UMOWA NI e - WZOR

zawarta w Pruszkowie W dniu .....ceeeeeeceeceninnnns r. pomiedzy:

Gming Miastem Pruszkéw z siedzibg w Pruszkowie,

adres: 05-800 Pruszkdw, ul. J.1. Kraszewskiego 14/16,

NIP 534-24-06-015, REGON 015834660,

reprezentowanym przez Pana Piotra Baka - Prezydenta Miasta Pruszkowa,
zwanym dalej ,Zamawiajgcym",

zwanym w dalszej czesci Umowy ,Wykonawcg”.

Zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy wytonionego
w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego w trybie podstawowym, zgodnie z art.
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2024, poz. 1320 ) -
dalej Pzp.

Numer referencyjny postepowania: ....cccceeeeeveeeeeranenes

§1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonanie zadania inwestycyjnego, pn. ,Budowa
chodnika wzdtuz rzeki Zbikéwki od ul. Rysiej do ul. Granitowej w Pruszkowie”, ktérego zakres
rzeczowy obejmuje: budowe chodnika o dtugosci 60 m i szerokosci 1,5 m o nawierzchni z kostki
betonowej oraz nowego oswietlenia chodnika (2 latarnie), zgodnie z:

1) Projektem budowlanym pn. ,Budowa chodnika wraz z oswietleniem na odcinku od ul. Rysiej
do ul. Granitowej w Pruszkowie”,

2) Decyzjg Starosty Pruszkowskiego nr 1004/2024 z dnia 15.07.2024 r. zatwierdzajgcg projekt
zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielajgcg pozwolenia
na budowe dla Gminy Miasta Pruszkdw obejmujgcego budowe chodnika wraz z oswietleniem
na odcinku od ul. Rysiej do ul. Granitowej na dz. nr ew. 23 obr. 4 i dz. nr ew. 5/16 obr. 5
w Pruszkowie,

3) Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt,

4) Projektem technicznym/wykonawczym,

5) Przedmiarem robot.

2. Szczegotowy zakres obowigzkdw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy zostat okreslony w
§ 5 ust. 6.

3. W zakres Przedmiotu umowy wchodzi m.in.:

1) budowa chodnika o dtugosci 60 m i szerokosci 1,5 m o nawierzchni z kostki betonowej,
z lokalnym poszerzeniem do 4 m przy projektowanym przejSciu dla pieszych w ul.
Granitowej,

2) budowa nowego o$wietlenia chodnika (2 latarnie),
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3) podtaczenie oswietlenia do istniejgcego stupa energetycznego zlokalizowanego przy ul.
Granitowej,

4) wycinka zieleni kolidujgcej z inwestycja (wysokie trawy),

5) uporzadkowanie i zagospodarowanie terenu po skonczeniu inwestycji,

6) uzyskanie decyzji i pozwolen niezbednych do uzytkowania Przedmiotu Umowy,

7) aktualizacja lub uzyskanie niezbednych decyzji, warunkow, pozwolen.

8) Wedtug ewidencji urzadzen melioracji wodnych w miejscu planowanej inwestycji wystepuje
sie¢ drenarska oraz réw melioracyjny o symbolu Z-3. Rurociaggi drenarskie nie byty
inwentaryzowane geodezyjnie powykonawczo. W zwigzku z tym konieczne jest
weryfikowanie lokalizacji rurociggdw drenarskich poprzez wykonanie odkrywek na etapie
wykonywania inwestycji i ustalenie faktycznego przebiegu urzadzen melioracyjnych.

9) W przypadku odkrycia urzgdzen drenarskich nalezy na nich utozy¢ stosowne rury ochronne.

10) Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody powstate w wyniku oraz
w zwigzku z uszkodzeniem urzgdzen melioracyjnych.

11) W przypadku stwierdzenia koniecznosci przebudowy urzadzen melioracyjnych wodnych w
zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy wymagane bedzie uzyskanie pozwolenia wodno-
prawnego.

12) Ze wzgledu na trudne warunki gruntowo- wodne (stabo nosne grunty organiczne, ptytka
wode gruntowsg i bliskos¢ cieku wodnego) prace budowlane nalezy prowadzi¢ w okresie
suchym.

4. Prace zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy nalezy wykonywaé zgodnie z przekazang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi normami i przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji
robot z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym, nalezytg starannoscig oraz pod kierownictwem
0s6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

5. Szczegdétowy zakres robdt niezbednych do wykonania Zadania Inwestycyjnego okresla SWZ wraz
z zatgcznikami oraz dokumentacja projektowa.

6. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, wszelkich petnomocnictw niezbednych
do realizacji Zadania Inwestycyjnego.

§2

Terminy realizacji

1. Strony uzgadniajg nastepujace terminy realizacji:

1) Za rozpoczecie robot uznaje sie dzien przekazania terenu budowy Wykonawcy, ktéry nastgpi w
terminie do 30 dni od zawarcia Umowy, pod warunkiem przekazania przez Wykonawce
Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 5 ust. 6 pkt 34, wraz z
dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowe;.

2) Zakonczenie robot budowlanych: w terminie 6 miesiecy od przekazania terenu budowy, tj. do

3) Szczegdtowe terminy wykonania kolejnych etapéw robét okresla Harmonogram rzeczowo —

finansowy, ktéry zostanie sporzadzony przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia
podpisania niniejszej Umowy, na zasadach okreslonych w § 5 ust. 6 pkt 1.
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§3
Przedstawiciele stron na budowie

1. Przedstawiciel Zamawiajacego:

1) e, stel e @dres emails e,
2. Nadzér Inwestorski w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego sprawowac beda:
1) e — Inspektor Nadzoru w branzy drogowej, tel. ..ecccecnrnnne , adres e-mail:
) IR — Inspektor Nadzoru w branzy instalacji elektrycznych, tel. ..eveseiseennen. ,
adres e-Mail: wevvvcerrveeerienenne ,
3. Przedstawiciele Wykonawcy:
1) e o eeeresseessaeessessaeees N <] PR , adres e-mail: evveeeereesseensanenns ,
2) crererreeereeneneennnns  rressseressneesssnnennne R (= , adres e-mMail: wevcceeeeeiseensssennennn.

4. Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 1, 2 i 3 wymaga zawiadomienia odpowiednio Wykonawcy lub
Zamawiajgcego w formie pisemnej, nie powodujgc koniecznosci zmiany tresci Umowy w formie
aneksu.

5. Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy w 0sobie ..eecererriinenne ;o tell e , adres e-mail:

2) Kierownika robot elektrycznych w osobie ....cccceeevceeveeinnnnes JR (] P , adres e-mail:

6. Wykonawca oswiadcza, ze osoby sprawujgce funkcje Kierownika budowy i Kierownika robdt
posiadajg wymagane prawem budowlanym uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez
ograniczen w specjalnosciach: drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych i sg czynnymi cztonkami odpowiedniej izby samorzadu
zawodowego i kazda z nich posiada minimalny staz pracy na stanowisku kierownika budowy w
przypadku kierownika budowy o ktérym mowa w ust. 5 pkt 1 lub na stanowisku kierownika robét w
odpowiedniej specjalnosci w przypadku kierownikow robét o ktérych mowa w ust. 5 pkt 2 i 3
okreslony na etapie postepowania przetargowego.

7. Osoby sprawujace funkcje kierownika budowy i kierownikdw robot powinny petni¢ staty nadzoér nad
prowadzonymi robotami i przebywac¢ na terenie budowy podczas wykonywania prac objetych
zakresem ich specjalnosci, a takze czynnie uczestniczy¢ w spotkaniach koordynacyjnych z udziatem
Zamawiajgcego oraz Nadzoru Inwestorskiego.

8. W przypadku koniecznosci dokonania zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 5 w trakcie realizacji
Umowy, Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego z wnioskiem o zaakceptowanie nowej osoby.
Zmiana ta nie bedzie wymagata zmiany Umowy.

9. Nowa zgtoszona przez Wykonawce osoba, o ktérej mowa w ust. 8 bedzie posiadata co najmniej
rownowazne uprawnienia oraz do$wiadczenie wymagane od danej osoby na etapie postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego.

10.Ustala sie nastepujgce adresy i dane do doreczen miedzy Stronami:

1) Zamawiajgcy: adres pocztowy jak w komparycji Umowy, adresy email jak w ust. 1,
2) WYKONAWCA: ceeeeeeereerneeneeseennnes ) seeeseenseseessesnnssnenes ) seeeneessessassneeseesneenes

11.Jezeli Wykonawca w okresie realizacji Zadania Inwestycyjnego lub w okresie obowigzywania rekojmi

lub gwarancji zmieni adres pocztowy lub email podany w ust. 3 lub 5, powinien o tej zmianie
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niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, pod rygorem uznania doreczenia na ostatni wskazany
adres do doreczen za skuteczne.
§4
Podwykonawcy

1. Wykonawca powierzy nastepujgcym Podwykonawcom realizacje Przedmiotu Umowy:

1) SRR W ZaKreSi€ wioveereesersensenssannns ,
2) cereereenrneeneennnnenne W ZaKIESI€ weverreerersrnrenssnnenenns ,
3) cereeerreenenerneennnnenne W ZaKresSie .eeeeereeererevencesanene.

Pozostaty zakres prac zwigzany z realizacjg Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

2. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci robét lub ustug Podwykonawcom pod warunkiem, ze
posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

3. Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy
nie wymaga zmiany Umowy w formie pisemnego aneksu. Wymagane jest jednak pisemne zgtoszenie
przez Wykonawce Podwykonawcy wraz z okredleniem zakresu robét, ktére Podwykonawca bedzie
wykonywat i uzyskanie zgody Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub zaangazowanie nowego
Podwykonawcy.

4. Zabrania sie Podwykonawcom angazowania dalszych Podwykonawcow.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z wykonania robot przez Podwykonawce dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w celu i na zasadach okreslonych w art. 118 PZP, Wykonawca
zobowigzany jest podczas zgtaszania Zamawiajgcemu nowego Podwykonawcy wykazaé, ze
proponowany nowy Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie posiada wymagane zasoby na
poziomie nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia. W innych przypadkach wymagane jest ztozenie przez
Wykonawce oswiadczenia lub dokumentdw potwierdzajgcych brak podstaw odrzucenia przez
Zamawiajgcego nowego Podwykonawcy.

6. Obowigzkiem Wykonawcy jest przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s roboty budowlane, a takie projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane oraz kopii zmian tej umowy.

7. Przedstawiane Zamawiajgcemu do akceptacji projekty uméw Wykonawcy z Podwykonawcami musza
zawierac w szczegdlnosci:

1) oznaczenie stron umowy o podwykonawstwo,

2) oznaczenie zakresu robét objetych umowa o podwykonawstwo i termin ich realizacji,

3) wysokos$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy, z tym Zze odpowiedzialno$s¢ Zamawiajgcego jest
zgodna z zapisami art. 647 Kodeksu Cywilnego,

4) termin zaptaty wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze nie moze by¢ on dtuzszy niz 21 dni od daty
doreczenia faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

5) postanowienia zakazujgce Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez zgody
Wykonawcy i Zamawiajgcego,

6) postanowienia umozliwiajgce przejecie przez Zamawiajgcego, na jego zgdanie praw wobec
Podwykonawcy wtgcznie z prawami z gwarancji i rekojmi (w tym domagania sie usuniecia wad
istotnych lub wad nieistotnych),

7) umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
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podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a wykonawcg (art.
463 PZP).

8) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ zapiséw niezgodnych z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa a zapisy takie uznaje sie za niewigzace,

9) umowa o podwykonawstwo wraz z zafgcznikami nie moze zawiera¢ zmian materiatéw
i technologii niezgodnych z SWZ i dokumentacjg, jesli zmiany te nie zostaty wczesniej formalnie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Zapisy umowy zawierajgce takie zmiany uznaje sie za
niewigzace.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo moze zgtosic¢:

1) zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, lub do projektu jej zmiany, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub

2) sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, lub do projektu jej zmiany, ktdrej przedmiotem s3
roboty budowlane.

Zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy oznacza odpowiednio brak
akceptacji projektu umowy lub brak zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawca.
Niezgtoszenie zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo w wyznaczonym terminie jest réwnoznaczne z akceptacjg odpowiednio projektu
umowy o podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo.

9. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy o podwykonawstwo , dostarczy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

10.Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo dostarczy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$s¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku umoéw o
wartosci wiekszej niz 50 000,- zt.

11.Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie nastepowac w ciggu 30 dni od daty dostarczenia faktury
do siedziby Zamawiajgcego wraz z dowodami zaptaty potwierdzajgcymi terminowq zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom z zastrzezeniem wust. 12, w szczegolnosci
oswiadczenie Podwykonawcy podpisane z takg samg datg co ztozona przez Wykonawce faktura,
w ktdrym zawarte bedga nastepujgce informacje, aktualne na dzien ztozenia oSwiadczenia:

1) kwota za jakg zostaty wykonane roboty od poczatku obowigzywania umowy
o podwykonawstwo,

2) kwota dokonanych wyptat od poczatku obowigzywania umowy o podwykonawstwo,

3) kwota na jakg podwykonawca ztozyt faktury Wykonawcy od poczatku obowigzywania umowy
o podwykonawstwo,

4) kwota faktur ztozonych Wykonawcy, ktére nie sg jeszcze wymagalne,

5) kwota faktur ztozonych Wykonawcy, ktére sg wymagalne i jeszcze nieoptacone.

12.Koncowa zaptata wynagrodzenia na podstawie faktury korncowej bedzie nastepowac po przedtozeniu
koncowego oswiadczenia Wykonawcy i Podwykonawcow o ich catkowitym wzajemnym rozliczeniu.

13.Termin zaptfaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawce nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od
daty dostarczenia Wykonawcy faktury przez Podwykonawce.

14.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:
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1) braku zaptaty lub zwtoki w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w wysokosci
2000,- zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w umowie o
podwykonawstwo,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 15 000,- zt,

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 15 000,- zt,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, pomimo zastrzezen
Zamawiajgcego, w wysokosci 15 000,- zt,

5) za realizacje Umowy przy udziale nieujawnionych Podwykonawcéw w wysokosci 15 000,- zt
za kazdorazowy fakt nieujawnienia Podwykonawcy.

15.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za witasciwe i terminowe wykonanie catego
Przedmiotu Umowy, w tym takze odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowosé oraz bezpieczenstwo
realizowanych zobowigzan wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.

16.Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw i ich pracownikéw jak za
dziatania lub zaniechania wtasne.

§5
Oswiadczenia, odpowiedzialnos$¢ i obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich
niezbednych uzgodnien i decyzji, zwigzanych z organizacja i realizacjg robot, dostawg materiatéw,
sprzetu i sity roboczej niezbednej dla zrealizowania catosci zakresu przedmiotowego Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, Zze na podstawie otrzymanych od Zamawiajgcego dokumentéw oraz po
zapoznaniu sie na miejscu z terenem budowy (Zamawiajgcy nie przewiduje obowigzku wykonania
wizji w terenie), posiadt znajomosé ogdélnych i szczegélnych warunkéw zwigzanych z placem budowy i
jego sasiedztwem, sposobami realizacji, trudnosciami mogacymi wyniknac¢, ryzykiem i zakresem
odpowiedzialnosci $cisle zwigzanej z pracami bedgcymi Przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze szczegdétowo zapoznat sie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiajacego,
ktore uwzglednit w swojej ofercie i dokonat wyceny wszelkich niezbednych kosztéw projektéw,
robot, dostaw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i postanowieniami niniejszej Umowy, w tym
rowniez uwzglednit w swojej ofercie ryzyko wzrostu cen (zwykte ryzyko kontraktowe) w okresie
realizacji Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze rozwazyt wyszczegdlnione w niniejszej Umowie oraz dokumentacji
projektowej warunki realizacji robot i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne dla
zrealizowania powierzonego zadania inwestycyjnego.

5. Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje S$rodkami technicznymi, finansowymi
i organizacyjnymi umozliwiajgcymi nalezyte, terminowe i zgodne z Umowg wykonanie catosci
zobowigzan opisanych w niniejszej Umowie.

6. W zakresie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego,
o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 zobowigzany jest do:

1) Sporzadzenia w porozumieniu z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo — finansowego
robot, stanowigcego szczegdtowy harmonogram realizacji poszczegdlnych robét z terminami
ich rozpoczecia, zakonczenia oraz ich wartosciami. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo — finansowy w ciggu 14 dni od podpisania Umowy. Harmonogram
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

rzeczowo-finansowy powinien by¢ zgodny z kosztorysem ofertowym, m.in. w zakresie
etapow realizacji Przedmiotu Umowy oraz wartosci w nim zawartych. Harmonogram
rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. W przypadku wniesienia
przez Zamawiajgcego zastrzezen do harmonogramu rzeczowo — finansowego, Wykonawca
przedstawi Zamawiajagcemu poprawiony Harmonogram, kazdorazowo w terminie 7 dni od
dnia otrzymania tych zastrzezen. Harmonogram rzeczowo-finansowy nalezy sporzadzié
w cyklach miesiecznych. Zamawiajacy zastrzega, ze roboty budowlane, w tym réwniez prace
przygotowawcze mogg rozpoczac sie po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego.
Prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przedstawiong ofertg, przekazana
przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét, przepisami prawa, aktualnie obowigzujgcymi Polskimi Normami i zasadami
wiedzy technicznej.
Zatatwiania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich spraw zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu Zamoéwienia w ramach udzielonych petnomocnictw, w tym do uzyskania
wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii, warunkéw technicznych, pozwolen i
decyzji oraz ponoszenia wszelkich kosztdw zwigzanych z uzyskaniem powyzszych
dokumentdw w ramach zaproponowanej ceny ofertowej; uczestnictwa na Zzadanie
Zamawiajgcego w czynnosciach podejmowanych w toku postepowania zmierzajgcego do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz w czynnosciach zwigzanych ztym
postepowaniem.
W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce wad dokumentacji projektowej oraz w innych
dokumentach opisujgcych Przedmiot Umowy, zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie
3dni roboczych od daty ich ujawnienia. W przypadku zaniechania zawiadomienia,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte wskutek nie zawiadomienia o tych
wadach.
Wszelkie istotne odstgpienia (w mysl art. 36a Ustawy Prawo Budowalne), od zatwierdzonego
decyzjg o pozwoleniu na budowe projektu budowalnego, wymagajg pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Wykonawca, chcac wprowadzi¢ zmiany istotne do zatwierdzonego projektu
budowlanego musi wykazaé, ze zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do nie wyrazenia zgody na istotne odstgpienie od projektu
budowlanego bez podawania przyczyn.
Spetnienia wymagan zawartych w pozwoleniach, decyzjach, zapewnienia wystawiajacym je
organom mozliwosci kontroli prowadzonych robét i dokumentacji z nimi zwigzanej. Jesli
realizacja ww. uzgodnien, warunkéw wymaga opracowania dodatkowych projektow, opinii
technicznych, wykonania prac budowlano — instalacyjnych itp. - Wykonawca uwzgledni je
w swojej ofercie.
Wypetnienia na wfasny koszt wszelkich obowigzkéw natozonych przez gestorédw sieci
przesytowych, w wydanych warunkach usuniecia kolizji, uzgodnieniach, a takze wynikajgcych
z dokumentacji projektowej i przepisdw prawa.
Zapewnienia wszystkich odbioréw czesciowych oraz peftnej obstugi geodezyjnej oraz
geotechnicznej przez caty czas realizacji inwestycji.
Zapoznania z:

a) terenem robot i jego specyfika,
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)
18)

19)

20)

21)

b) innymi terenami, ktére w jakikolwiek sposdb mogg wptyngé na nalezyte wykonanie
robat,

c) infrastrukturg techniczng znajdujgcy sie na terenach o ktérych mowa powyzej,

d) dokumentami zwigzanymi z realizacjg Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy nie ma obowigzku weryfikowania czy Wykonawca wykonat wskazane powyzej
obowigzki. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona ich lub wykona je nienalezycie, bedzie
ponosit wszelkie wynikajgce z tego konsekwencje.

Umozliwienia Zamawiajgcemu i osobom go reprezentujgcym oraz przez niego wskazanym
zapoznania sie w kazdym czasie z wszelkimi dokumentami, ktére beda odzwierciedlaty
przebieg robdt, umozliwienia im wstepu na teren budowy, a takze biezgcego informowania
Zamawiajgcego o wszystkich sprawach dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy,
szczegdlnie moggcych mieé wptyw na jego terminowg realizacje.

Stosowania sie do pisemnych zalecen Zamawiajgcego oraz Nadzoru Inwestorskiego
przekazywanych w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy.

W przypadku mozliwosci wykonania zmian w projekcie, korzystnych dla Zamawiajgcego,
whioskowania do Zamawiajagcego o wprowadzenie zmian w projekcie wykonawczym i w
przypadku ich zaakceptowania przez Zamawiajgcego, wprowadzania ich w uzgodnieniu z
Projektantem.

Wykonania lub zlecenia wykonania na swéj koszt wszelkich dodatkowych ekspertyz, badan
lub innych opracowan niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy.

Urzadzenia terenu budowy i gospodarowania nim od czasu jego przejecia od Zamawiajgcego
do czasu wykonania i odbioru Przedmiotu Umowy, tj. do dnia podpisania korncowego
protokotu odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego oraz ponoszenie odpowiedzialnosci za
szkody powstate na tym terenie.

Zapewnienia statego, codziennego nadzoru kierownika budowy oraz kierownikéw robét lub
0s6b zastepujgcych posiadajacych co najmniej réwnowazne uprawnienia budowlane w
danych specjalnosciach. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia nadzoru oséb,
o ktérych mowa powyzej przez caty okres realizacji zadania inwestycyjnego.

Opracowania planu BIOZ, jesli jest wymagany.

Przygotowania dokumentéw zwigzanych z podjeciem obowigzkéw przez kierownika budowy.
Pokrycia kosztow przetozenia kolidujgcych lub naprawy uszkodzonych w trakcie
wykonywania robdt sieci uzbrojenia, urzadzen nadziemnych i podziemnych oraz pokrycia
kosztow nadzoru i odbioru ich wykonania. Prace te powinny by¢ wykonane w porozumieniu z
wtascicielem lub zarzadcg przektadanych lub naprawianych obiektéw a uzyte materiaty
powinny mie¢ parametry nie gorsze niz te, ktére byly wczesniej uzyte.

Prowadzenia robdt w sposéb nie powodujacy szkéd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz zapewniajgcy ochrone uzasadnionych interesow osdb trzecich, pod rygorem
odpowiedzialnosci cywilnej za powstate szkody.

Systematycznego prowadzenia dokumentacji budowy, ktorg stanowig dokumenty okreslone
w art. 3 pkt 13 Ustawy Prawo Budowlane.

Umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego,
inspekcji pracy, ochrony srodowiska i innym, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo Budowlane i innymi ustawami oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych ustawa.

8|Strona



22)

23)

24)

25)
26)

27)
28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

Umozliwienia wstepu na teren budowy przedstawicielom Zamawiajgcego, Nadzoru
Inwestorskiego, nadzoru autorskiego oraz udostepnienia im wymaganych dokumentow.
Wstrzymania robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwtocznego zawiadomienia o tym wiasciwych organdéw, Nadzoru
Inwestorskiego, Projektanta i Zamawiajgcego.

Urzadzenia placu budowy z niezbednym zapleczem, jego zabezpieczenia i likwidacji po
zakonczeniu robdt. Zamawiajacy nie wskazuje i nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy.
Pokrycia kosztow urzadzenia i utrzymania placu budowy.

Opracowania projektow organizacji ruchu na czas wykonywania robdt w pasie drogowym,
wykonania robdt zwigzanych z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu oraz
przywrdéceniem statej organizacji ruchu, pokrycia kosztéw zajecia pasa drogowego — jesli s
niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.

Zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejgcej zieleni, instalacji, urzadzen, drég, itp.
Sktadowania i wywozu na swdj koszt wszystkich zbednych materiatéw i odpaddéw oraz ich
utylizacji. Zamawiajacy nie wskazuje miejsca wywozu. Wykonawca jest wytwdrcg odpadow w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz.
1587 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu umowy ma obowigzek poddania
odpaddéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to niemozliwe
lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania na wiasny koszt powstatych odpadéw do utylizacji.
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce oddanie odpadoéw
podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru i przetwarzania.

Uporzadkowania terenu po zakonczeniu budowy, odtworzenie drég, chodnikéw, terendéw
zielonych itp.

Przedtozenia do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego kart materiatowych materiatéw
planowanych do wbudowania w obiekt, przed ich wbudowaniem.

Zgtaszania Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wykonanych robdt ulegajacych zakryciu
badz zanikajacych.

Przygotowania i przekazania Zamawiajagcemu przed zgtoszeniem Przedmiotu Umowy do
odbioru korncowego dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wraz
z oswiadczeniem kierownika budowy i kierownikdw roboét, wszystkich deklaracji wtasciwosci
uzytkowych, certyfikatow, atestéw, protokotdw badan i pomiardw, inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej. Dokumentacja powinna by¢ przekazana w formie wydruku (2
egzemplarze) i w wersji elektronicznej w formie zeskanowanych wydrukéw na nosniku
pamieci USB (2 egzemplarze, pliki w formacie .pdf). Dokumentacja w formie wydruku jak i w
formie elektronicznej powinna by¢ opisana w sposdb czytelny i posiadac¢ spisy tresci.
Wszystkie deklaracje wtasciwosci uzytkowych, atesty i certyfikaty powinny byé podpisane
przez kierownika budowy i mieé¢ adnotacje, ze zostaty wbudowane w obiekt — , Budowa
chodnika od ul. Rysiej do ul. Granitowej w Pruszkowie.”

Pisemnego zawiadomienia Powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zakorczeniu
budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania oraz
uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad.
Posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w ramach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w zakresie zwigzanym (odpowiadajgcym) z przedmiotem zamowienia przez
okres nie krdtszy niz od daty zawarcia niniejszej Umowy do daty odbioru koricowego

9|Strona



Przedmiotu Umowy. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest obowigzany okazac
aktualng i optacong polise ubezpieczeniowq lub inny dokument potwierdzajgcy posiadanie
aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie winno obejmowaé peten zakres od
odpowiedzialnos$ci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci oraz wobec powierzonego
mienia oséb trzecich (ruchomosci, nieruchomosci) od zniszczenia wszelkiej wtasnosci
spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy — polisa OC lub
polisy ubezpieczeniowe na tgczng sume ubezpieczenia obejmujgca ww. odpowiedzialnosé
Wykonawcy réwng co najmniej wartosci Umowy. W okresie wykonywania robodt
budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do zachowania ciggtosci ubezpieczenia.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie polisy OC najpdzniej w dniu zawarcia Umowy.
Jezeli w dniu podpisania Umowy Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu zgdanej polisy
lub dokumentéw ubezpieczeniowych albo gdy jej tresé nie uzyska akceptacji Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowg na koszt Wykonawcy. W takim
przypadku Zamawiajgcy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy kwotg zaptaconych
sktadek ubezpieczeniowych, ktérg moze potraci¢ z kwot naleznych Wykonawcy. Zmiany
warunkdow ubezpieczenia mogg by¢ dokonywane za pisemng zgoda Zamawiajgcego lub jako
ogdblne zmiany wprowadzane przez firme ubezpieczeniowsy, z ktorg zostata zawarta umowa
ubezpieczeniowa. Obydwie Strony Umowy winny przestrzegaé warunkéw polis
ubezpieczeniowych. Beneficjentami z tytutu ubezpieczenia, bedg réwnolegle Wykonawca i
Zamawiajgcy. Jezeli z jakiegokolwiek powodu wymagane ubezpieczenia nie bedg pozostawad
W mocy przez wymagany okres, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowg na
koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy jest uprawniony do obcigzenia
Wykonawcy kwotg zaptaconych sktadek ubezpieczeniowych, ktérg moze potraci¢ z kwot
naleznych Wykonawcy. Kazda wyptata odszkodowania pomniejszajgca wysokosé limitu lub/i
kwoty ubezpieczenia bedzie skutkowac, powstaniem po stronie Wykonawcy:

a) obowigzku przywrdcenia pierwotnej wysokosci limitu lub/i kwoty ubezpieczenia, w
terminie 28 dni od dnia dokonania wypfaty;

b) obowigzku przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych spetnienie
wymogoéw, o ktdrych mowa w pkt a), niezwtocznie po uzyskaniu tych dokumentéw przez
Wykonawce.

35) Przestrzegania przepisow ppoz., bhp i innych przepiséw prawa zwigzanych z realizacja
inwestycji budowlane;.

36) Powiadamiania Zamawiajgcego i Nadzoru Inwestorskiego o kazdej nieprzewidzianej
wczesniej okolicznosci majacej lub mogacej mie¢ wptyw na prawidtowg i terminowa
realizacje inwestycji, niezwtocznie po zaistnieniu takiej okolicznosci.

37) Utrzymania na terenie budowy oraz w jego okolicy na biezgco fadu i porzadku,
nieutrudniania komunikacji oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw i odpadow.
Biezgcego utrzymywania w czystosci wyjazdu z terenu budowy na droge publiczng, a po
zakonczeniu robdt uporzadkowania na swéj koszt terenu budowy. Prace najbardziej
hatasliwe lub w inny sposéb ucigzliwe dla otoczenia powinny by¢é wykonywane poza
godzinami nocnymi.

38) Utrzymania drég w sasiedztwie budowy w stanie technicznym nie gorszym niz w dniu
przekazania placu budowy. Wszelkie uszkodzenia drdg spowodowane pracg sprzetu
budowlanego obstugujgcego budowe oraz samochodéw dostarczajgcych materiaty i sprzet
na potrzeby budowy, muszg by¢ na biezgco naprawiane. Niewywigzywanie sie z tego
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obowigzku przez Wykonawce, pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia, upowaznia
Zamawiajgcego do zlecenia napraw innej firmie i obcigzenia Wykonawcy kosztami prac.

39) Wykonania, opracowania i wdrozenia:

a) projektéw statej i tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji wjazdow na teren
inwestycji

b) plandéw BIOZ, jesli wymagane

c) projektéw usuniecia kolizji, projektéw zamiennych itp.

40) Uzyskania pozwolen, ktére s3 wymagane w zwigzku z tymczasowym zaktdceniem ruchu
drogowego.

41) Ochrony Srodowiska na terenie robdt i w bezposrednim otoczeniu. Podczas robét nalezy
ograniczy¢ do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej.

42) Uporzadkowania catego terenu zajetego na prowadzenie robdt zwigzanych z robotami
budowlanymi — odtworzenia i przywrdcenia do stanu pierwotnego utwardzen terenu
i powierzchni biologicznie czynnych.

43) Usuniecia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w czasie trwania udzielonej
gwarancji jakosci.

44) W przypadku rozbieznosci pomiedzy wersjami projektu wykonawczego w formie wydruku
i w formie elektronicznej, Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ rozbieznos¢ Inwestorowi, ktory
w ciggu 7 dni od zgtoszenia wskaze Wykonawcy wersje wigzaca.

45) Sporzadzenia i przedfozenia - w wersji papierowe] i elektronicznej edytowalnej .ath - nie
pdézniej niz w dacie podpisania Umowy kosztorysu ofertowego szczegétowego (opisujgcego
wszystkie parametry cenotwércze, tj. Robocizne, Materiaty, Sprzet, Koszty posrednie, Koszt
zakupu materiatdéw, Zysk). Kosztorys postuzy do rozliczen w przypadku wystgpienia robdt
dodatkowych, robdt zamiennych, zmiany technologii, zaniechania robét oraz odstgpienia
stron od umowy, na zasadach okresSlonych w § 14 ust. 2 pkt 14 Umowy. Wartos¢ cen
jednostkowych materiatéw i sprzetu nie moze by¢ nizsza niz minimalne oraz wyzsza niz
maksymalne notowania SEKOCENBUD publikowane w kwartalnej informacji o cenach
materiatéw budowlanych IMB, cenach materiatéw instalacyjnych IMI, cenach materiatéw
IME oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS za kwartat poprzedzajacy ztozenie oferty
cenowej do postepowania przetargowego.

46) Zapewnienia przez caty okres wykonywania Przedmiotu umowy wyposazenia wszystkich
pracownikéw (tj. Wykonawcy lub Podwykonawcy), w stroje robocze umozliwiajgce
identyfikacje pracodawcy danego pracownika (tj. posiadanie w widocznym miejscu
czytelnego logo badz nazwy Wykonawcy lub Podwykonawcy).

7. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 6 ma jedynie charakter przyktadowy i nie
wyczerpuje catego zakresu zobowigzania Wykonawcy wynikajgcego z Umowy, a takie nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci nie
wymienionych wprost w Umowie, a potrzebnych do nalezytego wykonania catego Przedmiotu
Umowy. W szczegdlnosci dotyczy to obowigzkéw wynikajgcych wprost z przepiséw prawa.

8. Do momentu koricowego odbioru robét protokotem bezusterkowego odbioru koricowego robét,
ryzyko utraty lub pogorszenia sie stanu robét ponosi Wykonawca.
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§6
Obowiazki Zamawiajacego

1. Udzielenie na pisemne wezwanie Wykonawcy petnomocnictwa do dziatania w imieniu
Zamawiajgcego, do zatatwienia wszelkich spraw zwigzanych z Przedmiotem Umowy, w tym uzyskania
wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii, pozwolen i decyzji.

2. Udziat w przekazaniu terenu budowy, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy nie wskazuje terenu pod
zaplecze budowy.

3. Odbidér koicowy Przedmiotu Umowy.

4. Terminowe regulowanie naleznosci wynikajacych ze sprawdzonych, prawidtowo wystawionych
i dostarczonych przez Wykonawce faktur.

5. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za skfadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace sie na
placu budowy w trakcie realizacji Umowy.

§7

Wynagrodzenie

1. Strony zgodnie ustalajg, ze za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie okreslonym w § 1 Umowy,

wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy wynosi brutto ........eeeeeeene (StOWNIE: evveerreereeennrareeene ), w
tym warto$€ Netto ....cceveeeveeeeereeene (Stownie: .uvevverveereernereenns ), stawka podatku VAT 23%, wartosc¢
podatku VAT ....cccreerceeceersnnenes (stownie: aeeecrcerrcerceereanenes ), zgodnie z wybrang w trybie podstawowym
ofertg Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie Przedmiotu
Umowy na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt,
kosztorysu ofertowego. Cena ryczattowa zawiera rowniez m.in. koszty: wszelkich badan i pomiaréw
koniecznych do przekazania Przedmiotu Umowy do uzytkowania, koszty dokumentacji
powykonawczej i inwentaryzacyjnej oraz koszty wszelkich prac towarzyszacych, niezbednych
z punktu widzenia celu, ktéremu Przedmiot Umowy ma stuzyé w zakresie objetym Umowa, jak
rowniez uznane przez Wykonawce w trakcie wizji terenu budowy za konieczne do wykonania.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy: W KWOCI€ ....cccceererveeeeerensaness zt ptatne z budzetu 2025 r. — Srodki wtasne

4. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem i odbiorem, a w szczegdlnosci:

1) roboty okreslone projektem budowlanym, wykonawczym oraz przepisami obowigzujgcymi
w tym zakresie,

2) koszty wykonania projektow kolizji, zamiennych, dodatkowych projektéw niezbednych do
prawidtowej realizacji inwestycji,

3) roboty nie objete powyzszg dokumentacjg, a konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy
z uwagi na zastosowane technologie, normy przepisy techniczne itp.

4) koszt sporzadzenia planu BIOZ, jesli wymagany

5) koszty robdt przygotowawczych (m.in. zagospodarowania placu budowy i utrzymania
zaplecza, oznakowania budowy),

6) koszty uzgodnien, odbioréw, wigczen i wytgczen sieci w celu wykonania robét budowlanych,

7) koszty zwigzane z obstugg geodezyjng i inwentaryzacjg powykonawczg,

8) koszty niezbednych pomiardw i badan, zajecia pasa drogowego i innych terenéw na cele
budowy oraz koszty tymczasowe] organizacji ruchu w czasie realizacji robét,

12|Strona



9) koszty niezbednych do realizacji robdét badan laboratoryjnych, nosnosci podtoza,
przydatnosci gruntéw, stopnia zageszczenia, wytrzymatosci gruntéw, podbudowy itp.,

10) koszty nadzoru nad urzadzeniami, sieciami podziemnymi poszczegdlnych uzytkownikow
podczas prowadzenia robdt budowlanych oraz optaty zwigzane z odbiorami technicznymi
i ewentualnymi uzgodnieniami,

11) koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, w tym kierownika budowy i kierownikéw
robot,

12) koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robdt, w tym odtworzenia
zniszczonych istniejacych urzadzen, nawierzchni, konstrukcji, zieleni,

13) koszty ubezpieczenia i zabezpieczen majgtkowych budowy, w tym koszty ochrony placu

budowy,
14) koszty zuzycia energii elektrycznej i wody, gazu, c.o. itp.
15) ryzyko zwigzane ze wzrostem cen w okresie realizacji Przedmiotu Umowy,
16) nalezny podatek VAT,
17) wszystkie inne nie wymienione powyzej ogdlne koszty budowy, ktére mogg wystgpic

w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych zgodnie z warunkami Umowy, przepisami
technicznymi i prawnymi oraz sztukg budowlang,

18) koszty zwigzane z koniecznoscig wydtuzenia dziennego czasu wykonywania roboét, a takze
realizacjg prac w systemie dwuzmianowym w celu nadrobienia opdznien wynoszgcych wiecej
niz 2 tygodnie — w stosunku do terminéw przyjetych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym robét.

5. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z zakresem robdt, a takze uzyskat wyczerpujace informacje
o warunkach istniejagcych na terenie nieruchomosci, na ktérej maja by¢ wykonane roboty oraz
os$wiadcza, ze otrzymane informacje umozliwity mu jednoznaczng ocene zakresu robét, warunkéw
i czasu koniecznego do nalezytego wykonania zadania oraz pozwolity na dokonanie ostatecznej
kalkulacji wynagrodzenia.

6. Wykonawca os$wiadcza, ze sprawdzit pod katem technicznej prawidtowosci i kompletnosci
dokumenty stanowigce zatgczniki do Umowy i do SWZ oraz oswiadcza, iz nie stwierdzit zadnych
bteddéw, sprzecznosci lub brakdéw, ktére moga wptynaé na nalezyte wykonanie zadania. Wykonawca
wyklucza mozliwos$¢ powotywania sie na niezrozumienie zakresu oraz tresci Przedmiotu Umowy, jako
podstawy roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, ze nie bedzie zgdat podwyzszenia
wynagrodzenia wskutek ztego (wtasnego) oszacowania rozmiaru lub kosztéw prac, chociazby w
czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

7. Nieuwzglednienie przez Wykonawce robdt, ktére mozina bylo przewidzieé, obcigza wytacznie
Wykonawce, ktéry nie moze z tytutu ewentualnego zwiekszenia ilosci robot rosci¢ sobie zadnych
pretensji do Zamawiajgcego i zgdac¢ zwiekszenia wynagrodzenia.

8. Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z tytutu niedoszacowania naleznosci za wykonanie
robot, bedacych Przedmiotem Umowy, czy innych btedéw Wykonawcy, a w szczegdlnosci btedéw
rachunkowych, czy nieuwzglednienia ktéregokolwiek elementu robdét, bedgcego w dokumentac;ji lub
tez brakujgcego w dokumentacji, ale niezbednego do prawidtowego i zgodnego z wiedzg budowlang
oraz niniejsza Umowg wykonania robét.

9. Zamawiajacy nie bedzie rozliczat materiatéw zakupionych i jedynie dostarczonych na plac budowy.
Zamawiajgcy rozliczat bedzie wytgcznie materiaty wbudowane w obiekt na terenie przedmiotowej
inwestycji.
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10. Zamawiajacy okresla minimalng wartos$¢ swiadczenia stron, w rozumieniu art. 433 pkt 4 PZP na 80%
kwoty okreslonej w § 7 ust. 1 Umowy.
§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy przed jej podpisaniem w wysokosci
5 % wynagrodzenia okres$lonego w § 7 ust. 1, tj. ceecceerenrrecnisennnnns (Stownie: wueeeereceenersersernnne ) w formie

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy do zabezpieczenia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, a takze do pokrycia kosztdw roszczen z tytutu
gwarancji i rekojmi.

3. Po bezusterkowym odbiorze robdt i przekazaniu ich Zamawiajagcemu zostanie zwolnione
zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, stanowigce 70% wartosci zabezpieczenia
w terminie 30 dni, a pozostate 30% wartosci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu
gwarancji i rekojmi oraz usunieciu wszystkich stwierdzonych wad podczas koricowego odbioru
gwarancyjnego, o ktérym mowa w § 10 ust. 3.

4. Termin wygasniecia gwarancji ubezpieczeniowej musi zabezpieczad ciggtosé zabezpieczenia rowniez
w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, a warunki realizacji dokumentu nie mogg w zaden
sposéb ograniczaé¢ mozliwosci realizacji zabezpieczenia przez Zamawiajacego.

§9

Fakturowanie i rozliczenie

1. Rozliczenie za wykonane roboty odbywaé sie bedzie fakturami VAT, wystawianymi na
Zamawiajgcego tj. Gmine Miasto Pruszkéw, adres jak w komparycji Umowy.

2. Podstawga do wystawienia i zaptacenia faktur przejsciowych jest protokét odbioru czesciowego robot
okreslajacy procentowe zaawansowanie wykonania elementu robét okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, potwierdzony przez Nadzor Inwestorski oraz Zamawiajgcego. Wynagrodzenie
Wykonawcy rozliczone fakturami przejsciowymi nie moze przekroczy¢ 80% wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy i harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawca wystawi
fakture koricowa stanowigcg minimum 20%, ale nie wiecej niz 50% wynagrodzenia okreslonego w § 7
ust. 1 Umowy po uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego Zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru
budowlanego o zakornczeniu budowy wraz z dostarczeniem Zaswiadczenia o braku sprzeciwu do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy i mozliwosci uzytkowania przedmiotowego obiektu,
okreslonego w § 1 Umowy oraz realizacji catego Przedmiotu umowy okreslonego w niniejszej
Umowie, potwierdzonego bezusterkowym protokotem odbioru korncowego robét.

3. Strony ustalajg, ze okresy rozliczeniowe za roboty bedgce przedmiotem odbioru czesciowego
realizowane bedg w systemie 1- miesiecznym, z zastrzezeniem, ze ostatnia w danym roku faktura z
14-dniowym terminem ptatnosci, ktdra bedzie ztozona w miesigcu grudniu, powinna by¢ prawidtowo
ztozona Zamawiajgcemu nie pdzniej niz do dnia 15 grudnia.

4. Faktura korncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy, na podstawie
bezusterkowego protokotu odbioru koricowego robdt, po usunieciu wszystkich wad i usterek,
rozliczeniu z uwzglednieniem robét wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 14 wraz z o$wiadczeniami, o
ktorych mowaw § 4 ust. 11 12.

5. Naleznosci Wykonawcy z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy bedg ptatne na konto wskazane przez
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Wykonawce w ciggu 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT do siedziby
Zamawiajgcego wraz z oswiadczeniem Wykonawcy i Podwykonawcédw lub innym dowodem
potwierdzajgcym zaptate naleznego Podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia z zastrzezeniem §
7 ust. 4. Wymagane do faktury sg oryginaty oswiadczen oraz zestawienie naleznosci dla wszystkich
Podwykonawcow za zrealizowany w danym okresie rozliczeniowym zakres prac.

6. Zapfata wynagrodzenia nastgpi po ztozeniu oswiadczenia Wykonawcy i Podwykonawcéw lub innego
dowodu, o ktérym mowa w ust. 5. Brak dowodu zaptaty wymagalnego wynagrodzenia skutkowad
bedzie wstrzymaniem zaptaty czesci wynagrodzenia w wysokosci réwnej sumie wynikajacej
z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

7. Za date zaptaty naleznosci wynikajgcej z faktury uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajgcego
polecenia obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

8. Dostarczone Zamawiajgcemu faktury bez protokotu odbioru lub oswiadczen Wykonawcy
i Podwykonawcdéw oraz faktury wystawione niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami i nie opisane
przez Nadzér Inwestorski nie bedg uznane przez Zamawiajgcego za podstawe ptatnosci do czasu
usuniecia wszystkich btedéw i dokonania uzupetnien w drodze faktur korygujgcych. Wszelkie
konsekwencje wynikajgce z wadliwego wystawienia faktury obcigzajg wytgcznie Wykonawce i nie
moga by¢ powodem jakichkolwiek roszczen.

9. Za nieterminowe regulowanie naleznosci Wykonawcy przystuguja odsetki za opdznienie.

10.Dla potrzeb wzajemnych rozliczen, strony o$wiadczajg, co nastepuje:

1) Gmina Miasto Pruszkow jest ptatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT) i jest
zarejestrowana w Urzedzie Skarbowym w Pruszkowie, NIP 534-24-06-015 i jest
upowazniona do wystawiania faktur VAT.

2) Wykonawca os$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT)
zarejestrowanym W ..cccecesceessnnnsnnes , NIP:  rcreecsen e i jest upowazniony do
wystawiania faktur VAT.

11. Ptatnosci bedg dokonywane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment) i
Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego rachunek bankowy umozliwia prawidtowe
dokonywanie transakcji z zastosowaniem tego mechanizmu.

§10

Odbiory

1. Odbidr robét zanikowych:

1) Wykonawca powiadamia¢ bedzie Nadzér Inwestorski o gotowosci do odbioru robdt
zanikowych, wpisem do dziennika budowy oraz w formie wiadomosci elektronicznej.

2) Nadzdr Inwestorski dokona odbioru robdt zanikowych w terminie do 3 dni roboczych od daty
przyjecia zawiadomienia, potwierdzajac wpisem do dziennika budowy.

2. Odbidr koncowy:

1) Wykonawca powiadomi Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcego o gotowosci wykonanych robot
do odbioru korcowego, skfadajac jednoczesnie wszystkie  dokumenty niezbedne do
rozpoczecia odbioru koricowego robot, tj.:

a) protokoty odbioréw technicznych, atesty, deklaracje na wbudowane materiaty
(z potwierdzeniem ich wbudowania przez kierownika budowy),

b) Wykonawca przygotuje, przedstawi Zamawiajgcemu do podpisu oraz ziozy
w odpowiednie] instytucji w imieniu Zamawiajgcego wszystkie niezbedne do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie dokumenty i materiaty,
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c) dziennik budowy,

d) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i autora projektu,

e) oswiadczenie kierownika budowy oraz kierownikéw robdt o zgodnosci wykonania robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

f) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,

g) protokoty badan i sprawdzen,

h) pisemng gwarancje na Przedmiot Umowy,

i) inne wymagane do prawidtowego wykonania zamdéwienia dokumenty i materiaty.

2) Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych potwierdzi osiggniecie gotowosci wykonanych
robot do odbioru koricowego lub jego brak powiadamiajac o tym Wykonawce pismem
wskazujgc podstawe uniemozliwiajgcg rozpoczecie odbioru wykonanych prac.

3) W przypadku stwierdzenia gotowosci do odbioru koricowego Zamawiajacy wyznaczy date
rozpoczecia odbioru i powiadomi uczestnikéw odbioru.

4) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmaoéwic odbioru do czasu usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi.

5) Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie sporzgdzony protokét odbioru zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

6) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

7) Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajgcego.

8) Wykonawca przekaze Przedmiot Umowy Zamawiajgcemu, po zakorczeniu odbioru koricowego
i usunieciu stwierdzonych w trakcie odbioru usterek i wad.

3. Koncowe odbiory gwarancyjne:

1) Zamawiajgcy wyznaczy terminy ostatecznych koncowych odbioréw gwarancyjnych robét
w terminie do 2 miesiecy przed uptywem okreséw gwarancyjnych, ustalonych w protokotach
bezusterkowego odbioru koricowego robodt, zgodnie z § 11 ust. 7.

2) Strony postanawiajg, ze z czynnosSci odbioréw bedy sporzadzone protokoty zawierajgce
wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad stwierdzonych podczas kornicowych odbioréow gwarancyjnych.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

4) Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajacego.

5) Podstawg do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 8,
jest potwierdzenie usuniecia w terminie udzielonych gwarancji wad stwierdzonych we
wszystkich protokotach odbioru gwarancyjnego.
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4.

10.

11.

12.
13.

17

§11
Rekojmia i gwarancja za wady

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady Przedmiotu umowy zgodnie z

przepisami Kodeksu cywilnego o rekojmi i o gwarancji.

. Zadne z postanowien niniejszej umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub wytgczenie

odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi. Strony wytgczajg stosowanie art. 563 § 1 Kodeksu
cywilnego.
Jezeli w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi zostang stwierdzone wady nie nadajace sie do
usuniecia, Nadzér Inwestorski w uzgodnieniu z Zamawiajgcym lub Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem ,zgdac usuniecia wad a w razie nieusuniecia obnizy¢ wynagrodzenie.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgdaé¢ ponownego wykonania
Przedmiotu Umowy zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu
jej stwierdzenie Nadzér Inwestorski lub Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie na 3 dni
przed dokonaniem ogledzin, chyba, ze strony umoéwig sie inaczej. Brak udziatu w ogledzinach
prawidtowo powiadomionego Wykonawcy nie wstrzymuje dokonania tej czynnosci.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na wtasny koszt wad i usterek w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wady nawet gdyby wymagato to
nadmiernych kosztéw.
Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajgcego.
Na wykonany Przedmiot Umowy, wbudowane materiaty i zainstalowane urzgdzenia Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu gwarancje jakosci na okres ...........cccceueeuene. miesiecy od daty podpisania
protokotu bezusterkowego odbioru. Zgodnie z ofertg Wykonawcy stanowigca zatacznik nr .... do
niniejszej umowy. Wykonawca w okresie gwarancji bedzie usuwat wady i usterki na swéj koszt.
Gwarancja nie wyklucza mozliwosci zastosowania przez Zamawiajgcego srodkéw prawnych
przystugujgcych mu z tytutu rekojmi za wady.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie z dniem dokonania przez Zamawiajgcego i Nadzor
Inwestorski bezusterkowego odbioru koricowego robdét.
Wykonawca z tytutu gwarancji i rekojmi ponosi odpowiedzialnos¢ za:

a) wady fizyczne zmniejszajgce wartosé uzytkows, techniczng i estetyczng wykonanych robot,

b) usuniecie ujawnionych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub Nadzér

Inwestorski.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi za wady po terminie
okreslonym w art. 568 § 1 KC lub § 11 ust. 7 Umowy, jezeli ujawnit i reklamowat wady przed
uptywem ktéregokolwiek okreslonego w nich terminu.
W sytuacji okreslonej w pkt. 11 Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia okreslone w § 12.
W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek lub wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy
jest uprawniony, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, do ich usuniecia na koszt Wykonawcy
z zachowaniem praw wynikajgcych z gwarancji i rekojmi. W tym przypadku petng naleznos¢ za
wykonane roboty Zamawiajgcy potraci z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym
mowa w § 8 Umowy.
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§12
Kary umowne i odstgpienie od Umowy

1. Wykonawca ptaci kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)

z tytutu nieterminowej realizacji robot 0,05% wartosci brutto wynagrodzenia ryczattowego
ustalonego w§ 7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki wzgledem ktdregokolwiek z
termindéw okreslonych w § 2,

z tytutu zwioki w usuwaniu wad 0,05% wartosci brutto wynagrodzenia ryczattowego
ustalonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzier zwtoki w stosunku do uzgodnionego terminu w okresie
rekojmi i gwarancji,

za spowodowane przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
0,05% wartosci brutto wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien
przerwy,

kary za niewykonanie czynnosci wynikajgcych zapiséw w § 5 ust. 6 pkt 1, 34, 46, w wysokosci
0,05% wartosci brutto wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w § 7 ust. 1

za kazdg niewykonang czynnosé.

kary wynikajgce z zapiséw w § 4 ust. 14 niniejszej Umowy,

kary wynikajgce z zapiséw w § 13 ust. 6 niniejszej Umowy,

taczny limit kar umownych okreslonych w niniejszym ustepie nie przekroczy 30% wartosci
brutto wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w § 7 ust. 1.

2. Zamawiajacy ma prawo do zaangazowania innych wykonawcéw na koszt Wykonawcy lub odstgpié od

Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca mimo wezwania Zamawiajacego

i wyznaczenia dodatkowego, nie krétszego niz 7 dni terminu na zwiekszenie potencjatu i tempa robdt

dla nadrobienia ewentualnych opdznien wskazujgcych na niedotrzymanie terminédw umownych, nie

podejmie dziatan zaradczych.

3. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym réwniez w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robét w terminie 10 dni od terminu rozpoczecia
wykonywania prac okreslonego w § 2 Umowy,

wykonania robét niezgodnie (nienalezycie) z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i nie
dokonania ich naprawy w ciggu 14 dni od daty powiadomienia przez Zamawiajacego,
wykonywania robét niezgodnie (nienalezycie) z Umowg lub dokumentacjg projektowa bez
akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i nie przystgpienia do wtasciwego wykonywania robot w
ciggu 7 dni od daty powiadomienia,

przerwania bez uzasadnienia wykonania robét na okres dtuzszy niz 7 dni,

w razie ogtoszenia likwidacji Wykonawcy,

gdy Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 2 i 3 Wykonawca:

1)

2)

zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% wartosci brutto wynagrodzenia
ryczattowego ustalonego w § 7 ust. 1 Umowy,

sporzadzi na wiasny koszt protokdt inwentaryzacji robét w toku nalezycie wykonanych na
dzien zakonczenia Umowy oraz zabezpieczy réwniez na swoj koszt przerwane roboty w
zakresie uzgodnionym przez strony.

5. Strony ustalajg, ze zaptata kwot wynikajgcych z niniejszego paragrafu, bedzie nastepowata przez
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potracenia z naleznego wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot z przystugujacego mu wynagrodzenia.

6. Jezeli wartosé szkody przekroczy wysokosé kwot uzyskanych kar umownych Zamawiajgcy zastrzega
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysokos$é zastrzezonych kar
umownych na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.

7. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, w szczegdlnosci, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej Umowie.

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu odbioru przez okres
14 dni.

8. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,
2) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

9. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

10.Kary umowne okre$lone w niniejszym paragrafie naliczane beda od catkowitego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

11.Kary naliczone na podstawie ust. 1 nie podlegajg sumowaniu z karami naliczonymi na podstawie ust.
4,

§13
Zatrudnianie pracownikéw

1. Wykonawca przyjmujac do realizacji czynnosci okreslone w Przedmiocie Umowy zobowigzuje sie do
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), tj. roboty: ziemne,
drogowe oraz zwigzane z instalacjami elektrycznymi.

2.  Wykonawca zobowigzany jest na kazde wezwanie Zamawiajgcego, stosownie do art. 438 ust. 2 PZP
udokumentowac zatrudnienie 0séb, o ktédrych mowa w ust. 1. W celu weryfikacji zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce Zamawiajgcy moze zgdaé w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
uUMowy 0 prace,

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

3. Kopia ww. umowy/umow o prace powinna by¢ zanonimizowana w sposdb pozwalajgcy na ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje
takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.
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4. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia osob przez caty okres realizacji
wykonywanych przez nich czynnosci, takze poprzez wezwanie do okazania dokumentéw
potwierdzajgcych optacanie sktadek na ubezpieczenie spoteczne_i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace (wraz z informacja o liczbie odprowadzonych sktadek), t;j.
zaswiadczenia witasciwego oddziatu ZUS lub zanonimizowanych dowoddéw potwierdzajacych
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.

5. Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 1 do, realizacji Przedmiotu Umowy bedzie trwaé¢ w catym
okresie wykonywania Przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania stosunku pracy przed
zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na to miejsce innej osoby
w terminie 14 dni od dnia rozwigzania umowy z zatrudniong osoba.

6. W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamdéwienia oséb wymaganych przez Zamawiajacego
Wykonawca jest zobowigzany do zaptacenia kary umownej w wysokosci 3000,00 zt za kazdg osobe
niezatrudniong na podstawie umowy o prace za dany miesigc.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§14
Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci, z wyjatkiem § 3 ust. 1, 2, 3, i 5, oraz zmian danych adresowych, ktére wymagaja
zawiadomienia w formie pisemnej, ztozonego przez osobe upowazniona.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do
tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach okreslonych w art.
455 PZP, a ponadto w nastepujacych okolicznosciach:

1) koniecznosci wprowadzenia zmian projektowych lub technologicznych dokonanych na
whniosek Zamawiajgcego (lub Wykonawcy),

2) z powodu istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych
polegajgcych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

3) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla
Zamawiajacego,

4) z powodu wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji Przedmiotu
Umowy,

5) z powodu wystgpienia dodatkowych, a niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem
Umowy przez doswiadczonego Wykonawce robat,

6) z powodu niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury,
utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy - fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Nadzor
Inwestorski,

7) z powodu wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rdwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,
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8) z powodu wystgpienia sity wyzszej powodujgcej powstanie zdarzenia losowego, ktérego nie
mozna byto przewidzieé, a ktdre zagraza bezpieczenstwu ludzi lub ich zdrowiu lub na skutek
ktorego powstata szkoda w znacznych rozmiarach,

9) przedtuzenia sie uzgodnien zewnetrznych przez podmioty do tego upowaznione,

10) wystgpienia okolicznosci niezawinionych przez strony, ktérych nie mozna byto wczesniej
przewidzie¢,

11) z powodu wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robdt, ktére nie wynika
z okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robét
przez Nadzér Inwestorski w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez
Wykonawce),

12) odstgpienia od czesci Umowy, z zastrzezeniem § 7 ust. 10 Umowy,

13) wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiajacego,

14) zmiany wynagrodzenia w wyniku:

a) robot dodatkowych — roboty te beds rozliczane na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu
0 nastepujace zatozenia:

- parametry cenotworcze (robocizna, koszty posrednie, koszty zakupu, zysk) beda
tozsame z wielkoscig tych sktadnikéw cenowych zawartych w formularzu
ofertowym,

- ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamodwieniu
podstawowym zostang ustalone w oparciu o parametry cenotwoércze zawarte w
formularzu ofertowym oraz ceny materiatdw i sprzetu przyjete w kosztorysie
ofertowym,

- w przypadku robét niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego, ale
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang
okreslone na podstawie powszechnie stosowanych Katalogdw Nakfadow
Rzeczowych oraz parametréw cenotwérczych podanych w ofercie (robocizna,
koszty posrednie, koszty zakupu, zysk), ceny materiatéw i sprzetu przyjete zostang
na podstawie S$rednich notowan publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robét.

Warunkiem koniecznym dla zmiany Wynagrodzenia w tym zakresie jest akceptacja
Zamawiajgcego i uznanie przez Zamawiajgcego robot przewidzianych do wykonania jako
dodatkowe. Pominiecie w zakresie dokumentacji projektowe] robét niezbednych do
wykonania catosci zadania inwestycyjnego nie uprawnia Wykonawcy do wystgpienia o
zmiane wynagrodzenia na podstawie lit. a), o czym mowa w § 5 ust. 7.

b) robot zamiennych lub zmiany technologii — roboty zamienne lub zmiana technologii
rozliczane bedg na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te beda
opracowane w oparciu o nastepujace zatozenia:

- parametry cenotwdrcze (robocizna, koszty posrednie, koszty zakupu, zysk) beda
tozsame z wielkoscig tych sktadnikéw cenowych zawartych w formularzu
ofertowym,

- ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamodwieniu
podstawowym zostang ustalone w oparciu o parametry cenotwdrcze zawarte w
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formularzu ofertowym oraz ceny materiatdw i sprzetu przyjete w kosztorysie
ofertowym,

- w przypadku robét niezbednych do wykonania zamdéwienia podstawowego, ale
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang
okreslone na podstawie powszechnie stosowanych Katalogéw Naktadéw
Rzeczowych oraz parametrow cenotwdrczych podanych w ofercie (robocizna,
koszty posrednie, koszty zakupu, zysk), ceny materiatéw i sprzetu przyjete zostang
na podstawie S$rednich notowan publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robodt .

c) robét zaniechanych — bedg rozliczane na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez
Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg opracowane w
oparciu o nastepujgce zatozenia:

- parametry cenotwdrcze (robocizna, koszty posrednie, koszty zakupu, zysk) beda
tozsame z wielkoscig tych sktadnikéw cenowych zawartych w formularzu
ofertowym,

- ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamowieniu
podstawowym zostang ustalone w oparciu o parametry cenotwdrcze zawarte w
formularzu ofertowym oraz ceny materiatéw i sprzetu przyjete w kosztorysie
ofertowym

d) odstgpienia od czesci umowy.

§15
Zastrzezenie dotyczace odstapienia od Umowy

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonanie Umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
§16
Warunki szczegétowe

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie szkody osobiste i majgtkowe wobec oséb
trzecich, ktére mogg powstaé¢ w zwigzku z wykonywaniem przez Wykonawce lub podwykonawcéw
Przedmiotu Umowy.

§17
Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych w Urzedzie Miasta Pruszkowa

Realizujgc obowigzek informacyjny, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

w skrécie RODO informujemy, ze:

1. Administratorem Panstwa danych osobowych przetwarzanych w Urzedzie Miasta Pruszkowa jest
Urzad Miasta Pruszkowa, reprezentowany przez Pana Piotra Bgka - Prezydenta Miasta. Adres do
korespondencji: 05-800 Pruszkéw, ul. J.I. Kraszewskiego 14/16, tel. (22) 735-88-88 fax (22) 758-66-
50, e-mail: prezydent@miasto.pruszkow.pl.

22|Strona


mailto:prezydent@miasto.pruszkow.pl

2. W sprawach dotyczgcych przetwarzania przez nas Panstwa danych osobowych oraz korzystania
z praw zwigzanych z ochrong danych osobowych mozecie Panstwo kontaktowac sie z Inspektorem
Ochrony Danych e-mail: iod@miasto.pruszkow.pl , telefonicznie 22 735 88 87 lub pisemnie pod
adresem Urzad Miasta Pruszkdw, 05-800 Pruszkow, ul. J.I Kraszewskiego 14/16.

3. Dane osobowe bedziemy przetwarza¢ w oparciu o przepisy prawa krajowego oraz lokalnego,

w celach wskazanych ponizej:

1) w celu wypetnienia obowigzkéw prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c);

2) w celu realizacji umoéw (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3) w celu wykonywania zadan realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania wtadzy
publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Jezeli przetwarzanie danych wynika z koniecznosci realizacji celéw wskazanych w pkt 3, nie jest
wymagana Panstwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W pozostatych przypadkach,
podstawg przetwarzania bedzie zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO). Wyrazenie zgody jest dobrowolne, mozna jg wycofa¢ w dowolnym momencie. Wycofanie
zgody nie wptywa na zgodnosc¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano przed jej wycofaniem.

4. W zwigzku z przetwarzaniem danych w celach, o ktérych mowa w pkt 3, Panstwa dane osobowe
mogg by¢ udostepniane:

1) organom wtadzy publicznej oraz podmiotom wykonujgcym zadania publiczne lub dziatajgcym na
zlecenie organdw witadzy publicznej, w zakresie i w celach, ktére wynikajg z przepiséw
powszechnie obowigzujgcego prawa;

2) osobom wnioskujgcym o dostep do informacji publicznej w trybie ustawy o dostepnie do
informacji publicznej, w przypadku, w ktédrym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostepu
zgodnie z art. 5 Ustawy o dostepnie do informacji publicznej z dnia 6 wrzesnia 2001 r. (Dz.U. z
2022 r. poz. 902), z zachowaniem zasad wynikajgcych z przepisow o ochronie danych
osobowych (anonimizacja danych osobowych).

5. Dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego, chyba ze wynika to z odrebnych
przepisdw prawa, nie bedg profilowane i nie bedg stuzyly zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.

6. Panstwa dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z wymogami przepisdow archiwalnych, przez
okres wskazany w Rzeczowym Wykazie Akt (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z
dn. 14 lipca 1983 r. ze zm.).

7. Osoba, ktorej dane sg przetwarzane ma prawo do:

1) dostepu do swoich danych osobowych — art. 15 RODO;

2) sprostowania danych osobowych —art. 16 RODO;

3) zadania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzezeniem
przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, Ze przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO .

8. Ze wzgledu na fakt, ze przetwarzanie danych osobowych jest niezbedne do wypetnienia obowigzku
prawnego cigzgcego na Administratorze, realizacji zadan wykonywanych w interesie publicznym lub
sprawowania witadzy publicznej, nie przystuguje PaAstwu prawo do usuniecia danych osobowych-
art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO; prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art.
20 RODO oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
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Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania z informacjg o przetwarzaniu danych osobowych w Urzedzie
Miasta Pruszkowa, wszystkich pracownikéw realizujgcych zadanie lub Podwykonawcdw, ktérych dane
osobowe bedg przekazane do Urzedu Miasta Pruszkowa.

§18
Elektromobilnos¢

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1) i 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 875) Wykonawca oswiadcza, iz w trakcie realizacji
umowy, faczny udziat pojazddéw elektrycznych lub pojazdédw napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o
ruchu drogowym uzywanych do wykonywania tego zadania (zaméwienia publicznego) wynosi¢ bedzie
co najmniej 10% (w przypadku zmiany przepisow Wykonawca dostosuje wymagania do
obowigzujgcych przepiséw).

§19
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowgq stosuje sie przepisy, ustaw: Prawo Zamoéwien
Publicznych, Prawo Budowlane, Kodeks Cywilny, Kodeks Pracy oraz inne wtasciwe przepisy prawa
powszechnie obowigzujacego.

2. Wszelkie spory wynikajgce z realizacji tresci niniejszej Umowy, w przypadku nieosiggniecia
porozumienia w drodze bezposrednich negocjacji, poddawane bedg rozpoznaniu przez Sad witasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Zmiana tresci Umowy, pod rygorem niewaznosci, moze nastgpi¢ za zgoda stron w formie pisemnej
w postaci aneksu.

4. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci na osobe trzecig
(art. 509 k.c.).

5. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze przelaé praw i obowigzkéw w czesci lub w catosci
osobie trzecie;j.

6. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci podmiot
i przedmiot Umowy i wysokos$¢é wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1
ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
902), ktéra podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowe] ustawy, z zastrzezeniem ust. 7.

7. Wykonawca wyraza zgode na udostepnianie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 6 zawartych w
niniejszej Umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujgcym imie i nazwisko, a w
przypadku dziatalnosci gospodarczej rowniez w zakresie firmy.

8. Umowa niniejsza sporzadzona zostata w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla
Zamawiajgcego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zabezpieczenie finansowe Budowa chodnikéw, ciggdw pieszo- rowerowych i Sciezek rowerowych
Dz.600 rozdz. 60016 § 6050

Zataczniki:
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