Numer postepowania: ZP.271.12.2023
Gmina tubianka, SWZ: Budowa stacji uzdatniania wody wraz ze studniami glebinowymi, zbiornikiem
magazynowania wody i rozbudowg sieci wodociggowej

Zatgcznik nr 5B do SWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY)

UMOWA NR ...
na roboty budowlane

zawarta w Lubiance w dniu ... r. pomiedzy:

Gming tubianka, 87-152 tubianka, ul. Aleja Jana Pawta Il 8, powiat toruhski, woj. kujawsko-
pomorskie,

REGON: 871118721, NIP: 8792630582,

reprezentowang przez: ey

przy kontrasygnacie: s

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

a

reprezentowang przez: .
zwang dalej ,,Wykonawcg”,

tgcznie zwane dalej ,Stronami”.

Umowa zawarta w wyniku udzielenia zaméwienia w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne

pn.:

»Budowa stacji uzdatniania wody wraz ze studniami gtebinowymi, zbiornikiem

magazynowania wody i rozbudowa sieci wodociggowej”, prowadzonego zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn.

zm.), dalej ,ustawa Pzp”, o nastepujacej tresci:

1.

PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY UMOWY
§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane realizowane w

ramach inwestycji pn. ,Budowa stacji uzdatniania wody wraz ze studniami glebinowymi,

zbiornikiem magazynowania wody i rozbudowa sieci wodociggowej’, w zakresie Czesci 2

dotyczgcej Budowy studni glebinowej wraz z obudowa w miejscowosci Przeczno zwane

dalej ,Przedmiotem Umowy” .

Szczegodtowy zakres robdt budowlanych, bedgcych Przedmiotem Umowy okreslaja:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (zwana dalej ,SWZ”), stanowigca zatgcznik nr 1 do
Umowy;

2) dokumentacja techniczna (w tym projektowa), stanowigca zatgcznik nr 2 do Umowy;

3) zlozona oferta Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 3 do Umowy.

Strony ustalaja, ze projekt budowlany — wersja papierowa (wszystkie branze) w ilosci 1 kompletu

zostang przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia podpisania

umowy.

Strona 1l z 23



Numer postepowania: ZP.271.12.2023
Gmina tubianka, SWZ: Budowa stacji uzdatniania wody wraz ze studniami glebinowymi, zbiornikiem
magazynowania wody i rozbudowg sieci wodociggowej

4.

Wykonawca oswiadcza, ze znany mu jest zakres rzeczowy roboét budowlanych bedgcych
Przedmiotem Umowy i zapoznat sie z dokumentacjg techniczng oraz miejscem prowadzenia robot
budowlanych oraz, ze akceptuje je bez zastrzezen i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag.
Ponadto Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczgca Przedmiotu Umowy jest
kompletna oraz wystarczajgca do realizacji robot budowlanych.

Z uwagi na fakt, ze wynagrodzenie nalezne za zrealizowanie Przedmiotu Umowy bedzie miato
charakter ryczattowy, Wykonawca oswiadcza, ze cena za zrealizowanie Przedmiotu Umowy
wskazana w jego ofercie, zostata okreslona na podstawie zakresu robot wynikajgcych z
dokumentacji projektowej. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy. Wystgpienie w trakcie
realizacji Umowy robét nie ujetych w przedmiarze lub robét w wiekszej ilosci w stosunku do
wskazanej w przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do zgdania dodatkowego

wynagrodzenia, jezeli roboty te ujete byly w dokumentacji projektowe;j.

§ 2

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy
zgodnie z dokumentacjg, o ktérej mowa w §1 Umowy, postanowieniami niniejszej Umowy,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa, wymaganiami
wynikajgcymi z Polskich Norm i aprobat technicznych oraz wytycznymi i zaleceniami
Zamawiajgcego uzgodnionymi z Wykonawcg w czasie budowy oraz w terminach zgodnych z
postanowieniami niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci. W przypadku, gdy
materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowag i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zapewni odpowiedni zespét pracownikdw i sprzet potrzebny do wykonania
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy sitami wiasnymi lub sitami podwykonawcow. Zawarcie
przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajacego, dopetnienia obowigzkéw zawartych w § 9 oraz dopetnienia procedury okreslonegj
w § 16 Umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcow zwigzane z realizacjg niniejszej umowy jak za swoje wiasne.

TERMIN REALIZACJI
§3
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1.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé catosé Przedmiotu Umowy do dnia 29.09.2023 r., co
zostanie potwierdzone protokotem odbioru kohcowego robét podpisanym przez Strony Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym robét, o ktérym mowa § 7 ust. 1 pkt 4.

Termin wykonania catosci przedmiotu zamowienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z
przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Pzp oraz tresci

§15 niniejszej umowy.

WYNAGRODZENIE
§4

Strony ustalajg, ze za zlecong Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy okreslonego w §1
niniejszej umowy, w zakresie i standardzie okreslonym w dokumentacji technicznej oraz w
zatgcznikach, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a ptatnos¢ zgodnie z naborem wnioskéw o
dofinansowanie z Programu Rzgdowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych
oraz regulaminem Programu, realizowana bedzie nastepujgco:

Faktura czesciowa do 80 % wartosci zamdwienia po uzyskaniu decyzji zatwierdzajgcej
wydajnos¢ studni przez Staroste Torunskiego

Faktura koncowa pozostatej czesci wartosci zamodwienia po uzyskaniu pozwolenia
wodnoprawnego na pobdr wody.

Wykonawca, przed rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu harmonogram, o ktérym mowa § 7 ust. 1 pkt 4. Zamawiajgcy, po zapoznaniu sie
z harmonogramem, w porozumieniu z Wykonawcg, ustala ostateczng forme ww. harmonogramu
w celu zaplanowania realizacji ptatnosci wynagrodzenia.

taczna warto$¢ wynagrodzenia netto wynosi ... zt (stownie: ...). Do wynagrodzenia zostanie
doliczony podatek VAT, w wysokosci obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury. Na dzien
zawarcia umowy stawka podatku VAT za realizacje przedmiotu zamdwienia wynosi ... %, warto$é
podatku VAT ... zt, wynagrodzenie ryczattowe w tgcznej wysokosci brutto ... zt (stownie: ...).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robét budowlanych, dostaw i
czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej umowie, jak rowniez m.in.
koszty wszelkich roboét przygotowawczych, porzgdkowych, organizacji placu budowy wraz z jego
pozniejszg likwidacjg, koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej i inne.

Wyplata wynagrodzenia nastapi w terminie do 30 dni od dnia podpisania przez strony

protokotu odbioru i przedtozenia prawidlowo wystawionej faktury VAT, o ktérych mowa w
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10.

11.

12.

13.

14,

ust. 1 na rachunek bankowy Wykonawcy ... . Z tytutu otrzymania wynagrodzenia Wykonawca
wystawi fakture zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarow i ustug (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z p6zn. zm.). Wykonawca zapewni finansowanie
inwestycji w czesci niepokrytej wktadem wilasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy
wyptate Srodkow z Promesy. Natomiast ptatnos¢ koncowa nastapi przelewem w terminie do 30
dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury koncowej lub
zgodnie z regulaminem Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych — w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego inwestycji.
Fakture Wykonawca wystawi na Gmine tubianka w formie papierowej lub fakture
ustrukturyzowang przestang droga elektroniczng, wskazujgc w niej jednoczesnie nr rachunku, na
ktéry ma by¢ dokonana ptatno$¢ wynagrodzenia.

W przypadku wczesniejszego zrealizowania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce niz
29.09.2023 r. Zamawiajgcy zastrzega, ze faktura koncowa moze zostac¢ wystawiona nie wczesniej
niz 29.09.2023 r. oraz wykonaniu czynnosci odbiorowych.

Potwierdzeniem wykonania czesci zamdwienia bedzie protokdt odbioru czesciowego robodt, o
ktérych mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy.

Zamawiajacy zweryfikuje wystawione faktury pod wzgledem ich zgodnosci z zawartg umowg i
protokotem odbioru robdét.

W przypadku wystgpienia btedéw w wystawionych fakturach, Zamawiajgcy wystgpi do
Wykonawcy o dokonanie korekty faktur z uwzglednieniem terminu ptatnosci wynikajgcego z
regulaminu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

Termin ptatnosci faktur (w tym faktur koncowych), w sytuacji opisanej w ust. 3, liczony bedzie od
dnia otrzymania prawidtowo wystawionych korekt faktur.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, jest state i niezmienne oraz obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg przez Wykonawce Przedmiotu Umowy, wynikajace z dokumentacji
projektowej. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, w szczegoélnosci, jezeli w przedmiarze
robét nie ujeto prac wynikajgcych z dokumentacji projektowej wskazanej w §1, Strony przyjmuja,
ze Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajgcym z dokumentacji projektowej bez
dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w ust. 3.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu Przedmiotu Umowy
objetego dokumentacjg projektowg wskazang w §1, strony przewidujg, ze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany Umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych

dokumentacjg projektowg wskazang w §1 na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Pzp
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywa¢ prac nieobjetych
dokumentacjg projektowg bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby
umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane
prace.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg projektowg wskazang w § 1
realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3i 4 oraz ust.
2 ustawy Pzp. Powyzsze nie dotyczy robét ujetych w ktérejkolwiek czesci projektu budowlanego
lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robét przewidzianych w projekcie, ktérych
wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze — ktore sg objete
ryzykiem wynagrodzenia ryczattowego.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktéorych mowa w ust. 20 moze nastgpic jedynie na podstawie
protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz
zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez
Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczgc
wykonywania robo6t dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, roboty dodatkowe mogg byé wykonywane jedynie te
niezbedne i konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokdt koniecznosci zawierajgcy zakres robét, stanowi¢ bedzie podstawe
do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegajg zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty na
realizacje Przedmiot Umowy s3 state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania umowy
oraz bedg stosowane do wyceny zaméwieh dodatkowych, ktére mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji
zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym
zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow technicznych co w zamodwieniu
podstawowym.

Wynagrodzenie okreslone w paragrafie § 4 ust. 3 stanowi wktad wiasny Zamawiajacego w ramach
zadania realizowanego przy udziale dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad:

Program Inwestycji Strategicznych.

§5

W sytuacji gdy Wykonawca wykonywat Przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcy(éw),
wowczas jest on zobowigzany dotgczy¢ do faktury koncowej o ktérej mowa w § 4, potwierdzenia
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom oraz ich oswiadczenia, ze Wykonawca nie ma w
stosunku do niego (nich) zadnych zobowigzan wynikajgcych z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy
i w zwigzku z tym podwykonawca(-y) nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tego tytutu

wzgledem Zamawiajgcego.
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2.

Za date zaptaty ustala sie dzien, w ktérym Zamawiajacy wyda swojemu bankowi polecenie

przelewu.

Zamawiajgcy ma prawo potrgcania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci

powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w zwigzku z

realizacjg niniejszej umowy, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego. Cesja wierzytelnosci lub

czynnos¢ wywotujgca podobne skutki dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek wskazany na fakturze:

1) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci;

2) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 01
wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o
podatku od towardw i ustug.

W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunkow okreslonych powyzej, opoznienie

w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w Umowie, powstate wskutek braku mozliwosci

realizacji przez Zamawiajgcego pfatnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci badz dokonania ptatnosci na rachunek nieobjety wykazem, nie stanowi dla

Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub

innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§6

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1.

1) Przekazania 1 kompletu dokumentacji, co nastgpi w terminie 14 dni od dnia podpisania
Umowy.

2) Przekazania placu budowy Wykonawcy w terminie uzgodnionym przez Strony. Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym organizacje placu budowy.

3) Niezwtocznego informowania Wykonawcy o rezygnacji z czesci robét lub wprowadzenia robot
dodatkowych i zamiennych, jak réwniez zmianach technologii.

4) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego oraz pokrycia jego kosztow.

5) Dokonania odbioru robét zanikajgcych, czesciowych oraz koncowego.

6) Woyptacania Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach okreslonych Umowa.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
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1)

2)

3)

4)

5)
6)
7

8)
9)

Realizacja Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, tzn. m.in. z przekazang
dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami, wskazaniami Zamawiajgcego,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;
Szczegotowe zapoznanie sie z przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacijg projektowo-
techniczng i w przypadku koniecznosci dokonania uscislen, niezwtoczne ich dokonanie z
Zamawiajgcym;
Niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego na pismie o wszystkich zauwazonych wadach w
dokumentacji projektowo-technicznej. W zwigzku z trescig oswiadczenia ztozonego przez
Wykonawce w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy koszty usunigcia tych wad nie wptywajg na
wysokos¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4;
Sporzgdzenie harmonogramu rzeczowo — finansowego:
a) Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji projekt harmonogramu rzeczowo — finansowego,
b) Projekt harmonogramu musi uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego,
¢) Harmonogram powinien obejmowac:
e termin rozpoczecia i zakonczenia realizacji umowy,
e zakres robét podzielony na etapy,
o wartos¢ robét przewidzianych w kazdym etapie,
d) Zmiana harmonogramu na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna w przypadkach
uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy;
Przejecie terenu rob6t od Zamawiajgcego;
Zabezpieczenie terenu robadt;
Spetnienie warunkéw realizacji rob6t zgodnych z wydanymi uzgodnieniami, opiniami oraz
decyzjami administracyjnymi;
Zamontowanie tablicy informacyjnej wymaganej przez obowigzujgce przepisy prawa;
Zapewnienie obsady stanowisk kierownika budowy i pozostatego nadzoru technicznego przez

osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi;

10) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych, nie

objetych dokumentacjg projektowo-techniczng, na ktore nie otrzymat pisemnego zlecenia

wykonania od Zamawiajgcego,

11) Przestrzeganie wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z przepisow prawa oraz decyzji

wiasciwych wiadz lokalnych i panstwowych;

12) Organizacja zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji

inwestyciji.
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13) Wykonawca poniesie koszty utrzymania tego zaplecza jak réwniez koszty utrzymania i
konserwacji wszystkich urzadzen i obiektow tymczasowych na placu budowy (w tym koszty
zabezpieczenia oraz ochrony mienia i oséb znajdujgcych sie na terenie budowy);

14) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji Przedmiotu Umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg
potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug Umowy;

15) Bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP oraz przepisdéw przeciwpozarowych jak rowniez
porzadku i czystosci na terenie budowy. Wykonawca zobowigzuje sie zainstalowac¢ na wiasny
koszt oznakowanie catego terenu budowy (lub miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone
roboty), informujgce i ostrzegajgce, a zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy. Wykonawca
zobowigzuje sie do utrzymania terenu budowy, jej zaplecza i drog dojazdowych w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania zbednych materiatéw, odpadow i
Smieci, do utrzymania drogi dojazdowej w statej czystosci, wtasnym kosztem i staraniem;

16) Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za naruszenie istniejgcego wszelkiego rodzaju
sieci uzbrojenia terenu i urzadzen podziemnych, naprawa uszkodzonych w wyniku
prowadzonych robét urzgdzeh uzbrojenia podziemnego i nadziemnego —w uzgodnieniu z ich
zarzgdcami;

17) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenéw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny
koszt renowaciji i odtworzenia zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacii;

18) Wykonanie planu BIOZ;

19) Informowanie inspektora nadzoru w formie telefonicznej i Zamawiajgcego pisemnie za
potwierdzeniem odbioru, nie pozniej niz 3 dni naprzod o terminie robdt ulegajgcych zakryciu
oraz o terminie robdt zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
inspektora nadzoru w w/w terminie jest on zobowigzany odkry¢ roboty i wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego.
Wszystkie te czynnosci bedg dokonywane na koszt Wykonawcy, na co niniejszym wyraza on
zgode;

20) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materiatow robét albo ich czesci w toku realizacji
Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest w terminie uzgodnionym przez Strony
niniejszej Umowy do niezwiocznego dokonania napraw i doprowadzenia robdt do stanu
poprzedniego na swoj koszt;

21) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan

prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy;
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22) Ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

23) Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

24) Wykonawca jest zobowigzany do legitymowania sie przez caly okres realizacji Umowy
ochrong ubezpieczeniowg w ramach ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia. Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie przekaza¢ kserokopie polisy oraz dowdd
uiszczenia skfadki za w/w polise. Jednoczesnie w przypadku udzielenia zamoéwienia
wykonawcom dziatajgcym wspdlnie, polisg ubezpieczeniowg odpowiedzialnosci cywilnej
powinien sie legitymowaé kazdy z wykonawcéw dziatajgcych wspdlnie (polisy samodzielne)
badz wszyscy wykonawcy dziatajgcy wspdlnie powinni by¢ ubezpieczonymi w ramach jednej
polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej spetniajgcej co najmniej wymogi okreslone
powyzej (polisa wspdlna / grupowa);

25) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w ich bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem Ilub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.
Wykonawca zobowigzany jest do chronienia znakéw geodezyjnych przed zniszczeniem, a w
przypadku zniszczenia do odtworzenia ich na wiasny koszt;

26) Zminimalizowanie ucigzliwego wptywu prowadzonych prac na otaczajgce $rodowisko i
uzytkownikdéw nieruchomosci;

27) Usuwanie usterek i niezgodnosci robét z dokumentacjg wskazanych przez nadzor inwestorski;

28) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru kohcowego kompletu dokumentéw niezbednych
przy odbiorze;

29) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w dwoch egzemplarzach oraz przedtozenie
Zamawiajgcemu tych dokumentéw najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci robét do odbioru
koncowego;

30) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

31) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane dziatalnoscig
wynikajgca z realizacji niniejszej umowy, powstate u Zamawiajgcego i 0séb trzecich;

32) Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcéw;
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33) Wszelkie formalnosci zwigzane z ochrong praw autorskich posiadanej przez Zamawiajgcego
dokumentacji i ewentualne koszty (konsultacji, opinii, zgdéd autorow, itp.) wynikajgce z
powyzszego tytutu, obcigzajg Wykonawce;

2. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zapewnienia obstugi geodezyjnej

2) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

3) naprawy uszkodzonych urzadzen, wjazdow do posesiji itp.;

4) wykonania badan laboratoryjnych: 2 préby wody do analiz fizyko — chemicznych i
bakteriologicznych,

5) wykonania inwentaryzacji projektowanego otworu w nawigzaniu do panstwowej sieci
niwelacyjnej,

6) opracowania dokumentacji hydrogeologicznej powykonawczej i ziozenie wniosku o
zatwierdzenie jej wydajnosci do Starostwa Powiatowego w Toruniu,

7) opracowania operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobér wéd
gtebinowych,

8) zapewnienie nadzoru geologicznego, opracowania dokumentacji hydrogeologicznej
powykonawczej wraz z badaniami wody,

9) przygotowania niezbednych dokumentéw/projektdow celem uzyskania zezwolenia na zajecie
pasa drogowego wraz z koniecznymi opfatami oraz inne niezbedne optaty, ponadto
wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy — jezeli dotyczy;

10) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwédch
egzemplarzach oraz wykonania wlasnym kosztem i staraniem wszystkich wymaganych
prawem prob i badan, a ich wyniki, zezwolenia, zaswiadczenia i certyfikaty przedtozy¢ wraz z
wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego;

11) natychmiastowego wykonania wszelkich robot nie bedacych przedmiotem umowy, a
koniecznych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria.
Konieczno$¢ wykonania tych robot zostanie potwierdzona i poparta pisemnym zleceniem
Zamawiajgcego,

12) poniesienia kosztow utrzymania i przywrocenia terenu budowy do stanu pierwotnego.

13) naprawienia urzgdzen melioracyjnych zniszczonych w trakcie robot;

14) wykonania innych prac zwigzanych z procesem budowy (np. lokalizacja i regulacja wszelkich
urzgdzen znajdujgcych sie w terenie objetym inwestycjg (m.in. zawory, hydranty, studzienki
kanalizacyjne, telefoniczne, gazowe, itp.).

15) przywrdcenia kamieni granicznych w przypadku ich naruszenia w toku realizacji Przedmiotu

Umowy.

§8
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1.

Wykonawca zobowigzuje sie do zakupu materiatow i urzadzen stuzgcych do realizacji niniejsze;j
umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty z materiatdbw nowych i pierwszej jakosci,
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, odpowiadajgcym wymogom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.)
oraz wymogom projektu.

Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie okazaé¢ w
stosunku do wskazanych materiatow:

1) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg Norma, badz aprobata techniczng,

2) Certyfikat bezpieczenstwa w stosunku do wyrobéw na ktére nie ma polskiej normy lub

aprobaty technicznej.

PODWYKONAWCY
§9

Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej
zatgcznik nr 5 do Umowy — do wykonania Przedmiotu Umowy sitami wtasnymi za wyjatkiem roboét
w zakresie:

1) ...,

2) ...,

3)

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy zawrzec
umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni w formie pisemne;j
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, z zastrzezeniem przepisu art. 464 ust. 3 ustawy Pzp. Niezgtoszenie przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3,
bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

mowa w § 4 ust. 3 Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
materialdbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz ustugi
transportowe.

Wytgczenia, o ktorych mowa w ust. 4, nie dotyczg réwniez umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia w umowie z
podwykonawcg jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia otrzymania
informaciji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowic
podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub
kryteridw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o

ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje

Strona 12 z 23



Numer postepowania: ZP.271.12.2023
Gmina tubianka, SWZ: Budowa stacji uzdatniania wody wraz ze studniami glebinowymi, zbiornikiem
magazynowania wody i rozbudowg sieci wodociggowej

17.

18.

na temat nowych podwykonawcow, ktéorym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamowienia.

Zamawiajgcy moze zazgada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, Ilub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robot budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

ODBIORY
§ 10

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) Odbiory czesciowe umozliwiajgce wyptacenie poszczegodlnych czesci wynagrodzenia,
zgodnie z § 4 Umowy, realizowane proporcjonalnie do wykonanego zakresu robét zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym,

3) Odbidr koncowy.

Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin odbioru z réwnoczesnym powiadomieniem

odpowiedniego inspektora nadzoru, przy czym w odniesieniu do odbioru koncowego Wykonawca

dodatkowo zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie gotowos¢ do odbioru koncowego, sktadajgc
stosowne pismo bezposrednio w jego siedzibie.

Odbiory robét podlegajacych zakryciu lub roboty zanikajgce beda odbierane w ciggu 3 dni

roboczych od chwili zgtoszenia przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu od kazdego z podwykonawcow

specjalistycznych, protokdt powykonawczy w dniu odbioru koncowego (jezeli dotyczy).

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce

dokumenty:
1) Dziennik budowy;
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2) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach,
zawierajgcg m.in. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz ze szkicami i
zestawieniem parametrow technicznych obiektu,

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

4) os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),

6) pozostate dokumenty w szczegoélnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajace nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

6. W czynnosciach odbiorowych uczestniczy¢ bedzie komisja skifadajgca sie z przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

7. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady fizyczne lub Wykonawca nie
dostarczy Zamawiajgcemu dokumentéw odbiorowych, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

1) w przypadku gdy wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy, zastrzega sobie prawo
odstgpienia od odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, do czasu usunigcia wad lub
dostarczenia kompletu dokumentéw odbiorowych. W takiej sytuacji strony spisujg protokét
usterek. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszystkich wad, ujawnionych w protokole
usterek. W razie stwierdzenia wad, ktorych nie mozna usungc¢ niezwiocznie zostanie ustalony
termin ich usuniecia przez Zamawiajgcego, z uwzglednieniem mozliwosci technicznych,

2) po usunieciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o terminie odbioru koncowego. Po
usunieciu wad Zamawiajgcy i Wykonawca przystgpig do odbioru koncowego.

8. W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, czy tez w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,
Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy bez zgody Sadu.

9. Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych w terminie 14 dni od daty
otrzymania od wykonawcy informacji o gotowosci do odbioru koncowego.

10. Spisanie protokotu koricowego Przedmiotu Umowy oznacza zakonczenie realizacji umowy.

GWARANCJA
§11

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji: ... miesiecy;
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2.

10.

We wskazanym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnej naprawy
ewentualnych wad, usterek lub awarii.

Gwarancja ulega przedtuzeniu o okres napraw, tj. o czas od momentu zgtoszenia wady, awarii
lub usterki do jej usuniecia w zakresie jakiego dotyczyta naprawa.

Istnienie usterki, awarii lub wady stwierdza sie protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O
dacie i miejscu ogledzin zamawiajgcy informuje Wykonawce na 4 dni przed terminem ogledzin.
W przypadku nieusprawiedliwionego niestawienia sie Wykonawcy w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy sporzadzi jednostronny protokot ogledzin wigzgcy obydwie Strony umowy.
Zadajac usuniecia stwierdzonej usterki, awarii lub wady, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
termin technicznie uzasadniony do jej usuniecia, nie krétszy niz 3 dni. Wykonawca nie moze
odméwic usuniecia usterki, awarii lub wady bez wzgledu na wysokosé zwigzanych tym kosztéw.
Usuniecie usterki, awarii lub wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usuniecia
usterki, awarii lub wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy usunie usterke, awarie lub wade
we wtasnym zakresie lub zleci usuniecie awarii, wad lub usterek podmiotowi trzeciemu, bez zgody
sadu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W razie trzykrotnej usterki, awarii lub stwierdzenia wady tego samego elementu lub urzadzenia,
Wykonawca jest zobowigzany do wymiany tego elementu lub urzadzenia na produkt fabrycznie
nowy, wolny od usterek lub wad.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu
rekojmi, jezeli stwierdzi istnienie wady przed uptywem tego terminu.

Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez zgody Sgdu. W tym przypadku koszty
usuwania wad lub usterek bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej

zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

KARY UMOWNE
§ 12

Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w stosunku do Wykonawcy:

1) za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o
ktéorym mowa § 4 ust. 3 Umowy za kazdy dzien zwioki, liczony od terminu okreslonego w § 3
ust. 1 Umowy,

2) za zwtoke w usuwaniu awarii, wad lub usterek w przedmiocie zamowienia o ktérych mowa w

§ 11 Umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 4 ust. 3 Umowy za
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kazdy dzien zwioki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
awarii, wad lub usterek,

3) za zwitoke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo—
finansowego — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 4 ust. 3 Umowy za
kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 lit. a Umowy,

4) w kazdym przypadku, naruszajgc przepisy o ktorych mowa w art. 464 ust. 10 w zwigzku z
ust. 8 ustawy Pzp —w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 4 ust. 3 Umowy
za kazdy dzien zwioki,

5) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w
wysokosci 2000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany —w wysokosci 2000,00zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

7) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 umowy — w
wysokosci 100,00zt za kazdy dzieh roboczy, w ktorym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci
wymienione w § 16 ust. 1 umowy,

8) za zwiloke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 16 ust. 2 Umowy w wysokosci
100,00zt za kazdy dzien zwioki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 16 ust. 2 umowy,

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 16 ust. 6 Umowy — w
wysokosci 100,00zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 13, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysoko$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu
5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 14.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub

jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.
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6.

Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutdéw do

maksymalnej wysokoséci 30 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 Umowy.

Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wtasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres ...,

lub

2) w formie elektronicznej, o ktorej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektronicznej: ... .

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany na
potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania wiadomosci

zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 13

Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % catkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) okreslonego w
§ 4 ust. 3 Umowy, {j. ... zt (sfownie: ...) w formie ... .

Zabezpieczenie okreslone w pkt 1 stuzy pokryciu roszczeh z tytutu niewykonania Iub
nienalezytego wykonania umowy. Jezeli wykonawca jest jednoczesnie gwarantem,
zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu gwaranciji jakosci.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym.
Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca za zgodg Zamawiajgcego moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form wymienionych w SWZ, przy czym ewentualna zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w wysokosci 70% jego wartosci w terminie 30 dni od dnia
wykonania umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane — podpisania przez
strony bezusterkowego protokotu korncowego odbioru robot.

Kwota, ktérg Zamawiajgcy zatrzyma na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i
gwarancji jakosci wyniesie 30% wysokosci zabezpieczenia. Kwote te Zamawiajgcy zwrdci nie

pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.
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ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce Przedmiot Umowy, w sposob niezgodny
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru
inwestorskiego lub postanowieniami Umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 30
dni od dnia zawarcia Umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

3) gdy zwitoka w wykonaniu Przedmiotu Umowy przekroczy 21 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa trwa diuzej niz
7 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, dowodow
ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 25 lub nie zapewnit jego ciggtosci w okresach
wynikajgcych z Umowy,

6) wystgpita koniecznos¢ co najmniej trzykrothnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3,4, 6i 7 lub uptywu
termindw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, 2i 5.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzieh
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi do odbioru roboty
przerwane i roboty zabezpieczajgce,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdézniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy,

usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
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10.

11.

12.

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go
najpézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

6) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcegdo, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosc
oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpozniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia

wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar

umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia
nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecenh

Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robaot.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego

obowigzkow, czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiajgcy i obcigzy ich kosztami

wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu odstgpienia od

umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 1-7 Umowy — w wysokosci 10 % fgcznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 Umowy,

2) ztytulu odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
—w wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 3
Umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg byC¢ potrgcane z wynagrodzenia za

wykonane roboty § 12 ust. 3, 7 i 8 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajgcego, zobowigzany jest on do zaptaty Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10%

tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 Umowy.
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ZMIANA UMOWY
§ 15

1. Oprécz przypadkow, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamowien publicznych,

strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z

nastepujgcych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumieé zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po
dniu wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki
oraz akty wladzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizaciji
zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity
wyzszej,

przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania robd6t budowlanych, stanowigcych Przedmiot Umowy lub wydania zakazu
prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych Przedmiot Umowy przez organ administraciji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych,

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentac;ji
projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym
przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub
o liczbe dni niezbednych do wykonania robot przez innego wykonawce — o ile usuniecie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizaciji;

przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych Przedmiot
Umowy, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng
do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnieh
(ustalen) z wkasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych organéw oraz wydania decyzji

przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze
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5)

6)

7)

8)

9)

skutkowa¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zatgcznik nr 5 do Umowy oraz zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktorym mowa w § 4 ust. 3,

przediuzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odmiennych
od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujgcych koniecznos¢ wstrzymania robot
lub konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych
rozwigzan technicznych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnieh zwigzanych z ich wystgpieniem,
przediuzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku koniecznosci uzyskania niezbednych pozwolen;

przediuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie niezbednym do wykonania
robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Pzp,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym bezposredni
wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy lub swiadczenia Stron Umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w
tym celu odpowiednich dokumentdéw, potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatlu w

postepowaniu,

10) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy wskutek

zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w

tym na skutek zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania,

11)wszelkie zmiany, ktére bedg konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z

wchodzgcymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w
szczegolnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajgcym z tych

przepiséw.

2. Nie stanowi zmiany istotnej Umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp:

1)
2)
3)

zmiana danych teleadresowych;
zmiana spowodowana koniecznoscig sprostowania oczywistej omytki pisarskiej;

zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy.

Z wnioskiem o zmiane Umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajgcy.

Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog

zmian umowy zobowigzana jest do sporzgdzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane.
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5.

Wszelkie zmiany Umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do

Umowy.

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY
§ 16

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres

realizacji zamodwienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci: wykonywanie

prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu objeci zakresem

zamoéwienia (obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i

osobiécie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalno$¢ gospodarczg w postaci tzw.

samozatrudnienia jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1

czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, zamawiajgcy moze zwroOcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne dokumenty wskazane w ust.

2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-2, Wykonawca

zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 12 . Zamawiajgcy moze takze odstgpic

od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy na podstawie § 14.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych

zapiséw, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres

realizacji zamowienia, wszystkich osob wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 1 oraz

umozliwiajacych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 17
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Strony zobowigzane sg do przestrzegania w czasie obowigzywania niniejszej umowy oraz po jej
wygasnieciu lub rozwigzaniu: zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993r., 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ze p6zn. zm.), zwlaszcza w
zakresie zachowania tajemnicy handlowej i prawnej, pod rygorem odpowiedzialnosci prawnej i

finansowej, z zastrzezeniem przepiséw ustawy Pzp oraz ustawy o dostepie do informacji publiczne;.
§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie postanowienia SWZ w trybie
podstawowym na realizacje zadania pn.: ,Budowa stacji uzdatniania wody wraz ze studniami
gtebinowymi, zbiornikiem magazynowania wody i rozbudowg sieci wodociggowej’, (numer
postepowania ZP.271.12.2023), w wyniku ktérego zawarta zostata niniejsza umowa oraz wiasciwe

przepisy Kodeksu cywilnego, chyba, ze przepisy ustawy Pzp stanowig inaczej.
§19

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach - po jednym dla kazdej ze Stron

Umowy.
§ 20

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego w
zwigzku z umowg, Strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji lub innego
polubownego rozwigzania sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub osobg prowadzgcg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

2. Jezeli w wyniku mediacji lub innego polubownego rozwigzania sporu Strony nie zawrg ugody,

sgdem wtasciwym do rozstrzygania sporu bedzie sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
§21

Zatgczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesc:
1) Zatacznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia;
2) Zatgcznik nr 2 — Dokumentacja techniczna (w tym projektowa)

3) Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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