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                               Załącznik nr 14 – Zakres prac objętych poszczególnymi etapami 

 

0 etap 

1. opracowanie i przekazanie inwentaryzacji wielobranżowej budynku,  
2. opracowanie i przekazanie ekspertyzy technicznej budynku,  
3. opracowanie i przekazanie koncepcji termomodernizacji, odwodnienia, montażu 

OZE, remontu i przebudowy do uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego (odwierty, 
opinie itd.), 

4. uzyskanie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
lub uzyskanie zaświadczenia o braku obowiązku uzyskania takiej decyzji, realizacji 
zamierzenia inwestycyjnego, zgody. 

I etap 

Dokumentacja dotycząca realizacji modernizacji dachu wraz z instalacją 
fotowoltaiczną, falowników, pompy ciepła głębinowej, rekuperatorów, 
wymienników ciepła oraz AKPiA -instalacji automatyki do zarządzania  
w/w instalacjami, wraz z niezbędnymi instalacjami elektrycznymi wewnętrznymi 
i dostosowaniem konstrukcji dachów do planowanej inwestycji. 

Obejmuje następujące prace: 

1. opracowanie i przekazanie  projektu architektoniczno-budowlanego  
na realizację zamierzenia inwestycyjnego zaopiniowanego przez rzeczoznawców 

2. opracowanie i przekazanie projektów technicznych (wykonawczych) branżowych  
wraz projektem technologicznym, przedmiarami robót i kosztorysami 
inwestorskimi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 

3. pozyskanie ewentualnego pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku 
obowiązku uzyskania takiej decyzji oraz innych wymaganych dokumentów (opinii, 
decyzji, zgód, uzgodnień) przez stosowne/odpowiednie instytucje i organy 
administracji państwowej. 

II etap 

Dokumentacja dotycząca realizacji termomodernizacji w zakresie wymiany 
stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany elewacji, efektem ma być zamknięcie 
robót zewnętrznych w tym dobudowa wymaganej klatki schodowej i windy. 

Obejmuje następujące prace: 

1. opracowanie i przekazanie  projektu architektoniczno - budowlanego  
na realizację zamierzenia inwestycyjnego zaopiniowanego przez rzeczoznawców 

2. opracowanie i przekazanie projektów technicznych (wykonawczych) branżowych  
wraz z projektem wnętrz, projektem technologicznym, przedmiarami robót  
i kosztorysami inwestorskimi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych 

3. złożenie w urzędzie dzielnicy dla prowadzonej inwestycji wniosku o pozwolenie  
na budowę wraz z opracowanym projektem budowlanym (o ile potrzebne) 
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4. uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę umożliwiającej realizację 
zamierzenia inwestycyjnego dla Etapu II (o ile potrzebne) lub zaświadczenia  
o braku obowiązku uzyskania takiej decyzji, a także pozyskanie innych 
wymaganych dokumentów (opinii, decyzji, zgód, uzgodnień) przez 
stosowne/odpowiednie instytucje i organy administracji państwowej. 

 

III etap 

Dokumentacja dotycząca m.in. realizacji wszelkich robót wewnątrz budynku,  
aż do zamknięcia pełnej modernizacji budynku – pod klucz, ale bez wyposażenia 
(meble, sprzęty, wyposażenie medyczne). 

Obejmuje następujące prace: 

1. opracowanie i przekazanie  projektu architektoniczno-budowlanego na realizację 
zamierzenia inwestycyjnego zaopiniowanego przez rzeczoznawców 

2. opracowanie i przekazanie projektów technicznych (wykonawczych) branżowych  
wraz z projektem wnętrz, projektem technologicznym, przedmiarami robót  
i kosztorysami inwestorskimi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych 

3. złożenie w urzędzie dzielnicy dla prowadzonej inwestycji wniosku o pozwolenie  
na budowę wraz z opracowanym projektem budowlanym (o ile potrzebne) 

4. uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę umożliwiającej realizację 
zamierzenia inwestycyjnego dla Etapu III (jedna końcowa decyzja  
na inwestycję), lub zaświadczenia o braku obowiązku uzyskania takiej decyzji,  
a także pozyskanie innych wymaganych dokumentów (opinii, decyzji, zgód, 
uzgodnień) przez stosowne/odpowiednie instytucje i organy administracji 
państwowej. 

Zamawiający informuje, iż prace objęte Etapem II i Etapem III mogą być 
wykonywane równolegle. 


