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Zatacznik nr 14 — Zakres prac objetych poszczegdlnymi etapami

0 etap

opracowanie i przekazanie inwentaryzacji wielobranzowej budynku,

opracowanie i przekazanie ekspertyzy technicznej budynku,

opracowanie i przekazanie koncepcji termomodernizacji, odwodnienia, montazu
OZE, remontu i przebudowy do uzgodnienia i akceptacji Zamawiajgcego (odwierty,
opinie itd.),

4. uzyskanie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
lub uzyskanie zaswiadczenia o braku obowigzku uzyskania takiej decyzji, realizacji
zamierzenia inwestycyjnego, zgody.

wnN =

| etap

Dokumentacja dotyczaca realizacji modernizacji dachu wraz z instalacjq
fotowoltaiczng, falownikéw, pompy ciepta gtebinowej, rekuperatoréow,
wymiennikdw ciepta oraz AKPiA -instalacji automatyki do zarzadzania
w/w instalacjami, wraz z niezbednymi instalacjami elektrycznymi wewnetrznymi
i dostosowaniem konstrukcji dachéw do planowanej inwestyciji.

Obejmuje nastepujace prace:

1. opracowanie i przekazanie projektu  architektoniczno-budowlanego
na realizacje zamierzenia inwestycyjnego zaopiniowanego przez rzeczoznawcow

2. opracowanie i przekazanie projektéw technicznych (wykonawczych) branzowych
wraz projektem technologicznym, przedmiarami robot i kosztorysami
inwestorskimi, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych

3. pozyskanie ewentualnego pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku
obowigzku uzyskania takiej decyzji oraz innych wymaganych dokumentéw (opinii,
decyzji, zgdd, uzgodnien) przez stosowne/odpowiednie instytucje i organy
administracji panstwowe;.

Il etap

Dokumentacja dotyczaca realizacji termomodernizacji w zakresie wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany elewacji, efektem ma by¢ zamkniecie
rob6t zewnetrznych w tym dobudowa wymaganej klatki schodowej i windy.

Obejmuje nastepujace prace:

1. opracowanie i przekazanie projektu architektoniczno - budowlanego
na realizacje zamierzenia inwestycyjnego zaopiniowanego przez rzeczoznawcow

2. opracowanie i przekazanie projektéw technicznych (wykonawczych) branzowych
wraz z projektem wnetrz, projektem technologicznym, przedmiarami robot
i kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych

3. ztozenie w urzedzie dzielnicy dla prowadzonej inwestycji wniosku o pozwolenie
na budowe wraz z opracowanym projektem budowlanym (o ile potrzebne)
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4. uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe umozliwiajgcej realizacje

zamierzenia inwestycyjnego dla Etapu Il (o ile potrzebne) lub zaswiadczenia
o braku obowigzku uzyskania takiej decyzji, a takze pozyskanie innych
wymaganych dokumentow (opinii, decyzji, zgod, uzgodnien) przez
stosowne/odpowiednie instytucje i organy administracji panstwowe;.

lll etap

Dokumentacja dotyczaca m.in. realizacji wszelkich rob6t wewnatrz budynku,
az do zamkniecia petnej modernizacji budynku — pod klucz, ale bez wyposazenia
(meble, sprzety, wyposazenie medyczne).

Obejmuje nastepujace prace:

1.

2.

opracowanie i przekazanie projektu architektoniczno-budowlanego na realizacje
zamierzenia inwestycyjnego zaopiniowanego przez rzeczoznawcow
opracowanie i przekazanie projektow technicznych (wykonawczych) branzowych
wraz z projektem wnetrz, projektem technologicznym, przedmiarami robdét
i kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych

zZtozenie w urzedzie dzielnicy dla prowadzonej inwestycji wniosku o pozwolenie
na budowe wraz z opracowanym projektem budowlanym (o ile potrzebne)
uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe umozliwiajgcej realizacje
zamierzenia inwestycyjnego dla Etapu Il (jedna koncowa decyzja
na inwestycje), lub zaswiadczenia o braku obowigzku uzyskania takiej decyzji,
a takze pozyskanie innych wymaganych dokumentow (opinii, decyzji, zgod,
uzgodnien) przez stosowne/odpowiednie instytucje i organy administracji
panstwowe;j.

Zamawiajgcy informuje, iz prace objete Etapem |l i Etapem lll moga byé

wykonywane réwnolegle.
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