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Zatgcznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest: ,,Peinienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg roboét
budowlanych w ramach zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP
w Zlym Miesie - etap lll - roboty instalacyjne | wykoliczeniowe”.

1. Obowiazki ogdine:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy budowlanej oraz branzy
elektrycznej i elektroenergetycznej w petlnym zakresie obowigzkéw wynikajgcych
z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze
zm.),

Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci jej
realizacji z dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Zapewnienie statej] wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej
dziatalno$ci z wymaganiami Zamawiajgcego.

Przygotowywanie i sporzadzanie dokumentéw, raportdw, sprawozdan z realizacii
zadania, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz wszelkich informacji na
wniosek Zamawiajgcego zwigzanych z prowadzong inwestycja.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez
osobe wskazang w ofercie, tj. inspektora nadzoru posiadajgcego uprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, inspektora
nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen oraz zapewnienia ich
obecnos$ci na terenie budowy co najmniej 2 razy w tygodniu (obecnos¢ nalezy
potwierdzi¢ ustnym sprawozdaniem | podpisem obecnosci w siedzibie
Zamawiajgcego w godzinach urzedowania).

2. Obowigzki — Etap Budowy:

2.1.
2.2

2.3.

2.4
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

udziat w przekazaniu placu budowy.

zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie
z warunkami umowy zawartej z wykonawca robot i dokumentacjg projektowsg, w tym
réwniez z projektami budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, dla wszystkich robot.
sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobow budowlanych,
a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.

nadzorowanie i kontrolowanie prawidtowego prowadzenia dziennika budowy.
nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowien umowy z Wykonawcg
robét budowlanych w stosunku do realizacji elementéw zadania oraz do przepiséw
Prawa Budowlanego i przepiséw z nim zwigzanych.

nadzorowanie i kontrolowanie zgodnos$ci dziatarh Wykonawcy robot budowlanych
z sporzgdzonym przez niego i zatwierdzonym: a) Planem Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), b) dokumentacjg projektowa.

informowanie Zamawiajgcego o ewentualnych potrzebach uzupetnienia lub zmian
w dokumentac;ji projektowe;j.

czuwanie nad prawidtowg organizacjg i zabezpieczeniem robét, zaplecza i terenu
budowy oraz utrzymywaniem przez Wykonawce robét budowlanych porzadku na
terenie budowy.
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2.9

2.10.
2.11.

2.12.

2.13.

2.14.
2.15.

2.16.

2.17.

2.18.
2.19.

2.20.

2.21.

222,

2.23.

2.24,

2.25.

monitorowanie postepu robét oraz sktadanie stosownych raportéw.

podpisywanie protokotéw odbioru elementéw robét.

informowania Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich
zagrozeniach wystepujgcych podczas realizacji robét, ktére mogg mieé¢ wplyw na
wydtuzenie czasu wykonania lub zwiekszenia kosztéw oraz proponowanie
sposobdéw ich zapobiegania.

opiniowania wnioskéw wykonawcy rob6t w sprawie zmiany sposobu wykonania
robét budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiatow, urzgdzen i technologii.

w razie zaistnienia rob6t dodatkowych niezwiocznego zgloszenia na pismie
koniecznosci wykonania tych robét wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego, dokonanie uzgodniert z autorem projektu w zakresie
wykonania dokumentacji zamiennej lub niezbednej dokumentacji na roboty
dodatkowe.

niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét
odbiegajgcych od zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich
wykonania.

rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem
Zamawiajgcego watpliwoéci natury technicznej powstalych w trakcie realizacii
zamoéwienia.

sprawdzanie i odbieranie wykonanych robé6t budowlanych w tym kontrola i odbiér
robét budowlanych ulegajgcych zakryciu i zanikajacych poprzez przystgpienie do
odbioru tych robét w terminie nie dluzszym niz trzy dni od daty zgtoszenia ich
odbioru z potwierdzonym wpisem Wykonawcy robét budowlanych do dziennika
budowy.

przygotowanie i potwierdzanie gotowosci poszczegolnych czesci robdt do odbioréw
koncowych oraz udziat w czynnosciach tych odbioréw.

potwierdzanie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorach kofcowych.
uczestniczenie w spotkaniach powolanych przez Zamawiajacego i w naradach
koordynacyjnych.

prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg zadania,
rozliczeniami i czynnoéciami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed
przekazaniem jej Zamawiajgcemu na odbiorze koricowym.

udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce rob6t budowlanych
znajdujacych sie na terenie budowy materiatéw, wyrobéw budowlanych
i wykonanych robo6t oraz w inwentaryzacji wykonanych robét, w razie odstgpienia od
umowy z Wykonawcag robét budowlanych przez ktdrgkolwiek ze stron, wg stanu na
dzien odstgpienia.

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich zmian skutkujgcych
wzrostem ceny kontraktowej lub wydiuzeniem terminu zakonczenia robot
budowlanych.

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidlowosci lub
zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub
elementéw zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczacych prowadzonych
rob6t budowlanych, dowoddw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wyrobéw budowlanych i urzgdzen technicznych.

zadanie od kierownika budowy lub kierownikéw robét dokonania poprawek bagdz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét a takze wstrzymania dalszych
robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotac zagrozenie
badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacjg projektowg lub
pozwoleniem na budowe.

biezaca kontrola ilosci i terminowo$ci wykonywanych robét.




2.26.
2.27.

2.28.

2.29.
2.30.

2.31.

2.32.

2.33.
2.34.
2.35.

2.36.

Sporzadzit:

podejmowanie dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestyciji.
kontrolowanie prawidtowoéci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim
wpisow stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny
wiasciwego wykonania robét.

informowanie na biezgco Zamawiajgcego o przebiegu prac, o napotkanych
problemach ipodjetych dzialaniach zaradczych majgcych na celu ich
przezwyciezenie (wczesne ostrzeganie, zwtaszcza w sprawach moggcych wptyngé
na termin zakoriczenia robét).

sprawdzanie kompletu dokumentéw do dokonania odbioru koricowego robot
(projektéw z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokotow prob i odbiorow,
certyfikatéw, swiadectw zgodnoéci, atestow, itp.).

uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi przy przegladach gwarancyjnych na
zawiadomienie Zamawiajacego, potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie
gwarancji i rekojmi, uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez
dodatkowego wynagrodzenia;

wykonywanie innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie
z wykonawcg inwestycji;

uczestniczenia w odbiorze ostatecznym wykonanych robot po uptywie okresu
gwarancji ustalonego w umowie z Wykonawcg robét. Inspektor Nadzoru bedzie
takze uczestniczyt w przegladach gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie
stwierdzonych protokolarnie wad i usterek;

wykonania czynnosci odnoszacych sie do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za
wady wykonanych robét;

przygotowania w porozumieniu z Wykonawcg robot zestawienia wybudowanej
infrastruktury (dtugosci, szt., itp.).

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzié
zadnych zmian w zakresie realizacji umowy ha wykonanie robét budowlanych.
Przedmiot zamoéwienia objety niniejszym nadzorem inwestorskim szczegotowo
zostat okre$lony w dokumentacji projektowej stanowigcej zatacznik do SWZ.

(podpis/pieczec¢ {mienna)







