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Zatacznik nr 4 do SWZ

UMOWA nr RI.272.1/.../2021

zawarta w dniu ... 2021 r. w Kcyni
na:
rozbudowe i przebudowe swietlicy wiejskiej w Zarczynie
pomiedzy
Gming Kcynia
ul. Rynek 23
89-240 Kcynia
NIP: 558-18-00-979; Regon: 092350872
reprezentowang przez Burmistrza Kcyni — Marka Szaruge,
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy — Edyty Szczurek,
zwang dalej Zamawiajgcym,

a

NIP: ...; Regon: ...
reprezentowanym przez:

zwanym/3 dalej Wykonawcgy,

0 nastepujacej tresci:

81
1. Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia (ozn. spr.: R1.271.1.467579.2021), prowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (t.p.:
Dz.U.2019.2019 ze zm. — dalej: nPZP), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajgce na:
rozbudowie i przebudowie $wietlicy wiejskiej w Zarczynie.

2. Realizacja zamdwienia obejmuje zakres robdét budowlanych i instalacyjnych, zgodnie z dokumentacjg projektows,
dotyczacy wytgcznie dachu budynku, na ktdre sktadajg sie m.in. roboty rozbiérkowe, transport i utylizacja odpaddw,
wykonanie nowej konstrukcji dachu oraz roboty wykonczeniowe, a w szczegdlnosci:

a) w zakresie robét rozbidrkowych — w szczegdlnosci rozebranie:

- muréw i stupéw w budynkach — ok. 28 m3,

- posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych (wylewka cementowa na stropie) — ok. 165 m?,

- stropow zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiericéw) przy grubosci ptyty stropowej do 20 cm — ok. 33 m?,

- stopni na sklepieniu ceglanym/betonowym i schodéw o konstrukcji drewnianej — tacznie ok. 13 szt.,

- rynien i rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku —tgcznie ok. 65 m,

- obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
—ok. 6 m?,

- pokrycia z papy na dachach drewnianych — 2 warstwy — kazda po ok. 215 m?,

- elementéw wiezb dachowych — deskowanie dachu z desek na styk oraz wiezby dachowe ze stolcami — kazde po
ok. 215 m?,

- elementéw wiezb dachowych — deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe — ok. 70 m?,

- elementéw stropéw drewnianych — podsufitek z desek otynkowanych — ok. 8 m?,

b) w zakresie transportu i utylizacji odpadéw — w szczegdlnosci:
- wykonanie, ustawieni i rozebranie 5 m rynny drewnianej do gruzu,
- transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na
odlegtosé ok. 16 km wraz z utylizacjg — ok. 63 m3,

c) w zakresie wykonania nowej konstrukcji dachu — w szczegdlnosci:
- uzupetnienie $cian / zamurowanie otworéw w $cianach — ok. 2 m3,
- wykonanie zbrojenia z pretéw zebrowanych (ok. 0,27 t) i gtadkich (ok. 0,01 t),

Gmina Kcynia Strona 1z10



Umowa na wykonanie nr umowy: oznaczenie sprawy:

ROBOTY BUDOWLANEJ (PROJEKT) RI.272.1/.../2021 RI1.271.1.467579.2021

- wykonanie wieAcéw — ok. 9 m3,

- ulozenie izolacji poziomej z papy asfaltowej na sucho — ok. 7 m?,

- wykonanie konstrukcji nosnej dachu, a w szczegdlnosci montaz: = 96 kotew, = wigzarow deskowych z tarcicy
nasyconej o rozpietosci 7,5 m — ok. 19 m? i = wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 9,95 m — ok.
212 m? oraz = krokwi i rozpér z tarcicy nasyconej o przekroju poprzecznym do 180 cm? i dtugosci ponizej /
powyzej 4,5 m —tgcznie ok.2 m3,

- wykonanie pokrycia dachu o powierzchni ok. 243 m?, a w szczegdlnosci: = deskowania, = pokrycia 1 warstwg
papy, * montazu fat i kontrtat, = pokrycie blachg dachéwkopodobng, * montazu gasioréw, blach okapowych,
wiatrownic bocznych, = montazu faw, stopni kominiarskich i drabinek przeciwsniegowych, = wykonanie
kominkdéw wentylacyjnych i roznorakich obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej, * montaz nakryw attyk
Scian ogniowych i komindw,

- montaz rynien i rur spustowych —facznie ok. 65 m,

d) w zakresie robdt wykonczeniowych — w szczegdlnosci:

- tynkowanie i 2x malowanie kominéw — ok. 10 m?,

- montaz 8 szt. kratek wentylacyjnych,

- utozenie ok. 158 m? folii paroizolacyjnej,

- wykonanie 30 cm poziomej izolacji cieplnej i przeciwdzwiekowej z wetny mineralnej — ptyty uktadane na sucho
—ok. 158 m?,

- montaz sufitu podwieszanego z ptyt GK o gr. 1,5 cm na ruszcie pojedynczym metalowym z ksztattownikéw CD
i UD — ok. 158 m2.

Szczegdtowy zakres prac bedacych przedmiotem umowy zawierajg nastepujgce zataczniki do umowy:

a) Projekt budowlano-wykonawczy z dnia 10 lipca 2020 .,

b) Przedmiar z dnia 10 maja 2021 r. — w zakresie pkt. 4 - Dach,

c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét z dnia 10 lipca 2020 .,

d) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia z dnia 16 czerwca 2021 r. (dalej: SWZ).

Wykonawca winien zrealizowaé zamdwienie w oparciu o ww. dokumenty oraz zgodnie z:

a) Opisem Przedmiotu Zamowienia (Rozdziat Il SWZ, dalej: OPZ) i wskazanymi tam przepisami prawa,

b) warunkami zawartymi w pozwoleniu na budowe,

c) warunkami technicznymi i prawem budowlanym,

d) obowigzujgcymi normamii aprobatami technicznymi,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztukg budowlang.

Wykonawca winien zrealizowa¢ zamdwienie uzywajgc materiatow, ktore posiadajg wszelkie odpowiednie dokumenty
(atesty, pozwolenia) dopuszczajace je do stosowania na rynku Unii Europejskiej.

Za catkowite zakonczenie przedmiotu umowy, uwaza sie uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz dokonanie odbioru korcowego i przekazanie Zamawiajagcemu wszystkich
znajdujacych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentdéw, okreslonych co do rodzaju w §6 niniejszej umowy.

§2
Wykonawca zrealizuje zamdwienie w terminie: ... dni (liczba dni z oferty Wykonawcy liczona wg pkt. V.1 SWZ / data z oferty
Wykonawcy / data obliczona na podstawie oferty Wykonawcy i zapiséw SWZ dot. terminu wykonania zamdéwienia) — liczgc
od daty przekazania placu budowy, ktéry stanowi jednoczes$nie termin zgtoszenia Zamawiajgcemu wykonania robét przez
Wykonawce, zgodnie z §6 ust. 6 umowy.
Umowa bedzie obowigzywad do dnia zakoriczenia okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamowienia, okreslonego w §11 ust. 1 umowy.

§3
Wykonawca wykona osobiscie catos¢ zamdwienia.
lub
Wykonawca wykona osobiscie nastepujgce czesci zamodwienia:
a) kluczowe czesci zamdwienia, na ktore sktadajg sie:

YY)

lub
- brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
b) pozostate czesci zamowienia, na ktdre sktadaja sie:

ceey
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10.

lub

- brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
Podwykonawcy wykonaja nastepujace czesci zamdwienia:
a) ..,
b)
Podmioty, na zasoby ktérych powotuje sie Wykonawca, wykonajg nastepujgce czesci zamowienia:
a) ..,
b)
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamdwienia, ktory zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w trakcie realizacji przedmiotowego zamdwienia
publicznego (badz dokonaé zmiany umowy juz zawartej), przedtozy do pisemnej akceptacji Zamawiajagcemu, w terminie
14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy (lub od daty zgtoszenia Zamawiajacemu realizacji cze$ci zamdwienia przez
podwykonawce, dalszego podwykonawce), projekt umowy o podwykonawstwo (projekt zmian), przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien dotaczy¢é do projektu zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z tym projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w projekcie umowy,
o ktérym mowa w ust. 4, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy czesci zamdwienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamdwienia przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a ktorej projekt przestat Zamawiajagcemu do akceptacji zgodnie z ust. 4, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do projektu, o ktérym mowa w ust. 4 badz do zawartej umowy, o ktérej
mowa w ust. 6, w formie pisemnej — w terminie 14 dni od daty otrzymania tego projektu (tej umowy), jezeli projekt ten
badZ umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, o ktérej mowa w &1 ust. 3 lit. e, badz jesli przewidziany w nim
termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 4 bgdz do zawartej umowy, o ktérej mowa w ust. 6, w terminie okreslonym
w zdaniu poprzedzajgcym oznacza akceptacje projektu umowy bgdz zawartej umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamdwienia przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany w SWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslony w umowie, o ktorej mowa w ust. 8, jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy (skrécenia terminu
ptatnosci) pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej okreslonej w §10 ust. 2.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za roboty wykonane przez podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow)
oraz za wszelkie szkody przez nich wyrzgdzone zaréwno Zamawiajgcemu jak i osobom trzecim.

84
Zamawiajacy nie przewiduje realizacji zamowienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej. Wszystkie materiaty
i urzadzenia niezbedne do realizacji zamdwienia dostarcza Wykonawca.
Do wykonania roboty budowlanej Wykonawca uzyje maszyn, urzadzen i narzedzi, ktérymi dysponuje we wtasnym
zakresie.

§5
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
a) protokolarne przekazanie terenu budowy,
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy okreslonego w §1.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
a) przyjecie terenu budowy i urzadzenie placu budowy (w szczegdlnosci: zabezpieczenie i ogrodzenie — jezeli dotyczy),
b) zagospodarowanie miejsca sktadowania i dozoru materiatéw na wtasny koszt,
c) utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujacego sie na terenie budowy,
d) przestrzeganie przepisow i ponoszenia wszelkiej odpowiedzialnosci BHP, ppoz., szczegdtowych instrukcji
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Zamawiajgcego oraz wszystkich dotyczacych realizacji zamdwienia, powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa,

e) umozliwienie Zamawiajgcemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli realizowanych robdt, stosowanych
w ich toku wyrobdw i materiatéw oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji umowy,

f) zdanie (jezeli dotyczy) materiatdw odzyskanych z demontazu (ztomu) w pakietach transportowych
Zamawiajacemu; pozostate materiaty z demontazu (jezeli dotyczy) Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ do
utylizacji a dowdd / protokédt z utylizacji dostarczy¢ Zamawiajacemu,

g) wykonanie czynnosci zwigzanych z zakonczeniem realizacji zamdwienia, wskazanych w §6 ust. 5 umowy,

h) wykonania przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. ze zm.), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska normga lub aprobatg techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu,

i)  ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazddw,

j)  dostarczanie wszelkich niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatdw i urzagdzen w tym np. wynikdw oraz protokotdéw badan, sprawozdan i préb dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

k) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzdr inwestorski w trakcie trwania budowy w terminie
nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

I) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakosé robét lub termin zakoriczenia budowy,

m) ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem tymczasowej
i statej organizacji ruchu,

n) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane,

0) prowadzenie dziennika budowy (przez kierownika budowy),

p) dziatanie przez kierownika budowy w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

§6

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr koncowy.

Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda poprzez kazdorazowe ich odnotowywanie

w dzienniku budowy i potwierdzanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtaszac

inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, w formie z nim ustalone;j.

Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catosci robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajgcego, Wykonawcy (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru

inwestorskiego.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajgcych na

ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdélnosci przekazanie:

a) dokumentacji powykonawczej (geodezyjnych pomiaréw powykonawczych),

b) koricowego protokotu odbioru technicznego robét,

c) aprobat technicznych,

d) atestow i certyfikatow jakosci, deklaracji zgodnosci z PN,

e) instrukcji (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych urzadzen,

f) dokumentéw gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen i uzytych
materiatow,

g) protokotow z badan materiatéw i urzadzen,

h) innych dokumentéw zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia, a odnoszgcych sie do jego
realizacji, a w szczegdlnosci rysunkéw ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zamodwienia.

Odbidér koncowy robét zostanie przeprowadzony przez Zamawiajgcego w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia wykonania

robét. Osiggniecie gotowosci do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

O gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego. Zawiadomienie dokonane winno

by¢ na pismie, a termin biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajgcy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia.

Zamawiajacy, po otrzymaniu zawiadomienia, wyznacza date i godzine odbioru.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktéry zawiera¢ bedzie ustalenia poczynione w toku odbioru, w tym

ujawnione wady wraz z terminem ich usuniecia.

w
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9.

10.

11.

w

~

Po usunieciu wad, bedzie dokonany ponowny odbidr w trybie okreslonym w ust. 6 — 8, poprzez ztozenie stosownego
oswiadczenia przez Zamawiajacego w protokole usuniecia wszystkich wad stwierdzonych w odbiorze okreslonym w ust.
8.

W przypadku braku wad Zamawiajacy dokona odbioru koricowego poprzez ztozenie oswiadczenia przez Zamawiajgcego
w protokole koncowym odbioru robét.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania odbioru koicowego, jezeli z obiektywnych przyczyn administracyjnych
powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, wskazana w ust. 5 lit. a, nie zostanie dostarczona przez Wykonawce
w terminie wskazanym w §2 ust. 1. W takim wypadku Wykonawca, najpdzniej w dniu odbioru koricowego, przedstawi
potwierdzenie ztozenia operatu w osrodku dokumentacji geodezyjne;j.

87
Strony postanawiajg, iz obowigzujgca formg wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynagrodzenie ryczattowe, ustalone
zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce w postepowaniu (ozn. spr.: RI.271.1.467579.2021), wynoszace:
netto: ... zt (stownie: ...),
VAT: ... zt (stownie: ...),
brutto: ... zt (stownie: ...),
Cena okreslona w ust. 1 obejmuje catkowite, ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét okreslonych
w §1 ust. 2 oraz dokumentach wymienionych w §1 ust. 3 umowy.
Cena okreslona w ust. 1 nie podlega zmianom przez caty okres obowigzywania umowy.
Dokument rozliczeniowy stanowi¢ bedzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawce po wykonaniu robét i koicowym
odbiorze technicznym przeprowadzonym przez Zamawiajgcego z wynikiem pozytywnym, potwierdzonym w protokole
koncowym wykonania i odbioru robdt, na zasadach okreslonych w §6 umowy.
Zaptata faktury nastgpi w terminie do 30 dni po dostarczeniu Zamawiajgcemu faktury i potwierdzeniu przez inspektora
nadzoru prawidtowego wykonania robdt (protokdt koncowy z wynikiem pozytywnym), przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy:

bank: ..., nr rachunku: ....

Za dzien zapfaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajacy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawit fakture VAT bez podpisu Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem §8 umowy.

§8
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca, w terminie 7 dni od otrzymania od Zamawiajacego informacji
w przedmiocie bezposredniej zaptaty, moze zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy:
a) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b) w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé¢
sie nalezy — ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, albo
c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Jezeli koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
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w ust. 1, wystgpi wiecej niz dwa razy lub wyniesie wiecej niz 5% wartosci niniejszej umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
na osoby trzecie.

§9
Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, tj. ... zt (stownie: ...).
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie pienieznej.
lub
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie pienieznej, z zastrzezeniem, iz w trakcie obowiqzywania umowy Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu oryginat gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w jednej z form
wskazanych w art. 450 ust. 1 pkt 2 — 5 nPZP. W przypadku gdy dokument gwarancji zostanie wystawiony przed datq
podpisania protokofu koricowego wykonania i odbioru robdt budowlanych bez wad, winien zapewnia¢ zabezpieczenie
w petnej wysokosci wskazanej w ust. 1 co najmniej do terminu wskazanego w ust 3 lit. a, a po jego uptywie — dalsze
zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w ust. 3 lit. b, w przeciwnym wypadku wysokos¢ zabezpieczenia wskazana
w dokumencie winna wynosi¢ 30% kwoty wskazanej w ust. 1 i obowigzywac co najmniej do terminu wskazanego w ust.
3lit. b. Zamawiajqcy zwrdci Wykonawcy kwote zabezpieczenia wskazang w ust. 1 niezwfocznie po otrzymaniu oryginatu
dokumentu, o ktérym mowa w zdaniach poprzedzajqcych.
lub
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie (jedna z lub kilka form gwarancji bezgotéwkowej wskazana w art. 450 ust.
1 nPZP) w wysokosci wskazanej w ust. 1 na okres wykonania catego zamdwienia i obowiqzuje do 30 dnia (wtgcznie) po
dacie podpisania protokotu koricowego wykonania i odbioru robét budowlanych bez wad, wyznaczonego na dzien
wskazany w oparciu o §6 ust. 6 w zw. z §2 ust. 1, po podpisaniu ktorego zacznie obowigzywac kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, (okreslona w odrebnym dokumencie) (jedna z lub kilka form gwarancji bezgotéwkowej
wskazana w art. 450 ust. 1 nPZP), w wysokosci ... zt (stownie: ... zt .../100), tj. 30% kwoty wskazanej w ust. 1,
pokrywajgcego swym okresem obowigzywania, okreslony w §11 ust. 1 i przedtuzony o 15 dni wskazane w ust. 3 lit. b,
czas trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawce na przedmiot zamdwienia, okreslony w §1 ust. 1, liczony od daty
podpisania protokotu koricowego wykonania i odbioru robot budowlanych bez wad.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujgcych terminach:
a) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,
b) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.
Zamawiajacy wstrzyma zwrot czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 3 lit. a,
w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania
tych wad. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

8§10

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

a) zwiloki w zakoriczeniu roboty budowlanej — w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7
ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzier pozostawania w zwtoce, liczony od uptywu terminu okreslonego w §2 ust. 1,

b) zwtoki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia
brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego do ich usuniecia, okreslonego w §6 ust. 8,

c) zwioki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji (rekojmi) — w wysokosci
0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 —za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego do ich usuniecia, okreslonego w §11 ust. 2,

d) niespetnienia wymogu okreslonego, na podstawie art. 95 ust. 1 nPZP, w dokumencie wskazanym w §1 ust. 3 lit. f —
w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy osobodzien niespetniania
wymogu,

e) odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1.

Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna w wysokosci 1% ustalonego wynagrodzenia brutto

okreslonego w §7 ust. 1 z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany,
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c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

W przypadku, gdy szkody u Zamawiajgcego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy przekraczajg
wysokos$¢ kar umownych okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych
niezaleznie od kar umownych.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, jakich moga dochodzi¢ Strony w zwigzku z nieprawidtowosciami
w realizacji przedmiotowej umowy, w szczegélnosci z tytutdw wskazanych w ust. 1 i 2, wynosi 30% ustalonego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1.

§11

Wykonawca udziela: ... miesiecy (wartos¢ z oferty Wykonawcy) gwarancji na wykonane roboty budowlane biegnacej
od daty podpisania protokotu korncowego wykonania i odbioru robét z wynikiem pozytywnym.

W okresie trwania gwarancji Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o usterkach lub wadach fizycznych i prawnych
przedmiotu roboty budowlanej w terminie 7 dni od daty ich wykrycia, a Wykonawca, w terminie 3 dni od daty
zgtoszenia usunie wade lub usterke badz uzgodni z Zamawiajacym, w formie pisemnej, inny termin ich usuniecia.
Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, moze wykonywac uprawnienia wynikajgce z tytutu
rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu roboty budowlanej.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji na wykonane roboty budowlane jest niezalezna od dostarczonych
przez Wykonawce gwarancji producenta na dostarczone i zamontowane urzadzenia i materiaty, o ktérych mowa w §6,
ust. 5 umowy.

§12

Strony ustalajg osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotowej umowy:

1)

2)

ze strony Zamawiajgcego:

a) ..—..tel.:+4852589 .., tel.: +48 ..., e-mail: ...,

b) ..—.. tel.: .., e-mail: ... — petnigcy obowiazki inspektora nadzoru,
ze strony Wykonawcy:

..., tel.: ..., e-mail: ... — petnigcy obowigzki kierownika budowy.

§13

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni

od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Zamawiajgcy moze rowniez odstgpi¢ od umowy w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu nastepujgcych

okolicznosci:

a) opdinienia w podjeciu robdt przez Wykonawce dtuzszej niz 7 dni,

b) zaprzestania realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przez okres przekraczajgcy 7 dni,

c) opdinienia w realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przekraczajgcej 7 dni,

d) razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy, w szczegdlnosci wykonania robdt
budowlanych niezgodnie z OPZ i wymienionymi tam dokumentami, dokumentami wskazanymi w §1 ust. 4 i/lub 5
oraz 6 umowy lub ofertg Wykonawcy.

Stwierdzenie okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie od umowy nalezy do decyzji Zamawiajgcego, ktdrg bedzie

podejmowat po ustosunkowaniu sie do tych okolicznosci przez Wykonawce na pismie, na wezwanie Zamawiajgcego.

Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy, bez wzgledu na to, ktéra strona od umowy odstgpita, Wykonawca:

a) wstrzyma dalszg realizacje umowy poza robotami okreslonymi przez Zamawiajgcego, koniecznymi dla
zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,

b) uwzgledniajgc postanowienia ust. 7 — usunie maszyny, urzgdzenia i narzedzia oraz wycofa swéj personel z miejsca
prowadzenia robét budowlanych, uporzadkuje oraz zabezpieczy miejsce prowadzenia robé6t do daty przekazania go
Zamawiajacemu,

c) przekaze Zamawiajgcemu wszelkie prawa, tytuty, itp. dotyczgce przedmiotu umowy aktualne na dzien odstgpienia,

d) dostarczy Zamawiajacemu catg dokumentacje techniczng, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne dokumenty
przygotowane przez Wykonawce, zwigzane z realizacjg umowy, aktualne na dzien odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

a) wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy i materiaty zakupione dla celéw wykonania
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robét. Podstawg do wyceny wykonanych robot i materiatow bedzie protokét inwentaryzacji stanu zaawansowania
robodt, sporzadzony przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,
b) poniesione przez Wykonawce uzasadnione koszty zwigzane z zabezpieczeniem przedmiotu umowy zgodnie z ust.
5 lit. a.
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
moze wejs¢ na miejsce prowadzenia robo6t budowlanych i zakorczy¢ realizacje we wiasnym zakresie lub zatrudniajac
osobe trzecia.
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy Zamawiajacy,
konczac sam (lub przy pomocy osoby trzeciej) realizacje umowy, ustali koszt zakorczenia roboty budowlane;j. Jezeli sumy
juz zaptacone Wykonawcy powiekszone o koszt robot zrealizowanych przez Zamawiajgcego lub osobe trzecig
przekraczajg wynagrodzenie okreslone w §7 ust. 1 dla danej czesci zaméwienia, Wykonawca, oprécz naliczonych kar
umownych, zobowigzany jest zwrdci¢ Zamawiajacemu te roznice.

§14

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy przewiduje zmiane niniejszej umowy, w szczegdlnosci w stosunku do tresci oferty Wykonawcy,

w nastepujacych przypadkach:

1) wystapienia okolicznosci wskazanych w art. 455 ust. 1i 2 nPZP,

2) koniecznosci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikéw robét w poszczegélnych branzach — pod
warunkiem, ze nowe osoby posiadajg przynajmniej takie same uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spetniajg
wymogi SWZ,

3) koniecznosci wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym na pisemny, umotywowany wniosek
kazdej ze Stron umowy, wskazujgcy konieczne zmiany i przyczyny je wywotujace,

4) koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany przedmiotowej umowy
w zakresie realizacji dodatkowych robdét budowlanych, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, jezeli staty sie
niezbedne oraz spetnione zostaty wszystkie warunki wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 3 nPZP badz zaistnienia sytuacji
skutkujgcej brakiem mozliwosci rozpoczecia robét z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

5) koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zaistnienia sytuacji skutkujacej brakiem
mozliwosci zakonczenia robét w terminie wskazanym w §2 ust. 1, z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego,

6) koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas opdznienia, jezeli opdznienie to ma lub
bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w nastepujgcych przypadkach:

a) zawieszenia prowadzenia robdt budowlanych przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonanie rob6t budowlanych,

c) szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt, préb,
sprawdzen bgdz dokonanie odbioru,

d) sity wyzszej, kleski zywiotowej,

e) jakiegokolwiek opdinienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanych przez lub dajgcych sie przypisaé
Zamawiajgcemu badz innemu podmiotowi zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

f) odkrycia na terenie prowadzenia robdt budowlanych (lub w bezposrednim sasiedztwie) niewypatéow badz
niewybuchow i koniecznosci ich usuniecia przez wyspecjalizowane stuzby,

g) odkrycia na terenie prowadzenia robét budowlanych obiektéw archeologicznych nieprzewidzianych w SWZ
i koniecznosci ich zinwentaryzowania / zabezpieczenia, etc.,

h) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych (w szczegdlnosci
kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych),

i) wystgpienia okolicznosci wskazanych w pkt. 7 — 10,

7) wystgpienia zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci:
wstrzymania przez Zamawiajacego robdt budowlanych, koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowe;j,

8) wystgpienia okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci przekroczenie
okreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji / pozwolen, etc. przez te organy,

9) wystgpienia koniecznosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz okreslone w dokumentac;ji projektowej, a w szczegdlnosci:

a) niedostepnosci na rynku materiatow i/lub urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowej wynikajacej
z zaprzestania ich produkcji badz ich wycofania z rynku,

b) pojawieniem sie na rynku materiatéw i/lub urzadzen nowszej generacji badz innej technologii wykonania
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10)

11)

12)

13)
14)

15)

16)

zaprojektowanych robot, pozwalajgcych w szczegdlnosci na skrécenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy bgdz kosztéw jego pdzniejszej eksploatacji,

c) wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych / technologicznych niz
okreslone w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy zastosowanie rozwigzan przewidzianych skutkowa¢ moze
niewykonaniem badz wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystgpienia odmiennych od okreslonych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
(w szczegdlnosci kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektow infrastrukturalnych) skutkujgcych brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu umowy
przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych (w szczegdlnosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany
lokalizacji poszczegdlnych instalacji budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy),

e) zastosowania innych materiatéow badz rozwigzan technicznych / technologicznych, bedacego skutkiem zmiany
w tym zakresie obowigzujacego prawa,

wystgpienia mozliwosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej — a w szczegdlnosci: materiatéw i/lub urzadzen
nowszej generacji bgdz innego typu, badz innej technologii wykonania zaprojektowanych robdt — pozwalajacych
w szczegoblnosci na: skrocenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy badz
kosztéw jego pdziniejszej eksploatacji / kosztow cyklu zycia,
wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy i za zgodg Zamawiajacego, uzasadnionych
zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii wykonania robot sktadajacych sie na przedmiot umowy — pod
warunkiem, ze proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest réwnorzedne badz lepsze funkcjonalnie od
przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny z opisem proponowanych
zmian, rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlegac bedzie akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzeniu do
realizacji przez Zamawiajgcego,

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacej z:

a) zmiany urzedowej stawki podatku VAT,

b) koniecznosci zmian zakreséw rzeczowych elementéw zamowienia ujetych w przedmiarach (popartych
pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanych przez Zamawiajacego) wynikajacych
z wystgpienia w dokumentacji projektowej bteddw lub brakéw, polegajacych w szczegdlnosci na niezgodnosci
z przepisami prawa, badz stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w dokumentacji lub rozbieznosci ze
stanem faktycznym na terenie budowy,

c) powziecia wiadomosci o rozwigzaniach technicznych / technologicznych korzystniejszych dla Zamawiajacego,

d) koniecznosci ograniczenia zakresu robdt, ktére w toku realizacji przedmiotu umowy okazaty sie zbedne,

e) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych (rownowaznych) w stosunku do okreslonych w dokumentacji
projektowej,

zmiany uzasadnionej okolicznosciami wskazanymi w art. 357 k,

zmiany podwykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany podwykonawcy (w tym

rezygnacji z udziatu podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy do zakresu prac pierwotnie realizowanego

przez Wykonawce lub realizacji przez Wykonawce zakresu prac pierwotnie realizowanego przez podwykonawce)

w realizacji przedmiotu zamdwienia — wytgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia

podwykonawcy o rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczerh wobec Wykonawcy

z tytutu realizacji robot w ramach przedmiotowego zamdwienia. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu, na zasobach

ktérego Wykonawca polegat wykazujac spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu (z zastrzezeniem art. 123

nPZP), Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy podmiot (a w pozostatych przypadkach — nowy

podwykonawca) wykaze spetnianie tych warunkéw w zakresie nie mniejszym niz podmiot dotychczasowy,

zmiany wykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy — wyfacznie po przedstawieniu przez

Wykonawce pisemnego oswiadczenia o rezygnacji z realizacji przedmiotu umowy zawierajgcego umotywowane,

uzasadnione i udokumentowane powody rezygnacji oraz oswiadczen podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw)

o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robét w ramach przedmiotowego zamoéwienia (jezeli

dotyczy), jak rowniez wskazania (zaproponowania) przez Wykonawce podmiotu moggcego sta¢ sie nowym

wykonawca (Zamawiajgcy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy wykonawca wykaze — w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego w odpowiedzi na ww. wniosek Wykonawcy — spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu

w zakresie i stopniu nie mniejszym niz Wykonawca),

zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslonej w §9 umowy na jedng lub kilka form

okreslonych w art. 450 ust. 1 nPZP.

Zmiana umowy moze nastgpic z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian
w formie pisemnej zawierajacej w szczegdlnosci:

1)

opis zmiany,
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2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy,
4) czas wykonania zmiany oraz jej wptyw na termin realizacji umowy.

4. Zmiany umowy majgce wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny by¢ zgtaszane Zamawiajagcemu przez
Wykonawce w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od wystgpienia (powstania / zajscia) okolicznosci majacych wptyw na
termin wykonania przedmiotu umowy.

5. Jakiekolwiek zmiany do umowy zostang wprowadzone pod warunkiem potwierdzenia zaistniatych okolicznosci w formie
opisowej przez powotang w tym celu przez Zamawiajacego komisje techniczng, w sktad ktérej wejdg w szczegdlnosci
osoby wskazane w §12 umowy.

6. Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic¢
zgode i nie oznaczajg w zadnej mierze zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia takiej zgody.

7. Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 454 nPZP nie stanowig zmiany dotyczgce obstugi administracyjno-
organizacyjnej umowy, w szczegdlnosci: zmiana nr rachunku bankowego, zmiana danych teleadresowych, zmiana oséb
odpowiedzialnych za realizacje przedmiotowej umowy.

§15

1. Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy bedg w miare mozliwosci rozwigzywane polubownie.
2. W przypadku braku polubownego rozstrzygniecia sporu w terminie 14 dni, Strony poddadza go pod rozstrzygniecie Sadu
wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

816
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie obowigzujace przepisy prawa.

§17

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla
Wykonawcy.

lub

Umowe sporzadzono w postaci elektronicznej i opatrzono kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przedstawicieli
Stron.

lub

Umowe sporzadzono w postaci elektronicznej i opatrzono kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz podpisami zaufanymi / osobistymi przedstawicieli Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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