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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajgca w imieniu i na
rzecz: Gminy Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk,
- dalej zwana réwniez ,DRMG" lub ,Zamawiajgcym”.,

Tryb udzielenia zaméwienia
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg” lub ,,ustawg Pzp".

Przedmiot zaméwienia

3.1. Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa ulicy
Budowlanych w Gdansku”.

3.2. Celem zadania jest rozbudowa uktadu drogowego ulicy Budowlanych w Gdarisku na odcinku
od wiaduktu nad linig kolejowg PKM do skrzyzowania z ulicg Nowatoréw. Inwestycja ma na celu
poprawe funkcjonowania istniejgcego uktadu komunikacyjnego poprzez zmiane warunkéw
techniczno - uzytkowych drog.

3.3. Niniejsze zamowienie jest w czesci realizowane w ramach zadania pn.: ,Wezty integracyjne:
Gdansk Gtoéwny, Gdansk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do weztdw Pomorskiej Kolei
Metropolitarnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdanska” posiadajgcego
dofinansowanie ze srodkéw UE umowg RPPM.09.01.01-22-009/17-00.

3.4. Zakres rzeczowy zamoOwienia obejmuje wszystkie prace, czynnosci i roboty konieczne dla
wykonania zadania inwestycyjnego, a szczegétowy zakres zamoéwienia okreslajg dwie
dokumentacje projektowe opracowane przez NERET S.C. Maciej Waniewski i Jadwiga Zdroik 80-
841 Gdansk, ul. Grodzka 13:

1) .Rozbudowa ul. Budowlanych w Gdarnsku” oprac. w 2016 r. (aktualizacja w 2018 r.) -

obejmujgca swoim zakresem m.in:

* rozbudowe uktadu drogowego;

* budowe przepustéw drogowych

» stalg organizacje ruchu;

» budowe sygnalizacji Swietlnej z zasilaniem;

e budowe kanalizacji deszczowej;

* budowe oswietlenia drogowego;

* budowg kanatu technologicznego;

» przebudowe sieci energetycznej;

» przebudowe sieci gazowej;

» przebudowe sieci cieptowniczej;

» przebudowe sieci wodociggowej (hydranty);

e przebudowe sieci telekomunikacyjnych;
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budowe przewiertu przez $ciane ktadki technologicznej;
gospodarke drzewostanem;

.Rozbudowa ul. Budowlanych w Gdansku - cze$¢ B - budowa zjazddw na dziatki 241/2
oraz 241/1 obreb 0025 wraz z budowg skrzyzowania z drogg lokalng” oprac. w 2020 r. -

obejmujgca swoim zakresem m.in:
rozbudowe uktadu drogowego;
statg organizacje ruchu;
budowe sygnalizacji Swietlnej z zasilaniem;
budowe kanalizacji deszczowej;
budowe oswietlenia drogowego;
budowg kanatu technologicznego;
przebudowe sieci energetycznej;
przebudowe sieci gazowej;
przebudowe sieci cieptowniczej;
przebudowe sieci telekomunikacyjnych;
gospodarke drzewostanem.

Opracowanie - ,Rozbudowa ul. Budowlanych w Gdansku - cze$¢ B - budowa zjazdbéw

na dziatki 241/2 oraz 241/1 obreb 0025 wraz z budowa skrzyzowania z drogg lokalng”

stanowi uzupetnienie do pierwotnej dokumentacji obejmujace swoim zakresem
niezbedne zmiany w konteks$cie budowy skrzyzowania z ulicg lokalng oznaczong w
planie miejscowym jako 033-KD81 oraz budowe zjazdow na dziatke nr 241/1 oraz
241/2 obreb 0025. Przedmiotowe zmiany zachodzg na odcinku od dziatki nr 234 do

dziatki nr 238/13.

Uwaga:

W zakresie kanalizacji deszczowej nalezy spetni¢ warunki zawarte w piSmie Gdanskich

Wéd L.dz.TU-1256/2019/ES.

Nalezy spetni¢ warunki zawarte w piSmie GZDiZ-ZD-6320-1025(2)-2019-MG-5563.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonania zjazdu na dz. nr 241/18.

Zmiana umowy w tym zakresie wymaga zawarcia aneksu.

3.5. Szczegbtowy zakres rzeczowy zamowienia okreslajg wymienione w pkt 3.4. dokumentacje

projektowe, w tym:

1) Zatgcznik nr 1 do OPZ obejmujacy projekty budowlane,
2) Zatacznik nr 2 do OPZ obejmujacy projekty wykonawcze,
3) Zatacznik nr 3 do OPZ obejmujacy projekty Docelowej Organizacji Ruchu,

4) Zatgcznik nr 4 do OPZ obejmujacy Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i

Odbioru Robét,
5) Zatgcznik nr 5 do OPZ przedmiary robdét,
6) Zatacznik nr 6 do OPZ obejmujgcy opinie geotechniczne,
7)  Zatacznik nr 7 do OPZ obejmuje wymagania dotyczace tablic informacyjnych,

8) Zatacznik nr 8 do OPZ obejmuje Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne regulagji
wysokosciowe] istniejgcych  urzadzen  uzbrojenia  podziemnego  wodno-
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kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urzagdzen gazowych,

9) Zatgcznik nr 9 do OPZ obejmuje Zarzadzenie Nr 1/2017 z dnia 03 lipca 2017 r.
Prezesa Zarzadu Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo - Kanalizacyjnej Sp. z 0.0. w
sprawie stosowania oznakowania wtazéw studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji
sanitarnej wraz z wzorem pokrywy,

10) Zatgcznik nr 10 do OPZ obejmuje Procedure odbiorowg Gdanskich Wéd Sp. z o.0.,

11) Zatgcznik nr 11 do OPZ - Wz6r umowy z GZDiZ na ,Ochrone drogi”,

12) Zatgcznik nr 12 do OPZ - zasady dotyczgce wprowadzania zmian w organizacji ruchu
zwigzanych z realizacjg rob6t w pasach drogowych drog publicznych i wewnetrznych.

13) Zatgcznik nr 13 do OPZ - materiaty do odbioru od Wykonawcy w ramach
dokumentacji odbiorowej

14) Zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany w organizacji ruchu

Ponadto, o ile dla wykonania rob6t budowlanych wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy
bedzie konieczne wykonanie innych robdt, prac, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, to
Wykonawca wykona te roboty, prace i czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym
kosztem i staraniem.

Wszystkie przedmiary robot petnig role wylacznie pomocniczg przy obliczeniu ceny ofertowej
przez Wykonawce, w tym co do ilosci i typdw robot. W szczegdlnosci w przypadku, gdy jakies
prace nie zostaty ujete w przedmiarach, a sg niezbedne do prawidtowego wykonania zamdéwienia
Wykonawca winien je wycenic¢ i uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

3.6. Zgtoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji jw. Wykonawca moze dokonac
w trybie okreslonym w art. 135 ustawy.

UWAGA:

W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu zaméwienia (wraz z
zatacznikami) znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédta lub szczeg6lnego procesu,
ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, nalezy je
rozumiec jako przyktadowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
dopuszcza uzycie rozwigzan réwnowaznych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. W
przypadku, gdy Zamawiajgcy odniodst sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp,
Zamawiajgcy wskazuje, iz nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe. Zamawiajacy, zgodnie z art. 101
ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan réwnowaznych
opisywanym w tresci SWZ wraz z zatgcznikami. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym
SWZ wraz z zatgcznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji,
o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, nalezy przyja¢, ze w odniesieniu do
niej uzyto sformutowania ,lub réwnowazna".

Wykonawca, ktéry, na etapie realizacji umowy, powotuje sie na rozwigzania rownowazne
jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane
spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Przedmiot zamowienia winien odpowiada¢ przepisom prawa i odnosnym normom i
standardom, a takze wymaganiom technicznym obowigzujgcych w dniu odbioru robot

3



Fundusze ’%} URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
A

Europejskie 2 Europejski Fundusz 5 .
Program Regionalny WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoju Regionalnego o

34/BZP-U.500.10/2022/KB
Zatacznik nr 8 do SWZ

(technicznego).

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych lub podanych w dokumentag;ji
projektowej norm, standardéw oraz przepisdéw prawa majgcych zastosowanie do wykonywanych
robot.

3.8. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢ i
przedtozy¢ zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo - finansowy robot, zgodnie z zatgcznikiem nr
10 do SWZ oraz wymaganiami zamawiajgcego zawartymi w SWZ wraz z pozostatymi zatgcznikami.
Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac zatwierdzenie harmonogramu
rzeczowo - finansowego przez wiodgcego inspektora nadzoru.

Harmonogram rzeczowo - finansowy winien okresla¢ kolejnos¢ prowadzonych robdt
z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji
w zasoby Srodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w $rodowisku. W harmonogramie
Wykonawca powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnien i wszelkich
dokumentow wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robdt, niezbednych dla wykonania
przedmiotu zamowienia i zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie
umownym.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci aktualizacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowej jego
aktualizacji najp6zniej w ciggu 14 dni od polecenia Zamawiajgcego.

Wykonawca uwzgledni w harmonogramie lub jego aktualizacji mozliwe utrudnienia zwigzane z
sytuacjg pandemiczna.

3.9. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania wtasnym staraniem i na wtasny koszt: dwoch
tablic informacyjnych o powierzchniach min. 6 m2 kazda i oznakowania miejsca prowadzenia
robo6t. Tablice powinny by¢ umieszczone na terenie realizacji projektu w sposob trwaty,
zabezpieczajgcy przed zniszczeniem, bezposrednio po przekazaniu placu budowy, przed
faktycznym rozpoczeciem robot, oraz odpowiada¢ wymogom Ksiegi identyfikacji wizualnej znaku
marki Fundusze Europejskie i znakéw programéw polityki spojnosci na lata 2014-2020 dostepnej
pod adresem: http://www.rpo.pomorskie.eu/poznaj-zasady-promowania-projektu.  Tablice
informacyjne powinny by¢ wyeksponowane przez okres trwania prac az do zakonczenia projektu.

W celu uzgodnienia projektu tablic nalezy wysta¢ emaila zawierajgcego nazwe, koszt oraz termin
realizacji zadania na adres: tablice@gdansk.gda.pl lub kontaktowa¢ sie z p. Martyng Wolak, tel.
58 320 51 35. Lokalizacje tablic powinny zosta¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji (wymiany) tresci tablic na tablice pamigtkowe w
terminie zgodnym z wytycznymi, o ktérych mowa nizej, zgodnie z projektem graficznym
dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wymagania dotyczace konstrukcji tablic stanowig zatgcznik
nr 7 do OPZ.

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wytycznych w zakresie informacji i promocji projektow
dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Pomorskiego
na lata 2014-2020.
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4.0. Warunki prowadzenia robét.
Wynagrodzenie za realizacje zamdwienia ma charakter ryczattowy. Wykonawca jest

zobowigzany wykona¢ petlny zakres robot, ktéry jest konieczny z punktu widzenia
dokumentacji projektowej, uzgodnien i opinii, przepiséw prawa, wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu okreslonego jako przedmiot zamowienia.
Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia wszystkich ryzyk, ograniczen i realizacji
zobowigzan, w tym kosztéw wynikajgcych z uzyskanych w ramach dokumentacji projektowej
uzgodnien, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestoréw sieci i pozostatych
uzytkownikow aktualnych na dzien odbioru (w razie potrzeby do uzyskania uaktualnienia
uzgodnien, opinii i decyzji przy udziale Zamawiajgcego).

O ile dla wykonania Przedmiotu Zamoéwienia bedzie konieczne wykonanie innych robét lub
czynnosci, w tym konieczno$¢ wykonania projektow zamiennych, warsztatowych,
technologicznych lub montazowych i uzyskania w zwigzku z tym wymaganych prawem
zezwolen, to Wykonawca wykona te czynnosci i roboty oraz uzyska niezbedne zezwolenia
wtasnym  kosztem i staraniem. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich
petnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowigzan.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia uzyska pozwolenie na uzytkowanie
obiektow budowlanych objetych przedmiotem zamowienia.

&)

7)

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego na wszelkie zmiany w
wykonywaniu robdt, stosowanych materiatach lub technologii. Oferta winna byc
przygotowana zgodnie z zatozeniami konstrukcyjno - technologiczno - materiatowymi
przyjetymi w dokumentacji przetargowej oraz w OPZ.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego dla wszystkich
wbudowywanych elementow.

Parametry techniczne: wymiary, geometrie i lokalizacje elementéw oraz projektowane
rodzaje materiatéw okresla Dokumentacja Projektowa. Wykonawca jest zobowigzany do
Scistego przestrzegania ustalen zawartych w szczegdtowych wymaganiach dotyczacych
realizacji robo6t branzowych okreslonych w projektach branzowych oraz Szczegoétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST) wchodzgcych w sktad Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zatwierdzony i uzgodniony z
Gdanskim Zarzagdem Drég i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia
rob6t w okresie trwania budowy, sporzadzony staraniem Wykonawcy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. Koszt wykonania projektu obcigza Wykonawce i nalezy uwzglednic go
w kosztach ogolnych budowy. W ramach tymczasowej organizacji ruchu nalezy takze
przygotowal materiaty o zmianie tymczasowej organizacji ruchu i przekaza¢ je do Biura

Komunikacji Spotecznej e-mail: drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-bks-ddi@gdansk.gda.pl.

Materiaty zostang umieszczone na stronie internetowej DRMG. W przypadku kazdej zmiany w
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organizacji ruchu Wykonawca zobowigzany jest do przekazania, z odpowiednim
wyprzedzeniem czasowym, stosownej informacji na temat wprowadzanych zmian do p.
Agnieszki Zakrzackiej (agnieszka.zakrzacka@gdansk.gda.pl) oraz Biura Komunikacji Spotecznej
(drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl).
Zgodnie z § 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi:
a) organ zarzadzajgcy ruchem - Zespét ds. zarzgdzania ruchem, Wydziat Gospodarki

Komunalnej Urzedu Miejskiego w Gdansku - mailem na adres
wgk@gdansk.gda.pl
b) zarzad drogi - Gdanski Zarzad Drog i Zieleni - mailem na adres

gzdiz@gdansk.gda.pl
c) witasciwego Komendanta Policji:
» Komenda Miejska Policji: mailem na adres wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl
» Komenda Wojewddzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl

w terminie:

e co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu
drogowego podajgc informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w
przypadku catkowitego wytgczenia jezdni z ruchu;

e €O najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem prac podajac informacje o
planowanym rozpoczeciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie
ma koniecznosci catkowitego zamkniecia jezdni dla ruchu.

Jezeli wprowadzana zmiana w organizacji ruchu bedzie miata takze wptyw na
funkcjonowanie komunikacji miejskiej (komunikacja autobusowa, komunikacja
tramwajowa) to przedmiotowe zawiadomienie nalezy réwniez przesta¢ do Zarzadu
Transportu Miejskiego w Gdansku na adres ztm@gdansk.gda.pl

W zatgczeniu ,zasady dotyczgce wprowadzania zmian w organizacji ruchu zwigzanych
z realizacjg rob6t w pasach drogowych drég publicznych i wewnetrznych” oraz ,Druk
Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu” - zatgcznik nr 6 do OPZ.

10) Wykonawca zobowigzany jest do:

* ponoszenia kosztow zwigzanych z wykonaniem przetgczen nowych odcinkéw sieci oraz
zwigzanych z utratg medidéw w czasie robat,

» ponoszenia optat za energie elektryczng i wode uzyte do préb rozruchu, testow i
sprawdzen do dnia wydania Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy.

Koszty z tym zwigzane nalezy ujg¢ w wynagrodzeniu ryczattowym

11) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy

e wyprzedzajgce pisemne zawiadomienie uzytkownikéw urzadzen podziemnych o
planowanym terminie rozpoczecia robot, z przekazaniem zawiadomiern do
wiadomosci Zamawiajgcemu,

» kazdorazowe uzgadnianie z gestorami sieci warunkdéw ich czasowego wytgczenia,
przetgczenia, demontazu itp., jak tez uwzglednienie kosztow z tego tytutu w ramach
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wynagrodzenia ryczattowego - w szczegdlnosci sieci wodociggowej i gazowej (optaty
dla Gestorow sieci, koszty wytgczenia, odwodnienia, dezynfekgcji i ptukania, uzyskania
pozytywnego wyniku badania wody i ponownego napetnienia kolektoréw),

e w przypadku udostepnienia terenu dla ruchu kotowego lub pieszego Wykonawca w
wynagrodzeniu ryczattowym uwzgledni koszty zapewnienia tej dostepnosci, w tym
koszty od$niezania jezdni wraz z ciggami pieszymi, koszty zapewnienia oswietlenia,

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym uwzgledni koszty oproézniania koszy
S$mietnikowych znajdujgcych sie na terenie budowy wraz z kosztami wywozu i
zagospodarowania odpadéw zgodnie z przepisami, w tym w przypadku udostepnienia
terenu do ruchu kotowego lub pieszego.

12) Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z ENERGA OPERATOR SA umowy na
przebudowe linii elektroenergetycznych SN i NN zgodnie z dokumentacjg projektowa.

13) Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca
ponosi w szczegblnosci koszty organizacji zaplecza, wtym pomieszczen socjalnych i
magazynowych, sktadowania materiatéw iparkowania sprzetu. Wykonawca wiasnym
staraniem i na swéj koszt zorganizuje zaplecze socjalno - techniczne, koszty z tym zwigzane
nalezy uwzglednic¢ w ofercie w wynagrodzeniu ryczattowym.

14) Wykonaweca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robot zawartych w:

e Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych,

» uzgodnieniach i wymogach gestoréw uzbrojenia terenu,

» zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym do
dokumentacji projektowej,

» decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowe;.

15) Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlanych
oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane, a w tym m. in.. niezbedne
technologiczne konstrukcje zabezpieczajgce prawidtowe warunki wykonywania prac, ostony
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zapewni wiasciwg temperature,
wilgotnos¢ i inne parametry zgodnie z technologig wykonywania rob6t, zapewni niezbedne
zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

16) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy obejmujgcy teren okreslony
dokumentacjg projektowg. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje
fotograficzng przejetego placu budowy (zakresu roboét) obrazujgcg stan infrastruktury
technicznej przed rozpoczeciem robo6t objetych dokumentacja projektows,

17) Nadzér autorski dla realizacji inwestycji zapewnia Zamawiajacy.

18) Koszt nadzoru witascicielskiego sieci telekomunikacyjnych nalezy uwzgledni¢ w ofercie

19) Wykonawca przed rozpoczeciem robét, przy udziale Zamawiajgcego i z zapewnieniem
mozliwosci udziatu wtascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem budowy i uktadem
drogowym (lub oséb korzystajgcych z tych nieruchomosci na podstawie innego tytutu
prawnego), zobowigzany jest do:

e sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw budowlanych bedacych
w oddziatywaniu i sgsiedztwie budowy polegajgcej w szczegdlnosci na uwidocznieniu
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ogoblnego stanu terenu i obiektow,

» zatozenia plomb i ewentualnych reperéw geodezyjnych na obiektach gdzie wystepujg
zarysowania badZ uszkodzenia wraz z ich monitorowaniem w czasie robot.
Inwentaryzacje nalezy datowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od
przejecia terenu budowy.

W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektéw wynikajacych z niewtasciwego
prowadzenia robot konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.

20) Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ zgode od witasciwego zarzadcy drogi na zajecie
pasa drogowego. Koszty zajecia pasa drogowego i wbudowania urzadzen w pas drogowy
nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym. Wykonawca zobowigzany jest do
jednorazowego uregulowania naleznosci za wbudowanie urzadzen w pas drogowy za caty
okres okreslony zezwoleniem zarzadcy

21) Wykonawca zobowigzany jest do:

1. zapewnienia bezpiecznego dojazdu oraz przejs¢ pieszych: uzytkownikom poses;ji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2. zapewnienia bezpiecznej organizacji ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i
widocznym  oznakowaniem oraz calodobowym cigglym nadzorem nad
oznakowaniem drogowym i wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizacji
ruchu,

3. wyznaczenia swojego przedstawiciela do przyjmowania catodobowo zgtoszenh
Dyzurnego Inzyniera Miasta i podejmowania catodobowo dziatan zabezpieczajacych
(Inzynier Miasta funkcjonuje w ramach struktury GZDiZ w Gdansku),

4. uzgodnienia z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej
placu budowy i zawarcia odrebnej umowy na ochrone drogi, jezeli jej zawarcie
bedzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczy¢ powinna:

- biezacego oczyszczania drog, po ktorych poruszaé sie beda pojazdy Wykonawcy
lub jego Podwykonawcéw wykonujgcych przedmiot zamdwienia (w szczegdlnosci
w okolicy zjazdu na teren budowy) z bfota, ziemi i innych zanieczyszczen
nawiezionych przez te pojazdy,

- usuniecia ewentualnych szkéd powstatych w pasie drogowym drég publicznych
prowadzacych do terenu budowy, spowodowanych S$rodkami transportu
wykonawcy lub jego podwykonawcow, a nie wynikajacych z biezacej eksploatacji
lub istniejgcego stanu technicznego tych drég (wzér umowy z GZDiZ na ,,ochrone
drogi” - zatacznik nr 11 do OPZ). Tres¢ umowy zostanie ostatecznie ustalona
przez strony umowy ,0 ochrone drogi”, a wzo6r zatgczony do OPZ moze, lecz nie
musi by¢ wykorzystany przez strony umowy ,,0 ochrone drogi”.

22) Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym
oznakowaniem i jego utrzymaniem oraz zabezpieczeniem miejsca robdt w czasie ich
realizacji jak rowniez w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiajgcego,
jak réwniez wobec oséb trzecich.
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23) Wykonawca robdét bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ cywilng wobec oséb trzecich za
wszelkie zdarzenia wynikte z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu zaméwienia

24) Przed przystgpieniem do robét budowlano - montazowych Wykonawca dokona:

* sprawdzenia w ciggu 14 dni od zawarcia umowy wszystkich wymiaréw i rzednych
terenu; w przypadku rozbieznosci nalezy powiadomié¢ nadzér inwestorski,

e sprawdzenia w ciggu 14 dni od zawarcia umowy granic dziatek objetych
pozwoleniem na budowe, w przypadku rozbieznosci nalezy powiadomi¢ nadzér
inwestorski,

+ do wyprzedzajgcego zawiadomienia gestoréw sieci o planowanym terminie
rozpoczecia robét uzbrojenia terenu,

25) Przed przystgpieniem do robdt, jak tez w trakcie wykonywania robdét Wykonawca
zobowigzany bedzie przeprowadzi¢ na terenie budowy rozpoznanie saperskie i oczyscic
teren budowy =z przedmiotdw wybuchowych Ilub niebezpiecznych. Raporty =z
prowadzonego nadzoru saperskiego nalezy przekazywa¢ Zamawiajgcemu na biezaco.
Koszty tego nadzoru nalezy uja¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

26) Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne takie jak kable, rurociggi itp. oraz uzyska od podmiotéw bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji co do ich lokalizacji wykazanych na
planszy uzbrojenia. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

27) Wykonawca naprawi i pokryje Zamawiajgcemu lub osobom trzecim wszystkie koszty
zwigzane z naprawg uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego i
niezinwentaryzowanego oraz zwigzane z uszkodzeniem innego mienia Zamawiajacego lub
0s6b trzecich. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w tym zakresie oparta jest na zasadzie ryzyka.

28) Regulacje urzadzen uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ w oparciu o specyfikacje
techniczng ,,Regulacja wysokosciowa urzgdzen uzbrojenia podziemnego wodno-
kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urzadzen gazowych w Gdansku” opracowang
przez Politechnike Gdanska i stanowigcg zatgcznik nr 8 do OPZ,

29) Regulacje istniejgcego uzbrojenia sanitarnego (studnie, zasuwy, zawory) nalezy wykonac z
wymiang elementéw zeliwnych na nowe (wtazy, skrzynki zasuw).

30) Zasuwy i wiazy kanalizacji sanitarnej nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy
przekaza¢, za pokwitowaniem, do SAUR Neptun Gdansk SA. W przypadku wtazéw i
elementéw infrastruktury nie nadajgcych sie do ponownego wbudowania, wykonawca bedzie
zobowigzany przewiez¢ je do punktu skupu wskazanego przez wiasciciela - Gdanska
Infrastrukture Wodociggowo - Kanalizacyjng Sp. z 0.0. Koszty transportu nalezy uwzgledni¢ w
wynagrodzeniu ryczattowym. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dokumentu
przekazania wystawionego na GIWK Sp. z o.0.

31) W przypadku budowy lub przebudowy studni rewizyjnych, w kazdym przypadku gdy studnie
te nie posiadajg pokryw zgodnych z ponizszymi wymogami wykonawca uzyje, w odniesieniu
do:
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* wykonywania rob6t w zakresie budowy lub przebudowy urzgdzen, obiektow
kanalizacji deszczowej zgodnie z aktualng procedurg odbiorowa Gdarskich Wod.
Procedura stanowi zatgcznik nr 10 do OPZ,

» kanalizacji sanitarnej, pokrywy, ktore muszg by¢ zgodne z Zarzadzeniem Nr 1/2017 z
dnia 03 lipca 2017 r. Prezesa Zarzagdu Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo -
Kanalizacyjnej Sp. z 0.0. w sprawie stosowania oznakowania wtazéw studni
rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej wraz z wzorem pokrywy.- zatacznik nr 9
do OPZ

32) Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robét w zakresie budowy lub przebudowy
urzgdzen, obiektow kanalizacji sanitarnej, wodociggowo-kanalizacyjnej, gazowej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej zgodnie z aktualng procedurg odbiorowa lub
wymogami poszczegdlnych Gestordéw sieci.

33) Drzewa znajdujace sie w poblizu prowadzonych robét i zaplecza budowy nalezy zabezpieczy¢
poprzez ich odeskowanie.

34) Prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poz.,

35) Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego prowadzenia prac porzadkowych w
rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich uktadéw drogowych w rejonie budowy w
nalezytym stanie technicznym i czystosci,

36) Wykonawca zobowigzany jest przyja¢ technologie i organizacje robo6t, ktéra nie spowoduje
dewastacji obiektow zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz
wykonanych robot,

37) Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ ze szczegblng starannoscia i bez zbednej zwtoki, w jak
najkrotszym mozliwie okresie czasu, prace zwigzane z demontazem i rozbiérkami i
wywozeniem materiatow pochodzgcych z demontazu i rozbiorek;

38) Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiaty i wyroby budowlane zgodnie z wymogami
obowigzujacych przepiséw, w tym:

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 .

w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

» Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

39) Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami obowigzujacych
przepiséw prawa, w tym:

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

* Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie

40) Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ ,plan bioz” w 3 egz. i uzgodni¢ go z Zamawiajgcym
przed terminem przekazania placu budowy, zgodnie z:

« ustawg Prawo budowlane
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia

Potwierdzenie sporzadzenia ,Planu BIOZ" zawarte zostanie w o$wiadczeniu o podjeciu

obowigzkéw Kierownika budowy.
41) Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych.
42) Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz do prowadzenia robdét w sposéb

zapewniajgcy:

bezpieczenstwo oséb przebywajacych w terenie i zamieszkujgcych w sgsiedztwie placu
budowy,

bezpieczenstwo konstrukgji, budowli, budynkéw i urzadzen oraz wtasciwe warunki
eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy oraz drég
dojazdowych w tym terenie,

ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zaréwno przy robotach
rozbidrkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakosci, eksploatowanego
i konserwowanego w sposob prawidtowy sprzetu; zaktada sie uzycie maszyn i
urzgdzen budowlanych powodujacych minimalne zapylanie powietrza,

najmniej ucigzliwg akustycznie technologie robét - poprzez zastosowanie sprawnego i
wiasciwie eksploatowanego sprzetu,

spetnienie wymagan ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane,

spetnienie wymagan Rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych,
spetnienie wymagan Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych,

spetnienie wymagan i warunkéw w zakresie ustawy Prawo ochrony srodowiska,
spetnienie wymagan niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia,
wynikajgcych z decyzji i opinii,

Wykonawca zobowigzany jest zastosowac standardy i rozwigzania wynikajace z
opracowan GZDiZ oraz zarzadzenia nr 1753/20 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 18
grudnia 2020 r. w sprawie przyjecia Gdanskiego Standardu Ulicy Miejskiej (GSUM) oraz
okres$lenia zasad wprowadzenia dodatkowych elementéw do procesu przygotowania
projektow budowy lub przebudowy drég publicznych zgodnie z Gdanskim Standardem
Ulicy Miejskiej (GSUM). Opracowania dostepne sg m.in. na stronie internetowej
odpowiednich jednostek:
-https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/standardy-projektowe-i-katalog-nawierzchni-
gdanska,a,4533 (GZDiZ) oraz

- https://baw.bip.gdansk.pl/UrzadMiejskiwGdansku/document/545505/Zarzadzenie-

1753_20
43) Wykonawca zobowigzany jest po zakoriczeniu robot teren budowy z zapleczem budowy

doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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44) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, ze bedg mu przystugiwaty prawa autorskie do
utwordéw sporzadzonych przez niego lub osoby, ktérymi postuguje sie w wykonywaniu
umowy, wykonanych na potrzeby realizacji umowy. Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z
wszelkiej odpowiedzialnosci, pokryje Zamawiajgcemu wszystkie szkody i koszty zwigzane z
niedochowaniem tego obowigzku.

45) Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego przekazywania informacji Inspektorowi
wiodgcemu oraz Zamawiajgcemu o wystgpieniu sytuacji kryzysowej na budowie. Przez
sytuacje kryzysowg rozumie sie m.in.:

» wystgpienie wypadku na budowie (w tym lekkiego), zaréwno z udziatem pracownikéw
Wykonawcy i podwykonawcéw, jak i 0séb nie zwigzanych z prowadzeniem robét na
terenie budowy,

» wystgpienie wypadku komunikacyjnego w obrebie terenu budowy,

» wystgpienie katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy prawo budowlane,

* wystgpienie uszkodzenh na sasiadujgcych budynkach lub innych obiektach
budowlanych mogacych by¢ powigzanymi z prowadzonymi przez Wykonawce
robotami, w szczegélnosci robotami wywotujgcymi drgania lub wstrzgsy,

* wystgpienie awarii, uszkodzenie lub nieplanowane unieczynnienie uzbrojenia
podziemnego lub nadziemnego,

» zablokowanie przejazdu spowodowane robotami powodujgce brak mozliwosci
dojazdu stuzb miejskich, czy tez nieprzewidziane utrudnienia w ruchu ponad te, ktére
przewiduje projekt tymczasowej organizacji ruchu,

* pozar na terenie budowy badZ w jego otoczeniu powodujgcy zagrozenie dla robét lub
zdrowia i zycia ludzi na terenie budowy,

» deszcze nawalne lub powdédz, zagrazajgce wykonanym obiektom budowlanym lub
zdrowiu i zyciu ludzi na terenie budowy,

* wystgpienie silnych wiatréow lub huraganéw zagrazajacych robotom lub zdrowiu i
zyciu ludzi na terenie budowy,

» wystgpienie katastrofy z udziatem toksycznych srodkéw przemystowych,

* napotkanie w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych na niewybuchy lub inne materiaty
niebezpieczne,

» konflikt z mieszkancami lub innymi grupami zorganizowanymi.

46) Obstuga geodezyjna i geotechniczna

Kompleksowag obstuge geodezyjng i geotechniczng niezbedna przy realizacji zaméwienia
wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt nalezy
uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.
a) Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje czynnosci okreslone w dokumentacji
projektowej i w SST tj. m.in.:
e wznowienie punktéw granicznych na dzieh przekazania placu budowy, wyznaczenie i
oznaczenie terenu budowy w oparciu o dziatki wymienione w decyzji ZRID,
» wyznaczenie punktdéw sytuacyjnych i wysokosciowych,
» wykonywanie pomiaréw biezacych jak tyczenie, sprawdzanie miedzyoperacyjne,
inwentaryzacje miedzyoperacyjne i niwelacja,
» prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
» inwentaryzacje powykonawczg,
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» odtworzenie punktéw granicznych po zakonczeniu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony znakéw geodezyjnych (reperéw,
zastabilizowanych znakdéw granicznych). W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
znakéw geodezyjnych, Wykonawca ma obowigzek ich odtworzenia i okazania
Zamawiajagcemu oraz zainteresowanym stronom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

b) Obstuga geotechniczna obejmuje badania, pod katem zgodnosci z dokumentacjg
projektowg, SST i normami, wskaznika zageszczenia oraz modutu E2: zasypek po robotach
sieciowych, podtoza gruntowego, warstw nasypdéw, poszczegolnych warstw konstrukg;ji
nawierzchni. Wykonawca bedzie przeprowadzat badania na biezgco i przekazywat ich
wyniki Zamawiajacemu przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego etapu robét.
Zamawiajacy nie wyklucza zlecenia pomiaréw sprawdzajacych zageszczenia gruntéw
przez inne stuzby geotechniczne.

47) Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy w szczegdlnosci zgodnie z
dokumentacjg projektowg, Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i OPZ.
Materiaty stosowane do robd6t budowlanych powinny spetnia¢ wszystkie wymagania
obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r., oraz
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu istosowania
w budownictwie (certyfikaty zgodnosci z polskimi normami lub aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci, atesty itp.). W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s3
wymagane, kazda partia dopuszczona do wykonania rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty,
okres$lajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby muszg by¢ poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Jakikolwiek materiat, urzadzenie ktére nie bedzie spetniato
tych wymagan bedzie odrzucone. W takich przypadkach Wykonawca wtasnym staraniem i na
swéj koszt niezwtocznie naprawi wade i spowoduje aby uprzednio odrzucony przedmiot
spetniat wymagania umowy.

48) Wykonawca minimum na 7 dni przed rozpoczeciem robét jest zobowigzany przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcego receptury na masy betonowe i bitumiczne, deklaracje zgodnosci
dla materiatéw sypkich (kruszywa) oraz prefabrykatéw betonowych i materiatéw kamiennych,
ktére bedg wbudowane na zadaniu przed rozpoczeciem odpowiednich robét (wyprzedzenie
minimum 7 dni). Akceptacja receptur nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢
wbudowanych mieszanek.

49) Wykonawca jest zobowigzany dysponowa¢ laboratorium, ktére bedzie sprawowato
nadzor nad jakoscig wykonywanych robo6t i wbudowywanych materiatow i bedzie
przeprowadzato wymagane SST badania laboratoryjne oraz wykona¢ dodatkowe badania wg
wskazan Zamawiajgcego, jezeli zajdzie taka potrzeba

50) Wytwérnia mieszanek mineralno-asfaltowych Wykonawcy lub wytwérnia dostarczajgca
mieszanki powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia zapewniajgce petng automatyzacje
procesu sterowania produkcjg. Musi posiada¢ aktualne Swiadectwo stanu technicznego
odnosnie dozowania kruszyw, wypetniaczy oraz asfaltéw i dodatkéw. Wytwdrnia powinna
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zapewni¢ dostawy mieszanek w ilosciach pozwalajgcych na prowadzenie rob6t bez przerw i
przestojow.

51) Wszystkie mieszanki mineralno-asfaltowe przewidziane do wbudowania w konstrukcje
nawierzchni jezdni i Sciezek rowerowych muszg spetnia¢ standardy WT-2 2014.

52) Transport mieszanek mineralno- asfaltowych musi odbywac sie zgodnie z wymaganiami PN-
S-96025 Nawierzchnie asfaltowe - wymagania. Zamawiajgcy wymaga bezwzglednie aby czas
transportu od zatadunku do roztadunku mieszanek byt zgodny z powyzsza normg i nie
przekraczat 2 godzin przy jednoczesnym zachowaniu warunkow, co do jakosci i jednorodnosci
mieszanek i ich temperatury, ktéra zgodnie z tg norma nie moze by¢ nizsza od wymaganej do
transportu i wbudowania.

53) Przed przystgpieniem do robdt bitumicznych Zamawiajacy wskaze miejsca (punkty), w
ktérych Wykonawca, w trakcie uktadania kolejnych warstw asfaltowych, pobierze prébki w
celu wykonania badan skfadu stosowanych mieszanek oraz przewidywang liczbe prébek do
pobrania. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiednig liczbe blach
(form) do prébek, ktére bedzie pobierat w trakcie wykonywania poszczegdlnych mas
bitumicznych w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego oraz przekazywat bezposrednio po
pobraniu do wskazanego przez Zamawiajagcego niezaleznego laboratorium. Ponadto w
powyzszych miejscach zostang réwniez wykonane przez niezalezne laboratorium odwierty
probek nawierzchni w celu wykonania badan wskaznika zageszczenia oraz zawartosci wolnej
przestrzeni dla poszczegdlnych warstw bitumicznych. Koszty uzupetnienia wszelkich ubytkéw
po pobraniu prébek i odwiertow lezy po stronie Wykonawcy. Koszt wykonania wyzej
wymienionych badan (prébek mas i prébek nawierzchni) lezy po stronie Zamawiajacego. W
przypadku, gdy badania wykazg nieprawidtowosci koszty te ponosi Wykonawca.

54) Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru, wpisem do dziennika budowy roboty
zanikajgce i ulegajace zakryciu. Odbio6r ten powinien by¢ dokonany w czasie uzgodnionym z
nadzorem inwestorskim (lub kiedy to konieczne z odpowiednim Gestorem i Uzytkownikiem)
bez hamowania ogélnego postepu robot.

Jezeli Wykonawca nie dokona powiadomienia, to na zadanie inspektora Nadzoru winien
on na swoj koszt odkry¢ uprzednio zakryte roboty dla zbadania przez inspektora nadzoru,
po czym przywroci¢ stan poczatkowy.

55) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

56) Wykonawca wiasnym staraniem i na swoj koszt bedzie odpowiedzialny za opakowanie,
zatadowanie, przewiezienie, odebranie, wytadowanie, sktadowanie oraz zabezpieczenie
dostaw sprzetu, urzgdzen, materiatow i wszystkiego co jest konieczne dla przygotowania,
prowadzenia i zakonczenia robét.

57) Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniej ochrony mienia Zamawiajgcego na terenie
budowy w czasie budowy.

Jezeli nastgpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiatach lub urzadzeniach
przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w ktérym Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za zdarzenia zaistniate na terenie budowy, powinien on naprawic
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szkode na swoj koszt, w taki sposob, aby przedmiot umowy odpowiadat wymaganiom

OPZ lub jesli brak wymagan w OPZ, to odnosnych przepisow.

58) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody Panstwowej Inspekcji Sanitarnej na
stosowanie materiatéw i wyrobdw stuzgcych do przesytania wody zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi.

59) W ramach niniejszego zamowienia Wykonawca dokona wycinki drzew i krzewow. Nadzér
ornitologiczny w cenie ofertowej zapewni Wykonawca robdét. Z przeprowadzonych prac i
nadzoru nalezy sporzadzi¢ sprawozdania umozliwiajgce Zamawiajgcemu wypetnienie
zobowigzan natozonych w decyzjach administracyjnych. Sprawozdania nalezy przekazac
Zamawiajgcemu.

Pozyskane drewno z wycinki stanowi wiasnos¢ Zamawiajgcego. Drewno nalezy dostarczy¢

staraniem Wykonawcy na plac sktadowy GZDiZ w Gdansku przy ul. Polanki 122.

60) Wykonawca zobowigzany jest wykonywac roboty pielegnacyjne zieleni przez okres:

» pierwszych 36 miesiecy obowigzywania gwarancji jakosci w przypadku nasadzen
drzew i krzewow,

e pierwszych 12 miesiecy obowigzywania gwarancji jakosci w przypadku trawnikéw
(nowych i odtworzonych po zniszczeniu w trakcie robét).

61) Wykonawca jest zobowigzany przed wbudowaniem do uzyskania akceptacji nadzoru
inwestorskiego i autorskiego dla wykorzystywanych podczas realizacji zadania
materiatéw/elementéw/urzadzen itp. W celu uzyskania akceptacji Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ niezbedne dokumenty potwierdzajace prawidtowy dobdr proponowanych
materiatéw/elementéw/urzgdzen itp. zgodnie z warunkami okreslonymi w OPZ, dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych, obowigzujgcych przepisach, aprobatach,
rekomendacjach, kartach technicznych/technologicznych. Proponowane przez Wykonawce
wiasciwosci, rozwigzania konstrukcyjne i zabezpieczenia materiatow/elementéw/urzadzen itp.
muszg uwzglednia¢ konkretne przeznaczenie i miejsce wbudowania pod wzgledem np.:
zmiennych oddziatywan warunkéw  Srodowiskowych (gruntowych,  wodnych,
atmosferycznych); zmiennych oddziatywan technologicznych i uzytkowych; zabudowania w
konkretnym elemencie obiektu mostowego, budynku obstugi itp.

62) Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym realizagji
przedmiotu zamowienia, w tym kosztéw obejmujacych/zwigzanych z:

» catodobowy dozér budowy i ochrone mienia,

e zagospodarowanie placu budowy, w tym wykonanie tymczasowych drog
technologicznych, ogrodzenie i oswietlenie placu budowy - 2z niezbednymi
zabezpieczeniami BHP i p.poz.,

e zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

e realizacje przedmiotu zaméwienia w dni wolne od pracy, w godzinach
popotudniowych, czy w godzinach nocnych,

» tymczasowe sktadowisko materiatéw i mas ziemnych poza placem budowy,

* wywoz i utylizacje odpadow (w tym: ziemia, gruz, karpina, elementy sieci, itp.)
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demontaz i przekazanie wiasciwym gestorom sieci demontowanych urzadzen
zgodnie z zawartymi w projektach uzgodnieniami z tymi gestorami

tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki,
oswietlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robot,

tymczasowych drég technologicznych dla potrzeb budowy,

odtworzenia zniszczonych istniejagcych uktadédw pieszo - drogowych i terenu
zaplecza budowy, ktore ulegng zniszczeniu w trakcie prowadzenia robot

sporzgdzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektow sasiadujgcych z
terenem budowy i uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy

kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej/geotechnicznej,

petnieniem nadzoru archeologicznego i saperskiego

usuniecia kolizji energetycznych, uzgodnien, odbioréw, wytgczen sieci w celu
wykonania i odbioru robdt, przy czym prace zwigzane z usuwaniem kolizji
energetycznych nalezy wykonywac zgodnie ze standardami Energa Operator.

uzgodnien, odbioréw, wytgczenia sieci w celu wykonania robot

wymiane zeliwnych elementdéw uzbrojenia podziemnego na nowe (wtazy studni,
skrzynki zasuw i hydrantdéw oraz ruszty wpustow),

przetgczania przebudowywanych sieci np. chlorowanie przebudowywanej sieci
wodociggowej, wykonanie badan prébek wody, pomiary elektryczne itp.).

sporzgdzenia protokotow z badan, pomiaréw i préb

zobowigzan wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robdt,

utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania

odtworzenia zniszczonej zieleni, ktéra ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia
robét

optat za zajecie pasa drogowego w okresie prowadzenia robot,

63) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych Ilub podanych w
dokumentacji projektowej i innych przewidzianych postanowieniami SWZ norm i standardéw
oraz przepiséw prawa, w tym rozporzgdzen, dotyczacych wykonywanych robot.

64) Parametry techniczne materiatow i wyrobéw uzytych do wykonania zamoéwienia oraz

urzadzen nie mogg by¢ nizsze od przyjetych przyktadowo w dokumentacji projektowe;.
Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia winny spetnia¢ wymogi

obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym:

Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

65) Przed uzyciem i wbudowaniem wyroboéw i materiatbw budowlanych Wykonawca

zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentédw potwierdzajgcych, ze
wszelkie materiaty, systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane prawem, aktualne
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Swiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np.
ITB) dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej, chyba ze zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub
europejskie oceny techniczne muszg by¢ przettumaczone na jezyk polski.

Ponadto Wykonawca winien powiadomi¢ wtasciwego inspektora sanitarnego o zastosowaniu
materiatéw lub wyrobéw do budowy sieci i przytgczy wodociggowych zgodnych z
obowigzujgcymi przepisami w szczegolnosci z ustawg z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekdw p6Zn. Zm.) oraz rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi. Zawiadomienie to powinno by¢ réwniez przekazane do wiadomosci
Zamawiajgcego.

Wszelkie roboty budowlane, prace, czynnosci, materiaty i rozwigzania nieopisane lub
niewymienione w dokumentacji projektowej a konieczne do przeprowadzenia z punktu
widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny by¢ przewidziane przez Wykonawce na
podstawie analizy dokumentacji projektowej i nalezy je uwzgledni¢ w cenie oferty.

Wykonawca na biezgco musi utrzymywaé porzadek na budowie, bezzwtocznie usuwac
wszelkie usterki oraz zaniedbania warunkéw BHP i Ppoz. Za szkody spowodowane osobom
trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami odpowiada Wykonawca.

Gospodarka odpadami

W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowigzany jest do:

e zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w
tym minimalizowac ich ilos$¢, gromadzic je selektywnie w wydzielonych i
przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem
sie do srodowiska substancji szkodliwych oraz zapewnic ich sprawny odbiér lub
ponowne wykorzystanie;

» odpady niebezpieczne, ktére mogg powsta¢ w trakcie robét budowlanych,
segregowac i oddziela¢ od odpaddw obojetnych, celem przekazania do firm
zajmujacych sie ich unieszkodliwianiem;

* Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, sktadowisko,
ztomowisko materiatéw z demontazu, gruzu z rozbiérek, odpadéw budowlanych i
Smieci nie nadajacych sie do przetworzenia lub wykorzystania;

» przewiezienia destruktu bitumicznego pozyskanego z rozbidrki istniejgcych
nawierzchni w miejsce wskazane przez GZDiZ (po telefonicznym uzgodnieniu z
inspektorami nadzoru - tel. 585244544, 585244548, 5852444549) lub na sktadowisko
wskazane przez Zamawiajacego.

» materiaty kamienne i prefabrykaty betonowe nadajgce sie do ponownego
wbudowania, nie wykorzystane przy realizacji zadania, nalezy przewiez¢ na
sktadowisko GZDiZ w Gdansku;

» elementy nadajgce sie do wbudowania nalezy przewiez¢ na sktadowisko na paletach;
koszt zakupu palet drewnianych Wykonawca winien uja¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym;
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« zdemontowane wiazy, ruszty lub ztom z kanalizacji deszczowej i sanitarnej nalezy
przekazac zgodnie z wymogami poszczegolnych do gestorow sieci za pokwitowaniem;

» ewentualny ztom z przebudowy sieci wodociggowych, gazowych oraz kanalizacji
deszczowej i sanitarnej rozliczy¢ zgodnie z wymogami gestorow;

« kable, oprawy oswietleniowe, stupy oswietleniowe, nalezy przekaza¢ do EZO

»  Wykonawca w przypadku likwidacji infrastruktury wodociggowo-kanalizacyjnej
zobowigzany jest do powiadomienia GIWK z trzytygodniowym wyprzedzeniem o
planowanej likwidacji Srodkéw trwatych bedgcych wtasnoscig GIWK.

* Wykonawca zobowigzany jest do przekazania GIWK zestawienia iloSciowego
likwidowanych urzadzen, w przypadku likwidacji sieci - map z lokalizacja
likwidowanych odcinkdw sieci, oraz podania sposobu likwidacji.

» ztom nalezy wywieZ¢ na legalne ztomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacjg
nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym;

» wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce dokonanie w/w
wywozu na legalne sktadowiska;

69) Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia do stanu poprzedniego (petna
rekultywacja) terendéw przejetych czasowo w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy wraz z
odtworzeniem zielericobw, nawierzchni oraz naprawag ewentualnych szkdéd spowodowanych
realizacjg robot na terenach sasiednich i drogach dojazdowych na teren budowy.

70) Odlegtos¢ dowozu materiatdw masowych (np. piasek, zwir) Wykonawca ustali we wtasnym
zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane w wynagrodzeniu ryczattowym;

71) W celu dokonania odbioréw elementdéw ulegajacych zakryciu, ktére nalezy zgtosic
Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik budowy (robo6t) powiadomi o tym zamiarze
Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem.

72) Dokumentacja powykonawcza i odbiory

1) W celu uzyskania protokotdéw rozruchowych instalacji i urzadzen Wykonawca
przeprowadzi wszelkie niezbedne badania i czynnosci potwierdzajgce poprawnosc
wykonanych robét (np. chlorowanie przebudowywanej sieci wodociggowej,
wykonanie badan prébek wody, pomiary elektryczne itp.). Wszystkie z tym zwigzane
koszty sg kosztami Wykonawcy i nalezy uwzglednic je w ofercie.

2) W celu dokonania odbiorow elementéw ulegajacych zakryciu, ktére nalezy zgtosic¢
Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik budowy/rob6t powiadomi o tym zamiarze
Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem.

3) Wykonawca jest zobowigzany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz Czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie do wykonania dokumentacji powykonawczej, na
ktérej zostang naniesione ewentualne zmiany wprowadzone podczas wykonywania
robot oraz ich potwierdzenie przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru i
Projektanta.

4) W terminie zakonczenia robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do sprawdzenia
kompletng dokumentacje odbiorowa, ktéra powinna zawierac:

a) zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branz - zestawienie ilosciowe
wykonanych poszczegélnych asortymentdéw robot dla danej branzy z podziatem
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na danych uzytkownikéw/operatorow/wtascicieli, catos¢ wg nazewnictwa
zgodnego z tabelg elementéw scalonych, min. 4 kpl.

b) protokét przekazania terenu budowy,

€) umowa wraz z ewentualnymi aneksami,

d) decyzje pozwoleh na budowe

e) oswiadczenie Kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla
kazdej branzy oraz potwierdzeniem przez branzowego inspektora nadzoru i
projektanta

f) oryginaty Dziennikéw Budowy,

g) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami
projektowymi oraz potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora nadzoru i
projektanta,

h) dla kazdej branzy: atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa i
orzeczenia jakosci dla zastosowanych materiatéw, podpisane przez kierownika
budowy/rob6t wraz z adnotacjg o ich wbudowaniu na przedmiotowym zadaniu

i) dla kazdej branzy: wyniki badan laboratoryjnych, wyniki stosownych pomiaréw

j) wszelkie protokoty rozruchowe instalacji i urzadzeh oraz konieczne do ich
uzyskania badania i czynnosci potwierdzajgce poprawnos¢ wykonania robét (np.:
chlorowanie przebudowywanej sieci wodociggowej, wykonanie badan prébek
wody, pomiary elektryczne itp.)

k) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng sporzadzong zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne w liczbie 6 egz. oraz w wersji elektronicznej;

l) wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych prowadzone byty roboty budowlane (z
podaniem numeru dziatki i obrebu) sporzadzony przez uprawnionego geodete,

m) inwentaryzacje nasadzen,

n) wykaz uzbrojenia wbudowanego w pas drogowy, niezwigzanego z droga wraz z
powierzchniami zajecia.

Wykonawca wraz ze zgloszeniem zakonczenia robot przedtozy Zamawiajgcemu kompletng

dokumentacje powykonawczg robét, zgodnie z zestawieniem stanowigcym element zatgcznika nr

5 ,Materiaty do odbioru od Wykonawcy" do OPZ.

73) W terminie 28 dni od daty zakonczenia robot, bedacych przedmiotem zamowienia, oraz po
ich odbiorze, Wykonawca dostarczy powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng
zarejestrowang we wiasciwym pod wzgledem terytorialnym os$rodku Dokumentacji
Geodezyjno - Kartograficznej (w Gminie Miasta Gdanska) w 4 egz. dla kazdej z branz
oddzielnie oraz plansze zbiorczg w 4 egz.

74) W dniu odbioru robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje odbiorowa,
uprzednio zweryfikowang i zatwierdzong przez Zamawiajgcego. Wykonawca przekaze
dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej i elektronicznej w 6 egzemplarzach.

75) Wykonawca zapewni dla zrealizowania rob6t udziat kierownika budowy i kierownikow
branzowych robét z uprawnieniami zgodnymi z SWZ i obowigzujgcymi przepisami prawa.
Stosowne dokumenty potwierdzajgce posiadanie wymaganych uprawnien nalezy przekazac
do Zamawiajgcego w terminie 3 dni od zawarcia umowy w celu zgtoszenia rozpoczecia robét.

76) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zaktualizowanie i uzgodnienie projektu docelowej
organizacji ruchu w oparciu o wytyczne uzyskane od GZDiZ.
77) Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie nadzoru dendrologicznego/ornitologicznego
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przez osobe posiadajgcg co najmniej 3 letnie doswiadczenie w zakresie $wiadczenia
odpowiednio nadzoru dendrologicznego lub ornitologicznego.

78) Zadne postanowienie OPZ nie wylacza ani nie ogranicza odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawcy wynikajgcej z obowigzujgcych przepiséw prawa.

79) Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:
- przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy i ponoszenia odpowiedzialnosci za teren
budowy do momentu wydania Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy;
- zapewnienia i utrzymania dozoru na terenie budowy do czasu przejecia terenu budowy
przez Zamawiajgcego, tj. do momentu wydania przez Zamawiajgcego Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy.
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