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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
 

1. Zamawiający 
 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu i na 
rzecz:  Gminy Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, 
- dalej zwana również „DRMG” lub „Zamawiającym”.,  

 
2. Tryb udzielenia zamówienia  

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”. 
 

3. Przedmiot zamówienia 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy     
Budowlanych w Gdańsku”. 
3.2. Celem zadania jest rozbudowa układu drogowego ulicy Budowlanych w Gdańsku na odcinku 
od wiaduktu nad linią kolejową PKM do skrzyżowania z ulicą Nowatorów. Inwestycja ma na celu 
poprawę funkcjonowania istniejącego układu komunikacyjnego poprzez zmianę warunków 
techniczno – użytkowych dróg. 
3.3. Niniejsze zamówienie jest w części realizowane w ramach zadania pn.: „Węzły integracyjne: 
Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei 
Metropolitarnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska” posiadającego 
dofinansowanie ze środków UE umową RPPM.09.01.01-22-009/17-00. 
 
3.4. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla 
wykonania zadania inwestycyjnego, a szczegółowy zakres zamówienia określają dwie 
dokumentacje projektowe opracowane przez NERET S.C. Maciej Waniewski i Jadwiga Zdroik 80-
841 Gdańsk, ul. Grodzka 13: 
 

1) „Rozbudowa ul. Budowlanych w Gdańsku” oprac. w 2016 r. (aktualizacja w 2018 r.) – 
obejmująca swoim zakresem m.in: 

• rozbudowę układu drogowego; 
• budowę przepustów drogowych 
• stałą organizację ruchu; 
• budowę sygnalizacji świetlnej z zasilaniem; 
• budowę kanalizacji deszczowej; 
• budowę oświetlenia drogowego; 
• budową kanału technologicznego; 
• przebudowę sieci energetycznej; 
• przebudowę sieci gazowej; 
• przebudowę sieci ciepłowniczej; 
• przebudowę sieci wodociągowej (hydranty); 
• przebudowę sieci telekomunikacyjnych; 



 
34/BZP-U.500.10/2022/KB 

Załącznik nr 8 do SWZ 
 

2 

 

• budowę przewiertu przez ścianę kładki technologicznej; 
• gospodarkę drzewostanem; 

 
2) „Rozbudowa ul. Budowlanych w Gdańsku – część B - budowa zjazdów na działki 241/2 

oraz 241/1 obręb 0025 wraz z budową skrzyżowania z drogą lokalną” oprac. w 2020 r. – 
obejmująca swoim zakresem m.in: 

• rozbudowę układu drogowego; 
• stałą organizację ruchu; 
• budowę sygnalizacji świetlnej z zasilaniem; 
• budowę kanalizacji deszczowej; 
• budowę oświetlenia drogowego; 
• budową kanału technologicznego; 
• przebudowę sieci energetycznej; 
• przebudowę sieci gazowej; 
• przebudowę sieci ciepłowniczej; 
• przebudowę sieci telekomunikacyjnych; 
• gospodarkę drzewostanem. 

 
 
Opracowanie - „Rozbudowa ul. Budowlanych w Gdańsku – część B - budowa zjazdów 
na działki 241/2 oraz 241/1 obręb 0025 wraz z budową skrzyżowania z drogą lokalną”  
stanowi uzupełnienie do pierwotnej dokumentacji obejmujące swoim zakresem 
niezbędne zmiany w kontekście budowy skrzyżowania z ulicą lokalną oznaczoną w 
planie miejscowym jako 033-KD81 oraz budowę zjazdów na działkę nr 241/1 oraz 
241/2 obręb 0025. Przedmiotowe zmiany zachodzą na odcinku od działki nr 234 do 
działki nr 238/13. 
 

Uwaga: 
• W zakresie kanalizacji deszczowej należy spełnić warunki zawarte w piśmie Gdańskich 
Wód L.dz.TU-1256/2019/ES. 
• Należy spełnić warunki zawarte w piśmie GZDiZ-ZD-6320-1025(2)-2019-MG-5563. 
• Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z wykonania zjazdu na dz. nr 241/18. 
Zmiana umowy w tym zakresie wymaga zawarcia aneksu. 
 
 

3.5. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określają wymienione w pkt 3.4. dokumentacje 
projektowe, w tym: 

1) Załącznik nr 1 do OPZ obejmujący projekty budowlane, 
2) Załącznik nr 2 do OPZ obejmujący projekty wykonawcze, 
3) Załącznik nr 3 do OPZ obejmujący projekty Docelowej Organizacji Ruchu, 
4) Załącznik nr 4 do OPZ obejmujący Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania  i 

Odbioru Robót, 
5) Załącznik nr 5 do OPZ przedmiary robót, 
6) Załącznik nr 6 do OPZ obejmujący opinie geotechniczne, 
7) Załącznik nr 7 do OPZ obejmuje wymagania dotyczące tablic informacyjnych, 
8) Załącznik nr 8 do OPZ obejmuje Szczegółowe Specyfikacje Techniczne regulacji 

wysokościowej istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-
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kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń gazowych, 
9) Załącznik nr 9 do OPZ obejmuje Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 03 lipca 2017 r. 

Prezesa Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w 
sprawie stosowania oznakowania włazów studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji 
sanitarnej wraz z wzorem pokrywy, 

10) Załącznik nr 10 do OPZ obejmuje Procedurę odbiorową Gdańskich Wód Sp. z o.o., 
11)  Załącznik nr 11 do OPZ – Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi”, 
12) Załącznik nr 12 do OPZ - zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu 

związanych z realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych. 
13) Załącznik nr 13 do OPZ – materiały do odbioru od Wykonawcy w ramach 

dokumentacji odbiorowej 
14) Zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany w organizacji ruchu 
 

 
Ponadto, o ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy 
będzie konieczne wykonanie innych robót, prac, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to 
Wykonawca wykona te roboty, prace i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym 
kosztem i staraniem. 
 
Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej 
przez Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W szczególności w przypadku, gdy jakieś 
prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia 
Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 

 
 
3.6. Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca może dokonać  
w trybie określonym w art. 135 ustawy. 

 
UWAGA: 

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z 
załącznikami) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je 
rozumieć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający 
dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. W 
przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, 
Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 
ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych 
opisywanym w treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym 
SWZ wraz z załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, 
o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu do 
niej użyto sformułowania „lub równoważna”.  

Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne 
jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom i 
standardom, a także wymaganiom technicznym obowiązujących w dniu odbioru robót 
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(technicznego). 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 
projektowej norm, standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych 
robót. 
 
3.8. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy zobowiązany jest sporządzić i 
przedłożyć zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy robót, zgodnie z załącznikiem nr 
10 do SWZ oraz wymaganiami zamawiającego zawartymi w SWZ wraz z pozostałymi załącznikami. 
Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie harmonogramu 
rzeczowo – finansowego przez wiodącego inspektora nadzoru. 
Harmonogram rzeczowo – finansowy winien określać kolejność prowadzonych robót 
z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji 
w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie 
Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich 
dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania 
przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 
umownym. 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu 
rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego 
aktualizacji najpóźniej w ciągu 14 dni od polecenia Zamawiającego.  
Wykonawca uwzględni w harmonogramie lub jego aktualizacji możliwe utrudnienia związane z 
sytuacją pandemiczną. 
 

3.9. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania własnym staraniem i na własny koszt: dwóch 
tablic informacyjnych o powierzchniach min. 6 m2 każda i oznakowania miejsca prowadzenia 
robót. Tablice powinny być umieszczone na terenie realizacji projektu w sposób trwały, 
zabezpieczający przed zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu placu budowy, przed 
faktycznym rozpoczęciem robót, oraz odpowiadać wymogom Księgi identyfikacji wizualnej znaku 
marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 dostępnej 
pod adresem: http://www.rpo.pomorskie.eu/poznaj-zasady-promowania-projektu. Tablice 
informacyjne powinny być wyeksponowane przez okres trwania prac aż do zakończenia projektu.  
 
 W celu uzgodnienia projektu tablic należy wysłać emaila zawierającego nazwę, koszt oraz termin 
realizacji zadania na adres: tablice@gdansk.gda.pl  lub kontaktować się z p. Martyną Wolak, tel. 
58 320 51 35. Lokalizacje tablic powinny zostać uzgodnione z inspektorem nadzoru.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) treści tablic na tablice pamiątkowe w 
terminie zgodnym z wytycznymi, o których mowa niżej, zgodnie z projektem graficznym 
dostarczonym przez Zamawiającego. Wymagania dotyczące konstrukcji tablic stanowią załącznik 
nr 7 do OPZ. 
 
Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wytycznych w zakresie informacji i promocji projektów 
dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020. 
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4.0. Warunki prowadzenia robót. 
2) Wynagrodzenie za realizację zamówienia ma charakter ryczałtowy. Wykonawca jest 

zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia 

dokumentacji projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego jako przedmiot zamówienia.  

3) Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ryzyk, ograniczeń i realizacji 

zobowiązań, w tym kosztów wynikających z uzyskanych w ramach dokumentacji projektowej 

uzgodnień, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestorów sieci i pozostałych 

użytkowników aktualnych na dzień odbioru (w razie potrzeby do uzyskania uaktualnienia 

uzgodnień, opinii i decyzji przy udziale Zamawiającego). 

4) O ile dla wykonania Przedmiotu Zamówienia będzie konieczne wykonanie innych robót lub 

czynności, w tym konieczność wykonania projektów zamiennych, warsztatowych, 

technologicznych lub montażowych i uzyskania w związku z tym wymaganych prawem 

zezwoleń, to Wykonawca wykona te czynności i roboty oraz uzyska niezbędne zezwolenia 

własnym kosztem i staraniem. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich 

pełnomocnictw dla wykonania powyższych zobowiązań. 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia uzyska pozwolenie na użytkowanie 
obiektów budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 
5) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie zmiany w 

wykonywaniu robót, stosowanych materiałach lub technologii. Oferta winna być 

przygotowana zgodnie z założeniami konstrukcyjno – technologiczno - materiałowymi 

przyjętymi w dokumentacji przetargowej oraz w OPZ. 

6) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego dla wszystkich 

wbudowywanych elementów.  

7) Parametry techniczne: wymiary, geometrię i lokalizację elementów oraz projektowane 

rodzaje materiałów określa Dokumentacja Projektowa. Wykonawca jest zobowiązany do 

ścisłego przestrzegania ustaleń zawartych w szczegółowych wymaganiach dotyczących 

realizacji robót branżowych określonych w projektach branżowych oraz Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych (SST) wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej. 

8) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z 

Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia 

robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. W zależności od 

potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić go 

w kosztach ogólnych budowy. W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także 

przygotować materiały o zmianie tymczasowej organizacji ruchu i przekazać je do Biura 

Komunikacji Społecznej e-mail: drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl. 

Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG. W przypadku każdej zmiany w 
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organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, z odpowiednim 

wyprzedzeniem czasowym, stosownej informacji na temat wprowadzanych zmian do p. 

Agnieszki Zakrzackiej (agnieszka.zakrzacka@gdansk.gda.pl) oraz Biura Komunikacji Społecznej 

(drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl). 

9) Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 

a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres 
wgk@gdansk.gda.pl 

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres 
gzdiz@gdansk.gda.pl 

c) właściwego Komendanta Policji: 
• Komenda Miejska Policji: mailem na adres wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl 
• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

w terminie: 
• co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 

drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w 
przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

• co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o 
planowanym rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie 
ma konieczności całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 

 
Jeżeli wprowadzana zmiana w organizacji ruchu będzie miała także wpływ na 
funkcjonowanie komunikacji miejskiej (komunikacja autobusowa, komunikacja 
tramwajowa) to przedmiotowe zawiadomienie należy również przesłać do Zarządu 
Transportu Miejskiego w Gdańsku na adres ztm@gdansk.gda.pl 
W załączeniu „zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych 
z realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych” oraz „Druk 
Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu” – załącznik nr 6 do OPZ. 

 

 

10) Wykonawca zobowiązany jest do: 

• ponoszenia kosztów związanych z wykonaniem przełączeń nowych odcinków sieci oraz 

związanych z utratą mediów w czasie robót,  

• ponoszenia opłat za energię elektryczną i wodę użyte do prób rozruchu, testów i 

sprawdzeń do dnia wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy.  

       Koszty z tym związane należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym 

11) Do obowiązków Wykonawcy należy 

• wyprzedzające pisemne zawiadomienie użytkowników urządzeń podziemnych o 

planowanym terminie rozpoczęcia robót, z przekazaniem zawiadomień do 

wiadomości Zamawiającemu, 

• każdorazowe uzgadnianie z gestorami sieci warunków ich czasowego wyłączenia, 

przełączenia, demontażu itp., jak też uwzględnienie kosztów z tego tytułu w ramach 
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wynagrodzenia ryczałtowego - w szczególności sieci wodociągowej i gazowej (opłaty 

dla Gestorów sieci, koszty wyłączenia, odwodnienia, dezynfekcji i płukania, uzyskania 

pozytywnego wyniku badania wody i ponownego napełnienia kolektorów), 

• w przypadku udostępnienia terenu dla ruchu kołowego lub pieszego Wykonawca w 
wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględni koszty zapewnienia tej dostępności, w tym 
koszty odśnieżania jezdni wraz z ciągami pieszymi, koszty zapewnienia oświetlenia, 

• Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględni koszty opróżniania koszy 

śmietnikowych znajdujących się na terenie budowy wraz z kosztami wywozu i 

zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami, w tym w przypadku udostępnienia 

terenu do ruchu kołowego lub pieszego. 

12) Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z ENERGA OPERATOR SA umowy na 

przebudowę linii elektroenergetycznych SN i NN zgodnie z dokumentacją projektową. 

13) Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca 

ponosi w szczególności koszty organizacji zaplecza, w tym pomieszczeń socjalnych i 

magazynowych, składowania materiałów i parkowania sprzętu. Wykonawca własnym 

staraniem i na swój koszt zorganizuje zaplecze socjalno – techniczne, koszty z tym związane 

należy uwzględnić w ofercie w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

14) Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:  

• Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, 

• uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 

• założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej, 

• decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej. 

15) Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych 

oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane, a w tym m. in.: niezbędne 

technologiczne konstrukcje zabezpieczające prawidłowe warunki wykonywania prac, osłony 

przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zapewni właściwą temperaturę, 

wilgotność i inne parametry zgodnie z technologią wykonywania robót, zapewni niezbędne 

zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

16) Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony 

dokumentacją projektową. Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację 

fotograficzną przejętego placu budowy (zakresu robót) obrazującą stan infrastruktury 

technicznej przed rozpoczęciem robót objętych dokumentacją projektową, 

17) Nadzór autorski dla realizacji inwestycji zapewnia Zamawiający.  

18) Koszt nadzoru właścicielskiego sieci telekomunikacyjnych należy uwzględnić w ofercie 

19) Wykonawca przed rozpoczęciem robót, przy udziale Zamawiającego i z zapewnieniem 

możliwości udziału właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy i układem 

drogowym (lub osób korzystających z tych nieruchomości na podstawie innego tytułu 

prawnego), zobowiązany jest do: 

• sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów budowlanych będących 

w oddziaływaniu i sąsiedztwie budowy polegającej w szczególności na uwidocznieniu 



 
34/BZP-U.500.10/2022/KB 

Załącznik nr 8 do SWZ 
 

8 

 

ogólnego stanu terenu i obiektów, 

• założenia plomb i ewentualnych reperów geodezyjnych na obiektach gdzie występują 

zarysowania bądź uszkodzenia wraz z ich monitorowaniem w czasie robót. 

Inwentaryzację należy datować i przekazać Zamawiającemu w terminie do 14 dni od 

przejęcia terenu budowy. 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego 

prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.   

20) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę od właściwego zarządcy drogi na zajęcie 

pasa drogowego. Koszty zajęcia pasa drogowego i wbudowania urządzeń w pas drogowy 

należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca zobowiązany jest do 

jednorazowego uregulowania należności za wbudowanie urządzeń w pas drogowy za cały 

okres określony zezwoleniem zarządcy 

21) Wykonawca zobowiązany jest  do: 

1. zapewnienia bezpiecznego dojazdu oraz przejść pieszych: użytkownikom posesji,   

służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 

2. zapewnienia bezpiecznej organizacji ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i  

widocznym oznakowaniem oraz całodobowym ciągłym nadzorem nad 

oznakowaniem drogowym i wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizacji 

ruchu, 

3. wyznaczenia swojego przedstawiciela do przyjmowania całodobowo zgłoszeń 

Dyżurnego Inżyniera Miasta i podejmowania całodobowo działań zabezpieczających 

(Inżynier Miasta funkcjonuje w ramach struktury GZDiZ w Gdańsku), 

4.  uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu obsługi komunikacyjnej 

placu budowy i zawarcia odrębnej umowy na ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie 

będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

-    bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy 

lub jego Podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia (w szczególności 

w okolicy zjazdu na teren budowy) z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń 

nawiezionych przez te pojazdy, 

-    usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu 

wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji 

lub istniejącego stanu technicznego tych dróg (wzór umowy z GZDiZ na „ochronę 

drogi” – załącznik nr 11 do OPZ). Treść umowy zostanie ostatecznie ustalona 

przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do OPZ może, lecz nie 

musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi”.   

22) Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem i jego utrzymaniem oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich 

realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, 

jak również wobec osób trzecich. 
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23) Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za 

wszelkie zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia  

24) Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona: 

• sprawdzenia w ciągu 14 dni od zawarcia umowy wszystkich wymiarów i rzędnych 

terenu; w przypadku rozbieżności należy powiadomić nadzór inwestorski, 

• sprawdzenia w ciągu 14 dni od zawarcia umowy granic działek objętych 

pozwoleniem na budowę, w przypadku rozbieżności należy powiadomić nadzór 

inwestorski, 

• do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie 

rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu, 

25) Przed przystąpieniem do robót, jak też w trakcie wykonywania robót Wykonawca 

zobowiązany będzie przeprowadzić na terenie budowy rozpoznanie saperskie i oczyścić 

teren budowy z przedmiotów wybuchowych lub niebezpiecznych. Raporty z 

prowadzonego nadzoru saperskiego należy przekazywać Zamawiającemu na bieżąco. 

Koszty tego nadzoru należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

26) Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne takie jak kable, rurociągi itp. oraz uzyska od podmiotów będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji co do ich lokalizacji wykazanych na 

planszy uzbrojenia. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

27) Wykonawca naprawi i pokryje Zamawiającemu lub osobom trzecim wszystkie koszty 

związane z naprawą uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego i 

niezinwentaryzowanego oraz związane z uszkodzeniem innego mienia Zamawiającego lub 

osób trzecich. Odpowiedzialność Wykonawcy w tym zakresie oparta jest na zasadzie ryzyka. 

28) Regulację urządzeń uzbrojenia podziemnego należy wykonać w oparciu o specyfikację 

techniczną „Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-

kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń gazowych w Gdańsku” opracowaną 

przez Politechnikę Gdańską i stanowiącą załącznik nr 8 do OPZ, 

29) Regulację istniejącego uzbrojenia sanitarnego (studnie, zasuwy, zawory) należy wykonać z 

wymianą elementów żeliwnych na nowe (włazy, skrzynki  zasuw). 

30) Zasuwy i włazy kanalizacji sanitarnej nadające się do ponownego wbudowania należy 
przekazać, za pokwitowaniem, do SAUR Neptun Gdańsk SA. W przypadku włazów i 
elementów infrastruktury nie nadających się do ponownego wbudowania, wykonawca będzie 
zobowiązany przewieźć je do punktu skupu wskazanego przez właściciela – Gdańska 
Infrastrukturę Wodociągowo – Kanalizacyjną Sp. z o.o. Koszty transportu należy uwzględnić w 
wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu 
przekazania wystawionego na GIWK Sp. z o.o. 

31) W przypadku budowy lub przebudowy studni rewizyjnych, w każdym przypadku gdy studnie 
te nie posiadają pokryw zgodnych z poniższymi wymogami wykonawca użyje, w odniesieniu 
do: 

jdydak
Podświetlony

jdydak
Podświetlony

jdydak
Podświetlony
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• wykonywania robót w zakresie budowy lub przebudowy urządzeń, obiektów 
kanalizacji deszczowej zgodnie z aktualną procedurą odbiorową Gdańskich Wód. 
Procedura stanowi załącznik nr 10 do OPZ, 

• kanalizacji sanitarnej, pokrywy, które muszą być zgodne z Zarządzeniem Nr 1/2017 z 
dnia 03 lipca 2017 r. Prezesa Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – 
Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w sprawie stosowania oznakowania włazów studni 
rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej wraz z wzorem pokrywy.– załącznik nr 9 
do OPZ 

32) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót w zakresie budowy lub przebudowy 
urządzeń, obiektów kanalizacji sanitarnej, wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej, 
elektroenergetycznej, teletechnicznej zgodnie z aktualną procedurą odbiorową lub 
wymogami poszczególnych Gestorów sieci.  

33) Drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót i zaplecza budowy należy zabezpieczyć 

poprzez ich odeskowanie. 

34) Prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż., 

35) Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w 

rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w 

należytym stanie technicznym i czystości, 

36) Wykonawca zobowiązany jest przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje 

dewastacji obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz 

wykonanych robót, 

37) Wykonawca zobowiązany jest wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej zwłoki, w jak 

najkrótszym możliwie okresie czasu, prace związane z demontażem i rozbiórkami i 

wywożeniem materiałów pochodzących z demontażu i rozbiórek; 

38) Wykonawca zobowiązany jest użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z wymogami 

obowiązujących przepisów, w tym: 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

• Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  
39) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z wymogami obowiązujących 

przepisów prawa, w tym: 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie  

40) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić „plan bioz” w 3 egz. i uzgodnić go z Zamawiającym 

przed terminem przekazania placu budowy, zgodnie z: 

• ustawą Prawo budowlane 
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• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia   

Potwierdzenie sporządzenia „Planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 

obowiązków Kierownika budowy. 

41) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

42) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz do prowadzenia robót w sposób 

zapewniający: 

• bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu 
budowy, 

• bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 
eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 
dojazdowych w tym terenie, 

• ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy robotach  
rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, eksploatowanego 
i konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się użycie maszyn i 
urządzeń budowlanych powodujących minimalne zapylanie powietrza, 

• najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego i 
właściwie eksploatowanego sprzętu,   

• spełnienie wymagań ustawy z dnia  07.07.1994 r. Prawo Budowlane, 
• spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, 
• spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych, 

• spełnienie wymagań i warunków w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska,  
• spełnienie wymagań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 

wynikających z decyzji i opinii, 
• Wykonawca zobowiązany jest zastosować standardy i rozwiązania wynikające z 

opracowań GZDiZ oraz zarządzenia nr 1753/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 
grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gdańskiego Standardu Ulicy Miejskiej (GSUM) oraz 
określenia zasad wprowadzenia dodatkowych elementów do procesu przygotowania 
projektów budowy lub przebudowy dróg publicznych zgodnie z Gdańskim Standardem 
Ulicy Miejskiej (GSUM). Opracowania dostępne są m.in. na stronie internetowej 
odpowiednich jednostek: 
-https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/standardy-projektowe-i-katalog-nawierzchni-
gdanska,a,4533 (GZDiZ) oraz 

      - https://baw.bip.gdansk.pl/UrzadMiejskiwGdansku/document/545505/Zarządzenie-
1753_20 

43) Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy 

doprowadzić do stanu pierwotnego. 
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44) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa autorskie do 
utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w wykonywaniu 
umowy, wykonanych na potrzeby realizacji umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego z 
wszelkiej odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu wszystkie szkody i koszty związane z 
niedochowaniem tego obowiązku.  

45) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji Inspektorowi 

wiodącemu oraz Zamawiającemu o wystąpieniu sytuacji kryzysowej na budowie. Przez 

sytuację kryzysową rozumie się m.in.: 

• wystąpienie wypadku na budowie (w tym lekkiego), zarówno z udziałem pracowników 
Wykonawcy i podwykonawców, jak i osób nie związanych z prowadzeniem robót na 
terenie budowy, 

• wystąpienie wypadku komunikacyjnego w obrębie terenu budowy, 
• wystąpienie katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy prawo budowlane, 
• wystąpienie uszkodzeń na sąsiadujących budynkach lub innych obiektach 

budowlanych mogących być powiązanymi z prowadzonymi przez Wykonawcę 
robotami, w szczególności robotami wywołującymi drgania lub wstrząsy, 

• wystąpienie awarii, uszkodzenie lub nieplanowane unieczynnienie uzbrojenia 
podziemnego lub nadziemnego, 

• zablokowanie przejazdu spowodowane robotami powodujące brak możliwości 
dojazdu służb miejskich, czy też nieprzewidziane utrudnienia w ruchu ponad te, które 
przewiduje projekt tymczasowej organizacji ruchu, 

• pożar na terenie budowy bądź w jego otoczeniu powodujący zagrożenie dla robót lub 
zdrowia i życia ludzi na terenie budowy, 

• deszcze nawalne lub powódź, zagrażające wykonanym obiektom budowlanym lub 
zdrowiu i życiu ludzi na terenie budowy, 

• wystąpienie silnych wiatrów lub huraganów zagrażających robotom lub  zdrowiu i 
życiu ludzi na terenie budowy, 

• wystąpienie katastrofy z udziałem toksycznych środków przemysłowych, 
• napotkanie w trakcie prowadzenia robót ziemnych na niewybuchy lub inne materiały 

niebezpieczne, 
• konflikt z mieszkańcami lub innymi grupami zorganizowanymi. 

46) Obsługa geodezyjna i geotechniczna 

Kompleksową obsługę geodezyjną i geotechniczną niezbędną przy realizacji zamówienia 

wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy 

uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje czynności określone w dokumentacji 

projektowej i w SST tj. m.in.: 

• wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, wyznaczenie i 

oznaczenie terenu budowy w oparciu o działki wymienione w decyzji ZRID, 

• wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

• wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie, sprawdzanie międzyoperacyjne, 

inwentaryzacje międzyoperacyjne i niwelacja, 

• prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

• inwentaryzację powykonawczą, 
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• odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony znaków geodezyjnych (reperów, 

zastabilizowanych znaków granicznych). W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia 

znaków geodezyjnych, Wykonawca ma obowiązek ich odtworzenia i  okazania 

Zamawiającemu oraz zainteresowanym stronom zgodnie z obowiązującymi przepisami 

b) Obsługa geotechniczna obejmuje badania, pod kątem zgodności z dokumentacją 

projektową, SST i normami, wskaźnika zagęszczenia oraz modułu E2: zasypek po robotach 

sieciowych, podłoża gruntowego, warstw nasypów, poszczególnych warstw konstrukcji 

nawierzchni. Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco i przekazywał ich 

wyniki Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego etapu robót. 

Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów 

przez inne służby geotechniczne. 

47) Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy w szczególności zgodnie z 

dokumentacją projektową, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i OPZ. 

Materiały stosowane do robót budowlanych powinny spełniać wszystkie wymagania 

obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r., oraz 

odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie (certyfikaty zgodności z polskimi normami lub aprobaty techniczne, 

deklaracje zgodności, atesty itp.). W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są 

wymagane, każda partia dopuszczona do wykonania robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w 

dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby muszą być poparte wynikami 

badań wykonanych przez niego. Jakikolwiek materiał, urządzenie które nie będzie spełniało 

tych wymagań będzie odrzucone. W takich przypadkach Wykonawca własnym staraniem i na 

swój koszt niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje aby uprzednio odrzucony przedmiot 

spełniał wymagania umowy. 

48) Wykonawca minimum na 7 dni przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany przedłożyć do 

akceptacji Zamawiającego receptury na masy betonowe i bitumiczne, deklaracje zgodności 

dla materiałów sypkich (kruszywa) oraz prefabrykatów betonowych i materiałów kamiennych, 

które będą wbudowane na zadaniu przed rozpoczęciem odpowiednich robót (wyprzedzenie 

minimum 7 dni). Akceptacja receptur nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość 

wbudowanych mieszanek. 

49) Wykonawca jest zobowiązany dysponować laboratorium, które będzie sprawowało 

nadzór nad jakością wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów i będzie 

przeprowadzało wymagane SST badania laboratoryjne oraz wykonać dodatkowe badania wg 

wskazań Zamawiającego, jeżeli zajdzie taka potrzeba 

50) Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych Wykonawcy lub wytwórnia dostarczająca 

mieszanki powinna być wyposażona w urządzenia zapewniające pełną automatyzację 

procesu sterowania produkcją. Musi posiadać aktualne świadectwo stanu technicznego 

odnośnie dozowania kruszyw, wypełniaczy oraz asfaltów i dodatków. Wytwórnia powinna 
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zapewnić dostawy mieszanek w ilościach pozwalających na prowadzenie robót bez przerw i 

przestojów. 

51) Wszystkie mieszanki mineralno-asfaltowe przewidziane do wbudowania w konstrukcje 

nawierzchni jezdni i ścieżek rowerowych muszą spełniać standardy  WT-2 2014. 

52) Transport mieszanek mineralno- asfaltowych musi odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-

S-96025 Nawierzchnie asfaltowe – wymagania. Zamawiający wymaga bezwzględnie  aby czas 

transportu od załadunku do rozładunku mieszanek był zgodny z powyższą normą i nie 

przekraczał 2 godzin przy jednoczesnym zachowaniu warunków, co do jakości i jednorodności 

mieszanek i ich temperatury, która zgodnie z tą normą nie może być niższa od wymaganej do 

transportu i wbudowania. 

53) Przed przystąpieniem do robót bitumicznych Zamawiający wskaże miejsca (punkty), w 

których Wykonawca, w trakcie układania kolejnych warstw asfaltowych, pobierze próbki w 

celu wykonania badań składu stosowanych mieszanek oraz przewidywaną liczbę próbek do 

pobrania. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednią liczbę blach 

(form) do próbek, które będzie pobierał w trakcie wykonywania poszczególnych mas 

bitumicznych w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz przekazywał bezpośrednio po 

pobraniu do wskazanego przez Zamawiającego niezależnego laboratorium. Ponadto w 

powyższych miejscach zostaną również wykonane przez niezależne laboratorium odwierty 

próbek nawierzchni w celu wykonania badań wskaźnika zagęszczenia oraz zawartości wolnej 

przestrzeni dla poszczególnych warstw bitumicznych. Koszty uzupełnienia wszelkich ubytków 

po pobraniu próbek i odwiertów leży po stronie Wykonawcy. Koszt wykonania wyżej 

wymienionych badań (próbek mas i próbek nawierzchni) leży po stronie Zamawiającego. W 

przypadku, gdy badania wykażą nieprawidłowości koszty te ponosi Wykonawca.  

54) Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru, wpisem do dziennika budowy roboty 

zanikające i ulegające zakryciu. Odbiór ten powinien być dokonany w czasie uzgodnionym z 

nadzorem inwestorskim (lub kiedy to konieczne z odpowiednim Gestorem i Użytkownikiem) 

bez hamowania ogólnego postępu robót.   

Jeżeli Wykonawca nie dokona powiadomienia, to na żądanie inspektora Nadzoru winien 

on na swój koszt odkryć uprzednio zakryte roboty dla zbadania przez inspektora nadzoru, 

po czym przywrócić stan początkowy. 

55) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

56) Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt będzie odpowiedzialny za opakowanie, 

załadowanie, przewiezienie, odebranie, wyładowanie, składowanie oraz zabezpieczenie 

dostaw sprzętu, urządzeń, materiałów i wszystkiego co jest konieczne dla przygotowania, 

prowadzenia i zakończenia robót. 

57) Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej ochrony mienia Zamawiającego na terenie 

budowy w czasie budowy. 

Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach lub urządzeniach 

przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, powinien on naprawić 
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szkodę na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot umowy odpowiadał wymaganiom 

OPZ lub jeśli brak wymagań w OPZ, to odnośnych przepisów. 

58) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody Państwowej Inspekcji Sanitarnej na 

stosowanie materiałów i wyrobów służących do przesyłania wody zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi. 

59) W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca dokona wycinki drzew i krzewów. Nadzór 

ornitologiczny w cenie ofertowej zapewni Wykonawca robót. Z przeprowadzonych prac i 

nadzoru należy sporządzić sprawozdania umożliwiające Zamawiającemu wypełnienie 

zobowiązań nałożonych w decyzjach administracyjnych. Sprawozdania należy przekazać 

Zamawiającemu. 

Pozyskane drewno z wycinki stanowi własność Zamawiającego. Drewno należy dostarczyć 

staraniem Wykonawcy na plac składowy GZDiZ w Gdańsku przy ul. Polanki 122. 

60) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty pielęgnacyjne zieleni przez okres:  

• pierwszych 36 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości w przypadku nasadzeń 

drzew i krzewów,  

• pierwszych 12 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości w przypadku trawników 

(nowych i odtworzonych po zniszczeniu w trakcie robót).  

61) Wykonawca jest zobowiązany przed wbudowaniem do uzyskania akceptacji nadzoru 

inwestorskiego i autorskiego dla wykorzystywanych podczas realizacji zadania 

materiałów/elementów/urządzeń itp. W celu uzyskania akceptacji Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć niezbędne dokumenty potwierdzające prawidłowy dobór proponowanych 

materiałów/elementów/urządzeń itp. zgodnie z warunkami określonymi w OPZ, dokumentacji 

projektowej, specyfikacjach technicznych, obowiązujących przepisach, aprobatach, 

rekomendacjach, kartach technicznych/technologicznych. Proponowane przez Wykonawcę 

właściwości, rozwiązania konstrukcyjne i zabezpieczenia materiałów/elementów/urządzeń itp. 

muszą uwzględniać konkretne przeznaczenie i miejsce wbudowania pod względem np.: 

zmiennych oddziaływań warunków środowiskowych (gruntowych, wodnych, 

atmosferycznych); zmiennych oddziaływań technologicznych i użytkowych; zabudowania w 

konkretnym elemencie obiektu mostowego, budynku obsługi itp. 

62) Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym realizacji 

przedmiotu zamówienia, w tym kosztów obejmujących/związanych z: 

• całodobowy dozór budowy i ochronę mienia,  

• zagospodarowanie placu budowy, w tym wykonanie tymczasowych dróg 

technologicznych, ogrodzenie i oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi 

zabezpieczeniami BHP i p.poż., 

• zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 

• realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach 

popołudniowych, czy w godzinach nocnych, 

• tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,  

• wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina, elementy sieci, itp.)  
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• demontaż i przekazanie właściwym gestorom sieci demontowanych urządzeń 

zgodnie z zawartymi w projektach uzgodnieniami z tymi gestorami 

• tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, 

oświetlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robót, 

• tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 

• odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu 

zaplecza budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót  

• sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z 

terenem budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy  

• kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej/geotechnicznej, 

• pełnieniem nadzoru archeologicznego i saperskiego 

• usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu 

wykonania i odbioru robót, przy czym prace związane z usuwaniem kolizji 

energetycznych należy wykonywać zgodnie ze standardami Energa Operator.  

• uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót 

• wymianę żeliwnych elementów uzbrojenia podziemnego na nowe (włazy studni, 

skrzynki zasuw i hydrantów oraz ruszty wpustów), 

• przełączania przebudowywanych sieci np. chlorowanie przebudowywanej sieci 

wodociągowej, wykonanie badań próbek wody, pomiary elektryczne itp.). 

• sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób 

• zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, 

• utrudnienia związane z realizacją zadania 

• odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia 

robót  

• opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót, 

63) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w 

dokumentacji projektowej i innych przewidzianych postanowieniami SWZ norm i standardów 

oraz przepisów prawa, w tym rozporządzeń, dotyczących wykonywanych robót. 

64) Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz 

urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji projektowej.  

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi 

obowiązujących przepisów prawa, w tym: 

• Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane  

• Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych  

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
 

65) Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że 

wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne 
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świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. 

ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, chyba że zostały 

wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub 

europejskie oceny techniczne muszą być przetłumaczone na język polski. 

Ponadto Wykonawca winien powiadomić właściwego inspektora sanitarnego o zastosowaniu 

materiałów lub wyrobów do budowy sieci i przyłączy wodociągowych zgodnych z 

obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków późn. Zm.) oraz rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi. Zawiadomienie to powinno być również przekazane do wiadomości 

Zamawiającego. 

66) Wszelkie roboty budowlane, prace, czynności, materiały i rozwiązania nieopisane lub 

niewymienione w dokumentacji projektowej a konieczne do przeprowadzenia z punktu 

widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny być przewidziane przez Wykonawcę na 

podstawie analizy dokumentacji projektowej i należy je uwzględnić w cenie oferty. 

67) Wykonawca na bieżąco musi utrzymywać porządek na budowie, bezzwłocznie usuwać 

wszelkie usterki oraz zaniedbania warunków BHP i Ppoż. Za szkody spowodowane osobom 

trzecim w związku z prowadzonymi robotami odpowiada Wykonawca. 

68) Gospodarka odpadami 

W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest do: 

• zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w 

tym minimalizować ich ilość, gromadzić je selektywnie w wydzielonych i 

przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem 

się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub 

ponowne wykorzystanie; 

• odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych, 

segregować i oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do firm 

zajmujących się ich unieszkodliwianiem; 

• Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, 

złomowisko materiałów z demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i 

śmieci nie nadających się do przetworzenia lub wykorzystania;  

• przewiezienia destruktu bitumicznego pozyskanego z rozbiórki istniejących 

nawierzchni w miejsce wskazane przez GZDiZ (po telefonicznym uzgodnieniu z 

inspektorami nadzoru – tel. 585244544, 585244548, 5852444549) lub na składowisko 

wskazane przez Zamawiającego. 

• materiały kamienne i prefabrykaty betonowe nadające się do ponownego 

wbudowania, nie wykorzystane przy realizacji zadania, należy przewieźć na 

składowisko GZDiZ w Gdańsku; 

• elementy nadające się do wbudowania należy przewieźć na składowisko na paletach; 

koszt zakupu palet drewnianych Wykonawca winien ująć w wynagrodzeniu 

ryczałtowym; 

jdydak
Podświetlony

jdydak
Podświetlony
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• zdemontowane włazy, ruszty lub złom z kanalizacji deszczowej i sanitarnej należy 

przekazać zgodnie z wymogami poszczególnych do gestorów sieci za pokwitowaniem; 

• ewentualny złom z przebudowy sieci wodociągowych, gazowych oraz kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej rozliczyć zgodnie z wymogami gestorów; 

• kable, oprawy oświetleniowe, słupy oświetleniowe, należy przekazać do EZO  

• Wykonawca w przypadku likwidacji infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej  

zobowiązany jest do powiadomienia GIWK z trzytygodniowym wyprzedzeniem o 

planowanej likwidacji środków trwałych będących własnością GIWK. 

• Wykonawca zobowiązany jest do przekazania GIWK zestawienia ilościowego 

likwidowanych urządzeń, w przypadku likwidacji sieci – map z lokalizacją 

likwidowanych odcinków sieci, oraz podania sposobu likwidacji.  

• złom należy wywieźć na legalne złomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacją 

należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym;  

• wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w 

wywozu na legalne składowiska; 

69) Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu poprzedniego (pełna 

rekultywacja)  terenów przejętych czasowo w związku z realizacją przedmiotu Umowy wraz z 

odtworzeniem zieleńców, nawierzchni oraz naprawą ewentualnych szkód spowodowanych 

realizacją robót na terenach sąsiednich i drogach dojazdowych na teren budowy. 

70) Odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym 
zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym; 

71) W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 
Zamawiającemu do odbioru, Kierownik budowy (robót) powiadomi o tym zamiarze 
Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem.  

72) Dokumentacja powykonawcza i odbiory 
1) W celu uzyskania protokołów rozruchowych instalacji i urządzeń Wykonawca 

przeprowadzi wszelkie niezbędne badania i czynności potwierdzające poprawność 
wykonanych robót (np. chlorowanie przebudowywanej sieci wodociągowej, 
wykonanie badań próbek wody, pomiary elektryczne itp.). Wszystkie z tym związane 
koszty są kosztami Wykonawcy i należy uwzględnić je w ofercie. 

2) W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 
Zamawiającemu do odbioru, Kierownik budowy/robót powiadomi o tym zamiarze 
Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. 

3) Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie do wykonania dokumentacji powykonawczej, na 
której zostaną naniesione ewentualne zmiany wprowadzone podczas wykonywania 
robót oraz ich potwierdzenie przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru i 
Projektanta. 

4) W terminie zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu do sprawdzenia 
kompletną dokumentację odbiorową, która powinna zawierać: 
a) zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe 

wykonanych poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z podziałem 
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na danych użytkowników/operatorów/właścicieli, całość wg nazewnictwa 
zgodnego z tabelą elementów scalonych, min. 4 kpl. 

b) protokół przekazania terenu budowy, 
c) umowa wraz z ewentualnymi aneksami, 
d) decyzje pozwoleń na budowę 
e) oświadczenie Kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla 

każdej branży oraz potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i 
projektanta 

f) oryginały Dzienników Budowy, 
g) dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

projektowymi oraz potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora nadzoru i 
projektanta, 

h) dla każdej branży: atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, świadectwa i 
orzeczenia jakości dla zastosowanych materiałów, podpisane przez kierownika 
budowy/robót wraz z adnotacją o ich wbudowaniu na przedmiotowym zadaniu  

i) dla każdej branży: wyniki badań laboratoryjnych, wyniki stosownych pomiarów 
j) wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń oraz konieczne do ich 

uzyskania badania i czynności potwierdzające poprawność wykonania robót (np.: 
chlorowanie przebudowywanej sieci wodociągowej, wykonanie badań próbek 
wody, pomiary elektryczne itp.) 

k) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną sporządzoną zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne w liczbie 6 egz. oraz w wersji elektronicznej; 

l) wykaz działek geodezyjnych, na których prowadzone były roboty budowlane (z 
podaniem numeru działki i obrębu) sporządzony przez uprawnionego geodetę, 

m) inwentaryzację nasadzeń, 
n) wykaz uzbrojenia wbudowanego w pas drogowy, niezwiązanego z drogą wraz z 

powierzchniami zajęcia. 
Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu kompletną 
dokumentację powykonawczą robót, zgodnie z zestawieniem stanowiącym element załącznika nr 
5 „Materiały do odbioru od Wykonawcy” do OPZ. 
73) W terminie 28 dni od daty zakończenia robót, będących przedmiotem zamówienia, oraz po 

ich odbiorze, Wykonawca dostarczy powykonawczą inwentaryzację geodezyjną 
zarejestrowaną we właściwym pod względem terytorialnym ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjno – Kartograficznej (w Gminie Miasta Gdańska) w 4 egz. dla każdej z branż 
oddzielnie oraz planszę zbiorczą w 4 egz. 

74) W dniu odbioru robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową, 
uprzednio zweryfikowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże 
dokumentację odbiorową w wersji papierowej i elektronicznej w 6 egzemplarzach. 

75) Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierowników 
branżowych robót z uprawnieniami zgodnymi z SWZ i obowiązującymi przepisami prawa. 
Stosowne dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień należy przekazać 
do Zamawiającego w terminie 3 dni od zawarcia umowy w celu zgłoszenia rozpoczęcia robót. 

 

76) Do obowiązków Wykonawcy należy zaktualizowanie i uzgodnienie projektu docelowej 
organizacji ruchu w oparciu o wytyczne uzyskane od GZDiZ. 

77) Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie nadzoru dendrologicznego/ornitologicznego 
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przez osobę posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie świadczenia 
odpowiednio nadzoru dendrologicznego lub ornitologicznego. 

78) Żadne postanowienie OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej 
Wykonawcy wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. 

79) Wykonawca w ramach realizacji swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy 
zobowiązuje się w szczególności do: 
- przejęcia od Zamawiającego terenu budowy i ponoszenia odpowiedzialności za teren 
budowy do momentu wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy;  
- zapewnienia i utrzymania dozoru na terenie budowy do czasu przejęcia terenu budowy 
przez Zamawiającego, tj. do momentu wydania przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia 
Przedmiotu Umowy. 
 

 

  




