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S.T. - S – 01 – WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. PRZEDMIOT ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
technologicznej kotłowni w ramach kontraktu: „Remont kotłowni olejowej w budynku Szkoły Podstawowej                    
w Sarbinowie 80”; działka nr 518, obręb ewidencyjny 17 – Sarbinowo, gmina Dębno. 
 
1.2 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
 Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje następujący zakres robót budowlanych: - roboty rozbiórkowe, - 
montaż kompletnej kotłowni olejowej, - przebudowę instalacji c.o., - roboty budowlane towarzyszące w tym 
płytkowanie, malowanie itp., - roboty wykończeniowe.  
 
1.3 PODSTAWOWE TERMINY UŻYTE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 Kierownik Budowy – osoba upoważniona do kierowania robotami i występująca w jego imieniu w 
sprawach realizacji obiektów.  

 Projektant – uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji technicznej.  

 Inspektor nadzoru – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania w jego imieniu w 
niniejszym kontrakcie.  

 Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  

 Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  

 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi.  

 Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną wyboru stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 
wydawania aprobat technicznych.  

 Certyfikat Jakości – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujący, że zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania, że należycie zidentyfikowano wybór, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania.  

 Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący 
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem.  

 Przedmiarze robót – jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.  

 Normach europejskich – oznaczaj normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

 Istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  

 Grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 
Urz. L 340 z 16.12.2002 L, z późn. zm.).  

 Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

 Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych, spraw 
związanych z prowadzeniem budowy.  
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 Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeżeli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

 Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

 Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki 
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu, także dziennik montażu.  

 Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

 Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  

 Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

 Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniając możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 
i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

 Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.  

 Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

 Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

 Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

 Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi.  

 Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikaniu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego 
obiektu budowlanego, który jest traktowany jako “odbiór końcowy”  

 Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też ”odbiorem 
końcowym”, polegającym na protokolarnym przejściu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczony 
przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje 
się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych i ewentualnie terenów 
przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej.  

 Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  

 Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona 
do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie.  

 
1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 Za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
odpowiedzialny jest Wykonawca.  
 
1.4.1 Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający zobowiązuje się w terminie określonym w warunkach umownych do przekazania terenu budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, dziennik budowy 
oraz po dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.  
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1.4.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza 
Podstawą do wykonania wszystkich robót, związanych z zamierzeniem określonym w punkcie 1.1, jest 
zgłoszenie robót budowlanych, Dokumentacja Projektowa wraz z rysunkami uzupełniającymi, Specyfikacja 
Techniczna oraz uwagi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, każdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika 
budowy.  
Wykaz dokumentacji dołączonej do dokumentów przetargowych:  

 Dokumentacja Projektowa,  

 Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót,  

 Przedmiar robót.  
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny zostać potwierdzone na piśmie i autoryzowane przez 
Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany natomiast powinny być wprowadzone przez Inspektora Nadzoru po 
uzgodnieniu z Projektantem.  
 
1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wszelkie rozbieżności, błędy lub 
opuszczenia w przedstawionej dokumentacji, wykryte przez Wykonawcę winny zostać przedstawione 
Inspektorowi Nadzoru, który dokona niezbędnych zmian i interpretacji tych dokumentów. Załączony do 
dokumentacji przedmiar robót należy traktować, jako element pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest 
obliczyć cenę oferty na podstawie projektu technicznego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz 
warunków realizacji zamówienia. Brak w przedmiarze robót pozycji określającej wykonanie danego zakresu 
robót opisanego w projekcie technicznym nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tych prac w ramach 
zaproponowanej w przetargu oferty cenowej. Wszelkie dane zawarte w dokumentach uważane są za docelowe. 
Dopuszcza się jednak odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Jeżeli ta nie jest określona w 
żadnym z dokumentów należy przyjąć tolerancję zwyczajowe dla danego rodzaju robót. Wszelkie wykonywane 
roboty oraz dostarczane materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i ST. W przypadku, gdy stanie 
się inaczej, tzn. roboty i materiały nie będą z nią zgodne i wpłynie to na jakość wykonanego obiektu, to takie 
materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez 7 Zamawiającego i zostaną one natychmiast zastąpione 
właściwymi, a wykonany zakres robót rozebrany na koszt Wykonawcy. W razie stwierdzenia nieścisłości 
pomiędzy Dokumentacją Projektową a Specyfikacją Techniczną przyjmuje się następującą kolejność w 
ważności: - Dokumentacja Projektowa, - Specyfikacja Techniczna.  
 
1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania prac budowlanych. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały znaki ostrzegawcze, wszelkie środki niezbędne do ochrony robót i 
inne. Koszty poniesione przez Wykonawcę z tytułu zabezpieczenia placu budowy nie podlegają odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się że są włączone w cenę umowną.  
 
1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:  
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych  
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wód i powietrza,  

 zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów,  

 zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami związków chorobotwórczych i metali ciężkich,  

 znaczącymi lub gwałtownymi zmianami wód gruntowych,  

 możliwością powstania pożaru,  

 przekroczeniem norm hałasu.  
 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami ochrony 
środowiska obciążają Wykonawcę robót.  
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1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
 
1.4.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia (np. materiały 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określanego 8 odpowiednimi 
przepisami). Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę (określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko). Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania określonych 
przez producenta. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli użył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia zgodne ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie zamawiający.  
 
1.4.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne (takie jak 
rurociągi, kable itp.) oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zobowiązuje się 
również zapewnienie właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
przez cały okres trwania budowy. Jest również zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 
1.4.9 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim przewozie będzie zawiadomiony inwestor.  
 
1.4.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na terenie budowy i terenach przyległych do budowy oraz 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy. W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował 
się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym 
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który określa szczegółowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa warunków 
pracy oraz ochrony zdrowia i określa odpowiednie wymagania sanitarne dotyczące stanowisk pracy. 
Wykonawca zobowiązuje się również do zapewnienia i utrzymania wszelkich urządzeń zabezpieczających, 
socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieży ochronnej osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem wyżej wymienionych wymagań nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
 
1.4.11 Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia używane do ich 
prowadzenia od daty rozpoczęcia do wydania świadectwa przejęcia przez Inwestora. Wykonawca zobowiązuje 
się utrzymywać roboty w sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego.  
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1.4.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie odpowiedzia lny za ich 
przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania i będzie o tym informował w sposób 
ciągły, przedstawiając kopie zezwoleń oraz inne analogiczne dokumenty.  
 
1.4.13 Równoważność norm i przepisów  
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania 
lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, 
pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1 Źródła pozyskiwania materiałów  
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje Zamawiającemu dotyczące proponowanego źródła ich zamawiania oraz 
odpowiednie świadectwa i certyfikaty. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań 
określonych w poszczególnych rozdziałach Specyfikacji Technicznej w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają jej wymagania w czasie postępu robót. Pozostałe materiały 
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o 
których mowa w Specyfikacjach Technicznych. Zastosowanie materiałów z odzysku może nastąpić jedynie za 
zgodą Zamawiającego i użytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostałe elementy i materiały z 
rozbiórek powinny być usunięte z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie składowiska w sposób i w 
terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót.  
 
2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy/robót w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.  
 
2.3 Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.  
 
2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Zabrania się stosowania materiałów, które w sposób trwały szkodliwie oddziałują na środowisko. Stosowanie 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego (stężenie to jest 
określone odpowiednimi przepisami) jest zabronione. Wszelkie materiały odpadowe, ponownie użyte do robót 
powinny posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. Materiały szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie 
robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania warunków technologicznych wbudowania. Zamawiający powinien zobowiązuje się do uzyskania 
wszelkich pozwoleń i zezwoleń od właściwych organów administracji państwowej na użycie tych materiałów, jeśli 
zajdzie taka konieczność. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla zdrowia, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenia dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiający.  
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien być zgodny z oferta wykonawcy, wymaganiami ST, projektem 
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organizacji robót. Wykonawca zobowiązuje się również do zapewnienia sprzętu w odpowiedniej liczbie i 
wydajności, która będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami inwestora w terminie określonym w kontrakcie. Sprzęt 
używany do wykonywania robót będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, ponadto zgodny z 
wszelkimi normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca zobowiązuje 
się dostarczyć kopie dokumentów świadczących o dopuszczeniu sprzętu do użytkowania, jeśli taka konieczność 
jest określona odpowiednimi przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody.  
 
4. TRANSPORT  
Wykonawca zobowiązuje się do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca zobowiązuje się również na 
uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie informował Kierownika Budowy. Wszelkie pojazdy budowy poruszające się po 
drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, a w szczególności w 
odniesieniu do obciążeń na osie oraz innych parametrów technicznych. W razie dopuszczenia do ruchu 
pojazdów o przekroczonym dopuszczalnym obciążeniu osi (dopuszczenie wydane przez właściwy zarząd drogi) 
wszelkie koszty poniesione w związku z przywróceniem stanu pierwotnego użytkowanych odcinków ponosi 
Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania na bieżąco i na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń 
spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach dojazdu do budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, wymaganiami Specyfikacji 
Technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Poprawne wytyczenie oraz wykonanie robót ciąży na 
Wykonawcy, który ponosi odpowiedzialność za wszelkie uchybienia w tym zakresie oraz zobowiązuje się do 
usunięcia ich na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich dokładność. Dokumentacja Projektowa, 
Specyfikacje Techniczne oraz Kontrakt są głównymi wyznacznikami dla Inspektora Nadzoru odnośnie akceptacji 
lub przyjęcia materiałów oraz wykonanych prac. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji będą 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Dla przyjętej technologii 
Wykonawca zobowiązuje się do opracowania wszelkich niezbędnych dokumentacji projektowych opisujących 
przyjęte technologie i organizacji robót oraz inne wymagane projekty. Opracowania te nie podlegają odrębnej 
zapłacie, a wszelkie koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT  
6.1 Program zapewnienia jakości i zasada kontroli jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  
a) część ogólną opisową:  
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
 - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  
- BHP, plan BIOZ,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,  
- system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,  
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli.  
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, itp.,  
- sposób i procedurę pomiarów i badań - sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi 
wymaganiom.  
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakości materiałów. Minimalne wymagania, co 
do zakresu kontroli i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały 
one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt maja, ważną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm.  
 
6.2 Certyfikaty i deklaracje  
Zamawiający zobowiązuje się dopuścić do użycia tylko te materiały, które maja:  
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych,  
2) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:  
- Polska Norma lub  
- Aprobata Techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty 
są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 
6.3 Dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się:  
a) protokoły przekazania terenu budowy/robót,  
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  
c) protokoły odbioru robót, d) protokoły narad i ustaleń,  
e) korespondencje na budowie  
f) dziennik na budowie  
g) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności.  
Wszystkie Dokumenty Budowy winny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. W razie zaginięcia któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Po zakończeniu robót i odbiorze końcowym całą dokumentację 
należy przekazać Inwestorowi.  
 
7. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT  
7.1 Rodzaje odbiorów robót W zależności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
b. odbiorowi częściowemu  
c. odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)  
d. odbiorowi pogwarancyjnemu  
 
a. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu winien 
być wykonany w czasie umożliwiającym dokonania ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. Gotowość danej części Robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
 
b. Odbiór częściowy  
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót i polega on na ocenie 
ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.  
 
c. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości i jakości. 
Wykonawca stwierdza zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego wpisem do Dziennika Budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru 
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ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektor nadzoru 
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub 
Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 
Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.  
 
Dokumenty do Odbioru Końcowego:  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty:  
1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).  
2. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.  
3. Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.  
4. Instrukcje eksploatacyjne.  
5. Dziennik budowy oraz oświadczenie kierownika budowy i projektanta.  
 
d. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.  
 
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
8.1 Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia książki obmiaru Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. Spis działów przedmiaru robót winien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w 
danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować 
według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach 
zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe 
odpowiadające robotom podstawowym. Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem 
kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie ze 
specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. 
Powiadomienie powinno nastąpić, na co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru 
wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót 
ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacja lub 
przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w 
przedmiarze lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od 14 obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta 
ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i 
akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o 
wykonaniu robót nie stanowi inaczej.  
 
8.2 Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane w 
m. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla kreślonych robót inaczej, objętości będą 
wyliczone w [m3 ], powierzchnie w [m2 ], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i 
powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości, które maja być obmierzane wagowo, 
będą ważone w kilogramach lub tonach.  
 
8.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenia i sprzęt pomiarowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego 
ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
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należytym stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru 
robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
8.4 Czas przeprowadzenia pomiarów  
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki 
obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.  
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT  
Rozliczenie robót i płatność za wykonane roboty sfinalizowane będą zgodnie z zawartą umową. Wykonawca jest 
zobowiązany przed złożeniem oferty uzyskać wszelkie potrzebne informacje dotyczące warunków miejscowych, 
rozmiaru i natury robót, rozwiązań technicznych oraz materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia oraz 
informacji dotyczących ryzyka i trudności oraz wszelkich okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na wartość 
złożonej oferty przetargowej. Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę. Cena będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
Roboty w ST i Dokumentacji Technicznej.  
Cena będzie obejmować:  
- robociznę bezpośrednią,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, 
montaż i demontaż na stanowisku pracy),  
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 
laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowana robót, wydatk i 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz prowadzenia robót, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  
- koszty organizacji terenu robót, ogrodzeń, zabezpieczeń, dróg tymczasowych itp.  
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 
czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym,  
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku 
VAT.  
 
Cena zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty. W 
ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich prac wynikających z 
projektu technicznego i ST stanowiących podstawę określenia przedmiotu zamówienia.  
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym 
(jeśli był sporządzony). Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie, rozliczane będą na podstawie ilości 
wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie 
ofertowym.  
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S.T. - S – 02 – TECHNOLOGIA KOTŁOWNI 
 
1. WSTĘP. 
 
1.1. PRZEDMIOT ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
technologicznej kotłowni w ramach kontraktu: „Remont kotłowni olejowej w budynku Szkoły Podstawowej                    
w Sarbinowie 80”; działka nr 518, obręb ewidencyjny 17 – Sarbinowo, gmina Dębno. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                                  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania instalacji technologii kotłowni gazowej i obejmują: 
 
1.3.1. Roboty instalacyjne w kotłowni 
Rurociągi z armaturą: 
a) montaż rurociągów z rur stalowych łączonych metodą złączek zaciskowych na ścianie budynku, pod stropem 
budynku oraz na pionach; izolacja rurociągów na całej długości otuliną ciepłochronną z pianki poliuretanowej PE 
(lub PU) wg Rozporządzenia wraz z armaturą (suma zasilania i powrotu):  

o średnicy dn15 
o średnicy dn25 
o średnicy dn32 
o średnicy dn40 
o średnicy dn50 
o średnicy dn65 
o średnicy dn80 

b) montaż rurociągów z rur stalowych ocynkowanych ułożonych na ścianie budynku, pod stropem budynku                   
oraz na pionach; izolacja rurociągów na całej długości otuliną ciepłochronną z pianki poliuretanowej PE (lub PU) 
wg Rozporządzenia wraz z armaturą (suma zasilania i powrotu):  

o średnicy dn20 
o średnicy dn32 
o średnicy dn40 

c) montaż zaworów odcinających gwintowanych 
o średnicy dn15 mm 
o średnicy dn20 mm          
o średnicy dn25 mm 
 o średnicy dn32 mm 
 o średnicy dn40 mm 

d) montaż zaworów odcinających kołnierzowych  
  o średnicy dn32 mm 
  o średnicy dn40 mm 
  o średnicy dn65 mm 
  o średnicy dn80 mm 
e) montaż pomp obiegowych 

pompy obiegu centralnego ogrzewania 
pompy obiegu ładowania zasobnika c.w.u. 
pompy obiegu cyrkulacji c.w.u. 

f) montaż zaworów zwrotnych sprężynowych płytkowych  
o średnicy 32 mm 
o średnicy 40 mm 
o średnicy 65 mm  

g) montaż zaworów trójdrogowych mieszających wraz z siłownikiem 
o średnicy 32 mm 
o średnicy 50 mm 

h) izolacja rurociągów otuliną termoizolacyjną PU lub wełną w otulinie z folii PVC 
i) montaż manometru z kurkiem manometrycznym przelotowym 
j) montaż termometrów 
k) próba szczelności instalacji kotłowni co i cwu 
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l) montaż czopucha i komina stalowego k.o. dn180 
ł) montaż rozdzielacza obiegów grzewczych dn125 i dn150 
m) montaż zbiornika kondensatu kotła 
n) montaż filtra siatkowego lub osadnika filtracyjnego         
 o średnicy dn65 mm 
o) montaż zwrotnicy hydraulicznej - wartownika         
 o średnicy dn80 mm 
p) montaż zestawu nawiewnego kotłowni z czerpnią ścienną, kanałem o przekroju prostokątnych z blachy 
stalowej ocynkowanej i kratką nawiewną 
r) montaż separatora powietrza 
s) montaż zabezpieczenia stanu wody kotła wraz montażem czujników ciśnienia minimalnego 
  
Urządzenia: 
a) montaż kotłów z palnikiem olejowym stojącego kondensacyjnego o mocy 145kW w zestawie z zaworem 
bezpieczeństwa, zabezpieczeniem termicznym, automatyką pogodową,    
b) montaż naczynia wzbiorczego syst. zamkniętego o pojemności 80dm

3
 (obieg kotła) i 400dm

3
 (obieg c.o.) 

c) montaż naczynia wzbiorczego syst. zamkniętego o pojemności 18dm
3
 z zaworem bezpieczeństwa (obieg w.z. 

– zasilenie zasobnika c.w.u) 
d) montaż podgrzewacza zasobnikowego c.w.u. o pojemności 400dm

3
 z wężownicą i grzałką elektryczną                     

o mocy min. 2,0kW 
e) montaż stacji zmiękczania wody kotłowej wraz z zaworem antyskażeniowym typ BA dn25 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami zawartymi w obowiązujących 
Polskich Normach. 

 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera.  
 
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
Materiały  i urządzenia użyte do budowy instalacji technologicznej powinny spełniać warunki określone                            
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadać Aprobatę techniczną. 
 
2.1. SKŁADOWANIE.  
2.1.1. Rury. 
Rury powinny być składowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem się. Warstwy prostek należy 
przedzielić listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju. Rury można przechowywać na przestrzeni 
otwartej pod wiatą, układając je w pozycji leżącej jedno-, lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona, wolna od kamieni, zagłębień i błota, z możliwością odprowadzenia wody opadowej. 
Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. 
Wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunku w sposób zapewniający stateczność 
oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

 
2.1.2. Kształtki, armatura, urządzenia. 
Przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych. Przy składowaniu materiałów należy ściśle 
przestrzegać zaleceń Producenta. 
 
3. SPRZĘT. 
Rury miedziane łączyć poprzez lutowanie, natomiast rury z armaturą łączyć na połączenia gwintowane. Do 
gwintowania rur użyć sprzętu ręcznego. Uszczelnienia gwintów taśmą lub plecionką teflonową. 
Do przygotowania oraz łączenia rur miedzianych należy stosować sprawne narzędzia i urządzenia gazowe 
przenośne (palniki ręczne) z butlami gazowymi o pojemności nie większej niż 11kg. Cięcie i kalibrowanie rur w 
miejscach połączeń z armaturą przy pomocy sprzętu ręcznego. 
Do przygotowania oraz łączenia rur kanalizacyjnych i spalinowych należy stosować firmowe urządzenia 
wskazane przez Producentów  rur, oraz pastę poślizgową obojętną dla uszczelek. 
 
4. TRANSPORT. 
Rury, kształtki i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy układać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się 
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podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających 
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać z środków transportowych, lecz rozładowywać po pochyłych 
legarach lub ręcznie. Podczas załadunku transportu oraz wyładunku rur oraz armatury należy ściśle 
przestrzegać wymagań Producenta. 
Ponadto przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będzie wykonana instalacja wewnętrzna gazowa. 

 
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Projektowaną oś przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury należy wyznaczyć w budynku (na ścianie) 
w sposób trwały i widoczny, lecz łatwy do usunięcia po montażu. 

 
5.2. ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAŻOWE  
5.2.1. Wymagania ogólne. 
Urządzenia i przewody należy montować i układać zgodnie z wymaganiami określonymi w „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt              
nr 6) oraz dokumentacją dostarczoną wraz z urządzeniami przez producenta. 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i przebiegów zgodnie                                 
z Dokumentacją Projektową. Urządzenia instalować zgodnie z Projektem i Instrukcją Montażu producenta. 
Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno być dokonane przy pomocy 
odpowiednich kształtek lub łuków kutych lub walcowanych. 

 
5.2.2. Montaż przewodów z rur. 
Rury prowadzić po wierzchu ścian w uchwytach z przekładką gumową, osadzonych w przegrodach 
budowlanych w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowania i bezpieczeństwo pożarowe Połączenia 
rur poprzez spawanie gazowe, lutowanie, na wcisk – zależnie od rodzaju instalacji. Połączenia z armaturą 
gwintowane. Końcówki rur gwintować ręcznie. 
 
5.2.3. Próba szczelności instalacji. 
Instalację przed uruchomieniem należy poddać próbie szczelności. 
Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami określonymi w „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 6). 
Szczelność odcinka przewodu lub instalacji bez względu na średnicę powinna być taka, aby przy próbie 
hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 min poniżej wartości ciśnienia 
próbnego. 
Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania powinien być 
umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia 
powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości 
powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu. 
Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć p=0,5MPa. 
Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr z tarczą 160mm przy pompie hydraulicznej. 
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego płukania, 
używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła 
wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie 
wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 

 
5.2.4. Oznakowanie przewodów. 
Wszystkie rurociągi należy czytelnie oznakować. W kotłowni zamieścić schemat technologiczny trwale 
oprawiony i zabezpieczony przed działaniem wilgoci (np: poprzez  termolaminowanie). 
 
5.2.5. Podłączenie instalacji. 
Instalację kotłowni po odebraniu przez Inżyniera należy podłączyć do instalacji odbiorczych co i cwu w 
budynku. 
 
5.3. Uruchomienie kotłowni, 
Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem prób ciśnieniowych poszczególnych elementów instalacji 
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i odbiorach częściowych, należy przeprowadzić uruchomienie kotłowni. Uruchomienie należy przeprowadzić 
w sposób umożliwiający: 
- sprawdzenie działania wszystkich obwodów automatyki, zasilających urządzenia takie jak kotły, pompy, 

regulatory, czujniki i inne urządzenia, 
- sprawdzenie uzyskania docelowych parametrów temperatury i ciśnienia czynnika grzewczego i cwu. 
- sprawdzenie działania instalacji spalinowo-powietrznej, z analizą spalin oraz działania instalacji 

wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej (badanie przez mistrza kominiarskiego) 
- sprawdzenie działania stacji uzdatniania wody uzupełniającej poprzez fizykochemiczne badanie wody 

(twardość przemijająca i nieprzemijająca, chlorki, węglany, zawartość tlenu wg PN-93/C-04607) 
- sprawdzenie działania zabezpieczeń krańcowych – przed wzrostem temperatury, przed zanikiem 

przepływu spalin. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z projektem, ze sztuką budowlaną, wiedzą 
techniczną, z należytą starannością i zachowaniem zasad estetyki wykonania, bez zbędnych załamań, 
obejść, mijanek ect. 
 
6.2. Roboty montażowe. 
Kontrolę jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
określonymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych” (Wymagania 
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 6). 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
a) zgodności z Dokumentacją Projektową, 
b) materiałów zgodnie z wymaganiami norm i przepisów, 
c) ułożenia przewodów: 
- ułożenia przewodu na podłożu, 
- odchylenia osi przewodu, 
- odchylenia spadku, 
- zmiany kierunków przewodów, 
- kontrola połączeń przewodów, 
d) sposobu montażu urządzeń, 
e) wykonanie powłok malarskich rur, 
f) szczelności przewodów, 
g) jakości wykonania izolacji, 
h) pomiary skuteczności zerowania urządzeń i rurociągów, 
 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, świadectwa zgodności i atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane Aprobatami 
technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne. 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową jest metr (m) przewodu gazowego dla danej średnicy oraz sztuka lub komplet 
zamontowanej armatury. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót  
b) Dziennik Budowy; 
c) dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
d) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
e) protokół przeprowadzonego badania szczelności instalacji, 
f)  protokół badania poprawności działania wentylacji grawitacyjnej, 
g) protokół pomiarów skuteczności zerowania urządzeń i instalacji połączonych do przewodów 

wyrównawczych, 
h) instrukcje obsługi urządzeń, DTR urządzeń, wypełnione i ważne karty gwarancyjne urządzeń. 
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S.T. - S – 03 – INSTALACJA OLEJOWA 

1. WSTĘP. 
1.1. PRZEDMIOT ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
wewnętrznej oleju opałowego wraz ze zbiornikami olejowymi w ramach kontraktu: „Remont kotłowni olejowej w 
budynku Szkoły Podstawowej  w Sarbinowie 80”; działka nr 518, obręb ewidencyjny 17 – Sarbinowo, gmina 
Dębno 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania instalacji wewnętrznej instalacji olejowej 
i obejmują: 
 
Rurociągi z armaturą: 
a) wykonanie rurociągu z rur miedzianych ułożonych na ścianie łączonych przez lutowanie: 

o średnicy 10x1,0mm 
o średnicy 12x1,0mm 

b) wymiana instalacji z tworzywa sztucznego systemu wlewu paliwa do zbiorników oraz odpowietrzenia   
c) próbę szczelności instalacji olejowej        
d) montaż zaworów kulowych 
e) montaż filtra olejowego dwudrogowego przed palnikiem 
f) montaż zestawu zbiorników olejowych z tworzywa sztucznego jednopłaszczowych 4x2000l 
 
Izolacja antykorozyjna: 
a) oczyszczenie rur szczotkami stalowymi mechaniczne 
b) malowanie rur farbą gruntującą miniową antykorozyjną 
c) dwukrotne malowanie rur farbą nawierzchniową olejną antykorozyjną . 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami zawartymi w obowiązujących 
Polskich Normach. 

 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera.  
 
2. MATERIAŁY. 
Materiały użyte do budowy instalacji wewnętrznej olejowej powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadać Aprobatę techniczną. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji oleju opałowego według zasad niniejszej ST są: 
- rury miedziane wraz z armaturą, 
- rury z tworzywa sztucznego wlewu i odpowietrzenia 
- zawory kulowe ćwierćobrotowe, 
- zbiorniki magazynowe oleju opałowego 
- filtr dwudrogowy 
 
2.1. SKŁADOWANIE.  
2.1.1. Rury. 
Rury powinny być składowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem się. Warstwy prostek należy 
przedzielić listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, większych od wystających części kołnierza 
lub kielicha. 
Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej pod wiatą, układając je w pozycji leżącej jedno-, lub 
wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wolna od kamieni, zagłębień i błota, 
z możliwością odprowadzenia wody opadowej. Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. 
Wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunku w sposób zapewniający stateczność 
oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
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2.1.2. Kształtki, armatura, urządzenia. 
Przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych. Przy składowaniu materiałów należy ściśle 
przestrzegać zaleceń Producenta. 
 
3. SPRZĘT. 
Rury stalowe czarne łączyć poprzez spawanie gazowe, natomiast rury z armaturą łączyć na połączenia 
gwintowane. Do gwintowania rur użyć sprzętu ręcznego. Uszczelnienia gwintów taśmą lub plecionką teflonową. 
 
4. TRANSPORT. 
Rury, kształtki i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy układać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się 
podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających 
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać z środków transportowych, lecz rozładowywać po pochyłych legarach 
lub ręcznie. Podczas załadunku transportu oraz wyładunku rur oraz armatury należy ściśle przestrzegać 
wymagań Producenta. 
Ponadto przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będzie wykonana instalacja wewnętrzna olejowa. 

 
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Projektowaną oś przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury należy wyznaczyć w budynku (na ścianie) 
w sposób trwały i widoczny, lecz łatwy do usunięcia po montażu. 

 
5.2. ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAŻOWE  
5.2.1. Wymagania ogólne. 
Przewody gazowe należy układać zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i przebiegów zgodnie z Dokumentacją 
Projektową.. 

 
5.2.2. Montaż przewodów z rur. 
Rury prowadzić po wierzchu ścian w uchwytach z przekładką gumową, osadzonych w przegrodach budowlanych 
w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowania i bezpieczeństwo pożarowe Połączenia rur poprzez 
lutowanie, połączenia z armaturą gwintowane. Przejście przez ścianę wykonać w tulei ochronnych z rury 
stalowej. 
 
5.2.3. Próba szczelności instalacji. 

Po wykonaniu całość instalacji należy poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 0,3MPa. Podczas próby 
należy wizualnie sprawdzać szczelność złączy. Podczas próby instalacja musi być całkowicie odpowietrzona. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z projektem, ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, z 
należytą starannością i zachowaniem zasad estetyki wykonania, bez zbędnych załamań, obejść, mijanek ect. 
 
6.2. Roboty montażowe. 
Kontrolę jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi 
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne 
i przemysłowe. 
 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
a) zgodności z Dokumentacją Projektową, 
b) materiałów zgodnie z wymaganiami norm i przepisów, 
c) ułożenia przewodów: 
- ułożenia przewodu na podłożu, 
- odchylenia osi przewodu, 
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- odchylenia spadku, 
- zmiany kierunków przewodów, 
- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, - kontrola połączeń przewodów, 
d) układania przewodu w rurach ochronnych, 
e) wykonanie powłok malarskich rur, 
f) szczelności przewodu. 
 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, świadectwa zgodności i atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane Aprobatami 
technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne. 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową jest metr (m) przewodu gazowego dla danej średnicy oraz sztuka lub komplet 
zamontowanej armatury. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót  
b) dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
c) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
d) protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu 
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S.T. - S – 04 – ROBOTY DEMONTAŻOWE 
 

1. WSTĘP. 
 
1.1. PRZEDMIOT ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
demontażowych instalacji technologicznej kotłowni w ramach kontraktu: „Remont kotłowni olejowej w budynku 
Szkoły Podstawowej w Sarbinowie 80”; działka nr 518, obręb ewidencyjny 17 – Sarbinowo, gmina Dębno 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                                  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót demontażowych instalacji sanitarnych                    
w budynku i obejmują: 
- demontaż instalacji centralnego ogrzewania 
 
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami oraz wszystkie 
roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.  
 
1.5. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
1.6. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaje sprzętu 
używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym 
realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane                         
i niedopuszczone do robót. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 sprzętem elektromechanicznym do przecinania i demontowania instalacji, 

 młotami kującymi, 

 odkurzaczem przemysłowym, 

 samochodami do wywozu odpadów, 

 kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  

 drobnym sprzętem pomocniczym. 
 
1.7. TRANSPORT 

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały 
środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport                      
w szczelnie zamkniętych kontenerach.  

 
1.8. WYKONANIE ROBÓT  
1.8.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć go 
zgodnie z wymogami przepisów BHP. 

– teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną 

oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
 
1.8.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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 Instalacje sanitarne (rurociągi, grzejniki, itp.) rozebrać ręcznie lub mechanicznie. 

 Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 

 Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją projektową mają zostać 
zachowane. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do 
czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 

 
2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego,                     
a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora, 
Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 

 
3. OBMIAR ROBÓT 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 1kpl. rozebranych grzejników wraz z zaworami grzejnikowymi oraz wywozu i utylizacji odpadów. 

 1m rozebranych rurociągów wraz z zaworami oraz wywozu i utylizacji odpadów 
 
4. ODBIORY ROBÓT  
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
5. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

 wyznaczenie zakresu prac, 

 oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie zachowywanych 
elementów przed uszkodzeniem, 

 przeprowadzenie demontażu, 

 rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 

 oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  

 przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  

 selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

 załadunek odpadów, 

 zabezpieczenie ładunku, 

 przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 

 utylizację odpadów. 
 
6. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 
2001 r. Nr 112, poz. 1206),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz 
wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 
2001 r. Nr 152, poz. 1737), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.0628&data=user&hash=
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.1206&data=user&hash=
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawoochsrod/node66546/node66723?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.2001.1206&data=user&hash=
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S.T. - S – 05 – ROBOTY TOWARZYSZĄCE 
 

1. WSTĘP. 
 
1.1. PRZEDMIOT ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
demontażowych instalacji technologicznej kotłowni w ramach kontraktu: „Remont kotłowni olejowej w budynku 
Szkoły Podstawowej w Sarbinowie 80”; działka nr 518, obręb ewidencyjny 17 – Sarbinowo, gmina Dębno 
 
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST  
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty budowlane potrzebne do wykonania zadania jak 
w pkt. 1.1.  
 
1.3 ZAKRES ROBÓT UJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
towarzyszących podczas remontu kotłowni opalanej olejem opałowym. 
 
1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną zaakceptowaną przez Inwestora i poleceniami Inspektora nadzoru wyznaczonego przez 
Inwestora.  
 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte przy robotach budowlanych winny spełniać wymagania ogólne zawarte w 
rozdziale 2.4.1 „Wymagania ogólne”. Do wykonania robót budowlanych należy zastosować następujące 
materiały:  
- piasek do betonów zwykłych - według normy PN-79/B-06711,  
- beton towarowy B 7,5, B-15 i B-20 - reguluje norma PN-88/B-06250,  
- zaprawa cementowo-wapienna - reguluje norma PN-90/B-14501,  
- cement portlandzki zwykły 35 - według normy PN-B-19701:1997,  
- kruszywo do betonów - według normy PN-86/B-06712,  
- cement do betonów - według normy PN-88/B-30000,  
- woda - zgodnie z normą PN-88/B-32250.  
 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  
 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”. Materiały budowlane mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio 
przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót. Przewożone 
środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w 
opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Roboty betonowe:  
Roboty betonowe należy wykonać z betonu niezbrojonego. Przed przystąpieniem do betonowania, powinna 
być stwierdzona przez Inspektora prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B06251. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5ºC. Przy 
temperaturze otoczenia wyższej niż 5 stopni należy najpóźniej do 12 godzin od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 7 dni ( przez polewanie 
przynajmniej 3 razy na dobę).  
 
Roboty tynkarskie:  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
poprzedzające, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
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drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur świeżo 
wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, zwilżane wodą. 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 
wytrzymałego podłoża. Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane 
mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.  
 
Przygotowanie podłoży:  
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 
na głębokości 5-10mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża 
należy zwilżyć wodą.  
 
Wykonywanie okładzin ceramicznych:  
Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych 
należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 
2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowowapiennej 
marki 5 lub 3. Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 
barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 5°C. 
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe 
niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2mm na długości łaty 
dwumetrowej.  
 
Roboty malarskie:  
- Przygotowanie podłoża:  
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej 
zaakceptowanej prze Inwestora – tynki i okładziny ścian.  
 
- Wykonanie robót:  
Roboty malarskie mogą być wykonywane po wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych. Wilgotność 
powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa niż 4%.  
 
- Gruntowanie:  
Emulsję gruntującą nanosić na podłoże w postaci nie rozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem jako 
cienką i równomierną warstwę. Przy bardzo chłonnych i słabych podłożach, do pierwszego gruntowania 
można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. Farba emulsyjna - gruntuje się 
rozcieńczoną farbą emulsyjną w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się 
wykonanie powłoki malarskiej.  
 
- Malowanie farbami emulsyjnymi:  
Malowanie można przeprowadzać pędzlem, wałkiem lub z agregatu. Powłoki powinny być niezmywalne 
przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na 
sucho oraz szorowanie, a także na reemulgację. Powinny one dawać aksamitno-matowy wygląd 
pomalowanej powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez 
uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały podane w „Wymaganiach ogólnych”  
Materiały ceramiczne.  
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: - sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z 
zamówieniem, - próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: - wymiarów i kształtu płytek - 
liczby szczerb i pęknięć, - odporności na uderzenia. W przypadku niemożności określenia jakości płytek 
przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na 
działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej).  
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Zaprawy:  
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję 
w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
 
Roboty malarskie:  
Roboty malarskie kontrolowane są po ich wykonaniu - dla farb emulsyjnych po 7 dniach. Badania 
przeprowadza się przy temperaturze powietrza powyżej +50C i wilgotności powietrza mniejszej niż 65%.  
Kontrola obejmuje sprawdzenie:  
- wyglądu zewnętrznego,  
- zgodności barwy z projektem lub ustaleniami z inwestorem, - 
 doboru właściwych farb.  
 

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. Jednostką obmiarową robót jest m2 . 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez Inwestora z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w 
naturze.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.  
 
Odbiór podłoża:  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 2.4.10.6. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.  
 
Odbiór tynków:  
- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne 
z dokumentacją techniczną.  
- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - 
nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m.  
 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
- pionowego - nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,  
- poziomego - nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).  
 
Niedopuszczalne są następujące wady: - 
 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
podłoża, pleśni itp., - 
 trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża.  
 
Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne:  
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe 
niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2mm na długości łaty 
dwumetrowej.  
 
Odbiór robót malarskich:  
Odbiór robót malarskich polega na:  
- Sprawdzeniu Wyglądu zewnętrznego powłok malarskich.  
- Sprawdzeniu odporności powłoki na wycieranie polegającym na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  
- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża przez wykonanie próby ostrym narzędziem o ostrzu 
chirurgicznym.  
- Sprawdzeniu odporności na zmywanie wodą polegającym na zwilżeniu badanej powierzchni przez 
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką ze szczeciny lub szmatką. Powłoka jest odporna na zmywanie 
wodą jeśli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni 
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powłoki nie wystąpią na niej smugi, plamy, zmiany barwy lub połysku w stosunku do powierzchni nie 
poddanej próbie.  
- Sprawdzeniu odporności na zmywanie wodą z mydłem - jak wyżej lecz wodę należy zmieszać z mydłem.  
- Wynik sprawdzenia jakości robót powinny być wpisany do protokoły częściowego. Jeśli wyniki posiadają 
pozytywny wynik w każdym punkcie to prace mogą być odebrane. Jeżeli nie – to powierzchnię malarską 
należy usunąć i wykonać jeszcze raz lub poprawić przez kolejne malowanie – czynność tą należy uzgodnić 
z Inspektorem nadzoru.  
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT  
Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w „Wymaganiach ogólnych”. 


