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Postepowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na budowe zewnetrznej windy szpitalnej przy
budynku gtéwnym Szpitala Miejskiego $w. Jana Pawta II w Elblagu

Zatacznik nr 3 do SWZ
UMOWA Nr .....ccoeeneee.

zawarta w dniu .................. roku, w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o zamowienie
publiczne nr ZP/11/2021, w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. poz. 2019 z p6zn. zm.) — zwanej dalej PZP, pomiedzy Szpitalem Miejskim $w. Jana Pawta II
w Elblagu, ul. Komenskiego 35, 82-300 Elblag, NIP: 578-310-44-67, REGON: 281098840, zwanym w dalszej tresci umowy
+ZAMAWIAJACYM”, reprezentowanym przez .........c.coceeeveecvennnes

@ e NIP: ........... REGON: ......... zwanym w dalszej treSci umowy ,WYKONAWCA",

g1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac i robdt w celu wykonania zadania
inwestycyjnego polegajgcego na budowie zewnetrznej windy szpitalnej przy budynku gtownym Szpitala Miejskiego
$w. Jana Pawtla II w Elblagu ul. Komenskiego 35 (dz. Nr. 54/2 obreb 17) w tym:

1) budowa zewnetrznego szybu windowego zgodnie z dokumentacjg techniczng stanowigcg zatacznik nr 1.1 do
umowy;

2) wykonanie niezbednych instalacji (wentylacyjnej, elektrycznej miedzy innymi: zasilajgcej, uziemienia szybu
windowego, oddymiania szybu windowego i ochrony przeciwpozarowej), pomiardw instalacji elektrycznej wraz z
protokotami badan i sprawdzen;

3) dostawa, montaz i uruchomienie fabrycznie nowego i kompletnego dzwigu osobowego tacznie z optaceniem
kosztéw odbioru i rejestracji urzadzenia oraz dopuszczeniem dzwigu do eksploatacji przez Urzad Dozoru
Technicznego. i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z ustawg Prawo budowlane i decyzjg o
pozwoleniu na budowe nr 329/2019 z dnia 26.06.2019r. Dzwig windy winien by¢ wyposazony we wszystkie
niezbedne urzadzenia wymagane przepisami okreSlajgcymi ich prace wraz z dotgczonymi dokumentami i
dokumentacjg eksploatacyjng potrzebng do uzyskania decyzji o dopuszczeniu dzwigu do uzytkowania przez
Urzad Dozoru Technicznego. Szczegdtowy opis parametrow techniczno-funkcjonalnych dzwigu osobowego okreslony
zostat w zatgczniku nr 1.1 do umowy;

4) wykonywanie w okresie udzielonej gwarancji czynnosci konserwacyjnych dzwigu w zakresie i terminach
przewidzianych przez producenta oraz S$wiadczenie nieodptatnych napraw i ustug serwisowych w celu
utrzymania urzadzenia dzwigowego w ciggtej sprawnosci technicznej.

2. Strony ustalajg iz w roboty budowlane objete niniejszg umowg bedg definiowane zgodnie z trescig Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robdt budowlanych (Dz. U z 2016, poz. 1125).

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreslajg stanowigce zataczniki do niniejszej umowy: dokumentacja techniczna
oraz opis techniczny. Wykonawca oéwiadcza, iz zapoznat sie z przedmiotowg dokumentacjg i nie wnosi do niegj
zadnych zastrzezen.

4. Przedmiot zamdwienia musi by¢ wykonany zgodnie z aktualng wiedzg techniczng, obowigzujgcymi normami
technicznymi, obowigzujgcymi przepisami oraz w zakresie, terminach i na zasadach okres$lonych w niniejszej umowie.

§2
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, ktérego wysokos¢ zgodnie
ze ztozong ofertg ustalona zostata na kwote ................. zt brutto (stownie: . ............ zt 00/100) w tym nalezny

podatek VAT W WySOKOSCi ........c.cvevenene w tym:

2. Wynagrodzenie Wykonawcy okreSlone w ust. 1 zawiera wszelkie podatki, optaty i inne koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu niniejszej umowy, a w szczegdlnosci wszelkie koszty dotyczace robdt budowlanych, robdt
przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, sporzadzenia
dokumentacji powykonawczej koszt dostawy urzadzen, koszt dostawy, montazu i uruchomienia fabrycznie nowego i
kompletnego dzwigu osobowego tacznie z optaceniem kosztéw odbioru i rejestracji urzadzenia oraz dopuszczeniem
dzwigu do eksploatacji przez Urzad Dozoru Technicznego i inne niezbedne do osiggniecia celu stanowigcego
przedmiot umowy; ma ono charakter ostatecznego wynagrodzenia, bez wzgledu na rzeczywisty nakfad pracy i inne
naktady, ktore okaza sie niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
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Wykonawca do kalkulacji ceny ofertowej uzyt nastepujgcych stawek oraz narzutdw:

- stawka roboczogodziny netto Rg-—..... zi/godz.
- koszty posrednie Kp-.... %R, S
- zysk Z—.....% (R+Kp(R),S+Kp(s))

3. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 ma charakter ryczattowy co oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac
podwyZzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow
prac.

4. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatdw, najmu sprzetu i
stawek robocizny — jakie ksztattowac sie bedg w okresie realizacji przedmiotu zamowienia, z zastrzezeniem ust. 6 i 8.

6. Strony ustalajg, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w nastepujgcych przypadkach:

1) zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robot,
2) odstapienia od umowy.

7. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 6, podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia wynagrodzenia
ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres roboét.

8. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy w toku realizacji robot
wystapi konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych nieobjetych zamdéwieniem w ramach niniejszej umowy (na
warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych).

9. Zakres i koszt robot dodatkowych okreslony zostanie przez przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawce protokotem
koniecznosci z uwzglednieniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Podstawg realizacji robdt
dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokét koniecznosci i aneks do niniejszej umowy.

10. Przeniesienie wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego mu na podstawie
niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci. Ponadto bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci wierzytelnosci wynikajace z niniejszej Umowy nie
mogg stanowi¢ przedmiotu poreczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniajgcej Strony stosunku
zobowigzaniowego wynikajacego z realizacji niniejszej Umowy

11. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktur czesciowych oraz
na podstawie faktury koncowej wystawionej po zakonczeniu catosci robot i ich odbiorze.

12. Rozliczenie za wykonanie robét stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonane na podstawie faktur czeSciowych,
ktérych suma wartosci nie moze przekroczyé 80% wynagrodzenia wymienionego w § 2 ust. 1 oraz na podstawie
faktury koncowej, wystawionej po uzyskaniu pozytywnej decyzji UDT o dopuszczeniu dzwigu do eksploatacji.

13. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich.

14. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, fgcznie z VAT oraz opfaty celne i
inne optaty zwigzane z wykonywaniem robdt.

15. Strony o$wiadczajg, ze sg czynnymi podatnikami podatku VAT identyfikujgcymi sie numerami NIP wskazanymi w
komparycji Umowy, nie korzystajgcymi ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. W
przypadku wystgpienia zmiany w statusie podatnika VAT, kazda ze Stron zobowigzuje sie do poinformowania drugiej
Strony w momencie wystgpienia zmiany.

16. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy Wykonawcy jest rachunkiem znajdujgcym sie elektronicznym wykazie
podmiotéw prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 roku przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w
ustawie o podatku od towardéw i ustug oraz zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

17. Zamawiajacy oswiadcza, ze w oparciu o art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i
ustug (tj. Dz.U. 2020, poz. 106 z pozn. zm.) dokonuje wyboru ptatnosci naleznosci wynikajacych z faktur
wystawionych w wykonaniu Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment), co oznacza
w szczegolnosci, ze zaptata kwoty odpowiadajacej catosci kwoty podatku VAT wynikajacej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek VAT drugiej Strony.
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18. Platno$c¢ bedzie realizowana wytgcznie na rachunki bankowe, ktore widniejg w wykazie prowadzonym zgodnie z art.
96b ustawy o podatku od towardw i ustug, w przeciwnym wypadku zobowigzanie zostanie zablokowane do ptatnosci
do czasu aktualizacji danych w tym zakresie, tj. wpisania rachunku bankowego na Biatg liste.

19. Wykonawca na fakturze umieszcza nastepujgce dane: Szpital Miejski Sw. Jana Pawita II w Elblagu, ul. Komenskiego
35, 82-300 Elblag, NIP: 578-310-44-67, REGON: 281098840.

§3
TERMINY
Terminy obowigzujgce w ramach niniejszej umowy:

1. Rozpoczecie robdt okreslonych w § 1 ustala sie na dzien przekazania placu budowy protokdtem zdawczo —
odbiorczym podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli obu stron, nie pdzniej niz do 5 dni od dnia zawarcia
umowy.

2. Roboty realizowane bedg na dziatce nr ew. 54/2 obreb 17 przy ul. Komenskiego 35 w Elblagu.

3. Realizacja przez Wykonawce robdt, stanowigcych przedmiot umowy, bedzie odbywata sie podczas czynnego
wykonywania przez Zamawiajgcego jego dziatalnosci statutowej, w zwigzku z czym Wykonawca winien uwzglednic¢
ten fakt w toku planowania i realizowania robdt, za$ wszelkie niedogodnosci z tym zwigzane stanowig ryzyko
Wykonawcy.

4. Termin zakonczenia realizacji wszelkich robdt, stanowigcych przedmiot umowy, tacznie z czynnosciami odbioru
koncowego oraz z uzyskaniem pozytywnej decyzji UDT o dopuszczeniu dzwigu do eksploatacji w mysl przepisow
ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z Ustawa
Prawo budowlane i decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 595/2020 z dnia 26.11.2020r. wynosi maksymalnie 5
miesiecy liczac od dnia przekazania placu budowy, opisanego w ust. 1 niniejszego §. W przypadku wystgpienia
sytuacji zaleznych od dziatania podmiotu trzeciego na ktérego prace i szybkos¢ podejmowanych decyzji Wykonawca i
Zamawiajacy nie ma zadnego wptywu, Zamawiajgcy dopuszcza wystgpienie do UDT z wnioskiem o dopuszczeniu
dzwigu do eksploatacji w mysl przepisow ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym i uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z Ustawg Prawo budowlane i decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 595/2020 z
dnia 26.11.2020r., bez koniecznosci uzyskania w terminie 5 miesiecy pozytywnej decyzji UDT o dopuszczeniu dzwigu
do eksploataciji.

5.  Wykonawca w terminie 5 dni od daty podpisania umowy przedtozy Zamawiajagcemu szczegdtowy harmonogram robdt
na poszczegdlne dni. Harmonogram, o ktérym mowa, winien obejmowa¢ wykaz robdt, czynnosci i prac, ktére
Wykonawca realizowat bedzie w poszczegdlnych dniach w toku realizacji umowy od dnia jej zawarcia do dnia
zakonczenia jej realizacji.

§4
OGOLNE OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Uzyskanie wszelkich pozwolen, aprobat, uzgodnien, zatwierdzen i zgdd wymaganych w szczegdlnosci stosownymi
przepisami oraz postanowieniami w SWZ i niniejszej umowy.

2. Uzyskanie odbioru dzwigu osobowego przez Urzad Dozoru Technicznego w tym poniesienia kosztéw odbioru i
rejestracji urzadzenia wraz z otrzymaniem pozytywnej decyzji UDT o dopuszczeniu dzwigu do eksploatacji w mysl
przepisow ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
zgodnie z ustawg Prawo budowlane i decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 329/2019 z dnia 26.06.2019r.

3. Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu oraz wiasciwym organom petnej dokumentacji budowlanej oraz
techniczno-uzytkowej windy.

4. Przeszkolenie pracownikdbw Zamawiajagcego przed odbiorem koncowym w zakresie obstugi i uzytkowania
zamontowanych urzadzen (w tym dzwigu osobowego), instalacji i innych elementdw wymagajacych okreslonego
przez producenta lub dostawce sposobu uzytkowania i konserwacji (eksploataciji).

5. Przeprowadzanie w okresie gwarancji czynnosci konserwacyjnych dzwigu w zakresie i terminach przewidzianych przez
producenta na zasadach okre$lonych w § 10 umowy oraz $wiadczenie nieodptatnych napraw i ustug serwisowych w
celu utrzymania urzadzenia dzwigowego w ciagtej sprawnosci technicznej.

6. Przygotowanie wymaganych dokumentéw do kontroli budowy na zgdanie Zamawiajacego.

7. Przedstawianie podczas odbiordéw i przekazanie Zamawiajagcemu wraz z budowlang dokumentacjg powykonawcza
atestéw i Swiadectw dopuszczajgcych do stosowania (zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, przepisow
przeciwpozarowych, sanitarno-epidemiologicznych i innych) uzytych przy realizacji zamoéwienia materiatow
budowlanych i technologii.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

Przedstawianie podczas odbiordw i przekazanie Zamawiajgcemu wraz z budowlang dokumentacjg powykonawczg
atestow i Swiadectw dopuszczajgcych do stosowania (zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, przepisow
przeciwpozarowych, sanitarno-epidemiologicznych i innych) uzytych przy realizacji zamdwienia materiatow
budowlanych i technologii.

Wyznaczenie kierownikdw robdt branzowych i ztozenie stosownych dokumentow i o$wiadczen przewidzianych
przepisami Prawa budowlanego.

Umoizliwienie przedstawicielom Zamawiajgcego oraz jednostkom zewnetrznym upowaznionym do kontroli placu
budowy i postepu robo6t swobodnego dostepu do placu budowy.

Posiadanie polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosSci gospodarczej na caty okres obowigzywania umowy na zasadach
okreslonych w SWZ.

Opfata za media wedle wskazan licznikéw lub uzgodnionym ryczattem, zabezpieczenie obiektéw w trakcie realizacji
prac.

Zajecie i zagospodarowanie terenu zwigzanego z potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza budowy na wiasny
koszt.

Przestrzeganie przepisow i zasad BHP oraz p-poz oraz przeszkolenie personelu w tym zakresie.

Wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadajace kwalifikacje zawodowe do wykonania okreslonych robét oraz
wykonanie robdt z materiatdw wiasnych, ktdre muszg odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego oraz ustawy o wyrobach budowlanych oraz posiadac¢
stosowne atesty. Zamawiajgcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy faktury VAT za zakupione przez niego materiaty w
celu zweryfikowania ich zgodnosci z ofertg Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do udostepnienia Zamawiajgcemu w terminie trzech dni od otrzymania wezwania
dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie na podstawie umowy o prace osdb $wiadczacych roboty ogdinobudowlane
oraz roboty budowlane instalacyjne na rzecz Zamawiajgcego zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SWZ. W trakcie
realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych wskazane powyzej czynnosci.

§5

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminach o ktérych mowa w § 3.
Dokonanie wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w
terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie ustawy Kodeks cywilny i ustawy Prawo Budowlane.
Ustanowienie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Udostepnienie Wykonawcy odptatnie zrédta poboru wody i energii elektrycznej, za$ rozliczanie nastgpi wedtug
wskazan licznikéw lub uzgodnionym ryczattem
Dokonywanie odbioréw na warunkach okreslonych w umowie.

§6

WARUNKI REALIZACII UMOWY
Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego sprawowal bedzie Inspektor nadzoru
inwestorskiego W 0S0bI€ & ........ccceeeeriieienieie e
Odpowiedzialnym za realizacje przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy bedzie Kierownik budowy w osobie
Zmiana Kierownika budowy nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga pisemnego powiadomienia strony. Zmiana
bedzie skuteczna pod warunkiem udokumentowania przez Wykonawce, ze osoba ta posiada kwalifikacje i
uprawnienia niezbedne do wykonywania funkgcji nadzoru nad realizowanymi robotami nie nizsze niz dotychczasowy
kierownik robot.
Wykonawca zobowigzuje sie przedktada¢ Zamawiajgcemu co 21 dni raporty o postepie robdt —raporty te beda
obejmowaty szczegdtowe opisy postepu robdt, obejmujace kazdy etap wykonywania przedmiotu zamdwienia,
wskazujgc na zakres rzeczowy, materiatowy i kosztowy postepu robét.
Strony zobowiazujg sie do porozumiewania w toku realizacji umowy na pisSmie poprzez korespondencje doreczang
adresatowi za pokwitowaniem/potwierdzeniem odbioru; Dziennik budowy stuzy zapisom w zakresie okreslonym

<L Po
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stosownymi przepisami, a w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia z terenu budowy odpadow powstatych w zwigzku z realizacjg umowy oraz
ich utylizacji zgodnie z obowigzujaca ustawa o odpadach.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg na zasadach ogdinych, okreSlonych we wiasciwych
przepisach prawa, za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy.

8. Zabrania sie Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajgcego jakichkolwiek decyzji,
majgcych wplyw na zobowigzania finansowe Zamawiajacego.

§7
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi lub przy pomocy Podwykonawcdéw w zakresie
2. Procedura zawierania umow o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcoéw Zamawiajgcemu w przypadku zmiany
umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow:

1) Zgodnie z art. 464 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na
roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Przedtozenie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
musi nastgpi¢ nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do wykonania robot.

2) Na podstawie art. 464 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty przedtozenia mu
projektu do akceptacji.

3) Zgodnie z art. 464 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na
roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosSC z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy.

4) Na podstawie art. 464 ust. 6 ustawy PZP Zamawiajacy moze zgtosiC pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty przedtozenia mu umowy
do akceptacji.

5) Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 2) i 4), nastgpi w
przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub
umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

C) zawiera ona postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowienia dotyczace warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a
wykonawca.

6) Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2) zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego w pkt 4) sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie w szczegdlnosci niespetnienie nastepujacych
wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu do
akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy, w tym powinny zawiera¢ oznaczenie
stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
termin realizacji umowy, warunki pfatnosci oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy; przedkfadana Zamawiajgcemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna byé
dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z
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okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacii;
projekty umoéw oraz umowy niezawierajace jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych elementow
nie beda akceptowane przez Zamawiajgcego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu do
akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez potracenia z
naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace nie bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego;

c) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu do
akceptacji zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy,
od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia, obejmujgcego zakres robot wykonanych przez
podwykonawce nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

d) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu do
akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbiorow prac wykonanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego, zawiera¢ zastrzezenie, iz odbidr
dokonany bez udziatu przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznos¢
okreslania w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty
umow oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego;

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w przedmiocie
robdt budowlanych obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej umowy zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z przedktadanym projektem umowy; projekty umdow bez
dotaczonej zgody Wykonawcy Ilub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego;

f) w przypadku zawierania umow o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspolnie (np. w formie
konsorcjum) beda one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotdw bedacych Wykonawca, a
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg o podwykonawstwo
stosownych dokumentéw potwierdzajacych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w
przypadku uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie skutkowac
brakiem akceptacji takich umdw przez Zamawiajgcego;

g) brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy za wykonanie robdt bedacych przedmiotem tej umowy w sposdb umozliwiajgcy
odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty wynikajagcego ze ztozonej
przez niego oferty i okre$lonego w niniejszej umowie, w szczegdlnosci cen jednostkowych wynikajgcych z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy lub wartoéci elementéw z arkusza kalkulacyjnego stanowigcego
zatacznik do oferty Wykonawcy

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu do
akceptacji winny respektowa¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym
wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do
pracownikdw Podwykonawcy; projekty umdéw oraz umowy nierespektujgce wymagan obowigzujgcego prawa
nie beda akceptowane przez Zamawiajgcego.

7) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

8) Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreSlonym w pkt 2) pisemnych zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

9) Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreSlonym w pkt 4) pisemnego sprzeciwu do przeditozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

10) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okre$lonych w pkt 1) i 3) skutkowal bedzie natozeniem na
Wykonawce kar umownych w wysokosci okreSlonej w niniejszej Umowie oraz traktowane bedzie jako
niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego
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solidarnej odpowiedzialnosci, o ktdrej mowa w art. 6471 § 1 i 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1740 z pézn. zm.) — zwang dalej KC.

11) Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach odmiennych niz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie
takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktdrej mowa w
art. 6471 § 1i 3 KC.

12) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkéw prawnych, w tym uiszczania kar ze
strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce zasad zgtaszania
Podwykonawcdéw, o ktdérych mowa w pkt 1) i 3), w terminie 14 dni od powziecia informacji o powyzszej
okolicznosci.

13) Zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na
roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy. Obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo i ich zmian, ktérych
przedmiotem sg ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie uméw o wartosci wyzszej niz 50 000,00 zt.

14) Przedtozenie Zamawiajgcemu umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s ustugi lub dostawy nie
powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w art. 6471 § 1i 3
KC.

15) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkdw okreslonych w pkt 13) skutkowac bedzie natozeniem na
Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie

16) Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy,
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w pkt 7) oraz art. 464 ust. 2 PZP, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie.

17) Do umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma zapis pkt 6) lit. ).

18) Procedure zawierania umow o podwykonawstwo okreslong w pkt 1) — 17) stosuje sie do:

a) wszelkich zmian umoéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1), 3) i 13),
b) zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamodwienia do wykonania Podwykonawcom (jezeli dotyczy):

1) W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zaméwienia do wykonania
Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty
zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawcédw biorgcych udziat w realizacji zamdwienia, okreslajgcego
zakres prac powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane
poszczegdinych uméw o podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce cze$ci zamdwienia do
wykonania Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie przedtozy¢ Zamawiajgcemu aktualizacje Wykazu okreslonego powyzej.

2) W wykazie, o ktorym mowa w pkt 1), ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca
uczestniczacy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej z nim umowy o
podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu, jezeli dana umowa
0 podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgtoszenia zgodnie z pkt 5).

3) Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych Wykazem, o ktérym
mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie niezwtocznym od jej
zaistnienia.

4) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamdwienia niz wskazany w ofercie bez
uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktéorym mowa w pkt 1), z
zastrzezeniem pkt 5).

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujacego zamdwienie na roboty budowlane zaréwno
Podwykonawcy, ktdrym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamdwienia okreslonego w ztozonej ofercie, jak
i Podwykonawcy, ktérym w toku realizacji niniejszej Umowy, powierzone zostang do wykonania dalsze prace,
podlegajg obowigzkowi uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z okreSlong w ust. 2 procedurg
zawierania uméw o podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek dotyczy réwniez uméw zawieranych z dalszymi
Podwykonawcami.
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4. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania uméw o podwykonawstwo, o
ktorej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub
zadania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamdwienia
publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnienn Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej Umowie.

5. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

6. W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zaméwienie na roboty budowlane odbiory prac
wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktdrzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3g roboty budowlane, musza by¢ dokonywane
przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 pkt 6) lit. d).

7. Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robdt budowlanych stanowigcych przedmiot
niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie protokotu przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robdt budowlanych.

8. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzarn wobec Podwykonawcdw i dalszych
Podwykonawcéw, ktérzy uczestnicza w realizacji niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych
zobowigzan wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych
w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie.

9. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcami bez wymaganej
zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce beda obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

§8
ODBIORY ROBOT

1.  Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru czesciowego na pismie.

2. Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania odbioru czesciowego w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu
gotowosci do odbioru.

3. Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki nadajg sie do usuniecia, moze odmdwi¢ odbioru do czasu ich usuniecia,
2) jezeli wady lub usterki nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze zada¢ wykonania
wadliwie wykonanej czesci przedmiotu umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad lub usterek stwierdzonych w toku odbioru w terminie 7 dni od ich
zgtoszenia.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiajgcego o usunieciu wad lub usterek oraz
wspdlnego uzgodnienia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt.

7. Przedmiotem odbioru korcowego jest przedmiot umowy opisany w SWZ i dokumentacji technicznej.

8. Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu zamowienia, po
stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robdt w szczegdlnosci z przedmiarami robdt, opisem technicznym oraz aktualnymi
normami i przepisami technicznymi, Dziennikiem Budowy oraz niniejsza umowa.

9. Wykonawca w osobach: Kierownika budowy lub Kierownika robét budowlanych zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do
odbioru koncowego wpisem do Dziennika budowy oraz odrebnym pismem. Gotowo$¢ do odbioru korcowego zostanie
potwierdzona przez Inspektora nadzoru wpisem do Dziennika budowy.

10. Zamawiajacy, na podstawie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, o ktdrym mowa w ust. 9, wyznaczy termin
rozpoczecia odbioru przedmiotu zamdwienia, w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do
odbioru, o czym poinformuje Wykonawce na pismie. Zakonczenie czynnosci odbioru koricowego nastapi nie pézniej
niz w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

11. Zamawiajacy rozpocznie odbiér koncowy w wyznaczonym terminie. W czynnosciach odbioru beda brali udziat
przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w szczegdlnosci Inspektorzy nadzoru oraz Kierownik budowy.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca ma obowigzek przekazaé Zamawiajagcemu nie pdzniej niz w dniu rozpoczecia odbioru koncowego
przedmiotu umowy, sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie niniejszej umowy: dokumentacje powykonawczg,
wszystkie instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urzadzen, dokumenty gwarancyjne
dotyczace zamontowanych urzadzen, atesty oraz wtasciwe dokumenty dopuszczajgce do stosowania materiatdw, a
takze protokoty pomiaréw prawidtowosci dziatania urzadzen i instalacji.

Strony sporzadza protokdt odbioru koncowego zawierajgcy wszelkie ustalenia, w szczegdlnosci Zamawiajacy w
uzgodnieniu z Wykonawcg, wyznaczy terminy usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru.

Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie jego trwania ujawniono istnienie
takich wad i usterek, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu
ich usuniecia. Zapisy § 8 ust. 3 i ust. 5 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru
oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot. Usuniecie wad powinno byc
stwierdzone protokolarnie.

Odbidr ostateczny po okresie gwarancji bedzie dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem upowaznionych
przedstawicieli obu stron w terminie wspdlnie uzgodnionym, w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie
wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z gwarancji.

Zamawiajacy okresli termin przegladéw technicznych (gwarancyjnych) przed uptywem okresu rekojmi i gwarangji
oraz termin usuniecia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.

Jezeli wady stwierdzone przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy nie bedg nadawaty sie do usuniecia, to
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy lub zgdania wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi w ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1, jezeli wady uniemozliwig uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

§9
KARY UMOWNE

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢
Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy w
razie odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

3. W przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach, o ktdrych mowa w § 3 niniejszej umowy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,2 % fgcznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy
za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy.

4. W przypadku zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji badz rekojmi za wady,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,2 % tgcznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy
za kazdy dziert zwtoki w usunieciu wad liczonej od uptywu dnia wyznaczonego na ich usuniecie.

5. Za zwioke w wykonaniu konserwacji Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 300,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

6. Za zwioke w usunieciu awarii okreslonej w § 10 ust. 5 pkt 2), Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 300,00 zt za liczac za kazdy rozpoczety kwadrans zwtoki ponad terminy okreslone w umowie.

7. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne réwniez w przypadku:

a) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, co spowoduje
konieczno$¢ bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego, w wysokosci 1 % fgcznego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy za kazdy taki przypadek,

b) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci
0,05 % tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazdy dzien zwioki, za kazdy taki przypadek,

c) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2 % tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazdy
taki przypadek,

d) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w
wysokosci 0,2 % tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazdy taki przypadek.

e) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,02 % facznego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazdy taki przypadek
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f) nie przedtozenia dokumentow potwierdzajgcych zatrudnienie na umowe o prace osob o ktorych mowa w § 4
ust 16 w wysokosci 1000,00 zt za kazda osobe.

8. W sytuacji, gdy szkoda przekraczac bedzie warto$¢ zastrzezonej kary umownej, Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogdlnych, niezaleznie od kar umownych.

9. Naliczenie przez Zamawiajgcego kary umownej nastepuje przez sporzgdzenie noty ksiegowej wraz z pisemnym
uzasadnieniem. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni od daty otrzymania ww. dokumentéw do zaptaty
naliczonej kary umownej. Brak zaptaty w powyzszym terminie uprawnia Zamawiajgcego do potracenia kary umownej
Z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

10. Naliczenie przez Zamawiajacego badz zaptata przez Wykonawce kary umownej nie zwalnia Wykonawcy ze
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

11. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego jezeli wysokoS¢ kar umownych nie pokrywa
wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkod

12. tgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktdrych mogg dochodzi¢ strony wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

§10
REKOJMIA I GWARANCIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji z tytutu wad i usterek przedmiotu niniejszej umowy.

2. Okres gwarancji na wszelkie prace, roboty budowlane, wbudowane materiaty oraz zainstalowane urzadzenia (w tym
dzwig osobowy) objete przedmiotem niniejszej umowy wynosi ......... miesiecy i jest liczony od dnia dokonania przez
strony odbioru koncowego robot. W przypadku gdy okres gwarancji producenta na dostarczone i wbudowane
materiaty lub zainstalowane urzadzenia objete przedmiotem niniejszej umowy jest dtuzszy niz okreslony powyzej do
postanowien niniejszej umowy stosuje sie okres duzszy.

3. W ramach gwarancji Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie wszelkich wad w przedmiocie umowy, ktore
ujawnia sie w okresie gwarancji i ktére wynikng z nieprawidtowego wykonania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy
lub z jakiegokolwiek dziatania lub zaniechania Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest w okresie
gwarancji wykonywa¢ w ramach ceny kontaktu serwis i konserwacje zamontowanych urzadzen (w tym dzwigu
osobowego) w zakresie i z czestotliwoscig okreslong przez producenta urzadzenia.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do comiesiecznego przeprowadzania czynnosci z zakresu konserwacji
zainstalowanego urzadzenia dzwigowego (od poniedziatku do pigtku, w godzinach od 8% do 15% za wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dn. 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015
poz. 90). Zakres konserwacji obejmowac bedzie:

1) czynnosci wynikajace z wymagan producenta / dostawcy, niezbedne dla prawidtowej eksploatacji dzwigu przez
Zamawiajgcego,

2) wykonywanie badan i pomiaréw eksploatacyjnych wg aktualnych wymagan UDT i obowigzujgcych przepiséw

5. Strony ustality nastepujacy tryb postepowania przy usuwaniu przez Wykonawce awarii urzadzenia dzwigowego
(dzwigu osobowego) oraz napraw przekraczajgcych zakres konserwaciji:

1) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wystgpieniu awarii. Zgtoszenia bedg dokonywane telefonicznie pod nr tel.
................ lub za po$rednictwem poczty e-mail: .......cccooevreeviineieeee,

2) awarie w przypadku zablokowania kabiny z ludzmi usuwane bedg w terminie 30 minut od powiadomienia,

3) pozostate awarie urzadzenia dzwigowego oraz naprawy przekraczajgce zakres konserwacji usuwane bedg w
terminie 2 dni od powiadomienia,

4) przez naprawe urzadzenia rozumie sie znalezienie przyczyny awarii lub ztego, nieprawidlowego funkcjonowania
urzadzenia dzwigowego oraz jej catkowite usuniecie, a za miejsce wykonania ustugi przyjmuje sie miejsce
lokalizacji urzadzenia,

5) ustuga bedzie $wiadczona w miejscu instalacji urzadzenia tj. segment ,,D” budynku Szpitala Miejskiego $w. Jana
Pawta II w Elblagu, ul. Komenskiego 35.

6) Wykonawca zobowigzuje sie po usunieciu awarii wykona¢ wszelkie czynnosci konfiguracyjne naprawionego
urzadzenia dzwigowego (dzwigu osobowego),

7) Wykonawca moze montowac jedynie nowe i petnowartosciowe czesci zamienne.

6. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 14 dni od daty pisemnego wezwania
Zamawiajgcego (z wyjatkiem urzadzenia dzwigowego dla ktdrego ma zastosowanie ust. 5 niniejszego paragrafu) do:

1) usuniecia wady lub
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2) wykonania przedmiotu umowy lub dotknietej wadg lub usterka jego czesci od nowa — w przypadku, kiedy samo
usuniecie wady nie umozliwia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

7. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli zgtaszat wade
przedmiotu umowy przed uptywem tego terminu.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu niniejszej umowy, ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do udziatu w przegladach gwarancyjnych po uptywie kazdego roku eksploatacji obiektu -
o terminach przegladéw gwarancyjnych Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pismie.

10. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne i prawne w rozumieniu stosownych przepisow kodeksu cywilnego.

11. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad fizycznych przedmiotu umowy, istniejgcych w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie
umowy w chwili odbioru.

12. Rekojmia zostaje umownie rozszerzona w nastepujacy sposob:

1) okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji,
2) w przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi w
stosunku do tych wad wygasajg po uptywie roku od daty usuniecia wady lub usterki.

§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca na dzien zawarcia nin. Umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, tj. ..., zt, (stownie brutto: ..o, ). Zabezpieczenie stuzy pokryciu
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkdw
umownych, w tym roszczen z tytutu roszczen niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
2. Strony ustalajg, ze:

1) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. .......ccceeees zt, wniesione w dacie zawarcia umowy
stanowi cze$¢ zabezpieczenia, ktdra zostanie zwrdcona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, G, z, wniesione
w dacie zawarcia umowy jest zwracane w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

3. Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy zgodnie
z art. 451 ust 1 ustawy PZP;

4. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.

5. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

6. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktdrym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone w terminach i na zasadach okreslonych w art. 453
ust 1 ustawy Pzp.

§12
ZMIANY UMOWY
1. Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 455 PZP.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 454 ust. 1 pkt 1 PZP, ktére mogg dotyczyc
w szczegdlnosci nastepujacych przypadkéw:
1) zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zamoéwienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamoéwienia, a w szczegdlnosci zaistnieniem
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (opady deszczu, $niegu, ujemne temperatury), kolizji z
niezinwentaryzowanymi instalacjami, sieciami i innymi elementami niepozwalajacych na wykonanie
zamoéwienia zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w dokumentacji przetargowej,
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b) koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, jezeli konieczno$¢ ta
wynika z okoliczno$ci, ktérych Zamawiajacy i Wykonawca nie mogli przewidziec w momencie zawarcia
umowy,

c) koniecznoscig wykonania zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia
podstawowego lub innych zamoéwien powigzanych, ktorych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub
celowe i ktdre majg wptyw na termin realizacji niniejszego zamdwienia,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego i koniecznoscig
wykonania robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e) zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub wstrzymaniem
wykonywania robdt przez uprawnione organy,

f) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej bezposredni wptyw na
terminowo$¢ wykonywania robot,

g) wystgpieniem niekorzystnych warunkow atmosferycznych (opady atmosferyczne) uniemozliwiajgce realizacje
zamowienia na warunkach technicznych okreslonych w niniejszej umowie

h) zaistnieniem okoliczno$ci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub osob indywidualnych,
w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci przesuniecia
terminu przekazania terenu budowy,

i) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wplywajgcymi na realizacje
przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

j)  wystgpieniem okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

k) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na termin realizacji
zamowienia,

) zmiang przepisow prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy, majaca wplyw na realizacje
zamowienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia moze ulec wydtuzeniu o czas
trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia
warunkow umozliwiajgcych wiasciwg i zgodng ze sztuka techniczng realizacje prac).

2) zmiana technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego w dokumentacji technicznej pod warunkiem, iz
nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia trwatosci i efektywnosci jego przedmiotu
i wzrostu kosztow jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego;
zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, w szczegdInosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatdw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zmniejszenie kosztdéw realizacji robdt, kosztéow eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej
jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrdcenie czasu realizacji robdt,
zmniejszenie kosztow realizacji robdt lub kosztéw eksploatacji inwestycji,

C) zmiang przepisow prawa lub obowigzujgcych norm powodujacych koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

3) zmiany wymiaréw, potozenia lub wysokosci czesci robét budowlanych, zmiany ilosci i dtugosci poszczegdinych
elementéw linii oSwietlania z zachowaniem podstawowych parametréw technicznych linii oraz z mozliwoscig
obnizenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu robot; powyzsze zmiany muszg wynika¢ z warunkow
terenowych na obiekcie wyniktych w trakcie prowadzenia robdt i/lub z btedéw lub rozbiezno$ci w dokumentacji
technicznej przekazanej przez Zamawiajacego, a takze w przypadku zmiany technologii wykonania danego
zakresu robot na warunkach okreslonych w pkt 2).

4) rezygnacji z czeSci robdt jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidtowego i racjonalnego wykonania
przedmiotu zamdwienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia o warto$¢ niewykonanych robdt w oparciu
kosztorys ofertowy Wykonawcy.

5) niezalezne od stron, zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy,

6) zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamoéwien dodatkowych z mozliwoscig zwiekszenia
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 2 ust. 8 w lub innych zaméwien powigzanych, niezbednych do
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prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktore

majg wptyw na realizacje niniejszego zamowienia;

7) zmiana trybu realizacji zamoéwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamodwienia, ktorg Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy jg
do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamdwienia, ktorg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad
dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce cze$ci zamodwienia,
ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgoda
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcdw okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktdérych opierat sie
Wykonawca wykazujac na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu wykazane
zostanie spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to
na etapie postepowania o udzielenie zamowienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie udostepnienia
Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia,

- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci zwigzanych w szczegdlnosci ze
zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci,
czy innymi kwestiami majgcymi wplyw na organizacje procesu realizacji zamowienia po stronie Wykonawcy.

8) zmiany termindw, warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizacji
zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) wystgpieniem okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w zatozony w
dokumentacji przetargowej sposob zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty mozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

c) zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegélnosci spowodowanych zdolnosciami
ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy okolicznosci
powodujacych niecelowo$¢, zbednos¢, czy bezzasadno$¢ realizacji poszczegdinych elementéw przedmiotu
zamowienia z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia,
czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta S$rodkéw publicznych, przy
jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu
zamowienia,

e) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomicznej lub technicznej, za ktdrg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem
mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z warunkami przetargu;

9) porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osob
reprezentujgcych strony (w szczegolnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby,
wypadkow losowych);

10) zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego spoteczno-
gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta Srodkow
publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek
okoliczno$ci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku
ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku
z realizacjg ptatnoéci w ramach programéw zewnetrznych i uméw z instytucjami wspdffinansujgcymi lub
kredytujacymi realizacje przedmiotu umowy czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajacej wprowadzenie
takiej modyfikacji;

3. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
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§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Strony postanawiaja, ze oprocz wypadkéw wymienionych w tyt. XI Kodeksu Cywilnego przystuguje im prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych wypadkach:

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) Wykonawca przerwat realizacje robot na okres 1 tygodnia bez uzasadnienia,

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt,

3) jezeli Wykonawca nie realizuje robdt zgodnie z umowg i szczegdtowg specyfikacjg techniczng lub tez nienalezycie
wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiajgcego i wyznaczenia
dodatkowego terminu okreslonego w wezwaniu,

4) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu

5) w razie koniecznosci 2—krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub koniecznosci
dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy,

6) w przypadku okreslonym w § 8 ust. 3 pkt 2).

3.  Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robdt,

2) Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie
mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno
zawieraC uzasadnienie.

5. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokot inwentaryzacyjny robot w
toku na dzien odstapienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony,
ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.

6. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno by¢ ztozone w terminie do 30 dni od daty powziecia o
okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie od umowy.

7. W wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzaja nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej to
winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktéorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOW O PRACE
§14
Zamawiajgcy nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia.

KONSORCIUM, UDOSTEPNIENIE ZASOBOW (JEZELI DOTYCZY)
§15

1. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma i
o$wiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do Wykonawcy wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider
konsorcjum (podmiot upowazniony do reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen z Zamawiajgcym), a
jezeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi rozliczen z Zamawiajacym, do jednego z pozostatych
cztonkdéw konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich czionkdw konsorcjum. Powyzsze zapisy dotycza réwniez
ptatnosci dokonywanych przez Zamawiajgcego za zrealizowane roboty oraz za inne zobowigzania wynikajace z
niniejszej umowy.
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2. Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci umow, ktdre zawarli miedzy soba.

3. Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, odpowiada solidarnie z wykonawca, ktory polega na jego
sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia
tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw podmiot ten nie ponosi winy.

§16
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wiasciwym do rozpatrywania spordw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy dla
Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie w szczegolnosci przepisy ustaw: z dnia 11 wrzesnia 2019
r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. poz. 2019 z p6zn. zm.), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1740 z pézn. zm.) o ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

3.  Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Zatgczniki do umowy — w wersji elektronicznej:
1. Oferta - Zatacznik nr 1

2. Dokumentacja techniczna — Zatacznik nr 1.1
3. Kosztorysy ofertowe — Zatacznik nr 1.2
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