SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH.

. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST.03.00.
CVP -45000000-7

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia.

,MODERNIZACJA INATALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W SEGMENCIE A W RAMACH ZADANIA
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W RYDULTOWACH”

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA - PRZEDMIOT OGOLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST - 03.00.
Ogolny zakres robot:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg ogélne wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlano - montazowych zwigzanych z przedsiewzigciem.
Specyfikacja jest integralng czescia projektu budowlanego i wykonawczego, wykonanego na zlecenie Inwestora.

rodzaje robot:
— modernizacja instalacji kanalizacji deszczowej,
Rodzaje i zakres robot wystepujacych w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych SST-03.
1. Wewnetrzne instalacje sanitarne,

1.2.  DOKUMENTACJA TECHNICZNA pKRESLAJACA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | STANOWIACA
PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT:

1.21.  Spis projektow budowlanych i rysunkéw wykonawczych:

Projekt budowlany i wykonawczy - branz sanitarna, pt.

,MODERNIZACJA INATALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W SEGMENCIE AW RAMACH ZADANIA
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W RYDULTOWACH”

= Spis szczegotowych specyfikacji technicznych (SST):
1.0. Roboty branzy sanitarnej wg dziatéw Stownika Zamowien kody CPV nr 453;
1.1. SST 03.04. CPV 45332400-4 - Roboty montazowe — Budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

1.3.1. Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje inwestycji: wg SIWZ do wgladu
u Zamawiajacego.

1.4.1. Zgodno$¢ robdt z dokumentacijg techniczng i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i od-
bioru robot:

= Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg budowlang i kontraktowa, wyma-
ganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jako$ci i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy,

= Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentaciji budowlane;
[technicznej,

= Specyfikacja techniczna odnosi sie do catego zakresu robét objetych projektami wykonawczymi, ktére uwzgled-
niajg niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowigzujace normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosowane do
wykonania rob6t zgodne z Programem Zapewnienia Jakosci.



=  Specyfikacje techniczne powotujg sie na Polskie Normy PN-EN(U) wprowadzajgce normy europejskie, normy
branzowe (BN), instrukcje szczeg6towe, katalogi materiatow i urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajacymi do sto-
sowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia Ja-
kosci. Normy te nalezy traktowac jako integralng czes¢ dokumentacii technicznej i nalezy je czytac tacznie z rysunkami
i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Tresci zawarta w materiatach normatywnych ujete zostaty w odpo-
wiednim zakresie w opisach technicznych projektow budowlanych i wykonawczych, w warunkach technicznych wyko-
nania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz instrukcjach szczegotowych.

= Wykonawca ma obowigzek petnego zaznajomienia sie z ich trescig i wymaganiami.

= Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed
datq sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

= Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN-EN), normami bran-
zowymi (BN) oraz przepisami obowigzujacymi w Polsce.

= Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Pro-
jektowq, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz Polskimi Normami przywotanymi przy opracowaniu
projektu wykonawczego.

1.4.5. Specyfikacja Techniczna — wykonania i odbioru rob6t budowlanych zawiera informacje oraz zbiory wy-
magan, ktdre sg niezbedne do okre$lenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu montazu instalacii
i urzgdzen sanitarnych oraz oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegoinych rob6t w branzy budowlanej w grupie
demontaze i montaz instalacji budowlanych, ktore bedg realizowane w ramach opracowanych projektéw wykonaw-
czych tej branzy.

1.4.6. Specyfikacje sporzadzono wg wytycznych zawartych w:
= Ustawie Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) —art. 31.
= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130, poz.1389),

= “W sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowa-
nych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym”.

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzes$nia 2004r. (Dz. U.04, Nr 202, poz. 2072), “w sprawie
szczegofowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

1.5.  OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE | SKROTY.
1.5.1. Definicje:

= Dokumentacija projektowa zamawiajacego — zestaw projektow budowlanych, wykonawczych rysunkéw, obliczen
oraz innych dokumentéw bedacych podstawg wykonania oraz okre$lenia kosztéw robdt budowlanych,

= Dokumentacija projektowa wykonawcy: — obejmuje projekty wykonawcze niezbedne do realizacji robét budowla-
nych,

= Nadzér autorski: - czynnosci sprawowane przez autora projektu wykonawczego, polegajace na sprawdzeniu zgod-
nosci realizacji rob6t z dokumentacjq projektowg i uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrzeby rozwigzar zamien-
nych,

= Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — zbiér dokumentdw okreslajacych zasady wykonania i odbioru
robdt w sposéb pozwalajacy na osiggniecie wymaganej jakosci,

1.5.2.  Skroty:
=  BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= CPV - Wspdlny stownik zamowien,
= OST - Ogdlna specyfikacja techniczna,
= SST - Szczegotowa specyfikacja techniczna,

= BN - Branzowa Norma,



2.0.

2.1. Ogolne zasady wykonania robot:

PN-EN(U) — Polskie Normy wprowadzajace normy europejskie metodg uznania,

SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

PZJ — Plan zapewnienia jakosci,

PZP - Prawo zamdwien publicznych,

SWU - Szczeg6lne warunki umowy,

WWER - Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych,

COBRTI - Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT:

= Program zapewnienia jakosci: wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposéb i jakos¢ wykonania oraz za ich zgod-
nos¢ z Dokumentacja Projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t [SST], certyfikatami i Swiadec-
twami |.T.B oraz COBRTI "Instal”.

= Zakres materiatéw i czynno$ci niezbednych do wykonania i odbioru robot;

= Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacjg projektowa i wszystkimi uzgodnieniami nie-
zbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

»  Przez dokumentacje projektowa zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2- 09 —2004r. (Dz. Ustaw
Nr 202, poz. 2072) rozumie sig:

1).

2).
3).

projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robot a w razie potrzeby uzupet-
niony szczegGtowymi projektami wykonawczymi, lub opis zawierajacy okreslenie rodzaju, zakresu i stan-
dardu wykonania rob6t budowlanych;

przedmiar rob6t sporzadzony w kolejnosci technologicznej wykonania robét,

Wykonawca w trakcie realizacji rob6t wspotpracuje z wyznaczonymi instytucjami biorgcymi udziat w pro-
cesie inwestycyjnym:

2.2. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow i wyma-
gan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ,

2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy:
1).

2).

3).

4).

5).

6).

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do za konczenia i odbioru koricowego
Robot.

Utrzymanie warunkdw bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowg i nie-
naruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczenie Teren Budowy przed dostepem osdéb
nieupowaznionych musi wynikac z “Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”.

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli potrzeba wynika z planu
BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacii, ktory powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic infor-
macyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega zaptacie i przyjmuje sig,
ze jest wtagczony w Cene Umowna.

Tablica informacyjna budowy musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953,



2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

1). Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykoriczania Robét, Wykonawca bedzie:

= Utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej [deszczowej],

= Stosowat wszelkie dostepne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen uzytkowych, wody gruntowe przed
skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje,

2). Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm do-
tyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzer lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastep-
stwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

= Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

= Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadow produkcyjnych i pomontazowych, ktore nalezy sktadowaé w
oznaczonych kontenerach na odpady,

= Opracowanie zasad utylizacji odpadow niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki, materiaty pedne i spa-
walnicze, opakowania specjalne],

3). Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych cieczami, pytami lub substancjami toksycznymi,
= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami o stezeniu ponad normatywnym,
= skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materiatéw z demontazy,
= mozliwo$cig powstania pozaru materiatdéw toksycznych i wybuchowych,
2.5.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat sprawny sprzet prze-
ciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych pomieszczen pomocniczych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Szczegoing uwage nalezy
zwréci¢ podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego,

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed do-
stepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca w szczegblny sposéb przez odpowiedni instruktaz pracownikéw wykonujacych prace spawalnicze,
opracuje sposdb zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych w urzadzenia i materiaty tatwopalne,
a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakoriczeniu na kazdej zmianie zapewni nadzor.

2.6.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie mate-
riaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jedno-
znacznie okre$lajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty spawalnicze), moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organdw administracji pafstwowe.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodo-
wato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencije tego poniesie Wykonawca.
2.7.  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi,
kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacja.



Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w cza-
sie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalaciji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Inspektora 0 zamiarze rozpoczecia Robét jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji.
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.8.  Dokumenty budowy:

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowa-
dzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na \Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedaq dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenistwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbo-
wego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opa-
trzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnoSci:
= Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
= Date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej,
= Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakoSci i harmonograméw Robét,
= Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot

= Przebieg Robdt w uktadzie technologiczny, zalecenia koordynacyjne dla wykonawcéw branzowych, trudno-
Sci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

= Uwagi i polecenia Inzyniera.
= Daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu

= Zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw
Robat,

= Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= Zgode inspektora i kierownika budowy na montaz urzadzeh majacych wptyw na konstrukcje obiektu i kolej-
nos¢ prac montazowych oraz zgode na wszelkie proby mechaniczne, z ktérymi wigze sie dostarczenie ener-
gii i odprowadzenie $ciekéw oraz gazéw do atmosfery,

= Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wy-
maganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= Zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

= Dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Ro-
bot,

= Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét

= Dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badarn z podaniem,
kto je przeprowadzat,

= Wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

= |nne istotne informacje o przebiegu Robét



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska, poniewaz Pro-
jektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnient do wydawania polecen Wykonawcy Robét, a wpisy Inspek-
tora i Wykonawcy Robot obligujg Projektanta do zajecia stanowiska.

Ksiega Obmiarow - Ksiega Obmiaru stanowi dokument, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego ele-
mentu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robét opracowane sg na biezaco i pozwalaja na rozli-
czenie faktycznego postepu kazdego z elementow Robét.

Obmiary wykonywanych Robo6t przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przed-
miarze Robot,

Obmiary robét demontazowych i rozbiérkowych potwierdza¢ u Inspektora nadzoru,
Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te sta-
nowig zatacznik do odbioru Robot i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentow budowy zalicza sie réwniez nastepujace dokumenty:
= pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
= protokoty przekazania Terenu Budowy,
= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
= protokoty odbioru Robdét,
= protokoty z narad i ustalen,
= Kkorespondencije na budowie.

2.9.  Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W przy-
padku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzyé w formie przewi-
dzianej prawem. Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je udo-
stepni¢ do wgladu Zamawiajacemu na jego zyczenie.

2.10. Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian rozwigzan projektowych,
materiatow oraz wszelkich odstepstw od technologii wykonania rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowac na ry-
sunkach. Sposob i czestotliwo$¢ przekazywania dokumentéw powykonawczych ustala inspektor nadzoru,

2.11. Odbior Rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie doko-
nany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogélnego
postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym po-
wiadomieniem Inspektora.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakosc¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wy-
nikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST
i uprzednimi ustaleniami.



2.12. Odbior czesciowy Robét:

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot w celu zachowania ciggtosci techno-
logicznej wykonywanych robot. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym
Robét.

2.13. Przed przystapieniem do robét budowlano -montazowych nalezy sprawdzi¢ aktualno$é
i waznos¢: aktéw prawnych, norm, certyfikatéw i uzgodnien branzowych. W przypadku koniecznosci dokona-
nia zmian nalezy powiadomic¢ nadzor autorski.

3.0. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY.

3.1.  Zamawiajacy (Inwestor) moze dla prawidtowej realizacji zadania umownego przewidzie¢ zastepstwo inwe-
stycyjne jako Zarzadzajacego realizacjq umowy.

4.0. MATERIALY | URZADZENIA.
4.1. Wymagania dotyczace rodzajéow materiatow znajdujg sie w czesciach specyfikacji SST,

4.2. Stosowane sg tylko materiaty nowe, producentdw krajowych i zagranicznych posiadajace atesty, certyfikaty i apro-
baty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze — ITB i COBRIT, wraz z znakiem bezpieczenstwa
wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci.
Zastosowane materiaty i urzadzenia muszg spetnia¢ wymagania zawarte w Prawie Budowlanym.

4.3. Transport, sktadowanie i przechowywanie materiatdw zapewnia wykonawca w wtasnym zakresie i na wiasng od-
powiedzialno$¢. Miejsce i sposob sktadowania uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

5.0. SPRZET.
5.1. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci warunkom oferty Wykonawcy.

5.2. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy, sprawny technicznie i przystosowany do sto-
sowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrobki materiatow wskazaniom zawartym w szczegoto-
wych specyfikacjach technicznych.

5.3. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspek-
tora nadzoru.

5.4. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdtowe instrukcje obstugi oraz prze-
pisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyijne.

5.5. Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST prac nalezy stosowaé n/w. sprzet:
= Spawarki elektryczne transformatorowe,
= Zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy,

= Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych — gwintownice elektromechaniczne stacjonarne i
przenosne,

= Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych w systemach zaciskowych
= Elektronarzedzia,

= Pompy cisnieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,

= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

= Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,

6.0. TRANSPORT.

6.1. Srodkj transportowe odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do
transportu wystepujacych w technologii rob6t montazowych, izolacji specjalistycznych i rozbiérkowych. W czasie trans-
portu materiatéw z demontazy nalezy stosowac sie do odpowiednich przepiséw bhp.

6.2. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST prac nalezy stosowa¢ nastepujace srodki transportu:
= Samochdd dostawczy 0,9,



= Samochdd skrzyniowy 5t,

= Samochdd samowytadowawczy 5t,

= Zurawie samochodowe o udzwigu 6+12t,
= Wozek widtowy z kontenerem na odpady,

7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkdw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu Za-
pewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, szczegétowymi specyfikacjami
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

7.2. Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

A. Czes$¢ ogolng opisujaca:

= organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

= bhp

= wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

= wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt
= system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét

» wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

= sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw steruja-
cych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

B. Czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w me-
chanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

= rodzaje i ilo$¢ $rodkdéw do magazynowania materiatdw, urzadzen, aparatow itp.

= sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
= sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszyst-
kie urzagdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz Robot oraz udostepni wszystkie atesty i apro-
baty dostawcéw.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan i spraw-
dzen w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badar i ich cze-
stotliwosci sq okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.



Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen sktadowania materiatow i urzadzen w celu ich in-
spekgcji. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
badanych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze
moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia przez Wykonawce zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizacjq i prowadzeniem badan Materiatow i Robét ponosi Wykonawca.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania pré-
bek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc do tego ze strony Wyko-
nawcy i producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatéw i Robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze na wiasny koszt pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytaczenie na wia-
snych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjq Projektowa i SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badarn i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci Materiatow i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia mate-
riaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiadac atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty specjalistyczne bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z SST to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

8.0. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogdlne zasady Obmiaru Robét - prowadzenie obmiaréw jest niezbedne dla umoéw “obmiarowych” na roboty
budowlane. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania
robot dla potrzeb wystawienia faktury czesciowe;.

8.2. Obmiar Rob6t bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Ro-
bét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indzie;
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorficzenia wszystkich Robét.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar wykonanych Rob6t bedzie prze-
prowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslo-
nym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

8.3. Zasady okreslenia ilosci Robot i Materiatow
Sposob pomiaru oraz stosowane jednostki okreslajg SST oraz zasady wyceny obmiaru robot.
8.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne Swiadectwa legalizacii.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Roboét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych za-
kryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wyko-
nywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczo-
nymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika
do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

9.0. ODBIORY ROBOT .
9.1. Rodzaje odbioréw Rohét
9.2. Przejecie odcinka lub czesci.
Wykonawca moze domagac sig, a Inspektor winien wystawié Swiadectwo Przejecia w odniesieniu do:
1).  Kazdego fragmentu rob6t w odniesieniu do ktérego, w Zatgczniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania;

2).  Kazdejznaczacej czesci Robot Statych, wynikajacych z technologii wykonywania, ktéra albo zostata ukoficzona
i wymaga odbioru i przygotowania do nastepnej fazy robét;

3).  Kazdej czeSci Robdt Statych, ktdra Zamawiajacy lub Inspektor wybrat celem zajecia lub przekazania innemu
podwykonawcy w celu zakonczenia catosci zadania.

4).  Czesciinwestycji przekazywanej do uzytkowania przez Zamawiajacego,
9.3. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczno$ci hamowania ogél-
nego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

,,,,,,

wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

9.4. Odbiér czesciowy Robot

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czeSciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koicowym Robét.

9.5. Odbiér koncowy Robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci
i wartoSci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora. Odbior koricowy
Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakoniczenia Robét i przyjecia dokumentéw,

Odbioru koricowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nad-
zoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumen-
tow, wynikéw badan i pomiardw, atestow i certyfikatow, wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z Dokumentacijg,
Projektowa i SST.

11



W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robét poprawko-
wych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét uzupetniajacych i Robot poprawkowych w robotach wy-
koriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploatacji obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Kontraktowych.

9.6. Dokumenty do odbioru koricowego Rohét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot sg protokdty odbioru koncowego Robét
sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1). Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzér autorski,
2). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

3). Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i udoku-
mentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne,

4). Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,
5).  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
6). Atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

7). Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentdw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

8). Sprawozdanie techniczne,

9). Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

10). Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

= zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego
= uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,

= date rozpoczecia i zakofczenia Robét

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru korcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru usta-
lonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
9.7. Odbiér ostateczny i przekazanie do uzytkowania

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze korcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepiséw prawa budowlanego i decyzji administracyjnych,
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. USTAWY

e Ustawa z dnia 8wrzesnia 2015r, o normalizacji, (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483).
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e Dz.U. 2016 poz. 290 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane

o Dz.U. 2017 poz. 1579 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo zaméwieni publicznych

o Dz.U. 2017 poz. 519 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017r.
w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony Srodowiska.

e Dz.U. 2016 poz. 1570 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

10.2. ROZPORZADZENIA

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernik 2016 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

10.2. NORMY

e PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogoine.
e PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-03.01. - 45332400-4
1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 03.01.
1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej:
Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST 03.01. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt modernizacii instalacji kanalizacji deszczowej dla budynku:

MODERNIZACJA INATALACJI' KANALIZACJI DESZCZOWEJ W SEGMENCIE A W RAMACH ZADANIA
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W RYDULTOWACH”

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t, ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z
budowg projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej dla projektowanych pomieszczen i punktéw odptywowych.

Specyfikacja obejmuje szczegétowe zasady wykonania robét montazowych wg projektu wykonawczego
branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczegdtowych wytycznych producentéw.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, wedtug projektu wykonawczego, obejmuje:
a) Instalacje kanalizacji deszczowej
b) Wykonanie przej$¢ rurociagéw w wykonaniu ppoz. dla $cian EL 60 i stropéw EL 60

1.3. Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng SST - 03.01.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umoZliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot w zakresie instalacji kanalizacji zewnetrznej i wewnetrzne.
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Obejmuje prace zwigzane z dostawag materiatow, wykonawstwem robét montazowych,
Zakres obejmuje réwniez:
= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robét montazowych,

= wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,

= zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych robdt w ujeciu technologicz-
nym,

= zakres okreSlenia zakresu prac, ktdre powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru,
= zakres wskazania podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,

= Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami, certyfikatami i $wiadectwami I.T.B., Spe-
cyfikacjq Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4. Zakres robot obejmuje:
= Wykopy reczne wewnatrz budynku dla potrzeb wymiany kanalizacji podposadzkowej w gruncie,

= Wyposazenie instalacyjne obejmuje piony i poziomy z rur PP, w systemie kanalizacji niskoszumowej
0 parametrach:

— sztywnos¢ obwodowa SN = 4 KN/m2, seria S16,
— poziom gtosnosci 16 dB, s
— szczelno$é potaczen do 4,5 bar.

Rury charakteryzujg sie warstwowg konstrukcjg $cianki: wewnetrzng w kolorze biatym, zewnetrzna - niebiska,

gtadka, odporng na zabrudzenia, z trwatym nadrukiem skali centymetrowej. Gtadka powierzchnia wewnetrzna
w biatym kolorze utatwia inspekcje.

= wpusty z koszem osadniczym objete wymiang,
= Po wykonaniu rob6t montazowych wykonaé prébe szczelno$ci.
1.5.  Zakres rzeczowy specyfikacji okresla:

= piony i poziomy z rur PP , w systemie kanalizacji niskoszumowej o $rednicy DN160 i DN200
0 parametrach:

— sztywno$¢ obwodowa SN = 4 KN/m2, seria S16,
— poziom glo$noéci 16 dB, s
— szczelnos$¢ potaczen do 4,5 bar.
=wpusty dachowe z koszem osadniczym
2.0. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogédlinej Specyfikacji Technicznej [OST],

2.1.  Kazdy materiat musi mieC atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z normami branzowymi
(BN), instrukcjami szczeg6towymi, katalogami materiatow i urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajacymi do sto-
sowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz.
U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastepujace, nowe materiaty:

L.p. | Wyszczegélnienie

Rury i ksztattki z polipropylenu (PP) w systemie kanalizacji niskoszumowej
1. sztywno$¢ obwodowa SN = 4 KN/m2, seria S16, poziom gtosnosci 16 dB, o szczelnos¢ pota-
czen do 4,5 bar.

2. | Czyszczaki @160 @160
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[3. | Wpust dachowe z koszem osadniczym |

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

3.0. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [0ST],

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloci, by¢ sprawny technicznie i przystosowany do
stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki materiatéw. Stosowany sprzet powinien by¢
ujety w planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

= W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegotowe instrukcje ob-
stugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

= Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 03.01 prac nalezy stosowac n/w. sprzet:
- Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur PCV ,
- Elektronarzedzia,
- Przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
4.0. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST],

Srodki'transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nad-
zoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne technicznie i przystosowane do
transportu wystepujacych w technologii robét montazowych instalacji sanitarnych.

= Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastepujace $rodki trans-
portu:

= Samochdd dostawczy 0,9t

= Samochdd skrzyniowy 5+10t,

= Samochdd samowytadowczy 5-10 t,

= Koparka samojezdna o pojemnosci tyzki 0,24 — 0,40m3,

= Samochdd techniczny wodno-kanalizacyjny do przegladu istniejacej kanalizacji zewnetrznej,
= Woézek widlowy z kontenerem na odpady,

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1.  Zasady og6ine wykonania robét.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [0ST],

5.2.  Zakres robo6t i warunki wykonania objete specyfikacjg SST - 03.01 Roboty montazowe kanaliza-
cji sanitarne;.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST - 03.01, s wymagania dotyczace wykonania rob6t mon-
tazowych wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla inwestycji:

,MODERNIZACJA INATALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W SEGMENCIE A W RAMACH ZADANIA
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W RYDULTOWACH”.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowang budowa kanali-
zacyjnych instalacji sanitarnych. Instalacja kanalizacji obejmuje uktad odprowadzenia $ciekéw bytowo - gospodarczych
do istniejgcej kanalizacji zewnetrznej.
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5.3. Rury i przewody kanalizacyjne:
= Roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym - wykonawczym:
= System rurociagéw instalacji kanalizacyjnej po wierzchu rur z PP o $rednicy $160 i 200mm.

= Piony prowadzi¢ w szachtach w zabudowie z ptyt g.k.

= Na pionach montowa¢ wyczystki rewizyjne ¢160mm

= Przejscia przez stropy i $ciany za pomoca przej$¢ murowych PU - KGF, uszczelnione silikonem uniwersalnym,
= Masa uszczelniajaca z sylikonu uniwersalnego,

= uchwyty metalowe z wktadkg gumowg,

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [0ST],
Kontrola i badanie w trakcie rob6t, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkdw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu Za-
pewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, szczegétowymi specyfikacjami
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci rob6t prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacii Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
a przy zmianach materiatow technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu
wyjonawczego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét pod katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projekto-
wej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci musi odnies¢ sie do aktualnych atestow
i certyfikatow,

Wywoz materiatow zbednych i odpadéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajace.
7.0.0BMIAR ROBOT.
7.1.0gdlne zasady obmiaru,

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
7.2. Jednostka obmiarowa jest:

= 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja zewnetrzna i wewnetrzna podpodtogowa z rurami facznikami, ksztatt-
kami, wyposazeniem i wykopem, podsypka z obsypkg, izolacjg odcinka kanalizacji oraz zasypaniem wykopu z zagesz-
czeniem i wywozem nadmiaru ziemi,

= 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wewnetrzna z rurami facznikami i ksztattkami i wyposazeniem,
= 1kpl, podej$cia odptywowe,
= 1szt, przej$cia przez Sciany i stropy,
8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
8.1. Wymagania ogdlne.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
8.2.  Wramach odbioru nalezy:
= Sprawdzi¢ catoksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczna.

= Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany jest do-
starczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

= Swiadectwa przejecia catosci robét potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorowa,
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Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robot jest protokét ukoriczenia Robét sporzadzony
wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

Dokumentacje Projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzadzen,

Sprawozdanie techniczne,

Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1.Wymagania ogélne:

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

9.2. Pfatnosci,

o Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest element robdt — wewnetrzna instalacja kanalizacyjna po spraw-
dzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek, obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykona-
nych robét przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym oraz zakresem rob6t
wymienionym w punkcie 5 niniejszej ST 03.01.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. NORMY

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto$ci i Sciekow (o ni-
skiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto$ci i Scie-
kéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania doty-
czace rur, ksztattek i systemu.

10.2. USTAWY

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 290).
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

10.3. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Technik
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

o Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PP

o Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 r.
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