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OŚWIADCZENIE AUTORA DOKUMENTACJI 
 
 
Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że: 
 
1. Działając na zlecenie Wykonawcy wykonałem dokumentację projektową. 
2. Zostały bezwarunkowo i na wyłączność przeniesione na Wykonawcę wszelkie autorskie prawa 

majątkowe oraz prawa zależne do ww. dokumentacji na następujących polach eksploatacji: 
− utrwalanie, 
− zwielokrotnianie określoną techniką, 
− wprowadzanie do obrotu, 
− wprowadzanie do pamięci komputera, 
− wystawianie, 
− wyświetlanie, 
− najem, 
− dzierżawa, 
− udzielanie licencji na wykorzystanie, 
− nadawanie za pomocą wizji lub fonii bezprzewodowej albo przewodowej, 
− ekspozycja, 
− udostępnianie wykonawcom, 
− wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 
− przetwarzanie, 
− wprowadzanie zmian, 
− publikowanie części lub całości. 

3. Upoważniam Wykonawcę do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej. 
 

Imię i nazwisko Data Podpis 
 

mgr inż. Tomasz Lipiński 
 

 
05.2019 r. 
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OŚWIADCZENIE 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Ustawa Prawo Budowlane Dz.U. z 2018 

r. poz. 1202, jednolity tekst ustawy z późn. zmianami – art. 20 ust. 4) niżej podpisani wspólnie 

oświadczają, że: 

 
PROJEKT ROZBIÓRKI 

 

 
 

opracowany na podstawie umowy: zawartej pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Ostródzie ul. 
Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostróda, a Lipiński Mosty Tomasz Lipiński ul. Gorczycowa 2E/13, 81-591 
Gdynia, 

został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, 
instrukcjami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i jest on kompletny z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 
 

Projektant  Sprawdzający 

mgr inż. Tomasz Lipiński  mgr inż. Andrzej Mieszczuk 

uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń 

w specjalności mostowej  
Nr POM/0088/POOM/13 

 uprawnienia budowlane do 
projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej  
Nr 234/Gd/01 

   
   

POM/BM/0235/13  POM/BM/3177/01 
(nr członkowski izby samorządu zawodowego)  (nr członkowski izby samorządu zawodowego) 

   

   

(podpis)  (podpis) 

 
Gdynia, maj 2019 r. 

„Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej 
nr 1233N Wirwajdy-Lipowo-Zajączki-Wygoda k/m 

Lipowo”  
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1. Zamawiający. 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostróda. 
 

2. Informacje wstępne. 
2.1. Przedmiot i cel opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki istniejącego mostu drogowego w ciągu drogi 
powiatowej nr 1233N w miejscowości Lipowo nad rowem nr R-G5. 
Celem rozbiórki obiektu jest przygotowanie terenu pod budowę nowego urządzenia 
dostosowanego do nośności i parametrów drogi powiatowej.  
 
2.2. Zakres opracowania. 
Przewidywany zakres robót: 
- rozebranie istniejącego mostu wraz z nawierzchnią jezdni, 
- przygotowanie terenu pod wykonanie przepustu drogowego. 
 
2.3. Podstawa opracowania. 

1) Umowa zawarta pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Ostródzie ul. Grunwaldzka 
62A, 14-100 Ostróda, a Lipiński Mosty Tomasz Lipiński ul. Gorczycowa 2E/13, 81-
591 Gdynia. 

2) Opinia geotechniczna opracowana przez firmę GeoTim Maja Sobocińska, ul. Zamojska 
15c/2, 80-180 Gdańsk. 

3) Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 opracowana 
przez Pracownię Geodezyjno-Kartograficzną Geo-Sat Krzysztof Kwasek. 

4) Pomiary i obserwacje w terenie. 
5) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, jednolity 

tekst ustawy z późn. zmianami). 
6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 
nr 47 poz. 401) 
 

2.4. Lokalizacja przedsięwzięcia. 
Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej nr 1233N Wirwajdy-
Lipowo-Zajączki-Wygoda w miejscowości Lipowo. 
Działki nr: 

• 160 obręb 0015 Lipowo, gmina Ostróda [271509_2] 
 

3. Opis stanu istniejącego. 
3.1. Dane ogólne. 
W miejscowości Lipowo w ciągu drogi powiatowej nr 1233N Wirwajdy-Wygoda znajduje się 
obiekt mostowy. Jest to most jednoprzęsłowy, wolnopodparty o konstrukcji przęsła z płyty 
żelbetowej. Przyczółki masywne betonowe. Stan konstrukcji jest niedostateczny, występują 
liczne spękania podpór z szczególnym uwzględnieniem stref oparcia płyty oraz konstrukcji 
przęsła.  
Pod obiektem przebiega rów melioracyjny nr R-G5.  
 
Parametry geometryczne mostu: 
Długość całkowita   8,20 m  
Długość ustroju nośnego  5,10 m 
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Szerokość całkowita   7,95 m 
Szerokość całkowita jezdni  5,35 m 
Szerokość użytkowa chodnika 1x1,50 m 
Kąt skosu do przeszkody  90o 
 

4. Technologia wykonywania robót rozbiórkowych. 
Zakres prac rozbiórkowych dotyczy całego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 
1233 N w miejscowości Lipowo. 
Szczegółowa dokumentacja wykonania robót rozbiórkowych zostanie opracowana w ramach 
projektu technologicznego opracowanego przez wykonawcę robót, zaakceptowanego przez 
Inżyniera.  
Przy opracowywaniu projektu Organizacji Robót należy uwzględnić fakt zapewnienia ciągłego 
i swobodnego spływu wód rowu.  
Rozbiórka obiektu nie będzie wykonywana metodą wybuchową. 
 
4.1. Opis robót rozbiórkowych. 
Projektu się wykonanie rozbiórki: elementów wyposażenia, ustroju nośnego obiektu 
mostowego, przyczółków do poziomu zgodnego z rzędną posadowienia rury projektowanego 
przepustu (nie niżej niż 129,68 m.n.p.m.). Przewiduje się wykonanie rozbiórki mostu w jednym 
etapie przy wyłączonym ruchu drogowym.  

 
4.2. Roboty przygotowawcze. 
Wyznaczenie zajętości terenu dla prowadzonych prac określonych w pozwoleniu na rozbiórkę.  
Wykonanie zabezpieczenia istniejącego cieku wodnego np. przy pomocy siatek stalowych i 
pomostów szczelnych (szczegóły zabezpieczenia cieku wodnego na czas rozbiórki Wykonawca 
ustali z Zamawiającym). 
Określenie miejsc składowania materiałów z nasypu drogowego oraz wykopów. 
Wyznaczenie miejsca składowania i kruszenia odpadów betonowych. 
Wyznaczenie miejsc postojowych pojazdów budowy. 
Zabezpieczenie miejsca rozbiórki zgodnie z projektem Organizacji Robót i przepisami BHP.  

 
4.3. Rozbiórka elementów wyposażenia. 
Rozbiórka balustrad całościowa przy użyciu palników. Elementy stalowe balustrad zostaną 
zagospodarowane zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 
Rozbiórka nawierzchni na obiekcie i dojazdach zgodnie z przewidzianym zakresem robót 
wykonana zostanie z pomocą sprzętu mechanicznego. 
 
4.4. Rozbiórka konstrukcji nośnej. 
Rozkucie konstrukcji nośnej płyty żelbetowej w miejscu wbudowania. Kruszenie należy 
wykonywać etapami, kierując się od jednego z gzymsów mostu w kierunku jego środka. 
Oczyszczenie dna cieku z gruzu i elementów stalowych płyty nośnej powinno odbywać się na 
bieżąco, tak aby możliwy był ciągły przepływ wody. 
Wywóz skruszonych elementów pomostu. 
 
4.5. Rozbiórka przyczółków. 
Rozbiórkę przyczółków wraz ze skrzydłami należy wykonać przy pomocy młotów kłujących. 
Gruz powstały w trakcie burzenia należy na bieżąco wydobywać i odkładać w miejsce 
składowania, a następnie wywieść z terenu rozbiórki. Przyczółki powinny zostać rozebrane do 
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wysokości nie mniejszej niż 129,68 m.n.p.m., skrzydła natomiast powinny zostać rozebrane w 
całości. 
 
4.6. Roboty wykończeniowe. 
Teren rozbiórki należy uporządkować i pozostawić w zakresie umożliwiającym rozpoczęcie 
prac budowalnych związanych z budową nowego przepustu. 
 
4.7. Urządzenia obce 
Nie znaleziono kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.  
Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych, dla których brak było informacji 
branżowych i nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. 
Z uwagi na powyższe należy wykonać przekop próbny w celu ostatecznego ustalenia uzbrojenia 
podziemnego. W przypadku natrafienia na kable należy powiadomić inwestora oraz zarządcę 
sieci.  
W sąsiedztwie mostu znajduje się przewód kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej i przewód 
teletechniczny. Instalacje te znajdują się w obszarze umacniania dna rowu materacami 
gabionowymi. Należy zachować szczególną uwagę przy wykonywaniu tych prac. Wszelkie 
wykopy wykonywać bez użycia sprzętu mechanicznego. Nad istniejącym mostem przebiega 
linia energetyczna niskiego napięcia. 
 

5. Elementy zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia. 
5.1. Zasady ogólne. 
Rozbiórka obiektu powinna być wykonywana przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie 
doświadczenie. Roboty należy prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane. Prace powinny być prowadzone przy zachowaniu obowiązujących 
przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz norm z zapewnieniem 
bezpieczeństwa publicznego. Teren, na którym będą prowadzone roboty rozbiórkowe należy 
zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
 
5.2. Zasady szczegółowe. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien opracować Projekt Organizacji Robót 
określający wszystkie warunki i zasady prowadzenia robót, projekt podlega akceptacji 
Inspektora Nadzoru lub Inwestora. 
Przed przystąpieniem do rozbiórki konstrukcji nośnej należy wyznaczyć obszar zagrożony 
wokół konstrukcji, zaleca się wyznaczenie obszaru o szerokości min. 10 m poza obrysem 
konstrukcji, w obszarze tym mogą znajdować się wyłącznie pracownicy wykonujący prace 
rozbiórkowe, a podczas rozcinania konstrukcji wyłącznie operatorzy maszyn używanych do 
rozbiórki. 
Cięcie elementów konstrukcji należy wykonywać przy użyciu maszyn wyposażonych w nożyce 
hydrauliczne o zasięgu zapewniającym bezpieczne prowadzenie robót, rozkruszanie elementów 
betonowych można wykonywać sprzętem ciężkim (koparki wyposażone w młoty udarowe 
hydrauliczne) lub lekkim (ręczne młoty udarowe pneumatyczne)  
Podczas całości prac należy zachować szczególną ostrożność, zaleca się prowadzenie tych prac 
w sprzyjających warunkach atmosferycznych (brak silnego wiatru, deszczu).  
Podczas pracy maszyn i urządzeń należy wyznaczyć wokół nich strefy niebezpieczne, zgodnie 
z DTR. 
Pracownicy i operatorzy maszyn i sprzętu muszą posiadać odpowiednie przeszkolenia i 
uprawnienia oraz środki ochrony osobistej.  
Prace niebezpieczne należy prowadzić w obecności dozoru. 
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W czasie prowadzenia robót pracownicy powinni być wyposażeni trwale w środki ochrony 
osobistej. 
 
5.3. Materiał z rozbiórki. 
Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy oczyścić i posortować a 
następnie zagospodarować w uzgodnieniu z Inwestorem.  
Materiały z rozbiórki nie nadające się do ponownego wbudowania podlegają 
zagospodarowaniu przez Wykonawcę. Wykonawca powinien wywieźć materiały poza teren 
budowy i zapewnić jego utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

6. Uwagi dotyczące wykonania. 
Rozbiórkę mostu należy prowadzić przy zamkniętym ruchu kołowym i zapewnieniu objazdu.  
 

7. Gospodarowanie odpadami. 
Wykonawca w czasie realizacji inwestycji robót zapewni właściwe gospodarowanie odpadami 
zgodnie z Prawem ochrony środowiska [Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony 
środowiska. Dz.U. 2018. poz. 799 z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy] i Ustawą o odpadach [Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r., o 
odpadach. M.P. 2016 poz. 784 z późniejszymi zmianami], w tym minimalizowanie ilości 
wytworzonych odpadów, składowanie ich selektywnie w wydzielonych i przystosowanych 
miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji 
szkodliwych oraz zapewnienie ich sprawnego odbioru przez uprawnione podmioty lub 
ponowne wykorzystanie. Odpady będą składowane w odpowiednim miejscu wyznaczonym 
przez Inwestora. 
 

8. Uwagi ogólne. 
• wprowadzenie zmian do dokumentacji wymaga uzyskania uzgodnienia z Inwestorem  

i Projektantem, 
• wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany do sporządzenia projektu 

organizacji ruchu, 
• wykonawca robót jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 
        Opracował: 

         
 

        mgr inż. Tomasz Lipiński 
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II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji 
poszczególnych robót. 

 
Zakłada się, że istniejący most będzie rozbierany w miejscu wbudowania. 
Kolejność robót: 
Etap 1 

- rozebranie istniejącej konstrukcji mostu oraz nawierzchni w obrębie obiektu 
- wykonanie wykopów pod wzmocnienie podłoża 
- profilowanie skarp  

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 

- most w ciągu drogi powiatowej  
- droga powiatowa 1233N Wirwajdy-Wygoda 
- rów melioracyjny R-G5 
- linia energetyczna napowietrzna 

 
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Występują obiekty mogące stwarzać zagrożenie dla życie bądź zdrowia ludzi, takie jak: 

 
- most w ciągu drogi powiatowej  
- droga powiatowa 1233N Wirwajdy-Wygoda 
- rów melioracyjny R-G5 
- linia energetyczna napowietrzna 

 
4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsca i czas ich wykonania. Prace wymagające sporządzenia planu 
„bioz”: 
 

(wg rozporządzenie ministra infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. W sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126) 

 
4.1. Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej 

niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 
m (wykopy pod konstrukcje). 

4.2. Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów (demontaż elementów stalowych balustrad, 
elementów betonowych). 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukcji pracowników 

 
5.1. Podczas przygotowania, prowadzenia i zakończenia robót wraz z wszystkimi 

czynnościami wstępnymi i kończącymi dany zakres robót należy stosować odpowiednie 
procedury zawarte we właściwych i aktualnie obowiązujących przepisach. 
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5.2. Przy robotach może być zatrudniony tylko pracownik, który: 

posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska pracy, 
uzyskać orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy. 
 

5.3. Nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań 
lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bhp. 
 

5.4. Wykonywanie funkcji operatorów maszyn i urządzeń wymaga posiadania uprawnień 
wydanych przez właściwą komisję kwalifikacyjną. 

  
5.5. Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, należy 

przeprowadzić każdorazowo instruktaż obejmujący: 
 

- sposób poprawnego ich wykonywania, 
- określenie zasad postępowania w przypadku zagrożenia, 
- zasady i konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez wyznaczone 
osoby, 
- zasady składowania, transportu i zastosowania materiałów, 
- wskazanie czynników mogących stanowić zagrożenia (ruch samochodowy, praca w 
pobliżu maszyn i urządzeń), 
- procedury postępowania w przypadku możliwych wypadków i sytuacji zagrożenia 
zdrowia (rodzaj i umiejscowienie środków ratowniczych - apteczki, neutralizatorów 
materiałów agresywnych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne, 
- informacji zawartych w instrukcjach stosowania materiałów szkodliwych (materiały 
do powierzchniowego zabezpieczenia stali, impregnaty). 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 

6.1. Należy opracować i wdrożyć projekty organizacji ruchu z uwzględnieniem 
koordynacji robót   

6.2. Wszystkie roboty rozbiórkowe oraz budowlane muszą być wykonywane pod 
osobistym nadzorem kierownika robót, który jest zobowiązany każdorazowo przed 
rozpoczęciem pracy pouczyć pracowników o warunkach bhp w zakresie robót 
przewidzianych do wykonania. 

6.3. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić pisemnie instytucje,  
(właścicieli lub zarządzających uzbrojeniem podziemnym), dla wyznaczenia przez nie 
nadzoru technicznego w czasie prowadzenia robót. 

6.4. Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu. Wykonywanie robót 
ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci powinno być poprzedzone określeniem 
przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być wykonywane od 
istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. Prowadzenie robót ziemnych w 
pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno 
odbywać się ręcznie. 
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6.5. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać próbne przekopy w celu 
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie prace budowlane w 
obrębie istniejących instalacji podziemnych powinny być prowadzone pod stałym 
nadzorem ich właścicieli. 

6.6. Napotkane uzbrojenie podziemne na trasie projektowanego przepustu zabezpieczyć 
traktując jako czynne. Roboty ziemne w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia 
podziemnego należy wykonywać ręcznie.   

6.7. Krawędzie wykopów, szczególnie w miejscach dostępnych dla osób postronnych 
należy zabezpieczyć balustradami, a tam, gdzie to nie jest możliwe taśmami 
ostrzegawczymi spełniającymi wymagania obowiązujących przepisów BHP.  

6.8. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć 
w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Maszyny i urządzenia 
techniczne stosowane i wykorzystywane przy robotach rozbiórkowych pod względem 
technicznym i eksploatacyjnym powinny odpowiadać warunkom zapewniającym 
bezpieczne i higieniczne warunki pracy.  
Załadunek, wyładunek i transport materiałów nawierzchniowych należy wykonywać 
przy użyciu sprzętu i urządzeń mechanicznych. W przypadkach szczególnych, 
czynności te mogą być wykonywane ręcznie, jednak przy zastosowaniu narzędzi i 
sprzętu pomocniczego.  

6.9. Teren budowy należy zabezpieczyć poprzez ogrodzenie, wywieszenie tablic 
ostrzegawczych oraz oświetlenie dla warunków dziennych i nocnych. Oznakowanie 
miejsca robót Wykonawca uzgodni z Inwestorem. 

6.10. Należy wskazać umiejscowienie materiałów opatrunkowych i środków leczniczych 
oraz sposobu wezwania służb ratunkowych. 

6.11. Należy mieć w pogotowiu sprzęt do awaryjnego wydobycia pracowników z wykopu. 
6.12. Należy oznaczyć drogę ewakuacji. 
6.13. Ręczne narzędzia pracy powinny być każdorazowo sprawdzone przed ich użyciem. 
6.14. Przy pracach transportowych należy stosować przepisy rozporządzenia Ministra 

Pracy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. 
6.15. Wszystkie zmiany wynikłe w trakcie realizacji należy uzgadniać z projektantem i 

nanosić na dokumentację techniczną celem jej uaktualnienia. 
6.16. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) oraz zgodnie z 
przepisami, obowiązującymi normami, zarządzeniami, przestrzegając przepisów BHP. 

6.17. Kierownik budowy obowiązany jest zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem 
budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót objętych ww. projektem z 
uwzględnieniem koordynacji poszczególnych rodzajów robót zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 2002 nr 151 poz.1256). 

 
Opracował 

 
 

mgr inż. Tomasz Lipiński 
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II. ZAŁĄCZNIKI 

Informacja uproszczona z rejestru gruntów 
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Wyrys z rejestru gruntów 
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Uprawnienia projektanta i sprawdzającego 
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Przynależność do izby zawodowej 
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