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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. OPIS 0GOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie (wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, decyzji i
pozwolen), wykonanie i montaz drzewa solarnego (stacji tadowania urzadzen mobilnych) zasilanych w
systemie hybrydowym (przytaczenie do sieci oraz panele fotowoltaiczne) oraz podSwietlanego napisu |
& GORZOW" wraz zagospodarowaniem terenu (nasadzenia i nawierzchnia mineralna). Niniejsze
opracowanie opisuje w sposob ogolny wymagania i oczekiwania Zamawiajacego stawiane realizowanej
inwestycji i wraz z zatacznikami stanowi podstawe do sporzadzenia oferfowej kalkulacji na
kompleksowa realizacje zadania obejmujacego wykonanie dokumentacji projekfowej wraz ze wszystkimi
wymaganymi prawem uzgodnieniami oraz wykonanie na jej podstawie robdt budowlanych. Wyodrebnia sie
trzy etapy realizacji zamowienia opisane w punkcie 1.2 ZAKRES PRAC.

1.1. DEFINICJE, SKROTY

PFU - Program Funkcjonalno - Uzytkowy

Zamawiajacy (zwany tez Inwestorem) - MIASTO GORZOW WIELKOPOLSKI - URZAD MIASTA, UL.
SIKORSKIEGO &, 66-400 GORZOW WIELKOPOLSKI

Wykonawca - podmiot realizujacy niniejsze zamowienie publiczne, obejmujacy wszystkie osoby fizyczne i

podmioty zatrudnione do realizacji Zamowienia, w tym do projekfowania i dostawy wszelkich
materiatow, sprzetu, ekspertyz, konsultantow, itp.
Projektant - Zatrudnione przez Wykonawce podmioty dziatajgce w zgodzie z polskim prawem

budowlanym, ktére wykonajg projekt budowlany i projekty wykonawczy i wszystkie inne dokumenty i
projekty niezbedne do realizacji i ukonczenia budowy i oddania do uzytku obiektow objetych inwestycja.
Kontrakt - Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym na prace projektowe i roboty budowlane
zgodnie z dokumentacja przeftargowa.

Zamowienie - zestaw czynnosci, ktorych wykonanie przez Wykonawce przewiduje SIWZ oraz Kontrakt
zawarty miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Inwestycja — przedsiewziecie inwestycyjne wchodzace w sktad Zamowienia.

STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

0ST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

1.2. ZAKRES PRAC
Etap |- projektowy

Etap projektowy obejmuje:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie niniejszego PFU.

Dokumentacja projektowa powinna byt opracowana w zakresie niezbednym do prawidtowego i
bezpiecznego wykonania wszystkich robdt oraz uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien, pozwolen i
decyzji.

W zakres dokumentacji projektowej wchodzi:

- Opracowanie koncepcji wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiajacego dla proponowanych rozwigzan
materiatowych, konstrukcyjnych i formy obiektu.

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego

- Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot

- Wykonanie przedmiaru i kosztorysu

- Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodniefi i pozwolef (w tym m.in. pozwolenia na budowe lub
dokonania zgtoszenia rob6t budowlanych nieobjetych pozwoleniem na budowe, decyzji Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow, - jesli jest wymagana i innych niewyszczegdlnionych w niniejszym PFU, a
wynikajacych z przepisow).

- Dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiajacemu wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i



pozwoleniami na realizacje inwestycji w iloSci egzemplarzy okreslonych w Kontrakcie oraz na ptycie
CD/DVD. Do dokumentacji nalezy dotaczyt oSwiadczenie Wykonawcy, ze dostarczona dokumentacja jest
zgodna z umowa, obowigzujgcymi przepisami tfechniczno-budowlanymi oraz normami i ze zostaje
przekazana w sfanie komplefnym.

Etap lI- wykonawczy

Efap wykonawczy obejmuje roboty budowlane wykonane w oparciu o dokumentacje projekfowa
sporzadzong w Efapie I.

Etap Il - powykonawczy

Etap powykonawczy obejmuje:
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

1.3.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

1.3.1 DRZEWO SOLARNE

Wysokos¢ 5,0 m, Srednica podstawy 2,5m, Srednica korony 3,6 m.

1.3.2 NAPIS WIELKOGABARYTOWY
Wymiary liter: wysoko$¢ 2m, gtebokos$¢ napisu 0,5. Dtugos¢ ~ 18,5 m (dtugo$t wynikowa z przyjetfej
rozstawy liter, przy zatozeniu 2 m wysokosci liter).

1.3.3 NAWIERZCHNIA MINERALNA
Powierzchnia nawierzchni mineralnej: 30m2.

1.3.4 NASADZENIA
Wykonanie nasadzen: 45 m2.

13.5 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych robot, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okreslonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, Wykonawca w ramach ceny oferty,
zaprojekfuje i wykona nastepujace Roboty budowlane:

Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe:

- organizacja placu budowy wraz z ostatecznym przygotowaniem ferenu pod projekfowane prace
budowlane,

- zabezpieczenie i przebudowe istniejacych urzadzeh podziemnych zgodnie z podanymi warunkami
technicznymi ich wtascicieli,

- zdjecie istniejacej nawierzchni frawiastej,

- zdjecie warstwy wegetacyjnej — ziemie urodzajng nadajacy sie do ponownego wbudowania nalezy w
miare potrzeb zagospodarowal na terenie inwestycji np. przy odtwarzaniu nawierzchni trawiastej
uszkodzonej podczas robdt. Nadmiar ziemi urodzajnej wywiez¢ i zutylizowal zgodnie ustawa Prawo
ochrony $rodowiska i Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (z p6zn. zmianami),

Zagospodarowanie terenu w zakresie:
- wykonanie przytacza elektrycznego, instalacji zasilajagcych napis oraz stacje solarng,

- wykonanie i montaz podéwietlanego napisu przestrzennego ,| & GORZOW”,
- wykonanie i monfaz stacji solarnej w formie drzewa wraz z siedziskiem.,,
- wykonanie nawierzchni utwardzonej przepuszczalnej,



- wykonanie nasadzen,
- uporzadkowanie terenu budowy (w fym odtworzenie istniejacej nawierzchni frawiastej uszkodzonej
podczas prac).

1.4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 2/4 potozonej przy ul. Fabrycznej w
Gorzowie Wielkopolskim. Inwestycja znajduje sie, na fterenie wznoszacym sie nad ferenami zalewowymi
potozonymi wzdtuz rzeki Warty.

Dostep do ferenu od strony chodnika biegngcego wzdtuz ul. Fabrycznej zapewniony jest przez schody
terenowe wykonane z kostki betonowe;.

Teren pod inwestycje stanowi nawierzchnia trawiasta, w bezpoSrednim sasiedztwie zlokalizowane sg
krzewy i drzewa. W zwigzku z inwestycjg nie przewiduje sie wycinki zieleni Sredniej i wysokiej.

Lokalizacja napisu wielkogabarytowego i drzewa solarnego

15. Wt ASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

15.1 0GOLNE W+ASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZY TKOWE

Inwestycja zlokalizowana jest wzdtuz terenu wykorzystywanego do organizacji imprez miejskich na
wolnym powiefrzu i w zwigzku z tym okresowo jest terenem intensywnie uczeszczanym przez
mieszkancow i turystow. Planowana instalacja podSwietlanego, wielkogabarytowego napisu ma
uatrakcyjnic przestrzen, dajac mozliwost np. wykonania pamigtkowego zdjecia z panoramg miasta
rozciggajaca sie na przeciwlegtym brzegu. W zwigzku z powyzszym nalezy przyjac taka lokalizacje by
na fle napisu znajdowaty sie charakterystyczne dla miasta obiekty, przede wszystkim katedra.

Stacja solarna w formie drzewa posiada wejScia umozliwiajace tadowanie urzadzen elektronicznych.
Poza zasilaniem solarnym przewiduje sie dodatkowo podtaczenie urzadzen do sieci elektryczne;.



1.5.2 ASPEKT EKOLOGICZNY
Przewiduje sie, ze inwestycja nie wptynie negatywnie na Srodowisko.

15.3 SZCZEGOtOWE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE WYRAZONE WE WSKAZNIKACH
POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH

DRZEWO SOLARNE

Wysokos¢ 5,0 m, Srednica podstawy 2,5m, Srednica korony 3,6 m. Tolerancja +/- 0,3 m.

NAPIS WIELKOGABARYTOWY

Wymiary liter: wysoko$§t 2m, gteboko$¢ napisu 0,5. Dtugo$c ~ 18,5 m. Tolerancja wysokosci i szerokoSci

napisu +/- 5%. Dtugos$¢ catkowita napisu jest wynikowa z przyjetej rozstawy liter (przy zatozeniu 2

m wysokosci liter), w zwigzku z czym wartosci przekroczen moga w jej przypadku ulec zwiekszeniu.

NAWIERZCHNIA MINERALNA

Powierzchnia nawierzchni mineralnej: 30m2.

NASADZENIA

taczna powierzchnia nasadzen: 45 m2.

NAZWA tACINSKA NAZWA POLSKA \;JLEDLZKSJ,\IS@ ILOSC NA m2 | SUMA
Philadelphus coronarius Jasminowiec wonny a3 - 3
Physocarpus opulifolius “Luteus’ | Pecherznica kalinolistna ‘Luteus’ |(C3 1szt./m2 |20
Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’ Pecherznica kalinolistna ‘Diabolo’ | C3 1szt./m2 |20

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzic dokumentacje projektowg w oparciu o PFU. Ewentualne zmiany
mogq nastapic jedynie w przypadku ujawnienia sie na dalszym etfapie projektowym nowych uwarunkowan
prawnych lub technicznych, ktorych nie przewidziano na etapie sporzadzanego PFU lub w przypadku
wprowadzenia po zakohnczeniu opracowania PFU nowych wymogdw Zamawiajacego. W tym przypadku
kazda zmiana, w tym zmiany materiatowe, zmiany wygladu elementéw urzadzen i wyposazenia
obszarow inwestycyjnych wymagajg uzgodnienia z Zamawiajacym.

Roboty musza byt zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami
wiedzy technicznej. Niewyszczegblnienie w wymaganiach Zamawiajacego jakichkolwiek obowigzujacych
aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

A. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczehstwa i
higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdob zatrudnionych na budowie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, m.in.:

- $rodki pierwszej pomocy,

- osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy,

odpowiednie $rodki komunikacji i transportu na okolicznos¢ wypadku,

sprzet p.poz,

tacznost ze straza pozarng, pogotowiem i policja.

B. Pomiary geodezyjne
Wykonawca wytyczy w terenie lokalizacje poszczegdlnych obiektow, przebieg sieci uzbrojenia terenu i
ich inwentaryzacji na wtasny koszt.

C. Zaplecze budowy
Przy wykonywaniu zaplecza budowy Wykonawca zapewni estetyczny wyglad i czysto$t pomieszczen



przeznaczonych do wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia do przebywania ludzi musza byt
regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

Materiaty nalezy sktadowal w sposob zapobiegajacy ich degradacji oraz negatywnemu wptywowi na
teren inwestycji i tereny sasiednie. Materiaty musza byt przechowywane w sposob zgodny z
przepisami technicznymi i zaleceniami producentéw. Po zakofczeniu budowy teren prac i zaplecza
nalezy uprzatnac.

D. Zasilanie elekfryczne

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie energie elektryczng konieczng do prowadzenia robot
objetych  Kontraktem. Wykonawca odpowiedzialny bedzie =za powziecie wszelkich Srodkow
bezpieczefnstwa wobec pracownikow korzystajgcych z energii elektrycznej.

22.  WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ PRZYSTAPIENIA DO
WYKONYWANIA PRAC

Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy aktualne, nizej wymienione dokumenty:

- petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajgcego,

- oS$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

Zamawiajacy odpowie na pisemnie ztozone pytania i wnioski Wykonawcy dotyczace przedmiotu
Kontraktu w czesci odnoszacej sie do dokumentacji technicznej w terminie do 3 (trzech) dni roboczych,
liczac od dnia zgtoszenia pytan i wnioskow, chyba ze w Kontrakcie wskazano inny termin.

Zamawiajacy uzgodni lub przekaze uwagi do ztozonej przez Wykonawce dokumentacji technicznej (w
kazdej fazie jej opracowania) nie pdzniej niz w ciggu 5 (pigciu) dni roboczych, liczac od dnia jej ztozenia
do akceptacji Zamawiajacego, chyba ze w Kontrakcie wskazano inny termin.

Obowigzki Wykonawcy
Obowigzkiem Wykonawcy opracowania projektowego jest ferminowe wykonanie dokumentacji dla
przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia opracowania dokumenfacji technicznej dofyczacej
przedmiotu zamdwienia z nalezyta starannoscig, zgodnie z niniejszym Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU), Kontraktem zawartym z Zamawiajacym, obowiazujacymi w okresie realizacji Kontraktu
przepisami, w fym przepisami ftechniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie projektowe sporzadzone przez Wykonawce musi byt zgodne z ustaleniami dokonanymi w
przedmiocie opracowania z Zamawiajacym, w sposob zapewniajacy spetnienie wszystkich wymagah w
zakresie i formie zgodniej z obowigzujacymi przepisami.

Przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotowej dokumentacji projektowej i przystapieniem do
jakichkolwiek prac przygotowawczych Wykonawca dokona wizji lokalnej obiektow i terenu objetego
opracowaniem oraz obszarow znajdujacych sie w bezpoSrednim sasiedztwie planowanej inwestycji.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia stanu faktycznego ferenu objefego opracowaniem. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznoSci pomiedzy stanem faktycznym, a niniejszym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i uwzgledni zmiany
w opracowywanej przez siebie dokumentacji projekfowej.

Wszelkie prace projektowe lub czynnoSci niewyszczegélnione w niniejszym Programie Funkcjonalno-



Uzytkowym (PFU), niezbedne do wtaSciwego i kompletnego zrealizowania przedmiotu zamdwienia w celu
uzyskania wszystkich stosownych uzgodnien oraz decyzji nalezy traktowac jako oczywiste i
uwzgledniat w kosztach i w terminach wykonania przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca, na efapie realizacji projektu budowlanego uzyska wtasnym staraniem i na wtasny koszt
wszelkie odstepstwa od warunkdw technicznych, ktorych konieczno$t uzyskania/sporzadzenia wyniknie
w foku wykonywanych prac projektowych.

23.  WYMAGANIA DOTYCZACE ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spetniac wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (z pozn.
zmianami). Dane wyjSciowe stanowigce podstawe opracowania dokumentacji projektowej powinny byt
kompletne i rzetelne. Dokumentacja projektowa powinna uzyskal pozytywng akceptacje Zamawiajacego
w zakresie przyjetych i zastosowanych rozwigzah technicznych.

Elementy dokumentacji projektowe;j:

- Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych

Przedmiar robot

Kosztorys inwestorski

- Inne opracowania i uzgodnienia nie ujete w zestawieniu a niezbedne do uzyskania odpowiednich
pozwolen

- Dokumentacja powykonawcza

Dokumenty bedg przekazywane Zamawiajagcemu w wersji papierowej (w iloSciach egzemplarzy
wskazanych w Kontrakcie) i na elektronicznych no$nikach danych CD.

Nalezy wykonat projekt budowlany, wykonawczy oraz, w uzasadnionym przypadku, projekty
warsztatowe , obejmujace wszystkie zakresy, elementy i rozwigzania przedstawione w niniejszym PFU.
Nalezy uzyskat stosowne pozwolenia na budowe / zgtoszenia robdt budowlanych i rozbiérkowych.
Wszystkie opracowania zwigzane z problematykg architektoniczng nalezy wykonat zgodnie z
obowigzujacymi przepisami odrebnymi, aktami normatywnymi, wspdtczesng wiedzg techniczng oraz
znajomos$cig sztuki budowlanej. Wszystkie obiekty powinny byt zrealizowane w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo uzytkowania i trwatost.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujaca wszystkie branze wchodzace w sktad
planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulacje kosztow dla poszczegdlnych branz (przedmiary i
kosztorysy inwestorskie), oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

Dla catego zamierzenia inwestycyjnego, zamowienie obejmuje ponizsze elementy (jesli sg niezbedne do
realizacji inwestycji):

a) Pozyskanie warunkéw  technicznych w  zakresie zabezpieczenia, przebudowy i
budowy infrastruktury techniczne;j.

b) Pozyskanie warunkow technicznych w zakresie przebudowy elementéw uktadu drogowego.

c) Pozyskanie warunkow konserwatorskich i archeologicznych.

d) Wykonanie opinii geoftechnicznych lub sftosownych dokumentacji geologiczno - inzynierskich,
pozwalajacych na jednoznaczne okreslenie zasad posadowienia planowanych budowli, nawierzchni itp.

e Opracowanie mapy do celow projektowych

f) Wykonanie niezbednych uzupetniajagcych pomiardw sytuacyjno-wysokoSciowych na mapie do
celow projektowych.

g) Wykonanie programu wiercen dla jednoznacznego okreslenia warunkéw technicznych
posadowienia budowli.

h) Wykonanie niezbednych obliczef technicznych, w tym obliczenia odnodnie wod deszczowych z

okresleniem powierzchni utwardzonych zgodnie z ustawa Prawo Ochrony Srodowiska.



i) Wystapienie z wnioskiem i uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewziecia.

j Opracowanie raporfu oddziatywania na Srodowisko w ramach ustaleh decyzji Srodowiskowej.

k) Wystapienie z wnioskiem i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
1 Sporzadzenie szczegétowego harmonogramu robdt, poddawanego biezacej koordynacji i
aktualizacji.

m) Uzyskania uzgodnienia ZUD.

n) Sporzadzenie Projekfu budowlanego wraz z rozwigzaniem kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
terenu, z zachowaniem wymogéw ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (z pdzn. zmianami),
wymogdw Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021r. w sprawie

szczegotowego zakresu i form dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (z pdzn. zmianami), Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (z pdzn. zmianami), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (z pézn. zmianami),
innymi obowigzujacymi przepisami i normami.

o) Sporzadzenie ,Projektow wykonawczych” wraz z rozwigzaniem kolizji z istniejacym uzbrojeniem
terenu, oraz niezbednych projektow warsztatowych i technologicznych, wraz ze szczeg6towymi opisami,
z zachowaniem wymogow jw.

p) Uzgodnienie wszystkich rozwigzan projektowych z wtascicielami drég i operatorami sieci
infrastruktury technicznej oraz pozostatymi jednostkami, dotyczy projektow budowlanych i
wykonawczych zgodnie z wymogami przepisow odrebnych oraz wymogami stron opiniujacych i
uzgadniajacych.

q) Sporzadzenie przedmiarow robot i kosztorysow inwestorskich i ofertowych dla wszystkich
wydanych projektow wykonawczych, warsztatowych i technologicznych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w dokumentacji przetargowej (z pozn. zmianami),
oraz z uwzglednieniem wymogdéw Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegotowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (z pdzn. zmianami).

r) Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot wedtug wymagah zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (z p6ézn. zmianami).

s) Wykonanie szczegdtowej inwentaryzacji zieleni wraz ze wskazaniem drzew przeznaczonych do
wycinki lub przesadzenia, oszacowaniem kosztow oraz pozyskaniem stosownych pozwolen (wymagane w
przypadku gdy projekt bedzie zaktadat wycinki drzew lub grup krzewdw o powierzchni ponad 25m2).

t) Wykonanie projektow zagospodarowania placu budowy, projektow organizacji ruchu na czas
budowy, projektow zabezpieczenia doj$C i dojazdow do budynkow i lokali na czas budowy i innych
opracowah poprzedzajacych rozpoczecie robét budowlanych, wraz z niezbednymi uzgodnieniami w
zakresie wymaganym przepisami.

u) Dokonanie odbioru placu budowy.

w) Wykonanie robdt budowlanych na podstawie sporzadzonych projektow i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét.

x) Przeprowadzenie wymaganych prob i badan jednostkowych.

y) Zgtoszenie i uzyskanie odbiordw robot zanikowych, czesSciowych i kohcowych.

z) Przygotowanie dokumentow zwigzanych z oddaniem do uzytkowania wybudowanych obiektow.
aa) Zgtoszenie zadan do oddania do uzytkowania, w zakresie wynikajagcym z przepisow odrebnych.
bb) Zapewnienie nadzoru geodezyjnego.

co) Zapewnienie nadzoru autorskiego.



dd) Zapewnienie nadzoru konserwatorskiego i archeologicznego wg kompetencji.

Wykonawca przygotuje wszystkie inne wymagane dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie
uzgodnienia, w szczegdlnoSci w zakresie: zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,
zgodnoSci z wymaganiami bezpieczehstwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno-epidemiologicznej,
oraz inne wymagania okreSlone przez Zamawiajacego, nie sprecyzowane powyzej a ustalone z
Zamawiajacym w ramach uzgodnied przedprojektowych.

Na kazdym etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do konsultagji
z Zamawiajacym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych rozwigzan projektowych, doborze
materiatow i urzadzen, jesli takich ustalen nie dokonano wczesniej.

Wykonawca na poszczegdlnych etapach wykonywania dokumentacji (koncepcja, projekt budowlany,
projekt wykonawczy) powinien uzyskac akceptacje Zamawiajacego odnosnie zastosowanych w projekcie
rozwigzan (rozplanowania przestrzennego, formy, uzytych materiatow, technologii itp.).

Wykonawca dokumentacji projektowej jest zobowigzany do ztozenia w imieniu Zamawiajaceqgo
dokumentacji projektowej sporzadzonej w zakresie i formie zgodnej obowigzujgcymi przepisami we
wszystkich wymaganych branzach w odpowiednim organie administracji budowlanej wraz z wnioskiem o
wydanie pozwolenia na budowe lub dokonat zgtoszenia robdt budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia
na budowe. Ztozenie dokumentacji do organu administracji budowlanej moze nastapit wytacznie po
uzyskaniu przez Wykonawce akceptacji Zamawiajacego dla petnej dokumentacji projekfowej budowlane;
we wszystkich wymaganych branzach.

Wymagane rozwigzania projektowe majg byt rozwinigciem niniejszego opracowania. Ewenfualne zmiany
moga nastapit jedynie w przypadku ujawnienia sie na etapie dalszych faz projektowych nowych
uwarunkowan prawnych lub technicznych, ktorych na etapie sporzadzanego PFU nie przewidziano, lub
w przypadku wprowadzenia po zakonczeniu opracowania PFU nowych wymogdw Zamawiajacego. W tym
przypadku kazda zmiana, w tym zmiany materiatowe, zmiany wygladu, urzadzeh i wyposazenia
wymagaja pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym.

Wymagane opracowania projektowe winny pozwoli¢c na dokonanie wyceny, jak i realizacje wszystkich
okreslonych i omowionych w PFU zakresow robot, niezbednych dla osiggniecia oczekiwanego efektu
spotecznego, przestrzennego, estetycznego, tfechnicznego, ekonomicznego, a takze na oddanie
obiektow do uzytkowania. Opracowania projektowe i realizacyjne powinny ponadto spetniat wszystkie
warunki formalno-prawne i ftechniczno-ekonomiczne, umozliwiajace pozyskanie ewentualnej dotacji dla
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do projektu budowlanego, projektéw wykonawczych oraz
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych i weryfikacji zawartych w nim
danych pod wzgledem zgodnosci z umowg i PFU - przed skierowaniem projektu do realizacji i przed
uzyskaniem decyzji administracyjnych.

Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiajacym, przed opracowaniem projektow wykonawczych,
moze dokonat wyboru okreSlonych rozwigzan materiatowych i urzadzeh. Wyroby budowlane
zastosowane w trakcie budowy musza spetnial wymagania polskich przepisow, a Wykonawca
musi posiadac dokumenty potwierdzajace dopuszczenie ich do obrotu. Wszystkie montowane urzadzenia
muszg posiadat odpowiednie atesty dopuszczajgce ich stosowanie na terenie Polski.

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej (Inspektora nadzoru) do zarzadzania
realizacjg umowy, w tym weryfikacji prac projektowych oraz zespotu specjalistow petnigcych funkgje
Inspektorow nadzoru w zakresie wynikajacym z Prawa budowlanego i postanowien Kontraktu.
Inspektorzy bedg uprawnieni do dokonywania odbioréw (prac czeSciowych, zanikowych oraz kohcowych),
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kontroli uzytych wyrobéw budowlanych w odniesieniu do ich parametréow oraz zgodnosSci z
dokumentacjg, jakoSci i doktadnosci wykonania robdt, kontroli przeprowadzania prob i pomiardw,
kontroli prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych urzadzef i wyposazenia.

W czasie wykonywania prac budowlanych musi byt zapewniony dojazd mieszkancow do poses;ji
prywatnych.

W zwigzku z przygotowaniem terenu pod inwestycje nalezy uwzglednit istniejace obiekty oraz warunki
gruntowo-wodne podtoza, istniejgce sieci przebiegajace w terenie ifp.

Wykonawca robot budowlanych musi stosowal tylko materiaty, ktore spetniaja wymagania
obowigzujacych przepiséw, s zgodnie z polskimi normami oraz posiadajg wymagane przepisami
aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

2.3.1 Szczegotowy zakres dokumentacji technicznej do zrealizowania przez Wykonawce

Dokumentacja techniczna projektowanego budynku powinna byt wykonana w zakresie i formie zgodnej z
obowigzujgcymi przepisami i zawieral wymienione nizej elementy (jesli ich uzyskanie wynika ze specyfiki
planowanego przedsiewzigcia i/lub obowigzujacych przepiséw i rocedur).

2.3.1.1 Materiaty przygotowawcze

Wykonawca dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji we wtasnym zakresie, wtasnym kosztem
i staraniem pozyska i wykona wszystkie potrzebne materiaty, badania i uzgodnienia niezbedne do
prawidtowego sporzadzenia dokumentacji projekfowej takie jak np.:

- mape do celow projektowych,

- przygotowanie wniosku o $rodowiskowe uwarunkowania realizacji przedmiotowej inwestycji wraz z
raportem oddziatywania na Srodowisko o ile takie opracowanie bedzie wymagane obowigzujacymi
przepisami,

- badania geotechniczne okreslajagce warunki gruntowo-wodne obszaru posadowienia projektowanego
obiektu,

- okresSlenie wptywu planowanej inwestycji na tereny sasiednie,

- niezbedne, docelowe bilanse zapotrzebowania i zuzycia poszczegdlnych mediow (energia elektryczna,
woda, gaz i iloSci Sciekdw sanitarnych) wraz z przygotowaniem stosownych wnioskow, wystapieniem i
uzyskaniem warunkdéw technicznych przytgczenia dla przedmiotowego projektowanego budynku od w/w
gestorow wtasciwych dla danej sieci,

- niezbedng inwentaryzacje terenu i obiektow przeznaczonych do rozbiorki,

- rozpoznanie wszystkich sieci na fragmencie fterenu przedmiotowej dziatki przewidzianego pod
planowang inwestycje z ustaleniem, ktdére sg czynne i jakie obiekty zasilajg oraz ktdre mogq ulec
demontazowi jako nieczynne lub zbedne przy projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji,

- wszelkie uzgodnienia branzowe i inne uzgodnienia oraz decyzje i zgody przedprojektowe niezbedne
do prawidtowej realizacji projektowanej inwestycji.

2.3.1.2 Projekt koncepcyjny

Wykonawca opracowania projektowego przedmiotowej inwestycji jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji ostateczny projekt koncepcyjny sporzadzony w oparciu o wytyczne
zawarte w niniejszym PFU oraz zawierajacy wszelkie zmiany i ustalenia jakich dokona Zamawiajacy po
zakohczeniu sporzadzania niniejszego PFU.

Zamawiajacy w ustalonym fterminie dokona ostatecznej akceptacji projekfu koncepcyjnego przedmiotowej
inwestycji, ktora to akceptacja bedzie stanowit podstawe dalszych prac projektowych.

Zakres koncepcyjnego projektu architektoniczno-budowlanego musi obejmowat:

- koncepcje funkcjonalno-uzytkowa (wariantowa, jeSli zajdzie taka potrzeba) projektowanego obiektu
uwzgledniajace materiaty zawarte w niniejszym opracowaniu,

- wizualizacje obiektu wraz z jego kolorystyka (co najmniej 2 ujecia),

- widoki z gory, z boku oraz widoki frontowe napisu i drzewa solarnego,
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- widok frontowy przedstawiajacy tacznie drzewo i napis,

- zatozenia i rozwiazania techniczne przyjete do zaprojektowania instalacji (czeS¢ opisowa),

- koncepcje zagospodarowania terenu przewidzianego pod planowang inwestycje.

Rysunki koncepcyjne nalezy wykonat w skali dostosowanej do specyfiki i charakteru obiektu
budowlanego, nie mniejszej niz 1:50. Do opracowania nalezy zataczyt niezbedny opis wraz z
zestawieniem parametrow wielkoSciowych potwierdzajacy zgodno$t przyjetych rozwigzan z wymaganiami
zawartymi w niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) i dodatkowymi wymaganiami
przedstawionymi przez Zamawiajacego.

Na kazdym etapie opracowywania dokumentacji projektfowej Wykonawca zobowigzany jest do konsulfagji
z Zamawiajacym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych w projekcie rozwigzan, doboru materiatow
i urzadzen.

2.3.1.3 Projekt budowlany

Forma i zakres projektu budowlanego musi spetniat wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 1 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (z pozn.
zmianami), oraz przepisow odrebnych.

Na podsftawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszystkie wymagane
prawem pozwolenia i uzgodnienia wtasciwych organdw.

Zakres wielobranzowego projektu powinien obejmowac ponizsze elementy.

- projekt zagospodarowania ferenu wraz z projektowanymi przytaczami, sieciami i instalacjami
zewnetrznymi oraz niezbednymi uzgodnieniami technicznymi,

- projekt architektoniczno-budowlany,

projekt techniczny,

zataczniki projekfu budowlanego,

- Inne opracowania niezbedne do zaftwierdzenia dokumenfacji projekfowej i uzyskania stosownej
prawomocnej decyzji administracyjnej zezwalajacej na realizacje przedmiofowego projektowanego
budynku.

2.31.4 Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy nalezy sporzadzic co najmniej z uwzglednieniem branzy architektoniczno-
budowlanej, konsfrukcyjnej i elekfrycznej z nizej wymienionymi zakresami i wymaganiami:

- projekt wykonawczy nalezy sporzadzit w zakresie zawierajagcym wszelkie niezbedne szczegdty,
rysunki w skali nie mniejszej niz 1:50 dla rzutow, widokow, przekrojow i elewacji oraz w skali nie
mniejszej niz 1:20 dla szczegdtow i detali architektonicznych i montazowych,

- projekt konstrukcyjny wykonawczy nalezy sporzadzic w zakresie zawierajgcym wszelkie niezbedne
szczegdty, rysunki w skali nie mniejszej niz 1:50 dla rzutdw i przekrojow oraz w skali min. 1:20 dla
szczeg6tow i detali konstrukcyjnych,

- doktadny opis tfechniczny wraz z ewentualnymi kartami katalogowymi dobranych urzadzen i
elementow instalagji,

- bilanse mediéw i obliczenia techniczne uzasadniajagce przyjete rozwigzania techniczne i materiatowe,
- projekty wykonawcze instalacji elektrycznych nalezy sporzadzic w skali nie mniejszej niz 1.50 na
rysunkach zawierajacych:

- wartosci obliczonych pradéw zwarciowych w rozdzielnicach (celem potwierdzenia wytrzymatosci
zwarciowe]  zastosowanych  aparatow i przewoddow oraz spetnienia  warunkdow  ochrony
przeciwporazeniowej),

- przekroje kabli i przewodow,
przebieg fras kablowych oraz wigzek kablowych,

- dobor i rozmieszczenie opraw oSwietleniowych,
- rozmieszczenie osprzetu instalacyjnego,
rozmieszczenie urzadzen wymagajacych zasilania w energie elektryczna,
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- projekt instalacji odgromowej,

- projekt linii zasilajacej instalacje elektryczng wraz z projekfem przytacza do sieci
energetycznej zewnetrznej oraz z projekfem zagospodarowania dla ferenu objefego w/w opracowaniem,
przebiegiem isfniejacych sieci i pozostatego uzbrojenia ferenu oraz ze sfosownymi uzgodnieniami
technicznymi.

Dodatkowo nalezy sporzadzit zgodne z obowigzujacymi przepisami w zakresie formy i skali oraz
stopnia uszczegdtowienia nastepujace projekty wykonawcze:

- projekt zagospodarowania w skali nie mniejszej niz 1:500, detale zagospodarowania terenu jak
przekroje nawierzchni.

Projekty wykonawcze przedmiotowej inwestycji muszg zawieral wszelkie opracowania, uzgodnienia
niezbedne do prawidtowej realizacji, zgodnie z obowigzujagcymi wymogami i przepisami fechniczno-
prawnymi. Projekty wykonawcze we wszystkich branzach muszg byt skoordynowane migdzybranzowo.

Projekty wykonawcze we wszystkich branzach powinny dodatkowo zawierac:

- przedmiary robot we wszystkich projektowanych branzach, sporzadzone w zakresie i formie
zgodnej z obowigzujacymi przepisami,

- kosztorysy inwestorskie robot we wszystkich projektowanych branzach sporzadzone na
podstawie przedmiaréw robot w zakresie i formie zgodnej z obowigzujacymi przepisami,

- inne opracowania projektowe niezbedne do prawidtowej realizacji robdt budowlanych
przewidzianych w sporzadzonych dokumentacjach projektowych.

Projekty wykonawcze powinny uzupetniat i uszczegdtawial rozwigzania projektu budowlanego.
Jednoczesnie powinny jednoznacznie okreslat parametry techniczne i standard wykofnczenia obiektow
objetych inwestycja w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot,
kosztorysu inwestorskiego i realizacji robot budowlanych. Projekty wykonawcze w/w obiektow powinny
zawieraC rysunki w skali uwzgledniajacej specyfike projektowanych obiektow. Rysunki projektu
wykonawczego wraz z wyjasnieniami opisowymi dotyczacymi obiektu, rozwigzah budowlano-
konstrukcyjnych, rozwigzah materiatowych, detali architektonicznych i montazowych, instalacji i
wyposazenia technicznego oraz urzadzen budowlanych powinny odzwierciedlat zatozenia projektowe
przedstawione na rysunkach projektu budowlanego w niewystarczajacym zakresie. Projekty budowlane i
wykonawcze projektowanej inwestycji muszg byt kompletne, obejmowat wszystkie branze i zawierat
rozwigzania optymalne oraz rozwigzania konieczne z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzyt.

Kompletna dokumentacja dostarczona Zamawiajgcemu w catos$ci opracowania powinna zawierac:
optymalne rozwigzania technologiczne,
optymalne rozwigzania konstrukcyjne,
optymalne rozwigzania materiatowe,
wszystkie niezbedne zestawienia,
rysunki szczegdtow i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych
paramefrow pozwalajacych na identyfikacje materiatu lub urzadzenia,

- informacje na temat zagrozeh wystepujacych w trakcie prowadzenia robot,

- informacje o koniecznosci opracowania planu ,bioz".

2.3.1.5 Wymagania dotyczace Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

Zakresy i formy specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych muszg spetniat
wymagania obowigzujacych przepisow.

Wykonawca dokumentacji projektowej wykona Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych dla kazdej z projektowanych branz.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych muszg by¢ sporzadzone w zakresie i
formie zgodnej obowigzujacymi przepisami, z zarazem muszg uwzgledniat normy panstwowe - Polskich
Norm (PN lub PN-EN) i normy branzowe (BN) oraz instrukcje i przepisy stosujace sig do robot
budowlanych.

W/w normy nalezy traktowaC jako integralng cze$t dokumentacji, ktorg nalezy czytal tacznie z
rysunkami i specyfikacjami, gdyby wysftepowaty w przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wykonawca
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musi by¢ w petni zaznajomiony z zawartoS$cig i wymaganiami w/w norm panstwowych - Polskich Norm
(PN lub PN-EN) i normy branzowe (BN). W opracowaniach dotyczacych budowy przedmiotowych obiektow
zastosowanie bedg miaty tylko ostaftnie wydania norm, instrukcji i przepisow, o ile nie postanowiono
inaczej.

2.4, WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

W granicach i sasiedztwie terenu, dla ktérego zostat opracowany PFU, wszelkie inne, planowane przez
Miasto oraz inwestordw prawnych i fizycznych zamierzenia inwestycyjne, drogowe, infrastrukturalne i
kubaturowe, nie objete jego zakresem rzeczowym, winny byt bezwzglednie skoordynowane pod
wzgledem projekfowym i realizacyjnym.

Nalezy precyzyjnie okreslic (potwierdzit) zasieg granicy zadania inwestycyjnego wraz z czasem jego
realizagji.

Nalezy przygotowal szczegdtowy projekt zagospodarowania placu budowy obejmujacy: ogrodzenia,
zabezpieczenia placu budowy, zabezpieczenia stref stykowych, zapewnienia dojSc do istniejgcych wejsc
do budynkdow i lokali uzytkowych, zapewnienia dojazdow zastepczych do posesji itp.,, w zakresie
wynikajgcym z przepisow.

Nalezy wykonal organizacje ruchu na czas budowy, ze szczegdlnym uwzglednieniem tras przejazdow
transportu ciezkiego zwigzanego z przedmiotowg realizacjg oraz wymaganych ograniczen czasowych dla
transportu ciezkiego w skali doby, tak aby nie sparalizowal ruchu miejskiego w tej czeSci miasta, jesli
wymaga tego specyfika prowadzenia robdt objetych inwestycja.

Nalezy wykonat program koniecznych wytaczen i przetaczen w dostawie mediow do obiektow
obstugiwanych z infrastruktury technicznej bedacej przedmiotem przebudowy, jesli wymaga tego
specyfika prowadzenia robot objetych inwestycja.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyznaczenie punktéw pomiarowych, a
w przypadku ich zniszczenia za ich odfworzenie na wtasny koszt.

Miejsce sktadowania materiatow potrzebnych do budowy, urobku oraz materiatow porozbiérkowych
nalezy uzgodnit z Zamawiajgcym.

Odpady powstajagce w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzic w miejscu w tym celu wyznaczonym.
Przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je oprdzniac. Odpady nadajace sie do
przetworzenia nalezy sortowat. Wszelkie koszty utylizacji, wywozu, sktadowania, optat, ponosi
Wykonawca prac budowlanych.

Zaplecze placu budowy oraz miejsce sktadowania materiatow i odpadow nalezy wygrodzit
uniemozliwiajac dostep osob postronnych. Ogrodzenie placu prowadzonych robdt nie moze utrudniat
dostepu do posesji znajdujacych sie w poblizu placu budowy.

Sktadowanie materiatow budowlanych powinno odbywat sie tylko w migjscach w tym celu
wyznaczonych. Wysoko$t sktadowania, rozmieszczenie i sposdb pobierania materiatow powinny byt
zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi producentéw materiatow.

25. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
Roboty budowlane winny byt wykonane zgodnie z najnowsza, powszechnie stosowang praktyka
inzynierska. Materiaty konstrukcyjne, urzadzenia itp. powinny byC dobrane zgodnie z Polskimi i

Europejskimi Normami oraz posiadat wymagane atesty.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE DRZEWA SOLARNEGO

Konstrukcja stalowa lub stalowo-aluminiowa malowana proszkowo w palecie RAL na kolor uzgodniony z
Zamawiajagcym. Do stalowego pnia nalezy przymocowat stalowe lub aluminiowe gatezie podtrzymujace
mocowane horyzontalnie lub z niewielkim spadkiem ,liscie”. Posadowienie w gruncie na zelbetowym
fundamencie lub alternatywnie betonowa, prefabrykowana baza drzewa moze stanowit podstawe
konstrukgji.

CzeSt ,lisci" stanowi stelaz dla paneli fotowoltaicznych. Energia pozyskana przez panele jest
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magazynowana w akumulatorach zlokalizowanych w bazie drzewa. Baze drzewa stanowig betonowe
prefabrykaty bedace jednoczesnie podstawg dla drewnianych siedzisk (drewno egzotyczne w stanie
surowym np. jatoba). Energia wykorzystywana jest do zasilenia gniazd USB oraz oSwietlenia (oprawy
LED podswietlajace korong drzewa i najblizsze otoczenie).

Nalezy przewidziec 9-12 paneli fotowoltaicznych mocowanych w koronie drzewa o tacznej mocy 450-
550 W. Nalezy zastosowal moduty fotowoltaiczne okragte. Ewentualna zmiana ksztattu modutu
powinna byC uzgodniona z Zamawiajacym i wynikat z uwarunkowah koncepcyjno-technologicznych (m.in.
ostateczny ksztatt lisci).

Nalezy zaprojektowat min. 3 punkty oSwietleniowe oSwietlajgce korong i 3 punkty oSwietlajace
otoczenie. taczna przewidywana moc oSwietlenia do 60W. OSwieflenie powinno byt sterowane poprzez
czujnik zmierzchowy.

Nalezy zaprojektowat min. 10 gniazd USB zespolonych z tadowarkami. WyjScia w obrebie pnia lub
oparcia siedziska wokdt drzewa (elemenfu betonowej, prefabrykowanej bazy). Przy tadowarkach nalezy
zamontowal uchwyty umozliwiajace umieszczenie w nich urzadzenia podczas tadowania.

Siedziska drewno egzotyczne w stanie surowym np. jatoba.

Urzadzenia w obrebie drzewa solarnego (punkty oSwietleniowe i porty USB) zasilane s3 z tablicy
rozdzielczej. Tablice rozdzielcza nalezy umiesScic w podstawie drzewa.

Zasilanie tablicy stanowi zespodt: panele fotowoltaiczne oraz inwerter solarny i akumulatory min. 2
szt. o paramefrach dobranych na podstawie obliczen stanowigcych cze$¢ projektu technicznego i
wykonawczego. Przy czym parametry te nie powinny wynosi¢ mniej niz 3000VA dla inwertera solarnego
i 12V 70Ah dla kazdego z akumulatordw.

Dodatkowo nalezy przewidziet zasilenie z sieci podtrzymujgce urzadzenia w obrebie drzewa solarnego
w przypadku gdy np. warunki pogodowe uniemozliwig zasilenie urzadzeh z instalacji fotowoltaicznej.
Kable powinny byt uktadane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Temperatura ofoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna byt mniejsza niz 0°C. Kabel
zginat jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by mozliwie duzy, jednak
nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica. Uktadanie oraz zblizenia i odlegtos¢ kabli od
innych instalacji powinno byt zgodne z obowigzujgcg norma.

Drzewo solarne musi byt wyposazone w instalacje uziemiajgca, zgodng z wymaganiami norm.

Instrukcja uzytkowania powinna uwzgledniac instrukcje napisang alfabetem Braille'a.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE NAPISU PRZESTRZENNEGO

WysokosSc liter 200 cm; gtebokost liter 50 cm; szeroko$t wynikowa w zaleznoSci od litery; czcionka:
arial black.

Boki i tyt liter nalezy wykonat w konstrukcji ze stali kortenowskiej; grubost blachy min. 3mm.

Front zabezpieczyt perforowang Sciang z blachy stalowej grubosci 3mm. Perforacje $rednicy ok. 20-30
mm.

Na frontowej czeSci zastosowal ocynk i malowanie proszkowe, farba strukturalna z efektem skorki
pomaranczy, kolor biaty.

Za perforowang Sciang frontu umieScic wypetnienie z plexi mlecznej grubosci 2 mm.

OSwietlenie ledowe, moduty RGB o klasie szczelnoSci min. IP68. Sterowanie zdalne poprzez panel
(montaz modemu, anteny). Diody led mocowane na biatej ptycie PCV odbijajacej Swiatto umieszczonej za
przestona z plexi.
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Nalezy przewidziet zaprogramowanie 9 sekwencji kolorystycznych.

Napis nalezy zasili¢ z sieci, zapotrzebowanie 2kW. Kable powinny byt uktadane w sposob wykluczajacy
ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozciaganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli
nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel zginat jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promief
giecia powinien byt mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica.
Uktadanie oraz zblizenia i odlegto$¢ kabli od innych instalacji powinno by¢ zgodne z norma PN/E.
Posadowienie napisu w fundamencie zelbetfowym za pomoca kotew chemicznych.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE NAWIERZCHNI MINERALNEJ

Podbudowe wykonat na warstwie filtracyjnej z piasku. Kruszywo powinno byt rozktadana w warstwie
o jednakowej gruboSci, tak aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna gruboSci
projektowanej. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposdb zapewniajagcy osiggnigcie
wymaganych spadkow i rzednych wysokoSciowych.

Nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw: dolnej z grysu kamiennego o grubosci & cm oraz gornej z
miatu kamiennego o gruboSci 2 cm. Nawierzchnia powinna byt rozktadana w warstwie o jednakowej
grubosci, tak aby jej ostateczna grubo$t po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwy
nawierzchni powinny byt rozktadane w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokoSciowych.

Nawierzchnia mineralna

- 20 mm - miat kamienny 0-2mm;

- 40 mm - grys kamienny 0-5mm,

150 mm - ttuczen 0-31,5mm; Podbudowe zagescit do uzyskania modutu Ev2=80MN/m2.
- 100 mm - warstwa piasku;

- -- - grunf rodzimy.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE NASADZEN
WYKAZ PROJEKTOWANEJ ZIELENI

NAZWA tACINSKA NAZWA POLSKA \SNLEDL;;NS; lLO?nEZ NA SUMA
Philadelphus coronarius JaSminowiec wonny 3 - 3
Physocarpus opulifolius ‘Luteus’ Pecherznica kalinolistna ‘Luteus’ 3 1szt./m2 |20
Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’ Pecherznica kalinolistna ‘Diabolo’ | C3 1szt./m2 |20

Wymagania jakoSciowe materiatu roslinnego - krzewy

e  Rosliny musza byt prawidtowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i
odmiany pokroju, wysokosSci i dtugoSci pedow, a takze rownomiernego rozkrzewienia i
rozgatezienia,

e System  korzeniowy musi byt dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego
gatunku, odmiany i wieku rosliny,

o  Uzyty do nasadzen materiat roslinny powinien byt zdrowy, wolny od
szkodnikdw i patogendw, oraz pozbawiony ran i Sladéw po Swiezych cieciach, innych uszkodzen
mechanicznych, oznak chorobowych, $ladow zerowania szkodnikow; bryta korzeniowa nie moze byt
uszkodzona ani przesuszona.

e  Krzewy powinny mie¢ minimum trzy pedy.

Sadzenie roslin

e Rosliny z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach) mozna sadzit caty sezon
wegetacyjny.
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o Nalezy sadzic do dotow, ktorych rozmiar powinien umozliwic swobodne umieszczenie i
roztozenie systemu korzeniowego - dot o 20 % wiekszy niz bryta korzeniowa,

e Wolng przestrzen miedzy bryta, a Sciankami dotu nalezy wypetnic wymieszang zyzng glebg z
hydrozelem,

e (tebokoSt sadzenia - potozenie szyjki korzeniowej zgodnie z poziomem gruntu,

e Po napetnieniu potowy dotu ziemig nalezy lekko udeptat. Po catkowitym napetnieniu dotu
ziemie ponownie udeptaC i podlat woda,

e Obficie podlat. Do czasu petnego przyjecia sie roslin nalezy utrzymywal glebe w stanie
Swiezosci — nie przesuszaC ani nie przelewat,

o Nalezy wykonat 5 cm warstwe mulczu pod roslinami. Do Sciotkowania zaleca sie zastosowanie
kory sosnowej lub debowej. Kora do $cidtkowania musi byC przekompostowana i pozbawiona
patogendw grzybow.

e Po rozpoczeciu wzrostu nalezy zasilic nawozem mineralnym w dawkach ustalonych przez
producenta nawozu.

3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACYCH ZAWARTOSCI
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

3.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoSt ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacj
projektowa, poleceniami Inspektora nadzoru oraz sztuka budowlana.

Podstawa wykonania jest dokumentacja projektowa: projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét dla poszczegdlnych rodzajow prac oraz przedmiary robodt.

W przypadku rozbieznosci zakresu robdot Wykonawca nie moze wykorzystywat btedow lub brakow w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomit Inspektora nadzoru i Projektanta, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone maferiaty bed3 zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, a takze z przepisami obowigzujgcymi.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatow oraz przepisy zwigzane
i obowiagzujace.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, Swiadectw
dopuszczenia niewyszczegodlnionych w dokumentfacji, a obowigzujagcych, Wykonawca ma rowniez
obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

32. 0GOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za:

- jako$C wykonania zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno-Budowlanymi,
instrukcjami i dokumentacjg producentow,

- zgodnost z dokumentacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru,

- jakost zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie ferenu budowy,

- ochrone Srodowiska w czasie wykonania robot,

- ochrone przeciwpozarowa,

- ochrone wtasnosci publicznej i prawnej,

- bezpieczefnstwo i higiene pracy,

- ochrone i utrzymanie robot,

- stosowanie sie do przepisow prawa i innych wytycznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementow robot z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
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Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$t. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow robdt bedy oparte na wymaganiach sformutowanych w Konfrakcie i
dokumentacji projekfowej, a fakze w normach i wyfycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badah materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doSwiadczenie wynikajace z praktyki, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajaceqo beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Materiaty.
Wykonawca przedstawi szczegbétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania,

zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i urzadzen przeznaczonych do robot. Zatwierdzenie pewnych
materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego Zzrddta
uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniaja wymagania Specyfikacji technicznych w czasie
postepu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych
materiatow z jakichkolwiek Zzrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen do robot.
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robdt, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartoSciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie
niezbadane i niezaakcepfowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bed3 one pofrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoS¢ i wtaSciwosSc do robot i
byty dostepne do konfroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bed3 zlokalizowane w
obrebie ferenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza ferenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim wyborze, przed uzyciem
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byC pdzniej zmieniony bez zgody
Zamawiajacego.

Zasady kontroli jakoSci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontfroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzef, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadzal pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoScig zapewniajacg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwoSci sa okreSlone w ST, normach, wytycznych i
warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreSlone, Inspektor nadzoru
ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem. Wszystkie
koszty zwigzane ze organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.
Wszystkie pomiary i badania beds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
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normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniat
zgodnoS¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnoSci
materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakoSci materiatdw i urzadzen.

Zamiast wykonana badan jakoSci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopuscit do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosSt z warunkami podanymi
w ST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadal atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
bedg posiadaC atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikdw tych badah bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Materiaty posiadajgce atest, a urzadzenia wazne legitymacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosSci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dokumentacje robot stanowig nastepujace dokumenty:

Dokumentacja projekfowa

. Plan BIOZ.

. Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.

. Rysunki warsztatowe, zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

. Pomiary geodezyjne.

. Badania geotfechniczne.

. Ksigzka obmiarow.

. Wszelka korespondencja dofyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy.

10. Protokoty préb i badan.

11. Dokumenty potwierdzajace jakoS¢ i pochodzenie materiatow i urzadzen.

12. Dokumentacja techniczno-ruchowa oraz instrukcje montazowe i wykonania robot opracowane przez
producentéw maszyn i materiatow.

13. Mapy powykonawcze.

14. Operaty, sprawozdania z prob, protokoty odbioréw robot.

15. Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji (wg zapisu

O 00 - O U ~ W —

pozwolenia na budowe) - protokoty, decyzje, opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp.
16. Instrukcje obstugi i eksploatacji.

17. Dokumenty rozliczenia finansowego robbét.

18. Operat odbioru kohcowego
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Odbiory.

Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbi6r robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$t¢ danej czeSci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w Kontrakcie od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym
fakcie Inspektora nadzoru. JakoSt i iloSC robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czeSciowy.

Po zakofczeniu etapu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowosci do odbioru czeSciowego przez Inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego o gotowosci odbioru.

Do zawiadomienia Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robof,

- protokoty odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

- dokumentacje powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w frakcie
budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- protokoty badan i sprawdzen,

- rozliczenie z materiatow powierzonych przez Zamawiajacego, rozliczenia czesciowe (etapu) budowy z
podaniem wykonanych elementow, ich iloSci i wartoSci.

Zakohczenie czynno$ci odbioru czeSciowego powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru, chyba ze w Kontrakcie podano inny termin.

Odbidr_koncowy.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowoSt do odbioru kofcowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér kohcowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od dnia pofwierdzenia przez Zamawiajagcego zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koAcowego robot”. Odbioru
koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST. W
toku odbioru kohcowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy termin odbioru kohcowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoSt wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$t wykonywanych robot w stosunku do wymagah
przyjetych w dokumentach kontrakftowych.

Dokumenty do odbioru koncoweqo robét.
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Po zakohczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika budowy i potwierdzeniu
gotowosci odbioru przez Inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci odbioru.
Przy zawiadomieniu Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,
- protokoty odbioru fechnicznego, atesty na wbudowane maferiaty,
- dokumentacje powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w frakcie budowy,
potwierdzonymi przez Kierownika budowy i Inspektora nadzory,
- dziennik budowy i ksiegi obmiaru,
- oSwiadczenie Kierownika budowy o zgodnoSci wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,
- protokoty badan i sprawdzen,
- rozliczenie z materiatow powierzonych przez Zamawiajacego,
- rozliczenie koAcowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich iloSci i wartosci,
- operat odbioru koncowego w ilosci 3 egzemplarzy, chyba ze w Kontrakcie wskazano inaczej. Operat
powinien zawieral dokumenty oznaczone kolejng numeracja i wpiete w segregator. Z zawartosci
operatu nalezy sporzadzic wykaz dokumentow z podaniem numerdw oznaczenia. Do operafu odbioru
koncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny zatgcznik stanowiacy:

- wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie z kompletem wymaganych
zatacznikdw (kserokopie) lub

- wypetnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatacznikéw (kserokopie), w zaleznoSci od wymagan pozwolenia na budowe.
Druki wniosku (zawiadomienia) nalezy pobrat od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru kohcowego robdt stanowigcych przedmiot
umowy w terminie zgodnym z Kontraktem i powiadomi uczestnikow odbioru.

Zakohczenie czynno$ci odbioru powinno nastapic w terminie zgodnym z Kontraktem.

Protokot odbioru kohcowego sporzadzi Zamawiajagcy na formularzu okreslonym przez Zamawiajacego i
doreczy Wykonawcy w dniu zakohczenia odbioru.

Wady ujawnione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnoSci odbioru czeSciowego lub kohcowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

- jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowit odbioru do czasu usuniecia wad,

- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to, jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiofu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizyC odpowiednio wynagrodzenie; jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapic od umowy lub zadat
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad.

Instrukcje obstugi i eksploatacii.
Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje obstugi i eksploatacji zainstalowanych urzadzen.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakofczenia przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywal roboty do czasu koAcowego odbioru. Utrzymanie powinno byt
prowadzone w taki sposdb, aby zrealizowane obiekty byty w zadawalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koAcowego.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia ferenu budowy w okresie trwania  realizagji
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Kontraktu, az do zakofczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce w tym
ogrodzenia, o$wietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozér, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robbt.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i iloSciach okre$lonych przez
Inspektora nadzoru tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze bed3 utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdt
Wykonawca ma obowigzek znat i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie frwania budowy i wykafhczania robdt Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych.
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoScig powstania pozarow.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone insfalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, ftakie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzed
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Bezpieczehstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczefstwa i
higieny pracy oraz stosowat sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
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Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znal przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagty bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolef i
inne odnosne dokumenty.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$t wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byt zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadal pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym w Kontrakcie. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robot
ma byt utrzymywany w dobrym stanie i gotowoSci do pracy. Musi byt on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetfu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzef, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze
byt pozniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkdw zlecenia, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot

Transport.
Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow i

sprzetu na i z terenu robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposéb
ciagty bedzie o kazdym fakim przewozie powiadamiat Inspekfora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnial prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byt uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

Warunki wykonania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Kontraktem i
harmonogramem robot. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez
Wykonawce, zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Dokumenty budowy winny byt przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy bed3 dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.
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Uwagi koncowe

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwy marek (firm), wyrobow budowlanych czy
technologii, nalezy tfraktowat w mySl art. 99 ust. 4 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych, jako
informacje na temat oczekiwanego standardu poziomu jakoSci, a nie SciSle jako wyréb konieczny do
uzycia.

Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobow budowlanych i technologii, ktérych
zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkdw podstawowych, o ktdérych mowa w art. 5 ustawy
Prawo budowlane, spetnienie warunkéw ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie
standardu i poziomu jakosci rownowaznego lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacji.

Wszelkie zmiany projektowe i odstepstwa od proponowanych rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych
zawartych w niniejszym projekcie wymagajg akceptacji Zamawiajacego.
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CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Projektowane zamierzenie nie narusza przepisow Prawa ochrony $rodowiska oraz Prawa wodnego.
Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisdw pozyska Wykonawca we wtasnym zakresie.
Nalezy przez to rozumie¢ ocene zgodnoSci projektowanych rozwigzanh z miejscowym planem
zagospodarowania przesfrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o ustaleniu lokalizagji
inwestycji celu publicznego, uzyskanie niezbednych uzgodnief z zarzadcg drdg, sieci energetycznych,
wodnokanalizacyjnych, gazowych, uzgodnienia projektu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw,
uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami. Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego lezy po stronie Wykonawcy.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOéCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy o$wiadczenie stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscig

na cele budowlane.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z pdzn. zm.);

e rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609, z pdzn. zm.);

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225, z p6zn. zm.);

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub cze$ci budynku oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.
U. z 2015 r. poz. 376, z pdzn. zm.);

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony
zdrowia (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 963, z pozn. zm.);

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401, z pozn. zm.);

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.
1126, z pozn. zm.);

e rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2021
r., poz. 2458, z poézn. zm.);

e rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z pdzn. zm.);

e ustawa z dnia 16 kwieftnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213, z pdzn. zm.);
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rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 roku, poz. 1966, z pdzn. zm.);

ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z pozn. zm) ;

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowah geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujagcych w budownictwie
(Dz. U. z 2020 r., poz. 2052, z pdzn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokoSciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych
pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1304, z pdzn. zm.);

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973, z pozn. zm.) ;

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzeSnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie mogacych znaczaco
oddziatywat na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z pdzn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i
dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033, z pdzn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych
projektow robot geologicznych, w tym robot, ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r,,
Nr 288, poz. 1696, z pdzn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania
obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz probek organom administracji geologicznej przez
wykonawce prac geologicznych (Dz. U. z 2001 r., Nr 153, poz. 1781, z pdzn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463, z pdzn.
zm.);

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869, z pdzn. zm.) ;

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia & lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw
kierujacego dziataniem ratowniczym (Dz. U. z 1992 r., Nr 54, poz. 259, z pdzn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. #19, z
pozn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 roku, w sprawie szczegdotowej
organizacji krajowego systemu ratowniczo-gasniczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1319, z pozn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117, z pdzn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030, z pozn.

zm.);

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463, z
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pozn. zm.);
ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195, z pozn. zm.);
ustawa z dnia 11 wrzeSnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pozn. zm.) ;

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503, z
pozn. zm.) ;

ustawa z dnia & lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z pozn.
zm) ;

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 135, z
pozn. zm.) ;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518, z pdzn. zm.).
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