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1 Opis ogdlny przedmiotu zamowienia.

1.1 Zakres Zadania

1.1.1 Wstep

Zakres robot objetych Kontraktem stanowi zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie:

e wykonania rurociagu tfocznego na odcinku ok. 500 mb i wlaczenie do istniejacej remontowane;j
studni rozpreznej,

e wykonanie rurociagu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na odcinkach ok 170 mb oraz wpigcie
do istniejacej 1 projektowanej przepompowni $ciekow,

e posadowienie nowej przepompowni sciekéw sanitarnych

e likwidacja istniejacej sieci kanalizacyjnej na odcinku okoto 600 m,

e podlaczenie istniejacych odplywéw kanalizacji sanitarnej

Prace planowane s3 do wykonania w pasie drogowym drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej

(mozliwos$¢ wystapienia ubytkéw w nawierzchni a co za tym idzie ich odtworzenie)

1.1.1.1 Formuda PFU -”Zaprojektuj i Wybuduj”

Program funkcjonalno-uzytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w ktérym podaje si¢
przeznaczenie ukoniczonych robét budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne,
ekonomiczne, architektoniczne, materialowe i funkcjonalne. Szczegdélowe warunki programu
funkcjonalno-uzytkowego znajduja si¢ w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072). Zgodnie z § 15 cyt. rozporzadzenia program funkcjonalno-
uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robot budowlanych,
przygotowania oferty szczegoélnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac

projektowych.

Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwienia w formule ,,Zaprojektuj 1 wybuduj”

obejmuje:

I. Faze projektowa - opracowanie koncepcji oraz projektu obiektu budowlanego
Il. Faze wykonawcza - wykonanie robot budowlanych

Zamawiajacy ustalajac warto$¢ zamowienia opiera swojq kalkulacje finansowsg o:
a) planowane koszty prac projektowych;

b) oraz planowane koszty rob6t budowlanych.

Zasady opracowania obu powyzszych wyliczen okresla rozporzadzenie Ministra
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Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (DzU z 2004 r., nr 130,

poz. 1389).
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1.1.2 Spodziewane efekty inwestycji
Spodziewanym efektem inwestyciji jest:

Uporzadkowanie gospodarki wodno - §ciekowej na terenie gminy Brojce.

1.1.3 Zobowigzania Wykonawcy

W ramach niniejszego Zadania ustala si¢ nastepujace zobowigzania Wykonawcy.

PARAMETR ‘s Termin Gwarancji
\Wartosé /
jednostka Odstepstwa /Tolerancja
Okres zglaszania wad m-ce 60 -
Rekojmia m-ce -
60 od  daty Protokotéw
odbiorczych
Czas usunie¢ wad lub uszkodzen godziny do 96

1.14

. Zakres przedmiotu zamoéwienia

(A) Prace projektowe.

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w jezyku kontraktowym obejmujace co najmniej:

Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej w
Polsce ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoltowego zakresu i formy projektu
budowlanego, wykonany w oparciu o aktualng mape do celéw projektowych, uzgodnienie
ZUDP (Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanej Sieci i Uzbrojenia Terenu),
wizj¢ lokalng Terenu Budowy. Projekt Budowlany powinien zawiera¢ wszystkie niezbgdne

branze.

Dokumentacje wykonawcza dla celéw realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze stanowi¢
beda uszczegdlowienie projektu budowlanego dla  potrzeb realizacji Inwestycji.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia
Projektu Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach,
jak rowniez szczegétowych wytycznych Zamawiajacego.

Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowe i innych niezbednych
uzgodnien o ile sa wymagane przepisami:

- badania gruntowo-wodne na terenie objetym inwestycja;

- dokonanie wszelkich uzgodnien, uzyskanie w imieniu wilasnym lub Zamawiajacego
wszelkich opinii i decyzji wraz z pozwoleniem na budowe, niezbedne do zaprojektowania,

wybudowania i uruchomienia .

* Dokumentacje powykonawcza m.in. z:

- naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie

budowy;

- inwentaryzacja geodezyjna wykonanych sieci I przepompowni;
- szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci 1 przylaczy oraz przepompowni
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do punktéw statych w terenie.
e Dokumentacj¢ terenu przekazanego przed rozpoczeciem Robét oraz terendéw
odtworzonych do stanu pierwotnego.
Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi na czas wykonywania
zadania przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami
przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane.
Opracowane przez Wykonawce Dokumenty wg formuly ,, ZiW” (,,Zaprojektuj i Wybuduj”)
muszg obejmowac zakres objety niniejszym PFU.

Dopuszcza si¢ wykonanie dokumentacji jednostadiowej, projektu Budowlano - wykonawczego.

e Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlano-montazowych,

e Dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjna wykonanych sieci i
obiektow,

e Instrukcje rozruchu przepompowni $ciekow,

e Dokumentacje¢ Techniczno Ruchowsg przepompowni $ciekow,

e Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawce ds BHP

e Instrukcje eksploatacji przepompowni $ciekow,

* Inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,

e Wszelkie inne dokumenty 1 opracowania do odbioru robo6t (Przejecia Robot) i przekazania

inwestycji do uzytkowania.

Wykonawcy beda wystepowac z upowaznienia Zamawiajacego w celu uzyskania wszelkich ww.
dokumentéw, uzgodnien 1 decyzji administracyjnych (w tym m. in. decyzji o pozwoleniu na budowe,

zgloszenia, uzgodnienia itp.).

Dokumentacja winna by¢ przygotowana i przekazana w wersji papierowej jak i edytowalnej wersji

elektroniczne;.

Liczba egzemplarzy Dokumentow Wykonawcy
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu ,,Dokumenty Wykonawcy” posiadajace wszystkie
niezbedne uzgodnienia i decyzje administracyjne (w tym m.in. pozwolenie na budowg), w 5

egzemplarzach, w formie pisemnej 1 elektronicznej.

Zatwierdzenie Dokumentow Wykonawcy

Zatwierdzenie roboczych rozwigzan.

Wykonawca przedlozy Inwestorowi trzy egzemplarze ,,Dokumentéw Wykonawcy” w wersji
roboczej, przed zlozeniem ich do odpowiednich instytucji w celu uzgodnienia. Wszelkie poprawki
w dokumentacji wynikajace z uwag Inwestora zostana naniesione przez Wykonawce w mozliwie

najkrétszym terminie i na jego koszt.

Zatwierdzenie uzgodnionych Dokumentéw Wykonawcy

,2Dokumenty Wykonawcy” uwzgledniajace w/w poprawki i uwagi oraz zawierajace wszelkie
niezbedne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne zostana przekazane
Inwestorowi do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia we wskazanej liczbie egzemplarzy.
Zatwierdzenie ,,Dokumentéw Wykonawcy” przez Inwestora nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z
obowigzkéw wykonania Roboét zgodnie z PFU. Za bledy w zatwierdzonych ,,Dokumentach
Wykonawcy” odpowiada Wykonaweca.
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Rozpoczecie Robot lub ich czesci bedzie mozliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu ,,Dokumentéw

Wykonawcy” lub ich cze¢sci przez Inwestora.

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnief bedzie przeprowadzone przez Wykonawce
na jego koszt przed przedlozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera. Dokonanie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktéry odmowi
zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spelnia wymagan
Kontraktu.

Wymagania Projektowe

Projektowane rozwiazania powinny zapewnia¢ odbiorcy ustug Zgodnie z art. 5 pkt. 2 Ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw niezawodne dziatanie
posiadanych instalacji tj przylaczy kanalizacyjnych z urzadzeniem pomiarowym wilacznie. Wszystkie
zastosowane rozwiazania powinny by¢ oparte tylko na materiatach posiadajacych krajowe oceny
techniczne, jak rowniez uwzglednia¢ wymagania stawiane dla projektowanych sieci w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru COBRTT INSTAL w zeszytach nr 9 1 12. Przy projektowaniu
nalezy uwzgledni¢ interesy zarzadcy drogi, wlasciciela nieruchomodci gruntowej oraz wiasciciela
sieci. Do opracowania projektu budowlano-wykonawczego przylaczy wymagane jest posiadanie
aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:500. Na podstawie
niniejszego Programu Funkcjonalno- Uzytkowego, w skrocie PFU, ZWiK w Brojcach okresla
warunki techniczne, ktére nalezy spelni¢ przy projektowaniu i budowie. Autor dokumentacji
powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak réwniez udokumentowana
przynalezno§¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa. Opracowana dokumentacja
projektowa powinna zawierac :

o Wszystkie elementy wymagane Prawem budowlanym i aktami wykonawczymi w tym
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego;

® zestawienie materialow;

e uzgodnienia z wlascicielami w zakresie lokalizacji odrzutow tj, odcinkéw sieci od przewodu

gléwnego do granicy posesii,

e oswiadczenie projektanta o zaprojektowaniu przylacza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

e kopie zaswiadczenia o aktualnej przynaleznosci do OIIB,
e szczegoly rozwiazan kolizji przylaczy z innym uzbrojeniem.

Do uzgodnienia branzowego projektu projektant przedklada min. 2egz. dokumentacji z
ktérych jeden, po uzgodnieniu, pozostaje nieodplatnie w archiwum technicznym Spoélki.
Uzgodnienia branzowe dokumentacji dokonywane sa nieodplatnie w terminie do 14 dni i dotycza
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sprawdzenia:
a) zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi,

b) zgodnosci projektu z obowigzujacymi na czas wykonania zadania przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

c) zgodnosci zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami Spétki 1 obowiazujacymi

przepisami

Uzgodniony projekt budowlany wykonawczy wazny jest dwa lata od daty uzgodnienia i stanowi

podstawe realizacji.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

W szczegdlnodci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania w tym uzgodnienie z Zespolem
Uzgodnienn Dokumentacji Projektowej lub inng jednostka koordynujaca dokumentacje zgodnie z
obowigzujacymi  przepisami, uzgodnienia 2z zarzadem drég, Rejonem Energetycznym,
Telekomunikacja Polska S.A, wlascicielami posesji prywatnych 1 inne.

Zalacznikiem do PFU sa mapy pogladowe w skali 1:500 na ktérych zaznaczono przewidywany zakres
1 lokalizacjg sieci kanalizacyjnych 1 przepompowni,

Mapy do celow projektowych
Wykonaweca jest zobowiazany do uzyskania na swoéj koszt aktualnych map do celéw projektowych
na obszary objete Kontraktem.

Warunki hydrogeologiczne
Jesli zalaczone dokumenty okaza si¢ niewystarczajace do sporzadzenia projektu i
wybudowania sieci kanalizacyjnych Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania i uszczegétowienia

ww badan .

Badania 1 analizy uzupeiniajgce

Wykonawca w ramach przedmiotu zamdwienia wykonana dodatkowe badania, ekspertyzy i
analizy, nie wynikajace wprost z PFU, ale niezbedne do prawidlowego wykonania i sporzadzenia
,2Dokumentéw Wykonawcy”. Wykonaweca ustali na wlasny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe

miejsca przeznaczone pod wywoz ziemi z wykopow 1 gruzu z nawierzchni oraz zakres odwodnienia

wykopow.

Nadzory 1 uzgodnienia stron trzecich.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez wlascicieli sieci lub urzadzen (w tym np. zarzadcéw drég),
uzgodnienia dokumentacji, nadzory wilascicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy
prowadzeniu robét 1 usuwaniu kolizji (w tym gazowni, energetyki, telekomunikacji, sieci wod-kan
itp.) Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera nie ogranicza odpowiedzialnosci

Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.
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Dokumenty Zamawiajgcego.

Przedstawione w zalacznikach do PFU projekty i uzgodnienia sq materiatem wyj$ciowym dla
Wykonawcy do sporzadzenia wlasnych opracowan dla zadan wchodzacych w sklad Zadania.
Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych dokumentacji, pod warunkiem
akceptacji przez Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce
wszelkich niezbednych uzgodnien z osobami zainteresowanymi. Zamawiajacy zaklada mozliwosc¢
wykorzystania i1 realizowania przez Wykonawce Zadania zgodnie z Projektami Budowlanymi
bedacymi w posiadaniu Zamawiajacego, pod warunkiem przejecia przez Wykonawce wszelkich
zobowiazan wynikajacych z tego faktu oraz odpowiedzialnosci za poprawnosé przedstawionych
rozwiazan. Zakres posiadanych Projektéw Budowlanych oraz prawomocnych decyzji o pozwoleniu
na budowe przedstawiono w zalgcznikach do niniejszego PFU. Wykonawca zobowiazany jest do
weryfikacji przekazanych przez Zamawiajacego danych i ich aktualizaciji.

Opracowana przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa musi obejmowaé caly zakres
objety niniejszym PFU i umozliwi¢ odbior $ciekdw z obszaréw przewidzianych do skanalizowania.

Wizytacja terenu budowy.

Zamawiajacy zaleca, aby przed zlozeniem oferty Wykonawca odbyl wizytacje Terenu
Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny wszystkich czynnikow koniecznych do przygotowania
jego rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i
towarzyszace zarowno do prowadzenia robdét budowlano-montazowych jak i przygotowania

Projektu do uzyskania pozwolenia na budoweg.

Dokumentacja fotograficzna.

Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu
przekazanego przez wlascicieli przed rozpoczeciem robot budowlano-montazowych. Zdjecia winny
by¢ wykonany w sposéb jednoznacznie okreslajacy lokalizacje terenu fotografowanego poprzez
uwzglednienie punktow charakterystycznych i opis zdje¢. Dokumentacja taka winna by¢ przekazana
Inzynierowi 1 Zamawiajacemu na no$niku CD. Zdjecia nalezy dostarczy¢ w formie plikow *jpg

Po zakonczeniu robot Wykonawca wykona analogiczne zdjgcia terendw odtworzonych do stanu

pierwotnego i przekaze je wraz z protokotami odbioru terenu przez wiascicieli.

Zakres robot budowlanych.

Nalezy wykona¢ sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni¢ $ciekéw. W ramach
wykonywanych prac Zamawiajacy nie przewiduje wykonywania przylaczy kanalizacyjnych a jedynie
odgalezienia od ciagéw gléwnych (ulicznych ) do granic posesji 1 wlaczenie istniejacych odejs¢ od

posesji do projektowanej sieci.

W sktad robo6t budowlanych wehodza:

1. Prace przygotowawcze.

2. Prace rozbidrkowe:

a) Rozbiodrka istniejacych nawierzchni drég 1 chodnikéw w miejscu ukladania sieci,
b)Usuniecie istniejacych drzew, krzewow i pozostalej zieleni kolidujacych z trasa sieci,

3. Roboty ziemne i odwodnieniowe
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4. Usuniecie kolizji.

a). Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejaca infrastruktura
5. Roboty technologiczne.

Sieci kanalizacyjne sanitarne:

a) Wykonanie kanaléw grawitacyjnych,

b) Wykonanie przewoddéw ci$nieniowych,

c) Montaz sieciowych przepompowni $ciekdw,

d) Montaz studni rewizyjnych

e) Wlaczenie do studni rozpreznej i ew. remont studni rozprezne;j,
6. Pofaczenia z istniejacy infrastrukturg

a) Wpiecie wykonanych odcinkéw przewodéw do istniejacej sieci 1 przylaczy pod nadzorem stuzb
Zamawliajacego.

7. Instalacje elektryczne i AKPiA przepompowni sieciowych

a) Wykonanie zlacza kablowo-pomiarowego ZK-P z doprowadzeniem do niego energii
elektrycznej,

b) Wykonanie szafy rozdzielczej z jej zasileniem,

c) Montaz i zasilenie szafki sterowniczej przepompowni,

d) Wykonanie instalacji sitowej, o§wietleniowej i sterowniczej pompowni,
e) Instalacja AKPIA przepompowni,

f) Instalacja monitoringu przepompowni, w tym m.in. transmisj¢ sygnaléw pomiedzy obiektami na
sieci a Centralng Dyspozytornig znajdujaca si¢ na terenie oczyszczalni §cickéw. Koordynacje prac w
zakresie uruchomienia zdalnego sterowania i monitoringu prowadzi¢ bedzie Inspektor nadzoru.

8. Roboty wykonczeniowe

a)Uporzadkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektéw naruszonych
(odtworzenie dréog, chodnikéw, skarp, rowdw, humusowanie 1 realizacja zieleni)

9. Zagospodarowanie terenu
a)Wykonanie/zapewnienie dojazdu do przepompowni, ew. ogrodzenie i o§wietlenie,
10. Usuwanie usterek w Okresie Zglaszania Wad

Czas dojazdu personelu Wykonawcy od wezwania w celu usunigcia awarii: niezwlocznie, lecz nie
pdzniej niz 96 godzin od momentu zgloszenia awarii powodujacej zaklécenia w pracy sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z Urzadzeniami.
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1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1.2.1 System gospodarki wodno-$ciekowej w Brojcach

Sie¢ Kanalizacji Sanitarnej

Gmina Brojce znajduje si¢ w pélnocnej czescl wojewoddztwa zachodniopomorskiego, w powiecie
gryfickim. Od zachodu sasiaduje z gming Gryfice, od péinocy z gming Trzebiatéw 1 od poludnia z
gming Ploty. Od wschodu graniczy z powiatem kolobrzeskim — z gmina Ryman. Powierzchnia
gminy wynosi 118 km*. Wskaznik gestosci zaludnienia wynosi 33 osoby na 1km?® ijest ponad

dwukrotnie nizszy niz dla wojewddztwa 75 oséb/km”.

Obszar gminy obejmuje 19 miejscowosci podzielonych na 11 solectw: Brojce (siedziba wtadz
gminy), Kielpino (Kielpino, Smokecino, Raciboréw), Przybiernowo (Przybiernowo), Pruszcz
(Pruszcz), Bielikowo (Bielikowo), Zukowo (Zukowo), Molstowo (Molstowo, Molstéwko,
Cieszyce), Tapadly (Tapadly, Stolaz), Dargostaw (Dargostaw, Fatno, Uniestowo), Darzewo
(Darzewo), Strzykocin (Strzykocin, Grad).

e
A - koI Szostka

-JPrzybiernowo
1 0 1 2 3 4 km

skala 1 : 50 000

| I 2 E—  I—

Zrédto: https://www.openstreetmap.org; Urzad Gminy; opracowanie wtasne
Rys. 1- Mapa pogladowa - schematem ukiadu kanalizacji na terenie Gminy Brojce

Ogolna charakterystyka sieci
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e RZGW wlasciwe dla gminy: Szczecin

e region wodny: Region Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

e dorzecze: Odry

e oczyszczalnia Scieckéw: Brojce (PLZA0710)

e bezposredni odbiornik Sciekéw: row melioracyjny R-L2

e wykaz nazw miast i/lub miejscowosci w gminy: Pruszcz, Przybiernowo, Brojce wraz z
koloniami: Szdstka, Karwin, Dziewiatka, Trojka

e uchwala powolujaca aglomeracjc: ROZPORZADZENIE NR 5/2006 Wojewody

Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie wyznaczenia gminy
Brojce. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 16 poz. 290)

Oczyszczalnia §ciek6w obslugujaca aglomeracje

Oznaczenie wlasciciela i uzytkownika

Wilascicielem oczyszczalni jest Gmina Brojce, jednakze na mocy zawartej z Gming Brojce,
o wykonywanie ustug komunalnych o charakterze uzytecznosci publicznej, Przedsiebiorstwo Ustug
Wodnych i Sanitarnych Spotka z o.0. w Nowogardzie, jest eksploatatorem sieci kanalizacyjnej i

oczyszczalni $ciekow w Brojcach (obreb Stolaz) w gminie Brojce.

Polozenie oczyszczalni:

Oczyszczalnia $cickéw  zlokalizowana jest na dzialce nr 4/51 o pow. 0,8174 ha w obrebie
Stolaz w gminie Brojce. Wprowadzanie do $ciekow odbywa si¢ do rowu melioracyjnego w dzialce
nr 4/114, ktéry okoto 50 m ponizej wylotu z oczyszczalni wpada do rowu melioracyjnego R-L w
dzialce nr 222/28 | kt6éry po ok. 950 m znajduje ujscie do wéd rzeki Brodziec w 1+180 km w
dzialce nr 379

Lokalizacja wylotu kanalizacyjnego do odbiornika oczyszczonych $ciekow:

o Wspolrzedne geograficzne WGS 84: N: 53°56°45.95”, E: 15°22°01.05”

Pozwolenie wodnoprawne

Przedsigbiorstwo Uslug Wodnych i Sanitarnych Spétka z o.0. w Nowogardzie, posiada
pozwolenie wodnoprawne szczegélne korzystanie z wod obejmujace wprowadzanie do ziemi -
rowu melioracyjnego o nazwie R-L.2 w dzialce nr 4/114 obr¢b Stolaz, oczyszczonych Sciekéw
komunalnych pochodzacych z oczyszczalni Scieckéw w miejscowosci Brojce, zlokalizowanej na

dzialce nr 4/51 - obre¢b Stolaz, gmina Brojce

Instalacje oczyszczania

Instalacja oczyszczalni Sciekow sklada sig z:

e Komora rozprezna - Komora rozprezna wykonana w postaci rury pionowej z PCW
o §rednicy DN= 250 mm.
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1.1.

Budynek krat - Budynek murowany jedno kondygnacyjny, w ktérym zainstalowana jest
komora rozdzialu $cieckéw na dwa niezalezne biobloki z przelewami regulowanymi i
zamontowanymi dwoma kratami lukowymi mechanicznymi Zgromadzone skratki na
ruszcie wygarniane s3 na tace ustawionych na dolnej kondygnacji pod zsypem.
Dezynfekcja  przeprowadzana  wapnem chlorowanym sukcesywnie. Po napelnieniu

wywozone na skfadowisko odpadéw komunalnych.

Bloki biologicznego oczyszczania — szt.2 - Kazdy z bioblokéw (w tym 1 rezerwowy)
sktada si¢ z trzech komér o wymiarach 6,0 x 6,0 m, glegbokosci czynnej okoto 3 m. W sktad
biobloku wchodzi takze osadnik wtérny czterolejowy.

Komora stabilizacji osadu - Komora stabilizacji tlenowej osadu wykonana jest jako
zaglebiony betonowy zbiornik o wymiarach 10,0 x 4,0 m 1 gtebokosci catkowitej 3,35 m.
Stabilizacja tlenowa odbywa si¢ poprzez napowietrzanie zawarto$ci komory aeratorem,
zawieszonym na plywakach. Wody nadosadowe zbierane przewodem perforowanym
odprowadzane s3 do przepompowni.

Przepompownia wéd nadosadowych z komory stabilizacji osadu nadmiernych i
odciekéw z poletek osadowych. - Przepompownia wykonana jest w postaci studni
betonowej o $rednicy 1200 mm przykrytej wlazem zeliwnym, w ktérej zamontowana
jest pompa zatapialna

Przepompownia $ciekéw z punktu zlewnego, odciekéw z instalacji odwadniania
osadu oraz $ciekéw sanitarnych z wezta sanitarnego - Przepompownia wykonana jest
w postaci studni betonowej o $rednicy 1400 mm, w ktérej zamontowana jest pompa
o wydajnosci 68,4 m’/h

Punkt zlewny $ciekéw dowozonych - Do przyjmowania S$cieckéw dowozonych
pojazdami  asenizacyjnymi, zamontowany  zostal kompaktowy punkt zlewny, o
przepustowosci 6-8 pojazdow na godzine.

Wyposazony jest w nastepujace urzadzenia:

- czytnik identyfikacji dostawcow,
- system pomiaru przeplywu Sciekdéw z rejestracjq ilosci,
- drukarka raportéw,

- system automatycznego pomiaru stezenia pH sprzezonego z zaworem
odcinajacym zrzut Sciekow przekraczajace zadane wielkosci,

- sprezarka,

Wyposazenie stacji umozliwia prowadzenie kontroli ilosci $ciekéw dowozonych
oraz kontroli jako$ci z prob automatycznie pobranych przy zrzucie Sciekow z
kazdego pojazdu w zakresie pH i temperatury.

Instalacji PIX - Dla wspomagania procesu usuwania fosforu ze $ciekéw stuzy koagulant
PIX, ktéry dozowany jest do komor nitryfikacji. Dawka koagulanta ustalana jest w
zaleznosci od potrzeb przez technologa. Instalacja sklada si¢ z dwdch pojemnikow
transportowych o pojemnosci 800 litréw kazdy oraz pomp dozujacych

Urzadzenia do pomiaru iloSci §ciekéw oczyszczonych - Ilo§¢ odprowadzanych $ciekow
oczyszczonych z oczyszczalni mierzona jest przeplywomierzem elektroagnetycznym

Urzadzenie do odprowadzania oczyszczonych §$ciekéw - odplyw Sciekow
oczyszczonych odbywa si¢ kolektorem o dlugosci L= 120 m i $rednicy 150 mm do rowu
melioracyjnego R-L2.

Technologia oczyszczania
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Oczyszczalnia w Brojcach powstala na bazie oczyszczalni typu WS—400 skladajacej si¢
z dwoch zbiornikéw. Do oczyszczalni Scieki surowe doprowadzane sg rurociagiem tlocznym ) 150
mm. Scieki te wplywaja do studni rozpreznej zlokalizowanej pod kanatem krat. Do tejze studni
doplywaja takze S$cieki surowe z przepompowni $cieckéw pochodzacych z punktu zlewnego
instalacji odwadniania osadu 1 z wezla sanitarnego oraz z przepompowni wod nadosadowych

1 odciekow z poletek.

7. grubszych zanieczyszczen Scieki oczyszczane sa na zespole dwoch krat tukowych ( po
jednej dla kazdego z dwodch bioblokéw). Z kanaléow krat $cieki surowe plyna do komory
beztlenowo—niedotlenionej, do ktoérej sa kierowane réwniez $cieki recyrkulowane z komor
nitryfikacji oraz osad z osadnikow wtornych. Mieszanie zawarto$ci komory odbywa sie przy
pomocy mieszadla $miglowego zatopionego. W komorze wystepuja warunki beztlenowe oraz

anoksyczne w zaleznodci od doptywu Sciekéw z przepompowni.

W komorze tej zachodzi proces denitryfikacji oraz poczatkowa faza procesu defosfataciji. Z
komory nr 1 $cieki odplywaja grawitacyjnie rurociagiem do komor nitryfikacji nr 2 i nr 3. W
komorach tych w warunkach tlenowych odbywa si¢ proces biologicznego oczyszczania §ciekéw przy

pomocy niskoobciazonego osadu czynnego.

Z komory nr 3 $cieki odplywaja grawitacyjnie do zespotu czterech osadnikéw wtérnych z
rurami centralnymi. Odplyw  $ciekéw  oczyszczonych nastepuje  korytem  z przelewami
trapezowymi do studzienek kanalizacyjnych 1 dalej przez punkt pomiarowy do odbiornika. Osad z
osadnikow wtérnych do komory nr 1 jest pompowany przy pomocy pompy wirowej

samozasysajacej. Przy pomocy tego ukladu pompowany jest takze osad nadmierny do komory

stabilizacji osadu. Praca pompy odbywa si¢ okresowo.

Odplyw sciekéw oczyszczonych odbywa si¢ kolektorem o dtugosci L= 120 m i §rednicy 150
mm do rowu melioracyjnego R-L2. Na kolektorze odplywowym w studzience zamontowany jest
przepltywomierz elektromagnetyczny do pomiaru ilosci $cieckéw wprowadzanych do woéd w rowie

(ziemi).

Charakterystyka Sciekdw surowych
Na terenie Gminy w roku 2019 zostalo wytworzonych okolo 67 ty§. m’® S$ciekéw
komunalnych.
e BZT;s— 175 mgO,/1, (Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen, pigciodniowy okres analizy)
e ChZT. - 307 mgO,/1, (Chemiczne zapotrzebowanie na tlen)
e zawiesina ogélna — 105 mg/1,

Na terenie Gminy oczyszczaniu podlega 100% powstajacych $ciekow.

Standardy oczyszczania Sciekéw
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Standardy oczyszczania $cieckow w oczyszczalniach uzaleznione sa od wielkodci gminy.
Jako$¢ Sciekdéw oczyszczonych z oczyszczalni powinna by¢ zgodna z wymaganiami ustawy - Prawo
wodne 1 rozporzadzeniem w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekdéw do
wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego.
W kazdej oczyszczalni zlokalizowanej na terenie gminy powyzej 10 000 RLM wymagane jest

podwyzszone usuwanie biogenow.

W przypadku analizowanej gminy, mieszczacej si¢ w przedziale 2000 - 10 000 LRM, nie ma

obowigzku stosowania podwyzszonych parametréw odnosnie jakosci Sciekéw oczyszczonych.

Maksymalne wartosci stezefi substancji charakterystycznych w odprowadzanych do wod
sciekach oczyszczonych, wedtug aktualnie obowigzujacego pozwolenia wodnoprawnego okreslono

na:

* BZTS5 - 25 mgO,/1, (Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen, pigciodniowy okres analizy)
* Ch’ZTer -125 mgO»/1, (Chemiczne zapotrzebowanie na tlen)

* zawiesina ogdlna - 35 mg/1,

* azot ogdlny - mgN/I - nie dotyczy

» fosfor ogdlny - mgP/I - nie dotyczy

Srednie roczne wartosci wskaznikéw w §ciekach oczyszczanych odprowadzanych z oczyszczalni
Sciekéw w roku 2019:

« BZT5 — 4,0 mgO2/1,

* Ch’ZTer — 14,0 mgO2/1,

* zawiesina og6lna — 4,0 mg/1,

* azot ogdlny — mgN/1 - nie dotyczy
* fosfor ogdlny — mgP /I - nie dotyczy

Powyzsze dane wskazuja, ze w analizowanym okresie nie nastapito przekroczenie zadnego ze
wskaznikéw, tym samym oczyszczalnia obslugujaca aglomeracje speinia standardy dotyczace
oczyszczania.

Aktualny rodzaj oczyszczalni

Oczyszczalnia $Sciekow w miejscowosci Brojce okreslona zostala jako ,,B” - oczyszczalnia
biologiczna bez usuwania biogendw, spetniajaca standardy odprowadzanych $ciekow

Zakres i cz¢stotliwo$¢ wykonywania analiz odprowadzanych $ciekow

Wymogi dotyczace poboru, zakresu i czestotliwosci badania Sciekéw oczyszczonych
wprowadzanych do wéd okresla Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 . w
sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do woéd lub do ziemi, oraz w

sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego § 5 pkt 2
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e RILM oczyszczalni ponizej 2000 - 4 probki w okresie roku, a jezeli Scieki spelniaja
wymagane warunki - 2 probki w nastepnym roku; w przypadku gdy co najmniej jedna
probka z dwoch pobranych nie spetnia wymaganych warunkéow, w nastepnym roku pobiera
si¢ ponownie 4 probki;

e RLM oczyszczalni od 2000 do 9999 - 12 probek w okresie roku, a jezeli zostanie wykazane,
ze $cieki spelniaja wymagane warunki - 4 probki w nastepnym roku; w przypadku gdy co
najmniej jedna probka z czterech pobranych nie spelnia wymaganych warunkéow, w

nastegpnym roku pobiera si¢ ponownie 12 prébek;
e RLM oczyszczalni od 10000 do 49999 - 12 probek w okresie roku;
e RLM oczyszczalni réwnej 50000 1 wigkszej - 24 probki w okresie roku.

Zakres wykonywanych analiz $ciekéw surowych oraz oczyszczonych powinien zawiera¢ wskazniki

zanieczyszczen, ktore zostang okreslone w warunkach pozwolenia wodnoprawnego.

Istniejacy system odbioru Sciekéw na terenie gminy
Sie¢ kanalizacyjna
e dlugosc istniejacej sieci kanalizacyjnej - 5,4 km
- w tym grawitacyjnej - 0 km

e kanalizacja ogdlnosplawna - na terenie gminy nie wystepuje

e kanalizacja deszczowa - na terenie gminy nie wystepuje

Pojedyncze systemy oczyszczania Sciekow komunalnych

Wedlug ewidencji Urzgdu Gminy na terenie gminy znajduje si¢ 80 indywidualnych systemow
oczyszczania $ciekéw (przydomowych oczyszczalni §ciekéw) ktore obstuguja 246 mieszkancow.

Zbiorniki bezodptywowe

Na terenie gminy liczba zainstalowanych zbiornikéw bezodptywowych w roku 2019 wynosita 180
szt. Korzystalo z nich 773 mieszkancow zameldowanych na pobyt staly i czasowy.

1.2.3 Opis przedmiotu zamowienia

Realizacja przedmiotu zamoéwienia ma na celu doprowadzenie Sciekéw z Gminy Brojce
zgodnie z polskimi i europejskimi regulacjami prawnymi. W szczegélnosci budowa systemu
odprowadzania $ciekow wyeliminuje konieczno$¢ uzywania przez mieszkancéw osadnikow gnilnych,
co przyczyni si¢ do ochrony przed skazeniem wod gruntowych na obszarze objetym projektem. W
efekcie realizacja inwestycji spowoduje wzrost jakosci wody pitnej pobieranej z uje¢ podziemnych

oraz redukcje skazenia gleb. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przyczyni si¢ do poprawy jakosci
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zycia mieszkancoéw oraz do zwickszenia perspektyw rozwoju gospodarczego dzigki poprawie stanu

srodowiska naturalnego.

Wykonanie rurociagu tfocznego, grawitacyjnego i przepompowni §ciek6w sanitarnych w m.
Brojce na ulicy Parkowej

Zadanie polega na wylaczeniu z eksploatacji ok. 600 mb kanalu sanitarnego grawitacyjnego
f1 300 mm, ulokowanego na dzialce prywatnej, w polu, wzdluz ul. Parkowej w Brojcach oraz na
przejeciu funkeji tego odcinka przez budowe przepompowni $ciekéw sanitarnych i ok. 500 mb
rurociagu tlocznego. Wlaczenie projektowanego odcinka tlocznego do istniejacej, podlegajacej
remontowi wg potrzeb, studni rozpreznej. Lokalizacja przepompowni w pasie drogowym lub - po
uzyskaniu prawomocnego prawa do gruntu w niezbednym zakresie - na wydzielonym terenie dziatki
244 /1. Wlaczenie istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Patkowej do projektowane;
przepompowni - za pomoca odcinka kanalizacji grawitacyjnej, ktorego dtugosé uzalezniona bedzie
od lokalizacji przepompowni. Do projektowanej przepompowni nalezy odprowadzi¢ istniejace

przylacza grawitacyjne z dziatek 245/2 1 245/4.

Istniejacy rurociag kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na wysokosci dziatki 258/3 nalezy
podiaczy¢ do projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dlugosci ok. 90m,
prowadzonego wzdluz ul. Parkowej 1 odprowadzi¢ scieki grawitacyjnie do istniejacej przepompowni

$ciekéw na dziatce 258/2.

Na odcinkach grawitacyjnych montowac¢ studnie kanalizacyjne a na odcinkach tlocznych

armature, umozliwiajace prawidtowsa eksploatacje rurociagow.
Szczegodly wg czesci rysunkowe;.

Inwestycja zlokalizowana jest w zdecydowanej wigkszosci w drogach gminnych i powiatowych.

Odtworzenie powierzchni drég wykonac zgodnie z wytycznymi zarzadcow drog.

1.2.4 Opis zagospodarowania

1.2.3.1 Warunki prowadzenia prac budowlano-montazowych.

Wiaczenia do sieci kanalizacyjnej

Wpigcia do istniejacej sieci nalezy wykonac tylko pod nadzorem odpowiednich stuzb dziatajacych na

zlecenie 1 w porozumieniu z Gming Brojce. W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca
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jest zobowigzany do wykonania szczegétowych szkicow montazowych z wykazem zamontowanych
ksztaltek i armatury.

Roboty zanikowe

Roboty zanikowe nalezy zglasza¢ Inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu do odbioru przed ich
zakryciem.

1.2.3.2 Dostgpnos¢ Terenu Budowy.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykofczeniowe
itp., beda zrealizowane i wykonane wedlug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
Wykonawce 1 zatwierdzonej przez Zamawiajacego pod katem niniejszych wymagan i pozostatych
dokumentéw Kontraktu oraz uzupelnien i zmian, ktére zostana dolaczone zgodnie z Warunkami
Kontraktu. Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca
uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do Terenu Budowy i Trasach Dostepu oraz, ze projektuje
Roboty wedlug pozyskanych informacji. Roboty wykonywane beda w jezdniach, pasach drogowych
1 terenach zielonych. Wszystkie prace, ktére beda polegaly na polaczeniu nowych odcinkéw z
funkcjonujacymi musza uzyska¢ zgode Uzytkownika sieci. W tym celu Wykonawca bedzie
wystepowal na pismie do odpowiedniej jednostki w Gminie Brojce. Pisma te powinny by¢
przedlozone wlasciwej jednostce, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem robot.
Do robét mozna bedzie przystapi¢ wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody Uzytkownika i po

uzgodnieniu terminu ich realizacji.

1.2.3.3 Odtworzenie punktow granicznych i reperow.
Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia i odtworzenia, jesli to bedzie konieczne,
stalych punktow w tym punktéw granicznych 1 reperéw panstwowych.

1.2.3.4 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu.
Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych
zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postgpu Robot

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefstwa

ruchu,
c) przygotowanie terenu

d) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, batier, oznakowan i

drenazu.

e) tymczasowsq przebudowe urzadzen obcych.
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Koszt Utrzymania objazd6ow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie 1 przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatel,

b) optaty/dzierzawy terenu

c) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usunigcie wbudowanych materialéw 1 oznakowania

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Koszty objazdow, przejazdow 1 organizacji ruchu i zajecia pasa drogowego ponosi Wykonawca.

Organizacje ruchu oraz zajecia pasa nalezy wykonac zgodnie z warunkami wydanymi przez
zarzadcg drég. Po zakoniczeniu budowy oznakowanie tymczasowe Wykonawca winien usunac.

Oplaty za umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.

1.1 .3.5.Wycinka drzew.
Koszt ew. wycigcia drzew 1 krzewéw wraz z oplatami administracyjnymi obciazaja
Zamawiajacego

1.3 Ogolne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.
1.3.1 Kanalizacja sanitarna

1.3.1.1 Wymagania ogdlne

Sie¢ kanalizacyjna nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi na czas
realizacji zadania przepisami, norma PN-92/B-01707, PN- 92/B-10735 oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydanych przez Cobrti Instal. Odnosnie
wszystkich rozwigzann materialowych 1 technologicznych stosowaé wytyczne Zarzadcy sieci i

Inwestora.

Sie¢ kanalizacyjna powinna speinia¢é wymagania okreslone w Polskich Normach oraz
odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniac:

m ciagly odbidr Sciekéw od wszystkich uzytkownikéw objetych dziataniem kanalizacii, w sposéb
nie powodujacy obcigzen nie akceptowalnych dla srodowiska naturalnego,

m niezawodno$¢ odbioru $ciekow,

m szczelno$¢ systemu.

Uktad sieci kanalizacyjnej powinien swym zasiggiem obejmowac nie tylko obszar obecnego
ukladu przestrzennego, ale réwniez musi uwzglednia¢ tendencje i kierunki planowanego rozwoju.

Projektujac uktad sieci kanalizacyjnej nalezy dazy¢ do tego, aby odprowadzenie $cieckéw moglo si¢
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odbywa¢ grawitacyjnie, najkrotszg droga. Kanaly sanitarne nalezy projektowac zgodnie z zasada
polaczen "o$§ w 0s"; wlaczenia bocznych kanaléw kanalizacyjnych nalezy projektowaé z przepadem
lub za pomoca wkladki ,,in - situ” Poszczegélne elementy sieci kanalizacyjnej powinny by¢ szczelne,
umozliwia¢ przeplyw sSciekéw przy jak najmniejszych stratach energii. Przewody kanalizacyjne
powinny by¢ wykonywane z rur i ksztaltek o wlasciwosciach mechanicznych spelniajacych
wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach. Rury uzywane do montazu
przewoddéw kanalizacyjnych powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami tj. powinny posiada¢ state
oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z tworzyw sztucznych winny zawierac
nastepujace informacje: nazwe wytworcy, oznakowanie materiatu, $rednice zewnetrzna rury i
grubos¢ $cianki, numer normy, znak jakosci, znak instytucji atestujacej, kod daty produkcji. Rury
uzywane do montazu powinny byc¢ ze $cianka jednolita - lite. Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjne;j
nalezy zachowywac¢ jednolito$¢ technologiczna stosowanych materiatéw, Iaczen, ksztaltek i armatury
oraz nalezy uwzglednia¢ szczegdlowe warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych przewodéw kanalizacyjnych okreslone w Polskich Normach, odrebnych

przepisach oraz przez producentéw rur i armatury.

1.3.1.2 Usytuowanie.

Przy wyborze trasy przebiegu kolektorow i kanaléw nalezy sie kierowa¢ nastepujacymi zasadami:

m trasy kolektorow nalezy prowadzi¢ wzdluz najnizszych punktéw zlewni, dazac do te go, aby
odprowadzanie $cieckéw moglo si¢ odbywac grawitacyjnie,

m  kanaly boczne powinny po jak najkrétszej drodze odprowadzac Scieki do kolektorow

m nalezy unika¢ spadkéw kolektorow/kanaléw niezgodnych ze spadkami terenu i wymaganymi

maksymalnymi i minimalnymi spadkami rur zapewniajacymi samooczyszczenie,

m nalezy unika¢ projektowania sieci w sposob kolidujacy z istniejacymi obiektami, zielenia,
infrastruktura podziemna,

m  przy lokalizacji tras kanaléw nalezy przewidzie¢ miejsce na pozostaly infrastrukture uzbrojenia
terenu.

Odleglo$¢ pozioma osi kanatlu bocznego/kolektora od obiektu budowlanego powinna
zabezpiecza¢ przed mozliwoscia osuwania si¢ gruntu spod fundamentéw obiektu budowlanego
podczas wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

Przebieg ciagu polozenia przewodow kanalizacyjnych wyznaczony przez spadek linii dna kanatu

winien uwzgledniac:
m  przeplyw Sciekéw z predkoscia gwarantujacg proces samooczyszczania kanatu,

m  wiclkos¢ dopuszczalnej (maksymalnej) predkosci przeplywu $ciekéw w  przewodach

kanalizacyjnych,

m  wymodg minimalnych 1 maksymalnych zaglebien przewoddéw kanalizacyjnych.
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1.3.1.3 Obiekty inZynierskie na sieci, studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne nalezy lokalizowac z zachowaniem nast¢pujacych wymagan:

m powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ dojazdu do studni w celu wykonywania niezbednych

czynnosci eksploatacyjnych,

m nalezy unika¢ lokalizowania studzienek w zaglebieniach terenu 1 innych miejscach narazonych na

gromadzenie si¢ wod opadowych,

m lokalizowa¢ na wysoko$ciach wszystkich skrzyzowan drég bocznych

Na kanatach $ciekowych nalezy budowac studnie kanalizacyjne przy kazdej zmianie kierunku,
spadku i przekroju kanatu w odst¢pach nie wigkszych niz 60m. Studnie nalezy rozmieszczaé tak by
umozliwi¢ wlaczenie do nich jak najwiecej przylaczy kanalizacyjnych, ktorych realizacja nie jest
objeta niniejszym Kontraktem. Studnie kanalizacyjnych nalezy lokalizowa¢ w miejscach, by mozliwe
bylo w pézniejszym terminie przylaczenie kolektoréw bocznych t. na skrzyzowaniach ulic
istniejacych 1 planowanych. Studnie takie powinny posiadac zaslepione wpusty boczne z uszczelkami
umozliwiajacymi  podlaczenie w  przyszlosci kanaléw. Odnosnie wszystkich rozwigzan

materialowych 1 technologicznych stosowac wytyczne Zarzadcy sieci i Inwestora.

Przepompownie Sciekow.

1.3.1.4 Wymagania ogdline.
Konstrukcja zbiornika przepompowni powinna by¢ projektowana indywidualnie w

zaleznosci od warunkéw lokalizacji 1 warunkow hydrogeologicznych.

Nalezy wykona¢ zabezpieczenie komory pompowni przed naplywem wod opadowych i
roztopowych z przyleglych terenow .

1.3.1.5 Rozwigzania technologiczne 1 konstrukcyjne.

Projektujac przepompownie nalezy uwzgledni¢ unifikacje urzadzen dla calego projektu
(rodzaj pomp, sterownik, system transmisji danych, monitorowanie itp.) przy udziale Inzyniera w
uzgodnieniu z Zarzadca sieci 1 Inwestorem. Zbiornik przepompowni powinien by¢ wykonany z
materialow nie ulegajacych korozji w srodowisku wod gruntowych i $ciekéw, a pozostale elementy
konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika powinny by¢ wykonane z materialéw nie ulegajacych
korozji w $rodowisku S$ciekéw. Zbiornik szczelny, wykonany z betonu. min B 45 lub
polimerobetonu. Pompy nalezy zainstalowaé na prowadnicach z rur ze stali nierdzewnej. Dno
zbiornika powinno by¢ wyprofilowane w sposéb zmniejszajacy ryzyko odkiadania si¢ w zbiorniku
zanieczyszczen zawartych w $ciekach. Obliczenia statyczne powinny uwzgledniac sity wyporu
spowodowane wodami gruntowymi. Do terenu przepompowni oraz do przepompowni i urzadzen

z nig zwigzanych nalezy zapewni¢ dojazd od drogi publicznej (takze w zimie) o szerokosci nie
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mniejszej niz 3.5 m.

Projekt winien przewidywac mozliwos¢ dojazdu sprzetu pod sam wlaz przepompowni.

Teren przepompowni polozonej poza pasem drogowym nalezy w miar¢ mozliwosci cywilno-
prawnych ogrodzi¢ . W przepompowniach, w ktérych armatura bedzie zainstalowana wewnatrz
zbiornika przepompowni nalezy wykonac podest ulatwiajacy naprawy armatury

Pojemno$¢ zbiornika przepompowni winna zapewni¢ podczas pompowania w czasie jednego cyklu
wymiang Sciekéw w rurociggu ttocznym lub nalezy zapewnic predkosé przeptywu > /=1 m/s.

1.3.1.6 Pompy

Dobor zespotéw pompowych powinien zapewniac ich prace w poblizu punktu maksymalnej
sprawnosci. Pompy powinny by¢ przystosowane do pracy naprzemiennej (jedna z pomp pelni
funkcje awaryjnej). Obudowa pompy musi zapewnia¢ dlugi okres eksploatacji w kontakcie ze
$ciekami sanitarnymi i wytrzymywac obciazenia udarowe.

1.3.1.7 Ukfad zasilania przepompowni.

Przylacze ze stupa lub z innego ZK do ZK-P pompowni nalezy poprowadzi¢ kablem
ziemnym. Ze zlacza ZK-P nalezy poprowadzi¢ kabel ziemny do zasilenia rozdzielnicy zasilajaco-
sterowniczej. Kable zasilajace pompy oraz przewody sterownicze i sygnalizacyjne pomiedzy
rozdzielnica zasilajaco- sterownicza a komora przepompowni stanowia wyposazenie kompletne;j
dostawy przepompowni. Nalezy przewidzie¢ gniazdo do przylaczenia agregatu przewoznego.

Agregat przewozny.

W przypadku awarii zasilania podstawowego, zasilanie awaryjne dla pompowni nalezy przewidzieé z

agregatu przewoznego.
Oswietlenie terenu przepompowni.

Oswietlenie terenu przepompowni zlokalizowanej poza pasem drogowym lub zlokalizowanej obok
istniejacej budowli nalezy wykona¢ zachowujac nastepujace warunki:

e nalezy o$wietli¢ brame wjazdowa na teren przepompowni,

* zastosowac stup oswietleniowy,

* pomiedzy szafa sterownicza a stupem lampy nalezy zaprojektowac i ulozy¢
podziemna lini¢ teletransmisyjna,

* powierzchnia stupa powinna by¢ gltadka uniemozliwiajaca wejscie na niego,

e zastosowac oprawy sodowe lub LEDowe

* uklad sterowania oswietleniem terenu z zastosowaniem czujnika zmierzchowego

1.3.1.8 Ukftad sterowania i sygnalizacjl.
Realizacja poszczegdlnych funkcji sterowniczych, poprzez powigzanie z okreslonymi sygnalami

zrédlowymi:

m Utrzymanie zadanej warto$ci poziomu $ciekow w zbiorniku przepompowni przez odpowiednie
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zalaczanie pomp w zaleznosci od naplywu sciekdéw - powiazanie z sygnalem poziomu pochodzacym

od sondy $ciekéw,

m  Wihaczanie/wylaczanie pomp w kolejnosci gwarantujacej rownomierne zuzywanie si¢ ze stawow
pompowych - powigzanie z algorytmem pracy pomp okreslonym w sterowniku,

m Zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem - powigzanie z sygnalem poziomu pochodzacym
od czujnika ptywakowego,

m Zabezpieczenie zestawu przed przecigzeniem - powigzanie z sygnalem pochodzacym od
zabezpieczen przeciazeniowych,

m  Mozliwos$¢ przelaczenia uktadu na reczne sterowanie pracg pomp - powiazanie z sygnalem

pochodzacym od pozycji przetacznika rodzaju pracy,

m  Zabezpieczenie przed wlamaniem do przepompowni ( kontrola otwarcia wlazu komory) lub

drzwi szafy zasilajaco-sterowniczej pomp - powiazanie z sygnalem pochodzacym od pozycii
mikrowylacznikéw kontrolujacych ich otwarcie,

m Przekazywanie sygnaléw monitoringu i sterowania przepompowni do centralnej dyspozytorni (
Oczyszczalni)- powiazanie z sygnatami pochodzacymi ze sterownika,

m Zdalne, reczne sterowanie przepompowni z dyspozytorni - powigzanie z sygnalami po
chodzacymi z centralnej dyspozytorni poprzez modem komunikacyjny.

2 Opis Wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia.

2.1 Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawce.

2.1.1 Dokumentacja Projektowa.

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. poz. 1609 z pdézn. zm.). Zamawiajacy dopuszcza wykonanie jednostadiowej ( Projekt
Budowlany- Wykonawczy) dokumentacji wielobranzowej uwzgledniajacej niezbedne branze.

a) Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajacemu do zatwierdzenia sukcesywnie

w terminach zapewniajacych rytmiczne, zgodne z harmonogramem wykonywanie robot.
Dokumenty beda opracowane i przekazane Zamawiajacemu w sposob nastepujacy:

b) Wersja papierowa w egz., w jezyku polskim, zlozona w sposéb zgodny z wymogami

obowiazujacego prawa

c) Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD:
a. forma zapisu plikow: rr.mm.dd_(nrezesci)tytulpliku.xxx

b. pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc

c. arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls

d. pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg (rysunki CAD) i *jpg (materialy zeskanowane, rysunki,
zdjecia)
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Rysunki robocze i obliczenia.

Wykonawca przygotuje 1 przedlozy wszystkie rysunki robocze (budowlane oraz wykonawcze) i
obliczenia wraz ze szczegblami dotyczacymi technologii, konstrukeji 1 wykonczenia Robot.

Rurociagi powinny by¢ zaprojektowane i odpowiada¢ wymogom normy ,,PN-EN 1295. Obliczenia
statyczne rurociggoéw ulozonych w ziemi w réznych warunkach obciazenia" a projekt powinien
zawiera¢ elementy zgodnie z Prawem budowlanym i Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego w tym m.in.:

m Spis tredci

m  Opis techniczny projektu.

m  Obliczenia hydrauliczne wraz z okredleniem ci$nien probnych.

m Plany sytuacyjne.

m Oryginalng mape ZUD w pierwszym egzemplarzu.

m  Oryginalny projekt zagospodarowania wpiety do 1-go egzemplarza.
m  Warunki techniczne otrzymane z PUWIS.

m Niezbedne uzgodnienia i decyzje.

m Profile rurociggdw.

m  Rysunki, opis i schematy przedstawiajace calo$¢ rurarzu, ksztaltek i armatury, szczegdly komor i

wykopow oraz ew. bloki oporowe.
m Rysunki konstrukcyjne, opis 1 obliczenia.

m Rysunki, obliczenia i opis metod wszystkich przej$¢ przez drogi, pod ciekami wodny mi i innymi

obiektami, oraz polaczenia z istniejacymi rurociggami.

m Zagospodarowanie terenu, drenaz, kanalizacje, uksztaltowanie terenu oraz wszystkie roboty

zwigzane z pracami porzadkowymi po zakonczeniu budowy.
Obiekty budowlane i konstrukcje.

Wykonawca przygotuje i przedlozy wszystkie rysunki robocze (budowlane, wykonawcze) oraz
obliczenia wraz ze szczegdlami dotyczacymi konstrukeji i wykoniczenia Robot. Powyzsze rysunki i
obliczenia zostang przekazane Inspektorowi do zatwierdzenia.

2.1.2 Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonaweca jest zobowiazany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej z naniesionymi
w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjq
geodezyjna wykonanych sieci 1 obiektéw. Ponadto nalezy przygotowac komplet dokumentow w celu
zlozenia wlasciwemu organowi nadzoru budowlanego celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
lub celem zawiadomienia wlasciwego organu na co najmniej 21 dni przed przystapieniem do
uzytkowania. Dokumenty beda opracowane 1 przekazane Zamawiajacemu w sposob nastepujacy:
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c) Wersja papierowa w 3 egz., w jezyku polskim,

d) Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD:
a. forma zapisu plikow: rr.mm.dd_(nrczesci)tytulpliku.xxx

b. pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc

c. pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg (rysunki CAD) 1 *jpg (materialy
zeskanowane, rysunki, zdjecia),

d. mapy geodezyjne powykonawcze z rozszerzeniem: *.dxf (rysunki CAD) , ew.” hybryda”
* dxf+*.df

2.2 Szczegotowe cechy zamoéwienia dotyczace rozwigzan technicznych

Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe podano w punkcie 1.3.

2.2.1 . Rozpoczecie Robot
Warunkiem rozpoczecia Rob6t w ramach Zamowienia jest uzyskanie przez Wykonawce

pozwolenia na budowe lub zgloszenia oraz wypelnienie wszystkich wymagan wynikajacych z PFU i
umowy.

2.2.2 Zajecie terenu
Podczas trwania roboét objetych zakresem Zamoéwienia wystapi koniecznosé zajecia terenu
pod potrzeby obstugi budowy, na ktérym beda usytuowane:

* place na skladowanie materialéw i urzadzen do wbudowania,
* miejsca do parkowania sprzetu i transportu budowlanego.

2.2.3 Zajecia terenu

W wyniku budowy kanalizacji wystepuje zajecie terenu czasowe i stale. Czasowe zajecie terenu
wystepuje przy realizacji kanalow sanitarnych. Oplate za zajecie czasowe terenu ponosi Wykonawca.
State zajecie terenu lub wykup terenu wystepuje przy lokalizacji przepompowni lub/i przewodéw
wraz z infrastruktura towarzyszaca po wskazaniu takiej potrzeby 1 lokalizacji przez Zamawiajacego.

Oplate za zajecie stale terenu lub wykup ponosi inwestor.

2.2.4 . Sprzet
Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:

* koparko- tadowarki,
* sprzet do zageszczania gruntu, przeciskow, przewiertéw

e samochody skrzyniowe, samowyladowcze

Strona26



* spawarka, zgrzewarki do PE
e szalunki, szpadle, fopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wlasciwosci wykonywanych rob6t montazowych jak i przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wyladunku materiatéw, sprzetu itp.
Liczba jednostek i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z

zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

2.2.5 . Transport
Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta. Rury kanalizacyjne pakowane sa w wiazki

zabezpieczone listwami drewnianymi 1 $ciagnigte tasma. Ksztaltki pakowane sa w kartony. Rury w
wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej diugosci i by¢
unieruchomione. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktérym
sa przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych narzedzi i metod
przetadunku. Wysokos§¢ skladowania rur nie moze by¢ wigksza niz 2 m. Konce rur winny by¢
zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkladkami. Przewdz rur powinien odbywac si¢ przy
temperaturze powietrza -5 do 30 C Zaleca si¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy transportowaniu w
temperaturze ponizej 0 C gdy z niskie temperatury obnizaja odporno$é¢ tworzywa na uderzenia
mechaniczne. Studzienki kanalizacyjne, ksztaltki kanalizacyjne oraz kable elektryczne nalezy
transportowac zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy. Przewozenie kruszyw i piasku moze
odbywaé si¢ przy wykorzystaniu Srodkow transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej
samochodow  samowyladowczych. Materialy nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu. Powyzsze zasady obowiazuja réwniez przy
przewozeniu materialéw izolacyjnych. Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ §rodkéow
transportu do tego przeznaczonych, ktore nie spowoduja segregaciji sktadnikéw (rozwarstwienia
betonu), zmiany skiadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. Transport nalezy prowadzié w
temperaturze zezwalajacej na uzycie mieszanki betonowej bez narazenia na przekroczenie granic

okreslonych wymaganiami technologicznymi.

2.2.6 . Sktadowanie

Przestrzega¢ wytycznych producenta.

a) Rury nalezy skladowac na gladkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepéw 1 nieréwnosci w
pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie uszkadza¢ kielichow i bosych
koncowek rur.

b) Sklad materialéw powinien byc zabezpieczony przed bezposrednim szkodliwym dzialaniem
promieni sfonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nieprzekraczajacej 40 °C.
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c) Studzienki oraz ksztaltki kanalizacyjne nalezy skladowac zgodnie z wytycznymi producenta 1

dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

d) Kruszywo i zwir nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu. Nalezy je

zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.
e) Magazynowanie urobku wzdluz wykopéw w odkladzie spulchnionym.
f) Magazynowanie piasku punktowe w sasiedztwie wykopu.
2.2.7 . Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735
Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Przed przystapieniem do rob6t wykonawca dokona

wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

a) Wykopy o szer. 0,8-0,9m w gruntach kategorii III-IV nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami
podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki do 0,60m a przypadku zwartej zabudowy recznie. Warstwe ziemi
urodzajnej nalezy skladowac po jednej stronie wykopu a pozostaly urobek po drugiej stronie
wykopu. Wykona¢ nalezy wykop otwarty o glgbokosci o 10cm wigkszej jak na profilu. Na dnie
wykopu wykona¢ warstwe wyrownawcza tj. 10 cm piasku. Po ulozeniu rurociagu nalezy przystapi¢
do obsypki rury i jej zasypki piaskiem gr.15cm po zageszczeniu. Pozostala glebokosci wykopu
zasypac gruntem rodzimym zlozonym obok wykopu w ten sposob, ze ostatnia wierzchnia warstwe

tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna. Wykopy w okolicach kolizji wykonywac¢ recznie.

b) Zasypka. Nadmiar urobku nalezy rozplantowa¢ mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.

2.2.8 Roboty montazowe

a) Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

Kazdorazowo nalezy wykonac zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego znajdujacego si¢
na trasie wykopéw. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego zabezpieczenia uzbrojenia
podziemnego nalezy uja¢ w koszcie budowy. Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejacego
uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego polozenia.

W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Wodociagi

Rure wodociagows nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Przy zasypie nalezy zwroci¢ uwage na
doktadne podbicie rury. W przypadku wystapienia kolizji istniejacych przewodéw wodociagowych z
projektowang kanalizacja rurociag wodociagowy nalezy przelozy¢. Prace nalezy wykonywac pod

nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia.
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Gaz

Na skrzyzowaniach kanaléw z istniejacymi gazociagami (gdzie nie wystepuja rury ostonowe), a
odleglos¢ pionowa jest mniejsza niz normatywna, nalezy zastosowaé na kanatach rury ochronne z
PVC. Kanaly sanitarne z PVC poprowadzi¢ w rurze ochronnej na plozach z tworzywa sztucznego.
Rure ochronna zakonczy¢ uszczelniajacymi manszetami. Na przewod gazowy nalezy nalozy¢ rure
ochronng z polietylenu. Konce rury ochronnej nalezy uszczelni¢ gumowymi manszetami lub

zastosowac opaski termokurczliwe.
Kable elektroenergetyczne i teletechniczne

Istniejace kable elektroenergetyczne beda chronione rurami z tworzywa sztucznego lub stalowymi
dwudzielnymi 100 mm lub 150 mm o dlugosci takiej, aby rury wystawaly poza brzegi wykopu
minimum 0,5 m z kazdej strony. Konice rur nalezy uszczelni¢ sznurem smolowym oraz widkning
lub pianka poliuretanows. Rura ochronna nie moze opierac si¢ o kabel, nalezy zapewni¢ jej dobre
oparcie o grunt rodzimy. W obrebie skrzyzowania wykop nalezy zasypac gruntem piaszczystym 10
cm powyzej folii ostrzegawczej. Podczas wykonywania skrzyzowan projektowang kanalizacja
sanitarng z istniejacymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi wszelkie prace nalezy wykonywac
recznie pod nadzorem uzytkownika urzadzen z zachowaniem wymagan okreslonych w

odpowiednich normach.

2.2.9 . MONTAZ RUROCIAGOW.

Montaz przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producentéw rur. Istniejace uzbrojenie podziemne krzyzujace si¢ z trasami projektowanych
przewodéw nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i podwiesi¢. Kanaly 1 przewody nalezy wykonaé¢
zgodnie PN-EN 752-2:2008. Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny byé zgodne ze
specyfikacja techniczna. Rury montowac na przygotowanym podlozu przy temperaturze powietrza
0 - 30 C, jednak uwzgledniajac elastyczno$¢ materiatu PVC w niskich temperaturach, zaleca si¢
dokonywanie polaczen przy temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Rury do budowy przewoddéw przed
opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie
ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za
pomoca jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu. Rury
muszg by¢ ukladane tak, Zeby podparcie ich bylo jednolite. Kazda rura po ulozenia zgodnie z osig i
niweleta powinna $cidle przylega¢ do podloza calej swej dlugosci, na co najmniej % obwodu .Rury
muszg by¢ ukladane i pozostawione w takim polozeniu, zeby trzymaly si¢ linii i odpowiednich
spadkéw. Podczas Robot wykonawczych musi by¢ zwrécona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie

rur przed przemieszczeniem si¢ podczas wypelniania wykopu i zageszczania gruntu.

Strona29



Potaczenia rur kielichowych z PCV (kanaly grawitacyjne)

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu ulozy¢ rurociagi o polaczeniach kielichowych
z plerScieniem gumowym nasuwajac kielich nastepnej rury na bosy koniec poprzedniej. Nalezy
pamietad, aby kierunek splywu $ciekéw kierowany byl w kielich rury. W celu zminimalizowania sit
potrzebnych do polaczenia elementéow, nalezy posmarowac bosy koniec rury i wnetrze lacznika

specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami.
Polaczenia rur HDPE (rurociagi tfoczne)

Rury PE zgrzewa¢ doczolowo zgrzewarka po uprzednim ustawieniu parametréw
zgrzewania. Procedura zgrzewania musi by¢ zgodna z wytycznymi producenta rur i ksztaltek.
Wszystkie polaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢ przy cisnieniu
roboczym oraz probnym. Polaczone rurociagi utozy¢ na dnie wykopu z zachowaniem odpowiednich

spadkow w kierunku pompowni.

2.2.10 Odtworzenia nawierzchni

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy wykonac odtworzenie nawierzchni. Wykonawca
jest zobowiazany do odtworzenia nawierzchni drég zniszczonych w czasie wykonywania Robot oraz
chodnikéw do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia przejezdnosci drég. Roboty
odtworzeniowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami zarzadcy drogi. Wykonawca odtworzy
nawierzchni¢ w sposoéb uzgodniony z zarzadca danej drogi i zgodny z obowiazujacym
Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

2.2.11 Wymagania technologiczne
Na kanaltach sanitarnych nalezy stosowac studnie kanalizacyjne rewizyjne lub polaczeniowe
przy kazdej zmianie spadku, kierunku i przekroju kanalu i na polaczeniach kanatéw, w odstepach

nie wickszych niz 60m. Studnie nalezy wykonywac z materialow:
* studnie rewizyjne i wezlowe z PE (PEHD) lub z elementéw prefabrykowanych z betonu B45

* studnie specjalne ( rozprezne, odpowietrzajace, komory zasuw) z PE (PEHD) , PVC lub z betonu
min B45.

Studnie kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materialéw trwalych, szczelnych i
charakteryzujacych si¢ odpornoscia na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na Scieranie, na
obcigzenia statyczne i dynamiczne. Studnie usytuowane w pasie drogowym powinny mie¢ pierscienie
odciazajace. W przypadku zmiany Srednicy kanalu kineta powinna stanowié przejscie z jednego
przekroju w drugi. Zlacza elementéw studni z tworzyw sztucznych nalezy laczyé za pomoca

uszczelek elastomerowych lub przez zgrzewanie. Studnie kaskadowe na kanalach o §rednicy do 0.6
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m 1 wysokosci spadku do 2 m moga by¢ wykonane ze spadem w rurze pionowej, umieszczonej na
zewnatrz studni (przepad zewngtrzny z mozliwoscia czyszczenia) . W studniach nalezy zamontowac
1 za$lepi¢ krocee dla kanaldow przewidzianych do wykonania w dalszym etapie. Studnie nalezy
lokalizowa¢ w miejscach potencjalnych przylaczen kanatéw bocznych (skrzyzowania ulic). W takich
miejscach studnia powinna byé wyposazona w odejScie boczne o $rednicy dostosowanej do
odprowadzania $ciekow z terendw przylaczanych w pdzniejszym terminie do systemu
kanalizacyjnego. W czesci dennej studni nalezy wykona¢ kinete przewidujaca powyzsze rozwigzanie.
Odejscie boczne winno by¢ zaslepione korkiem gwarantujacym szczelno$¢ studni. Dla zapewnienia
przegubowego polaczenia rurociagu ze studzienkami, krééce osadzone w studniach nalezy potaczy¢
z kré¢cami przylaczeniowymi o dlugosci 150 - 600mm. Faczenie kanaléw w studniach powinno si¢

odbywacé na zasadzie ,,0§ w 0§".

Studzienki nalezy projektowaéw oparciu o aktualna norme:

e dla kanaléwsrednicy 0,20m- 0,40 m studzienka $rednicy 1,20 1 PCV 425 mm
e dla kanaléwsrednicy 0,50m- 0,60 m studzienka $rednicy 1,40,

e dla kanaléws$rednicy 0,80m i wigcej projektuje si¢ komory indywidualne,

2.2.11.1 Studnie kanalizacyjne rewizyjne.
Na kanatach sanitarnych nalezy montowac studnie rewizyjne zgodnie z zapisem punktu 2.2.4
w odleglodci nie mniejszej niz 60 m.

2.2.11.2 Studnie kanalizacyjne wezfowe.
Na kanalach sanitarnych nalezy montowaé studnie weztowe o $rednicy wewnetrznej min.
1200 mm. Studnie weztowe nalezy zaprojektowaé w miejscu polaczen co najmniej 2 kanatow.

2.2.11.3 Studnie kaskadowe.

Przy studniach kaskadowych (przepadowych) dolny wlot kanalu bocznego powinien si¢
znajdowac na wysokosci osi kanatu. Przy duzych réznicach wystepujacych pomiedzy zaglebieniem
kanatu gtéwnego i kanalu bocznego (powyzej 0,5 m) nalezy stosowaé przepady zewngtrzne lub
wlaczenia za pomoca wkladki IN-SITU dla studni z tworzyw sztucznych o mniejszych §rednicach.

2.2.11.4 Studnie odpowietrzajgce.

Na rurociagu ci$nieniowym w miejscach najwyzszych nalezy wykona¢ studnie
odpowietrzajace. W studni nalezy zamontowac tréjnik skierowany w gore z zasuwg na tym tréjniku
oraz zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy do Sciekow. Elementy majace styk ze Sciekami nalezy
wykona¢ z materialéw odpornych na ich dzialanie (zeliwo, stal k/o). Wymagania jako$ciowe
dotyczace studni odpowietrzajacej jak dla studni weztowych.

2.2.11.5 Studnie rozprezne

Na rurociagu cisnieniowym w miejscach wlaczenia rurociagu cisnieniowego do kanalu
grawitacyjnego nalezy wykorzystac istniejaca studni¢ rozprezna. Studnie rozprezne winny posiadad
konstrukcje umozliwiajaca wytracenie predkosci oraz przewietrzanie $ciekéw. Nalezy sprawdzi¢ stan

studni i ew. wyremontowac.
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2.2.11.6 Komory zasuw

Do zasuw nozowych nalezy stosowa¢ komory zasuw; wymiary takich komér powinny
umozliwia¢ swobodny montaz i demontaz zasuw, konserwacje, przeglady. Komory nalezy wykona¢
z tworzywa sztucznego lub betonu - parametry materialéw analogiczne jak dla studni

kanalizacyjnych.

2.2.11.7 Oznaczenie armatury
Armature zabudowana w ziemi nalezy oznaczyc¢ za pomoca tabliczek orientacyjnych zgodnie
z PN-B-09700. Nalezy stosowac¢ tabliczki trwale, emaliowane.

2.2.11.8 Skrzynki uliczne
Skrzynki obudowy zasuw odcinajacych w terenach zielonych oraz o nawierzchni nietrwalej

nalezy zabezpieczy¢ prefabrykowanym klockiem o wymiarach 50x50 cm 1 grubos$ci 15 cm betonem
B10.

2.2.12 Wymagania materiatowe

2.2.12.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej naleZy wykonywac z :
e Rury kanalizacyjne z litq Scianka PVC, klasy S 8 kN/m, dla srednic Dn 0,20 - 0,40m

e Ruty grawitacyjne z PE (PEHD), klasy S 8 kN/m, dla Dn 0,5 - 0,80m
e Rury zelbetowe z B 45, dla $rednicy Dn 0,80m.

e Rury kanalizacyjne z PE, SDR 17 PN 10, dla $rednic Dn 50 - 200 mm stosowane na
przewody
kanalizacyjne tloczne.

Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materialéw trwalych, wodoszczelnych i
charakteryzujacych si¢ odpornoscia na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na Scieranie, na
obcigzenia statyczne i dynamiczne. Zaleca si¢ stosowanie tworzyw sztuczaych [PE/PP] lub

prefabrykatow z betonu klasy B 45.
(a) Studnie z tworzyw sztucznych PP/PE /PVC

Studnie z tworzyw sztucznych PP/PE z trzonowg rura wzno$na min. 400mm, 1000mm lub 1200mm
(Srednica wewnetrzna komina) zgodne z norma PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000,

¢ odporno$é¢ chemiczna tworzywowych elementéw skltadowych (PE, PP) zgodnie z ISO/TR10358,
e odporno$é chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620,
Przykrycie studni - pokrywa klasy D.
Dane techniczne studni 1200mm:
¢ studnia wlazowa,
* $rednica wejscia 600mm,

e $rednica wewnetrzna komina (komory roboczej) 1000 i 1200mm,
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e prefabrykowane kinety przeplywowe, polaczeniowe i spadowe,
e stopnie wlazowe lub drabinka ze stali kwasoodpornej,
e plyty odcigzajace stanowigce przykrycie studni

e gwarantowana szczelnos$¢ polaczen elementéw studni minimum 0,5 bar

(b) studnie z betonu B 45, 01200mm i 01500mm izolowane zewnetrznie . Studnie betonowe
wykonywane sg z nastepujacych elementéw prefabrykowanych:

e dolna cz¢$¢ studni z kineta i spocznikami,

e kregi betonowe,

e plyty posrednie (redukcyjne) ipokrywowe zelbetowe,

e zwezki redukcyjne betonowe,

e piericienie dystansowe betonowe,

e stopnie zlazowe z zeliwa lub drabinki z materialéw odpornych na korozje ,
2.2.13 Przepompownie §ciekOw

2.2.13.1 Zagospodarowanie terenu.

Do dziatki przepompowni oraz do urzadzen z nig zwiazanych nalezy zapewni¢ dojazd od
drogi publicznej o szerokosci nie mniejszej niz 3.5 m. Dojazd powinien uwzglednia¢ ruch ci¢zkiego
sprzetu specjalistycznego (wozy serwisowe, wozy asenizacyjne). Projekt winien przewidywac
mozliwo§¢ dojazdu Nawierzchni¢ terenu przepompowni nalezy wykonaé¢ z kostki brukowej
betonowej z betonu B35 grubosci 8cm na podbudowie tluczniowej 20 cm po zageszczeniu. .

2.2.13.2 Wyposazenie przepompowni
Pompy

Podstawowym elementem przepompowni sa pompy zatapialne do $ciekoéw sanitarnych za-
montowane na podstawie z kolanem sprzegajacym umozliwiajacym montaz i demontaz pomp z
poziomu terenu przy pomocy zurawika. Pompy beda pracowac naprzemiennie w ukladzie ,,pracujaca
- rezerwowa’ Pompy zatapialne powinny by¢ zamontowane w jednej obudowie wraz z silnikiem i

przystosowane do przeplywu osiowego i diagonalnego.
Armatura

Armature pomp zatapialnych zaleca si¢ umieszcza¢ wewnatrz zbiornika czerpalnego lub w
wydzielonej komorze. Na przewodzie tlocznym kazdej pompy nalezy instalowac: zawér zwrotny

kulowy oraz zasuwe odcinajaca.
Fancuchy/prowadnice

Fadcuchy do podnoszenia powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej. Lancuchy

powinny mie¢ dlugo$¢ co najmniej o 1,5 metra wigksza od wysokosci przepompowni. Rurowe
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prowadnice pomp powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej pozwalajace na kompensacje
tolerancji budowlanych. W przypadku nie centrycznego umiejscowienia wilazu przepompowni
prowadnice powinny mie¢ mozliwos$é odchylenia od pionu o *+ 5°.

Drabinka

Wewnatrz zbiornika nalezy zainstalowac drabing. Drabina musi by¢ doprowadzona tak, aby
mozna bezpiecznie zej$¢ na dno przepompowni i wykonac¢ asekuracje osoby schodzacej.

2.2.13.3 Komora zasuw / ukfad armatury w pompowni.

Komorg zasuw ( jesli zajdzie taka potrzeba ) na rurociagach tlocznych zaleca si¢ wykonac z
elementéw prefabrykowanych o $rednicy dopasowanej do urzadzen montowanych w komorze.
Dostep i obstuge dla armatury nalezy wykonac¢ z poziomu terenu .

Uktad armatury sktadac si¢ bedzie z :
m zwrotne zawory kulowe dla kazdej pompy,

m zasuwy odcinajace do $ciekow o pelnym przelocie z mickkim uszczelnieniem z napedem recznym

wyprowadzonym na poziom terenu dla kazdej pompy,
m przylacze ptuczace min. DN 80 z zasuwg odcinajacg do plukania rurociagu ttocznego,
m armature i urzadzenia o polaczeniach kolnierzowych

W komorze zasuw armatur¢ nalezy mocowac na podporach.

Wszystkie pomocnicze elementy metalowe wykona¢ nalezy ze stali kwasoodpornej. Ewentualne
rozlewy w komorze zasuw odprowadzi¢ przez polaczeniem syfonowe do komory przepompowni.
Potaczenie to nalezy wykona¢ rurg 110 PVC. Dno komory armatury nalezy uformowaé w sposéb

umozliwiajacy odplyw sciekéw do rurociagu taczacego z komora przepompowni.

Po uzgodnieniu z Zamawiajacym armatur¢ mozna zlokalizowal bezposrednio w komorze
pompowni.

2.2.13.4 Kanat doplywowy.

Na doplywie $ciekéw do przepompowni nalezy zastosowac zasuwe odcinajaca.

2.2.13.5 Przewod tfoczny Sciekow.

Na przewodzie tlocznym maksymalnie co 200 m nalezy zlokalizowac studni¢ rewizyjna z
trojnikiem  kolnierzowym oraz zasuwami odcinajacymi. Studnie rewizyjne powinny by¢ tak
zlokalizowane, by byl mozliwy dojazd do nich sprzetem cigzkim (WUKO).

Przewody tltoczne nalezy uzbroié:
m w zasuwy odcinajace,

m odpowietrzniki,

m odwodnienia,

m rewizje.
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m studzienki czyszczakowe.

2.2.13.6 Sterowanie pracg przepompowni

Przepompownia sterowana bedzie poprzez sterownik umieszczony w szafce sterowniczej
przystosowanej do zabudowy zewnetrznej. W normalnym trybie pracy przepompowni sterownik
automatycznie steruje praca pomp w zaleznosci od pomiaru poziomu Sciekéw w zbiorniku
czerpalnym. Sterownik w pelni kontroluje prace pomp, poziom $cickdw, stan zabezpieczen oraz
wypracowuje sygnaly do monitoringu przepompowni. Monitoring przepompowni realizowany
bedzie poprzez transmisyjny system zdalnego powiadamiania 1 przesylu danych do projektowanego
na oczyszczalni systemu dyspozytorskiego. System transmisji radiowo-przewodowy oparty na
modemach pracujacych w pasmach GSM/GPRS lub w licencjonowanym pasmie radiowym
wykorzystywanym w systemach telemetrii (nalezy zastosowaé jednorodny system transmisji radiowe;
w calym projekcie - ewentualna koordynacja pomiedzy wykonawcami poszczegdlnych czesci

Kontraktu nalezy do Inzyniera)

Rozwiazanie powinno charakteryzowac si¢ elastycznoscia pozwalajaca na zstapienie
elementu transmisyjnego bez koniecznosci wymiany pozostalych urzadzen sterowniczych.
Modem/konwerter powinien by¢ autonomicznym urzadzeniem wyposazonym w standardowy port
komunikacyjny (RS232/RS485 lub Ethernet RJ45). Transmisja danych obejmuje wysylanie sygnatéw

monitorowania oraz sterowania z centralnej dyspozytorni urzadzeniami przepompowni w zakresie:

zalaczanie 1 wylaczanie pomp,

m ustawianie poziomow,

m ustawianie statusu pompy,

m odstawianie pompy

m sygnalizacja i reakcja na stany awaryjne pracy przepompowni
m sygnalizacja antywlamaniowa.

2.2.13.7 Wentylacja przepompowni

Przepompownie winny by¢ wyposazone w system wentylacji grawitacyjnej

2.2.13.8 Hafas
Przepompownie winny by¢ wyposazone w urzadzenia nie emitujace halasu do otocznia, o
wartos$ciach przekraczajacych natezenie dopuszczalne, zgodnie z obowiazujacymi normami.

2.2.14 Wymagania materiatfowe

2.2.14.1 Pompy
Pompy powinny zapewnia¢ mozliwos$¢ transportu $ciekow bez stosowania krat, stosowac
pompy z pélotwartym wirnikiem. Elementy stykajace si¢ ze Sciekami musza posiada¢ podwyzszona
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odpornos¢ na $cieranie. Kazda pompa musi by¢ wyposazona w lacznik sprzegajacy stuzacy do
zamocowany jej do kolnierza podstawy. Zadna cze$¢ pompy nie powinna bezposrednio opieraé sie
na dnie komory, prowadnicy czy lafdcuchu. Podstawa pompy powinna by¢ wykonana z zeliwa i
dostarczona wraz ze stanowiacym jej integralng cze$¢ lacznikiem prowadnic. Wal pompy powinien
by¢ wykonany ze stali odpornej na korozje. Uszczelnienie walu pompy winno by¢ realizowane
poprzez dwa pracujace niezaleznie od kierunku obrotéw uszczelnienia. Kabel zasilajacy powinien
by¢ doprowadzony w sposéb zapewniajacy wodoszczelnosé. Silnik pompy powinien by¢ zatapialny,
klasa izolacji nie mniej niz F. Silnik powinien posiada¢ wewnetrzne zabezpieczenia termiczne oraz
elektrode przeciwwilgociowa w komorze silnika.

2.2.14.2 Zbiornik przepompowni i wyposazenie.

Zbiornik nalezy uzbroi¢ w nastepujace elementy wyposazenia:
m Dno zbiornika winno zapobiega¢ zaleganiu $ciekow (skosy)

m  wlazy do przepompowni montowac nalezy powyzej terenu ok. 30 cm by zapewnié¢ brak doplywu
wod opadowych (nie dotyczy w przypadku lokalizacji w drogach ) .

m prowadnice pomp rurowe wykonane ze stali kwasoodpornej,

tanicuchy do opuszczania pomp ze stali kwasoodpornej z oczkami do podwieszania,
m drabinka wlazowa wykonana ze stali nierdzewnej

m porecz pomocnicza i podest ze stali nierdzewne;

m zbiornik wyposazony w grawitacyjng instalacje wentylacyjng , przewody wentylacyjne zakonczone
wywietrznikami, przy czym jedna z rur wentylacyjnych opuszczona ponad poziom $ciekow, druga

umieszczona bezposrednio pod pokrywa.
m orurowanie wewnatrz przepompowni wykonane stali nierdzewnej
m samouszczelniajace si¢ polaczenie pomiedzy pompa a podstawa;

m otwor wlotowy (kielich z uszczelka) przystosowany do podiaczenia szczelnego kanalu

grawitacyjnego,
m ostona wlotu grawitacyjnego - deflektor wykonany stali nierdzewne;j

m  wyjscie z przepompowni na zewnetrzny przewod ttoczny za pomoca ksztaltki kolnierzowej w
celu tatwiejszego przegladu i montazu, zmiany kierunku i poltaczenie rurociagdw za pomocy tukow
lub kolan segmentowych,

m przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajacego do szafki sterowniczej nalezy wykonaé

jako przejscie szczelne dfawikowe.

2.2.14.3 Armatura na sieci sanitarney .
Przed wlotem do przepompowni na kanale grawitacyjnym nalezy zamontowaé zasuwe
kanatowa odcinajaca doplyw Sciekéw na czas prowadzenia robot wewnatrz zbiornika

przepompowni.
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Armatur¢ pomp zaleca si¢ umieszcza¢ wewnatrz zbiornika czerpalnego lub w wydzielonej studni.

Armatura musi by¢ laczona kolnierzowo. Armatura powinna si¢ cechowac ponizszymi
parametrami:

Zasuwa kanatowa

m  do zabudowy migdzy kolnierzowej lub nasciennej,

m  zasuwa odcinajaca z migkkim uszczelnieniem z trzpieniem niewznoszacym
m ciSnienie nominalne: 1 bar,

m  wrzeciono ze stali nierdzewnej,

m  korpus i obudowa wykonane z zeliwa sferoidalnego

m  wszystkie elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie (wewnatrz 1 zewnatrz),
m  kolnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2 na PN 10

m  catkowicie wolny przelot,

m  $ruby, nakretki i podkladki ze stali nierdzewnej

Zawory napowietrzajaco - odpowietrzajace do $ciekow

m ci$nienie robocze 6 bar,

m  dzialajacy samoczynnie i bezstopniowo,

m  gniazdo zaworu nie ma kontaktu ze Sciekami: wystepuje poduszka powietrzna miedzy
medium 2 membrang

m  korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego lub ze stali, zabezpieczony antykorozyjnie farbg

epoksydowa (wewnatrz i zewnatrz),

m kolnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2

m  wszystkie cz¢Sci mechaniczne wykonane z materialéw odpornych na korozje
m krééee z zaworem kulowym umozliwiajacym plukanie zaworu

m S$ruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewnej.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ montazu 1 demontazu zainstalowanej armatury.

2.2.14.5 Szafy sterownicze.

Wymagania ogélne dla szaf sterowniczych:

m  wykonanie szaf wolnostojacych w obudowie by zapewni¢ odpowiednig temperature dla
urzadzen elektronicznych 1 utrudni¢ wiamanie,

m zamontowanie mikrowylacznika sygnalizujacego otwarcie drzwiczek szafy,
m ogrzewanie wewnatrz grzatka z termostatem,

m zamkniecie szaf na klucz,
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m zabezpieczenie przepigciowe,

m  wylaczniki réznicowo - pradowe,

m czujnik zaniku faz w silnikach,

m zabezpieczenie gniazda sitowego jedno i tréjfazowego,

m gniazda 24V, 240V 1 400V,

m sterownik programowalny,

m system przesylania danych o awarii do eksploatatora (GSM/GPRS /telemettia we
wczesniej opisanym zakresie) ,

m przelacznik rodzaju pracy pomp "automatyczny - reczny" (przy czym obstuga "recznego”
rodzaju pracy poza sterownikiem), z sygnalem do sterownika w trybie recznym

m liczniki czasu pracy pomp,

m pomiar nat¢zenia pradu przepompowni,

m odczyt poziomu Sciekow,

m cw. pomiar przeplywu

m przetwornik i wySwietlacz przeplywomierza elektromagnetycznego,

m uklad migkkiego startu dla pomp o duzej mocy,

m opisanie przewodow na listwach i oznaczenia kabli,

m oznaczenia i opisy na schematach w jezyku polskim,

m umiejscowienie szafy tylem do wlazu lub z boku tak, aby wlaz nie byl przed otwarta szafka.

m akumulator podtrzymujacy napigcie dla ukladu elektronicznego

2.2.14.6 Zurawik.

Wykonawca zobowiazany jest do zakupu i przekazania Zamawiajacemu zurawika/ tréjnogu
do montazu i demontazu pomp zatapialnych w przepompowniach sieciowych ,udzwig zurawika
dostosowa¢ do cigzaru pomp montowanych w Projekcie. Zurawik winien byé dopuszczony do
stosowania przez Urzad Dozoru Technicznego.

2.2.14.7 Wewnegtrzne rurociggi tfoczne
Rurociagi ttoczne w przepompowni nalezy projektowaé z rur i ksztaltek wykonanych ze
materialéw odpornych na korozj¢ o S$rednicach wewngtrznych réwnych lub wigkszych od

swobodnego przelotu zastosowanych pomp.

2.2.15 Uktad zasilania elektroenergetycznego.
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2.2.15.1 Z1zcze kablowo pomiarowe ZK-P.

Zlacza kablowo pomiarowe ZK-P przepompowni nalezy zasili¢ z miejsca wskazanego w
Technicznych Warunkach Przylaczenia wydanych przez terenowo odpowiedzialny zaklad
energetyczny.

2.2.15.2 Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza.
Przy wyborze lokalizacji rozdzielnicy nalezy uwzgledni¢ nastepujace warunki w porozumieniu z
Zamawiajacym:

m usytuowac rozdzielnice na prefabrykowanym betonowym fundamencie, w poblizu komory
zbiornika, w ktérym umieszczone zostana pompy,

m  wlazy do komory przepompowni lub do studzienki pomiarowej nie powinny znajdowac si¢ przed
drzwiami rozdzielnicy,

m tak nalezy usytuowac rozdzielnice oraz o$wietlenie terenu przepompowni, aby rozdzielnica byla
oswietlana od strony drzwi.

m Nad rozdzielnica zainstalowa¢ daszek chroniacy przed opadami atmosferycznymi

Wymagania szczegétowe dotyczace obudowy rozdzielnicy: Rozdzielnice zasilajaco-
sterowniczg nalezy wykona¢ w obudowie z materialu odpornego na korozje , zamocowanej na
betonowym prefabrykowanym fundamencie. Nalezy ja umiesci¢ w odleglosci, co najmniej 1m od
zbiornika, w ktérym umieszczone zostang pompy. Rozdzielnica powinna posiadaé drzwi wewngtrzne
wyposazone w zamek patentowy. Wszystkie przejScia kablowe nalezy uszczelni¢. Rozdzielnice w
miare mozliwosci nalezy lokalizowa¢ od zachodniej strony w stosunku do wywiewek kanalizacyjnych
z przepompowni. Charakterystyka techniczna obudowy rozdzielnicy:

* material samogasnacy,

e odpornosc¢ na korozje 1 wigkszos¢ srodkow chemicznych,

¢ stopien ochrony IP65 zgodny z norma PN-92E-08106, EN 60 529,

* odpornos¢ na uderzenia mechaniczne zgodnie z EN 50 102 (IK10),

e drugi stopien izolacji zgodnie z NFC 15100,

e odpornos¢ temperaturowa w zakresie -50°C- +130°C

* zintegrowane zawiasy ze sworzniami odpornymi na dziatanie warunkéw zewnetrznych.
Wymagania szczegdlowe dotyczace wyposazenia elektrycznego rozdzielnicy:

a) Zalozenia dotyczace aparatury zabezpieczeniowej i przelaczajacej:

* obwody mocy powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenia zwarciowe 1 modulowe
zabezpieczenia silnikéw, Rozwigzania malogabarytowe i ekonomiczne.

* odporne na wilgo¢ goraca 1 rozwdj plesni.

* stopien ochrony IP41, IP55,
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¢ odpornosé ptomienia 85°C.
* spelnianie funkcji odlacznika,
e reagowanie na zanik fazy wg normy IEC 947-4-1 § 7-2-1-5-2.
b) Parametry znamionowe aparatury zabezpieczeniowej 1 przelaczajace;:
e napigcie znamionowe taczenia Ue-690V,
* napigcie znamionowe izolacji Ui-690V,
o czestotliwos$c znamionowa 50-60Hz,
* dopuszczalna ilo$¢ taczen /godz. - 25,
c) Wyposazenie rozdzielnicy:
* rozlacznik gléwny rozdzielnicy,
* przelacznik rodzaju pracy A-0-R,
e zasilacz sterownika wyposazony w modul akumulatorowy, ktory zapewnia jego prace rowniez w
przypadku zaniku napigcia zasilania,
e przycisk START 1 STOP dla kazdej z pomp z osobna,
* zabezpieczenia przepieciowe
* zabezpieczenie przed:
- zanikiem fazy,
- zmiang kolejnodci faz,
- asymetria faz,
e zabezpieczenie przeciwporazeniowe, roznicowo -pradowe,
* wydzielone zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe dla obwodow:
sterowania, ogrzewania,
gniazd serwisowych,
os$wietlenia terenu,
* zabezpieczenie silnitkowe pomp,
e styczniki zapewniajace rozruch bezposredni dla mocy pomp do 4kW,
e grzatka wewnetrzna z termostatem,
e pomiar nat¢zenia pradu,

e opisy przewodow na listwach i oznaczenia kabli,
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* oznaczenia i opisy na schematach w jezyku polskim,

* gniazdo serwisowe 400V,

e gniazdo serwisowe 230V.

d) Wymagane certyfikaty, normy dotyczace aparatury zabezpieczeniowej 1 przelaczajace;:
o IEC: 947-1,947-2, 947-4-1 lub réwnowazny,

e EN 60204 lub réwnowazny,

e UL 508 lub réwnowazny,

e CSA lub réwnowazny,

e VDE 0113,0660 lub réwnowazny,

e NF C: 63-120, 79-130 lub réwnowazny.

Wymagania ogdlne dotyczace sterowania z ukladem sterownik i modut telemetryczny:

Uklad sterowania powinien by¢ wyposazony w dodatkowa zlaczke, na ktérg nalezy wyprowadzi¢

styki bez potencjalowe reprezentujace sygnaly:

* awaria pompy,

* poziom max (przelew),

e poziom min (suchobieg),

* zasilanie prawidlowe,

* praca agregatu,

e wlamanie do rozdzielnic lub komory przepompowni,
* praca pomp.

Poziom medium w zbiorniku reprezentuje sygnal analogowy 4-20mA pochodzacy z sondy
hydrostatyczne;.

2.2.16 Zdalne sterowanie i monitoring

Wyposazenie szafek sterujacych przepompownia bedzie uzaleznione od zastosowanej
konfiguracji zestawu pompowego dla okreslonej ilo$ci pomp oraz zgodne z wytycznymi
Zamawiajacego. Dla przepompowni pompowych nalezy przewidzie¢ modut do transmisji danych
zwigzanych ze sterowaniem 1 monitorowaniem. Niezaleznie od wielko$ci obiektu system sterowania
nalezy zbudowaé na bazie przemyslowego sterownika programowalnego, panelu operatorskiego i
modemu radiowego lub konwertera sygnatéow dla transmisji przewodowej (Swiatlowodowe;).
Sterownik powinien mie¢ budowe modutowa, tak by ten sam typ sterownika obstuzyl obiekty 2-, 3-
i 4-pompowe, a oba rozwiazania réznily si¢ jedynie iloscia moduléw wejsé/wyjs¢ i ewentualnie
typem procesora. Panel operatorski powinien umozliwiaé: wyswietlanie w formie graficznej stanu
poszczegdlnych urzadzen pompowni minimum na wyswietlaczu sterownika PLC, reczne sterowanie
urzadzeniami, zmiang nastaw algorytmu sterowania pompowni.
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2.2.16.1 Wyposazenie szatki dla ukiadu sterowania zestawem 2 i 3 (4) pompowym.

Sterownik PLC posiadajacy edytor programu sterownika w formie edytora blokéw

funkcyjnych FBD i edytor drabinkowy LAD.

W wypadku rozbudowanego algorytmu sterowania nalezy zastosowa¢ odpowiednie moduly

rozszerzen. Zalecany montaz na szynie DIN ewentualnie na szynie adaptera. Szeroki zakres

napie¢ zasilania odpowiednio dla:

12-24VDC,

115-230VAC.

Powinna istnie¢ mozliwo$¢ rozbudowy i modernizacji ukfadu sterowania poprzez moduly

rozszerzen cyfrowych, analogowych, specjalnych. Wymagane funkcje:

klawisz programowalny,

automatyczna zmiana czasu zima/lato,

oczekiwanie na potwierdzenie komunikatu w trybie RUN

Wymagane certyfikaty:

Oznaczenie CE odpowiada standardom VDE0631 lub réwnowazny,
IEC61131-2 poziom eliminacji zaklécen zgodny z EN55011 lub réwnowazny,
UL listing mark lub réwnowazny,

CSA Certifikation Mark, lub réwnowazny

FM Certifikation. lub réwnowazny

Zastosowany modul sterowniczy powinien posiadaé:

wej$cia binarne,

wejscia/wyjscia binarne w tym z mozliwoscig pracy jako wejscia impulsowe
wej$cia analogowe dostosowane do mierzonych parametrow,

wejscie RS232 (wejscie do konfiguracii i programowania sterownika)

konfigurowalne wejscie RS232/422/485 2z protokolem Modbus RTU, Modbus TCP/IP

(opcjonalnie Ethernet RJ45 10/100BaseT), do wspotpracy w sieci z innymi urzadzeniami ,

Uwaga: wejscia i wejScia/wyjscia binarne w sterownikach dostepnych na rynku wystepuja w

réznych konfiguracjach. Istotna jest taczna liczba punktéw aktywnych obstugujacych zalozona

funkcjonalnos¢ przepompowni z zestawem dwu pompowym dla ktérej nalezy dobra¢ sterownik

bedacy jednostka podstawowa. Dla zestawu 3 i 4 pompowego liczbe wejs¢/wyjs¢ binarnych oraz

wej$¢ analogowych nalezy odpowiednio powickszy¢ w drodze elementu rozszerzajacego lub

zastosowac inng wersj¢ sterownika z jednorodnej serii.. W przypadku portéw sterujacych i

komunikacyjnych istotna jest ich zalozona funkcjonalnosé nie liczba i typ.
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e Wewnetrzny bufor do archiwizacii standéw wejsé i iS¢ sterownika z mozliwoscia czytania
y wy, q czy

zdalnego i lokalnego,
e mozliwos¢ dolaczenia urzadzen zewnetrznych rozszerzajacych zasoby podstawowe urzadzenia,

e modem radiowy powinien posiada¢ mozliwo$¢ konfigurowania parametréw transmisji danych
przewidzianych w przyjetym standardzie, a opcjonalny konwerter sygnaléw dla technologii
przewodowej (Swiattowodowej) powinien dopasowywac standardy elektryczne i logiczne transmisj,

* urzadzenie powinno posiada¢ mozliwos¢ konfiguracji z programami typu SCADA w technologii
OPC,

* urzadzenie powinno posiadac certyfikat CE.

Oprogramowanie narzedziowe sterownikéw jak i programy zrédlowe algorytmow
sterowania nalezy udostepnié/przekazaé wraz z dokumentacja techniczna wykonujacemu
implementacje sterownika w systemie SCADA oraz wspoluczestniczy¢ w pracach na etapie
uruchumiania zdalnego monitoringu i sterowania (. Wykonawcy Kontraktu na oczyszczalni¢
$ciekéw w ramach Projektu Grupowego ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno-§ciekowej na terenie
gminy Brojce-

Kobytka” gdzie zlokalizowane bedzie centrum dyspozytorskie), Czynnosci koordynacyjne na etapie

projektowania i wykonawstwa naleza do obowigzkéw Inzyniera.

2.2.16.2 Pomiar poziomu medium.

Pomiar poziomu powinien by¢ oparty na pomiarze sonda hydrostatyczna o zakresie
pomiarowym odpowiednim do max stupa medium w zbiorniku. Sygnal wyjSciowy analogowy
standard 4-20mA. Sonda dwuprzewodowa podlaczona do wejscia analogowego w sterowniku.
Sygnal z sondy wykorzystany bedzie przez uklad sterowania i wizualizacji. Nalezy rowniez
zabudowa¢ dwa plywaki dla zabezpieczenia suchobiegu i poziomu max. Sterownik powinien by¢ tak
zaprogramowany, aby w przypadku osiggniecia poziomu suchobiegu lub poziomu max potwierdzat
jednoczes$nie te poziomy na wskazaniach sondy. Jezeli wystapia rozbieznosci powinien byé
wygenerowany alarm awarii sondy. Nalezy réwniez tak skonfigurowaé uktad sterujacy, aby w
przypadku awarii sterownika uklad pomp dalej pracowal w oparciu o plywaki min i max.

2.2.16.3 Charakterystyka systemu sterowania 1 wizualizacji (SCADA).

System SCADA bedzie realizowany na oczyszczalni Scickow w Brojcach .Ponizsze
charakterystyki i dane o jego funkcjonalno$ci majq charakter informacyjny dla prawidlowego
zaprojektowania i wykonania systemu sterowania przepompowni oraz systemu transmisji danych
telemetrycznych przez Wykonawce Kontraktu ,,Rozbudowa sieci zewnetrznej wodno-kanalizacyjne;

w Brojcach”.

a) System sterowania, monitoringu 1 wizualizacji

Aplikacja klasy SCADA wraz ze specjalizowana baz¢ danych przystosowana do sterowania,
rejestracji 1 przetwarzania stanéw obiektowych oraz obslugi zdarzen. Interfejs graficzny aplikacji

SCADA zawiera¢ bedzie nastgpujace ekrany na potrzeby sieciowych

przepompowni $ciekow :
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1. Ekran mapa gléwna obejmujaca caly obszar sieci kanalizacyjnej 2z naniesionymi
przepompowniami w postaci punktéw z opisem. Wybierajac punkt przez naci$ni¢cie mysza nalezy
umozliwi¢ wejscie do poszczegdlnych obiektow.

2. Ekran szczegélowy dla jednego obiektu, ktoéry powinien zawieraé przekrdj pionowy
przepompowni z rysunkami pomp ukladem hydraulicznym oraz poziom $ciekéw w zbiorniku
zmieniajacy si¢ dynamicznie. Zbiornik powinien mie¢ naniesione poziomy alarmowym max, min,
poziom zalacz pompe, poziom wylacz pompe, poziom suchobieg. Sygnalizacja np. pracy pomp
powinna by¢ wizualizowana zmiang koloréw pompy

3. Ekran raportu zdarzen.

4. Ekran z wykresami poziomu i pracy pomp.

5. Ekran zawierajacy wykresy pracy pomp.

6. Ekran obrazujacy parametry pracy pompowni:

- w trybie on-line ostatnie 12 godzin z punktami co 1 min.

- w trybie archiwalnym dowolny konfigurowany przez uzytkownika zakres czasowy, dane w
podrecznej (dla potrzeb wykreséw) bazie danych powinny by¢ przechowywane przez min 1 rok.

7. Ekran interfejsu bazy danych umozliwiajacy:

- dostep do bazy danych zdarzen 1 alarméow (podglad, filtrowanie, opisywanie),

- dostep do bazy danych pomiaréw (podglad, filtrowanie, analizy statystyczne),

- rejestracje reczng parametrow 1 danych nie objetych monitoringiem,

- definiowanie norm dla poszczegdlnych pomiardw,

- generowanie predefiniowanych zestawien i raportéw o pracy pompowni,

8. Nalezy dostarczy¢ specjalizowana baze¢ danych dla pomiaréw, zdarzen i alarméw:

- struktura bazy danych dostosowana do przechowywania danych technologicznych,

- format: MS SQL lub ORACLE, nielimitowana pojemnos¢,

b) Funkcje podlegajace zdalnemu sterowaniu z centralnej dyspozytorni.

W systemie przewiduje si¢ objac telemetria i teledacja nastepujace funkcjonalnosci podlegajace
zdalnemu sterowaniu z centralnej dyspozytorni:

* zalaczanie i wylaczanie pomp,

¢ kasowanie awarii,

e ustawianie pozioméw ,,zalaczanie pompy" i ,,wylaczanie pompy",

e ustawianie alarmow max, min,

* ustawianie statusu pompy jako podstawowej (rezerwowej),

e odstawienie pompy

e ustawianie systemu antywlamaniowego..

c) Parametry teletransmisyjne system sterowania i monitoringu.

System sterowania i monitoringu powinien posiada¢ nastepujace cechy oraz parametry
teletransmisyjne:

* transmisja pakietowa w przypadku zastosowania technologii GSM/GPRS (standard 2.5G) lub
system pracujacy w licencjonowanym pasmie radiowym stosowanym w telemetrii, dla faczy
przewodowych (Swiattowdd jednodomowy),

e wykorzystanie protokoléw UDP/IP i TCP/IP,

e szybko$¢ transmisji danych od 9,6 kb/s

e otwartos$¢ systemu -brak ograniczen co do ilosci monitorowanych obiektow,

e pelna poufnosé i ochrona przesytanych danych,

e opoznienie w transferze danych nie przekraczajace 10 sekund,
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* mozliwos¢ rozbudowy zasobéw 1/O sterownika.

d) Parametry podlegajace wizualizacji:

W centralnej dyspozytorni, na ekranie przepompowni powinny by¢ wizualizowane:
e Stan kazdej pompy:

- praca,

- postoy,

- awaria,

- Stan ukladu antywlamaniowego:

- uzbrojony,

- rozbrojony,

- wlamanie (rozdzielnia, wlaz do zbiornika),

- Poziom zwierciadla $ciekow w zbiorniku:

- podanie wysoko$ci $ciekéw mierzonej przez sonde hydrostatyczng (sygnal analogowy).
* Zasilanie elektryczne obiektu:

- prawidlowe napigcie zasilania,

- brak napiecia zasilania,

- praca agregatu.

Przepltyw Sciekow:

- warto$¢ chwilowa przeplywu objetosciowego $ciekéw, tam gdzie zastosowano przeplywomierze -
warto$¢ sumaryczna (narastajaca) losci Sciekow w jednostkach objetosciowych.

* Sytuacje alarmowe sygnalizowane dzwigkiem w dyspozytorni i réwnocze$nie wyswietlane we
wlasciwym oknie na schemacie obiektu oraz réwnolegle wy $wietlone w oknie alarméw:

- przekroczenie pozioméw alarmowych w zbiorniku,

- obnizenie poziomu zwierciadla §ciekéw w zbiorniku ponizej minimalnego,

- przekroczenie poziomu zwierciadla $ciekow w zbiorniku powyzej maksymalnego,

- awaria kazdej pompy:

m  wylaczenie zasilania pompy przez jedno z zabezpieczen znajdujace si¢ w obwodzie zasilania

pompy,

m  wylaczenie zasilania pompy przez zabezpieczenie termiczne znajduja ce si¢ w uzwojeniu pompy,
m zatrzymanie pompy nie wynikajace z normalnej pracy pompy (np. remontowe),

m zatrzymanie pompy generowane przez sterownik.

m alarm wejscia (szafy rozdzielni, wlaz do zbiornika).

Nalezy zaprogramowaé rowniez wykrywanie alarmu dla kazdej przepompowni w przypadku:

* przekroczenie maksymalnego czasu pracy jednej pompy (z mozliwoscia recznej korekty tego
czasu w czasie eksploatacii),

e przekroczenie maksymalnej liczby zalaczen pompy w czasie jednej godziny ( z mozliwoscia
recznej korekty tego parametru),

e ustawienie poziomu zalacz i wylacz dla poszczegdlnych pomp (nieaktywne dla przepompowni z

wlasnym sterownikiem).

Dla obiektéw kanalizacyjnych dane o sytuacjach awaryjnych i alarmowych powinny byé
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wizualizowane w siatce alarmow biezacych i historycznych.
e) Parametry podlegajace automatycznemu rejestrowaniu i archiwizacji:

Na Centralnej Dyspozytorni nalezy przewidzie¢ mozliwos§¢ automatycznego rejestrowania i
archiwizacji wystapienia powyzszych parametréw wizualizacji jako zdarzen wraz z datami ich

wystapienia (minuta, godzina, dzief, miesigc, rok) przez okres co najmniej jednego roku. Zapisy
danych co jedna minute. Mozliwo$¢ automatycznego rejestrowania oraz archiwizacji dla okreslonej
przepompowni takich danych jak:

e sumaryczny przeplyw sciekéw mierzony na gtéwnym przewodzie ttocznym przeplywomierzem
elektromagnetycznym min. co 1 godzing (jednostka: [m3], doktadnosé: +/- 5 % wartosci odczytu,
lecz nie gorsza niz +/- 1m3, mozliwo$¢ zarchiwizowania danych z ostatnich 90 dni),

e data (minuta, godzina, dzien, miesiac, rok) wystapienia: awarii kazdej pompy, przekroczenia
poziomoéw alarmowych, otworzenia bez ,,rozbrojenia" - z okresu co najmniej ostatnich 90 dni, wraz

z okresleniem rodzaju zdarzenia,

e sumaryczny czas pracy kazdej pompy (jednostka: godzina, dokladno$¢ pomiaru: +/-5%, wartosci
odczytu, lecz nie gorsza niz +/- 0,5godziny) - mozliwos¢ zarchiwizowania danych z ostatnich 90 dni,

o ilos¢ zalaczen poszczegdlnych pomp wraz z datami zalaczen (minuta, godzina, dzien, miesiac,
rok) - mozliwo$¢ zarchiwizowania danych z ostatnich 90 dni.

Graficznej wizualizacji podlegaja:

e pompa 1 praca;

e pompa 1 awaria

e pompy - tryb automatyczny/reczny;
* pompa 2 praca;

e pompa 2 awaria ;

e otwarcie drzwi szafki sterowniczej + optyczna i dzwickowa sygnalizacja alarmu z zapisem do

dziennika alarmow;

e otwarcie wlazu wejSciowego do zbiornika przepompowni + optyczna i dzwickowa w
dyspozytorni sygnalizacja alarmu z zapisem do dziennika alarméw. Otwarcie wlazu powinno byc

polaczone z otwarciem drzwi na jednym wejsciu sterowniku;

e poziom minimum alarmowe + optyczna i dzwickowa sygnalizacja awarii z zapisem do dziennika

alarmow;
* biezacy poziom $ciekéw w komorze (sonda hydrostatyczna);
e poziom maksimum alarmowe + optyczna i dzwigkowa sygnalizacja awarii z zapisem do dziennika;

e awaria miernika poziomu + optyczna i dzwickowa sygnalizacja awarii z zapisem do dziennika

alarmow;

» zalaczenie sygnalizacji sterowania zdalnego - autonomiczna funkcja obiektowa;
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e pompa 1 zalaczenie/wylaczenie - autonomiczna funkcja obiektowa;
e pompa 2 zalaczenie/wylaczenie - autonomiczna funkcja obiektowa;
* czas ostatniego wpisu parametroéw (zdalne sterowanie);

e data ostatniego wpisu parametrow (zdalne sterowanie);
 caltkowity czas pracy pompy 1;

* calkowity czas pracy pompy 2;

e czas pracy pompy 1 w ostatnim cyklu pracy;

e czas pracy pompy 2 w ostatnim cyklu pracy;

* przejscie na prace zdalng [zdalne sterowanie];

* zalaczenie/wylaczenie pompy 1 (zdalne sterowanie);

e potwierdzenie zalaczenia/wylaczenia pompy 1 (zdalne sterowanie);
 zalaczenie/wylaczenie pompy 2 (zdalne sterowanie);

* potwierdzenie zalgczenia/wylaczenia pompy 2 (zdalne sterowanie);

* potwierdzenie wpisu priorytetu (zdalne sterowanie); (Nieaktywne dla przepompowni z wlasnym

sterownikiem)
 calkowity, zadany czas pracy pompy 1 (zdalne sterowanie);;

 calkowity, zadany czas pracy pompy 2 (zdalne sterowanie); (Nieaktywne dla przepompowni z
wlasnym sterownikiem)

e numer pompy z priorytetem (0-bez priorytetu, 1-prirytet pompa nr 1, 2-prirytet pompa nr 2) -
zdalne sterowanie; (Nieaktywne dla przepompowni z wlasnym sterownikiem),

* chwilowy pobor pradu przepompowni.

System musi monitorowac w trybie ,,ON-LINE" stany pompy na przepompowni, napigcie

zasilania przepompowni, poziom $ciekow, przepltyw chwilowy.
f) Kontrola danych pomiarowych i Sporzadzanie raportow:

Oprogramowanie SCADA w wersji sieciowej przewiduje podglad i dostep do przetworzonych
danych z trzech stanowisk operatorskich przez przegladarke internetows dla uzytkownikéw sieci
LAN/WAN.

W systemie przewiduje si¢ mozliwos$¢ sporzadzania raportow:
* za dowolny okres czasu pracy /przestoju /awarii pomp,

e iloéci przepompowanych $ciekow,

e informacji o alarmie. Kt6ra powinna zawiera¢:

- rodzaj alarmu,
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- obiekt na ktérym wystapil,
- date i godzing wystapienia alarmu,
- date 1 godzing potwierdzenia alarmu przez operatora.

3. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

3.1. TABLICE INFORMACYJNE

3.1.1. Tablice informacyjne
Wykonawca w ramach Zamoéwienia jest zobowiazany ustawi¢ i utrzymaé dwie tablice
informacyjne przez okres wykonywania Rob6t w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

b) Tablice informacyjne nalezy ustawi¢ niezwlocznie po rozpoczeciu Robét. Wykonawca jest
zobowigzany do stalej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowiazkiem Wykonawcy jest zapewnienie niedopuszczenia do
sytuacji braku tablicy informacyjne;.

3.2. CZESC OGOLNA
3.2.1. Wstep

3.2.1.1. Nazwa zamdwienia
Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robét odnosza si¢ do zadania Projektowanie 1
wykonawstwo:

3.2.1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z zapisami punktu 1.3 czesci ogélnej niniejszego PFU.

3.2.2. Wymagania ogoélne

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Programem Funkcjonalno - Uzytkowym . Wykonawca jest zobowiazany do zaprojektowania,
zrealizowania 1 ukoniczenia Robot okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajacego i do
usunigcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materialy, Urzadzenia i
Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne
rzeczy, dobra i uslugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robét. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za stosownos¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na
Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty
Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takze projekty kazdej czesSci skladowej Urzadzen i
Materialow, jakie beda wymagane zgodnie z PFU. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich
dzialan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez
Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajacym jako obszary robocze. Podczas realizacji Robot
Wykonawca bedzie utrzymywal Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych
przeszkod oraz bedzie przechowywal w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i
nadmiar materialow. Wykonawca bedzie uprzatal 1 usuwal z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady
i niepotrzebne dluzej roboty tymczasowe. Wykonawca powinien stosowac jednolite i spojne
rozwiazania materialowe oraz techniczno -technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robét
objetych PFU.
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3.2.2.1. Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia robét budowlano - montazowych jest pisemne zatwierdzenie
Dokumentéow Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace nastepstwem
niedopelnienia tego wymogu spoczywaja na Wykonawcy.

3.2.2.2. Zgodnos¢ Robot z PFU i Dokumentami Wykonawcy

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczens w PFU, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié¢ Zamawiajacego, ktoéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbiezno$ci pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez Zamawiajacego
Dokumentach Wykonawcy i w PFU beda uwazane za wartosci docelowe. Cechy materialow 1
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

3.2.2.3. Bfedy Iub opuszczenia

PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacej i Wykonawca winien to wziaé¢ pod
uwage przy wykonywaniu Dokumentéw Wykonawcy i Robot wehodzacych w zakres przedmiotu
zamoéwienia. Wymagania moga nie objaé¢ wszystkich szczegdélow niezbednych do opracowania
Dokumentéow Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w PFU.

3.2.2.4. Stosowanie przepisow prawa I norm

Wykonaweca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukoficzenia Robét. Wykonawca bedzie stosowal si¢ do prawa regulujacego
warunki wymogi w zakresie celu jakiemu maja stuzy¢ Roboty objete PFU. Jako obowiazujace beda
prawa aktualne na dzien Przejecia Robot przez Zamawiajacego. Wykonaweca jest zobowigzany do
przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, ktére obowiazuja w zwigzku z
wykonaniem prac objetych PFU i do stosowania ich postanowiefi na rowni z wszystkimi innymi
wymaganiami. Zaktada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznajomil si¢ z trescig 1 wymaganiami tych
norm. Szczegbélowa lista norm jest dostgpna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
(http://www.pkn.pl). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub rozwigzan.

3.2.2.5. Decyzje i postanowienia administracyjne
Decyzje 1 pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskaé od
odnosnych wladz na swoj koszt. Takie decyzje i postanowienia to migdzy innymi:

a) pozwolenie na budowe,
b) pozwolenie na zajecie pasa drogowego,

¢) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczecie prac i na zakrycie Robot
zanikajacych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej.

Wykonawca winien dostosowac si¢ do wymagan tych decyzji 1 postanowien i winien w pelni
umozliwi¢ wladzom wydajacym te decyzje i postanowienia kontrole i badanie Robot. Ponadto,
winien pozwoli¢ Wladzom na udzial w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno
zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiazkéw wynikajacych z przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowient w
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zakresie wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedle, ktérego Wykonawca ponosi pelna
odpowiedzialno§¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowien na wykonanie
Dokumentéow Wykonawcy oraz Robot. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

3.2.2.6. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach przedmiotu zamdwienia jest zobowiazany zorganizowac zaplecze
przestrzegajac obowiazujacych przepisow prawa, szczegélnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz.,
wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy 1 Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Wykonawca
przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,
zbuduje zaplecze budowlane spelniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
Projektowane zaplecze nie moze zakléca¢ normalnego funkcjonowania otoczenia. Przy
projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢
elementéw lub moduléw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. Pomieszczenia
przeznaczone do pobytu ludzi musza by¢ regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane
z terenu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez caly czas
trwania budowy oraz rozbiorki. Zaplecze Wykonawcy powinno obejmowaé réwniez zaplecze

magazynowania materialow.

Woda

Wykonaweca ustali punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na wlasng odpowiedzialno$¢ wystapi oraz podpisze umowe
na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce oraz odprowadzenia $ciekéw ponosi
Wykonawca. Wykonawca na swoéj koszt wykona wszelkie tymczasowe przylacza, za zgoda i na
warunkach zarzadzajacego ,,zréodlem” poboru tej wody. Przylacza beda wykonane w sposob
wlasciwy oraz beda utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caty okres ich uzywania.
Przylacza zostana usuniete z zakonczeniem Robot, a wszelkie zmiany przywrécone do stanu
pierwotnego.

Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przylaczenia energii dla celéw budowlanych. Wykonawca w swoim
imieniu 1 na wlasng odpowiedzialnos¢ wystapi oraz podpisze umowe przylaczeniows na dostarczanie
energii. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przylacza. W przypadku, kiedy
Wykonawca bedzie korzystal z energii elektrycznej, jest on zobowiazany ponies¢ koszty podlaczenia
do istniejacych przewodow gléwnych, przewodow instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a takze
dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania wynikajace z umowy przylaczeniowe;.
Wykonawca za zuzyta energie elektryczna zostanie obcigzony zgodnie z warunkami umowy
przylaczeniowej. W jakimkolwiek przypadku, gdy zréodlem pobieranego pradu bedzie prad zmienny
stuzacy do tymczasowego oSwietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca
odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego napigcia roboczego, a takze za powzigcie
wszelkich §rodkéw bezpieczenstwa wobec pracownikoéw korzystajacych z tego zrédla pradu. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi laczami.
Wykonawca ma dokonac wszelkich oplat za zuzyta energi¢ elektryczna jak rowniez usunaé instalacje
1 wyréwnac wszelkie szkody po zakonczeniu Robot.
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3.2.3. Materialy

3.2.3.1. Wstep

Charakterystyczne parametry, wlagciwosci 1 wymagania w zakresie materialéw stosowanych
w realizacji Robot podano w czedci ogolnej PFU. Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania
bedq zgodne z postanowieniami PFU wykazem materialéw - zalacznik nr 4 i poleceniami
Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1
jako$ciowych materialéw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wlasciwe skltadowanie i
wbudowanie zgodnie 2z zalozeniami programu zapewnienia jako$ci. Wszystkie Materialy
przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda materialami w najwyzszym
stopniu nadajacymi si¢ do niniejszych Robot. Bedg to materialy fabrycznie nowe, pierwszej klasy
jakosci, wolne od wad fabrycznych 1 o dlugiej zywotnosci oraz wymagajace minimum obslugi,
posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

3.2.3.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego. Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a
po zakonczeniu Roboét ich szkodliwos$¢ zanika (np. materialty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie z
PFU, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonaweca.

3.2.4. Transport

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Roboét 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiajacego. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

3.2.5. Wykonanie robdt wraz z projektowaniem

3.2.5.1. Program Robot
Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu Robdt powinien uwzgledni¢ nastgpujace
czynniki 1 warunki:

* Kolejnos¢ realizacji przedmiotu zamowienia z uwzglednieniem etapéw projektowania i realizacji
Robot,

* Czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolent wymaganych obowiazujacym prawem,

* Przed rozpoczeciem jakichkolwiek Roboét nalezy zapewni¢ dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy,
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* Wszystkie urzadzenia zwiazane z bezpieczenistwem i organizacja Ruchu powinny znajdowac si¢ w

odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Robét na danym obszarze.

3.2.5.2. Bezpieczernistwo projektowanych obiektow w zakresie obcigzen
Obiekty i Urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane 1 wykonywane w taki
sposob, aby obciazenia mogace na nie dziala¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

e Zniszczenia catosci lub czesci obiektow,
* Przemieszczen 1 odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci,

* Uszkodzenia czg¢sci obiektow, polaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczen elementéw konstrukeji,

e Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja
obiektéw powinna spetnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie: stanow granicznych nos$nosci 1
stanow granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w calej konstrukeji, wg normy PN-
B- 03264:2002 1 innych. Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spelnione, jezeli
konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.
Wzniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac
zagrozen dla bezpieczefstwa uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do
uzytkowania.

3.2.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamodwienia az do
zakonczenia 1 odbioru Robét, a w szczegdlnosci:

* Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem

0s6b nieupowaznionych.

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikéw i mediéow energetycznych na Terenie
Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbior Scickdw, Wykonawca jest zobowigzany do
poniesienia réowniez wszelkich oplat zwiazanych z korzystaniem z mediéw w czasie trwania
zaméwienia oraz kosztow ewentualnych likwidacji przylaczy po zakofczeniu przedmiotu
zamOwienia. Zabezpieczenie kotrzystania z w/w czynnikéw i medidw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw
technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwolen i zezwolen.

3.2.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Roboét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznac si¢ z
postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001z. ,,O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r.,
z p6zniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci zlozenia na odklad nieprzydatnego gruntu.
Wykonawca musi wystapi¢ o okreslone Ustawg pozwolenia 1 uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie
koszta zwiazane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). W okresie
trwania budowy i wykoficzania Rob6t Wykonawca bedzie:
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1. Utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub uciazliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie mial szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopéw 1 drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i cieckéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

3.2.5.5. Bezpieczeristwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
warsztatow, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

3.2.5.6. Bezpieczerstwo I higiena pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegolnosci Wykonawca
ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
jest zobowigzany wykonaé instrukcje bezpieczefistwa i ochrony zdrowia w oparciu o informacj¢ o
przedsiewzigciu sporzadzona na etapie projektu budowlanego. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia 1 zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Roboty nalezy wykonywaé¢ w suchym 1 zabezpieczonym wykopie. Wzdluz calego
odcinka Robot, na ktérym wystepuja wykopy, obustronnie na zewnatrz szalunkéw musza byé
rozmieszczone barierki ochronne. Od zmierzchu do $witu nalezy wykop o$wietlic. Robotnicy
zatrudnieni do poszczegélnych rodzajow Robdét musza by¢ zapoznani z branzowymi przepisami
BHP.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odr¢bnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie ryczaltowej brutto. W zakresie wymogow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w szczegdlnosci
obowiazuja:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126, 2003 1),
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenistwa 1 Ochrony Zdrowia podczas wykonywania
Roboét budowlanych, ktory winien zawieraé w szczegdlnosci wymagania dotyczace:

e rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

e warunkow uzytkowania materialéw 1 dostepu do nich podczas wykonywania rob6t budowlanych,
* utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

* sposobu przechowywania i przemieszczania materialow 1 substancji niebezpiecznych,

e przechowywania 1 usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,
e organizacji pracy na budowie,

e sposobow informowania pracownikéw o podejmowanych dzialaniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.2.5.7. Warunki dotyczgce otganizacji ruchu

Zakres prac zwigzanych z organizacja ruchu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym 1 odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu.
c) Przygotowanie terenu.

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,

oznakowan i drenazu.
e) Tymczasowa przebudowe urzadzent obcych.
Zakres prac zwigzanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje:

a) Oczyszczanie, przestawienie 1 przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,

barier i §wiatel.

b) Oplaty/dzierzawy terenu.

c) Utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Zakres prac zwiazanych z likwidacja objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) Usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Koszty objazdow, przejazdow 1 organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
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3.2.5.8. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wlascicieli tych urzadzen potwierdzenie
informacji dotyczacych ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany
jest umiesci¢ w Programie Robot rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju Robét, ktore maja byé
wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy powiadomic¢
Zamawiajacego oraz wlascicieli urzadzen o zamiarze rozpoczecia Robodt. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych.

3.2.5.9. Zatrudnieni Pracownicy

Robotnicy 1 personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy musza uzywac
kaskow oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania
robocze maja by¢ wygodne i dostosowane do wypelniania przez noszace osoby ich obowiazkow.
Kazdy pracownik przebywajacy na terenie budowy stale badZ okresowo oraz osoby wizytujace musza
posiadac przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposéb umozliwiajacy ich odczytanie.
Na identyfikatorze winny by¢ umieszczone nastepujace dane: nazwa firmy, imie¢ i nazwisko, funkcja,
stanowisko. Goscie lub wizytujacy musza posiada¢ $rodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski,
okulary, fartuchy buty w zaleznosci od stopnia ewentualnego zagrozenia. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za kontrol¢ wprowadzenia niniejszych wytycznych

3.2.5.10. Ochrona 1 utrzymanie Robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Roboét od daty ich rozpoczecia do daty ich zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac
Roboty do czasu przejecia przez Zamawiajacego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly utrzymane w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu przejecia.

3.2.5.11. Ochrona Robdt przed wplywem warunkow atmosterycznych
Ochrona Robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawecy.

3.2.5.12. Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopéw i terenu Robét winno by¢ realizowane przez Wykonawce w oparciu
o odrebny projekt Wykonawcy (wykonany we wilasnym zakresie i na wlasny koszt, jeszcze przed
przystapieniem do Robot). Wykonawcy pozostawia si¢ dowolno§é w zakresie wyboru technologii
odwodniet wykopow budowlanych. Projekt odwodnied winien opisywaé zakres leja depresii
powstatego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robét odwodnieniowych. Wykonaweca jest
zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia 1 decyzje konieczne do prowadzenia Robot
odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z wlascicielami rowéw przydroznych 1 melioracyjnych - w
przypadku odprowadzania wéd do tych rowow.

3.2.6. Kontrola jakos$ci robot

3.2.6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ])

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do
zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
Robét zgodnie z PFU.
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Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:

1) Czes¢ ogdlng opisujaca:

- Organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
- Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- Warunki bezpieczenistwa i higieny pracy,

- Wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robot,

- System (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscia
wykonywanych Robat,

- Wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- Sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym.
2) Czes¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- Wykaz sprzetu i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

- Rodzaje i lo$¢ $§rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zaladunku materialow,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- Sposéb zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu
sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

- Sposéb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

3.2.6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zatozona jako$¢ Robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Roboét i jakosci
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
Roboét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robodt z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w PFU, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z przedmiotem zaméwienia.
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3.2.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Zamawiajacemu.

3.2.6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3.2.6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u Zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawecy i producenta materialéw. Zamawiajacy, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materialéw i Robot z PFU na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw 1 Robo6t z PFU. W takim przypadku calkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

3.2.6.6. Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materialow 1 urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialéw przez Wykonawcee, Zamawiajacy moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace deklaracje zgodnosci z norma lub aprobaty techniczne,
stwierdzajace ich pelna zgodnos¢ z warunkami podanymi w PFU. W przypadku materialéw, dla
ktérych deklaracje zgodnos$ci lub aprobaty techniczne sa wymagane wg PFU, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé w/w dokumenty.

3.2.6.7. Proby Koricowe
Wykonawca przeprowadzi Proby Koncowe.

Préby Koficowe beda w kolejnosci obejmowaty:
* proby przedodbiorowe,

* préby odbiorowe,

e cksploatacj¢ probna.

3.2.6.8. Pobieranie prob i analizy

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji lokalizacj¢ punktéw poboru préb
przed rozpoczeciem eksploatacji probnej. Wykonawca powinien pobrac i podda¢ analizie wszystkie
proby. Jesli tak bedzie wymagane to préby beda poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w
akredytowanym laboratorium. Jesli zdaniem Zamawiajacego wystapil znaczny blad w sposobie
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poboru préb albo metodzie oznaczania w przypadku ktérejkolwiek z probek lub oznaczen to proba
ta lub oznaczenie nie beda brane pod uwage przy opracowaniu wynikéw badan.

3.2.6.9. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda
dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, w porzadku chronologicznym. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zaltacznika i opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy
1 Zamawiajacego. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

1. Datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
2. Uzgodnienie przez Zamawiajacego program zapewnienia jakosdci i Programu Robdt,
3. Terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegélnych elementéw Robot,

4. Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

5. Przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

6. Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

7. Uwagi i polecenia Zamawiajacego(w szczegolnosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu Prawa Budowlanego),

8. Daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Zamawiajacego z podaniem powodu,

9. Zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i konicowych
odbioréw Robot,

10. Inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone
Zamawiajacemu w celu ustosunkowania si¢. Instrukcje Zamawiajacego wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

3.2.7.1 . Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

3.2.7.2 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz w/w nastepujace dokumenty:

1. Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
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2. Protokoly przekazania Terenu Budowy,
3. Umowy cywilno-prawne,

4. Protokoly odbioru Robot,

5. Protokoly z narad i ustalen,

6. Korespondencje na budowie.

3.2.7.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie, ktoéregokolwiek 2z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda

zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

3.2.7.4 Obmiar robot

Zadanie realizowane w ramach niniejszego PFU nie jest prowadzone wg zasad obmiaru.
Zadna z czesci Robét nie bedzie platna stosownie do dostarczonej losci lub wykonanej pracy, wiec
PFU nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru. W tym $wietle cena umowna bedzie
zryczaltowana kwota brutto, na ktéra sktadac si¢ beda pozycje wymienione w harmonogramie

rzeczowo-finansowym.

3.2.8. Odbior robot

3.2.8.1. Ogdlne procedury Odbioru Robdt

Przed odbiorem koficowym Robét, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami
Zamawiajacego i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokonac wszelkich czynnosci
niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Robo6t od wlasciwych
wladz lokalnych.

3.2.8.2. Odbior Robot zanikajgcych 1 ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbioru
Robét dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czegsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca na
pi$mie, a w ciagu 2 dni od daty zgloszenia Zamawiajacy winien przystapi¢ do badania i pomiaru
Robét w celu ich odbioru.

3.2.8.3. Warunki Odbioru Robdt
Odbiér Roboét nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbiér konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci oraz osiggni¢cia wymaganego celu.

2. Calkowite zakonczenie Roboét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbiér koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia

przez Zamawiajacego zakonczenia Robot i przekazania koniecznych dokumentéw.
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4. Zamawiajacy protokolarnie stwierdzi zakonczenie Robét, po zweryfikowaniu odbioru

koncowego przez Komisje wyznaczong przez niego.

5. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, Prob Koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Rysunkami i PFU. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot
poprawkowych lub Robét uzupelniajacych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin

odbioru ostatecznego.

3.2.8.4. Dokumenty Odbioru Robdt

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Oryginal Dziennika Budowy.

2. Oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia

na budowe¢ oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

3. Oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przyleglych.
4. Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza Obiektéw.

5. Uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych

zakryciu.
6. Uzgodnienia technologiczne.

7. Protokoly bada i sprawdzen.

8. Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B.

9. Sprawozdanie techniczne,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a) zakres 1 lokalizacj¢ wykonywanych Robdt,
b) wykaz wprowadzonych zmian,

c) uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
d) datg rozpoczecia i zakoniczenia Robét.

10.Wykonawca dostarczy dokumentacie powykonawcza w formie pisemnej w dwdch
egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu oraz wszelkie oprogramowanie
zainstalowane w obiekcie. W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot zaméwienia pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedzie gotowy do odbioru, Komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego. Wszystkie zarzadzone przez Komisje
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Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wymagan ustalonych przez
Zamawiajacego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupelniajacych wyznaczy
Komisja. Po wykonanie Robét poprawkowych/uzupelniajacych lub w  przypadku braku
koniecznosci wykonania tych Robot i zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajacy wystawi Protokot

Koncowego Odbioru Robét.
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11.CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Program funkcjonalno-uzytkowy
Zamawiajacy informuje, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zadania
Wymagania Zamawiajacego powoluja si¢ na przepisy prawa - ustawy, rozporzadzenia, normy,
instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz biezace
aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spelnienia ich zapisow i wymagan w trakcie
realizacji. Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy opisuje wymagania Zamawiajacego z
zachowaniem Polskich Norm przenoszacych Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich braku
nalezy stosowa¢ odpowiednio przepisy prawa Zamoéwien Publicznych - Art 30 Ustawy z dn. 29
stycznia 2004 r. z pozniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.).
3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 1. poz. 624 z pézn. zm.).
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 1. poz. 779 z pdzn. zm.).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z
pozn. zm.).

6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869).
7. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 1. poz. 1483).

8. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (t.j. Dz. U. z 2020 1. poz. 2028).

9. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065
z pézn. zm.).

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U.
Nr 109, poz. 719 z pézn. zm.).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(DzU.2003 /120p.11206)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.2003 nr 47 poz. 401)

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
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r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437)

15. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowiazkiem zgloszenia do Gléwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1555).

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe 1 ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640).

17. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
18. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
19. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

20. PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna. Wymagania.

21. PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogoélne zasady obliczen.

22. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania

podstawowe.

23. PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukeje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

24. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesylania plynéw. Wymiary.

25. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe  z tworzyw
sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogélne.

26. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe  z tworzyw
sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylania wody.Rury.

27. PN-EN 1452-3:2000 Systemyprzewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

28. PN-EN 1452-4:2000 Systemyprzewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)do przesylania wody. Zawory 1wyposazenie

pomocnicze.
29. PN-EN 1452-5:2000 Systemyprzewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z

niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylania wody. Przydatnos¢ do stosowania
W systemie.
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30. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystodci 1 $ciekow ( o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Niezmig¢kczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢l: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i

systemu.

31. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Cze¢s¢ 1: Wymagania ogdlne.

32. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Rury.

33. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Cz¢s¢ 3: Ksztaltki.

34. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 4: Armatura.

35. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Cz¢s$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania.

36. PN-M-34503:1992 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby gazociagdw.

37. PN-IEC-60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

38. PN-B-10725:1997 Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.
39. BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

40. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i
statosci objetosci.

41. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkeji

betonu.

42. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

43. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cz¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementoéw powszechnego uzytku.

44. PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczace cementdéw powszechnego uzytku.
45. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI INSTAL

46. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych, wydawca:
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji

47. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGIK.
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58. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficzne;,
GUGIK.

59. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK.

60. Instrukcja techniczna G-2.Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.

61. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

62. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.

63. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK.
64. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK.

65. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK.

66. Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne zwiazane z podziemnym uzbrojeniem terenu,
GUGIK.

a takze:

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie
normy krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

2. Pozostate informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robo6t
1. Opis przedmiotu zamoéwienia szczegdlowo opisany jest Programie Funkcjonalno-Uzytkowym

wraz z nastepujacymi zalacznikami:
3. Uwagi ogélne
1. Zlozona oferta ma zawierac ceng ryczaltowa.

2. Przedstawione rozwiazania techniczne oraz dobrany system oprogramowania musza by¢
przygotowane do wspdlpracy z zewngtrznym systemem monitoringu.

3. Zaleca si¢, aby Wykonawca przed przystapieniem do zlozenia oferty zapoznal si¢ z zakresem

prac w terenie.
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