UMOWA Nr ROA.272.4........... 2023

Zawarta dnia .............. 2023r. w Dopiewie,

w rezultacie rozstrzygniecia postepowania przetargowego nr ROA.271.4.2023 przeprowadzonego w
trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy zdnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamédwien

Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.- zw. dalej Pzp), pomiedzy:

- Gming Dopiewo z siedzibg w Dopiewie ul. Le$nalc,

NIP 777-313-34-16, REGON 631258738,

reprezentowang przez Wéjta Gminy Dopiewo — Pawta Przepidre,
przy kontrasygnacie Skarbnika — Matgorzaty Mazurek,

zwang w dalszej cze$ci Umowy Zamawiajacym, z jednej strony,

zwang dalej Wykonawcg,

§1.
Strony zgodnie oswiadczajg, ze osoby je reprezentujgce przy zawieraniu niniejszej umowy (zwanej dalej
,Umowga”) sg do tego prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa polskiego. W zwigzku z
powyzszym nie bedg powotywac sie na brak umocowania osoby lub niewtasciwe umocowanie osoby

reprezentujgcej w przypadku jakichkolwiek sporéw moggcych wynikng¢ z Umowy.

§ 2.
Przedmiot umowy.

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Drwesa — budowa
ul. Akacjowej wraz z oswietleniem, zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia, dokumentami zamoéwienia oraz ztozong ofertg, stanowigcymi integralng cze$¢ umowy.
2. Niniejsza umowa jest realizowana w ramach zdania budzetowego:

- pn., Drwesa — budowa ul. Akacjowej,”

- pn. , Drwesa — budowa oswietlenia drogowego ul. Akacjowej,”

3.Wykonawca oswiadcza, ze:

a) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych, a takze dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli mu na
terminowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkdw przewidzianych w niniejszej umowie,

b) wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy, jak réwniez ze strony jego

wspotpracownikéw, kontrahentéw oraz podwykonawcéw, w wykonywaniu czynnosci



przewidzianych w niniejszej umowie (co obejmuje w szczegélnosci osoby bezposrednio
odpowiedzialne za wykonanie oraz nadzorowanie prac budowlanych i instalacyjnych) posiadaja
niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie inwestycji bedacej jej
przedmiotem,

¢) nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadtosSciowe ani naprawcze oraz wedle
jego najlepszej wiedzy nie istniejg zadne okolicznosci moggce spowodowaé wszczecie takich
postepowan,

d
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nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajgce lub

uniemozliwiajgce mu zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie jej postanowien,

e) przeanalizowat uwaznie dokumenty umowne w celu zrozumienia zakresu robot, a takze po to,
by by¢ sSwiadomym warunkéw umownych i wynikajgcych z nich nastepstw,

f) przeanalizowat dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét i
specyfikacje warunkow zamdwienia i nie zgtasza do nich uwag oraz potwierdza, ze zapewni
i zrobi wszystko, co jest niezbedne do odpowiedniego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie
z intencjg i znaczeniem dokumentac;ji projektowej.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

5. Przedmiot umowy okresSlony w §2 ust. 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego szczegétowym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
ktory bedzie stanowit zatgcznik do umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-
finansowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedtozenia mu harmonogramu zatwierdzi harmonogram
albo zgtosi do niego uwagi.

8. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajagcemu poprawionego
harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

9. Wykonawca bez wezwania ze strony Zamawiajgcego, przedtozy skorygowany harmonogram, w
sytuacji kiedy poprzedni harmonogram stanie sie niespéjny z faktycznym postepem prac lub ze
zobowigzaniami Wykonawcy.

10. Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag bedzie sie uwazato
za zatwierdzenie harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w
powyzszym terminie a przedtozony, poprawiony przez Wykonawce, harmonogram w istotny sposéb
bedzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania
robot w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.
Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram, poczagwszy od dnia, ktéry uznaje sie

za jego zatwierdzenie.



11. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze stron umowy
w zakresie rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych klas roboét.

12. Jezeli nastepstwem zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego nie jest zmiana terminu
zakonczenia robét budowlanych, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

13. Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakoriczenia robdt budowlanych, Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie
nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne
odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego
niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt
programu naprawczego.

14. Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcow lub zasobdw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robét budowlanych. Zamawiajacy jest
uprawiony do wskazania Wykonawcy sposobu rzeczonej reorganizacji, w tym do okreslenia ilosci
personelu, jakg powinien zaangazowa¢ Wykonawca oraz ilosci dni i godzin pracy tegoz personelu w
okreslonym czasookresie, np. w ujeciu tygodniowym. Wykonawcy nie przystuguje z tytutu
przygotowania programu naprawczego i jego realizacji dodatkowe wynagrodzenie. Program
naprawczy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

15. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do udzielenia wyjasnien

i zdania relacji z postepu prac wzgledem harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§3
Terminy.

1. Termin przekazania placu budowy nastgpi w ciggu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy
protokotem przekazania.

2. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na maksymalnie 10 dzien nastepujgcy
po dniu przekazania placu budowy.

3. Termin zakonczenia i przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu umowy nastgpi do 220 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy. Wykonawca zapewnia, ze wskazany termin uwzglednia wszelkie prace
konieczne do prawidtowego, terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamoéwienia i sg
one w petni mozliwe do dotrzymania przy uwzglednieniu zakresu przedmiotu zamédwienia, z
zastrzezeniem tresci § 12 umowy. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie dzien
otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia, wystawionego na podstawie
potwierdzonego przez inspektora nadzoru wpisu w dzienniku budowy, pod warunkiem dokonania
na podstawie tego zawiadomienia przez Zamawiajgcego odbioru przedmiotu umowy.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy:

- kosztorys ofertowy uproszczony, wraz z tabelg elementéw scalonych oraz harmonogram

rzeczowo-finansowy,



- oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci okreslone w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. Oswiadczenie to powinno

zawierac w szczegolnosci informacje wskazane w § 4 ust. 3 umowy.

§4.

. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich osdb wykonujacych prace fizyczne
opisane przedmiarem robodt stuzgce wykonaniu robdt budowlanych, oraz pracownikéw nizszego
szczebla technicznego i organizacyjnego procesu budowlanego, ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks
pracy tj. "przez nawigzanie stosunku pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy
okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudnienia pracownika za wynagrodzenie”.
Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy osdéb wskazanych na stanowiska
Kierownika budowy oraz innych oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz oséb, ktére bedg uczestniczyé w
realizacji przedmiotu zamdwienia jako przedsiebiorcy prowadzacy jednoosobowg dziatalnosc¢
gospodarczg Osoby wykonujgce powyzsze czynnosci, realizujgce przedmiot zaméwienia, muszg by¢
zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, przez co hajmniej

okres realizacji zamdwienia.

. Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na umowe o prace powinno zawieraé

w szczegdlnosci: doktadne okredlenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb i wymienieniem ich z imienia i
nazwiska oraz okreslenie dla kazdej z ww. oséb daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace,
wymiaru etatu, zakres obowigzkdw oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w

imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do prawdziwosci ztozonego oswiadczenia, Wykonawca

zobowigzany bedzie przedtozy¢ nizej wskazane dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce o0sdéb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktdrych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna umozliwiaé

zweryfikowanie imienia i nazwiska pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o

prace;



b) oswiadczenie zatrudnionego pracownika w zakresie nastepujgcych okolicznosci: daty zawarcia
umowy, rodzaju umowy o prace, wymiaru etatu, oraz zakresu obowigzkéw.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnos$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 17
umowy.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§5.
Przekazanie dokumentacji.

1. Zamawiajgcy osSwiadcza, ze przekaze Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy komplet
dokumentacji projektowe;j.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy
wraz z kserokopig uprawnien budowlanych i kserokopig aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci
do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w dniu przekazania placu budowy wskazanym w § 3
ust. 1.

3. Przekazanie dziennika budowy nastgpi protokolarnie w dniu przekazania placu budowy.

§6.
Inspektor nadzoru i kierownik budowy.

1. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy na pismie
informacje na temat Inspektora nadzoru inwestorskiego i zakresu jego uprawien.

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i kompetencji przekazanych przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé zmiany w kazdym czasie osoby odpowiedzialnej za
wykonywanie czynnosci w zakresie nadzoru inwestorskiego. Zmiana osoby nie stanowi zmiany
umowy.

4. Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawce, jest: P. ceeeeeeerreeseesessesseesensannes

5. Zmiany na stanowisku kierownika budowy wymagajg uzgodnienia obu stron i nie stanowig zmiany
umowy. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu
jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego. Zmiana pod rygorem niewaznosci powinna by¢
wykonana na piSmie. Zmieniana osoba musi spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w
Specyfikacji warunkéw zamdwienia.

§7.
Dane kontaktowe.
1. Wszelkie zawiadomienia, powiadomienia, wezwania lub informacje przekazywane pomiedzy

Stronami w zwigzku z obowigzywaniem i wykonywaniem niniejszej umowy wymagajg formy
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pisemnej pod rygorem niewaznosci i winny by¢ doreczane drugiej Stronie przy uzyciu postanica lub
firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym na ponizsze adresy:
a) dla Zamawiajgcego: Urzad Gminy Dopiewo ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo,

D) dla WYKONAWCY: cererereneereecneeeeseneneeseeseesseessessassssesnssssessssnassasssassnssssassssnassssesess

. Dopuszcza sie przekazywanie wszelkich zawiadomien, powiadomien lub informacji e-mailem pod

warunkiem przestrzegania zasady potwierdzania tych informacji zgodnie z zasadg opisang powyze;.
a) adres e-mailowy ZamawiajgCego: wummmmmmrereesssseseseresens @dopiewo.pl

D) adres e-Mailowy WYKONAWCY: wccweererereesersersessmsssssssessesssssssssessesssssssnns

. W sprawach pilnych dotyczacych biezgcego wykonywania umowy, dopuszcza sie przekazywanie

wszelkich zawiadomien, powiadomien lub informacji e-mailem, na adres wskazany powyzej.

. Strony sg zobowigzane do niezwtocznego wzajemnego powiadamiania sie na piSmie o kazdej zmianie

adresu. Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, ze pismo wystane na adres lub adres

mailowy okreslony w umowie uznaje sie za doreczone.

. Pismo przestane drugiej stronie w sposdb okreslony umowie na adres okreslony w umowie, uznaje

sie za doreczone w momencie doreczenia lub pierwszego awizowania.

. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych Wykonawcy, Wykonawca wyznacza:

Pe crerreerneennntenssentessneseneessneseresssnssenesesees

. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkdw umownych Zamawiajacego, Zamawiajacy

WYZNACZA: P. corerersressessanesenseessenseesanssans tel. et

§ 8.
Dostawa mediow.
Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni w okresie realizacji przedmiotu umowy
i na jej potrzeby dostawe wody, energii elektrycznej, oraz w razie potrzeby tacznos¢ telefoniczng

i internetowa.

. Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni w okresie realizacji rob6t wywdz Smieci

i odpadow powstatych z wiasnej i podwykonawcow dziatalnosci i wykonywanych przez nich robét i
ustug.

Wykonawca jest wtascicielem odpaddw, o ktédrych mowa w ust. 2 umowy.

§09.
Teren budowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ i utrzymac na swoj koszt: zabezpieczenie terenu budowy,

strzec znajdujgcego sie tam mienia, zapewnic¢ warunki bezpieczerstwa oséb i mienia znajdujacego

sie na jego terenie oraz strzec teren budowy przed wstepem oséb nieupowaznionych.

. W okresie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od

przeszkdd komunikacyjnych, a zbedne materiaty, odpady, gruz budowlany, opakowania i inne

pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach niezwtocznie usuwat poza teren budowy. W



przypadku zaniechania przez Wykonawce czynnosci porzadkowych okreslonych w niniejszym
ustepie badz w ust. 3, czynnosci te mogg zosta¢ wykonane bez dodatkowego wezwania przez
Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, co nastgpi przez potrgcenie z wynagrodzenia Wykonawcy.

. Po zakoniczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowad teren budowy i przekazac go
Zamawiajgcemu w dniu przyjecia przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

5. Wykonawca wykona i umiesci na terenie nieruchomosci tablice informacyjng w sposéb

przewidziany przepisami prawa budowlanego.

. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia na witasny koszt pomieszczern magazynowych
stuzgcych do przechowywania maszyn i urzadzen Wykonawcy oraz jego podwykonawcéw, jak
rowniez materiatéw budowlanych. Ponadto Wykonawca zapewni swoim pracownikom oraz
pracownikom podwykonawcow pomieszczenia socjalne, z ktérych bedg mogli korzysta¢ w okresie

realizacji Inwestycji budowlanej.

§ 10.
Materiaty.
. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatéw i urzgdzen wtasnych, wolnych
od wad fizycznych i prawnych, odpowiadajgcych co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z projektem, specyfikacjg warunkéw zamédwienia
i ofertg Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wbudowywanie oraz magazynowanie przez Wykonawce
i podwykonawcéw materiatéw i urzadzen, co do ktérych mogg zgtosié swoje roszczenia osoby
trzecie.
. Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy bedg odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy Prawo
budowlane) oraz innych obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa, wymogom projektu,
Specyfikacji warunkéw zamoéwienia.
. W kazdym czasie i na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatow i urzadzen oraz wymaganych przepisami dla tych materiatéw
i urzadzen, odpowiednie certyfikaty zgodnosci z Polska Norma, aprobaty techniczne, atesty,
Swiadectwa jakosci, instrukcje obstugi, itp. Dokumentacje w tym zakresie Wykonawca winien
przechowywac na budowie i przekazac jg Zamawiajgcemu w procedurze odbioru koricowego.
. Wykonawca zapewni na zgdanie Zamawiajacego potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz
materiaty wymagane do zbadania prawidtowosci wykonania robét oraz jakosci uzytych materiatéw
przez Wykonawce i podwykonawcéw przy realizacji zadania.
. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie
robot, co do jakosci sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych oraz skutki z tym zwigzane
obcigzg Wykonawce.

. W przypadku stwierdzenia, ze wbudowane materiaty s niezgodne zumowg Zamawiajgcy ma prawo



wymaga¢ od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usuniecia i ponownego wykonania robodt z
materiatdw witasciwych. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecenia, Zamawiajacy zleci
wykonanie powyzszych czynnos$ci osobie trzeciej i potraci poniesione przez siebie koszty z
wynagrodzenia Wykonawcy lub pokryje je z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a
gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, bedzie dochodzit jej zwrotu na zasadach ogdlnych.

7. W razie zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonywanie robét zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym w zakresie materiatéw lub urzadzen czy tez stosowanych technologii,
niezaleznie od tego czy ma to charakter istotny czy nieistotny, Wykonawca zobowigzuje sie
niezwtocznie po powzieciu o tym wiedzy, nie pdzniej jednak niz w terminie 2 dni, pisemnie lub
mailowo zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego i bez jego zgody wyrazonej na pismie pod rygorem

niewaznosci nie bedzie dokonywat zadnych odstepstw od wskazanego projektu.

§11.
Ubezpieczenia.

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie szkody zwigzane z wykonywaniem
niniejszej umowy — wyrzadzone przez niego, jego pracownikéw, podwykonawcdw oraz inne
podmioty i osoby ktérymi sie postuguje. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tego tytutu od
momentu odbioru terenu budowy az do jego przekazania Zamawiajgcemu.

2. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia wykonania robdt objetych przedmiotowg
umowg w zakresie ryzyk budowlano — montazowych zwigzanych z prowadzonymi robotami
budowlanymi na kwote minimum wartosci umowy okreslonej w §14 ust. 2 przez caty okres
obowigzywania umowy — az do podpisania protokotu odbioru koncowego. W przypadku
przedtuzenia terminu wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
ubezpieczenia lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia — w przypadku nie wykonania tego
obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ mu do wgladu oryginat

polisy wraz z dowodem uiszczenia sktadek

§12.
Zmiany umowy.
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej pisemnie pod rygorem
niewaznosci.
2. Wykonawca ma prawo zgdac przedtuzenia terminu wykonania niniejszej umowy, jezeli niemoznos¢

dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencje:



przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego lub Organdéw Administracji bgdz oséb lub podmiotéw za
ktdre nie odpowiada Wykonawca - termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajgcy
wstrzymaniu lub opdznieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z
uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna byto
wczesniej przewidzie¢ i nie mozna byto unikng¢ zmiany terminu wykonania umowy. Do podanych
wyzej przyczyn Zamawiajgcy nie bedzie zaliczat sytuacji w szczegdlnosci, w ktdrych Wykonawca
nie przewidziat termindw, wynikajacych z kodeksu postepowania administracyjnego czy tez
innych przepiséw bezwzglednie obowigzujgcych, obowigzujgcych Organy Administracji i
Zamawiajgcego, np. terminu na wydanie decyzji, terminu niezbednego do uzyskania przez
decyzje przymiotu ostatecznosci; w katalogu wyzej wymienionych przyczyn nie mieszczg sie
rowniez sytuacje, w ktérych podstawag do przedtuzenia terminu jest brak profesjonalnego
dziatania Wykonawcy, np. nie przewidzenie koniecznosci uzyskania stosownej zgody lub

pozwolenia lub ztozenie do Organu czy tez Zamawiajgcego pisma zawierajgcego braki formalne,

wystgpienia robdét dodatkowych lub robdét zamiennych, opdzniajacych lub wstrzymujacych
realizacje robot zasadniczych - termin wykonania zamdwienia moze ulec zmianie o okres
odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opéznieniu wykonywania robét zasadniczych z tego powodu -
jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru

Wykonawcy nie mozna byto unikng¢ zmiany terminu wykonania umowy,

dziatania sity wyzszej - termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu
lub opdznieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z
uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna byto

wczesniej przewidziec i nie mozna byto unikngé zmiany terminu wykonania umowy,

warunkdéw atmosferycznych nie pozwalajgcych na realizacje robét przez faczny okres powyzej 10
dni, dla ktorych okreslona odpowiednimi normami technologia wymaga wtasciwych warunkéw
atmosferycznych, termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajacy wstrzymaniu lub
opdznieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z uwzglednieniem
profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna byto wczesniej przewidzieé
i nie mozna byto unikngé zmiany terminu wykonania umowy.

w przypadku pojawienia sie w koronach drzew miejsc legowych ptactwa termin w zakresie
realizacji zadania, moze ulec przesunieciu, nie dtuzej jednak niz o miesiac i nie dtuzej niz do dnia
20 grudnia 2023r.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, pisemnego poinformowania o tym fakcie

Zamawiajgcego, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od daty wykrycia miejsc legowych.

Zaistnienie okolicznosci, o ktérych mowa powyzej kazdorazowo winno zostaé potwierdzone

odpowiednim wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy z powotfaniem sie na odpowiednig

norme lub przepis. Wpis taki wymaga potwierdzenia przez Zamawiajgcego. W razie braku dokonania



stosownego wpisu Wykonawca nie jest uprawniony do powotywania sie na powyzsze okolicznosci, jako

stanowigce podstawe do zgdania zmiany umowy.

6)

zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczegdlnosci przebiegiem
urzadzen podziemnych, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi
itp., odmiennymi od przyjetych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, tj. np.:
wyzszy poziom wody gruntowej, inny przebieg urzadzenia podziemnego, podziemna komora,
ktérej nie ma w planach itp., termin wykonania moze ulec zmianie o okres odpowiadajgcy
wstrzymaniu lub opdznieniu prac z tego powodu - jezeli przy zachowaniu nalezytej starannosci z
uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okolicznosci tych nie mozna byto
wczesniej przewidzied i nie mozna byto unikng¢ zmiany terminu,

zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty miec

wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

zmian dokonanych w oparciu o ust. 3 - w zakresie, w jakim bedg one miaty wptyw na dotrzymanie

terminu zakonczenia robét.

3. Strony sg uprawnione do zgdania zmiany umowy w zakresie wyrobdéw, parametréw technicznych,

technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w
nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét budowlanych objetej przedmiotem umowy
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego, na podstawie ktdrego je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan

grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian

uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego i pozwolenia na budowe,

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w Swietle

dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkéw na terenie budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub wyrobéw ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, lub niedostepnos$é materiatéw

wskazanych w dokumentacji projektowej na rynku,

6) wystgpienia niebezpieczerstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

10



7) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

8) koniecznosci zaniechania czesci robét budowlanych ze wzgledu na zaistnienie istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zmniejszenia zakresu
Swiadczenia wynikajgcego z realizacji niniejszej umowy nie wiecej niz o 30% wartosci przedmiotu
umowy.

4. Przyczyny, stanowigce podstawe zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 mogg wystgpic
kumulatywnie.

5. Wykonawca oraz Zamawiajgcy sg uprawnieni do zadania zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3.
Rozliczenie przedmiotowych robdt nastgpi w sposdb opisany w ust. 9.

6. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — jezeli dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

7. Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem w zakresie w ust. 2 i 3, na pismie, nie pdzniej niz w terminie
14 dni od zaistnienia powyzszych okolicznosci, z zastrzezeniem, ze w przypadku zaktualizowania sie
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 uprzednio musi nastgpi¢ wpis do dziennika budowy.
Przedmiotowy wniosek powinien zawiera¢ w szczegdlnosci: propozycje zamiany, uzasadnienie
faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulacje wynagrodzenia, jezeli zmiana umowy
dotyczy rdwniez zmiany wynagrodzenia lub wykonania robét zamiennych. Przedmiotowa kalkulacja
winna by¢ sporzadzona wedtug wytycznych zawartych w ust. 9. Ciezar udowodnienia okolicznosci,
o ktérych mowa w ust. 2 i 3 spoczywa na Wykonawcy. Brak wykazania przedmiotowych okolicznosci
moze stanowi¢ podstawe odmowy dokonania zmiany umowy. W terminie 14 dni od ztozenia
Whniosku, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany umowy albo o braku
akceptacji zmiany. Uwzglednienie okolicznosci opisanych w ust. 2, a skutkujgcych zmiang terminu
realizacji umowy moze nastgpic jedynie w sytuacji, gdy uniemozliwiajg one prowadzenie budowy w
pozostatym zakresie.

8. Wykonawca jest takze zobowigzany do niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego, nie pdzniej
jednak niz w terminie 3 dni, o wszelkich przeszkodach moggcych spowodowac niewywigzanie sie
przez niego z termindw zakonczenia Inwestycji budowlanej, pod rygorem braku mozliwosci
powotywania sie na te przeszkody w terminie pdzniejszym. Wszelkie takie przeszkody winny
ponadto zosta¢ udokumentowane przez Wykonawce odpowiednim wpisem w dzienniku budowy,

okreslajgcym date wystgpienia przeszkody, jej charakter oraz czas trwania.
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9. Rozliczenie robdt, o ktérych mowa w ust. 3, nastgpi na podstawie kosztorysu ofertowego
uproszczonego, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 umowy, jezeli roboty te odpowiadajg opisowi pozycji w
przedmiotowym kosztorysie. Jezeli przedmiotowe roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w
kosztorysie ofertowym, to Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje
wtasng ceny jednostkowej tych prac (z uwzglednieniem cen materiatéw, sprzetu i transportu),
zwierajgcy ceny nie wyzsze od Srednich cen materiatéw, sprzetu i transportu opublikowanych w
wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzgdzana oraz naktaddéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a
w przypadku prac, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wedtug innych ogdlnie
stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych, zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Jezeli
cena jednostkowo przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcego bedzie
skalkulowana niezgodnie z wyzej opisanymi postanowieniami, Zamawiajgcy wprowadzi korekte
ceny opartg na witasnych wyliczeniach. Wykonawca powinien dokonaé wyliczerr cen, o ktérych
mowa wyzej oraz przedstawi¢ do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed
rozpoczeciem prac wynikajacych z przedmiotowych zmian. Wyzej opisane wytyczne obowigzujg
rowniez przy kalkulacji ceny dla robét dodatkowych.

10. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy moze ulec zmianie na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie, w przypadku zmiany ceny lub kosztéw zwigzanych z realizacja
Umowy (waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy).

11. Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak
i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy,
zawartego w ztozonej przez niego ofercie, lub w przypadku kolejnej zmiany, wzgledem cen
materiatdw lub kosztéw ustalonych przy ostatniej takiej zmianie.

12. Strony uznajg zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacja Umowy za wynikajace
ze zmiany wskaznika cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogdtem, ogtaszanego przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego.

13. Warunkiem koniecznym do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie zmiana (wzrost albo
obnizenie) wskaznika cen towardéw i ustug konsumpcyjnych ogdétem, ogtoszonego przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego, o co najmniej 10% w pordwnaniu z miesigcem, w ktérym
nastgpito ztozenie oferty przez Wykonawce bedacej zatgcznikiem do niniejszej umowy.

14. taczna wartos¢ obnizenia lub wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcego z waloryzacji,
podczas catej realizacji Umowy, nie moze by¢ wyisza niz 15% maksymalnego wynagrodzenia
Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 14 ust. 2 w momencie zawarcia
umowy.

15. Wykonawca ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami ustepéw
poprzedzajgcych, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z
ktédrym zawart Umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw

dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli facznie sg spetnione nastepujace warunki:
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1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg roboty budowalne, ustugi lub dostawy,
2) okres obowigzywania umowy o podwykonawstwo przekracza 6 miesiecy.

16. W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie,
Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci obliczonej jako rdéznica miedzy
wynagrodzeniem naleznym Podwykonawcy po zmianie i wynagrodzeniem naleznym
Podwykonawcy przed zmiang, za kazdy stwierdzony przypadek.

17. W celu zawarcia aneksu do umowy, w zwigzku ze zmiang wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust.10
kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajagcym szczegétowe
wyliczenie catkowitej kwoty zmiany kosztdw Wykonawcy, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy
powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita bgdZ nastgpi zmiana wysokosci
kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

18. Zasady ustalania zmiany wynagrodzenia:

1) Waloryzacja wynagrodzenia mozliwa jest jednorazowo w trakcie trwania niniejszej umowy na
whniosek, ktory ztozony moze by¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy i nie pdzniej niz 1 miesigc przed uptywem terminu realizacji Umowy.

2) Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty wykonane przed datg ztozenia wniosku lub
ktdre zgodnie z Umowa miaty by¢ wykonane w ciggu 6 miesiecy od zawarcia Umowy, chyba, ze
op6znienie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego lub z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

19. W wypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy okaze sie z jakiejkolwiek przyczyny
niewazne, pozostate postanowienia niniejszej umowy pozostajg w catosci wazne i skuteczne.
Strony zastgpig niewazne postanowienia umowy takimi postanowieniami, ktére z punktu widzenia
ekonomicznych intereséw stron bedg mogty zostaé uznane za poréwnywalne — z zastrzezeniem
ograniczen wynikajacych z ustawy Prawo zamdwien publicznych.

20. W sytuacji gdy nastgpi zmiana terminu realizacji zamdwienia z powodow opisanych w ust. 2, istnieje
mozliwos$¢ zmiany liczby odbioréw czesciowych i faktur czesciowych, oraz wysokosci transz
ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy (przy zachowaniu zasady odniesienia wysokosci
wynagrodzenia cze$ciowego do stopnia zaawansowania prac).

21. Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy na etapie realizacji umowy wymaga zgody
Zamawiajgcego wyrazonej pisemnie pod rygorem niewaznosci. Wprowadzenie lub zmiana

Podwykonawcy, nie wymaga zmiany umowy.
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§13.
Podwykonawcy.

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci ustug i robét budowlanych realizowanych w ramach
umowy podwykonawcy, w zakresie okreslonym w ofercie.

2.Wykonawca nie moze rozszerzy¢ podwykonawstwa poza zakres wskazany w ofercie bez pisemnej
zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.

3. W razie naruszenia przez Wykonawce postanowien ust. 1i2 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy,
niezaleznie od prawa odmowy wyptaty wynagrodzenia za ustugi i roboty budowlane $wiadczone
przez Podwykonawcéw w innym zakresie.

4.Przed przystagpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca ma obowigzek poda¢ nazwy i dane
kontaktowe podwykonawcéw, o ile sg juz na tym etapie Wykonawcy znane.

5. Wykonawca ma obowigzek zawiadomié¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w ust. 4, ktore wystgpity w trakcie trwania realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje informacje o nowych podwykonawcach w zakresie okreslonym w ust. 4.

6. Powierzenie wykonania czesci zadania podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamdwienia.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéow wypfaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego objetego niniejsza umowg, do
przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

9. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

10. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku
gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,
2) gdy przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 9,
)

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.
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11. Niezgtoszenie w formie pisemne] zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

13.Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 10.

14. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w specyfikacji warunkdw zaméwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

16. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 15, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkfada
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

17. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 9, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

18. Przepisy ust. 8-17 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

19. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12 i 15, przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos$é z
oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

20. Zlecenie wykonania czesci robdét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

21. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo niewyrazenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo,
jezeli zaproponowany przez wykonawce podwykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
niedbalstwa nie wywigzat sie nalezycie ze swoich obowigzkéw wobec Zamawiajgcego przy realizacji
innych zamdwien.

22. Wymagania dotyczgce umoéw o podwykonawstwo:
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a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo moze by¢ wytgcznie wykonanie odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw i ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

b) jezeli umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg przewiduje konieczno$¢ wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, forma wniesionego zabezpieczenia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢ jedng z form dopuszczonych przez
Zamawiajgcego w rozdziale XXI Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, z wytgczeniem zabezpieczenia
w formie pienieznej, a niezaleznie od tego umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé
postanowien o mozliwosci wniesienia zabezpieczenie poprzez potrgcenia z naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot, ani postanowien uzalezniajgcych zwrot kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

c) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od wykonawcy lub podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy,

d) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ zobowigzanie Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy za wykonane roboty/czynnosci przed datg wymagalnosci faktury VAT Wykonawcy
obejmujacej to wynagrodzenie podwykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyc
Zamawiajgcemu potwierdzenie zapfaty naleznosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za wykonane przez niego roboty/czynnosci, ktérych wartos$¢ jest objeta ztozong
fakturg Wykonawcy i to najpdzniej na 7 dni przed terminem ptatnosci faktury Wykonawcy, pod
rygorem wstrzymania ptatnosci faktury Wykonawcy. Dodatkowo w przypadku braku przedtozenia
potwierdzenia zaptaty w tym terminie, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 0,1% wartosci brutto faktury Wykonawcy za kazdy dzien zwitoki w przedtozeniu
potwierdzenia.

e) umowa z podwykonawcy lub dalszym podwykonawca musi zawieraé¢ cene za wykonanie zakresu
objetego umowa,

f) sposéb odbiordéw i rozliczen z tytutu wykonania zakresu robdt przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce (niesprzeczny z postanowieniami umowy zawartej przez Wykonawce z
Zamawiajacym),

g) zobowigzanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do obowigzku zatrudnienia na podstawie
umowy o prace pracownikéw wykonujacych fizyczne roboty budowlane zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamowienia ( w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy — Kodeks pracy).

23. W przypadku gdy termin ptatnosci wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy uptywa po
terminie ztozenia faktury Wykonawcy u Zamawiajgcego, a przed terminem pfatnosci wynikajgcym

z umowy, wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie uzupetni¢ dowdd o uregulowaniu naleznosci
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, pod rygorem wstrzymania ptatnosci wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy.

24. Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ust. 5 Pzp na podstawie
§ 12 ust. 10 i nastepne niniejszej umowy, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom

cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy.

§ 14.
Wartos¢ umowna.
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgca je formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe w PLN
zgodnie z ofertg Wykonawcy.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze ztozong

ofertg przetargowg w wysokosci: ....cccceeveeernnnns zt netto, co daje kwote .......ccceeennnen. zt brutto
(wynagrodzenie umowne), w tym podatek VAT w kwocie............ccuue...... zt, w tym

a) za budowe oswietlenia drogowego:.......c.eeeeeeeerrireeeennneeeenns zt brutto,

b) za pozostaty zakres prac:......cccccceveennneeieerenne zt brutto.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie obowigzki Wykonawcy zwigzane z
wykonaniem umowy, narzuty, zyski oraz podatki, a w szczegdlnosci wszystkie roboty wykonane przez
Wykonawce oraz jego podwykonawcéw, kontrahentdw i wspoétpracownikdw w ramach Inwestycji
budowlanej, koszty zabezpieczenia terenu, na ktérym bedzie realizowana Inwestycja budowlana przed
dostepem niepowotanych osdb trzecich, koszty zabezpieczenia materiatow przed ich utratg,
zniszczeniem i uszkodzeniem, wszelkie czynnosci zwigzane z usunieciem wad wykonanych w ramach
Inwestycji budowlanej.

4. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcami ubiegajgcymi sie wspdlnie o wykonanie zaméwienia,
po podpisaniu umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu informacje o podmiocie upowaznionym
do wystawienia faktur i odbioru wynagrodzenia ze skutkiem zwolnienia Zamawiajgcego z obowigzku

zaptaty wynagrodzenia pozostatym Wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o zamdwienie.

§ 15.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

. . . . . . 4 .
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 2 % wynagrodzenia umownego wraz z

podatkiem VAT, okreslonego w § 14 ust. 2, t]. cceeereeeeeerennens zt.

2. Strony zgodnie stwierdzajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci okreslonej
w ust. 1 zostato wniesione przez Wykonawce w formie............cceeeueuneee.. przed zawarciem niniejszej
umowy.

3. Z wniesionej przez Wykonawce catkowitej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
a) 70% zostanie zwolnione w ciggu 30 dni po podpisaniu przez Zamawiajacego koricowego

protokotu odbioru catego zadania inwestycyjnego bez uwag,
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b) 30% pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
lub gwarancji zostanie zwrdcone w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji, w zaleznosci, ktory termin uptynie pdzniej.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczen Zamawiajgcego w

przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy .

5. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywad zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z
ust. 3 a) i b) odpowiednio przez caty okres wykonywania  umowy

i obowigzywania rekojmi. W przypadku koniecznosci przedtuzenia okresu jego obowigzywania, lub

whiesienia go na nastepny okres, Wykonawca zobowigzany jest uczyni¢ to przed wygasnieciem

dotychczasowego zabezpieczenia — z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.
6. Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat,

z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia

nowego zabezpieczenia na kolejny okres.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w

pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z

dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktdérej mowa wczesniej nastepuje nie pdzniej niz w

ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 16.
Obowiazki wykonawcy.
Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w niniejszej umowie Wykonawca przyjmuje na siebie
nastepujgce obowigzki szczegétowe:
1. Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robdét realizowanych przez podwykonawcow.
2. Ponoszenie catkowitej odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub oséb, ktdrymi sie
postuguje, az do podpisania protokotu odbioru koricowego.
3. Zapewnienie specjalistycznego kierownictwa wykonywanych robét, konstrukcji, instalacji oraz
montazu dostarczonych urzadzen.
4. Dostarczenie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej.
Prowadzenie minimum 1 raz w tygodniu narad koordynacyjnych na terenie budowy, z udziatem
przedstawiciela Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i podwykonawcéw, celem omodwienia
postepu robodt, ustalenia ich zgodnosci z harmonogramem oraz rozwigzania zaistniatych
problemoéw.
6. Informowanie pisemne inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu oraz
o terminie wykonywania robét zanikajgcych.

7. Uwzglednienie w organizacji i technologii robdt uwarunkowania, iz inspektor nadzoru moze
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

dokona¢ odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w okresie do 3 dni roboczych od
daty zawiadomienia.

Wykonawca oswiadcza, iz jest wytgcznie odpowiedzialny za przeszkolenie zatrudnionych przez
siebie pracownikéw w zakresie przepiséw BHP.

Obowigzek zapewnienia urzgdzen ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie bhp, jak réwniez
ochrony mienia Wykonawcy i ochrony przeciwpozarowej spoczywa na Wykonawcy.
Prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw oraz innych robdét ziemnych i
budowlanych nalezy do Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacych zinwentaryzowanych instalacji, z wytgczeniem
sytuacji gdy do uszkodzenia istniejgcych instalacji dojdzie z wytgcznej winy Zamawiajacego.
Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym.

Przygotowanie i oznakowanie odcinkdw drég, na ktérych beda prowadzone roboty i
zapewnienie wtasciwej organizacji ruchu zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

Przekazanie Zamawiajgcemu, przy odbiorze robdt, atestow i gwarancji udzielonych przez
dostawcéw materiatéw i urzadzen.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia wszystkich
wiascicieli uzbrojenia znajdujgcego sie na terenie inwestycji (stosownie do dokumentacji).
Prace prowadzone przez Wykonawce nie moga ponad niezbedng potrzebe powodowac
utrudnien w ruchu drogowym w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robdt, a w
szczegblnosci nie mogg powodowaé utrudnien w sposdb inny niz bedacy nastepstwem
zaktdcen wynikajgcych z zakresu i technologii prowadzonych roboét.

Wykonawca bedzie wspdtpracowat w niezbednym zakresie z Inwestorem przy dokonaniu
zawiadomienia wtasciwych organéw o zakonczeniu Inwestycji budowlanej lub przygotowaniu
whiosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie, co obejmuje w szczegdlnosci ztozenie przez
kierownika budowy stosownego oswiadczenia, ktére winno zostac zatgczone do powyzszego
zawiadomienia lub wniosku. Z tytutu wykonania tych czynnosci Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie.

Przygotowywanie kart materiatowych i przekazywanie ich do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do robdt wykonanie dokumentacji zdjeciowej budowanej drogi, w
szczegdlnosci w zakresie budynkow, ogrodzen poses;ji itp.

Powiadomienie mieszkancow i innych podmiotéw znajdujacych sie przy budowanych ulicach o

planowanym rozpoczeciu robdt oraz ewentualnych trudnosciach wynikajgcych z realizacji
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zadania.

22. Wycinke drzew nalezy wykonaé zgodnie z Decyzja Starosty Poznanskiego
nr WS$.613.16.53.2022. XXXl z dnia 03.01.2023r. pod nadzorem przyrodniczym, bedacej
zatgcznikiem do SWZ.

Koszt wycinki drzew oraz nadzoru przyrodniczego, obcigzajg Wykonawce

§17.
Kary umowne.

1. Strony postanawiajg, iz forme odszkodowania stanowig kary umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 14 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwtoke w usunieciu wad, o ktérych mowa w § 18 ust. 7 pkt. 1 lit. b) w wysokosci 500,00zt za
kazdy dzien zwtoki,

d) za odstgpienie od umowy przez ktdrakolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 25% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2,

e) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 w przypadku braku zaptaty
lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, za kazdy taki przypadek,

f) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 w przypadku nieprzedtozenia
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, za kazdy taki przypadek,

g) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 w przypadku nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy
taki przypadek,

h) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 w przypadku braku zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, za kazdy taki przypadek,

i) w przypadku nieztozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 lub dowoddw, o ktérych mowa
w § 4 ust. 4, Wykonawca kazdorazowo zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 2.000,00 zt,

j) w przypadku stwierdzenia niezatrudnienia przy realizacji zamodwienia oséb zgodnie z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w § 4 umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do
zaptacenia kary umownej Zamawiajgcemu w wysokosci 2.000,00 zt, za kaidy stwierdzony
przypadek,

k) zaniechania przygotowania harmonogramu rzeczowo-finansowego, nieprzeditozenia go w
terminie, o ktéorym mowa w § 2 ust. 6 umowy, niewdrozenia uwag Zamawiajgcego do

harmonogramu, a takze niewdrozenia ich w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 8, jak rowniez
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nieprzedtozenia skorygowanego harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 — 200,00 zt za kazdy
dzien zwtoki,

I) za zwtoke w przekazaniu kosztorysu ofertowego uproszczonego, o ktérym mowa w §3 ust. 4 w
wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

m) 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14 ust. 2 w przypadku braku zaptaty
lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom,

n) za zaniechanie przygotowania, dokonania zmiany lub wdrozenia, a takze nieprzedtozenie lub
przedtozenie po terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 13 programu naprawczego przez Wykonawce
skutkowac¢ bedzie naliczeniem kary umownej w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki do
zaistnienia ww. okolicznosci,

0) za naruszenie zasad BHP i ppoz. — 1.000,00 zf brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

3. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar umownych.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przekraczajgcego wysokosc¢ kar

umownych, do petnej wysokosci faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzysci.

. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary

okreslone w niniejszym paragrafie zostang przez Zamawiajgcego potrgcone w szczegdlnosci z:
innych wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacych z umowy;

wierzytelno$ci Wykonawcy wynikajgcych z innych uméw zawartych z Zamawiajgcym;

beda zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 15 umowy,

na co Wykonawca wyraza zgode.

. W przypadku opdznienia dokonania zaptaty Wykonawca bedzie miat prawo do naliczania odsetek w

wysokosci ustawowej.
taczna wysoko$¢ naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie moze by¢ wyzsza

niz 25 % wartosci wynagrodzenia umownego okreslona w § 14 ust. 2.

§18.

1. W przypadku ukoriczenia robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu Zamawiajgcy przystgpi do

odbioru w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu
gotowosci do odbioru wraz z przedtozeniem wymaganych dokumentéw niezbednych do dokonania
odbioru. Z czynnosci odbioru sporzadzany jest protokdt, podpisywany przez przedstawicieli Stron.
W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego w trakcie odbioru robét zanikajgcych lub podlegajgcych
zakryciu istnienia jakichkolwiek wad prac wykonanych w ramach odbieranej czesci robdt moze on

uzalezni¢ dokonanie tego odbioru i podpisanie protokotu od usuniecia tych wad.

2. Protokoty odbioru robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu stanowig odpowiednio zatgczniki

do protokotéw odbiorow czesciowych i korncowego.

3. Odbidr czesciowy i koricowy prac polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych prac, powinny by¢

przez Wykonawce zgtoszone Zamawiajagcemu na pismie pod rygorem niewaznosci. Zamawiajgcy
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przystgpi do tych odbioréw odpowiednio nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych od otrzymania

zgtoszenia w przypadku odbiorédw czesciowych i nie pdzniej niz 10 dni roboczych od daty otrzymania

zgtoszenia w przypadku odbioru koricowego.

4. Odbiory robét koicowy powinien zosta¢ poprzedzony wpisem do dziennika budowy zawierajgcym
potwierdzone przez Inspektora nadzoru oswiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu wszystkich
prac w ramach Inwestycji budowlanej.

5. Odbiér koncowy robdt nastgpi na zasadach okreslonych w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdét budowlanych, nie pdzniej niz w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania
zgtoszenia zakonczenia robaét.

6. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu razem ze zgtoszeniem odbioru koricowego robét:

a) oryginat dziennika robdt,

b) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami,

C) atesty, certyfikaty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

d) inwentaryzacje powykonawczg,

e) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce,
sprawdzen i badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robdt branzowych objetych
zamowieniem,

f)  oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami.

7. Jezeli w trakcie odbioru korncowego robdt zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze wedtug swojego wyboru:

a) odmdwic odbioru korncowego do czasu ich usuniecia — jezeli wady s3 istotne,

b) podpisaé¢ protokét odbioru koricowego, jezeli wady nie s3 istotne — jezeli wykonawca
zobowigze sie w nim do ich usuniecia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, nie
dtuzszym jednak niz 7 dni;

2) jezeli nie nadajg sie one do usuniecia lub ich usuniecie wigzatoby sie z nadmiernymi kosztami

to:

a) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wskazujgc w protokole odbioru koricowego te
wady lub braki,

b) jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.

8. Wykonawca, w przypadku, o ktérym mowa w:

a) § 18 ust. 7 pkt 1) a)- zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu

wad, zas postanowienia dot. terminu zgtoszenia odbioru bedg stosowane odpowiednio.

b) § 18 ust. 7 pkt 1) b) — zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o ich

usunieciu, co zostanie stwierdzone w protokole usuniecia usterek, wad lub brakéw.
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9. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad, usterek i brakéw w terminach
wskazanych w ust. 7, Zamawiajacy — niezaleznie od innych srodkéw przewidzianych w Umowie — ma
prawo zleci¢ osobom trzecim usuniecie wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych robét na
koszt Wykonawcy bez upowaznienia sadu.

10. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ze swojego wynagrodzenia kosztéw robdt, o ktérych
mowa w ust. 9.

§ 19.
Warunki gwarancji.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji zgodnie ze ztozong oferta.

2. Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$é za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne z
aktualnym stanem techniki oraz odpowiadajgce przyjetym zasadom sztuki budowlanej, przepisom
prawa, wykonanie robdét i zgodnos¢ z normami, dostarczonych izastosowanych materiatow,
konstrukcji i urzadzen.

3. W ramach gwarancji Wykonawca obowigzany jest do usuniecia wad fizycznych lub do wymiany
rzeczy na wolne od wad.

4, Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu na
to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy
wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy jakosci wykonanych robot
oraz uzytych materiatéw, instalacji oraz urzadzen i obejmuje catos¢ przedmiotu umowy.

5. Czas trwania gwarancji i rekojmi wynosi .............. miesigce (zgodnie z zadeklarowanym okresem w
Formularzu ofertowym) liczac od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy. Udzielenie
gwarancji na powyzszych warunkach nie wytgcza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu umowy, okreslonych w Kodeksie cywilnym.

6. Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres
dtuzszy niz okreslony w ust. 5 okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada okresowi
gwarancji udzielonej przez producenta.

7. Jezeli na poszczegdlne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres
krétszy niz okreslony w ust. 5 obowigzuje okres gwarancji wskazany w ust. 5.

8. Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej oraz z tytutu rekojmi w przypadku usterki
niepowodujacej zadnych szkéd Zamawiajgcemu badz osobom trzecim w okresie do 14 dni od daty
zgtoszenia przez Zamawiajgcego. W przypadku wystgpienia awarii mogacej skutkowaé powstaniem
szkody po stronie Zamawiajgcego badz osdb trzecich, podjecie dziatan zmierzajacych do jej
usuniecia nastgpi w czasie 24 godzin.

9. Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 8 bedg dokonywane faksem, mailem lub pisemnie na adres
Wykonawcy.

10.W celu ustalenia przyczyn i skutkéw wad robdt budowlanych stwierdzonych w okresie rekojmi za
wady lub gwarancji jako$ci Zamawiajacy moze zlecié¢ rzeczoznawcy/rzeczoznawcom

budowlanemu/budowlanym wykonanie ekspertyzy/opinii technicznej. Jezeli ekspertyza/opinia
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techniczna potwierdzi, ze wady nie wynikajg z niewtasciwej eksploatacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zwraca Zamawiajgcemu koszty wykonania ekspertyzy/opinii technicznej w terminie 14
dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiajgcego faktury oraz usuwa wady w ramach
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

11.W przypadku niespetnienia zobowigzan okreslonych w ust. 8 Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie
napraw osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upowaznienia sgdu. Wielkos¢ robocizny i
materiatu zostanie obliczona na podstawie Katalogu Naktadéw Rzeczowych, a stawki wyjsciowe
obowigzujgce w dniu naprawy wg srednich stawek zawartych w wydawnictwach SEKOCENBUD.

12.Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokotach pousterkowych.

§ 20.
Warunki ptatnosci.

1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbior przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru czesciowego lub protokotem odbioru koricowego robdt, podpisanym zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy. W przypadku oddania przedmiotu umowy z wadami lub
usterkami nieistotnymi Zamawiajgcy, ma prawo do wstrzymania ptatnosci w czesci odpowiadajacej
wartosci usuniecia wad lub usterek.

2. Wynagrodzenie bedzie ptatne czesciami, na podstawie wystawionych przez Wykonawce faktur:
czesciowych oraz koricowej, wystawianych zgodnie z wymogami okreslonymi ponizej.

3. Wykonawca wystawi faktury :

a) pierwszg po wykonaniu co najmniej 50 % wartosci umowy, o ktérej mowa w § 14 ust. 2 lit. b)
umowy, na kwote stanowigcg réownowartosc 50 % wartosci umowy, o ktérej mowa § 14 ust. 2 lit. b)
umowy,

b) koricowa po wykonaniu wszystkich prac w ramach niniejszej umowy na kwote obejmujgca reszte
wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy.

4. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce:

a) faktur czesciowych - bedzie podpisany przez obie strony umowy protokét odbioru cze$ciowego
robot, w warunkach, o ktdrych mowa w niniejszej umowie,

b) faktury kofAcowej - bedzie podpisany przez obie strony umowy protokét odbioru koicowego
robot, w warunkach, o ktérych mowa w niniejszej umowie.

5. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury VAT w terminie do 30 dni liczac od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.

6. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci.

7. Strony umowy uzgadniajg, ze pfatnosci za wykonany przedmiot umowy bedg dokonywane tylko
i wytgcznie na konta bankowe Wykonawcy, ktérych numery widniejg na ,biatej liscie podatnikéw
VAT” dostepnej na stronie internetowej Ministerstwa Finansdow pod adresem:

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka. Brak numeru konta bankowego
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na ww. liscie bedzie podstawg do wstrzymania pfatnosci do czasu pojawienia sie numeru konta
bankowego na liscie lub wskazania numeru innego konta bankowego, ktére na liscie widnieje.
Ptatnos¢ zostanie dokonana wéweczas w ciggu 3 (trzech) dni roboczych:

- od dnia pojawienia sie numeru konta na ,biatej liscie podatnikéw VAT” lub

- od dnia wskazania innego numeru konta widniejgcego na liscie.

8. Wstrzymanie ptatnosci, o ktérych mowa w ust. 7, nie wywota zadnych negatywnych konsekwencji
dla Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci nie powstanie obowigzek zaptacenia odsetek, w tym
odsetek za opdznienie na rzecz Wykonawcy.

9. Za termin zapfaty faktury VAT uwaza¢ sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 7.

10. Wykonawca jest uprawniony do przesytania Zamawiajgcemu ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Strony wyrazajg zgode
na wysytanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych oraz not
korygujacych za posrednictwem przedmiotowej platformy.

11. Jesli Wykonawca chciatby wysta¢ fakture ustrukturyzowang Zamawiajgcemu, nalezy to zrobi¢ na
nastepujgcy numer PEF: 777-313-34-16.

12. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do kazdej wtasnej faktury kserokopie faktur wystawionych
przez podwykonawcéw wraz z dowodem ich zaptaty oraz oryginatem oswiadczenia
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o zaptacie przystugujgcego im wymagalnego
wynagrodzenia, z zastrzezeniem § 13 ust. 22 lit. d).

13. W przypadku niedotgczenia do faktury dokumentéw zgodnie z ust. 12, Zamawiajgcy uprawniony
jest do wstrzymania sie z zaptatg lub przekazania naleznosci do depozytu sgdowego oraz postgpic
zgodnie z zapisami § 22.

14 Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak tez korzysci
wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci. Zgoda nie wymaga uzasadnienia.
Jedoczesnie Zamawiajgcemu przystuguje prawo uzaleznienia przedmiotowej zgody od tresci ww.
czynnosci prawnych. W tym celu Zamawiajgcy moze zgdac przedtozenia przez Wykonawce projektu

umowy, ktdrej przedmiotem jest zastawienie lub przeniesienie ww. wierzytelnosci lub korzysci.

§21.
Odstapienie od umowy.

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w cafosci lub w czesci — poza
przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamédwien publicznych - w
sytuacji kiedy:

a) zostanie zgtoszona likwidacja Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
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C) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wszedt na plac budowy ze sprzetem budowlanym
lub nie rozpoczat wykonywania umowy (roboét) i nie realizuje jej przez okres dtuzszy niz 14 dni,

d) Wykonawca przerwat realizacje Umowy (robdt) i nie realizuje jej przez okres diuzszy niz 14 dni,
e) Wykonawca nie wykonuje (nienalezycie wykonuje) robdt zgodnie z umowa, a w szczegdlnosci
z dokumentacjg techniczng, i pomimo wezwania przez Zamawiajgcego — nie rozpoczat w terminie 7
dni od wezwania wykonywania robdt zgodnie z umowa,

f) Wykonawca opéinia sie w wykonaniu prac objetych umowa tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczyé w czasie umodwionym — bez wyznaczania przez
Zamawiajgcego dodatkowego terminu,

g) W sytuacji okreslonej w § 18 ust. 7 pkt 2) lit b) i § 15 ust. 6 oraz innych przypadkach opisanych
W umowie,

h) Wykonawca razaco naruszy inne obowigzki wynikajgce z umowy lub przepiséw prawa, ktére to
naruszenie ma istotny wptyw na prawidtowa realizacje umowy,

i) 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w § 22 ust. 1, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz
5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

J) zwtoki w wykonywaniu przedmiotu umowy przekraczajacej 14 dni ponad termin wskazany w § 3
ust. 3 umowy,

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zdarzeniu stanowigcym podstawe odstgpienia.

. W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 1, obowigzujg kary umowne przewidziane w
§17.

3. Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegOtowe:

a) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wg stanu na dzied odstgpienia.
Protokdt ten winien zawiera¢ kosztorys inwentaryzacyjny.

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu,

c) Wykonawca niezwtocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ odbioru robdt przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca,

d) najpdzniej w ciggu 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone badz wzniesione,

e) w razie odstgpienia od umowy, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za roboty
wykonane, wg stanu na dzien odstgpienia,

f) zaptaty kar umownych zgodnie z §17.
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§22.

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

5.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zapfaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 1, zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

§23.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg, stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa

budowlanego, Prawa zamodwien publicznych oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.

§24
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
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w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne

rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO niniejszym informujemy, iz:

1.

10.

11.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dopiewo, reprezentowana przez
Wjta Gminy Dopiewo, 62-070 Dopiewo, ul. Lesna 1c, NIP: 7773133416 (dalej: Administrator).
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (I0D) Administratora jest mozliwy za pomocg adresu

e-mail: iod@dopiewo.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu przepisy Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 . -
Prawo zamdwien publicznych, dalej ,ustawa Pzp”.
Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z
udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp.
Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane odbiorcom w panstwach spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Pani/Pana dane osobowe nie bedg profilowane i nie nastgpi zautomatyzowane podejmowanie
decyzji.
Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres co najmniej 5 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli zobowigzania wskazane w ofercie
i umowie przekraczajg w/w przedziat czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin.
Pani/Pana dane osobowe sg przetwarzane w systemie, w ktérym zastosowano Srodki
techniczne i organizacyjne zapewniajgce ochrone przetwarzanych danych zgodne z
wymaganiami okreslonymi w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa.
Posiada Pani/Pan:
1. napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3. napodstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;
Nie przystuguje Pani/Panu:

1. wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
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3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.
§ 25.
Spory wynikfe na tle niniejszej umowy rozstrzygat bedzie sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§ 26.

Umowe sporzadzono w 4 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 3 dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAIJACY:
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