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Czersk

Zatgcznik nr 5 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest: ,Peinienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja robét
budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa i przebudowa ulic w Czersku oraz w tegu”.

Zadanie jest dofinansowane ze srodkéw Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég.

Czes¢ 1. Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja rob6t budowlanych w ramach zadania
pn.: Budowa ul. Czerwonych Makéw w Czersku wraz z kanalizacja deszczowa w ul. Bocznej
i wykonaniem nowej nawierzchni drogi.

1. Obowiagzki ogéine:

1.1. Petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy drogowej, branzy sanitarnej oraz branzy
elektrycznej i elektroenergetycznej w peinym zakresie obowigzkéw wynikajgcych z ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (. j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

1.2. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci jej realizacii
z dokumentacjg projektowag i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

1.3. Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajagcym oraz koordynacje swojej dziatalno$ci
Zz wymaganiami Zamawiajgcego.

1.4. Przygotowywanie i sporzadzanie dokumentéw, raportéw, sprawozdan z realizacji zadania,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiajgcego
zwigzanych z prowadzong inwestycja.

1.5. Petnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osobe
wskazang w ofercie, fj. inspektora nadzoru posiadajgcego uprawnienia budowlane
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen, inspektora nadzoru w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, inspektora nadzoru w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen oraz zapewnienia ich obecnosci na terenie budowy co najmniej 2 razy w tygodniu
(obecnos¢ nalezy potwierdzi¢ ustnym sprawozdaniem i podpisem obecno$ci w siedzibie
Zamawiajgcego w godzinach urzedowania).

2. Obowigzki — Etap Budowy:

2.1. udziat w przekazaniu placu budowy.

2.2. zatwierdzanie materiaiéw, technologii budowlanych oraz jako$ci wykonania zgodnie
z warunkami umowy zawartej z wykonawcg robét i dokumentacjg projektowa, w tym réwniez
z projektami  budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru roboét, dla wszystkich roboét.

2.3. sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6t i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie =zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.

2.4. nadzorowanie i kontrolowanie prawidiowego prowadzenia dziennika budowy.

2.5. nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowien umowy z Wykonawcg robot
budowlanych w stosunku do realizacji elementéw zadania oraz do przepisbw Prawa
Budowlanego i przepiséw z nim zwigzanych.

2.6. nadzorowanie i kontrolowanie zgodnosci dziatanh Wykonawcy rob6t budowlanych
Z sporzgdzonym przez niego i zatwierdzonym: a) Planem Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), b) dokumentacja projektowa.

2.7. informowanie Zamawiajagcego o ewentualnych potrzebach uzupetnienia lub zmian
w dokumentac;ji projektowe;.
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2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19,

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.
2.26.
2.27.

2.28.

czuwanie nad prawidtowa organizacjg i zabezpieczeniem robét, zaplecza i terenu budowy oraz
utrzymywaniem przez Wykonawce robot budowlanych porzadku na terenie budowy.
monitorowanie postepu robot oraz sktadanie stosownych raportow.

podpisywanie protokotoéw odbioru elementow robét.

informowania Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji robét, ktére mogg mie¢ wplyw na wydiuzenie czasu
wykonania lub zwiekszenia kosztdéw oraz proponowanie sposobéw ich zapobiegania.
opiniowania wnioskéw wykonawcy rob6t w sprawie zmiany sposobu wykonania roboét
budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiatéw, urzadzen i technologii.

w razie zaistnienia rob6t dodatkowych niezwiocznego zgtoszenia na piSmie koniecznosci
wykonania tych robdt wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego,
dokonanie uzgodnien z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub
niezbednej dokumentacji na roboty dodatkowe.

niezwtocznego informowania Zamawiajacego 0 konieczno$ci wykonania robdt odbiegajacych
od zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstalych w trakcie realizacji zaméwienia.

sprawdzanie i odbieranie wykonanych rob6t budowlanych w tym kontrola i odbiér robét
budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajgcych poprzez przystgpienie do odbioru tych rob6t
w terminie nie dtuzszym niz trzy dni od daty zgloszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem
Wykonawcy robét budowlanych do dziennika budowy.

przygotowanie i potwierdzanie gotowosci poszczegblnych czesci robot do odbioréw
koncowych oraz udziat w czynnos$ciach tych odbiorow.

potwierdzanie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorach kofcowych.

uczestniczenie w spotkaniach powofanych przez Zamawiajgcego i w naradach
koordynacyjnych.

prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg zadania, rozliczeniami
i czynnosciami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej
Zamawiajgcemu na odbiorze kohicowym.

udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce rob6t budowlanych znajdujgcych sie na
terenie budowy materiatéw, wyrobdw budowlanych i wykonanych robét oraz w inwentaryzaciji
wykonanych rob6t, w razie odstgpienia od umowy z Wykonawca robét budowlanych przez
ktérakolwiek ze stron, wg stanu na dzien odstgpienia.

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich zmian skutkujgcych wzrostem ceny
kontraktowej lub wydiuzeniem terminu zakonczenia robét budowlanych.

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych i urzadzen technicznych.

zadanie od kierownika budowy lub kierownikéw robé6t dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywolaé zagrozenie badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowa lub pozwoleniem na budowe.
biezgca kontrola ilosci i terminowos$ci wykonywanych robét.

podejmowanie dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestyc;ji.

kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisow
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania
robét.

informowanie na biezgco Zamawiajacego o przebiegu prac, o napotkanych problemach
i podjetych dziataniach zaradczych majgcych na celu ich przezwyciezenie (wczesne
ostrzeganie, zwtaszcza w sprawach mogacych wplyngé na termin zakoriczenia robot).




2.29.

2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.

2.36.

sprawdzanie kompletu dokumentéw do dokonania odbioru koricowego rob6t (projektéw
z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokotéw préb i odbioréw, certyfikatow,
$wiadectw zgodnosci, atestow, itp.).

uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi przy przegladach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajgcego, potwierdzenia usunigcia wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi,
uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia;
wykonywanie innych czynnoéci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie
z wykonawcg inwestycji;

uczestniczenia w odbiorze ostatecznym wykonanych rob6t po uptywie okresu gwarancii
ustalonego w umowie z Wykonawcg robét. Inspektor Nadzoru bedzie takze uczestniczyt
w przegladach gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad
i usterek;

wykonania czynno$ci odnoszacych sie do realizacji uprawnien z tytulu rekojmi za wady
wykonanych robét;

przygotowania w porozumieniu z Wykonawcg robét zestawienia wybudowanej infrastruktury
(dtugosci, szt., itp.).

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian
w zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.

Przedmiot zamoéwienia objety niniejszym nadzorem inwestorskim szczegdlowo zostal
okreslony w dokumentacji projektowej stanowigcej zatacznik do SWZ.

Czeé¢é 2, Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja robét budowlanych w ramach zadania
pn.: Przebudowa ulicy Polnej w L.egu wraz z budowa kanalizacji deszczowe;j.

1. Obowiazki og6ine:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy drogowej, branzy sanitarnej oraz branzy
elektrycznej i elektroenergetycznej w peinym zakresie obowigzkéw wynikajacych z ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).
Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacii
z dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajagcym oraz koordynacje swojej dziatalnosci
Z wymaganiami Zamawiajgcego.

Przygotowywanie i sporzadzanie dokumentéw, raportéw, sprawozdan z realizacji zadania,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiajgcego
zwigzanych z prowadzong inwestycja.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osobe
wskazang w ofercie, . inspektora nadzoru posiadajgcego uprawnienia budowlane
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen, inspektora nadzoru w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, inspektora nadzoru w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen oraz zapewnienia ich obecnosci na terenie budowy co najmniej 2 razy w tygodniu
(obecnos¢ nalezy potwierdzi¢ ustnym sprawozdaniem i podpisem obecnosci w siedzibie
Zamawiajgcego w godzinach urzedowania).

2. Obowigzki — Etap Budowy:

2.1.
2.2

udziat w przekazaniu placu budowy.

zatwierdzanie materiatow, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie
z warunkami umowy zawartej z wykonawcg robét i dokumentacjg projektowg, w tym réwniez
z projektami  budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét, dla wszystkich robot.




2.3.

24
2.5.

26.

2.7,

2.8.

2.9

2.10.
2.11.
2.12.

2.13.

2.14.
2.15.

2.16.

2.17.

2.18.
2.19.

2.20.
2.21,

2.22.

2.23.

sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobdéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.

nadzorowanie i kontrolowanie prawidtowego prowadzenia dziennika budowy.

nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowien umowy z Wykonawcg robot
budowianych w stosunku do realizacji elementéw zadania oraz do przepiséw Prawa
Budowlanego i przepiséw z nim zwigzanych.

nadzorowanie i kontrolowanie zgodnosci dziatah Wykonawcy rob6t budowlanych
Z sporzgdzonym przez niego i zatwierdzonym: a) Planem Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), b) dokumentacjg projektowa.

informowanie Zamawiajacego o0 ewentualnych potrzebach uzupetnienia lub zmian
w dokumentacji projektowe;.

czuwanie nad prawidtowg organizacjg i zabezpieczeniem robét, zaplecza i terenu budowy oraz
utrzymywaniem przez Wykonawce robét budowlanych porzadku na terenie budowy.
monitorowanie postepu robét oraz sktadanie stosownych raportow.

podpisywanie protokotow odbioru elementéw robot.

informowania Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujgcych podczas realizacji rob6t, ktére mogg mie¢ wplyw na wydluzenie czasu
wykonania lub zwiekszenia kosztéw oraz proponowanie sposobdw ich zapobiegania.
opiniowania wnioskéw wykonawcy rob6ét w sprawie zmiany sposobu wykonania robét
budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiatéw, urzgdzern i technologii.

w razie zaistnienia robét dodatkowych niezwiocznego zgloszenia na pismie koniecznosci
wykonania tych robét wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,
dokonanie uzgodnien z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub
niezbednej dokumentacji na roboty dodatkowe.

niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robot odbiegajacych
od zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwoséci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zaméwienia.

sprawdzanie i odbieranie wykonanych robét budowlanych w tym kontrola i odbiér robét
budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajgcych poprzez przystgpienie do odbioru tych robét
w terminie nie diuzszym niz trzy dni od daty zgtoszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem
Wykonawcy robét budowlanych do dziennika budowy.

przygotowanie i potwierdzanie gotowosci poszczegélnych czesci robét do odbioréw
koricowych oraz udziat w czynnosciach tych odbioréw.

potwierdzanie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorach koricowych.

uczestniczenie w spotkaniach powolanych przez Zamawiajgcego i w naradach
koordynacyjnych.

prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg zadania, rozliczeniami
i czynnos$ciami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej
Zamawiajgcemu na odbiorze koricowym.

udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce robot budowlanych znajdujgcych sie na
terenie budowy materiatow, wyrobéw budowlanych i wykonanych robét oraz w inwentaryzacji
wykonanych robét, w razie odstgpienia od umowy z Wykonawcg rob6t budowlanych przez
ktdrgkolwiek ze stron, wg stanu na dzieh odstapienia.

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich zmian skutkujgcych wzrostem ceny
kontraktowej lub wydtuzeniem terminu zakonczenia robét budowlanych.

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych, dowodow dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie wyrobdéw budowlanych i urzadzen technicznych.




2.24.

2.25.
2.26.
2.27.

2.28.

2.20.

2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.

2.36.

zgdanie od kierownika budowy lub kierownikéw robét dokonania poprawek bgdz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywolaé zagrozenie badz spowodowaé
niedopuszczalna niezgodnosé z dokumentacjg projektowa lub pozwoleniem na budowe.
biezgca kontrola iloci i terminowos$ci wykonywanych robét.

podejmowanie dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestyc;ji.

kontrolowanie prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania
robét.

infformowanie na biezgco Zamawiajgcego o przebiegu prac, o napotkanych problemach
i podjetych dziataniach zaradczych majgcych na celu ich przezwyciezenie (wczesne
ostrzeganie, zwlaszcza w sprawach moggcych wpltynaé na termin zakoriczenia robét).
sprawdzanie kompletu dokumentéw do dokonania odbioru koricowego robét (projektow
Z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokotdw préb i odbioréw, certyfikatow,
Swiadectw zgodnosci, atestow, itp.).

uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi przy przegladach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajgcego, potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi,
uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia;
wykonywanie innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie
z wykonawcg inwestyc;ji;

uczestniczenia w odbiorze ostatecznym wykonanych robét po uplywie okresu gwarancii
ustalonego w umowie z Wykonawcg robét. Inspektor Nadzoru bedzie takze uczestniczyt
w przegladach gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i
usterek;

wykonania czynnosci odnoszacych sie do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robét;

przygotowania w porozumieniu z Wykonawcg rob6t zestawienia wybudowanej infrastruktury
(dtugosci, szt., itp.).

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian
w zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.

Przedmiot zamoéwienia objety niniejszym nadzorem inwestorskim szczegétowo zostat
okreslony w dokumentacji projektowej stanowigcej zatacznik do SWZ,

Czes¢ 3. Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja rob6t budowlanych w ramach zadania
pn.: Przebudowa ulicy Ks. Worzally w Legu wraz z budowgq kanalizacji deszczowej.

1. Obowigzki ogéine:

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy drogowej, branzy sanitarnej oraz branzy
elektrycznej i elektroenergetycznej w petnym zakresie obowigzkéw wynikajgcych z ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).
Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajagcym oraz koordynacje swojej dziatalnosci
Z wymaganiami Zamawiajgcego.

Przygotowywanie i sporzgdzanie dokumentéw, raportéw, sprawozdan z realizacji zadania,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiajacego
zwigzanych z prowadzong inwestycja.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osobe
wskazang w ofercie, tj. inspektora nadzoru posiadajagcego uprawnienia budowiane
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen, inspektora nadzoru w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,




wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, inspektora nadzoru w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen oraz zapewnienia ich obecnosci na terenie budowy co najmniej 2 razy w tygodniu
(obecno$¢ nalezy potwierdzi¢é ustnym sprawozdaniem i podpisem obecnosci w siedzibie
Zamawiajacego w godzinach urzedowania).

2. Obowigzki — Etap Budowy:

2.1.
2.2

2.3.

2.4
2.5.

2.6.

2.7

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.
2.19.

2.20.

udziat w przekazaniu placu budowy.

zatwierdzanie materiatow, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie
z warunkami umowy zawartej z wykonawcg robét i dokumentacjg projektowa, w tym réwniez
z projektami  budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét, dla wszystkich robot.

sprawdzanie jako$ci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobow budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.

nadzorowanie i kontrolowanie prawidtowego prowadzenia dziennika budowy.

nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowiefn umowy z Wykonawcg robét
budowlanych w stosunku do realizacji elementéw zadania oraz do przepisow Prawa
Budowlanego i przepiséw z nim zwigzanych.

nadzorowanie i kontrolowanie zgodnosci dziatan Wykonawcy robét budowlanych
z sporzagdzonym przez niego i zatwierdzonym: a) Planem Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), b) dokumentacjg projektowa.

informowanie Zamawiajgcego ©0 ewentualnych potrzebach uzupetnienia lub zmian
w dokumentaciji projektowej.

czuwanie nad prawidtowg organizacja i zabezpieczeniem robdt, zaplecza i terenu budowy oraz
utrzymywaniem przez Wykonawce robét budowlanych porzadku na terenie budowy.
monitorowanie postepu robét oraz sktadanie stosownych raportéw.

podpisywanie protokotéw odbioru elementéw robét.

informowania Zamawiajacego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujgcych podczas realizacji robot, ktére mogg mie¢ wpltyw na wydtuzenie czasu
wykonania lub zwiekszenia kosztéw oraz proponowanie sposobdw ich zapobiegania.
opiniowania wnioskéw wykonawcy robét w sprawie zmiany sposobu wykonania rob6t
budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiatéw, urzadzen i technologii.

w razie zaistnienia rob6t dodatkowych niezwlocznego zgtoszenia na pismie konieczno$ci
wykonania tych robét wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,
dokonanie uzgodnienrt z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamienne;j lub-
niezbednej dokumentacji na roboty dodatkowe.

niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét odbiegajgcych
od zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznoéci ich wykonania.

rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego
watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zamoéwienia.

sprawdzanie i odbieranie wykonanych robét budowlanych w tym kontrola i odbiér robdt
budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajacych poprzez przystgpienie do odbioru tych robét
w terminie nie dtuzszym niz trzy dni od daty zgtoszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem
Wykonawcy robét budowlanych do dziennika budowy.

przygotowanie i potwierdzanie gotowosci poszczegoéinych czesci robdt do odbioréw
koricowych oraz udziat w czynnosciach tych odbioréw.

potwierdzanie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorach korcowych.
uczestniczenie w spotkaniach powotanych przez Zamawiajgcego i w naradach
koordynacyjnych.

prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg zadania, rozliczeniami
i czynnosciami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej
Zamawiajgcemu na odbiorze koricowym.




2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.
2.26.
2.27.

2.28.

2.20.

2.30.

2.31,

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.

2.36.

udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce robét budowlanych znajdujgcych sie na
terenie budowy materialéw, wyrobéw budowlanych i wykonanych robét oraz w inwentaryzacji
wykonanych rob6t, w razie odstgpienia od umowy z Wykonawcg robét budowlanych przez
ktéragkolwiek ze stron, wg stanu na dzier odstagpienia.

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich zmian skutkujacych wzrostem ceny
kontraktowej lub wydtuzeniem terminu zakoriczenia robét budowlanych.

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecer, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczgcych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych i urzadzen technicznych.

zgdanie od kierownika budowy lub kierownikéw robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadiiwie wykonanych robét a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnosé z dokumentacig projektowg lub pozwoleniem na budowe.
biezaca kontrola ilosci i terminowosci wykonywanych robot.

podejmowanie dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji.

kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania
robét.

informowanie na biezgco Zamawiajgcego o przebiegu prac, o napotkanych problemach
i podjetych dziataniach zaradczych majgcych na celu ich przezwyciezenie (wczesne
ostrzeganie, zwlaszcza w sprawach mogacych wplyngé na termin zakoriczenia robét).
sprawdzanie kompletu dokumentéw do dokonania odbioru koricowego robdt (projektow
z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokotéw préb i odbioréw, certyfikatow,
$wiadectw zgodnosci, atestow, itp.).

uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi przy przeglagdach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajgcego, potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi,
uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia,
wykonywanie innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie
z wykonawcg inwestyciji;

uczestniczenia w odbiorze ostatecznym wykonanych robét po uplywie okresu gwarancji
ustalonego w umowie z Wykonawca robdt. Inspektor Nadzoru bedzie takze uczestniczyt
w przegladach gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i
usterek;

wykonania czynnoéci odnoszacych sie do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robét;

przygotowania w porozumieniu z Wykonawcg robét zestawienia wybudowanej infrastruktury
(dtugosci, szt., itp.).

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian
w zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.

Przedmiot zamoéwienia objety niniejszym nadzorem inwestorskim szczegofowo zostat
okreslony w dokumentacji projektowej stanowigcej zatacznik do SWZ.

Sporzadzit:

N 4o A1k - <] L
(podpis/pieczec imienna)

o







