PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU) —

[UMOWA NI ..cevviniiniiieiniicniniennn |

zawarta wdniu .................... r. w Warszawie pomigdzy:

Politechnikg Warszawska

z siedzibg w Warszawie (00-661) przy Placu Politechniki 1, bedaca platnikiem podatku VAT, posiadajgcg numer
identyfikacyjny: NIP 5250005834, REGON 000001554, reprezentowang przez:

na podstawie pelnomocnictwa nr..................... ,zdnia ..o
zwang w dalszej czesci Umowy ,,Zamawiajacym”
a
majgcym swoja siedzibe W .........ocooviiinnnn... przyul. ..o , wpisanym do
............................................ ,REGON ........................, bedacym platnikiem podatku VAT, posiadajacym nr
identyfikacyjny ..........cocoeviviiinnn , f'eprezentowanym przez:
e ,
zwanym w dalszej czeSci Umowy ,,Wykonawcg”.
§1
Przedmiot Umowy

1. W nastepstwie wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
poprzedzajacym zawarcie niniejszej Umowy, prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. Prawo zaméwien publicznych (dalej ,,ustawa Pzp”), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji
wykonanie Przedmiotu Umowy polegajacego na zaprojektowaniu i wykonaniu robdt budowlanych i instalacyjnych tj.:
Budowa i uruchomienie systemu magazynu energii realizujacego wymagane ushugi systemowe, wykonanego w
technologii baterii litowo-jonowej oraz baterii przeplywowej” w obszarze okre§lonym niniejsza Umowa, a w
szczegblnosci w Specyfikacji Warunkow Zamowienia (dalej ,,SWZ” lub specyfikacja) i Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym (akronim ,,PFU”).

2. Na Umoweg sktadaja si¢ nastgpujace dokumenty, ktore stanowig jej integralng czgs¢:

1) Program Funkcjonalno - Uzytkowy (dalej ,,PFU”) — Zatacznik nr 1 do Umowy;

2) Oferta Wykonawcy wraz z wszystkimi zatgcznikami — Zatacznik nr 2 do Umowy.

3. W ramach Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) wykonania dokumentacji projektowej, tj. weryfikacja — inwentaryzacja stanu istniejgcego, projektu budowlanego,
projektu zagospodarowania terenu, projekt instalacji elektroenergetycznych i i EV, pozyskanie niezbednych map terenu
oraz projektu technicznego;

2) uzyskania w razie konieczno$ci urzgdowych zgod administracyjnych w formie decyzji, zgloszen, postanowien i opinii
wraz z uzgodnieniem dokumentacji projektowej z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, oraz
uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie zgloszenia robot budowlanych, opracowanie dokumentacji
wykonawczej, w tym projektu wykonawczego/technicznego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (akronim STWiORB), Przedmiarow, Kosztorysow Inwestorskich;

3) wykonania robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;;

4) zapewnienia petienia Nadzoru Autorskiego przez Projektanta;

5) przeprowadzania szkolen personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi, eksploatacji i konserwacji instalacji, urzadzen
nowo zrealizowanej infrastruktury technicznej;

6) uzyskania wszelkich zgdéd umozliwiajacych uzytkowanie przedmiotowego obiektu, stuzb panstwowych, w tym:
Panstwowej Strazy Pozarnej (akronim: PSP) i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (akronim: PINB) -
jezeli beda wymagane;

7) wykonania wszelkich innych czynnos$ci niezbgdnych do wykonania Przedmiotu Umowy, w tym do wykonania
wszelkich obowigzkow Wykonawcy wskazanych w PFU;

8) udzielenia r¢kojmi za wady i gwarancji w zakresie okre§lonym w Umowie.

4. Przedmiot obejmuje ponadto przeniesienie na Zamawiajacego w zakresie objetym Umowa w ramach wynagrodzenia
umownego wskazanego w § 13 ust. 1 autorskich praw majatkowych do wszelkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm.) objetych Przedmiotem
Umowy, w tym w szczegolnosci do dokumentacji projektowej sporzadzonej przez Wykonawce.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskat od Zamawiajgcego wszystkie informacje, ktore moglyby
mie¢ wplyw na okre$lenie ryzyk zwiazanych z realizacja Przedmiotu Umowy oraz na prawidtowe ustalenie zakresu prac
1 wysoko$ci wynagrodzenia umownego wskazanego w § 13 ust. 1.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ szczegotowo ze wszystkimi zalozeniami Przedmiotu Umowy i dokumentacji
posiadanymi przez Zamawiajgcego i potwierdza ze ww. informacje¢ dokumenty okreslajg Przedmiot Umowy w sposob



wystarczajacy i gwarantujacy jego wykonanie w calosci bez koniecznosci uzupehienia i ponoszenia przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.
7. Intencjg stron Umowy jest wykonanie przedmiotu Umowy w taki sposob, aby:
1) uzyskac¢ rezultat, jakim jest wykonanie robot budowlanych sktadajacych si¢ na Przedmiot Umowy kompletny nadajacy
si¢ do uzytkowania zgodnie z planowanym przeznaczeniem;
2) zminimalizowa¢ utrudnienia w dziatalnosci prowadzonej przez Zamawiajacego w obiekcie;
3) uzyska¢ najlepszy stosunek jakosci Przedmiotu Umowy do wynagrodzenia Wykonawcy;
4) zminimalizowa¢ koszty eksploatacji zamontowanych materialow, urzadzen i wyposazenia.
8. Przedmiot Umowy Wykonawca wykona zgodnie z:
1) zasadami wiedzy technicznej i najlepsza praktyka inzynierska;
2) obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci w zakresie prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP),
ochrony przeciwpozarowej (p-poz.), ochrony srodowiska oraz gospodarowania odpadami;
3) wymaganiami odpowiednich organéw, w tym wiasciwych w zakresie nadzoru budowlanego, decyzjami administracji
architektoniczno-budowlanej i uzgodnieniami poprzedzajacymi wydanie decyzji dotyczacymi przedmiotu zamowienia;
4) wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w SWZ w szczeg6lnosci w PFU;
5) oferta Wykonawcy;
6) niniejszg Umowa.
9. Wykonawca o$wiadcza, ze otrzymal od Zamawiajacego komplet dokumentow okreslajacych zakres Robot objetych
Przedmiotem Umowy, na ktore sktadajg si¢ dokumenty wchodzace w sktad Zalgceznika nr 1 do Umowy.
10. Wykonawca o§wiadcza, ze posiada niezbedne srodki, maszyny, urzadzenia oraz doswiadczenie konieczne do
wykonania Robot.
11. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem najwyzszej starannosci
wysokiej jakosci, zgodnie z najnowsza wiedza techniczng i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz PFU zawierajacym
wytyczne Zamawiajacego.
12. Wykonawca zobowiazuje si¢ do uzyskania na swodj koszt wszelkich zgod realizacyjnych, w tym uzgodnien z
gestorami sieci, mozliwo$ci wejscia w teren nie nalezacy do Zamawiajacego.
13. Wykonawca o§wiadcza, ze akceptuje fakt, ze Przedmiot Umowy bedzie realizowany na obszarze prowadzonej przez
Zamawiajacego dziatalnosci (teren Politechniki Warszawskiej) i zobowigzuje si¢ zorganizowac realizacj¢ Umowy w
sposob najmniej ucigzliwy dla Zamawiajacego.
§2

Obowiazki Stron
1. Strony zobowiazuja si¢ wspotdziata¢ przy realizacji Umowy w zakresie umozliwiajacym efektywne wykonanie
zobowigzan kazdej ze Stron.
2. Do podstawowych obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego a) inspektorem nadzoru inwestorskiego robot ................coooiiiin. i
koordynatorem inspektordw nadzoru Jest .........cc.oeviviiiiiiiiiiiiie ,

b) inspektorem nadzoru inwestorskiego robot ... JESt e ,

c¢) inspektorem nadzoru inwestorskiego robot ..., JESE e ;

2) zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego lub wprowadzenie nowego inspektora nadzoru inwestorskiego, nie wymaga
zmiany Umowy. Zamawiajacy w takiej sytuacji zobowigzany jest do bezzwlocznego pisemnego zawiadomienia
Wykonawcy o dokonanej zmianie;

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie: nie pdzniej niz 14 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru dokumentacji projektowej ETAPU III;

4) nieodptatne udostepnienie miejsca na terenie obiektu na zaplecze socjalno—techniczne na okres realizacji robot na
podstawie projektu zagospodarowania terenu budowy sporzadzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez
Zamawiajacego. Jezeli ilos¢ miejsca udostgpniona Wykonawcy przez Zamawiajacego jest niewystarczajaca to
Wykonawca we wlasnym zakresie i na whasny koszt wynajmie teren od zewngtrznego podmiotu;

5) umozliwienie Wykonawcy, w miar¢ mozliwosci, podtaczen do istniejacych sieci: przeciwpozarowej, energii
elektrycznej, wody, kanalizacji itp. w celu realizacji Umowy na nastepujacych warunkach:

a) wykonanie podtaczen, montazu licznikow oraz dostosowanie pomieszczen do wtasnych potrzeb zwigzanych z
budowa, Wykonawca dokona na wlasny koszt. W protokole przekazania terenu budowy zostang wskazane przez
Zamawiajacego punkty korzystania z mediow, w ktorym wyszczegodlnione zostang numery i wskazania urzadzen
pomiarowych. W przypadku braku mozliwosci opomiarowania poboru mediéw przez Wykonawce Zamawiajacy
dopuszcza rozliczenie ryczaltowe, dla ktorego ustali stawke ryczaltu, Gléwny Specjalista ds. Elektroenergetycznych
PW i Gléwny Specjalista ds. InZynierii Sanitarnej PW, powigkszong o aktualnie obowigzujaca stawke VAT za caty
cykl budowy,



b) W przypadku braku mozliwos$ci podtaczenia do istniejacych sieci Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wiasny
koszt zrodto energii elektrycznej, zbiornik na wode, miejsce do gromadzenia $ciekow itp. Wszystkie rozwigzania musza
by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego,

c) Wykonawca ponosi pelne koszty dostawy mediow i zobowigzuje si¢ do pokrywania na zasadach okreslonych niniejsza
Umowa,

d) Zamawiajacy nie ma obowigzku dostawy mediow Srodkami zastgpczymi,

¢) Zamawiajacy moze wstrzymac dostawe mediow, jezeli przytacza wykonano niezgodnie z przepisami i uzgodnieniami
z przedstawicielami Zamawiajacego lub zostal stwierdzony nielegalny pobor mediow tj. bez uzgodnienia z
Zamawiajacym, jak rowniez przy celowo uszkodzonych albo dokonanych z ominigciem urzadzen pomiarowych,

f) Rozliczenie dokonane zostanie z dniem odbioru koncowego Przedmiotu Umowy po zakonczeniu prac. Strony
dopuszczaja rozliczanie z tytulu poboru medidow poprzez potracanie naleznosci z faktur Wykonawcy za wykonane roboty
budowlane. Wykonawca w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury dokona zaptaty naleznosci na rachunek bankowy
Zamawiajacego w Banku PEKAO S.A. IV Oddziat Warszawa, na numer 8§1124010531111000005005664 Iub rachunek
bankowy wskazany przez uzytkownika obiektu,

g) Zgloszenie przez Wykonawce zastrzezen do wysokosci faktury, nie wstrzymuje jej zaplaty,

h) Tytulem op6znionej zaptaty naleznosci za pobor medidow, Zamawiajagcemu przystuguje prawo naliczenia odsetek
ustawowych;

6) dokonywanie odbiordw w terminach i na warunkach okreslonych Umowa;

7) dokonywanie terminowych platnosci zgodnie z umowa po spehieniu przez Wykonawcg wymagan odbiorowych
okreslonych w § 31§ 12 Umowy.

3. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie wszelkich obowigzkow wskazanych w § 11 § 2 oraz w pozostalych paragrafach Umowy;

2) opracowanie dokumentacji projektowej;

a) kompletnej z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢, tj.: projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, jesli jest
wymagany, projekt architektoniczno-budowlany, projekty techniczne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWiORB),

b) o stopniu szczegdtowosci niezbednym do prawidtowego wykonania robot i umozliwiajgce prawidtlows ich weryfikacje
i zatwierdzenie przez Zamawiajacego, w tym obliczenia, rysunki, dokumenty o charakterze technicznym i prawnym
wymienione w PFU, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy (BIOZ), z uwzglednieniem specyfiki
obiektu i warunkoéw prowadzenia robot budowlanych oraz obowigzujacych u Zamawiajacego regulacji z zakresu BHP i
p-poz., i inne opracowania niezbe¢dne do przygotowania, wykonania i odbioru robot,

c) szczegdlowych kosztorysow inwestorskich w programie NORMA,

d) dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana zgodnie z wytycznymi wskazanymi w § 3 niniejszej Umowy;

3) zapewnienie projektowania przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje;

4) zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z Umowa, dokumentacja projektowa zaakceptowana przez
Zamawiajacego, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej, przepisami BHP oraz o ochronie przeciwpozarowej, z materiatow wlasnych zgodnych z obowigzujacymi
normami i posiadajacych stosowne dokumenty wymagane przepisami prawa (tj. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne
itp.);

5) zapewnienie na miejscu realizacji robot budowlanych statego nadzoru, kierowanie budowa oraz robotami
budowlanymi przez osoby uprawnione do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w
szczegblnosci majgce stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w odpowiednich
specjalnosciach. Zamawiajgcy uprawniony jest w kazdym momencie do dokonywania kontroli przestrzegania zasad i
przepisow BHP: a) kierownikiem BUOWY JESt ......oiiiiiiii et e et e et et e e e e e e ,
b) kierownikiem robot ...........cociiiiiiiiii S ,

c) kierownikiem robot ............ooiiiiiiiii TSt et ;

d) gdy z jakichkolwiek przyczyn brak jest kierownika budowy Wykonawca wskaze osobe go zastqpujch 0 wymaganych
kwalifikacjach do petienia tej funkcji i zapewni, ze po akceptacji takiej osoby przez Zamawiajacego obejmie ona
niezwlocznie funkcj¢ kierownika budowy;

6) sporzadzenie w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy i uzgodnienie z Zamawiajacym: a) planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w procesie budowy (BIOZ), z uwzglednieniem specyfiki obiektu i warunkow prowadzenia robot
budowlanych oraz obowigzujacych u Zamawiajacego regulacji z zakresu BHP i p-poz,

b) projektu organizacji terenu budowy,

¢) projektu tymczasowej organizacji ruchu (jesli wymagany);

7) Wykonawca, przed rozpoczeciem wykonywania Robot, jest zobowigzany zapozna¢ si¢ z: terenem budowy (w tym
zlokalizowac¢ infrastruktur¢ nadziemng i podziemna), zakresem i charakterem przewidzianych do wykonania Robo6t oraz
z PFU wraz z zatacznikami, 1 wytycznymi Zamawiajacego;



8) sporzadzenie i wlasciwe umieszczenie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z przepisami;

9) sporzadzenie projektow warsztatowych oraz innych opracowan projektowych niezbgdnych do wykonania robot
budowlanych i ich uzgodnienie z Zamawiajagcym;

10) zabezpieczenie terenu budowy oraz:

a) utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku i stanie technicznym,

b) wyznaczenie drog transportowych na potrzeby budowy,

c) sktadowanie materiatdow, urzadzen i wyposazenia w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, nie stwarzajacy
przeszkod komunikacyjnych oraz minimalizujacy ryzyko wypadku;

11) demontaz starych, zbednych elementow obiektu (materiatow, urzadzen i wyposazenia) oraz:

a) wywiezienie i utylizacja tych elementow zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach,
wytworcg odpadow powstajacych w wyniku prowadzonych prac budowlanych, rozbiérkowych i remontowych jest
Wykonawca, ktory jest zobowigzany do ich zagospodarowania w sposob zgodny z prawem oraz dostarczenia
dokumentéw zwigzanych z zagospodarowaniem odpadoéw Zamawiajgcemu,

b) wywiezienie i utylizacja zlomu metali przez Wykonawcg i dostarczenie Zamawiajagcemu dokumentdw z utylizacji oraz
dowodoéw sprzedazy metali w punkcie skupu,

¢) Rozliczenie za sprzedaz zZtomu nastapi po podpisaniu protokotu odbioru konicowego robdt poprzez potracenie
naleznosci z tytulu sprzedazy ztomu z faktury koncowej o ktorej mowa w §14 ust. 3 pkt 2.

12) dostawa materialow, urzadzen i wyposazenia niezb¢dnych do wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym:

a) wszystkie dostarczane w ramach Umowy materialy, urzadzenia i wyposazenie bedg nowe, wysokiej jakosci,
wyprodukowane w oparciu o najnowsze, stosowane juz w praktyce i sprawdzone technologie, dopuszczone do
stosowania w budownictwie w Polsce, spelniajace wymagania Dozoru Technicznego, posiadajace oznaczenie CE,
kompatybilne wzgledem siebie oraz instalacji i urzadzen istniejacych i podlegajacych powigzaniu oraz spetniajace
wszystkie wymagania okre$lone w dokumentacji projektowej i STWiORB,

b) Wykonawca moze zaproponowaé¢ materialy, urzadzenia i wyposazenie rownowazne w stosunku do wskazanych z
nazwy, marki lub numeru katalogowego w dokumentach zamowienia zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, przy czym
Wykonawca zobowigzany jest wykazag¢, ze oferowane produkty lub rozwigzania posiadajg nie gorsze cechy techniczne i
uzytkowe (lgcznie z trwaloscia, estetyka i kosztami cyklu zycia) jak produkty zastgpowane,

¢) materialy, urzadzenia i wyposazenie bedace przedmiotem oferty Wykonawcy oraz przedmiotem oceny w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia poprzedzajacego zawarcie Umowy nie mogg by¢ zastgpowane innymi, za
wyjatkiem okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, takich, jak nastgpczy brak dostgpnosci oferowanych produktéw na
rynku polskim,

d) materialy, urzadzenia i wyposazenie nie bedace przedmiotem oceny w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia
poprzedzajacego zawarcie umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby
unikng¢ dostawy na teren budowy niewtasciwych produktéw oraz unikngé¢ przestojow spowodowanych brakiem dostaw;
skutki zaniechania tego obowigzku obcigzaja Wykonawce,

e) na etapie uzgodnien, o ktorych mowa w punkcie poprzedzajacym, a za zgodg Zamawiajacego - razem z materialami,
urzadzeniami i wyposazeniem Wykonawca dostarczy dokumentacj¢ potwierdzajaca spetnienie wymagan okreslonych w
niniejszym paragrafie, w szczegolnosci certyfikaty, aprobaty techniczne i1 inne dokumenty stwierdzajace ich
dopuszczenie, parametry i przydatnos$¢ do stosowania w okreslonym przypadku,

f) razem z urzadzeniami i wyposazeniem Wykonawca dostarczy dokumentacje techniczno-ruchowg tych urzadzen i
wyposazenia, sporzadzong w jezyku polskim, w zakresie niezbednym do realizacji umowy oraz prawidtowe;j
eksploatacji, naprawy i remontéw obiektu przez Zamawiajacego lub podmioty trzecie przez Zamawiajacego zatrudnione,
g) Zamawiajacy bedzie mial prawo w kazdym czasie przeprowadzi¢ samodzielnie, zazagda¢ przeprowadzenia przez
Wykonawce lub zleci¢ przeprowadzenie stronie trzeciej odpowiednich badan jako$ci stosowanych materiatlow, urzadzen
1 wyposazenia oraz jakosci lub ilosci wykonanych robot. Wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ lub wspdlpracowac
przy wykonaniu badan. Jesli wynik badan potwierdzi odpowiednia jakos$¢ stosowanych materiatow, urzgdzen i
wyposazenia oraz jakos¢ wykonanych robot zgodnie z dokumentami zamowienia, koszt badan poniesie Zamawiajacy. W
przypadkach braku potwierdzenia odpowiedniej jakosci stosowanych materiatow, urzadzen i wyposazenia oraz jakosci
wykonanych rob6t Wykonawca bedzie zobowigzany ponies¢ koszty przeprowadzonych badan, a takze demontazu i
usuniecia z terenu budowy niewtasciwych materiatow, urzadzen lub wyposazenia ewentualnie rozebrania wadliwie
wykonanych rob6t i ponownego wykonania robdt oraz badan zgodnie z Umowa;

13) Wykonawca jest zobowigzany wspolpracowac ze stuzbami Zamawiajacego;

14) wszyscy pracownicy Wykonawcy jak podwykonawcow, winni posiada¢ srodki ochrony osobistej oraz posiadaé¢
elementy ubioru z oznakowaniem Wykonawcy;

15) uzgodnienie z wlasciwymi organami i Zamawiajacym wjazdu i wyjazdu z terenu Inwestycji; wraz z wszelkimi
robotami planowanymi na dziatkach nie stanowigcych wtasnosci Zamawiajacego;

16) wykonanie robdt budowlanych, w tym:

a) przed przystgpieniem i podczas wykonywania Robot Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wszystkich
powierzchni i elementdw wyposazenia pomieszczen przed ich zabrudzeniem i uszkodzeniem,



b) w zwiazku z tym, ze przedmiot zamowienia przeznaczony jest do uzytku osoéb fizycznych, w tym pracownikow i
studentow Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowiazany do spetnienia wszelkich wymagan w zakresie dostgpnosci dla
0s6b niepelnosprawnych zgodnie z wymaganiami przepisOw prawa, w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

c) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania prac w czasie i w sposob niekolidujacy z funkcjonowaniem budynkow
PW. Roboty generujace znaczny hatas (przekraczajacy 55 dB) prowadzone beda w uzgodnieniu z kierownikiem obiektu
lub gtéwnym energetykiem PW do godziny 22:00. Zgloszenie przez Wykonawcg koniecznych przelaczen musi by¢
uzgodnione z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.

d) Wykonawca zobowiazuje si¢ do zabezpieczenia obiektu przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w
przypadku powstania szkody (w szczegolnosci zalania) dokona jej usunigcia (naprawy, remontu) na koszt whasny,

e) Wykonawca zobowiazuje si¢ do biezacego (codziennego) sprzatania po robotach budowlanych,

f) Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu, doprowadzenia wszystkich
pomieszczen do stanu pozwalajacego na ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m.in. umycia okien,
posadzek, zabrudzonych powierzchni, porgczy itp.);

17) umozliwienie wstepu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiajacego oraz innym osobom uprawnionym,
w szczegblnosci pracownikom organdéw wiasciwych w zakresie nadzoru budowlanego oraz do udostgpnienia im danych 1
informacji wymaganych na podstawie obowigzujacych przepisow;

18) kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z Prawem budowlanym do prowadzenia dziennika budowy i udziatu w
spotkaniach koordynacyjnych na budowie;

19) zgloszenie wykonanych robét budowlanych do odbioru;

20) przeprowadzenie i udzial w czynnos$ciach odbioru, udziat w probach, badaniach i sprawdzeniach jakos$ci
stosowanych materiatdw, urzadzen i wyposazenia oraz jakosci wykonanych robot;

21) skompletowanie odpowiedniej dokumentacji powykonawczej, tacznie z dokumentacjg geodezyjna, dokumentacja
techniczno-ruchows urzadzen i wyposazenia, dokumentami okreslajacymi warunki gwarancyjne dla wykonanych robot
oraz zastosowanych materiatow, urzadzen i wyposazenia;

22) utrzymywanie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
polegajacej na wykonywaniu robot budowlanych na sume¢ gwarancyjng okreslong przez Zamawiajacego w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego poprzedzajacym zawarcie umowy — w przypadku wygasania umow ubezpieczenia
Wykonawca zobowigzany jest, bez dodatkowego wezwania Zamawiajgcego, przedktada¢ potwierdzone za zgodnosé
kopie kolejnych uméw (lub dokumentow potwierdzajacych zawarcie takich umow) nie pozniej niz w ostatnim dniu
obowigzywania (wazno$ci) poprzedniej umowy;

23) $wiadczenie ustug wynikajacych ze zobowigzan gwarancyjnych Wykonawcy;

24) Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow. Realizacja Przedmiotu
Umowy przy udziale podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonanie calego Przedmiotu
Umowy, w tym za cze¢$ci realizowane przez podwykonawcow;

25) Wykonawca zapewnia, ze przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego kierownik budowy ztozy i dostarczy
Zamawiajacemu, wraz z przekazywang kompletng dokumentacja powykonawcza, pisemne o§wiadczenie, w
szczegblnosci o zgodnosci wykonania Robot z dokumentacja projektowa i warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami 1 obowigzujacymi normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, terenéw
powigzanych, a takze - w razie korzystania — ulicy lub sgsiadujacych nieruchomosci. W razie zmian nieodstgpujacych w
sposob istotny od dokumentacji projektowej lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania
Robodt, Wykonawca dolaczy kopie rysunkow wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, z naniesionymi kolorem
czerwonym zmianami, a w razie potrzeby takze uzupehiajacy opis, potwierdzone przez kierownika budowy, inspektora
nadzoru, Projektanta i Zamawiajgcego;

26) Wykonawca obowigzany jest zgromadzi¢ wszelka dokumentacje, niezbedng wg przepisow prawa do ewentualnie w
razie konieczno$ci uzyskania wszelkich zgdd realizacyjnych i po zakonczeniu realizacji a umozliwiajacych uzytkowanie
obiektu oraz uzyskac¢ wszelkie zgody i opinie wskazane w uzyskanych dokumentach od gestorow i zgloszeniach
odrebnych;

27) Wykonawca zobowigzuje si¢ (W razie koniecznosci) po zakonczeniu prac uzyska¢ zgody umozliwiajace uzytkowanie
obiektu od PSP oraz zawiadomi¢ o zakonczeniu budowy PINB;

28) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania nadzoru inwestorskiego (z informacja do wiadomosci
Zamawiajacego) na pismie oraz poprzez wpis do dziennika budowy o kazdym przypadku wstrzymania Robdt, najpdzniej
nastgpnego dnia po dniu wstrzymania;

29) Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszystkich kosztow i optat koniecznych do wykonania Przedmiotu
Umowy (w tym kosztow wykonania wszelkich prob, badan, pomiardw, zaj¢cia chodnika, pasa drogowego, kosztow
napraw/remontow nawierzchni drog publicznych i koniecznych do wykonania utwardzen w celu mozliwo$ci dojazdu do
budowy pojazdow budowy);



30) Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania wszelkich innych czynnos$ci, cho¢by w sposob bezposredni
nieokreslonych Umowsg, a majacych na celu prawidtowe i terminowe wykonanie Robot objetych Przedmiotem Umowy, z
dbatoscig o przestrzeganie przepisow prawa,
31) Wykonawca ma obowiazek uczestniczenia w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego, z
udziatem koordynatora inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych osob. Celem narad koordynacyjnych bedzie
omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania, koordynowania i zaawansowania prac i Robot. Narady beda
odbywaty si¢ minimum raz w tygodniu oraz na biezagco w miarg potrzeb;
32) Wykonawca od chwili przekazania terenu budowy az do chwili podpisania protokotu ostatecznego przez
Zamawiajacego ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikle na tym terenie. W szczegdlnosci
Wykonawca ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materialow, urzadzen i
wyposazenia znajdujacych si¢ na terenie budowy oraz wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujacym si¢ na terenie
budowy. Wystapienie takich szkdd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania Robot.
§3

Warunki opracowania i odbioru dokumentacji projektowej
1. Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z PFU jak i zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
1 zasadami wiedzy technicznej oraz zawiera¢ wszystkie elementy z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢, a w
szczegblnosci winna posiada¢ niezbedne uzgodnienia i decyzje.
2. Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ zamiany materialow, urzadzen jak rowniez technologii wykonania rob6t budowlanych
przedstawionych w PFU, po uprzednim wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze zmiany te beda
korzystne dla Zamawiajgcego oraz standard zaprojektowanych robot bedzie co najmniej rowny standardowi opisanemu
w PFU, a jako$¢ i standard materiatow, wyrobow i urzadzen przewidzianych w dokumentacji projektowej bedzie nie
gorszy niz opisany w PFU. Poprzez zamiany korzystne dla Zamawiajacego nalezy rozumie¢ przyktadowo nastepujace
okolicznosci: 1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego Przedmiotu Umowy;
2) powodujace poprawienie parametrow technicznych Przedmiotu Umowy;
3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych przepisow;
Zamiany nie moga spowodowac¢ wzrostu wynagrodzenia umownego brutto wskazanego § 13 ust. 1.
3. Dokumentacja projektowa winna by¢ na etapie jej opracowania konsultowana i uzgadniania przez Wykonawcg z
Zamawiajacym (inspektorem nadzoru inwestorskiego). Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ciagltego sprawdzania
stanu wykonania dokumentacji projektowej i przedstawiania swoich uwag Wykonawcy.
4. Jakiekolwiek konsultacja, uzgodnienie lub zgoda dotyczaca dokumentacji projektowej, udzielone przez
Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) nie pozbawiaja Zamawiajgcego roszczen z tytutu niewykonania,
nienalezytego wykonania Umowy lub udzielonej gwarancji jak tez rekojmi za wady. Wszelkie materiaty do
projektowania, poza wskazanymi w Umowie, przygotowuje i zapewnia Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest
m.in. do uzyskania aktualnych podktadow geodezyjnych.
5. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej Zamawiajacy przewiduje cotygodniowe narady koordynacyjne
dotyczace zastosowanych rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych i technologicznych, standardu wykonczenia i
wyposazenia oraz uzyskania od Zamawiajgcego ostatecznego uzgodnienia dla poszczegdlnych opracowan wchodzacych
w sktad dokumentacji projektowe;j.
6. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajacemu poszczegolne opracowania sktadajace si¢ na dokumentacje
projektowa w formie (postaci) i w ilo$ciach okreslonych w PFU: projekty branzowe w 4 egzemplarzach, Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w 2 egzemplarzach, Przedmiary i Kosztorysy Inwestorskie w 2
egzemplarzach oraz dodatkowo wszystko powyzsze na dwoch nosnikach cyfrowych CD/DVD i pamigci—USB -
pendrive).
7. Skutki finansowe jakichkolwiek btedow i brakow wystepujacych w dokumentacji projektowej obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki wynikte z wszelkich odstepstw od rozwigzan przyjetych w
zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, dokonanych bez zgody
Zamawiajacego.
8. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana z zachowaniem nastgpujacych Etapow:
1) Etap I, obejmujacy wykonanie projektu budowlanego w zakresie opisanym w PFU;
2) Etap II, obejmujacy uzyskanie urzedowych zgod realizacyjnych w formie decyzji, postanowien i opinii, uzyskanie
pozwolenia na budowe lub dokonanie (w razie konieczno$ci) zgtoszenia o ktorym mowa w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 682 ze zm.);
3) Etap III, obejmujacy opracowanie dokumentacji wykonawczej, w tym Projektu Wykonawczego, Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Przedmiarow Robdt i Kosztorysow Inwestorskich;
4) Etap IV pemienie Nadzoru Autorskiego podczas wykonywania robot budowanych;
5) Cato$¢ dokumentacji Etapu III (podpisang przez Projektantow i sprawdzajacych wraz z wymaganymi uzgodnieniami
rzeczoznawcOw) nalezy dostarczy¢ do siedziby Zamawiajacego.



9. Odbidr dokumentacji projektowej wykonanej w ramach Etapow I-111 przebiega¢ bedzie w nastepujacy sposob:
1) przekazanie dokumentacji projektowej nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego i zostanie potwierdzone protokotem
przekazania sporzadzonym wg wzoru stanowigcego Zalgcznik nr 8§ do Umowy;
2) Zamawiajacy moze w formie pisemnej zglosi¢ merytoryczne i formalne uwagi do przekazanej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej — w terminie do 7 dni roboczych od daty jej przekazania przez Wykonawce (daty sporzadzenia
protokohu przekazania);
3) w sytuacji, o ktorej mowa w pkt 2, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ poprawek, zmian i uzupetien w
dokumentacji projektowej danego Etapu i przekaza¢ Zamawiajagcemu wersje poprawiona (koncowa) w terminie 7 dni
roboczych od daty ich zgloszenia. Przekazanie poprawionej i uzupehionej dokumentacji nastepuje w sposob okreslony w
pkt 1;
4) w przypadku niezgloszenia przez Zamawiajgcego uwag w terminie 7 dni roboczych, w trybie okreslonym w pkt 2, w
terminie kolejnych 3 dni roboczych nastapi podpisanie protokohu odbioru danego Etapu, wedtug wzoru stanowigcego
Zalacznik nr 8§ do Umowy;
5) w przypadku zgloszenia uwag, po ich uwzglednieniu przez Wykonawce w trybie okreslonym w pkt 3, stosuje si¢
odpowiednio procedure okreslong w pkt 4.
10. W przypadku powtarzania si¢ sytuacji, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 2 — 4 niniejszego paragrafu, obowigzuja zasady,
w tym terminy, tam ustalone.
11. Okres usuwania bledow i wprowadzanie poprawek, uzupelien oraz zmian w wyniku uwag zgloszonych przez
Zamawiajacego podczas odbiorow, nie przedtuza terminéw wykonania Etapow I-I11, o ktorych mowa w § 11 ust. 2. Do
termind6w wykonania Etapow I-111, o ktorych mowa w § 11 ust. 2, nie wlicza si¢ okresd6w sprawdzania dokumentacji
przez Zamawiajacego i okresow przeznaczonych na odbior dokumentacji przez Zamawiajgcego.
12. Podpisanie przez Zamawiajacego wszystkich protokotow odbioru Etapow I-11I stanowi dla Wykonawcy podstawe do
wystawienia faktury opiewajacej na wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1, a data przekazania
Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji projektowej bez wad, wykonanej w ramach danego Etapu oraz wykonania
pozostatych obowigzkéw Wykonawcy objetych danym Etapem stanowi dat¢ wykonania danego Etapu.
13. Odbioér dokumentacji projektowej wykonanej w ramach Etapow I-I1I przez Zamawiajacego nie pozbawia
Zamawiajacego roszczen z tytutu niewykonania, nienalezytego wykonania Umowy lub udzielonej gwarancji jak tez
rekojmi za wady.

§4

Przekazanie terenu budowy
1. Teren budowy zostanie przekazany przez Zamawiajacego Wykonawcy, w rozmiarach i stanie umozliwiajagcym
rozpoczgcie robot, w terminie do 14 dni od dnia odbioru dokumentacji ETAPU III.
2. Zamawiajacy oswiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. Zamawiajacy
protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy z jednoczesnym wskazaniem punktu poboru energii elektryczne;j i
wody oraz odprowadzania Sciekow.
3. Wykonawca od chwili przekazania terenu budowy az do chwili podpisania protokotu koncowego przez
Zamawiajacego ponosi odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikle na tym terenie. W szczegdlnosci
Wykonawca ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatéw, urzadzen i
wyposazenia znajdujacych si¢ na terenie budowy oraz wszelkich innych szkdéd w mieniu znajdujgcym si¢ na terenie
budowy. Wystapienie takich szkod nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania Robot.
§5
Personel Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania stosownego do§wiadczenie, wiedzy, mozliwosci organizacyjnych i
finansowych umozliwiajacych wykonanie prac projektowych i robot budowlanych, ktore stanowig Przedmiot Umowy, a
takze dysponuje wykwalifikowanym personelem, sprawnym sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli mu na terminowe
wywigzywanie si¢ ze wszystkich obowigzkow przewidzianych Umowa.
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do wykonania zamowienia personel wskazany w dokumentach i
o$wiadczeniach zlozonych przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego poprzedzajacym
zawarcie Umowy. Zmiana osoby w stosunku do wskazanej w dokumentach i os§wiadczeniach zlozonych przez
Wykonawce w postepowaniu moze nastgpi¢ jedynie w szczegdlnych, niezaleznych od Wykonawcy sytuacjach, co
Wykonawca zobowiazany jest udowodni¢ oraz po wykazaniu przez Wykonawce, ze kwalifikacje i do§wiadczenie osoby
zastepujacej sg nie nizsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby zastepowanej i wymaga zgody Zamawiajacego, ktorej
Zamawiajacy nie odmowi wobec osoby spehiajacej w/w warunki. Zmiana osoby dokonana bez zgody Zamawiajacego
skutkowa¢ bedzie naliczeniem kary umownej zgodnie z § 20 Umowy.
3. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 95 ustawy Pzp, aby pracownicy fizyczni wykonujacy w
zakresie realizacji przedmiotu umowy czynnos$ci: roboty w branzy ogélnobudowlanej, roboty w zakresie instalacji
elektrycznych, roboty w zakresie instalacji sanitarnych byli zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Ma to zastosowanie rowniez do pracownikéw podwykonawcy.



4. Najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu liste 0sob o ktorych mowa w
ust. 3, wraz z informacja o podstawie do dysponowania pracownikami oraz informacjg o czynnosciach wykonywanych
przez wskazane osoby. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu analogiczne listy dotyczace pracownikow
podwykonawcow, przy czym w dniu przekazania Wykonawcy terenu budowy Wykonawca przekaze listy dotyczace
podwykonawcow znanych na tym etapie realizacji Przedmiotu Umowy. Listy, w mysl art. 438 ust. 2 ustawy Pzp, musza
zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w
szczegblnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkoéw pracownika.
5. Przed dopuszczeniem pracownikdéw na teren budowy Wykonawca poinformuje ich o zasadach zatrudnienia
obowigzujacych przy realizacji Przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do uzyskania zgody pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie
niezbednym do wykonania Umowy oraz przedtozenie do wgladu Zamawiajacemu kopii aktualnych uméw o pracg.
7. Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych, przedtozy¢ do wgladu
Zamawiajacemu kopie aktualnych umoéw o prace potwierdzajacych, ze czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3 sg
wykonywane przez osoby zatrudnione na umowg o pracg. Umowy muszg zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe,
niezbe¢dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolno$ci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzk 6w pracownika.
8. Za zwloke w niedopelieniu wymogu przekazania listy pracownikow, o ktorej mowa w ust. 4 oraz za niedopelnienie
wymogu przedtozenia do wgladu kopii umowy, o ktorej mowa w ust. 7 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowna, o ktorej mowa w § 20 Umowy.
9. Strony ustanowig swoich odpowiedzialnych i wykwalifikowanych przedstawicieli, upowaznionych do dokonywania
uzgodnien, podejmowania decyzji techniczno-handlowo-organizacyjnych we wszystkich sprawach dotyczacych
realizacji umowy w ramach udzielonych pelnomocnictw.
10. Kazda ze Stron przekaze na pismie drugiej stronie w ciggu 4 dni od podpisania Umowy nazwisko, imig, tytut,
bezposredni numer telefonu i faksu swojego przedstawiciela oraz pelnomocnictwo okreslajace zakres jego umocowania.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w tym samym terminie rowniez dane teleadresowe dotyczace inspektorow nadzoru
inwestorskiego.
Sprzet oraz wszelkie pojazdy stosowane przez Wykonawcg musza by¢ sprawne, posiada¢ wszystkie niezbedne
homologacje, s$wiadectwa dopuszczenia, DTR, itp.

§6

Obowiazki Wykonawcy w zakresie jakosci wykonywania Robot
1. Nie pozniej niz 14 dni przed dostarczeniem lub wbudowaniem materiatow i1 urzadzen potrzebnych do wykonywania
robot Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu karty materiatowe z odpowiednimi kompletnymi dokumentami, okres$lone
w § 2 ust. 3 pkt 12, w celu akceptacji w terminie nie dtuzszym niz 7 dni przez wskazanych inspektorow nadzoru
inwestorskiego.
2. Wykonawca uzyska wlasnym staraniem i kosztem wszystkie zezwolenia, licencje, $wiadectwa, badania, aprobaty i
dopuszczenia dla materiatow koniecznych do wykonania Robot.
3. Wykonawca moze dokona¢ zmiany lub modyfikacji wyrobu, materiatu lub urzadzenia, ktory jest uzgodniony w formie
karty materialowej, po uzyskaniu pisemnej zgody wskazanych w Umowie przedstawicieli Zamawiajgcego.
4. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w terminie 7 dni od uzyskania zadania
zalecenia, wymagania i instrukcje opracowane przez producentéw i dostawcow materiatdw i urzadzen, dotyczace
sposobu i warunkow prawidtowego wykonania, montazu, uruchomienia i odbioru koncowego tych materiatow i
urzadzen.
5. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiajacym wzory dokumentow, ktore beda zastosowane w procedurach
kontroli jakosci wykonywania Robot.
§7
Obowiazki Wykonawcy zwiazane z przekazaniem dokumentacji powykonawczej
1. Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajacemu kompletna dokumentacje
powykonawcza, z uwzglednieniem w szczegdlnosci:
1) wszystkich wymaganych atestow, certyfikatow, wynikow prob i badan;
2) wymaganych prawem deklaracji i certyfikatow dla uzywanych materialow, w tym certyfikatow odpomosci ogniowe;j
materialow;
3) dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, wykonanej zgodnie z ustawa Prawo Geodezyjne oraz Ustawg o Podatkach
i Optatach Lokalnych;
4) o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robot, oraz kompletno$ci przekazanej dokumentacji powykonawczej;
5) instrukcje eksploatacji budynku;
6) inne dokumenty wskazane w PFU stanowiace Zatacznik nr 1 do Umowy.



2. W terminie 14 dni przed zgloszeniem robdt do odbioru koncowego Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajagcemu
dokumentacj¢ powykonawcza wraz z pozostatymi dokumentami w zakresie opisanym w ust. 1.
3. Wykonawca przekaze dokumentacj¢ powykonawcza w 2 wydrukowanych egzemplarzach oraz dodatkowo 4 zestawy
w formie elektronicznej zapisanej w plikach z rozszerzeniem *.DWG i *.PDF na pamigci USB - pendrive. Jezeli w
wyniku odbioru koncowego Wykonawca bedzie wprowadzat zmiany do dokumentacji powykonawczej poprawiona i
zaakceptowana dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ przekazana najpdzniej w dniu odbioru ostatecznego.
4. Zamawiajacy ma prawo zgdania przeprowadzenia niezaleznych ekspertyz przez osoby trzecie, celem potwierdzenia
zasadnosci rozwigzan zastosowanych przez Wykonawce w dokumentacji powykonawczej. Koszty takich ekspertyz
ponosi Wykonawca, za wyjatkiem sytuacji, gdy ekspertyza w catosci potwierdzi zasadnos$¢ rozwigzan przyjetych przez
Wykonawce. W takim wypadku koszty ekspertyzy ponosi Zamawiajacy.
5. W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, bez
koniecznosci sktadania dodatkowych oswiadczen w tym zakresie, autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworow w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 ze
zm.), wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczeg6lno$ci takich jak: dokumentacj¢ powykonawcza,
projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, pomiary oraz inne dokumenty powstale przy realizacji
Umowy, zwane dalej ,,utworami” oraz zezwala Zamawiajacemu na korzystanie z tych utworow w zakresie zwigzanym z
eksploatacja budynkow.
6. Przeniesienie praw, o ktorych mowa w ust. 5, nastepuje bez ograniczen terytorialnych i czasowych, na nastepujacych
polach eksploatacji: 1) utrwalanie oraz zwielokrotnianie w cato$ci lub w cz¢séci dowolng technikg (w tym takze
poligraficzng oraz cyfrowg) niezaleznie od standardu, systemu i formatu, bez ograniczen co do ilosci i wielko$ci naktadu;
2) przystosowania, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych zmian i modyfikacji w Utworach;
3) udostepniania osobom trzecim w celu dokonywania modyfikacji, zmian, poprawek, przerobek, adaptacji i uzupehien;
4) wprowadzanie w calosci lub we fragmentach do pamieci komputera i sieci komputerowych oraz publiczne
udostgpnianie w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostgp w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w
sieci Internet, Intranet);
5) korzystanie z Utworow po wykonaniu modyfikacji, zmian, poprawek, przerobek, adaptacji i uzupelien na polach
okreslonych w pkt 1 —4.
7. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust. 5, nastepuje z chwilg podpisania protokotu odbioru
koncowego Robot.
8. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze przy realizacji Umowy bedzie przestrzegal przepisow ustawy, o ktdrej mowa w ust. 5
i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obcigzen
prawami tych osob.
9. Do dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ decyzje PSP oraz PIS (jezeli wymagane)
jak rowniez kopie ztozonego zawiadomienia o zakonczeniu budowy do PINB.
§8

Prawa autorskie
1. Wykonawca o$wiadcza, ze najpdzniej w dacie przeniesienia autorskich praw majatkowych, zgodnie z ustgpami
ponizej, beda mu przystugiwaty te prawa co najmniej w takim zakresie, ze bez naruszania praw osob trzecich, bedzie
uprawniony do ich przeniesienia na Zamawiajgcego.
2. Z dniem podpisania protokotu/ow odbioru Etapu III, w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do korzystania i rozporzadzania Utworami powstatymi w ramach realizacji
Umowy oraz prawo do dokonywania zmian, przerdbek, opracowan tych Utworéw wraz z prawem do wylacznego
zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zaleznego.
3. Przeniesienie praw, o ktérych mowa w ust. 2, nastgpuje bez ograniczen terytorialnych i czasowych, na nastgpujacych
polach eksploatacji:
1) utrwalanie oraz zwielokrotnianie w catosci lub w czes$ci dowolng technika (w tym takze poligraficzng oraz cyfrowa)
niezaleznie od standardu, systemu i formatu, bez ograniczen co do ilosci i wielko$ci naktadu;
2) wykorzystanie w catosci lub w czgéci dla potrzeb realizacji inwestycji stanowigcej przedmiot Utworow i innych
inwestycji Zamawiajgcego, w tym do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia na
budowe obiektow, uzyskania wszelkiego rodzaju uzgodnien, pozwolen, opinii, postanowien i decyzji oraz zawarcia i
wykonania Umowy na realizacj¢ budowy obiektow zadania inwestycyjnego;
3) przystosowania, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych zmian i modyfikacji w Utworach;
4) udostgpniania osobom trzecim w celu dokonywania modyfikacji, zmian, poprawek, przerobek, adaptacji i uzupeien;
5) wprowadzanie w catosci lub we fragmentach do pamieci komputera i sieci komputerowych oraz publiczne
udostgpnianie w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w
sieci Internet, Intranet);
6) korzystanie z Utworéw po wykonaniu modyfikacji, zmian, poprawek, przerobek, adaptacji i uzupelien na polach
okreslonych w pkt 1 —5.



4. Wykonawca upowaznia wylacznie i niecodwotalnie Zamawiajacego do wyrazania zgody na wilaczenie wykonanych
Utwordw (projektu budowlanego, dokumentacji projektowej wykonawczej i pozostatej dokumentacji projektowej), w
catosci lub w czgsci, do innego projektu lub tez do potaczenia albo do wykorzystania z takim projektem. Wykonawca
wyraza zgode na wykorzystanie Utworéw przy
opracowywaniu dokumentacji o udzielenie zamoéwienia na wykonanie robot budowlanych oraz uzyskaniu przez
Zamawiajacego pozwolenia na budowg i innych pozwolen, uzgodnien, opinii, decyzji i postanowien.
5. Wykonawca zobowigzuje si¢ i oswiadcza, ze wykonane Utwory nie naruszajg i nie bedg narusza¢ praw wlasnosci
przemystowej, praw autorskich, osob trzecich, dobr osobistych albo danych osobowych 0s6b trzecich, ktorych prawa
zostaly wykorzystane w utworach i oswiadcza, ze w przypadku sporéw i roszczen osob trzecich zwolni Zamawiajacego z
wszelkiej odpowiedzialnos$ci, w szczegodlnosci zastepujac Zamawiajgcego w postgpowaniach sadowych i arbitrazowych
lub przystepujac do postgpowan sadowych i arbitrazowych i poniesie wszelkie koszty z nimi zwigzane.
6. W przypadku rozwigzania Umowy z winy Wykonawcy, poprawki i uzupeienia lub dokonczenie Przedmiotu Umowy
przez osob¢ inng niz Wykonawca, nie stanowi naruszenia praw autorskich i nie moze by¢ podstawg roszczen z tytutu
naruszenia praw autorskich.
7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ powierzenia pelnienia Nadzoru Autorskiego osobie trzeciej, w rozumieniu
przepisow prawa budowlanego, nad inwestycja realizowana na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej
(Utworow). W zwigzku z powyzszym Wykonawca wyraza zgode na powierzenie petnienia Nadzoru Autorskiego osobie
trzeciej 1 nie bedzie wnosit do Zamawiajacego zadnych roszczen wynikajacych z tego tytutu.
8. W odniesieniu do ust. 7, w przypadku powierzenia przez Zamawiajacego petnienia Nadzoru Autorskiego innemu
podmiotowi, Wykonawca wyraza zgode na wprowadzenie do dokumentacji projektowej przez osobe trzecig wszelkich
niezbednych poprawek wynikajacych z btedow projektowych, ktore ujawnity si¢ na etapie realizacji inwestycji oraz ktore
ujawnig si¢ w przysztosci, a takze uzupehien, modyfikacji, zmian wynikajacych z potrzeb Zamawiajgcego i rozwigzan
zamiennych.
9. Wykonawca o$§wiadcza, ze posiada upowaznienia Projektantow, ktorym przystuguja autorskie prawa osobiste do
dokumentacji projektowej, do ztozenia w ich imieniu o$wiadczen, o ktorych mowa w ust. 7 i 8, oraz dziatajac we
wilasnym imieniu Wykonawca zapewni, aby Projektanci posiadajgcy autorskie prawa osobiste do dokumentacji
projektowej nie wystgpowali z roszczeniami wynikajgcymi z posiadanych przez nich autorskich praw osobistych w
zwigzku z powierzeniem przez Zamawiajacego Nadzoru Autorskiego osobie trzeciej oraz wprowadzeniem wszelkich
zmian w dokumentacji projektowe;.
10. Do czasu podpisania protokotu odbioru Etapu III Wykonawca udziela Zamawiajacemu nieodplatnej wylaczne;j
licencji na przekazywane Zamawiajacemu Utwory powstate w ramach realizacji Umowy w zakresie korzystania i
rozporzadzania Utworami na polach eksploatacji, o ktorych mowa w ust. 3.
§9

Obowiazki Wykonawcy w zakresie pelnienia Nadzoru Autorskiego
1. W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 13 ust. 1 Wykonawca bedzie sprawowat nadzor autorski w okresie
wykonywania robot budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem Umowy do czasu ich
ukonczenia. Wykonawca zapewni obecno$¢ Projektantow na budowie stosownie do potrzeb, nie rzadziej niz 1 raz w
tygodniu, chyba, ze Zamawiajacy wyraznie zwolni personel Wykonawcy z pobytu na budowie.
2. Pelienie Nadzoru Autorskiego w szczegdlnosci obejmuje:
1) wyjasnianie wszelkich watpliwosci dotyczacych wykonanej dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan
technicznych i innych na zadanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego;
2) uzgadnianie (w szczegodlnie uzasadnionych przypadkach) z Zamawiajacym i kierownikiem budowy/ robot
koniecznosci wprowadzenia rozwigzan, materiatdw i urzadzen zamiennych w stosunku do przewidzianych w wykonane;j
dokumentacji projektowe;j;
3) opiniowanie wnioskéw dotyczacych koniecznosci i zasadno$ci wykonania robot dodatkowych, zamiennych, a takze
sprawowania Nadzoru Autorskiego nad ich realizacja, opiniowanie zaniechania robdt i ich wyceny;
4) branie czynnego udziatu w rozruchach mechanicznych i technologicznych oraz przy probach technicznych
dotyczacych dziatania poszczegdlnych instalacji i urzadzen na wezwanie Zamawiajacego;
5) opiniowanie zgodnosci z dokumentacja projektowa proponowanych zamiennych materiatow budowlanych oraz
wszystkich innych elementéw zardéwno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, niezb¢dnych dla wykonania i
utrzymania robot w zatozonym standardzie jakoSci;
6) uczestniczenie w komisjach i naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego, na wniosek
inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika robot;
7) sporzadzanie dodatkowych rysunkow, jezeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym stopniu wyjasnia
rozwiazania techniczne;
8) udziat w pracach komisji odbiorowych, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna to za konieczne;
9) udziat w odbiorach stuzb, w tym PSP, PIS oraz PINB. 3. W przypadku zaistnienia potrzeby lub koniecznosci
wykonania zamiennej dokumentacji projektowej w stosunku do rozwigzan przyjetych w wykonanej dokumentacji



projektowej, zmiany te wykonywane beda w ramach wynagrodzenia po uprzednim uzgodnieniu i zaakceptowaniu tych
zmian przez Zamawiajacego.
4. Nadzo6r autorski bedzie sprawowany:
1) z inicjatywy Wykonawcy, potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego;
2) na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego, przekazane pisemnie do siedziby Wykonawcy lub e-mailem,
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 5. Wykonawca zobowiazuje si¢ powierzy¢ wykonywanie czynnos$ci z
zakresu nadzoru autorskiego autorom dokumentacji projektowe;.
6. Zmiana 0sob sprawujacych nadzor autorski jest dopuszczalna wytacznie w przypadku trwalej niemozliwosci
wykonywania przez nie obowigzkéw pod warunkiem posiadania przez osoby zastepujace odpowiednich uprawnien do
projektowania oraz doswiadczenia zawodowego.
7. W przypadku czasowej niemozliwosci wykonywania obowigzkow przez osobg wymieniong w ust. 6 Wykonawca jest
obowigzany ustanowic¢ zastgpce, posiadajacego odpowiednie uprawnienia do projektowania oraz doswiadczenie
zawodowe.
8. O zmianie osoby sprawujacej czynnosci nadzoru autorskiego oraz o ustanowieniu zastgpcy Wykonawca zawiadamia
na piSmie Zamawiajacego i rownoczesnie przekazuje pisemne oSwiadczenia o podjgciu sie przez te osoby petnienia
obowigzkow.
9. Jako osobe upowazniong do zgdania od Wykonawcy wyjasnien odnosnie wszelkich watpliwosci powstatych w toku
realizacji robot budowlanych upowazniony bedzie ze strony Zamawiajacego odpowiedni dla konkretnej roboty
budowlanej inspektor nadzoru inwestorskiego.
10. Zamawiajacy jest zobowigzany w toku wykonywania robot budowlanych powiadamia¢ Wykonawce pisemnie o
terminach odbiorow.
11. Zamawiajacy zastrzega, iz realizacja ushugi nadzoru autorskiego nastapi jedynie w przypadku realizacji robot
budowlanych na podstawie dokumentacji projektowych bedacych elementem niniejszej Umowy. Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o zlecenie realizacji tego zakresu Umowy, ani o wynagrodzenie z tego tytutu, ani o
odszkodowanie z powodu braku realizacji Robot.
§10

Podwykonawstwo
1. Wykonaweca nie moze bez uprzedniej, wyrazonej w formie pisemnej, zgody Zamawiajacego powierzy¢ wykonania
catosci lub czgséei Przedmiotu Umowy podwykonawcom. Podwykonawcy nie moga bez uprzedniej, wyrazonej w formie
pisemnej zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy powierzy¢ wykonania catosci lub czesci przedmiotu Umowy dalszym
Podwykonawcom. Podwykonawcy robot budowlanych i prac projektowych oraz dalsi Podwykonawcy robot
budowlanych i prac projektowych w tresci niniejszego paragrafu nazywani s3 Podwykonawcami.
2. Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiajacego, moze powierzy¢ wykonanie czgsci przedmiotu Umowy wytacznie
takiemu Podwykonawcy, ktory posiada kwalifikacje i uprawnienia odpowiednie do wykonywania powierzonych mu
robdt budowlanych i prac projektowych. Wykonawca przyjmuje na siebie ryzyko wyboru Podwykonawcoéw oraz
odpowiada za dzialania Podwykonawcow, jak za wtasne, w tym za dziatania dotyczace realizacji obowigzku zatrudnienia
pracownikéw Pna podstawie umowy o pracg i przekazania Zamawiajacemu informacji niezbgdnych dla weryfikacji tego
faktu, wynikajace z odpowiednich zapiséw § 5 Umowy.
3. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z Podwykonawca, Wykonawca, wystepujac do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody, zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy z Podwykonawca wiacznie z czgs$cig dokumentacji
projektowej opisujacej zakres powierzanych robot budowlanych. Projekt umowy z Podwykonawca nie bedzie zawieraé
postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia w sposob dla Podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy
okreslone w niniejszej Umowie, a ponadto bedzie speiac nastepujace wymagania:
1) przewidywaé zawarcie umowy w formie pisemne;j;
2) by¢ zgodny z prawem, w szczegdlnosci z przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamoéwien publicznych;
3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajace Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji zamowienia
przez podwykonawce:
4) doktadnie okresla¢ zakres prac i wynagrodzenie za te prace w wysokos$ci nie wyzszej od cen okreslonych niniejsza
Umowa, przy czym Zamawiajacy — na uzasadniony wniosek Wykonawcy — moze wyrazi¢ zgode na zawarcie umowy z
cenami wyzszymi, pod warunkiem, ze tagczne wynagrodzenie zgloszonych Podwykonawcow nie bedzie istotnie wyzsze
od wynagrodzenia Wykonawcy naleznego mu za powierzany podwykonawcom zakres prac;
5) nie moze zawiera¢ terminu zaptaty faktury dtuzszego niz 30 dni od dnia wystawienia faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie przez Podwykonawce zleconych mu robét budowlanych;
6) nie moze wylgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy przed Zamawiajagcym za wykonanie calosci robdt, takze tych
wykonanych przez podwykonawcow;
7) zawiera¢ warunek zaakceptowania tresci umowy przez Zamawiajgcego na zasadach wynikajacych z niniejszej
Umowy;



8) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce lub
uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg, od zwrotu zabezpieczenia wykonania
umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy;

9) nie moze zawiera¢ postanowien zabezpieczajacych roszczenia Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania w formie zatrzymania lub potracenia wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w wysokosci wyzszej, od
okreslonego niniejsza Umowa zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce;

10) Podwykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci wynikajgcych z takiej umowy bez zgody Zamawiajacego;
11) Podwykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego, na kazde zapytanie Zamawiajacego, udzielenia informacji
dotyczacych platnosci dokonanych przez Wykonawce oraz o opdznienia w ich uregulowaniu;

12) Podwykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zaleglej ptatnosci
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy;

13) dodatkowo, Wykonawca umiesci w kazdej umowie z Podwykonawca postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcdw do dostarczania Wykonawcy w ciggu 2 dni od otrzymania ostatniej ptatnosci, wigzacego o§wiadczenia
Podwykonawcy, ktore pozwoli jednoznacznie stwierdzi¢, ze wymagalne roszczenia Podwykonawcy z tytutu wykonania
przez niego powierzonych mu robét zostaty zaspokojone przez Wykonawce w catosci oraz, ze ptatnos¢ wymagalnego,
ustalonego w umowie wynagrodzenia nastgpita.

4. W terminie 7 dni od dnia wystgpienia o wyrazenie zgody, o ktorym mowa w ustepie poprzedzajacym Zamawiajgcy
ztozy w formie pisemnej o§wiadczenie w przedmiocie wyrazenia zgody, odmowy udzielenia zgody albo zgloszenia
zastrzezen. Brak o$wiadczenia bedzie uznawany za wyrazenie zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca.

5. W przypadku, gdy Wykonawca zawieratlby umowe z Podwykonawca przed wystgpieniem do Zamawiajacego o zgode
na jej zawarcie badz przed uzyskaniem zgody Zamawiajacego, zobowigzany jest zamiesci¢ w takiej umowie
zastrzezenie, ze w wypadku braku zgody Zamawiajacego umowa taka ulega rozwigzaniu (warunek rozwiazujacy).

6. W razie zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawca, Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o tym, czy dokonal stosownych zmian w projekcie umowy i przedtozy zmieniony
projekt umowy badz tez poinformuje Zamawiajacego o odmowie wprowadzenia zmian do projektu. Jezeli Zamawiajacy
uzaleznit wyrazenie zgody od dokonania zmian w projekcie umowy lub dokumentacji projektowej przedtozonej przez
Wykonawce zgodnie z ust. 3, a Wykonawca poinformuje go o odmowie wprowadzenia tych zmian badz tez w terminie
okreslonym w zdaniu pierwszym nie przedstawi swojego stanowiska, ma to skutki braku zgody Zamawiajgcego na
zawarcie umowy z podwykonawca.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewprowadzania zadnych zmian do projektu umowy z Podwykonawca po jej
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, bez zgody Zamawiajacego.

8. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, do ktorej Zamawiajacy moze wniesS¢ sprzeciw w terminie 7 dni.

9. Wykonawca lub podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50 000 zt. Termin ptatnosci w takiej umowie nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni.

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawce, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego lub z naruszeniem procedury
udzielania zgody, wykonania cato$ci lub czg¢éci Przedmiotu Umowy podwykonawcy badz tez naruszenia innych
zobowigzan Wykonawcy przewidzianych w niniejszym paragrafie, w szczegdlnosci gdy postanowienia umowy
pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg nie beda zawieraly postanowien, o ktérych mowa w ust. 3 powyze;j,
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci okreslonej w § 20 Umowy
oraz — po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszenia w terminie 10 dni — do odstapienia od Umowy w
catosci lub czgéei z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy na zasadach okreslonych w § 21 ust. 2 pkt 9 Umowy.

11. W wypadku, gdyby z jakichkolwiek wzgledow Wykonawca nie zaplacit w terminie wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy, Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie poinformowaé o tym Zamawiajacego oraz
wskaza¢ przyczyny tego stanu rzeczy, w szczegdlnosci okreslic wszelkie mozliwe roszczenia i zarzuty, jakie mogg mu
przystugiwaé w stosunku od podwykonawcy.

12. W przypadku zgloszenia przez Podwykonawce Zamawiajagcemu roszczenia wynikajgcego z nieuiszczenia przez
Wykonawce w catoscei badz w czgsci wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, Wykonawca zobowigzuje
si¢ niezwlocznie, ale nie p6zniej niz w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym uzyska od Zamawiajacego informacje o
zgloszonym roszczeniu, przedstawi¢ uzasadnione stanowisko w sprawie roszczenia. W przypadku zgloszenia uwag
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej
zaplaty albo



2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé si¢ nalezy
albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 2 powyzej odsetki za opdznienie platnosci za okres od zatrzymania ptatnosci do
prawomocnego rozstrzygnigcia sporu przez sad, niezaleznie od tresci tego rozstrzygnigeia, nie nalezg sie.
13. W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub dostawy lub ustugi.
14. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.13 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ushugi.
15. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.
16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku niemoznosci potracenia, Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu na rzecz Zamawiajacego w catosci uiszczonych kwot wraz z odsetkami ustawowymi
liczonymi od dnia wymagalnosci wynagrodzenia podwykonawcy.
17. Zamawiajacy nie ma obowigzku prowadzenia sporu z Podwykonawcg, a Wykonawca nie bedzie wobec niego
podnosit, Ze uiscit kwotg wynagrodzenia zadang przez Podwykonawce lub ze ewentualny proces z Podwykonawca
prowadzit wadliwie lub, Ze sprawa zostala rozstrzygnigta btednie. W celu unikniecia watpliwosci Wykonawca zrzeka si¢
wzgledem Zamawiajacego wszelkich roszczen w tym zakresie.
18. Niezaleznie od innych uprawnien, w przypadku dokonania zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy z
tytulu naleznego mu wynagrodzenia za roboty budowlane i ushugi przez niego wykonane i objete przedmiotem umowy,
Wykonawca jest zobowigzany przenie$¢ nieodplatnie na rzecz Zamawiajacego wszelkie uprawnienia/wierzytelnosci
wynikajace ze stosunku prawnego wigzacego Wykonawce z takim podwykonawca, na ktérego rzecz Zamawiajacy uiscit
wynagrodzenie i ktorych nie nabyt z mocy prawa, w szczegdlnosci uprawnienia z tytutu rgkojmi i gwarancji.
19. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty odpowiednio od Wykonawcy
lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo odpowiednio od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub od zaptaty przez Wykonawcg wynagrodzenia Podwykonawcy;
2) dotyczacych termindw realizacji dtuzszych niz okreslone w niniejszej Umowie;
3) dotyczacych warunkdéw gwarancji gorszych niz okreslone w niniejszej Umowie.
20. Wysokos$¢ wynagrodzenia brutto przystugujacego Podwykonawcy, uzgodniona w umowie o podwykonawstwo, nie
moze przekroczy¢ wysokosci czesci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wynikajacej z oferty Wykonawcy lub z Umowy,
przystugujacej za te cze$¢ zamodwienia, ktora ma by¢ wykonana przez Podwykonawce. W szczegdlnosci wysokosé
wynagrodzenia brutto przystugujacego podwykonawcy wykonujacemu roboty budowlane, uzgodniona w umowie o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie moze przekroczy¢ wysokosci czesci wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, wynikajgcej z HRF przystugujacej za te roboty budowlane, ktére majg by¢ wykonane przez
podwykonawce. Ponadto wysoko$¢ wynagrodzenia brutto przystugujacego dalszemu podwykonawcy, uzgodniona w
umowie o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia brutto przystugujacego podwykonawcy, ustalonego
w umowie zawartej pomiedzy Wykonawcg a tym podwykonawca, ktory jest strong umowy o podwykonawstwo zawartej
z dalszym podwykonawca.
21. Laczna wysoko$¢ wynagrodzen brutto przystugujacych Podwykonawcom, uzgodnionych w umowach o
podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia umownego brutto wskazanego § 13 ust. 1. L.aczna
wysoko$¢ wynagrodzen brutto przyshigujacych dalszym podwykonawcom, uzgodnionych w umowach o
podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia umownego brutto wskazanego § 13 ust. 1. Laczna
wysoko$¢ wynagrodzen brutto przyshigujacych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, uzgodnionych w
umowach o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia umownego brutto wskazanego § 13 ust.
1.
§11

Terminy
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy w terminie:
8 miesiecy od dnia zawarcia umowy w tym dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe
na wykonanie robét budowlanych w terminie 120 dni od dnia zawarcia umowy;



od dnia zawarcia Umowy co oznacza termin wykonania wszystkich prac i robdt wchodzacych w zakres Przedmiotu
Umowy, w tym wykonanie dokumentacji projektowej, realizacje rob6t budowlanych oraz petnienie nadzoréw autorskich
nad tymi robotami, z wytgczeniem rekojmi za wady i gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie, przy czym za date
zakonczenia wykonywania Przedmiotu Umowy uznaje si¢ dat¢ podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru
koncowego robot budowlanych bez zastrzezen oraz uzyskanie niezbednych zgdéd umozliwiajacych uzytkowanie
obiektu/terenu.

2. Ustala si¢ nastepujace terminy posrednie dla opracowania dokumentacji projektowe;:

1) Etap I, obejmujacy wykonanie projektu budowlanego w zakresie opisanym w PFU — w terminie:

2) Etap II, obejmujacy uzyskanie (w razie koniecznosci) urzedowych zgod realizacyjnych w formie decyzji, postanowien
i opinii, dokonanie (w razie koniecznos$ci) uzyskaniem pozwolenia na budowe lub

30 dni od dnia podpisania Umowy;

zgloszenia, o ktorym mowa w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 967 ze
zm.) w terminie do:

90 dni od dnia podpisania Umowy

3) Etap III, obejmujacy opracowanie dokumentacji wykonawczej/ technicznej, w tym Projektu Wykonawczego,
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Przedmiardw robét i szczegdétowych
Kosztorysow Inwestorskich — w terminie: 120 dni od dnia podpisania Umowy

4) Etap IV petienie Nadzoru Autorskiego nad realizacja rob6t budowlanych.

3. Wykonawca zostanie wprowadzony na budowe najpozniej w ciggu 14 dni od dnia odbioru dokumentacji ETAPU
III. Inwestycje mozna realizowac po uzyskaniu pozwolenia na budowe/zgloszenia. Wykonawca bedzie wykonywat
swoje zobowigzania z odpowiednim pospiechem, aby dotrzymac termindw realizacji Umowy, nawet w przypadku
napotkania niespodziewanych trudnosci.

4. W oparciu o termin okres§lony w niniejszym paragrafie, Wykonawca zobowigzany jest w terminie do

130 dni od dnia podpisania Umowy

opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajacym Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (HRF) opracowany na podstawie
szczegOtowego Kosztorysu Inwestorskiego, o ktorym mowa w § 3 ust. 8 pkt 3, z uwzglednieniem ryczattowego
charakteru wynagrodzenia, co oznacza, ze wynagrodzenie za poszczegolne etapy robot sumowac bedzie si¢ do kwoty
okreslonej w § 13 ust. 1 Umowy.

Przywotany w paragrafie Kosztorys Inwestorski szczegdétowy, bedzie postawg do wyceny a nastepnie do wykonania
robot dodatkowych , zamiennych oraz ewentualnej waloryzacji kosztow inwestycji.

5. HRF bedzie uwzgledniat standardowg aktywno$¢ Zamawiajgcego w budynku oraz bedzie zoptymalizowany pod katem
minimalizacji utrudnien w uzytkowaniu niepodlegajacej wytaczeniu czesci obiektu, wyszczegdlnione w nim beda etapy
obejmujace zakonczone, zagregowane roboty budowlane oraz terminy ich rozpoczecia i zakonczenia, z uwzglednieniem
ryczaltowych wartosci tych Robét.

6. W przypadku wystapienia okolicznos$ci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych niemozno$cig dochowania terminu
okreslonego w ust. 1, Strony moga dokona¢ zmiany tego terminu o okres nie dtuzszy od czasu trwania tych okoliczno$ci,
pod warunkiem jednak, ze Wykonawca powiadomi Zamawiajacego niezwtocznie o tych okolicznosciach. Termin ulegnie
wydluzeniu w szczegodlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany Przedmiotu Umowy wprowadzonej na wniosek Zamawiajacego z zastrzezeniem art. 455 ustawy Pzp;

2) koniecznosci dostosowania si¢ do ponadprzecigtnego sposobu uzytkowania obiektu przez Zamawiajacego;

3) konieczno$ci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych;

4) wystapienia szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, w szczegdInosci wystgpienie nietypowych dla
klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych, nie pozwalajacych na realizacj¢ robdt zgodnie z Umowa, z technologia
ich wykonania, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

5) wystgpienia nieprzewidzianych przeszkdd gruntowych, w szczegolnosci niezinwentaryzowanych obiektow lub
elementow budowlanych;

6) realizacja w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z Przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszajgcej koniecznosé¢
skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan;

7) nakazania wstrzymania Robot przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

8) inne przyczyny niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwoscig prowadzenia prac np. brak
mozliwos$ci dojazdu oraz transportu materiatldw na teren robdt spowodowany awariami, remontami i przebudowami drog,
ciggoéw komunikacyjnych, ewentualne manifestacje, protesty roznych organizacji i grup spotecznych;

9) zawieszenia realizacji Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

10) dzialania sity wyzszej;

11) wystagpienie innych okolicznos$ci prawnych, ekonomicznych lub technicznych, uniemozliwiajgcych terminowe
wykonanie Umowy.

7. Zamawiajacy moze zawiesi¢ realizacj¢ Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey, w szczeg6lnos$ci, gdy
Wykonawca nie realizuje Umowy zgodnie z jej trescig oraz z bardzo waznych powodoéw. Zawieszenie Umowy z



przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie bedzie podstawa do przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy.
W przypadku zawieszenia realizacji Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, termin realizacji Umowy zostanie
przedtuzony o czas zawieszenia, a Wykonawca bedzie uprawniony do dodatkowej ptatnosci pokrywajacej bezposrednie,
uzasadnione i udokumentowane koszty zawieszenia, zabezpieczenia robo6t i terenu budowy, ubezpieczenia terenu
budowy.
8. W przypadku zwloki wzgledem HRF, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, przekraczajacej miesiac, Wykonawca, na
zadanie Zamawiajacego, w terminie 14 dni sporzadzi plan naprawczy opisujacy szczegotowo proponowane dziatania
oraz zasoby, ktore nalezy zaangazowaé w celu zapewnienia zgodnosci postepu prac z wymaganiami Umowy, a takze
termin, w ktorym plan naprawczy osiagnie swoj cel.
9. Jezeli, pomimo podje¢cia dziatan proponowanych zgodnie z ust. 8, postep lub jako$¢ prac nie beda zgodne z Umowa
lub jesli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu planu naprawczego lub tez nie podejmie dziatan proponowanych w
ramach takiego planu w terminie 14 dni od dnia przekazania Zamawiajagcemu powyzszego powiadomienia, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do:
1) zawieszenia realizacji Umowy, przy czym w takim przypadku Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania zwrotu
jakichkolwiek kosztow ani do przedtuzenia terminu wykonania Umowy, lub
2) zlecenia wykonania zastgpczego bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy, lub
3) odstgpienia od Umowy w zakresie niewykonanej cz¢$ci Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w
terminie wskazanym w § 21 ust. 2 pkt 3.
10. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego na terenie
budowy.
11. HRF okresla szczegdtowo terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych prac i robot oraz ma shuzy¢ ocenie
postepow, zaangazowania Wykonawcy w realizacj¢ Przedmiotu Umowy, m.in. weryfikowania postepow prac i robot,
zdolnosci dochowania termin wykonania catego Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, dyscyplinowania
Wykonawcy, wprowadzenia programu naprawczego. Strony potwierdzaja, iz przekroczenie termindw okreslonych w
HREF, bedzie stanowito naruszenie postanowien Umowy z mozliwoscig skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnien
w tym zakresie.
12. Wykonawca zaktualizuje HRF po kazdej zmianie terminu realizacji Umowy.
13. Jezeli wprowadzenie zmian do HRF nie prowadzi do zmiany terminu zakonczenia Robdt, o ktorym mowa w ust. 1
oraz zwigkszenia kosztow realizacji Robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.
§12

Odbiory robét budowlanych
1. Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2) odbiory czgsciowe;
3) odbiory koncowe;
4) odbiory pogwarancyjne.
2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda w nastgpujacy sposob:
1) Wykonawca bedzie zglasza¢ gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i drogg elektroniczng, na adres:
.............................. lub bezposrednio inspektorowi nadzoru inwestorskiego;
2) wlasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego wyznaczy termin rozpoczgcia odbioru nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowosci do odbioru;
3) w tym samym terminie inspektor nadzoru moze w formie pisemnej odmowic rozpoczgcia odbioru i wskazac roboty,
jakie jego zdaniem musza zosta¢ wykonane, aby odbidr mogt zosta¢ przeprowadzony;
4) w trakcie odbioru inspektor nadzoru moze z przyczyn wskazanych w punkcie poprzedzajacym przerwac¢ czynnosci
odbioru;
5) odbior zostanie zakonczony poprzez podpisanie protokotu odbioru przez wlasciwego inspektora nadzoru
inwestorskiego;
6) Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca odkryje, wykona otwory lub w inny sposéb umozliwi inspekcje czesci
Robot, ktore nie zostaty odebrane zgodnie z postanowieniami pkt 1 - 3. W przypadku, gdy Roboty zostaly wykonane
prawidtowo, Wykonawca przywrdci je do stanu poczatkowego. W przypadku, gdy roboty zostaly wykonane
niewlasciwie, Wykonawca niezwlocznie wykona je w sposob odpowiadajacy postanowieniom Umowy i zgodnie z
zaleceniami Zamawiajgcego. Koszty odkrycia lub zrobienia otwordw, a takze przywrdcenia Roboét do stanu
poczatkowego lub ich prawidtowego wykonania poniesie Wykonawca.
3. Odbiory czgéciowe beda przebiegaly na nastepujacy sposob:
1) Rozliczenie odbiorow czgsciowych nastepowac bedzie w terminach okreslonych w HRF, nie czgstszych niz w
odstgpach miesigcznych, o ile Zamawiajacy w formie pisemnej nie wyrazi zgody na zmian¢ tego terminu, a do



rozliczenia tego przyjmowane bedg zakonczone etapy robot, do ktorych nie zgloszono zastrzezen. Podstawg rozliczenia
czesciowego bedzie protokot odbioru czg§ciowego bez zastrzezen. Wzor protokotu odbioru cze$ciowego stanowi
Zatagcznik nr 9 do Umowy;

2) Gotowos¢ do odbioru czesciowego Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu wpisem w dzienniku budowy 1 w tym samym
dniu dokona pisemnego powiadomienia Zamawiajacego. Zamawiajacy ma obowigzek przystapi¢ do odbioru
czegsciowego w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy oraz otrzymania powiadomienia.
Przewidywany okres trwania czynnos$ci odbioru czesciowego Robot wynosi do 5 dni roboczych, liczac od daty jego
rozpoczgcia, przy zalozeniu niewystapienia okolicznos$ci wymienionych w pkt 3. Zamawiajacy bedzie mogt przedtuzy¢
ten okres, jezeli bedzie to uzasadnione stopniem skomplikowania lub zakresem odbieranych roboét, jednakze o czas nie
dtuzszy niz kolejne 5 dni. Jezeli do dokonania odbioru bedg niezbgdne dodatkowe dokumenty, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego bedzie zobowigzany je przedtozy¢ w trakcie odbioru;

3) W razie stwierdzenia w toku odbioru wad, Wykonawca jest zobowigzany do ich usunigcia w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 3 dni, przy czym termin ten bedzie uwzgledniat technologiczne mozliwo$ci
usuni¢cia wad. Po ich usunigciu zostanie przeprowadzony odbidr zgodnie z postanowieniami niniejszego ustepu;

4) Odbior czgsciowy robot (etapu okreslonego w HRF) uwaza sie za dokonany z chwilg podpisania przez
Zamawiajacego odpowiedniego protokotu odbioru czgsciowego bez zastrzezen. Za datg zakonczenia wykonywania
danego etapu okreslonego w HRF uznaje si¢ datg podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru cze$ciowego bez
zastrzezen.

4. Odbioér koncowy dokonany bedzie w nastgpujacy sposob:

1) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz odregbnym pismem, w
terminie 21 dni przed datg zakonczenia realizacji Umowy;

2) Wraz ze zgloszeniem gotowosSci do odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dokumenty pozwalajace na
oceng prawidlowosci wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci: a) dziennik budowy,

b) o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa, STWiORB, wydanymi
decyzjami wlasciwych organow, obowiazujacymi przepisami i normami,

¢) dokumentacj¢ powykonawczg zawierajgca informacje o wszystkich zmianach dokonanych podczas budowy — opisang
i skompletowang zgodnie z wymogami okreslonymi w § 7 ust. 3,

d) wszystkie wymagane prawem lub Umow3 atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz specyfikacje techniczne na
zastosowane 1 wbudowane materiaty, urzadzenia i wyposazenie potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawg o wyrobach budowlanych oraz odrgbnymi przepisami,

¢) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan i sprawdzen i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

f) inwentaryzacje geodezyjna i geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

g) instrukcje uzytkowania, dokumentacje techniczno-ruchowe i inne dokumenty dotyczace sposobu utrzymania,
uzytkowania, przegladow, konserwacji i naprawy zainstalowanych materiatow, urzadzen i wyposazenia,

h) dokumenty gwarancyjne na zastosowane materiaty, urzagdzenia i wyposazenie;

3) gotowo$¢ do odbioru koncowego zostanie potwierdzona przez inspektorow nadzoru inwestorskiego i koordynatora
inspektorow nadzoru inwestorskiego;

4) Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego nie pézniej niz w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania
zawiadomienia o gotowosci do odbioru konicowego, o czym poinformuje Wykonawce na pismie;

5) w terminie okreslonym w pkt 4 Zamawiajacy moze w formie pisemnej odmowic rozpoczecia odbioru i wskazaé
roboty, jakie zdaniem Zamawiajgcego muszg zosta¢ wykonane, aby odbior mogt zostac¢ przeprowadzony, badz
dokumenty z katalogu okreslonego w pkt 2, ktorych brak stwierdzi,

6) w trakcie odbioru Zamawiajacy moze z przyczyn wskazanych w punkcie poprzedzajacym przerwaé czynnosci
odbioru;

7) w czynnosciach odbioru beda brali udziat przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcey, w szczegoInosci inspektorzy
nadzoru inwestorskiego, koordynator inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz kierownik budowy;

8) czynnosci odbiorowe bedg trwaty nie dtuzej niz 14 dni, chyba Ze obie Strony wyrazg zgode na wydtuzenie tego
terminu;

9) Zamawiajacy zobowigzany jest do zakonczenia odbioru koncowego lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
jezeli czynnosei odbiorowe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie beda mogly by¢ kontynuowane w terminie
14 dni od dnia rozpoczgcia tego odbioru.

5. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z Umowy uznaje si¢ date zakonczenia odbioru
stwierdzong w odpowiednim protokole odbioru koncowego (Zatacznik nr 10 do Umowy).

6. Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia i umozliwiajg uzytkowanie obiektu, Zamawiajacy wyznaczy termin ich usunigcia
biorac pod uwagg konieczny zakres prac i ich technologi¢, a Wykonawca usunie wady na wiasny koszt;



2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
dokona¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia,

jesli Strony nie dojda do porozumienia co do kwoty obnizajacej, wtedy:

b) kwota zostanie ustalona przez rzeczoznawce, zaakceptowanego przez obie Strony Umowy; w razie, gdyby Strony, w
ciggu 7 dni od otrzymania stosownego wezwania od ktorejkolwiek ze Stron, nie uzgodnily osoby rzeczoznawcy,
rzeczoznawca taki moze zosta¢ wybrany przez Zamawiajacego droga losowania z listy rzeczoznawcow w zakresie
wyceny robot i obiektow budowlanych prowadzonej przez Polska Izbe Inzynierow Budownictwa. W wyborze ma prawo
uczestniczy¢ przedstawiciel Wykonawcy. Koszty przeprowadzenia inwentaryzacji i wydania opinii rzeczoznawcy ponosi
Wykonawca. Wykonawca wyraza zgode na potragcenie ww. kwoty z naleznego wynagrodzenia,

c) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu Umowy lub obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze zada¢ wykonania Przedmiotu Umowy w czg¢sci dotyczacej takiej wady po raz drugi.

7. Wykonawca nie moze odmowic¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow. Jezeli koszt
usuni¢cia wad bylby niewspotmiemy do efektow uzyskanych w nastepstwie ich usunigcia, poczytuje si¢, ze wady nie
nadajg si¢ do usunigcia. W takim przypadku stosuje si¢ postanowienia ust. 6 pkt 2.

8. Zamawiajacemu przystuguje prawo usuni¢cia w zastgpstwie Wykonawcey 1 na jego koszt wad nieusunigtych przez
Wykonawce w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 6 pkt 1, bez koniecznosci uzyskiwania upowaznienia sgdowego, o
ktorym mowa w art. 480 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu
poniesionych przez Zamawiajacego kosztow wraz z odsetkami ustawowymi za kazdy dzien, liczonymi od dnia
poniesienia tych kosztow przez Zamawiajgcego. Koszty, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, Zamawiajacy moze
pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Usuni¢cie wad w zastepstwie Wykonawcy, w tym takze
powierzenie tych czynno$ci podmiotom trzecim, nie wyklucza w zaden sposob wykonywania przez Zamawiajacego
uprawnien z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu odbioru zakwestionowanych rob6t. W takim przypadku podpisany zostanie protokét usunigeia wad.

10. W razie nieusunigcia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie rekojmi lub gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do
ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

11. Za date zakonczenia czynnosci odbioru konicowego robdt Strony przyjmuja date podpisania protokotu koncowego
odbioru Robot, stwierdzajacego brak wad uniemozliwiajacych korzystanie z obiektu lub czesci obiektu zgodnie z
przeznaczeniem. Przewidywany okres trwania czynnosci odbioru koncowego Robdt wynosi do 14 dni, liczac od daty
jego rozpoczecia, przy zatozeniu niewystgpienia okoliczno$ci wymienionych w ust 6. Zamawiajacy begdzie mogt
przedtuzy¢ ten termin odbioru, jezeli bedzie to uzasadnione stopniem skomplikowania lub zakresem odbieranych czgsci
Robot, jednakze o czas nie dtuzszy niz kolejne 7 dni.

12 Odbiodr pogwarancyjny przeprowadza si¢ przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi. Celem odbioru
pogwarancyjnego jest ocena stanu uzytkowania Przedmiotu Umowy w okresie gwarancji oraz ocena wykonanych w tym
okresie ewentualnych robot zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbioér pogwarancyjny jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej przedmiotu umowy, przy czym Zamawiajacy moze wykona¢ lub zazada¢ wykonania badan
jakosciowych, do ktorych odpowiednie zastosowanie beda miaty postanowienia § 2 ust. 3 pkt 12 lit. g Umowy. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zglosi¢ Wykonawcy wszystkie wady w wykonanym
Przedmiocie Umowy zgodnie z postanowieniami § 16 Umowy.

§13
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg, za wykonanie Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie: ................ zl netto
(stownie:........) + 23% podatku VAT, tj. .....cccevvviiiiiiiiiins 7t (stownie:........), co stanowi razem
......................... zt brutto, (stownie:............), zgodnie z ofertg.

Wynagrodzenie ma charakter ryczaltowy. W tym:

1) wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia oraz za przeniesienie na Zamawiajacego w zakresie objetym Umowa autorskich
praw majatkowych, wynoszace ................... zt brutto (stownie:.......... ... ), Wtym: ............ zt netto (stownie:
.................. )oraz 23 % VAT, tj. ... zt (stownie: ...).

2) wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych wynoszace ... zt brutto wtym: ...................
7l netto (stownie: ............. Yoraz 23 % VAT, tj. ccovvvieninnnnnn zt (stownie: ................... ).

2. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okreslone w ust. 1 uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, w
szczegolnosci podatek VAT, a takze wszelkie pozostate ewentualne optaty, w tym np. celne, zwigzane z realizacja
Umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania Przedmiotu Umowy
oraz wszelkie koszty rekojmi za wady 1 gwarancji w zakresie okre§lonym w Umowie i nie moze ulec zmianie z
zastrzezeniem postanowien zawartych w Umowie.



4. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy oraz
wszelkich kosztow rekojmi za wady i gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie. Niedoszacowanie, pominigcie oraz
brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy lub rgkojmi za wady i gwarancji nie moze by¢ podstawa do zadania
zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.
5. Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania Przedmiotu Umowy sa to miedzy innymi koszty:
1) sporzadzenie dokumentacji projektowe;;
2) uzgodnienie przedmiotowej dokumentacji z rzeczoznawcami;
3) uzyskanie wszelkich zgdd realizacyjnych;
4) wykonania wszelkich robdt przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych i porzagdkowych, zorganizowania
i zagospodarowania oraz pozniejszej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, utrzymania
zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), koszty zwigzane z zabezpieczeniem i
oznakowaniem prowadzonych robét, zajecia pasa drogowego 1 organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t, wywozu,
utylizacji lub zZtomowania
materialow pochodzacych z rozbidrki, koszty wywozu i pelnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja
powykonawczg, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robo6t 1 innych
czynno$ci niezbednych do wykonania i prawidtowej eksploatacji Przedmiotu Umowy;
5) petnienia nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robot budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej
bedacej przedmiotem Umowy do czasu ich ukonczenia.
6. Wykonawca oswiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego,
w wyniku ktorego zostata zawarta niniejsza Umowa, zapoznatl si¢ z terenem budowy, PFU oraz wykorzystat wszelkie
srodki majace na celu prawidtowe ustalenie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.
7. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, o ktorym mowa w art. 632 Kodeksu cywilnego,
niezmiennym przez caty okres realizacji Umowy o statej wysokosci, niezaleznie od czasu trwania Umowy. W ramach
wskazanego wynagrodzenia Wykonawca uwzglednia wszystkie elementy i1 czynniki inflacyjne, jak tez wszelkie koszty
robdt i materiatéw budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej, niezbedne dla wykonania
Przedmiotu Umowy, wynikajace z wymogow sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i przepisow obowigzujacego prawa
budowlanego.
§14

Platnosci
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie ptatne na podstawie protokotow
odbioru robdt: czesciowego i koncowego.
2. Rozliczenie dokumentacji projektowej bedzie odbywato si¢ w nastepujacy sposob: 1) podstawa wystawienia faktury
czgsciowe]j za wykonanie dokumentacji projektowej (Etapow I-I11, o ktorych mowa w § 3 ust. 8, jest podpisanie przez
Zamawiajacego wszystkich protokotow odbioru Etapow I-III. Faktura, o ktorej mowa w zdaniu poprzedzajacym, bedzie
opiewa¢ na wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1;
2) Wykonawca wystawiajac faktury czgsciowe jest zobowiagzany do umieszczenia w nich informacji z odwotaniem si¢ do
odpowiednio konkretnych protokotow odbioru Etapow I-1II albo protokotéw odbioru czgsciowego.
3. Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi fakturami:
1) rozliczenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 w zakresie odbiorow czg¢sciowych — po zrealizowaniu i
dokonaniu odbioru poszczegolnych elementow robot odbiorow czgsciowych odbywac si¢ beda odrebnie dla kazdego
etapu realizacji Robot okreslonego w HRF. Faktury cze$ciowe beda wystawiane przez Wykonawce nie czeéciej niz raz w
miesigcu, chyba ze Zamawiajacy w formie pisemnej wyrazi inng wolg. Podstawa do wystawienia faktury czgsciowe;j
przez Wykonawce jest protokot odbioru czgsciowego podpisany przez Zamawiajacego bez zastrzezen;
2) koncowa — po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy, tj. po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru
koncowego. Do kazdej faktury Wykonawca dotaczy:
a) zestawienie wartosci wykonanych Robdt sporzadzone narastajaco przez Wykonawce sprawdzone przez wlasciwego
inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajgcego, w ktorym warto§¢ wykonanych robot bedzie kazdorazowo
pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane,
b) protokot odbioru robot koncowy podpisany przez Strony,
c¢) dokumentacj¢ powykonawcza zrealizowanych robot,
d) rozliczenie z zuzytych mediéw oraz ewentualne przelewy na rzecz Zamawiajacego za odpady budowlane
zagospodarowane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i z przekazanego Zamawiajacemu
ztomu.
4. W przypadku, gdy Wykonawca powierzyl wykonanie czg$ci zamowienia Podwykonawcy albo Podwykonawcom:
1) do kazdej faktury (czgsciowej, koncowej) wystawionej przez Wykonawce i przekazanej Zamawiajacemu, Wykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ dokument (stanowiacy zalgcznik nr 1 do faktury) o nazwie ,, Wykaz Podwykonawcow i
Dalszych Podwykonawcow robdt, ustug lub dostaw w ramach sktadanej faktury tj. faktury nr.... z dnia .....”, ktory musi
zawieraé:



a) nazwy Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy objete sktadang
faktura, zakres wykonywanych przez nich robo6t, ustug lub dostaw oraz wskazanie wynagrodzenia naleznego kazdemu z
podwykonawcy i dalszych podwykonawcoéw za wykonane przez nich roboty, ushugi lub dostawy. Zatacznik ten musi by¢
ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktorzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy objete sktadang faktura,
b) nazwy Podwykonawcow i dalszych pPdwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ushug ani dostaw objetych
sktadang faktura, chociaz zawarto z nimi umowy o podwykonawstwo obowigzujace w okresie, ktorego dotyczy dana
faktura. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robdt, ustug lub dostaw objetych sktadang faktura,
c¢) o$wiadczenie Wykonawcy o dokonanych na rzecz Podwykonawcy platnosciach lub odmowach zaptaty za roboty,
ushugi lub dostawy objete sktadang fakturs,
d) o$wiadczenie Wykonawcy o stanie rozliczen Wykonawcy z podwykonawcami ze szczeg6lnym uwzglednieniem kwot,
ktore pozostaty jeszcze do zafakturowania przez podwykonawcow i zaptacenia przez Wykonawcg; 2) do drugiej i kazdej
kolejnej faktury nalezy dolaczy¢: a) oSwiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktorzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy objete poprzednio ztozong faktura, potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcoOw i
dalszych podwykonawcow w terminie wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow roboty, ustugi lub dostawy objete poprzednio zlozong przez Wykonawce faktura, sporzadzone zgodnie
ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 7 a lub 7 b do Umowy, w oryginale,
e) kserokopie faktur (wraz z protokotami odbioru robot, ushug lub dostaw objetych poprzednio ztozong faktura)
wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
objete poprzednio ztozong faktura, potwierdzone odpowiednio przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow ,.za
zgodno$¢ z oryginatem”,
f) potwierdzenia przelewow na rachunki bankowe podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktorzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy objete poprzednio ztozong faktura, potwierdzajace zaptate kwot wskazanych na fakturach
wystawionych przez tych podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ewentualnie w przypadku dokonania przez
Wykonawce lub podwykonawce zgodnego z prawem potracenia - wraz z kserokopia innego dokumentu §wiadczacego,
ze dokonano odpowiednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zaptaty catosci naleznego
wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty, ustugi lub dostawy objete poprzednio zlozong faktura,
g) kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow wskazanych powyzej winne
one by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem. Dopuszcza si¢ ztozenie kserokopii dokumentow wytworzonych przez
Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, w tym dokumentow ksiegowych, potwierdzonych za zgodnos$¢ z
oryginatem przez Wykonawcg w przypadku posiadania przez niego pisemnego upowaznienia odpowiednio od
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow do takich dziatan.
5. Nalezno$¢ ptatna bedzie przez Zamawiajacego przelewem z jego rachunku bankowego w ciggu 30 dni od daty
wystawienia prawidtowej faktury VAT lub rachunku na rachunek bankowy Wykonawcy nr
................................................. Za dzien dokonania zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie, przy tym w terminie nie dluzszym niz 3 dni od dnia
wystawienia faktury VAT lub rachunku, dostarczy¢ prawidlowo wystawiong fakture VAT lub rachunek Zamawiajacemu.
Uchybienie 3-dniowemu terminowi dostarczenia faktury VAT lub rachunku przedhuza okres ptatnosci, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, o liczbe dni op6Znienia w dostarczeniu faktury, na co Wykonawca wyraza zgode.
6. Jesli zamowienie objete jest mechanizmem podzielonej ptatnosci (split payment), faktura powinna zawiera¢ w tym
zakresie informacje, zgodnie z regulacjg zawarta w ustawie z dnia z dnia 9 sierpnia 2019 r. 0 zmianie ustawy o podatku
od towarow i ushug oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1751 ze zm.).
7. Zamawiajacy (automatycznie) odbierze ustrukturyzowang fakture elektroniczng — spehiajacg wymagania
umozliwiajgce przesytanie za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) faktury elektronicznej, o
ktorej mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug.
8. Numer NIP Zamawiajgcego, jest tozsamy z Identyfikatorem PEPPOL konta Zamawiajacego na PEF.
9. W przypadku skorzystania przez Wykonawce z mozliwos$ci przestania ustrukturyzowanej faktury za posrednictwem
systemu teleinformatycznego, o ktorym mowa w ust. 7, Wykonawca zobowigzany bedzie do poinformowania o tym
Zamawiajacego droga elektroniczng na adres e-mail: administrator.pef@pw.edu.pl za potwierdzeniem odbioru, minimum
2 dni przed wystawieniem faktury.
10. W zwiazku z realizacja niniejszej Umowy Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy w
rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opo6znieniom w transakcjach
handlowych.
11. Przeniesienie wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynikajacych z realizacji niniejszej Umowy na
rzecz 0sob trzecich, wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
§15
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane



1. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub koniecznosci zaniechania czesci zakresu Przedmiotu
Umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zwigkszeniu lub zmniejszeniu. Podstawg okreslenia
wynagrodzenia za dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres robot bedzie protokdt koniecznosci uzgodniony przez
Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegdtowej. Wynagrodzenie za dodatkowy,
zamienny lub zaniechany zakres robot zostanie okreslone na podstawie kosztorysu szczegotowego sporzadzonego z
uwzglednieniem danych wyjsciowych do kosztorysowania zgodnych z Kosztorysem Inwestorskim. Wartos¢ kazde;j
kolejnej zmiany przy robotach dodatkowych nie moze przekroczy¢ 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w
Umowie przy zachowaniu tych samych cen, standardéw i parametrow przewidzianych zakresem zamoéwienia dla robot
podstawowych.
2. Jezeli roboty dodatkowe lub zamienne nie b¢da odpowiadaly zadnemu z dostgpnych KNR, KNNR lub TZKNBK i nie
bedzie mozliwosci zastosowania analogii — wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone jako suma koniecznych i
udokumentowanych kosztow prac powigkszona o zysk w wysokosci osiagnigtej przez Wykonawce w ostatnim roku
obrachunkowym, nie wigkszy niz 5%. W przypadku braku w informatorze SEKOCENBUD kwartalnej informacji
cenowej o cenach materiatow lub pracy sprzetu — wynagrodzenie Wykonawcy zostanie oparte na cenach
udokumentowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Zamawiajgcym.
3. Zrédtem kosztu roboczogodziny, narzutu kosztéw ogélnych, narzut zysku oraz cen materialéw z kosztami transportu
beda ceny jednostkowe wynikajace z Kosztorysu Inwestorskiego, a w przypadku braku odpowiednich cen w kosztorysie
inwestorskiego $rednie ceny jednostkowe dla wojewddztwa mazowieckiego (poziom cen z kwartalu poprzedzajacego
wykonywane roboty) zawarte w informacjach cenowych — zeszytach opracowanych przez SEKOCENBUD Os$rodek
Wdrozen Ekonomiczno — Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0. Warszawa. W przypadku braku cen
materialow w ww. zeszytach beda mialy zastosowanie inne publikacje cenowe i podawane przez nie $rednie ceny
materialow z kosztami transportu jak wyzej, a w nastepnej kolejnosci udokumentowane fakturami zakupu Wykonawcy
ceny materialow przeznaczonych na niniejszg budowe z doliczeniem kosztu transportu tego materialu w postaci narzutu
do ceny materialu w wysokos$ci podawanej w zeszytach SEKOCENBUD-u w poziomie cen z kwartatu poprzedzajacego
wykonywane roboty. Jezeli Wykonawca do robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych uzyska ofertg, z
rozpoznania rynku, ktora bedzie nizsza niz ceny wskazane w Kosztorysie Inwestorskim lub w SEKOCENBUD,
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie tego rozwigzania jako podstawe do aneksu na przedmiotowe roboty.
4. Po uzgodnieniu zasadno$ci wprowadzenia zmiany, o ktorej jest mowa w ust. 1 Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajacego kosztorys szczegdtowy robot dodatkowych, zaniechanych lub zamiennych z uwzglednieniem
zasad okreslonych wust. 1,21 3.
5. Wykonawca powinien uzyskaé akceptacje kosztorysu przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot wynikajacych z
tych zmian.
6. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
nieuzasadniona, Zamawiajacy wprowadzi korekte wyceny opartg na wtasnych wyliczeniach.
7. Wykonawcy nie przyshuguje wynagrodzenie za roboty niewykonane.
§ 16

Gwarancja jakoSci i rekojmia
1. Wykonaweca niniejszym udziela Zamawiajacemu gwarancji i r¢kojmi w zakresie robot budowlanych 1 urzadzen, liczac
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego wykonania przedmiotu Umowy wg. nastepujacych warunkow:
1) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy (jesli jest krotsza od gwarancji producenta) udzielenia gwarancji na przedmiot
umowy, na okres nie krotszy niz 5 lat oraz na pojemno$¢ uzytkowa nie mniejsza niz 80% pojemnosci pierwotnej po 5
latach od dnia odbioru technicznego w ramach deklarowanej przez Wykonawce liczby cykli pracy. Wykonawca zapewni
wlasciwe funkcjonowanie instalacji w okresie gwarancji. W zakresie gwarancji powinny znalez¢ si¢ okresowe przeglady
techniczne (jesli wymagane).
2) wykonanych robét budowlanych 60-miesigcznej gwarancji i 60-miesigcznej rekojmi;
3) w zakresie tadowarek do pojazdéw minimum 60 - miesi¢cznej gwarancji
4) w zakresie Baneru LED minimum 60 - miesi¢cznej gwarancji
2. W dniu przekazania dokumentacji powykonawczej, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokument zawierajacy
instrukcje eksploatacji obiektu, ktora beda zawierata terminy wykonywania poszczegdInych przegladéw gwarancyjnych
celem zachowania wymagania utrzymywania przedmiotow objetych gwarancja w nalezytym stanie.
3. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji jakos$ci sa niezalezne od uprawnien wynikajacych z tytutu rekojmi.
4. Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ w tym finansowa, za wystgpienie szkod i strat w wyniku zaistnienia
wad w Przedmiocie Umowy, zgloszonych Wykonawcy w okresie gwarancji.
5. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania w porozumieniu z Zamawiajgcym procedury reklamacyjnej okreslonej w
Zataczniku nr 6 do Umowy.
6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usunigcia na wlasny koszt wad i usterek stwierdzonych i zgloszonych
przez Zamawiajacego w okresie gwarancji, zgodnie z Zat. 1 do procedury reklamacyjnej.



7. Jezeli Wykonawca nie wykona nalezycie Przedmiotu Umowy lub nie usunie wad powstatych w okresie gwarancji,
Zamawiajacy usunie je we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunigcia
wad i wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego terminu.

8. Dokumentem potwierdzajacym udzielenie gwarancji, w rozumieniu art. 577 §1 Kodeksu cywilnego, jest oSwiadczenie
gwarancyjne Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, zawierajgce co najmniej warunki

gwarancji. W razie zniszczenia lub zagubienia dokumentu gwarancyjnego, Zamawiajacy nie traci uprawnien z tytutu
gwarancji, jezeli wykaze istnienie zobowigzania gwarancyjnego za pomoca innego dowodu.

9. Uprawnienia z tytulu regkojmi za wady przedmiotu Umowy okreslone w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny przyshiguja Zamawiajacemu niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

10. O stwierdzeniu wady Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie, pisemnie powiadomi¢ Wykonawce, przy czym za
potwierdzenie przyjecia zgtoszenia przyjmuje si¢ potwierdzenie wystania wiadomosci poczty elektronicznej lub
potwierdzenie wystania e-maila Wykonawca ma 5 dni na ustosunkowanie si¢ do zgtoszenia. W sytuacjach gdy wady nie
zagrazajg bezpieczenstwu mienia i 0sOb, nie s ucigzliwe dla Zamawiajacego i nie s3 technicznie skomplikowane w
naprawie, Wykonawca zobowigzuje si¢ usung¢ zgloszone wady w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, jednak nie
dhuzszym niz 14 dni od przyjecia zgloszenia. W przypadkach szczegdlnie uzasadnionych, wynikajacych z ograniczenia
dostepnosci materiatdw i/lub rozmiaru i zasiggu wady i/lub ograniczen w dostgpie do miejsca wystgpienia wady,
Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o ustalenie terminu naprawy. W kazdym
przypadku niewptyni¢cia wniosku o ustalenie terminu usuni¢cia wady lub braku rzetelnego uzasadnienia wyjasniajacego
wydtuzony okres naprawy, dla Wykonawcy bedzie wigzacy termin okreslony przez Zamawiajgcego, ustalony
odpowiednio do charakteru i rozmiaru wady oraz technicznych mozliwosci jej usuniecia.

11. W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa osob lub mienia Zamawiajacego w zwiazku z zaistnieniem wady lub
szkody nig spowodowanej w wykonanym przez Wykonawce Przedmiocie Umowy, Zamawiajacy ma prawo do
natychmiastowego zatrudnienia innego podmiotu, celem usunigcia niebezpieczenstwa, na koszt Wykonawcy, jezeli
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie nie przystapi do usuwania niebezpieczenstwa. W takim przypadku
Zamawiajacy jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniatym fakcie zatrudnienia przez
Zamawiajgcego innego wykonawcy.

12. W okresie po stwierdzeniu wady i po poinformowaniu o tym Wykonawcy, a przed jej usunigciem przez Wykonawce,
Zamawiajacy ma prawo podja¢ czynnosci zmierzajace do zminimalizowania szkod i strat wyniktych z wystapienia
Wady. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiazany pokry¢ wszystkie udokumentowane koszty poniesione przez
Zamawiajacego.

13. Naprawie badZ wymianie podlegaja urzadzenia, materialy i sposéb wykonania Robot, ktorych wadliwos¢ lub
uszkodzenie wystapily w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, jak rowniez wszelkie materialy, wyposazenie
stanowigce wlasno§¢ Zamawiajacego lub innego podmiotu, ktdrych uszkodzenie zostato spowodowane przez wadliwe
materiaty lub sposob wykonania robot, za ktore byt odpowiedzialny Wykonawca.

14. Wykonawca i Zamawiajacy moga uzgodnic¢, ze wady lub szkody nimi spowodowane usunie Zamawiajacy lub inny
wykonawca w zastepstwie Wykonawcy i Zamawiajacy obcigzy uzasadnionymi kosztami Wykonawce.

15. Jezeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek wady lub szkdd nimi spowodowanych w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy ma prawo wyznaczy¢ na piSmie ostateczny termin usunigcia przez Wykonawce takiej
wady lub szkody nimi spowodowanej. Jezeli Wykonawca nie dotrzyma tego terminu, to Zamawiajacy moze na koszt i
ryzyko Wykonawcy - bez uzyskiwania upowaznienia sgdowego - usung¢ taka wadg lub szkody nimi spowodowane
samemu lub zatrudniajac inne podmioty bez utraty praw wynikajacych z gwarancji i rekojmi udzielonej przez
Wykonawce.

16. Jezeli Zamawiajacy, po bezskutecznych probach usunigcia wady przez Wykonawce lub podmiot wskazany przez
Zamawiajacego, stwierdzi brak mozliwosci jej naprawy lub szkody nig spowodowanej, to wedtug swojego wyboru moze
skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 19 Umowy, lub przedstawi¢ roszczenie
o zwrot uzasadnionych kosztow.

17. Jezeli wykonane Roboty lub jakakolwiek ich cze$¢ bedzie wadliwa lub bedzie niezgodna z Prawem budowlanym,
Wykonawca naprawi wszelkie szkody tym spowodowane oraz zwolni Zamawiajacego od odpowiedzialnosci, jaka
Zamawiajacy moglby ponosi¢ z tego tytutu, a takze wyptaci Zamawiajacemu odszkodowanie z tytutu wszelkich szkod,
strat lub wydatkoéw poniesionych przez Zamawiajacego z tego tytutu, w szczegolnosci powstalych w wyniku poniesienia
przez Zamawiajacego odpowiedzialnosci cywilnej, administracyjnej lub karnej z tego tytutu.

18. Koszty naprawy poniesione przez Zamawiajgcego, koszty zastepczego wykonania napraw przez innego wykonawce
oraz wszelkie szkody wynikajace z wystgpienia lub braku niezwlocznej naprawy wady pokrywa Wykonawca. Koszty te
moga zostac uiszczone z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

19. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow gwaranta (w ramach gwarancji lub rekojmi za wady) Wykonawca wymienit
urzadzenia / instalacje lub, jezeli urzadzenie / instalacja zostalo wymienione lub tez, jezeli Wykonawca dokonat istotnych
napraw w Przedmiocie Umowy, termin gwarancji w stosunku do wymienionych urzadzen / instalacji lub Przedmiotu



Umowy w zakresie dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili wymiany urzadzenia / instalacji lub
dokonania istotnych napraw.
20. W okresie udzielonej gwarancji i rekojmi za wady, Zamawiajacy lub osoba trzecia dziatajgca na zlecenie
Zamawiajacego, ma prawo dokonywa¢ ingerencji w instalacje i substancje budowlang w celu zainstalowania /
zamontowania / podtaczenia sprzetu / urzadzen / dodatkowej instalacji, a takze w celu ulepszenia badz zmiany
przeznaczenia pomieszczen. W takim wypadku Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny za wade ujawniong w okresie
gwarancji lub /i rgkojmi, o ile udowodni Zamawiajacemu, ze wada powstata w zwigzku z nienalezytym wykonaniem
czynno$ci okreslonych w zdaniu pierwszym.
21. Nie p6zniej niz 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady przeprowadzany jest przeglad
gwarancyjny. Przeglad gwarancyjny polega na ocenie stanu technicznego Przedmiotu Umowy i ocenie jakoSci
wykonanych robot i uzytych materiatow oraz wskazaniu ewentualnych wad Przedmiotu Umowy pozostatych do
usuni¢cia przez Wykonawecg.
22. Przeglad gwarancyjny przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
1 Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest protokot przegladu gwarancyjnego. Nieobecnos¢
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad.
23. Nie p6zniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji i rekojmi za wady zostanie przeprowadzony odbior
pogwarancyjny. Odbiér pogwarancyjny shuzy potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
za wady 1 gwarancji, w szczegolnosci podczas przegladu gwarancyjnego, i potwierdzeniu wypehienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkoéw wynikajacych z niniejszej Umowy.
24. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokot odbioru pogwarancyjnego.
25. Jezeli podczas odbioru pogwarancyjnego okaze si¢, ze nie zostaty usunigte wszystkie wady, Zamawiajacy przerywa
odbior pogwarancyjny. Zamawiajacy wyznacza nowy termin odbioru pogwarancyjnego, do uptywu ktérego Wykonawca
jest zobowigzany usung¢ wszystkie wady. Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancje i rekojmie¢ za wady o
czas nie krotszy niz do nowego terminu odbioru pogwarancyjnego wyznaczonego przez Zamawiajgcego.
26. Strony ustalaja, ze koszty dojazdu, transportu, materiatow do naprawy oraz wszelkie inne koszty zwigzane z
usuwaniem wad w ramach gwarancji i rgkojmi za wady obciazajg Wykonawce.
§17

Ubezpieczenie
1. Wykonawca obowigzany jest zawrzeC na wlasny koszt umowe lub kolejne umowy ubezpieczenia, zapewniajace
ochrone ubezpieczeniowa w nastgpujacym zakresie:
1) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonawcow w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z Przedmiotem Umowy, z tytutu szkod, jakie moga
wyrzadzi¢ Zamawiajacemu i osobom trzecim w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci:
a) niewykonania lub nienalezytego wykonania Robot przez Wykonawece,
b) niewykonania lub nienalezytego wykonania zawartych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow umow,
na podstawie ktorych §wiadcza, badz maja $wiadczy¢ zamowienia zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy;
2) ubezpieczenie od wszelkich szkdd majatkowych, ktore mogg zaistnie¢ rowniez w zwigzku ze zdarzeniami losowymi
na terenie budowy, a w szczeg6Inosci polegajacych na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia (ubezpieczenie
wszystkich ryzyk budowy).
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokument ubezpieczenia potwierdzajacy zawarcie umowy
ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1, przed zawarciem niniejszej Umowy, wraz z dowodami uiszczenia sktadek
ubezpieczeniowych, z zastrzezeniem ust. 3 pkt 3.
3. Odnosnie ubezpieczenia lub ubezpieczen, o ktorych mowa w postanowieniu ust. 1, Strony ustalaja, iz:
1) suma gwarancyjna dotyczaca ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z Przedmiotem
Umowy (o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1) w okresie wykonywania Rob6t nie moze by¢ nizsza niz:
- dla Czesci I na warto$¢ sumy gwarancyjnej nie mniejszej niz 2 000 000,00 zi;
2) suma ubezpieczenia dotyczaca ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy (o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2) nie moze
by¢ nizsza niz taczna kwota brutto, o ktorej mowa w § 17 ust. 3 pkt 1) niniejszej Umowy;
3) okres ubezpieczenia powinien obejmowac caly okres realizacji przedmiotu Umowy, przy czym dopuszczalne jest
ztozenie dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego zawarcie umowy ubezpieczenia OC, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1,
z terminem obowigzywania krotszym niz okres realizacji przedmiotu Umowy; w takim przypadku Wykonawca jest
zobowigzany do zawarcia i przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentu ubezpieczenia, potwierdzajacego zawarcie umowy
ubezpieczenia OC, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, wraz z dowodem uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej, nie po6zniej niz
na 7 dni przed wygasnieciem dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC;
4) ubezpieczyciel powinien by¢ zobowigzany do zaptaty odszkodowania z tytutu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 1, oraz z
tytutu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, takze w przypadku, gdy szkoda wyniknie z razacego niedbalstwa Wykonawcy lub
0sob, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢. Do umowy ubezpieczenia stosowacé si¢ bedzie prawo polskie;



5) zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla niniejszej Umowy nie moze zawiera¢ wylaczenia odpowiedzialno$ci
ponad standardowo okreslane w Ogo6lnych Warunkach Ubezpieczenia;
6) Polisa/y ubezpieczeniowa/e stanowi/a odpowiednio Zatacznik nr 11 do Umowy.
4. Wykonawca obowigzany jest terminowo i w pelnej wysokosci optacac¢ na swoj koszt sktadki ubezpieczeniowe z tytutu
umow lub umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1. Najpdzniej na 3 dni przed terminem wymagalnosci dalszych
sktadek Wykonawca dostarcza Zamawiajacemu dowody zaptaty. Dla uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci Strony
oswiadczaja, ze postanowienie zdania poprzedzajacego nie dotyczy pierwszej sktadki.
5. Jezeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiajacemu dowodu zaptaty sktadek w terminie wynikajacym z postanowienia
ust. 4, Zamawiajacy moze zaptaci¢ sktadke za Wykonawce 1 dokona¢ jej potracenia od Wykonawcy przy realizacji
platnosci z najblizszej faktury, na co Wykonawca wyraza zgodg.
6. Zmiany warunkow ubezpieczenia w zakresie postanowien uregulowanych w niniejszej Umowie wymagajg uzyskania
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
7. Strony zobowigzuja si¢ do przestrzegania warunkow zawartych w umowach ubezpieczeniowych.
8. Niewykonanie badz nienalezyte wykonywanie przez Wykonawce ktoregokolwiek ze zobowigzan umownych ujetych
powyzej w ust. 1-7, stanowi podstawe do odstapienia przez Zamawiajacego od niniejszej Umowy. Zamawiajacy ma
prawo skorzysta¢ z odstapienia w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o niewykonaniu zobowigzania przez
Wykonawce. Odstgpienie, o ktérym tu mowa, bedzie kwalifikowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w rozumieniu § 21 Umowy.
§18

RODO
1. Wspotpraca w zakresie ochrony danych osobowych, w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy, podlega
powszechnie obowigzujacym przepisom prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczegolnosci Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.
2. W przypadku udostepnienia danych osobowych, zwiazanych z realizacja niniejszej Umowy, Strona, ktorej
udostgpniono przedmiotowe dane osobowe staje si¢ ich Administratorem (danych osobowych) i jest zobowigzana do
samodzielnego przestrzegania powszechnie obowigzujacych przepisoéw prawa, w zakresie ochrony danych osobowych
oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za udostgpnione dane osobowe (od momentu ich otrzymania).
3. Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjecie odpowiednich srodkow
technicznych i organizacyjnych wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych,
jak tez ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych.
4. Strony niniejszej Umowy, w zwiazku z jej realizacja, zobowiazuja si¢ do wzajemnego wypelnienia obowigzku
informacyjnego (wzgledem swoich pracownikow realizujacych niniejszg Umowe). Klauzulg informacyjng stosowang
przez Politechnike Warszawska okre$la Zatacznik nr 4 do niniejszej Umowy, natomiast klauzula informacyjna stosowana
przez Wykonawce stanowi¢ bedzie zalacznik nr Zatgcznik nr 12 do niniejszej Umowy.
5. W razie koniecznos$ci, Strony niniejszej] Umowy, zawra odrebng umowe regulujaca szczegdtowe kwestie dotyczace
przetwarzania danych osobowych.

§19

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1, tj. w kwocie ................ zt w formie .. .
2. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonama Umowy, w tym roszczen
podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw w przypadku powstania solidarmej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego na
podstawie art.. 647 Kodeksu cywilnego oraz do pokrycia roszczen Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy z tytutu
gwarancji i rekojmi za wady.
3. 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia
wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, przez co rozumie si¢ podpisanie
przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen. Pozostata czesé, tj. 30% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrocona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady i gwarancji, na
podstawie protokotu odbioru pogwarancyjnego potwierdzajacego, ze zostaly usuniete wszystkie wady.
4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktoérych mowa w § 11 ust. 6, wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu
okreslonego w § 11 ust. 1, Wykonawca, przed podpisaniem aneksu do Umowy lub najp6zniej w dniu jego podpisania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do Umowy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci



dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy moze zmieni¢ forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
5. W przypadku gdy zgodme z postanowieniami § 16 dojdzie do wydtuzenia okresu gwarancji i rekojmi lub gdy okres
gwarancji i rekojmi zacznie biec na nowo, Wykonawca zoboquzany jest do przedluzema terminu waznos$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
odpowiednio wydtuzony lub nowy okres gwarancji i rekojmi. W przypadku nieprzedtuzenia Iub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy moze zmieni¢ forme¢ na zabezpieczenie w pieniagdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
6. W sytuacji, gdy okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przekracza 5 lat a
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w innej formie niz w pienigdzu oraz skorzystat z
mozliwosci jaka daje art. 452 ust. 8 ustawy Pzp i wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie na caly okres
na jaki miato by¢ ono wniesione (lecz nie krotszy niz 5 lat), zobowigzany jest on do przedtuzenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiajacy zmieni forme¢ na
zabezpieczenie w pieniagdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata, o ktdrej mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, nastapi nie pézniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

§20

Kary
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za zwloke w realizacji Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy netto okreslonego w § 13
ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki;
2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi, liczac od dnia
wyznaczonego na usunig¢cie wad - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia Wykonawcy netto okreslonego w § 13 ust. 1 za
kazdy rozpoczety dzien zwloki;
3) za wady nie nadajace si¢ do usunigcia, jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru - w wysokosci
proporcjonalnej do wielko$ci wady oraz stopnia pogorszenia cech technicznych i uzytkowych (tacznie z trwatoscia,
estetyka i kosztami cyklu zycia) wadliwie wykonanych robot, ktora zostanie protokolarnie ustalona, jednak nie wigcej,
niz 10% wynagrodzenia Wykonawcy netto okreslonego w § 13 ust. 1;
4) za skierowanie do kierowania robotami osoby nie spetniajacej wymagan okreslonych w § 2 - w wysokosci 1 000,00 zt
za kazdy dzien realizacji Przedmiotu Umowy przez takg osobg;
5) za zwloke w przedtozeniu listy 0sdb, o ktorej mowa w § 5 ust. 4 - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwloki;
6) z tytutu niepotwierdzenia zatrudniania pracownikow wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w § 5 ust. 3 na
podstawie umowy o praceg, w szczegolnosci poprzez nieprzedtozenie dokumentow, o ktorych mowa w § 5 ust. 7 - w
wysokosci 1 000,00 zt za kazde zdarzenie i za kazda osobg;
7) za stwierdzenie, ze pracownik Wykonawcy badz jego Podwykonawcy znajduje si¢ pod wplywem alkoholu i §rodkow
dziatajacych podobnie do alkoholu na terenie inwestycji - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy potwierdzony przypadek;
8) za brak uzywania lub niewlasciwe uzytkowanie sSrodkdw ochrony osobistej przez pracownikow Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy potwierdzony przypadek;
9) za brak uzywania $rodkéw ochrony zbiorowej przez pracownikow Wykonawcy lub jego Podwykonawcy - w
wysokosci 5 000,00 zt za kazdy potwierdzony przypadek;
10) za brak zaplaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
- w wysokosci 10% warto$ci netto robdt powierzonych podwykonawcy;
11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp — w
wysokos$ci 10% wartosci netto robdt powierzonych Podwykonawcy;
12) za odstapienie od realizacji Umowy przez ktorakolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy netto okreslonego w § 13 ust. 1;
13) za brak zaptaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, za kazdorazowe niewywigzanie si¢ z tego
obowigzku - w wysokosci 10% wartosci netto robot powierzonych podwykonawcy;
14) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 10% wartosci netto robot powierzonych podwykonawcy, za kazdy
stwierdzony przypadek;
15) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w
wysokosci 1% wartosci netto robot powierzonych podwykonawcy, za kazdy stwierdzony przypadek;
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umownga za opdznienie w usuni¢ciu wad w okresie rgkojmi lub gwarancji w
stosunku do terminu okreslonego w § 16 ust. 6 — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §13 ust. 1
za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w kazdym przypadku opdznienia w usuni¢ciu wad, chyba ze Wykonawca



przedstawi Zamawiajagcemu dowody, z ktdrych bedzie wynikalo, Ze opdZnienie powstato z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
3. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowigzan okre§lonych w Umowie.
4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki i kary umowne:
1) za op6znienie w zaplacie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy - w wysokos$ci odsetek ustawowych za opoznienie,
chyba ze przepisy ustawowe nakazuja stosowanie odsetek za opdznienie w transakcjach handlowych;
2) za odstagpienie od realizacji Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie—Zamawiajgcego - w
wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy netto okreslonego w § 13 ust. 1, za wyjatkiem okolicznosci okreslonych w
art. 456 ustawy Pzp.
5. Dla unikni¢cia watpliwosci Strony potwierdzajg, Zze zobowigzang do wykazania braku zwtoki poprzez dochowanie
nalezytej starannosci jest Strona nie dokonujaca Swiadczenia w terminie.
6. Strona zobowigzana do zaptaty kary umownej, dokona jej zaptaty w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania do
zaplaty.
7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracania kar umownych z naleznego wynagrodzenia naliczonego w fakturach
wystawionych przez Wykonawce, a Wykonawca wyraza na to zgode.
8. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢ kar umownych, tytutem szkody
poniesionej na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
9. Maksymalna tagczna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 20% wynagrodzenia
Wykonawcy netto okreslonego w § 13 ust. 1.
10. Kary umowne, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, oraz naleznosci, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej, beda
platne przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty dorgczenia noty obcigzeniowej na rachunek bankowy w niej
wskazany.
§21

QOdstapienie od Umowy
1. Oprocz prawa odstgpienia od Umowy wynikajacego z art. 456 ustawy Pzp oraz z innych obowigzujacych przepisow,
Zamawiajacemu dodatkowo przyshuguje prawo odstgpienia od Umowy w nizej okreslonych okolicznosciach.
2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny odstapienia w przypadku:
1) nieuzasadnionego przerwania przez Wykonawce wykonywania Przedmiotu Umowy i bezskutecznego uptywu terminu
Wwyznaczonego przez Zamawiajgcego na wznowienie jego wykonania;
2) wykonywania przez Wykonawce przedmiotu Umowy wadliwie lub w sposob sprzeczny z Umowa, lub zastosowania
rozwigzan sprzecznych z otrzymanymi od Zamawiajacego zatozeniami i dokonanymi z nim uzgodnieniami, po
bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na dokonanie przez Wykonawce zmiany sposobu
wykonywania Przedmiotu Umowy:
a) dwukrotnego niewniesienia poprawek lub nieuwzglednienia uwag Zamawiajacego zgloszonych do dokumentacji
projektowej podczas procedury odbioru,
b) stwierdzenia istotnych wad dokumentacji projektowej nie nadajacych si¢ do usunigcia,
¢) nieusuniecia przez Wykonawce istotnych wad dokumentacji projektowej nadajacych sie do usunigcia i bezskutecznego
uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wady,
d) opdznienia terminu wykonania ktoregokolwiek z Etapow lub terminu wykonania Przedmiotu Umowy o okres dtuzszy
niz 14 dni, powstalego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,
e) niewykonania badz nienalezytego wykonywania przez Wykonawcg ktoéregokolwiek ze zobowigzan umownych ujetych
w § 1 1 bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na wykonanie zobowigzania;
3) Wykonawca, z przyczyn od niego zaleznych nie rozpoczal Robét i nie prowadzi ich pomimo dodatkowego wezwania
Zamawiajacego przez okres co najmniej miesigca liczac od dnia protokolarnego przekazania mu terenu budowy przez
Zamawiajacego;
4) Wykonawca uchybit terminowi osiggnigcia pierwszego kamienia milowego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wymiarze wigkszym, niz 15 dni (o ile kamien milowy zostat okreslony);
5) Wykonawca, z przyczyn od niego zaleznych, przerwat Roboty i nie realizuje ich przez okres miesigca;
6) Wykonawca zaprzestanie prowadzenia dziatalnosci;
7) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy na kwote uniemozliwiajaca nalezyta realizacj¢ niniejszej
Umowy;
8) Wykonawca skieruje do kierowania Robotami osobe nie spelniajacg wymagan okreslonych w § 5 1 pomimo wezwania
nie zaprzestanie naruszenia w terminie 14 dni;
9) Wykonawca powierzy wykonanie catosci lub czgsci robdt budowlanych podwykonawcey z naruszeniem zasad
okreslonych w § 10 i pomimo wezwania nie zaprzestanie naruszenia w terminie miesiaca;
10) Wykonawca wykonuje Umowe nienalezycie, w szczeg6lnosci w sposob razgcy narusza obowigzki okreslone w
Umowie.



3. W razie odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z wymienionych wyzej powodow, uwaza si¢, ze odstapienie to
nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
4. Odstapienie od Umowy nastgpi w zakresie niewykonanej czesci zamowienia do dnia ztozenia o$wiadczenia o
odstgpieniu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
5. W przypadku odstgpienia od Umowy w cze¢sci dotyczacej sporzadzenia dokumentacji projektowej Wykonawce oraz
Zamawiajacego obciagzajg nastepujace obowiazki szczegdtowe:
1) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu (w uzgodnieniu z Zamawiajacym)
sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz i okreslenie procentowego stopnia zaawansowania poszczego6lnych opracowan
projektowych oraz wykonania Przedmiotu Umowy wedlug stanu na dzien odstgpienia od Umowy i przedtozy je wraz z
wykonang czgscig Przedmiotu Umowy Zamawiajacemu;
2) Zamawiajgcy w oparciu o zestawienie, o ktorym mowa powyzej, okresli, ktore opracowania przejmuje, a nastgpnie na
podstawie procentowego stopnia zaawansowania wykonania Przedmiotu Umowy, w odniesieniu do kwoty
wynagrodzenia umownego, ustali wartos¢ naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w zwiazku z odstapieniem od Umowy;
3) Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku, o ktdrym mowa powyzej, autorskie prawa majagtkowe wraz z prawem
wylacznego zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zaleznego, o ktérych mowa w § 8, do dokumentacji
projektowej przechodza na Zamawiajgcego w calym zakresie okreslonym w § 8, z dniem zawiadomienia Wykonawcy o
zakresie przeje¢tych opracowan (pkt 2). Uprawnienia z rekojmi dotyczace przejetej dokumentacji projektowe;j, ktora
Zamawiajacy otrzymal od Wykonawcy Zamawiajacy moze wykonywa¢ od dnia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym i
na warunkach okres§lonych w § 16;
4) Zamawiajacy odst¢pujac od Umowy ma prawo powierzy¢ wykonanie pozostatych prac projektowych innemu
wykonawcy. W takim wypadku koszty dodatkowe wynikajace ze zmiany wykonawcy obciazaja dotychczasowego
Wykonawce.
6. W przypadku odstgpienia od Umowy w czesci dotyczacej realizacji robdt budowlanych Wykonawca przy udziale
inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora) w terminie 7 dni od daty odstgpienia:
1) sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji wykonanych Robot w toku wedlug stanu na dzien odstapienia i
wyceni je w oparciu o zasady okreslone w Umowie;
2) zabezpieczy przerwane Roboty i wyceni wykonane Roboty w oparciu o zasady okreslone w Umowie;
3) sporzadzi wykaz zakupionych w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy materiatow, urzadzen i wyposazenia, ktore
nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg Umowa 1 wyceni je w oparciu o
zasady okreslone w Umowie;
4) zgtosi do dokonania odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczajace, i najpoézniej w terminie 7 dni usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
7. Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) dokonania odbioru robot, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 4;
2) przejecia terenu budowy.
8. W sytuacji okreslonej w ust. 1 Zamawiajgcy moze powierzy¢ realizacj¢ Umowy wykonawcy, ktory ztozyt mniej
korzystng oferte w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia poprzedzajagcym zawarcie Umowy.
9. Odstapienie od Umowy w catosci lub w czesci nie powoduje utraty roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce istniejacych na dzien ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od
Umowy, w tym takze roszczen o zaptate kar umownych na podstawie § 20 Umowy.
§22

Zmiany Umowy
1. Poza sytuacjami przewidzianymi w pozostatych paragrafach Umowy dokonanie zmiany postanowien Umowy jest
mozliwe, jezeli zachodza okolicznosci okreslone w ogdlnie obowigzujacych przepisach, w tym zwlaszcza moze nastgpié
w przypadkach i na warunkach okreslonych art. 455 ustawy Pzp.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é wprowadzania zmiany Umowy w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z
nastgpujacych okolicznosci, z uwzglednieniem wskazanych warunkéw jej wprowadzenia:
1) w przypadku pojawienia si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jakosci wykonywanych Robot — poprzez zastosowanie tych materiatow lub urzadzen ze skutkiem
zmniejszenia kosztow lub uzyskania lepszej jako$ci Robot, z zastrzezeniem, ze zmiany te nie mogg prowadzi¢ do
podwyzszenia wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 13 ust. 1, ani wydtuzenia jakiegokolwiek terminu
wskazanego w § 11 ust. 11 2. Zmiana moze dotyczy¢ jedynie uzywanych przez Wykonawce materiatow lub urzadzen;
2) w przypadku pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na zaoszczgdzenie
czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztow wykonywanych robot jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego
Przedmiotu Umowy — poprzez zastosowanie tej technologii ze skutkiem skrocenia czasu realizacji lub zmniejszenia
kosztow, z zastrzezeniem, ze zmiany te nie mogg prowadzi¢ do podwyzszenia wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowaw § 13 ust. 1;



3) w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych ustug lub robét budowlanych, w warunkach okreslonych w art.
455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;
4) jezeli po zawarciu Umowy nastgpi zmiana przepisow prawa lub wprowadzone zostang nowe przepisy prawa w
zakresie majgcym bezposredni wplyw na realizacje Przedmiotu Umowy lub §wiadczenia Stron Umowy, chyba ze
powyzsze przepisy byty nalezycie ogloszone przed dniem podpisania Umowy, a takze gdy nastapi zmiana decyzji
administracyjnych wydanych w zwiazku z realizacjg Przedmiotu Umowy, powodujaca konieczno$¢ zmiany, modyfikacji
lub odstepstwa w odniesieniu do jakosci, ilosci lub zakresu Przedmiotu Umowy, o ile zmiana decyzji nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;
5) Zamawiajacy uprawniony jest do rezygnacji z czesci zakresu robdt o ktorych mowa w § 15, powierzanych
Wykonawcy, ktorych taczna wartos¢ nie przekroczy 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 (roboty
zaniechane), przekazujac Wykonawcy pisemne zawiadomienie ze wskazaniem doktadnego zakresu robot zaniechanych;
6) zmiany o ktérych mowa w pkt. 5 powigzane beda z obnizeniem wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 13
ust. 1 adekwatnie do warto$ci robot zaniechanych.
3. Strona wnioskujaca o zmiang Umowy wystepuje do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem o zmiang Umowy
zawierajgcym zakres zmiany wraz z uzasadnieniem oraz informacja co do wplywu na warunki realizacji Umowy. Druga
strona w terminie 14 dni pisemnie ustosunkowuje si¢ do wniosku o zmiang Umowy.
4. Strona wnioskujgca o zmiang Umowy jest zobowigzana do dostarczenia wraz z wnioskiem o zmiang Umowy
wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia, informacji uzasadniajacych zadanie
zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zmiany.
5. Wykonaweca nie wprowadzi zadnych zmian w Przedmiocie Umowy, zanim nie uzyska uprzednio akceptacji
Zamawiajacego oraz zanim nie zostanie podpisany stosowny aneks do Umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
6. Wszelkie zmiany i uzupetienia Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Stron w drodze aneksu
do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
7. Z zastrzezeniem uregulowan zawartych w pozostatych postanowieniach niniejszej Umowy nie wymagaja zmiany
Umowy zmiany:
1) dotyczace oznaczen indywidualizujacych Strony, zawartych w komparycji Umowy;
2) dotyczace danych adresowych w zakresie wystawiania i dorgczania faktur;
3) ktore beda nastepowaé w drodze pisemnego o$wiadczenia Strony, ktorej dana zmiana dotyczy.
8. Jakakolwiek zmiana Umowy wynika¢ musi ze zgodnej woli Stron. Wystapienie ktorejkolwiek z okolicznosci
stanowigcych przestanke zmiany Umowy nie rodzi po zadnej ze Stron roszczenia lub jakiejkolwiek innej mozliwosci
zadania dokonania zmiany Umowy.
9. Zadna ze Stron nie moze domagaé si¢ zmiany w niniejszej Umowie w zwigzku z nienalezytym wykonaniem lub
niewykonaniem zobowigzan tej strony wynikajgcych z Umowy.
§23

Sila wyzsza
1. Strony nie beda ponosi¢ odpowiedzialnosci za niewykonanie swoich zobowigzan w przypadku wystapienia sity
wyzszej uniemozliwiajgcej wykonywanie Umowy.
2. ,,Sita wyzsza” oznacza takie przypadki lub zdarzenia zewnetrzne, ktore sg poza kontrolg i niezawinione przez zadnag ze
Stron, ktorych nie mozna przewidzie¢ ani unikna¢, a ktore zaistniejg po zawarciu Umowy 1 stang si¢ przeszkoda w
realizacji zobowigzan umownych, tj.:
1) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne dziatania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga;
2) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny lub wojna domowa;
3) promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywno$¢ od paliwa jadrowego lub odpadéw jadrowych, ze
spalania paliwa jadrowego, radioaktywnych toksycznych materiatow wybuchowych oraz innych niebezpiecznych
wlasciwosci wszelkich wybuchowych zespotow nukleamych sktadnikow;
4) kleski zywiotowe, takie jak trzgsienie ziemi, powodz lub inne, ogloszone zgodnie z przepisami obowigzujagcymi w
kraju wystgpienia kleski zywiotowej;
5) epidemie w zakresie niemozliwym do przewidzenia w chwili zawierania Umowy;
6) wystepowanie w podtozu na terenie robdt materialow, powodujacych obowigzek wstrzymania prac wykonywanych w
ramach Umowy, takie jak: znaleziska archeologiczne, materiaty niebezpieczne lub toksyczne;
7) strajki generalne (w catym kraju); za site wyzszg nie bedg uznane strajki umiejscowione jedynie w zaktadach
Wykonawcy lub jego podwykonawcow oraz strajki gatezi przemystu;
8) Wystapienie i zakonczenie wydarzen spowodowanych sitg wyzsza, zostanie zakomunikowane Stronie drugiej
niezwlocznie w formie pisemnej. Za date zgloszenia faktu wystapienia sity wyzszej uznaje si¢ datg otrzymania
pisemnego zgloszenia przez Strong drugg. Wydarzenie uznane za site wyzszg przez jedng ze Stron nie zostanie przyjete
jako takie przez druga Strong, jezeli nie wystapi pisemne zawiadomienie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym,;



9) Strona, ktéra powotuje si¢ na site wyzszg jest zobowigzana udowodnié, ze sita wyzsza miata decydujacy wptyw na
realizacj¢ jej zobowigzan umownych. Zaistnienie sity wyzszej Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ przez
poswiadczenie jej zaistnienia przez instytucje wlasciwg miejscowo dla wystapienia sity wyzszej lub informacje podang
przez $rodki masowego przekazu;
10) Wystapienie sity wyzszej i poinformowanie o tym Strony drugiej, powoduje zawieszenie wykonania zobowigzan
umownych o czas trwania sily wyzszej. Wykonaweca, jak i Zamawiajacy beda czyni¢ starania w kierunku zmniejszenia
strat i szkod, jakie moga powsta¢ w wyniku zaistnienia sity wyzszej.
§24

Klauzula Waloryzacyjna
1. W przypadku gdy:
czas trwania umowy przekroczy 7 miesigcy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu urealnienia wynagrodzenia
Wykonawcy, z uwagi na wzrost cen materiatow lub innych kosztow niezbgdnych do realizacji Umowy, Strony beda
dokonywa¢ waloryzacji wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt 2) (. tylko wynagrodzenia z tytuhu realizacji
robdt budowlanych) Umowy zgodnie z ponizszymi zasadami:
1) zmiany beda nastgpowac w okresach co kwartat, przyjmujac, ze pierwsza zmiana nastgpi najwczes$niej od 7 miesigca
od daty przekazania terenu budowy;
2) zmiana zostanie dokonana z uzyciem najbardziej aktualnego kwartalnego wskaznika cen w SEKOCENBUDZIE -
ZWW; w zakresie zagregowanych pozycji wskazanych rozdziale III tabeli 9.
3) zmiana zostanie dokonana pod warunkiem, ze wskaznik, o ktérym mowa w pkt 2 osiggnie minimum 1 % (w stosunku
kwartalnym);
4) zmiana dotyczy¢ bedzie prac i Robot wykonywanych od dnia, w ktorym Strony zgodnie z niniejszymi zasadami
wprowadzg zmian¢ wynagrodzenia umownego;
5) zmiana bedzie obowiazywata tylko w zakresie faktur rozliczenia cze$ciowego, o ktoérych mowa w § 14 ust. 3 pkt. 1) i
nie bedzie obejmowata rozliczenia koncowego, o ktorym mowa w § 14 ust. 3 pkt. 2);
6) jesli po dokonaniu zmiany na podstawie wskaznikow o ktorych mowa w punkcie 2), koszty poszczegolnych
zagregowanych pozycji beda wyzsze niz najbardziej aktualne koszty wskazane w SEKOCENBUDZIE — WK, dla
analogicznego obiektu, Wykonawca nie bedzie miat podstaw do zadania zmiany Umowy w tym zakresie.
7) maksymalna tgczna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, z tytutu zmiany cen materialow Iub kosztow istotnych dla
realizacji zamowienia, nie przekroczy 8% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 1 pkt. 2) Umowy.
2. Przez uprawnienie do zmiany wynagrodzenia nalezy rowniez rozumie¢ obnizenie wynagrodzenia.
3. Sposob okreslenia wplywu zmiany kosztow na koszt wykonania zamowienia nastgpi na podstawie wniosku Strony
wnioskujacej o zmiang i dokumentow dotaczonych do tego wniosku potwierdzajgcych m.in. rzeczywiste poniesienie
poszczegolnych kosztow. Wniosek Strony wnioskujacej o zmiang wynagrodzenia, powinien zawiera¢ propozycj¢ zmiany
Umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do oceny, czy
proponowane zmiany wynikajg ze zmiany kosztow zwigzanych z realizacja Umowy wzgledem kosztow przyjetych w
celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, a w szczegdlnosci:
1) szczegotowa kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie
adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce wraz z okresleniem
kategorii (rodzaju) i wartos$ci kosztow, przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
ktorych zmiana moze uzasadnia¢ wystgpienie z wnioskiem o jego zmiang oraz sposob obliczania ich zmiany i prezentacji
obliczen;
2) dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ wystapienia z wnioskiem (w szczegdInosci, jego zgodnos¢ z zasadami zmiany
wynagrodzenia okreslonymi w niniejszej] Umowie) oraz prawidlowos$¢ obliczen w zakresie zmiany wysokos$ci kosztow
wykonania Umowy oraz wnioskowanej zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Wykonawca, w przypadku zmian wynagrodzenia zgodnie z ust. 1-3, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego jego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen kosztow dotyczacych zobowiazania podwykonawcy, jezeli okres obowigzywania umowy podwykonawczej
przekracza 6 miesiecy, a przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi.
5. W przypadku gdy czas trwania umowy przekroczy okres 12 miesigcy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2), w nastepujacych przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ushug oraz podatku akcyzowego;
2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2207);
3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;
4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandow kapitalowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (Dz.U. z 2020r. poz. 1342)



- jezeli zmiany okreslone w pkt 1) —4) powyzej bedg mialy wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce.
6. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 5 pkt 1) —4) Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang wysokosci wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 13 ust.1 pkt. 2)
z strzezeniem brzmienia ust. 12 i 13. Wykonawca zobowigzuje si¢ we wniosku wykaza¢ zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia a wptywem zmiany na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, podaé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i podstawy prawne, a w szczegdlnosci powinien przedtozy¢ dokument zawierajacy:
1) doktadne wyliczenie wysokosci dodatkowych kosztow wynikajacych z wprowadzonych zmian, o ktérych mowa w ust.
5 i propozycj¢ zmian wynagrodzenia Wykonawcy;
2) wyjasnienie wptywu zmian okreslonych w ust. 5 na koszty wykonywania Przedmiotu Umowy;
3) przekaza¢ kopi¢ umow z ktorych wynika zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia;
4) wyjasnienie, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy oraz okreslenie
stopnia, w jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia;
5) listy obecnos$ci 0sdb bezposrednio wykonujacych Przedmiot Umowy potwierdzajacej fakt wykonywania pracy przez
wykazane osoby w przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 2) — 4).
7. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Przedmiotu Umowy, ktore Wykonawca obowiazkowo
ponosi w zwigzku ze zmiang okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 5.
8. W przypadku zmiany, o ktoérej mowa w ust. 5 pkt 1) wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2),
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany stawki podatku
akcyzowego, o ile ma to wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, co musi zosta¢ wykazane zgodnie z procedura
opisang w ust. 6.
9. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 2), wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2),
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu liczonego proporcjonalnie w podziale 50/50 pomigdzy Wykonawcg a
Zamawiajacym wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych Przedmiot Umowy do
wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci aktualnie obowigzujace;j
minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych odpowiednio od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie
akceptowat kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen 0sob bezposrednio wykonujacych Przedmiot Umowy,
ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, w szczego6lnosci kosztow zmiany wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokosé
ptacy minimalnej albo wysokos$¢ minimalnej stawki godzinowej. Wysoko$¢ waloryzowanego wynagrodzenia begdzie
liczona zgodnie z art. 129 § 1 ust. 1 USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 poz. 1465). W
przypadku przekroczenia ustawowej liczby godzin, Wykonawca winien przedtozy¢é dokumenty wskazujgce mozliwosé
pracy pracownikow powyzej 40 godzin tygodniowo.
10. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3), wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2),
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w
celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio
wykonujacych Przedmiot Umowy.
11. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 4), wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2)
ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zmiany zasad gromadzenia i
wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych.
12 . Zmiana wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2) w zakresie zmiany tego wynagrodzenia z
przyczyn okreslonych w ust. 5 obejmowac bedzie wylacznie platnosci za prace i roboty wykonywane w ramach
Przedmiotu Umowy, ktorych w dniu zmiany okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 5, jeszcze nie wykonano (tj. zmiana
moze dotyczy¢ jedynie wynagrodzenia naleznego w przysztosci).
13. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 5, na zmian¢ wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2) lezy po stronie Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany wynagrodzenia przez
Zamawiajacego.
14. Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2), w
przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i uslug. Wynagrodzenie umowne brutto nalezne Wykonawcy zostanie
ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujgcej zgodnie z przepisami zmieniajacymi ta stawke. Wynagrodzenie
umowne netto nalezne Wykonawcy nie ulegnie zmianie. Zmiana, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, dotyczy tej czesci
Umowy, z tytutu wykonania ktorej wynagrodzenie umowne nalezne Wykonawcy bedzie opodatkowane stawka podatku
VAT w zmienionej wysokosci.
15. Zmiany, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, beda dokonywane zarowno w przypadku koniecznosci
podwyzszenia, jak i obnizenia wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 pkt. 2).
16. Zmiany, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, nie wymagaja aneksu do Umowy.

§25



Rozwigzywanie sporow
1. W razie sporu zwiagzanego z realizacja umowy, Strony podejma probe¢ rozwigzania sporu w trybie zawezwania do
proby ugodowej okreslonej przepisami art. 184-186 Kodeksu Postegpowania Cywilnego.
2. W przypadku braku porozumienia Strony poddadza spor pod rozstrzygniecie sadu powszechnego wlasciwego dla
siedziby Zamawiajacego.

§26

Postanowienia koncowe
1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z trescig niniejszej] Umowy i nie budzi ona jego watpliwosci, w petni
akceptuje postanowienia Umowy i nie ma co do zadnego z nich zastrzezen, a podpisujagc Umowe Swiadomie wyraza
zgodg na jej tre$¢ i zobowigzuje si¢ do jej realizacji.
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie pisemnie informowa¢ Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach dla
wykonania Przedmiotu Umowy w zakresach i terminach okreslonych w Umowie, przy czym nie p6zniej niz w ciagu 5
dni od dnia powzigcia przez Wykonawce wiadomosci o danym zagrozeniu, a w przypadku niedopelienia powyzszego
obowiagzku wszelkie wynikajace z tego tytulu konsekwencje obcigzaja Wykonawce, ktory zobowigzany jest do
poniesienia pelnej odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego.
3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego poinformowania Zamawiajacego o planowanych zmianach
organizacyjno-prawnych swojego przedsigbiorstwa, w szczegdlnosci o przeksztatceniu, polgczeniu, sprzedazy, przejeciu,
restrukturyzacji i innych czynno$ciach, ktore mogg mie¢ wplyw na realizacje niniejszej Umowy, w terminie 14 dni przed
planowanymi zmianami lub czynnos$ciami.
4. Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ pisemnie Zamawiajacego o wszelkich trudnosciach finansowych, ktore
maja wplyw na ewentualng zaptate wynagrodzenia zgloszonym Zamawiajagcemu podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, uprawnionym, zgodnie z postanowieniami Umowy lub obowigzujgcymi przepisami, do otrzymania
wynagrodzenia bezposrednio od Zamawiajacego, w terminie 7 dni od daty zaistnienia takiej sytuacji.
5. Jezeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za niewazne lub niewykonalne, nie ma to wptywu na
wazno$¢ lub wykonalnos¢ pozostatych postanowien Umowy, chyba ze z okoliczno$ci wynika, ze bez takich niewaznych
lub niewykonalnych postanowien Umowa nie zostataby zawarta. Jezeli niewazno$¢ lub niewykonalno$¢ jednego lub
wiecej postanowien Umowy stworzy sytuacje nieprzewidziang w Umowie, Strony wspoélnie ustalg postanowienie majace
efekt prawny i gospodarczy mozliwie najbardziej zblizone do zatozen tego niewaznego lub niewykonalnego
postanowienia i zastepujace brakujace postanowienie w sposob rozsadnie zblizony do celow Umowy.
6. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana.
7. Wszelkie zmiany i uzupelienia Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci, o ile inaczej] w Umowie nie postanowiono.
8. Umowa niniejsza zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla
Wykonawcy oraz 2 egzemplarze dla Zamawiajacego.
9. Integralng cz¢s¢ Umowy stanowig zataczniki:
1) Dokumentacja projektowa w postaci: Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) wraz zalacznikami;
2) Oferta Wykonawcy;
3) Harmonogram- Rzeczowo—Finansowy (HRF) — po jego ztozeniu zgodnie z punktem 20.2 Tomu [ SWZ;
4) Klauzula informacyjna stosowana przez Zamawiajgcego;
5) Os$wiadczenie gwarancyjne Wykonawcy;
6) Procedura reklamacyjna z zatagcznikami nr 1 -3;
7) 7 a Oswiadczenie o platnosciach;
7 b Oswiadczenie o ptatnosciach;
8) Protokot odbioru/przekazania dokumentacji projektowe;j;
9) Protokoét odbioru robot budowlanych — czgéciowy;
10) Protokot odbioru robét budowlanych - koncowy;
11) Polisa/y umowa/y ubezpiczeniowa/e - po ich ztozeniu zgodnie z § 17;
12) Klauzula informacyjna stosowana przez Wykonawce.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



Zatgcznik nt4 do Umowy nr .........oooevvvvennn..

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO” i ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektorych ustaw w zwigzku z
zapewnieniem stosowania rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych), informuje, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa;
2) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych nadzorujacego prawidtowos$¢ przetwarzania danych, z ktérym
mozna skontaktowaé pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z niniejszym
postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego 1 sa one niezbg¢dne do realizacji ustawowych zadan natozonych na
Politechnike Warszawska, bedaca uczelnig publiczng, na zasadach okreslonych w przepisach o zamowieniach
publicznych w zwigzku z art. 44 ust. 4 ustawy o finansach publicznych poprzez doprowadzenie do wyboru wykonawcy
W oparciu o przepisy ustawy Pzp;;

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 18 1 74 ustawy Pzp;

5) Administrator bedzie przetwarzac¢ dane osobowe w zakresie procedury postepowania majgcej na celu wytonienie
wykonawcy, a w efekcie zawarcia umowy, moca ktorej zostanie udzielone zamdwienie publiczne. Oznacza to, ze danymi
chronionymi w zakresie procedury udzielania zaméwienia bedg wszelkie dane osobowe znajdujace si¢ w ofertach i
wszelkich innych dokumentach sktadanych w toku prowadzonego postepowania przez wykonawceg. Powyzsze dotyczy
danych osobowych tylko 0sob fizycznych, takich jak: dane osobowe samych wykonawcow sktadajacych oferte, w tym
konsorcjantdw, podwykonawcdw, 0sob trzecich udostepniajacych swoj potencjal, ich pelnomocnikow, pracownikow itp.
6) Jednoczesnie informuje si¢, ze wystarczajgce bedzie wskazanie jedynie tych danych, ktorych zamawiajacy wyraznie
zada lub tych, ktore wprost potwierdzaja spetnienie wymagan przez wykonawceg;

7) Administrator nie zamierza przekazywac¢ Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy;
Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 1 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy, jednak nie dluzej niz do uptywu okresu przedawnienia roszczen
wynikajacych z niniejszego postepowania i zawartej umowy w wyniku tego postepowania. Ponadto dane te beda
archiwizowane zgodnie z rozporzagdzeniem prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow
zaktadowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67 ze zm.), bedacym aktem wykonawczym do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.);

8) Obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postegpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb zautomatyzowany oraz nie
bedzie wykonywane profilowanie Pani/Pana, stosowanie do art. 22 RODO;

10) Posiada Pani/Pan: -

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych. W przypadku gdy
wykonanie obowigzkow, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagaloby niewspdimiernie duzego wysitku,
zamawiajacy moze zadac od osoby ktorej dane dotyczg wskazania dodatkowych informacji majacych na celu
sprecyzowanie zadania, w szczeg6lnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub
konkursu;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowychso. Skorzystanie przez osobe, ktorej
dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub uzupehienia, o ktérym mowa w art. 16 RODO nie moze narusza¢
integralnosci protokotu oraz jego zalacznikow;

¢) na podstawie art. 18 ust. 1 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODOs1.

11) Wystapienie z zagdaniem, o ktorym mowa w art. 18 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO;

12) nie przystuguje Pani/Panu: a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunig¢cia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;



¢) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa prawna
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

OSWIADCZENIE GWARANCYJNE

1. ZAMAWIAJACY: touvriiniiiniiiniiiaieintieieiatesssessstssstssstsssssssscsssssssssssssasosnsonns
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3. UmMOWA Z dNia: .oiuniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiietiettiintttatinteiattinsinscnnsns

4. Przedmiot gWarancji: ..occovevieiiniiiiiiiiiiieiiiiiieiieiiiiiiiiieciesietieteeciecacsscenccnscncnns

1. Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, Ze objety niniejsza kartg przedmiot gwarancji zostal wykonany zgodnie z
dokumentacja projektowa, umowa, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi
obowigzujacymi w przedmiocie umowy.

2. Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, ze wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane materialy,
urzadzenia 1 wyposazenie nie majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z bledow
technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie przedmiotu umowy.

3. Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace wartos$é
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robdt i zamontowanych materiatow, urzadzen i wyposazenia.

4. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i instalacyjne w ramach realizacji przedmiotu umowy wynosi 60
miesiecy liczac od daty odbioru koncowego lub, jezeli taki sporzadzono, od daty odbioru usuni¢cia usterek, wad i
niedorobek.

5. Okres gwarancji na materiaty, urzadzenia i wyposazenie dostarczone w ramach realizacji przedmiotu umowy jest
rowny okresom gwarancji udzielanej standardowo przez producenta tych materialdw, urzadzen i wyposazenia i jest
réwny okresom zgodnie z zapisami w PPU § 16 ust.1lit. c-e (dla I czeSci zaméwienia)/ § 16 ust.1lit. c-f (dla II czeSci
zamoéwienia).32

6. W kazdym przypadku, w ktérym jest wykonane jakiekolwiek §wiadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydluzeniu w
sposob wskazany w art. 581 Kodeksu cywilnego.

7. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad fizycznych
ujawnionych lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czegsci sktadowych).

8. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuni¢cie wady w sposob eliminujacy mozliwos$¢ ponownego
wystapienia tych samych wad.

9. Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancja do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spetnieniu S$wiadczenia
gwarancyjnego Zamawiajgcemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku konieczno$ci usuniecia wad w miejscu, w
ktoérym znajduje si¢ wadliwa rzecz (np. urzadzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa Wykonawca
(Gwarant).

10. Wykonawce (Gwaranta) obcigza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje si¢
ona we wladaniu uprawnionego z gwarancji.

11. Ustala si¢ ponizsze terminy usuwania wad:

WARUNKI GWARANCJI JAKOSCI

1) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu objetego gwarancjg -
Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajgcego informacji o
ujawnieniu wady (zgloszenia reklamacyjnego) tj. w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze - o ile nie nastgpig inne,
pisemne ustalenia w tym zakresie;

2) w pozostatych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez Strony i potwierdzonym pisemnie nie dtuzszych niz 14
dni roboczych;

3) usunigcie wady powinno zosta¢ pisemnie potwierdzone przez Zamawiajacego.

12. Wykonawca (Gwarant) moze wykonywaé $§wiadczenie gwarancyjne sitami wlasnymi, badz przez osobe trzecia.

13. Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie przystapi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie,
Zamawiajacy bedzie miat prawo usuna¢ wadg we wlasnym zakresie lub zatrudniong Strong trzecig na ryzyko i koszt
Wykonawcy, a poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zaptacone przez Wykonawce w ciagu 14
dni od otrzymania noty obcigzeniowej.

14. Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunigcia wady na koszt Wykonawcy, takze w przypadku, gdy istnienie wady
spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.



15. Jezeli wada fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji lub rekojmi spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usuni¢cia wady w obu
elementach.

16. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady:

1) powstate na skutek normalnego zuzycia si¢ obiektu budowlanego lub jego czesci;

2) powstate na skutek szkoéd wyniklych z winy uzytkownika, a szczegodlnie z tytutu uzytkowania i konserwacji obiektu
budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji i uzytkowania;

3) dla czgsci pochodzacych z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiajacego do ponownego uzycia;

4) powstate na skutek zadzialania sity wyzszej takiej jak stan wojny, stan kleski zywiotowej itp.;

5) powstate na skutek zachowan oséb trzecich, za ktoérych dziatania lub zaniechania Wykonawca nie odpowiada. 17.
Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi.

18. Uprawnienia za wady fizyczne z tytulu rekojmi wygasaja po uptywie 60 miesigcy od daty odbioru koncowego robot.
19. W okresie rekojmi Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nicodptatnego usuwania wad ujawnionych w tym
okresie lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych elementow).

20. Warunki zgtaszania oraz usuwania wad w okresie rekojmi sg zgodne z warunkami okre$lonymi w pkt 7 — 131 15.
21. Roszczenia z tytulu rgkojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajacy zglosit
Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

22. Wykonawca (Gwarant) moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnos$ci z tytuhu rekojmi za wady przedmiotu umowy,
powstate na skutek decyzji Zamawiajgcego lub wadliwej dokumentacji projektowej, jesli na pismie uprzedzit
Zamawiajacego o grozacym niebezpieczenstwie lub wadach w dokumentacji, a Zamawiajacy na piSmie utrzymat swoja
decyzje.

23. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunigcia, Zamawiajacy
zobowigzuje si¢ do przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokotu odbioru koncowego zrealizowanego przez
Wykonawce obiektu budowlanego przez okres obowigzywania gwarancji i rekojmi.

24. Gwarancja oraz r¢kojmig objete sa wszystkie roboty oraz materiaty, urzadzenia i wyposazenie wykonane na
podstawie umowy, bez wzgledu czy zostaly wykonane bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktorymi
postuzyt si¢ on przy wykonywaniu umowy z zastrzezeniem ust. 4 i 5 powyzej.

25. Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta
spowodowata inne wady Iub uszkodzenia, ktérych mozna byto uniknaé¢, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce
(Gwaranta) o zaistniatej wadzie.

26. Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

27. Spis przekazanych Zamawiajacemu kart gwarancyjnych z gwarancja producenta zawiera zatacznik nr 1 do
niniejszych Warunkéw gwarancji jakosci.

Udzielajacy gwarancji



Zatgcznik nr 6 do Umowy nr................

PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Stronami procedury reklamacyjnej sg Politechnika Warszawska oraz firma wykonawcza, ktora zrealizowata umowe na
roboty budowlane w danym obiekcie, zwana dalej ,,Gwarantem”.

2. Realizatorem procedury reklamacyjnej ze strony Politechniki Warszawskiej jest Dziat Inwestycji i Remontow, zwany
dalej ,,DIiR” lub inna jednostka organizacyjna prowadzaca biezaca obstuge obiektu w zakresie struktury budowlanej i
infrastruktury elektroenergetycznej, wod.-kan., c.o., telekomunikacyjnej, innych instalacji i urzadzen, zwana dalej
,jednostka obstugujaca”.

3. W celu zgloszenia wady lub usterki nalezy wypeti¢ ,,Protokot zgloszenia wady”, stanowiacy zatacznik nr 1 do
procedury. W jednym ,,Protokole zgloszenia wady” zglasza si¢ jedng wade.

4. Uzytkownik nie moze sam dokonywac¢ ingerencji w budynek w zakresie objetym uprzednim remontem lub inwestycja,
ze wzgledu na ryzyko utraty gwarancji.

5. Wszelkie zmiany w budynku, w tym sposobu uzytkowania, w zakresie wskazanym w ust. 4, wymagajg uzgodnien z
Gwarantem 1 DIiR oraz ewentualnie zgody Projektanta uzyskanej za posrednictwem DIiR. Kazdorazowa zmiana w
budynku w tym zakresie wymaga naniesienia jej w dokumentacji powykonawczej/ksigzce obiektu.

6. Osobami zglaszajacymi wade s3:

1) ze strony Uzytkownika obiektu — kierownik obiektu Iub inna osoba wyznaczona:

2) ze strony jednostek obstugujacych prowadzacych biezaca obstuge obiektu — osoby wyznaczone przez kierownikow
tych jednostek.

7. Dzialem odpowiedzialnym za realizacj¢ umowy na roboty budowlane jest odpowiednio DIiR lub wydziat.

8. Obstuge gwarancyjng obiektow w DIiR prowadzi wskazana w protokole osoba z DIiR.

9. Gwarantem budynku/rob6t budowlanych 1/lub instalacyjnych wykonanych w budynku/sieci ................ccoooiiininn.e
Politechniki Warszawskiej, zlokalizowanego przy ul. ........................ w Warszawie jest:

11. Zmiana osdb wskazanych w ust. 8 1 9 wymaga powiadomienia drugiej strony na pismie droga elektroniczng.

12. Osoba zgtaszajaca wade wysyla szczegdélowa informacje do kierownika obiektu. Kierownik obiektu w porozumieniu
z przedstawicielem jednostki obstugujacej wypetnia ,,Protokot zgloszenia wady” w zakresie ujawnionych wad w okresie
gwarancji lub rekojmi oraz wskazuje w nim:

1) wymagany czas reakcji Gwaranta;

2) propozycje terminu usunig¢cia wady;

3) zakres szkdd, ktore powstaty na skutek wystgpienia zgltoszonej wady i opisuje podjete srodki zaradcze zmniejszajace
zakres szkod;

4) osobg do kontaktu w sprawie wady wraz z numerem telefonu i adresem e-mail, aby Gwarant wiedziat z kim si¢
kontaktowa¢ w celu uzyskania szczegdétow dotyczacych wady.

13. Po wypemnieniu ,,Protokotu zgloszenia wady”, kierownik obiektu wysyta zgloszenie droga elektroniczng do DIiR.
14. DIiR po otrzymaniu ,,Protokotu zgtoszenia wady” rejestruje wade, nadajac jej numer, a nastepnie przekazuje
oficjalne wystapienie Politechniki Warszawskiej na pismie droga elektroniczng do Gwaranta oraz do wiadomosci
uzytkownika obiektu i jednostki obstugujacej. Pismo wysylane jest rowniez do Gwaranta poczta tradycyjnag — zgodnie z
umowa (listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru).

15. Gwarant po otrzymaniu zgloszenia ustala termin weryfikacji zgtoszonej wady z osoba wskazang do kontaktu w
sprawie wady i kierownikiem obiektu.

16. Ustalenia dokonane podczas weryfikacji zostaja spisane w ,,Protokole ze spotkania” stanowigcym zalgcznik nr 2 do
procedury i przestane przez Gwaranta lub kierownika obiektu (do ustalenia podczas weryfikacji) droga elektroniczng do
DIiR i ewentualnie pozostatych zainteresowanych oséb po stronie uzytkownika.

17. Wszystkie pdzniejsze ustalenia, w tym termin usuni¢cia wady, spisywane sg w ,,Protokole ze spotkania”. Kazde
kolejne ustalenie nalezy przesyta¢ do DIiR w sposob wskazany w ust. 16.

18. Terminy umowne administruje DIiR.

19. W przypadku koniecznosci wyznaczenia Gwarantowi terminu ostatecznego na usuni¢cie wady (zgodnie z umows),
DIiR skonsultuje termin z osobg zgltaszajaca wade i przekaze oficjalne zgtoszenie do Gwaranta drogg elektroniczng i do
wiadomosci pozostatych zainteresowanych osob po stronie uzytkownika.



20. Jezeli Gwarant bedzie przekonany, Ze nie jest w stanie usung¢ wady w terminie umownym, informuje o tym DIiR
oraz osobe zglaszajgca wade na pismie przesytajac ja droga elektroniczng oraz pocztg tradycyjng w terminie umownym,
proponujac termin, w ktorym bedzie mozliwe jej usunigcie. DIiR po ustaleniu nowego terminu z osobg zglaszajaca wade
przekaze stanowisko pisemnie drogg elektroniczng oraz pocztg tradycyjna.

21. W sytuacji, kiedy przyczyna zgtoszonej wady jest trudna do zdiagnozowania przez jednostke obslugujaca,
uzytkownika i Gwaranta, problem omawiany jest z DIiR i podejmowane sa dalsze czynnosci.

22. Potwierdzenie usunig¢cia wady odbywa si¢ w ,,Protokole potwierdzajacym usuni¢cie wady”, stanowigcym zalacznik
nr 3 do procedury. Odbior dokonywany jest przez osobg zglaszajaca wade oraz Gwaranta. W przypadku kiedy wada jest
zglaszana przez jednostke obstugujaca, odbior dokonywany jest przez tg jednostke obstugujaca, kierownika obiektu i
Gwaranta.

23. Strony (ze strony Politechniki Warszawskiej: kierownik obiektu lub osoba z jednostki obstugujacej zglaszajaca wadg)
wypelniaja informacje w ,,Protokole potwierdzajacym usunigcie wady”.

24. W ,,Protokole potwierdzajacym usuni¢cie wady” nalezy wpisa¢ ustalony nowy termin gwarancji, jezeli zgodnie z
przepisami Kodeksu cywilnego ulega on zmianie. Wszystkie ustalenia i zapisy potwierdzane sg podpisami przez Strony.
25. Wypetniony ,,Protokot potwierdzajacy usunigeie wady” zwrotnie wysytany jest droga elektroniczng do DIiR przez
Gwaranta lub kierownika obiektu (do ustalenia).

26. DIiR zamyka zgloszenie wady.



Zatacznik nr 1 do procedury reklamacyjne;
PROTOKOL ZGLOSZENIA WADY

1.4. Wskazanie odniesienia dla stwierdzenia niezgodnos$ci(dotyczy przypadku niewykonania bagdz odmiennego
wykonania elementu/przedmiotu objetego zgloszeniem):

1.7. OCZeKIWaNY CZas TEAKCTI: . .uvtuut ettt et e et e ettt e et e et e e et e e e e e e e e e eenaenens
1.8. Proponowany termin SPOtKania: ...........ouoiuiiuietintitiie ettt et eae e eaenaans
1.9. Proponowany termin usuni€Cia Wady: ..........ovuiiuiiiiitiniiieien e
1.10. Osoba wskazana do kontaktu w sprawie wady (imi¢ i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail)

Data i podpis osoby upowaznionej do zgtoszenia wady



Zatacznik nr2 do procedury reklamacyjne;j
PROTOKOL ZE SPOTKANIA

Data i podpis Data i podpis
2. Ustalony termin usuniecia wWady ..............ooiiiiiiiiiiiiii i
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY PRZEDSTAWICIEL/-E ZAMAWIAJACEGO

Data i podpis Data i podpis



1.1. Zglaszajacy USUNIECIE WaAY: . ..vieintitt ittt e ettt et et et e ee et e e ee e e aeenneeenes

PROTOKOL POTWIEDZAJACY USUNIECIE WADY
NR

1. POTWIERDZENIE USUNIECIA WADY (wypetnia zglaszajqcy wade i Gwarant)

imig, nazwisko, kontakt i podpis Przedstawiciela Gwaranta

1.2. Potwierdzajacy UsSUNICCIC WaAY: ... .ovoueinieiitt ittt ettt et et et e et et e te e e e eeane e

imig¢, nazwisko, kontakt i podpis Przedstawiciela Zamawiajacego

1.3. Data zgloszenia usuni€cia Wady: ..........ooeuiiniiniiit ittt et et e et e e et a e
1.4. Data odbioru USUNIEIE] WadY: . ..ottt ittt ettt e et e ee et e et ieae e e areaaaas
1.5. Zakres wykonanyCh Prac: ..........oiiiiiii i s

2. USTALENIE OBOWIAZUJACEGO TERMINU GWARANCIJI
2.1 Czy usunigcie wady wplywa na termin gwarancji?

Tak: Nie:

(punkty od 2.2 do 2.4 wypetni¢ tylko jesli zaznaczono TAK w punkcie 2.1)

2.2 Okreslenie elementu, na ktory ulega wydtuzeniu gwarancja:

2.4 Data 7zaKoNCZENIa PrOCEAULY : .. uutint ettt ee e et et et et et et et ee et et eeaneaeaeneneaneaens
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY PRZEDSTAWICIEL/-E ZAMAWIAJACEGO

Data i podpis Data i podpis



Zatacznik Nr 7 a do Umowy nr .......

Data.................... , MiejSCOWOSC......ovvnviennnnnn.

OSWIADCZENIE

OSWIAACZAMY, Z€ ...veevieiieiet e ettt et et et e et et et e et e ae e e et e ate e e eeneans (Wykonawca/ Podwykonawca)

dokonat ptatnosci naleznosci wynikajacych z Umowy z dnia ........................ zawartej pomigdzy
Wykonawca/Podwykonawcg i

..................................................................................................... (Nazwa Podwykonawcy)

za wykonane roboty budowlane/dostawy/ustugi

1.Wdniu ................. zostata dokonana ptatnos$¢ naleznosci wynikajacej z faktury nr ............. zdnia........ za
zamdwienia wykonane w terminie od dnia ................ Do dnia.................. , odebrane protokotem odbioru z dnia
2.Wdniu ... zostala dokonana ptatnos$¢ naleznosci wynikajacej z faktury nr ............. zdnia ........ za
zamowienia wykonane w terminie od dnia ................ Dodnia.................. , odebrane protokotem odbioru z dnia
3.

w ramach

T STy ]l e eueenrnnnnsnnesesorsassnssasssnessonssnsssnssssssssssssssessesssssssssssssesssssssssasosssssesessssassssosssssssssasensssossasns
.................................................................................................. , Znak sprawy

w terminie od dnia .................ooeinnn dodnia..........ooooiiiiiiiin

i zostaly one oplacone na podstawie faktur:

Tym samym Wykonawca/Podwykonawca dokonat zaptaty wszystkich naleznosci wynikajgcych z zawartych umow z
tytutu realizacji Przedmiotu zamowienianr ..............c.oeeevvininnennns...

Wszystkie roboty/dostawy/ustugi przedmiotowego zadania wykonalismy sitami wiasnymi.

(Podpis i pieczatka osoby/ os6b uprawnionych do wystepowania w imieniu Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy)



Data.................... , MiejSCOWOSC......ovvnviennnnnn.

OSWIADCZENIE

OSWIAACZAMY, Z€ .vvvvveeeeeeeee e et et te et et et e et e et et e e teeeneeeaanenes (Wykonawca/ Podwykonawca)
wdniu.......oeeiiiinnnn dokonat ptatnosci naleznosci wynikajacych z faktury nr ...
zdnia..........ocoeenl wystawionej na podstawie Umowy zdnia ................cceeenvennnn. zawartej pomiedzy
WyKonawea i ..oovvvvnieiiiiiiiiiiieeiinennns (podwykonawca)

72 WYKONANIC ZAAANIA P o.veintit ittt et et et e
zrealizowanego przez nas w ramach inwestycji: 0 numerze referencyjnym...............cooeviiiiiiiiiiiinnn.

W terminieod dnia ................eennen. dodnia..................... odebranego protokotem odbioru z dnia

(Podpis i pieczatka osoby/ 0sob uprawnionych do wystepowania w imieniu Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy)



Zatacznik nt 8 do UMOWY NIT ..vvvvvviiiiiiiiieeeeeas
zdnia ...

WZOR

PROTOKOL ODBIORU (ETAPU ..../ETAPU .....)-
PROTOKOL PRZEKAZANIA*

zakresu opracowania:

WE UmMOWY NT .. zdnia .......ooooiii zawartej pomiedzy:
Politechnika Warszawska

sporzadzony wdniu ..................ooiiii,
Przyjecia do sprawdzenia / Odbioru *
dokonata Komisja w sktadzie: Przy udziale przedstawicieli Wykonawcy:

PP
2 e e
P T P
A A
Podstawa przyjecia do sprawdzenia /odbioru*

Wykonawcawdniu ...................... przekazat nastepujace dokumenty Zamawiajacemu:

Zamawiajacy potwierdza otrzymanie od Wykonawcy:

- wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowe z prezentata wtasciwego organu*

- wniosku o dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z prezentata wlasciwego organu *
- decyzji pozwolenie na budowe z dnia .............. nr............ wydana przez ........................ *

Dokonano odbioru bez zastrzezen.*
Na tym protokot zakonczono i podpisano.
Przedstawiciele Zamawiajacego: Przedstawiciele Wykonawcy:

P L e
e P
B B
A A

* Niepotrzebne skresli¢



PROTOKOL ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESCIOWY Nr.....ccvvuunneennn/202..
spisany w dniu

I

Roboty wykonane w okresie: 0d .......ccceevveiivneeieiinnennennnns (200 [o I r.

I1. Sporzadzony przy udziale przedstawicieli:

Inwestora: Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Kierownik Projektu: .........ccooviiiiiiiii e

Inspektor robot budowlanych
Inspektor robo6t elektrycznych
Inspektor robot sanitarnych

WyYKOnawey: ...oooooiiii i
Kierownik budowy: .......ccooeviiiiiiiiiiiiiii e

II1.

Podstawa formalno — prawna wykonania robot: Nr umowy: ...........cooeviiiiiiiniinninnnn.n.

2. Zakres wykonanych robot objetych niniejszym protokotem jest zgodny z zapisem w dzienniku budowy.

3. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nast¢pujace elementy i czgéci zadania ujgte w harmonogramie

rzeczowo-finansowym.

Lp.

Pozycja
harmonogramu

Calkowita
wartos$¢
robot netto
(b
elementu
umowy

Wartos¢ netto robot od
poczatku budowy

Wg stanu Wg

na dzien poprzedni
sporzadzen | ego

ia protokotu
protokoltu (zb)

@)

4. 5.

Wartos¢
roboét
netto (z)
wykonywa
nych w
ostatnim
okresie
rozliczenio
wym

Jakos¢é
wykonanych
robot

3. Kierownik Budowy:

Zaawansowan
ie robot
(%)

Uwagi/
Nazwa
podwykonawe
y



Zalacznik nr 10 do Umowy nr ..........
PROTOKOL

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
KONCOWY

Komisja dzialajgca w imieniu Inwestora PW:
Politechnika Warszawska 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1 NIP 525-000-58-34 33

w celu przeprowadzenia koncowego odbioru robot zrealizowanych z tytwtu umowy nr ...................... z dnia
................... w przedmiocie wykonania:

1. SKEAD KOMISJI ODBIORU ROBOT 1) ..o - reprezentujacy

2) B (5] 0) (57753 111D | 1oy A ;

3) B (5] 0) (57753 111D | 1oy A ;1)

2 ) - kierownik budowy/robotss

L) e ;

2 ;

Komisja powotana Decyzja Kanclerzass Politechniki Warszawskiej nr: ......... zdnia..............

w skladzie:
Przedstawiciele Inwestora PW:
przewodniczacy komisji

.................................................... S TEPIEZENEUJACY tvvevvierenreenenreniieeeaeeaaans
cztonkowie komisji:

Przedstawiciele Wykonawcy:

przy udziale:

Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego:

3 ;

........................................................ )

2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ZREALIZOWANYCH ROBOT 1) Wykonawca zlozyt _ egzemplarze
kompletnej dokumentacji powykonawcze;j.

2) Wykonawca przekazat Inwestorowi zakonczony Dziennik budowy nr .................
3) Wykonawca ztozyt oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane.

3. OCENA KOMISIJI 1) roboty wykonano zgodnie z zatozeniami uzytkownika okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunk6éw Zamowienia oraz umowie wykonawczej.



2) usterki wyszczeg6lnione: wg zalacznikanr

termin usuniecia: ................

3) jakos$¢ wykonanych robot ocenia si¢ jako ...........ooeiiiinn... (dobra/dostateczng/z1g)
1) termin umowny wykonania zadania - ............ccccceeevenenns ,

2) rzeczywisty termin wykonania zadania - ...................... ,

3) opdznienie wynosi ............... dni.

W wyniku czynnosci odbiorowych Komisja stwierdza:
4. TERMINOWOSC WYKONANIA ZOBOWIAZAN

5. POSTANOWIENIA KOMISIJI

Komisja odbioru robot postanawia:

UZNAC ZAKRES ROBOT ZA ZAKONCZONY BEZ WAD PRZEKRACZAJACYCH TOLERANCJE OKRESLONE
WARUNKAMI SZCZEGOLOWYMI I ODEBRANY CALKOWICIE/ODMOWIC DOKONANIA ODBIORU. 36

6. ROZLICZENIE FINANSOWE

Szczegotowe rozliczenie naleznosci wykonawcey i wartosci przedmiotu odbioru nastgpi w terminie zgodnym z zapisami
umownymi.
7. REKOJIMIA/GWARANCIJA 1) poczatek okresu r¢kojmi/gwarancjis7 ustala si¢ od dnia

2) zakonczenie okresu r¢kojmi / gwarancji przypadadnia .......... c.cooooiiiiiiiiiiiiian.n.. ,

3) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowi 5 % ceny calkowitej okreslonej w ofercie tacznie z podatkiem
VAT.

8. WYKAZ ZALACZNIKOW DO PROTOKOLU 1) dokumentacja powykonawcza w sktad ktérej wehodza:

2 ) ;
o) PP ;
¢} ;

2) wykaz usterek;
3) pokwitowanie przekazania dziennika budowy;
4) pokwitowanie przekazania o§wiadczenia kierownika budowy;

5) Zatacznik do protokotu z przeprowadzonych czynnosci konczacych odbior robot budowlanych.

9. OPINIA PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY
Przedstawiciele Wykonawcy odno$nie postanowien Komisji wnosza/nie wnosza zastrzezen.38

38 skresli¢ niepotrzebne

10. PODPISY 1. ettt cveseeeeeenenees



CZLONKOWIE KOMISJI:

PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY:

INSPEKTORAT BHP:

INSPEKTORZY NADZORU INWESTORSKIEGO:

PROJEKTANT:



