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PROJEKT
UMOWA
Nr RI1.272.17.2023.DA
Zawarta W dniu ....veeienenenenne. r. w Sztumie pomiedzy:

Nabywca: Powiatem Sztumskim NIP: 579-223-09-29 reprezentowanym przez Zarzad Powiatu,
w imieniu, ktérego dziataja:

w imieniu, ktérego dziata:

Tooiienne

zwanym w tresci umowy Wykonawca

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzonego w trybie podstawowym
na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r., Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2023 r., poz. 1605 ze zm.), zawarto umowe o nastepujgcej tresci:

§1
[PRZEDMIOT UMOWY]

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robo6t budowlanych pn.: REMONT CHODNIKA W
PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 3122G W MIEJSCOWOSCI LUBOCHOWO
2. Szczegotowy zakres robot okreslaja:

a)

przedmiar robot.
§2
[OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY]

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)

Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,
Odbidr przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 11.
Terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 5 niniejszej umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa

budowlanego, aktami prawnymi wifasciwymi w przedmiocie zamowienia, przepisami

techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy budowlanej oraz
zaleceniami Zamawiajgcego.

Przestrzeganie ogélnych wymaganh dotyczgcych robét.

Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy na podstawie, ktérego

dokonat wyceny wartosci przedmiotu umowy, w formie iloczynu ilosci przedmiarowej i kosztu

jednostkowego poszczegodlnych robot.

Przed rozpoczeciem robdét:

a) zorganizowanie, zagospodarowanie oraz nalezyte zabezpieczenie placu budowy oraz
zaplecza budowy w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na
terenie budowy i w jej obrebie, zabezpieczenie terenu przed dostepem osoéb trzecich,
doprowadzenie medidow dla potrzeb placu budowy i zaplecza budowy oraz
odprowadzania sciekow, ponoszenie kosztow zuzycia wody, energii, zrzutu $ciekow i
innych dla potrzeb placu budowy.

b) poinformowanie wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robét i ewentualnych
utrudnieniach,

Utrzymywanie porzadku w trakcie realizacji robét, systematyczne porzgdkowanie miejsca

wykonywania prac.



6) Prowadzenie robdét rozbidrkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).

7) Prowadzenie dziennika budowy i realizacja poleceh do niego wpisanych.

8) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koricowego.

9) Informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyng¢, na
jakos¢ robét lub termin zakonczenia robot.

10) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o prowadzonych na terenie budowy kontrolach
oraz o zaistniatych wypadkach.

11) Zapewnienia we wlasnym zakresie biezgcej obstugi geotechnicznej i geodezyjne;j.

12) Przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej
Zmian.

13) Pisemne informowanie Zamawiajgcego o kazdej zmianie siedziby, nazwy, nr NIP, REGON i
telefonu.

14) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnosc i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu
drogowego i pieszego przebiegajgcego przy terenie placu budowy i drogach dojazdowych do
niego.

15) Wykonawca odpowiada za przekazany teren budowy do czasu odbioru korncowego,
odpowiedzialno$¢ dotyczy w szczegdlnosci wynikajgcych z  przepiséw BHP,
przeciwpozarowych, porzgdkowych oraz zdarzen losowych.

16) Umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu i
dojscia do wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy oraz na terenie budowy.
Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektow nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu
z wiascicielami lub administratorami tych obiektéw. Prace na czynnych sieciach nalezy
wykonywaé pod nadzorem wtascicieli tych sieci.

17) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dostepu do przylegtych posesji po wykonaniu
inwestycji tj. dostosowania wysokosci istniejgcej nawierzchni na wjazdach i przy furtkach do
wykonanej nawierzchni.

18) Koszt organizacji ruchu, jej utrzymanie i likwidacja, jak i koszty zajecia chodnikéw oraz drég
ponosi Wykonawca.

19) Poniesienia kosztow zwigzanych z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktdre
powstang w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstate w zwigzku z nieprawidlowym oznakowaniem
terenu budowy oraz wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zamowienia, a takze szkody
0s6b trzecich wynikajgce z organizacji i sposobu prowadzenia robot.

20) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce Ilub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

21) Przestrzegania norm w zakresie ochrony srodowiska naturalnego.

22) Koordynowania robot, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poz., nadzoru BHP i utrzymania
0golnego porzadku na terenie budowy.

23) Przekazanie Zamawiajgcemu Przedmiotu umowy.

24) Przekazanie Zamawiajacemu certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatow zgodnosci,
aprobat technicznych, deklaracji technicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.).

25) Zdemontowanie obiektow tymczasowych i uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robot.

26) Uzyskanie pozytywnych koricowych odbioréw przez stuzby zewnetrzne oraz zapewnienie ich
czynnego udziatu w odbiorach — w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

27) Wykonanie wszystkich wymaganych przepisami prawa prob, badan, nadzoréw i odbiorow
z uzytkownikami infrastruktury zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

28) Wykonawca zobowigzany jest po zakonhczeniu zadania inwestycyjnego do wykonania
kosztorysu powykonawczego.



29) Wykonawca zobowigzuje sie do informowania:

a. pisemnie Zamawiajacego — za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — o
koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajgc protokot
koniecznosci okreslajgcy zakres robot oraz szacunkowsg ich wartosé;

b. o natrafieniu na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacjg projektowa,
Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

c. 0 zagrozeniach, ktére mogg mie¢ ujemny wptyw na realizacje inwestycji, jakos¢ robot,
opdznienie planowanej daty zakonczenia roboét jak i zmiane wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres robot oraz do wspotpracy z Zamawiajgcym przy opracowywaniu
przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom;

30) W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacjg projektowg
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania uprzednio zgody Zamawiajgcego;

31) Przedtozenia Zamawiajgcemu na jego pisemne zgdanie zgtoszone w kazdym czasie trwania
Umowy, wszelkich dokumentéw i informacji potrzebnych do oceny prawidtowosci wykonania
Umowy.

§3
[WYMOGI MATERIALOWE]

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 266 ze zm.).

3. Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowane materiaty posiadaty wazne aprobaty techniczne lub
deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa i atesty higieniczne.

4. Zamawiajgcy dopuszcza przy realizacji zaméwienia zastosowanie urzgdzen i materiatow
réwnowaznych lub lepszych, co do jakosci, parametréow technicznych i surowcéw uzytych do ich
wykonania, w stosunku do materiatéw i urzadzen okreslonych w dokumentaciji projektowe;j.

5. Na kazde zagdanie Zamawiajgcego Wykonawca w ciggu 3 dni obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

6. Materiat rozbiérkowy Wykonawca zataduje i odtransportuje na sktadowisko Wykonawcy. Materiaty
z rozbiorki winny by¢ usunigte poza teren budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.).

7. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamoéwienia (w tym réwniez dokumentacji projektowej)
wystepujg odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow
Unii Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

§4
[TERMIN REALIZACJI]

Strony ustalajg nastepujgce terminy w realizacji robo6t:
1. Termin rozpoczecia w dniu zawarcia niniejszej umowy.
2. Planowane zakonczenie robét budowlanych: w terminie do 22.12.2023 r. Przekazanie terenu placu

budowy nastepuje w dniu zawarcia niniejszej umowy.

§5
[WYNAGRODZENIE]

1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy,
ktérego definicje okredla art. 632 Kodeksu Cywilnego ustalone na podstawie wyceny okreslonej
w ofercie Wykonawcy i jest niezmienne przez caty okres obowigzywania umowy.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy tgczne
wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie:

netto: PLN
podatek VAT, w wysokosci 23 %
brutto: PLN

SIOWNIE DIULO: ... s
3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé¢
podstawg zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.
4. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
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robot objetych dokumentacijg projektowa, uzgodnieniami branzowymi, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét oraz niniejszg umowa, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nie oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

§6
[ROZLICZENIE WYNAGRODZENIA]

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywac sie bedzie na podstawie faktury kohcowej
wystawionej przez Wykonawce za wykonane catosci przedmiotu umowy.

2.  Rozliczenia koncowe nastgpi po wystawieniu faktury koncowej, po dokonaniu odbioru koncowego
przedmiotu umowy na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru kohcowego robét.

3. Ptatnos¢ za wykonane i odebrane roboty dokonana bedzie przelewem z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci na konto Wykonawcy wskazane na wystawionej przez
Wykonawce fakturze VAT w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury od Wykonawcy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat sie z wszystkimi
warunkami, ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci
ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

5. Rozliczenie faktury koncowej za wykonane roboty bedzie dokonywane po odebraniu tych robét
przez Zamawiajgcego oraz po dokonaniu przez Wykonawce rozliczenia z podwykonawcami,
w przypadku gdy odbiér obejmuje roboty wykonywane przez podwykonawcéw, z zastrzezeniem §
8 ust. 16 i ust. 21.

6. Zalgcznikiem do faktury bedzie oswiadczenie podwykonawcy badz podwykonawcow
potwierdzajgce, ze Wykonawca zgodnie z zawartg z nimi umowg uregulowat naleznosci z tytutu
wykonanych i odebranych robat.

7. Przez podwykonawcow o ktérych mowa w niniejszym paragrafie rozumie sie réwniez dalszych
podwykonawcow.

8. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielanie zaliczki.

9. Btedne wystawienie faktury VAT spowoduje naliczenie ponownego 21 — dniowego terminu
ptatnosci od momentu dostarczenia faktury korygujgce;.

10. Faktura VAT winna by¢ wystawiona na:

Nabywca: Powiat Sztumski NIP: 579-22-30-929, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum
Ptatnik: Starostwo Powiatowe w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum.

§7
[POSTANOWIENIA W SPRAWIE OBOWIAZKU WYKONAWCY ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE
UMOWY O PRACE]

1. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ustawy PZP oraz zgodnie z wymogami w SWZ, wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy oséb wykonujgcych wszystkie czynnosci
polegajgce na fizycznym wykonywaniu prac budowlanych objetych przedmiotem niniejszego
zaméwienia na terenie budowy oraz nadzér nad tymi pracami, za wyjgtkiem oséb petnigcych
samodzielne funkcje w budownictwie.

2. Sposob i okres wymaganego zatrudnienia oséb realizujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zaméwienia:

1) Zamawiajgcy w trakcie realizacji zamdéwienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci polegajgce na
fizycznym wykonywaniu prac budowlanych na terenie budowy (stanowiska robotnicze) oraz
nadzorze nad tymi pracami (np. majster, brygadzista), za wyjgtkiem oséb petnigcych
samodzielne funkcje w budownictwie (kierownik budowy, kierownik robot). Wykonawca
i podwykonawca, przyjmujgc do realizacji przedmiot umowy zatrudni na wyzej wymienionych
stanowiskach konieczng do prawidtowego wykonania liczbe oséb.

2) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni ww. osoby na okres realizacji zamowienia. W
przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu zobowigzuje sie do
niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

3) Wykonawca moze zastgpi¢ ww. osobe lub osoby, pod warunkiem, ze zostang spetnione
wszystkie powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zaméwienia.

3. Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetnienia przez Wykonawce i podwykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 95 ust. 2:

Sposoéb dokumentowania zatrudnienia ww. oséb:

1) Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych
przedktadat bedzie Zamawiajgcemu oswiadczenie potwierdzajgce zatrudnienie pracownikow
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4,

przez Wykonawce lub podwykonawce tj. aktualne na dzien wezwania oswiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy zawierajgce w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia osSwiadczenia, wskazanie, ze objete realizacjg
zamowienia czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.

2) Zamawiajgcy w kazdym czasie, w szczegodlnosci w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia w
trakcie realizacji zaméwienia zatrudnienia oséb w innej formie niz okreslonej w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, zastrzega sobie prawo do zawnioskowania
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy (PIP).

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia (o ktérym mowa w art. 95 ust. 2 ustawy PZP) na podstawie umowy o prace
0sO6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajgcy jest uprawniony w
szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogéw i dokonywania ich

oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
§8
[PODWYKONAWCY]

Wykonawca os$wiadcza, ze przy pomocy Podwykonawcéw wykona nastepujgcy zakres robot:

Pozostaty zakres rob6t Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ osobiscie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomoca wykonuje

Przedmiot Umowy oraz podwykonawcéw, ktérym powierzyt wykonanie czesci Przedmiotu Umowy.

W przypadku realizacji zamoéwienia przez podmioty wystepujace wspolnie (konsorcjum), umowy z

podwykonawcami zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw konsorcjum.

W przypadku, w ktdorym Wykonawcg jest konsorcjum kazdy z cztonkéw konsorcjum odpowiada

solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych czionkéw konsorcjum, wobec

podwykonawcow i dalszych podwykonawcow uregulowane przez Zamawiajgcego.

Jezeli zamiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia

warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo musi zawiera¢ miedzy innymi:

a) zakres robdt powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

b) wynagrodzenie za wykonane roboty nie wyzsze niz ustalone dla Wykonawcy w ofercie,

c) termin wykonania robét powierzonych podwykonawcy nie moze wykracza¢ poza termin
okreslony w § 4 niniejszej umowy.

d) warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia i terminy zaptaty wynagrodzenia, przy czym termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy rachunku Ilub faktury,
potwierdzajgcych wykonanie robo6t budowlanych,

e) numer rachunku bankowego na ktéry nalezy dokonac¢ zapfaty za wykonane zamdwienie.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.
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Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz zmiany tych umoéw, w terminie

7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartoéci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych

przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, jako

niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie

dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 7 lit d), Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 6-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wytacznie naleznoéci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13. w terminie nie krétszym

niz 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 16, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamédwienia publicznego moze stanowic

podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.
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Kazdorazowo wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé oswiadczenie
potwierdzajgce, iz odebrane i zafakturowane roboty nie zostaty wykonane przy udziale
podwykonawcow lub kopie dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci z tytutu
wykonanych robét na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw wraz z kopiami faktur
na podstawie ktérych dokonano zaptaty oraz oryginat odwiadczenia kazdego z podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich naleznosci, z podaniem kwot i tytutow
uregulowanych nalezno$ci.
Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet nie
gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robét lub dotrzymania terminéw, ma prawo zadac od
Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Przed zastosowaniem sankcji Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do zmiany sposobu wykonania, wyznaczajgc odpowiedni termin.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy.
§9
[PERSONEL WYKONAWCY]

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowag
przez osoby posiadajgce stosowane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie budowg i kierowanie robotami personel
wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy.

Wykonawca ustanawia, Kierownika budowy w specjalnosci drogowej w osobie ..........................
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ...

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 3 dni roboczych od dnia
zawarcia niniejszej umowy kopii uprawnien budowlanych i aktualnego potwierdzenia
przynaleznosci do Izby Inzynierébw Budownictwa osob, ktére beda petnity samodzielne funkcje
techniczne przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie kierowania robotami budowlanymi.
Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdb bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych postanowieniami Specyfikacji
Warunkéw Zaméwienia. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o
ktérych mowa w ust. 3 winna byé potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy. 6.
Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innej osoby niz wskazanej
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

Osoba wskazana w ust. 3 bedzie dziatata w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

§ 10
[PERSONEL ZAMAWIAJACEGO]

Przedstawicielami Zamawiajgcego przy realizacji przedmiotu umowy bedg: ...t

§ M
[ODBIORY]

Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce odbiory robot:

a) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr koncowy,

c) odbiér pogwarancyjny.
Gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia.
Zasady odbioru koncowego robot:

a) Odbiér koncowy polega¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.



b) Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

c) Odbiér koncowy robdt przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie 7 dni liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

4. Odbioru kohcowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

5. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w ust. 4 niniejszego paragrafu.

6. Dokumenty do odbioru koncowego:

Do odbioru koAcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a) receptury i ustalenia technologiczne,

b) dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

¢) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

d) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

e) opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru,

f) w przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robét,

g) wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

§ 12
[KARY UMOWNE]

1. Strony postanawiaja, ze w przypadku nienalezytego wykonania postanowien niniejszej umowy
obowigzujgcg formg odszkodowania beda kary umowne naliczane w nastepujgcych przypadkach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

a) kare za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10
% wynagrodzenia,

b) kare za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wartoSci
wynagrodzenia brutto za wykonanie ze zwiloka przedmiotu niniejszej umowy — za kazdy
dzien zwtoki,

c) kare za zwloke w usunigciu wad lub usterek, liczac od dnia uzgodnionego na usunigcie wad
w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto — za kazdy dzieh zwtoki,

d) kare za zwloke w zaptacie lub nieterminowej zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia
brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

e) kare za nieprzediuzenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto umowy
0 podwykonawstwo.

f) kare w przypadku stwierdzenia, ze czynno$ci, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt. 15 umowy
wykonujg osoby, ktdre nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace w wysokosci 500 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

2. Strony zachowujg bez ograniczenn prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie Strony mogg dochodzi¢
odszkodowania na zasadach ogoélnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokosé
otrzymanych kar umownych, a w szczegoélnosci w przypadku wystgpienia utraty pozyskanego
przez Zamawiajgcego dofinansowania.

4. Catkowita maksymalna odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych jest ograniczona do warto$ci zaméwienia 100% brutto okre$lonej w §5 ust.2.
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§13
[ODSTAPIENIE OD UMOWY]

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez
jedng ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ niezakonczone roboty
oraz plac budowy, a takze niniejszy fakt odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z potwierdzeniem
przez Zamawiajgcego i niezwtocznie powiadomic Inspektorat Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:

a) wystgpiistotna zmiana okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

a) niewykonania lub nienalezytego wykonania zapiséw niniejszej umowy;

b) zostanie ogtoszona likwidacja firmy Wykonawcy;

c) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;

d) Wykonawca w ciggu 14 dni od przekazania placu budowy nie rozpoczat robdt bez
uzasadnionych przyczyn;

e) Wykonawca przerwat na okres dtuzszy niz 14 dni rozpoczete roboty i nie kontynuuje ich
pomimo dwoéch wezwan wystanych na pismie w odstepach siedmiu dni przez
Zamawiajgcego.

f) Wykonawca z wtasnej winy przerwat realizacje robo6t i przerwa ta spowodowata opdznienie
w realizacji robot.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
i inspektora nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacii robét
bedacych w toku wg stanu na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
tej strony, ktéra byta powodem odstgpienia od umowy;

c) Wykonawca niezwtocznie, ale nie pézniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone,

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych i niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odbioru robét prawidiowo wykonanych do dnia odstgpienia od
umowy, zaptaty wynagrodzenia za wykonane prawidtowo roboty oraz protokolarnego przejecia
placu budowy.
§ 14
[GWARANCJA | REKOJMIA]

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ..... miesiecy. Bieg
terminu gwarancji rozpoczyna sie¢ w dniu zakonczenia czynnosci odbioru kohcowego
stwierdzonego protokotem.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne robdt objetych umowag stwierdzonych w toku czynnosci odbioru koncowego i powstatych
w okresie trwania rekojmi. Okres rekojmi konczy sie po uptywie 6 miesiecy od zakonczenia okresu
gwarancji. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na piSmie, wyznaczajgc termin ich usuniecia - nie dtuzszy niz termin technicznie
uzasadniony, konieczny na usuniecie wad lub usterek.

Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ na swoj koszt wady lub usterki stwierdzone w przedmiocie
niniejszej umowy w okresie gwarancji w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu usuniecia wad lub usterek Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie strony trzeciej, bez
utraty praw wynikajgcych z rekojmi.

§15
[ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY]

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej
WO, o , co stanowi rownowartosé kwoty ..................
(StoWni€: ... ).

Strony postanawiajg, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, zas 70% wniesionego
zabezpieczenia jako gwarancja zgodnego z umowg wykonania robaét.



3.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w art. 453 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§16
[SILA WYZSZA]

Strony nie bedg ponosity Zzadnej odpowiedzialnosci za czesciowe lub catkowite nie wywigzanie sie
z zobowigzan kontraktowych spowodowanych dziataniem sity wyzsze;.

1.

Przez site wyzszg Strony rozumiejg wszelkie wydarzenia, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przy
podpisywaniu umowy spowodowane wyjgtkowymi okoliczno$ciami takimi jak: wojna, rozruchy,
strajki, pozar, powodz, trzesienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe
posiadajgce charakter sity wyzszej.

Strona poszkodowana przez site wyzszg zobowigzana jest do poinformowania na piSmie drugg
strone o wystgpieniu sity wyzszej najpdzniej do 7 dni od jej zaistnienia.

W przypadku niespetnienia tego obowigzku, strona zainteresowana traci prawo do powotywania
sie na wystgpienie sity wyzszej.

Po zakonczeniu oddziatywania sity wyzszej na wykonanie niniejszej umowy, druga strona powinna
by¢ niezwtocznie o tym poinformowana.

§17
[ZMIANY UMOWY]

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zaméwieh publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢
zmiany umowy na warunkach i w przypadkach okreslonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia bedgcego przedmiotem niniejszej umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany umowy o zaméwienie publiczne w nastepujgcym
zakresie:

1) Co do terminéw wykonania i odbioru robét, w nastepujgcych przypadkach:

a) z powodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej zachowanie terminu wykonania prac,

b) z powodu koniecznosci wykonania zaméwienn dodatkowych, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a ktére wplywajg na zmiane terminu wykonania
zamoéwienia podstawowego,

c) zpowodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamdwienia
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla
Zamawiajgcego,

d) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujagcym powodujgcych
koniecznos¢ wydtuzenia procesu budowlanego (dodatkowe czynnosci prawne i faktyczne
nakazane prawem nie wystepujgce w dacie zawarcia umowy, chyba, Ze ww. zmiany prawa
winny by¢ znane stronom w sytuacji odtozonego ich wejscia w zycie — vacatio legis,

e) z powodu dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania
nie sg spowodowanie z winy ktérejkolwiek ze stron,

f) z powodu zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rob6t budowlanych objetych umowa,

g) z powodu szczegdlnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
kontynuacje prac lub niszczacych zaawansowanie robot. Pod pojeciem ,niesprzyjajace
warunki atmosferyczne” rozumie sie warunki atmosferyczne tj.: intensywnosé opadéw,
temperatura i dlugo$¢ trwania w wyniku, ktérych obowigzujgce przepisy nie dopuszczajg
do realizacji lub nakazujg wstrzymanie robdét,

h) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robdét,

i) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktérych termin usuwania bedzie miat wptyw na termin realizac;ji
robét,

i) w przypadku opéznienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnien
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

k) w przypadku okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki
geologiczne, hydrologiczne, kolizie z sieciami infrastruktury utrudniajgce Ilub
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

[) dokonania w trakcie realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,

m) w przypadku opéznienia w dostawie z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy
materiatéw niezbednych do realizacji robot.

2) Co do zakresu robot objetych umowg w przypadku:

10



a)

b)

c)
d)

gdy ich wykonanie w czesci stanie sie zbedne Zamawiajgcemu z obiektywnie
uzasadnionego powodu albo stan wyptacalnosci Zamawiajgcego spowoduje konieczno$c¢
ich zaniechania,

z powodu koniecznoéci realizacji robét wynikajagcych z wprowadzenia przez
Zamawiajgcego zmian w Dokumentaciji projektowej,

z powodu zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu robot budowlanych objetych umowa.

z powodu koniecznosci wprowadzenia robot zamiennych i dodatkowych,

3) Co do oznaczenia stron wylgcznie w wyniku dozwolonego w mys| ustawy Prawo zamoéwien

publicznych nastepstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikajgcego z prawa albo dozwolonych prawem czynnosci powodujgcych takg zmiane.
4) Co do wysokosci wynagrodzenia:

a)

b)

c)

d)

f)

a)

w przypadku koniecznosci zastosowania zamiennych rozwigzan technologicznych
tanszych lub drozszych przez obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia,

z powodu zmniejszenia/zwiekszenia zakresu robot budowlanych objetych umowg — w tym
przypadku ulega zmniejszeniu/zwiekszeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie
protokotu koniecznosci. Podstawg do oszacowania wartosci jest kosztorys zatgczony do
umowy.

w przypadku wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatow, ktére mogg skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozeh niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

z powodu wystgpienia warunkéow Terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od
przyjetych w Dokumentaciji projektowej, w szczegolnosci napotkania
niezinwentaryzowanych Ilub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,
w przypadku zmiany stawki od podatku od towaréw i ustug, zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. 0 minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

5)Materiatéw/technologii wykonania robét budowlanych:

a)

b)
c)

Zmiana nie moze wykracza¢ poza przedmiot zamdodwienia, przyczynia¢ sie do
nieuzasadnionego zwiekszenia parametrow inwestycji,
Musi by¢ korzystna dla Zamawiajgcego i/lub przysztego uzytkownika,
Nastgpi¢c na skutek zmian materiatowych/technologicznych  spowodowanych
okolicznosciami:
» niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
= zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku materiatéw i / lub urzgdzen,
=  pojawieniem sie na rynku materiatdbw i / lub urzadzeh nowszej generacji
pozwalajgcych na obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
zaméwienia,
= pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt
pozwalajgcej na obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamowienia,
= koniecznoscig zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych materiatéw /
rozwigzan technicznych czy technologicznych niz wskazane w dokumentac;ji
projektowej i / lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
gdyby zastosowanie przewidzianych materiatéw / rozwigzan w dokumentacji
projektowej grozito nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
zamowienia na dzieh odbioru przedmiotu zamowienia.

6) Udziatu podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow przy realizacji zamowienia:

a)

b)
c)

skorzystania z podwykonawcow / dalszych podwykonawcéw w realizacji zamowienia
mimo, iz w zilozonej ofercie Wykonawca nie przewidywat realizacji zamdéwienia w
podwykonawstwie,

zmiany zakresu robét realizowanych w podwykonawstwie,

zmiany podwykonawcéw / dalszych podwykonawcow.
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Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane bedg z poszanowaniem obowigzkow
wynikajgcych z obowigzujgcego prawa, w tym w szczegoélnosci art. 454 i art. 455 Prawa zamowien
publicznych oraz zasad ogdlnych rzgdzacych tg ustawa.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢é dokonywane wylgcznie w formie
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci za wyjgtkiem §7 i §9.
Strona wnioskujgca o zmiane na podstawie §7 zobowigzana jest wystapi¢ z wnioskiem na pismie
do drugiej strony. Druga strona zobowigzana jest przedstawi¢ swoje stanowisko w terminie 7 dni
od dnia otrzymania wniosku.
Warunki dokonywania zmian:
1) inicjowania zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
2) uzasadnienie koniecznosci i wptywu zmian na realizacje zamowienia: protokoty koniecznosci,
kosztorysy robét zamiennych, zaniechanych, dodatkowych
3) zmian wynagrodzenia tam gdzie jest to mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego
stanowigcego podstawe wyliczenia brutto wynagrodzenia (roboty odpowiadajgce opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym lub roboty o charakterze podobnym do tych roboét). W
przypadku braku mozliwosci zastosowania tych wskazan to jest braku kosztorysu ofertowego
z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia na podstawie cen nie wyzszych od
minimalnych cen materiatdéw, sprzetu i transportu, opublikowanych w wydawnictwie np.
+SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzgdzona oraz nakfadow
rzeczowych w KNR (KNNR), a w przypadku robdt dla ktérych nie okreslono naktadéw
rzeczowych w KNR wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

§18
[POSTANOWIENIA KONCOWE]

Zadna ze stron nie moze bez zgody drugiej strony przenie$é na osobe trzecig wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy.

Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Jako adres do korespondencji Wykonawca wskazuje: ...
i zobowigzuje sie do niezwiocznego poinformowania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
adresu. Jednoczesnie Strony ustalajg, ze korespondencja wystana pod adres wskazany przez
Wykonawce i nieodebrana ma skutek korespondencji doreczone;.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami mniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegajg rozstrzygnieciom sadu
powszechnego wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego, 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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