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1.1.

Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

l. Czes¢ ogolna
Nazwa zamoOwienia

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektow matlej architektury i rozbiorka istniejacego

boiska do siatkowki w Murowancu, Gmina Biate Blota.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

1.6.

Lokalizacja
Dzialki nr ew. 116/8, Obreb Murowaniec, Identyfikatory dziatek: 040301 2.0007.116/8

Inwestor

Urzad Gminy Biate Btota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Btota.

Jednostka projektowa

LEGE ARTIS LUKASZ WYKA
Ametystowa 6/14, 20-577 Lublin
NIP: 7151683093, REGON: 382148844

Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robdt zwigzanych z budowa obiektéw matej architektury i rozbiorka
istniejacego boiska do siatkowki w Murowancu na dziatce nr 116/8, w Gminie Biate Blota.

Zakres robot w szczegolnos$ci obejmuje:

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuie:

e rozbiorke istniejacego boiska do siatkowki
e budowe urzadzen zabawowych w miejscu obecnego boiska
e wymiang¢ piaskownicy na nowg, wigkszg

e budowe drabinki.

Wyszczegolnienie robot towarzyszacych:
e pomiary do wykonania i rozliczenia robdt wraz z wykonaniem i1 dostarczeniem

przyrzadow (tyczenie geodezyjne),



e usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadéw oraz zanieczyszczen wynikajacych z
robot realizowanych przez Wykonawce (gospodarka odpadami zwigzana z budowg 1
funkcjonowaniem zaplecza powinna spetnia¢ wymagania zawarte w ustawach z dnia 13
wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. Nr 132 z 1996r.
poz. 622 z pdzniejszymi zmianami),

e nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie, (w przypadku zatrudnienia podwykonawcow),

e zabezpieczenie robot do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych

okolicznosci odpowiedzialnosci cywilne;.

Wyszczegdlnienie robot tymczasowych

e zabezpieczenie robot przed woda opadowa (materialy, sprzet, urzadzenia, narzg¢dzia,
wykopow, itd.) oraz specjalne dzialania zabezpieczajace przed szkodami na skutek
warunkow atmosferycznych i wod gruntowych,

e usuwanie przeszkod utrudniajagcych wykonanie robot, w tym dodatkowe dziatania
zwigzane z prowadzeniem rob6t w czasie mrozoéw, opadow atmosferycznych, itp.,

e ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sagsiadujacych terenach w strefie
wpltywu prowadzonych robot oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego
uzbrojenia terenu,

e urzadzenie, utrzymanie 1 likwidacja placu budowy, w tym urzadzen do zapewnienia
komunikacji (ogrodzenia, oznakowanie, budowle pomocnicze, o§wietlenie, itp.),

e magazynowanie drobnych materiatéw, urzadzen i narze¢dzi.

1.7. Informacja o terenie budowy

Przedmiotowe roboty beda wykonywane na terenie dz. nr ew. 116/8, Obrgb Murowaniec,
Identyfikatory dziatek: 040301_2.0007.116/8.

1.8. Organizacja robot i przekazanie placu budowy

Organizacja robot bedacych przedmiotem realizacji nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Roboty budowlano — montazowe winny by¢ wykonywane w oparciu o opracowany przez
Wykonawce projekt organizacji robot. Zaplecze budowy Wykonawca usytuuje na
przekazanym placu budowy w miejscu uzgodnionym z Inwestorem. Wykonawca bedzie
prowadzit roboty w terminach zgodnych z umowa i1 przyjetym harmonogramem oraz
z zapisami  Specyfikacji Warunkow Zamowienia. W ramach organizacji robot
i przygotowania placu budowy wykonawca ma obowigzek dokona¢ doboru wiasciwego
sprzetu budowlanego, przewidzianego do wykonania rob6t. Do prowadzenia robot

Wykonawca wyznaczy kierownika robot, posiadajacego odpowiednie uprawnienia
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budowlane, zatrudnionego na budowie na stale. Przekazanie placu budowy nastgpi
protokolarnie. W protokole przekazania Zamawiajacy okre$li miedzy innymi granice
przekazanego terenu na potrzeby budowy, wskaze drogi komunikacji wewnetrznej dla potrzeb
budowy oraz punkty poboru energii elektrycznej i wody. Korzystanie z nich przez

Wykonawce bedzie nicodptatne.

1.9. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca robot bierze peilng odpowiedzialno$¢ za dzialanie swojego zaktadu na terenie
prowadzonych prac. Sposob wykonywania robot winien by¢ tak zorganizowany przez
Wykonawce, by zapewnione bylo bezpieczenstwo zatrudnionym na budowie pracownikom
oraz uzytkowanie sgsiadujgcych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych. Plac budowy jak i
teren zwigzany z wykonywanymi robotami winien by¢ wygrodzony i oznaczony tablicami
informacyjno — ostrzegawczymi oraz odpowiednio zabezpieczony przed dostgpem o0séb
trzecich. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia istniejacych obiektow kubaturowych,

instalacji naziemnych i podziemnych powstate w wyniku wykonywanych robot.

1.10. Ochrona Srodowiska
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow z zakresu ochrony srodowiska
naturalnego, zard6wno na placu budowy i przylegltym terenie.
W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot Wykonawca bgdzie podejmowaé wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy i wokol niego, oraz bedzie unika¢ mozliwosci uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob trzecich lub wihasnosci spolecznej, a wynikajacych m.in. ze skazenia,
hatasu, zanieczyszczen lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
W zwigzku z powyzszym, Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wzglad na:
e lokalizacj¢ drog dojazdowych, zapleczy 1 magazynow,
e Zapobieganie zanieczyszczeniom zbiornikow i ciekow wodnych pytami, ptynami
lub substancjami toksycznymi,
e zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza pytami i gazami,
e zapobieganie mozliwosci powstania pozaru,
e zapobieganie uszkodzeniom drzew i krzewdw rosnacych w odleglosci do 5m od
rejonu prowadzenia prac oraz od rejonu poruszania si¢ pojazdow,
e powstrzymanie si¢ od generowania hatasu w godzinach 22.00-6.00,

e utrzymywacé terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojacej,



e zapewnienie jak najmniejszej ucigzliwo$ci dla ruchu pieszych, na ciagach
komunikacyjnych w obrebie i strefie oddziatywania prowadzonych robot,

e zapewnienie jak najmniejszej ucigzliwosci dla ruchu kolowego, na drogach
zlokalizowanych w obrebie oddzialywania prowadzonych robot,

e przejrzyste oznakowanie terenu robot, w sposob czytelny i zrozumiaty dla osob

postronnych.

1.11. Ochrona zabytkow

W przypadku ujawnienia w trakcie prowadzonych prac (budowlanych, ziemnych)
jakichkolwiek przedmiotow posiadajgcych cechy potencjalnego zabytku, lub jakichkolwiek
obiektéw wartosciowych ze wzgledéw przyrodniczych, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o

tym Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow - Delegatura w Bydgoszczy.

1.12 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Roboty bedace przedmiotem zamoéwienia winny by¢é wykonywane z zachowaniem
obowiazujacych przepisow BHP i PPOZ. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek
zapewni¢ realizacje robot w warunkach bezpiecznych dla zatrudnionych pracownikow,
z zachowaniem odpowiednich wymagan sanitarnych oraz zabezpieczy¢ budowe przed
mozliwo$cig powstania pozaru. Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy 1 zaplecze
sanitarne w nalezytym porzadku, wyposazy zatrudnionych pracownikéw w odpowiednig
odziez i §rodki ochrony osobistej.

Zatrudnieni na budowie pracownicy odbg¢da niezbedne szkolenia z zakresu BHP, w tym
stanowiskowe, ktore zapewni kierownik budowy/robot.

Ustala si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem ww. wymagan nie podlegaja
odregbnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie umownej wykonania robot. Nadzér nad robotami
pod wzgledem BHP i PPOZ. nalezy do obowigzkoéw kierownika budowy/robot, ktory winien

posiada¢ niezbedne w tym zakresie uprawnienia

1.13. Zabezpieczenie placu budowy

Teren budowy wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ w formie tymczasowego
wygrodzenia. Teren budowy winien by¢ oznaczony tablicami informacyjnymi zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi niezbg¢dne instalacje do funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty

i drogi wewnetrzne. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ na placu budowy niezbedne



media takie jak: energie elektryczna, wode¢, odprowadzenie S$ciekow itp.. Wykonawca
zabezpieczy plac budowy i sprz¢t budowlany przed dostepem o0sob trzecich rowniez po

godzinach pracy.

1.14. Ciagi komunikacyjne dla potrzeb budowy
Wykonawca dla potrzeb budowy ma obowiazek wykona¢ tymczasowe drogi i place sktadowe

uzgodnione z Inwestorem.

1.15. Klasyfikacja robot do wykonania wg Wspolnego Stownika Zamowien —

CPV 45212221-1 Roboty budowlano — montazowe,

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztatrowania terenow zielonych,

CPV 37535200-9 Wyposazenie placow zabaw

CPV 45236210-5 Wyrownywanie nawierzchni placow zabaw dla dzieci,

CPV 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw,

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,
CPV 45111300-1 Roboty rozbiorkowe.

1.16. Okreslenia podstawowe
Zawarte zostalty w ogélnych warunkéw umowy oraz w dokumentacji projektowey;.

1.17. Szczegélowa specyfikacja techniczna

PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Obiekty przeznaczone do likwidacji nalezy catkowicie usung¢ razem z fundamentami i
podbudowa. Rozbiorki nalezy prowadzi¢ rgeznie lub z  wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego. Darn przeznaczong do likwidacji wkoto boiska nalezy catkowicie usungé
poprzez odspojenie mechaniczne z warstwg ziemi urodzajnej do 10 cm grubosci. Usunigta
warstwe nalezy wywiez¢ na miejsca docelowego sktadowania. Piach pozostaty z rozbiorki
boiska do siatkoéwki mozna wykorzysta¢ jako nawierzchni¢ bezpieczng pod planowany plac
zabaw 1 urzadzenia zabawowe.

ZIEMIA
Ziemia urodzajna — ziemia ros$linna zawierajgca co najmniej 2% cze$ci organicznych. W
zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastgpujace charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢

zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.



NAWIERZCHNIA PIASKOWA, BEZPIECZNA
Nawierzchnia piaskowa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177:2009 okreslajacymi
parametry nawierzchni sypkich, powinna mie¢ przynajmniej 30 cm grubos$ci dla maksymalnej
wysokosci upadku swobodnego powyzej 100 cm. Jako materiat na projektowang
nawierzchnie w strefie bezpieczenstwa nalezy wybra¢ piasek z atestem - piasek kopalniany z
ziaren mineralnych oczyszczony i przebadany pod katem zawartosci substancji szkodliwych,
bez czastek pytowych i itowych. Wielko$¢ ziaren od 0,2 do 2 mm. Grubo$¢ nawierzchni z
piasku nalezy dobra¢ odpowiednio do wysokosci upadku z danego urzadzenia rekreacyjno-

zabawowego, pod ktorym begdzie montowana.

I1. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobéw budowlanych

2.1 Wymagania ogdlne dotyczgce wilasciwosci wyrobow budowlanych

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych spelnienie wymagan podstawowych okre§lonych w art. 5 ust. 1
,,Prawo Budowlane”, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w

budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegotowej specyfikacji techniczne;.

Uzyte materialy budowlane winny posiada¢é:
Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze wyroby sa zgodne z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji;
Deklaracje zgodnosci wykonania wyrobéw zgodnie z Polskag Normg lub aprobatg techniczna
w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji.
Dokumenty te Wykonawca ma obowiazek zachowaé¢ do odbioru koncowego inwestycji

| przekazaé je Zamawiajacemu.

2.2 Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw i
skladowania materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby materiaty tymczasowo sktadowane, do czasu, gdy beda uzyte do
budowy, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci
oraz by byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Sposodb i1 miejsce sktadowania

materiatdéw powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow.



2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do stosowania przy realizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, by wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane w trakcie realizacji robot odpowiadaty wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy
,Prawo Budowlane”. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego tryb
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu materiatow i wyrobow do wykonania robot, a
takze o udostepnieniu aprobaty techniczne, certyfikaty i Swiadectwa w celu oceny zgodnosci
jakos$ci 1 przydatnosci w zastosowaniu. Materialy 1 wyroby dostarczone przez Wykonawce na
budowe, ktérych jakos¢ jest niezgodna z wymogami powinny by¢ niezwlocznie usunigte przez

Wykonawce z placu budowy.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowo — kosztorysowa 1 specyfikacja techniczna dopuszczaja
wariantowe stosowanie materialtow 1 wyrobow budowlanych, nie gorszych jakos$ciowo
i uzytkowo od projektowanych, Wykonawca wystapi z zamiarem wprowadzenia zmian do
Zamawiajacego Zastosowanie wariantowych i1 zamiennych materiatdow przez Wykonawce

wymagac bedzie zgody od Zamawiajacego 1 projektanta obiektu.

I11. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia na budowie sprzgtu o odpowiednich do zakresu robot
parametrach technicznych, sprawnego, nie stwarzajacego zagrozenia bezpieczenstwa oraz
zapewniajacych uzyskanie wykonania robot o wymaganej jakoSci. Sprz¢t winien by¢
uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem i nie moze negatywnie oddziatywaé na stan techniczny
istniejgcych budynkéw i robdt. Uzyty sprzet winien spetnia¢é wymogi ochrony srodowiska w

zakresie emisji pytow, spalin, hatasu i1 innych zanieczyszczen.

IV. Wymagania dotyczace srodkow transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na stan 1 jakos$¢ transportowanych materialéw oraz drog transportowych. Ponadto
sprzet transportowy winien by¢ tak dobrany, by wuzyty, nie powodowal zagrozenia
bezpieczenstwa zatrudnionym na budowie pracownikom i osobom trzecim. Liczba i rodzaj
srodkoéw transportowych winien zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym umowag. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i pozostatych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajagce warunkom technicznym be¢da usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie naprawial na biezgco, na wlasny koszt, wszystkie uszkodzenia i
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zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

V. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonywania robot budowlanych

5.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z postanowieniami umowy,
z dokumentacja projektowo — kosztorysowa, projektem organizacji robot oraz obowigzujacymi
warunkami technicznymi wykonania robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ i koszt za
wytyczenie i wyznaczenie wszystkich osi i punktéow wysokosciowych zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej i ustaleniami z nadzorem inwestorskim
i projektowym. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Kontrola wytyczenia osi i wyznaczenia rzednych wysokosciowych przez inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich wyznaczenie. Zalecenia Zamawiajacego
dotyczace zachowania zgodnosci i1 jakosci wykonanych robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania

dalszych robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i uporzadkowania terenu po budowie,
jak rowniez usuniecie wszelkich zgromadzonych materiatow. Teren zajmowany na czas budowy

oraz drogi komunikacyjne budowy, winny by¢ przywrocone do stanu pierwotnego.

VI. Kontrola, badania robot budowlanych

6.1 Zasady kontroli jakosci robot przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt oraz za jako$¢ i zgodno$é
wbudowanych materiatow 1 urzadzen z projektem technicznym. Wykonawca ma obowigzek
prowadzenia pomiardéw, prob oraz badan dotyczacych wykonanych robot w celu potwierdzenia
ich jakosci zgodnej z wymogami wynikajagcymi z dokumentacji technicznej, warunkow
technicznych wykonania odbioru rob6t oraz ze specyfikacja techniczng. Badania i proby winny
by¢ wykonywane z nalezytg starannoscig i czestotliwo$cig, zgodnie z wymogami norm i
obowigzujagcymi procedurami oraz uzgodnieniami z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem badafh jako$ciowych materiatow irobot ponosi
Wykonawca.

Do wykonania robét Wykonawca uzyje tylko materialy, ktore posiadaja:



» Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych;

* Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczna, w

przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskich norm.

6.2 Kontrola robdt prowadzona przez inspektora nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru dziatajacy z ramienia Zamawiajacego jest uprawniony do kontroli zgodnos$ci
wykonania robo6t, ich odbioru, w tym robot zanikajagcych oraz uzytych materiatow 1 wyrobow.
W tym celu wykonawca ma obowigzek udostepni¢ niezbedne materialy i dokumenty
poswiadczajace jako$¢ wykonanych robot jak réwniez informowaé inspektora nadzoru
o zakonczonych robotach podlegajacych odbiorowi. W przypadku watpliwosci inspektor
nadzoru ma prawo zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan, pomiardéw, pobrania probek
w celu sprawdzenia zgodnosci i jako$ci wykonania robot. Wszystkie te czynnosci odbywaja sie

na koszt Wykonawcy.

6.3 Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, ktora powinna by¢ zgodna
z art.3 pkt.13 ustawi ,,Prawo Budowlane” oraz przechowywania jej i udostepnienia do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organéw. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem
prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie realizacji inwestycji do
odbioru koncowego Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
kierowniku budowy. Wykonawca ma obowigzek gromadzi¢ izachowywaé¢ do odbioru
koncowego wszelkie dokumenty zwigzane z jakoscig realizowanych robdt i wbudowanych
materiatow, dokonanych préb i odbiorow czesciowych. Dokumenty budowy beda
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

VIl. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robaét

7.1 Zasady dotyczace obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréow robot

Obmiar robot ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg. stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢
bezposrednio po ich wykonaniu lecz przed zakryciem. Obmiar robot dokonuje kierownik
budowy w ksigzce obmiaru robot w sposob umozliwiajacy jego sprawdzenie i weryfikacje przez

inspektora nadzoru. Roboty mozna uzna¢ za nalezycie wykonane pod wzgledem rzeczowym,
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pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji techniczno
— kosztorysowej 1 specyfikacjach technicznych. Ilo§¢ wykonanych robdt podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

W przypadku powstania roznicy miedzy przedmiarem a obmiarem robot, Wykonawca po
stwierdzeniu tego faktu ma obowigzek poinformowa¢ o powyzszym Zamawiajgcego. Zasada ta
dotyczy roéwniez robot dodatkowych okreslonych na podstawie protokotu konieczno$ci dla
ktorych zostal wykonany przedmiar robot. Obmiar robot potwierdzony przez inspektora nadzoru

stanowi podstawe do okreslenia stopnia zaawansowania robot.

7.2 Kontrola obmiar6éw roboét
Wykonawca winien przekaza¢ sporzadzony obmiar robdt do sprawdzenia inspektorowi nadzoru
w okresie umozliwiajacym dokonania kontroli prawidlowosci okreslenia ilosci wykonanych

robét, co ma istotne znaczenie w odniesieniu do robdt zanikajacych lub podlegajacych zakryciu.

VIII. Odbiér robét budowlanych

8.1 Rodzaje odbioréw technicznych

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow technicznych:

- W odniesieniu do poszczegdlnych zakresow robot;

- Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, czg$ciowe lub etapowe;
- W odniesieniu do catej inwestycji;

- Odbidr koncowy i przekazanie obiektu do uzytkowania;

- Odbidr pogwarancyjny dokonany po uptywie terminu gwarancji.

8.2 Tryby zwolania odbioréw

Odbioru robot zanikajacych i1 podlegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru po uprzednim
zgloszeniu przez Wykonawce. Roboty do odbioru czgs$ciowego zglasza Zamawiajacemu
Wykonawca i sg dokonywane w terminach uzgodnionych, zgodnie z postanowieniami umowy na
roboty.

Odbior koncowy i pogwarancyjny zwoluje Zamawiajacy po uprzednim zgloszeniu ich
gotowosci przez Wykonawce w trybie zgodnym z umowa i obowigzujagcymi przepisami.
Zgloszenie Wykonawcy zakonczenia robot wymaga potwierdzenia ich wykonania przez nadzor
inwestorski.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie jakosci robdt i potwierdzeniu usuniecia wad oraz
usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbidr koncowy i pogwarancyjny przeprowadza si¢

w trybie 1 zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie.
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Odbiér przez inspektora nadzoru robdt wadliwie wykonanych nie zwalnia Wykonawcy
Z obowigzku usunig¢cia wad. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odmowy dokonania odbioru w
robot w przypadku, gdy roboty zostaly wykonane wadliwie, niezgodnie 2z dokumentacja

techniczng i obowigzujgcymi przepisami lub w niepetnym zakresie.

8.3 Dokumentacja odbiorowa

Usterki ujawnione w trakcie odbioru, nalezy usunag¢ w wyznaczonym czasie. W protokotach
odbioru spisuje si¢ wszystkie dane, okoliczno$ci oraz o§wiadczenia zwigzane z przedmiotem
odbioru, w tym wykaz usterek ujawnionych prébami, pomiarami oraz §wiadectwa, certyfikaty 1
atesty na wbudowane materiaty i urzadzenia. Do protokotow odbioru dotacza si¢ dokumenty
Zwigzane z przeprowadzonymi wczesniej ocenami technicznymi robot i odbiorami cze$ciowymi.
Przy odbiorze koncowym nalezy takze przekazaé karty gwarancyjne na wbudowane materiaty 1
wykonane roboty, dokumentacj¢ powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,
instrukcje uzytkowania oraz o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z

dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi.

9 Rozliczenie robot

Roboty Wykonawca rozliczy zgodnie z przyjetymi zasadami rozliczenia rob6t w umowie.
Platno$¢ nalezy przyjmowa¢ na podstawie warunkéw umownych w odniesieniu do ilosci
I wartosci wykonanych i odebranych elementow robot. W przypadku gdy wykonana ilo$¢ robot
podstawowych i dodatkowych jest mniejsza od ujetych w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
ma obowiazek przedtozy¢ ich ostateczne rozliczenie. Wykonanie robot w zakresie wigkszym jak

przyjety w umowie wymaga wczesniejszej zgody Zamawiajacego.

10 Dokumenty odniesienia

Projekt budowlany: Budowa obiektow malej architektury i rozbiorka istniejacego boiska
do siatkowki w ramach zadania inwestycyjnego pn.:,Rozbudowa placu zabaw w

Murowancu.”

10.1 Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca i Zamawiajacym wraz z
harmonogramem realizacji robat.

10.2 Normy, akty prawne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych ,,Budownictwo
0golne”;

- Normy Budowlane odnoszace si¢ do wykonywanych roboét, zastosowanych materiatow i

technologii wykonawstwa;
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- Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego i jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z
ustawa Prawo Budowlane;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych;

- Ustawa ,,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 r.;

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1977 r. w sprawie ogol.
przepisow BHP;

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska;

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach;

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 28
kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stgzen substancji zanieczyszczajacych

W powietrzu;

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13
maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisko;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.07.2004 r. w sprawie warunkow jakie nalezy
spetnia¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP;

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie inwestycji.

- Nie wymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniajg

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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