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“Rewitalizacja ulicy Westerplatte we Wschowie”

Zatacznik nr 8 do SWzZ (WZOR)
po zmianie 28.02.2023 r.
UMOWA NR .....covvemvvnnnne

zawarta w dniu ..o 2023r. we Wschowie pomiedzy

Gming Wschowa zwang dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:
Zastepce Burmistrza Miasta i Gminy - Marka Krasnego

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy - Justyny Staszak
zwang dalej ,Zamawiajgcym"

a
majacq swojq siedzibe W .......cociivviiinenn (kod pocztowy) przy
U] P , Wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS .o w Sadzie Rejonowym dla .......cooovviiiiiiiec i,
T Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru
Sadowego, wysokosc¢ kapitatu zaktadowego. .......coceviiiiinnnnns zt,
NIP oo REGON ..o w imieniu, ktorej

(6 74T = 1SR
zwang dalej w tresci umowy ,WYKONAWCA"

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego
postepowania o0 udzielenie zamédwienia publicznego (znak sprawy:
RZP.271.7.2023) w trybie podstawowym, ktérego wartos¢ nie przekracza
progéw unijnych w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
roku - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) o
nastepujacej tresci:

§ 1.Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie
zamowienia publicznego (roboty budowlane) pn.: ,Rewitalizacja ulicy
Westerplatte we Wschowie” w zakresie okreslonym w  Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia (w skrocie SWZ) i w zatgczonych do SWZ
dokumentach (w szczegdlnosci w dokumentacji projektowej: projekcie
architektoniczno-budowlany, projekcie zagospodarowania terenu oraz
projektach technicznych, szczegdétowych specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB), przedmiarach
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robot), w ofercie Wykonawcy oraz na warunkach wynikajacych z
niniejszej Umowy. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ Umowy.

. Przedmiot zamowienia obejmuje rewitalizacje ulicy Westerplatte we
Wschowie:

1) rewitalizacje w obszarze na catej szerokosci ulicy;

2) statg organizacje ruchu;

3) instalacje oswietlenia ulicznego;

4) wykonanie nasadzen;

5) montaz elementdw matej architektury.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robét niezbednych
do osiggniecia rezultatu okreslonego w ust. 1 oraz ust. 2, niezaleznie od
tego, czy wynikaja wprost z dokumentéw wskazanych w ust. 1
niniejszego paragrafu.

. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng
budowy i miejscem prowadzenia robdt oraz, ze warunki wykonywania
robét sg mu znane.

. Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty z zachowaniem najwyzszej
starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej
dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa, normami, aktualnymi na dzien
wykonywania robot zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem
robot.

.Wykonawca os$wiadcza, ze wie, iz roboty bedg wykonywane przy
zachowaniu ciggtego dostepu do nieruchomosci przylegtych do terenu
budowy. Wykonawca zapewni ciggty dostep do lokali ustugowych i
mieszkalnych mieszczacych sie w budynkach przylegtych do terenu
budowy. Wyjatkowo, z uwagi na charakter prowadzonych robdt,
Wykonawca moze ograniczy¢ dostep do lokali ustugowych i mieszkalnych
usytuowanych w budynkach przylegtych do terenu budowy, na nie diuzej
niz 1 dzien roboczy. O tym fakcie Wykonawca winien powiadomic
wiasciciela lokalu ustugowego Ilub mieszkalnego oraz zarzadce
przynajmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem.

. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji realizacji przedmiotu umowy
z robotami prowadzonymi przez innych Wykonawcdéw/na innych
kontraktach - w zakresie, w jakim realizacja tych kontraktéw moze
wptywac na wykonywanie umowy (w tym dostep do placu budowy) przez
Wykonawce.

. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w harmonogramie robot
o ktérym mowa w § 3 niniejszej umowy, robét zwigzanych z naprawg sieci
wodociggowej wykonanych przez Spétke Komunalng Wschowa Sp. z o.0.
Wykonawca po wykonaniu robdt zwigzanych z rozbiérka nawierzchni z
kostki kamiennej umozliwi Spdétce Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.
wykonanie napraw sieci wodociggowej wraz z przytgczami. Przed
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rozpoczeciem prac przez Spotke Komunalng Wschowa Sp. z o.o.
Wykonawca sporzadzi protokdt, ktéry zostanie potwierdzony przez
przedstawicieli Zamawiajacego, Kierownika budowy oraz Inspektora
nadzoru. Spotka Komunalna Wschowa Sp. z 0.0. zobowigzana bedzie do
odtworzenia stanu zastanego w dniu rozpoczecia prac. Szacowany czas
wykonania robdt przez Spoétke Komunalng Wschowa Sp. z 0.0. wynosi 2
tygodnie.

9. Teren, na ktérym zlokalizowany jest obiekt objety przedmiotem

10.

11.

zamowienia znajduje sie na terenie historycznego zespotu
urbanistycznego miasta Wschowa i podlega ochronie konserwatorskiej.
Catosc¢ robdt objeta jest decyzja pozwolenia Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw z dnia 23 grudnia 2022 r. nr
ZN.5142.282.2022 o pozwoleniu na prowadzenie robét budowlanych na
terenie historycznego zespotu urbanistycznego Miasta Wschowa
wpisanego do rejestru zabytkédw pod nr 134 i 2181(Decyzja stanowi
zatacznik do SWZ).

W celu realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
stosowne petnomocnictwo do wystepowania przed organami
administracji.

Przedmiot zamodwienia wspotfinansowany jest z Rzadowego Funduszu
Polski tad , Program Inwestycji Strategicznych”, zgodnie z otrzymang
Promesg wstepng nr Edycja 2/2021/7300/PolskiLad.

§ 2.Termin wykonania

. Wymagany termin wykonania przedmiotu Umowy rozumiany jako termin

wykonania robot budowlanych, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu lub skutecznego zawiadomienia o zakonczeniu budowy (jezeli
dotyczy) i pisemnego zgtoszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru
koncowego przedmiotu zamédwienia ustala sie na okres 5 miesiecy od
dnia przekazania terenu budowy.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,

skutkujacych niemoznoscig dotrzymania terminu okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej
jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie

wytacznie w przypadkach wskazanych w § 18 niniejszej Umowy.

§ 3.Harmonogram robot

. Wykonawca  zobowigzany jest przediozy¢ do  zatwierdzenia

Zamawiajgcemu, zaopiniowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
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danej branzy harmonogram rzeczowo - finansowy robot w terminie do
10 dni od podpisania umowy.

. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram robot
poczawszy od dnia, ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.

. Aktualizacja harmonogramu, nastepuje na wezwanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub w kazdym przypadku, kiedy
Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione.

. Zmiana harmonogramu robot, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu
realizacji przedmiotu Umowy nie wymaga zmiany Umowy.

. Zmiana harmonogramu roboét, ktéra powodowataby wydtuzenie terminu
wykonania przedmiotu Umowy powinna by¢ potwierdzona protokotem
koniecznosci i wprowadzona aneksem do Umowy.

§ 4. Wymogi materiatlowe

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot niniejszej Umowy z
materiatdw wiasnych. W obrebie dawnej jezdni materiat do wykonania
nowej nawierzchni powinien pochodzi¢ z nawierzchni istniejgcej.

. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny
odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1213 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.

. Na kazde zgdanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru inwestorskiego
danej branzy Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatdw dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan,
o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

. Przed wbudowaniem materiatdw, o ktéorych mowa w ust. 1 powyzej,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru
inwestorskiego danej branzy wszelkich dokumentéw, potwierdzajacych
spetnienie wymagan, o ktéorych mowa w ust. 2 powyzej. Termin
przedstawienia wskazanych dokumentéw do ich zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego powinien by¢ nie krotszy niz 7 dni
przed ich planowanym wbudowaniem.

§ 5.Teren budowy

. Przekazanie terenu budowy nastgpi w uzgodnionym z Wykonawcg
terminie nie pozniej jednak niz 7 dni od podpisania umowy.

. W przypadku wystgpienia opdznien w przekazaniu terenu budowy, z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawcy nie bedq
przystugiwaty zadne roszczenia finansowe.
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. Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu
sporzagdzonego pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcq przy udziale
Inspektora nadzoru inwestorskiego danej branzy.
. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— potwierdzajace ubezpieczenie robdt,

— osSwiadczenia Kierownika Budowy i Kierownikdw Robdét o podjeciu

obowigzkodw.

. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za wszelkie szkody powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy,
lub tez inng dziatalnoscig Wykonawcy na obiekcie Zamawiajgcego
spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialnos¢ ta wigze sie z
usunieciem wszelkich szkod objetych odpowiedzialnoscig na wiasny
koszt oraz wyptatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie
odpowiada réwniez za dziatania Podwykonawcy.
. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje
swojego zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiajagcym, utrzymanie
tadu i porzadku oraz usuwanie na wiasny koszt wszelkich odpadow. W
przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie
wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu
terminu wskazanego w wezwaniu, Zamawiajacy wykona czynnosci
porzadkowe na koszt Wykonawcy.
. Zamawiajacy os$wiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni
magazynowej do sktadowania materiatow.
. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb
zgodny z prawem miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699 ze zm.)materiaty zebrane
do ponownego wykorzystania bedg przekazane Zamawiajgcemu.
. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na terenu budowy
pracownikom organdw uprawnionych do kontrolowania, w szczegdlnosci
pracownikom panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

§ 6.Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktéorym mowa w § 1 niniejszej
Umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego.

. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala sie
na podstawie ztozonej oferty na kwote: .......cccooovieiviiiiiieeces zt brutto
(stownie: ..o . ztotych ..... /100), w tym podatek VAT w
ustawowej wysokosci.
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3. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu,
zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania catego zamédwienia
(wszystkich prac, robét i towarzyszacych im dostaw i ustug niezbednych
do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz obejmuje takze ryzyko
zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym) i uwzglednia zakres
czynnosci i obowigzkéw wynikajacych wprost z umowy, SWZ, w tym z
dokumentacji projektowej i STWIiORB, oraz uprawnien wynikajacych z
gwarancji, jak réowniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a bez ktérych
nie mozna wykonac¢ zamowienia w zakresie podanym w opisie
przedmiotu zamdwienia, zgodnie z SWZ, obowigzujacymi przepisami,
Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami
i uzgodnieniami, sztukg budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Nie
uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w wynagrodzeniu
ryczattowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie pdzniejszym.

4. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci umowy
objetego dokumentacjq projektowg, strony przewiduja, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢
prac niewykonanych.

5. Wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu
zawiera w szczegolnosci (lecz nie ograniczajac sie do):

a. koszty wody i energii elektrycznej niezbedne dla potrzeb budowy;

b. koszty obstugi archeologicznej;

c. koszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu roboét, utylizacji
odpaddw powstatych przy realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi,
gruzu;

d. koszty zapewnienia ochrony terenu robdt, ochrony terenu robdt
przed dostepem o0séb nieuprawnionych i to od momentu jego
przekazania do chwili dokonania odbioru koncowego;

e. koszty wszelkich kar administracyjnych  (mandaty itp.),
wynikajacych z winy Wykonawcy;

f. wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami
tymczasowymi niezbednymi do realizacji zamowienia;

g. koszty uporzadkowania terenu robdt po wykonaniu robét;

h. koszty zabezpieczenia robdt;

i. koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia terenu
robot, obejmujgce tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne,
wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie terenu robdt, zastepcze
zrédta ciepta do ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia
zabezpieczajagce materiaty i roboty przed deszczem, stoncem i
mrozem i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i
terenu budowy w media;
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j. koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego
do wykonania robét, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia jak i
odprowadzenia sprzetu na teren robdt, jego montaz i demontaz po
zakonczeniu robot, koszty paliw;

k. koszty zagospodarowania terenu robdt, w tym miedzy innymi

tymczasowe ogrodzenie, drogi technologiczne, oswietlenie terenu

robét z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody,
energii elektrycznej, odprowadzenia Sciekow;

koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

m. koszty niezbednych rysunkéw wykonawczych lub
warsztatowych uzgodnionych z Zamawiajacym;

n. koszty dokonania uzgodnien, odbiorow, wytaczen sieci w celu
wykonywania robdt;

0. koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

p. koszty = wykonania tymczasowych niezbednych przetaczen
instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych i kanalizacyjnych dla
zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektow;

g. koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych
instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia pracownikdw Zamawiajacego;

r. koszty realizacji przedmiotu zamowienia:

1)w dni wolne od pracy;
2)w godzinach popotudniowych.

s. ewentualne koszty wykonania na budowie prototypu prébek
zastosowanych rozwigzan, systemow, uzytych materiatow i
elementéw wyposazenia.

6. Zamawiajgacy przewiduje ptatnosci w II transzach:

1) I transza w formie zaliczki w wysokosci 5% wynagrodzenia
okreslonego w ust. 2, na podstawie faktury zaliczkowej ptatnej w
terminie 14 dni od jej otrzymania, na numer konta bankowego,
znajdujacego sie na ,biatej liscie podatnikdw”! prowadzonej przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, na ktdére nalezy przelac
zaliczke.

Wykonawca potwierdza na pismie fakt otrzymania zaliczki.

2) II transza w wysokosci 95% wynagrodzenia okreslonego ust.2, ptatna
w terminie do 35 dni od daty zakonczenia zadania, na podstawie
odbioru koncowego robot oraz ziozonej w siedzibie
Zamawiajgcego, poprawnie wystawionej faktury VAT, przy czym
faktura winna zostaé¢ ztozona nie pdzniej niz do 7 dni od daty
zakonczenia odbioru koncowego. Pfatnos¢ za fakture bedzie

1 Dotyczy podatnikéw VAT czynnych.
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dokonywana przelewem w mechanizmie podzielonej ptatnosci? na
rachunek bankowy Wykonawcy:

Nazwa Banku: .......cccceeeviiinnnrnnnnnneee. ,

Nr rachunku: .......ccocoeeeiiiinnnnn.

. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci (II transza) nastgpi po

wykonaniu inwestycji, w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru
koncowego robot, z zastosowaniem postanowien opisanych w ust.6 pkt
2.

Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od
pracy, albo na inny dzien, ktory dla Zamawiajgcego jest dniem wolnym
od pracy, wowczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktéry dla
Zamawiajgcego jest najblizszym dniem roboczym.

. Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z

rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Strony ustalajg, ze ptatnos¢ faktury uzalezniona jest od otrzymania

przez Zamawiajgcego srodkéw z Funduszu na wyptate wynagrodzenia
wykonawcy. Srodki te przekazywane sq Zamawiajacemu w oknach
ptatniczych. W sytuacji dokonania przez Zamawiajacego wyptaty
wynagrodzenia Wykonawcy po terminie wskazanym w ust. 7 na skutek
niezaleznych od Zamawiajgcego opdznien w przekazaniu przez BGK
srodkéw z Funduszu, Wykonawca os$wiadcza, iz nie bedzie dochodzit kar
umownych lub odsetek z tego tytutu.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT,
uprawnionym do wystawienia faktury VAT, NIP ........cccccovnenne.
Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa w ust. 6
figuruje w ,Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
dostepnym na stronie Ministerstwa Finansow pod adresem
internetowym: www.podatki.gov.pl.

Faktura winna by¢ wystawiona w nastepujacy sposob:

Nabywca:

GMINA WSCHOWA

ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

NIP 925-19-31-551

Odbiorca/Ptatnik:

Urzad Miasta i Gminy Wschowa

ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

2 Dotyczy faktur na ktérych widnieje kwota VAT,
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14. Faktura moze by¢ wystawiona w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 9

listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.2020, poz. 1666).
Szczegdbtowe informacje dot. elektronicznego wystawiania faktur w
zamowieniach publicznych mozna znalez¢ pod adresem:
https://efaktura.gov.pl

15.Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku

Zamawiajgcego.

16. W przypadku opdznienia w zaptacie wynagrodzenia - WYKONAWCA

uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie w
transakcjach handlowych z zastrzezeniem ust. 10.

17. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego zbywac na rzecz osdb

trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 7.0dbiory
Odbioér robot budowlanych nastgpi w terminie 7 dni po pisemnym
zgtoszeniu gotowosci Wykonawcy do przeprowadzenia czynnosci
odbiorowych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

1) Wypetniony dziennik budowy;

2) Oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownikow Robét danej branzy
0 zgodnosci wykonanych robot;

3) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robdét wraz ze
szkicami geodezyjnymi powykonawczymi (2 egzemplarze) z
potwierdzonym przyjeciem przez  Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej do zasobu geodezyjnego i
kartograficznego - jezeli jest wymagane;

4) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatéw, badania
zageszczenia zasypki wykonane w obecnosci Inspektorow Nadzoru
inwestorskiego w czasie realizacji, potwierdzajace uzyskanie
pozytywnych wynikéw (jezeli dotyczy);

5) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen - zgodnie
Z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 ze zm.).

6) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych
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Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

7) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentowania Podwykonawcy.

8) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych
roszczen finansowych wobec Podwykonawcdw podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania dalszych Podwykonawcow.

9)Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom lub inne dowody potwierdzajgce dokonanie zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

10) Inne dokumenty wymagane przez organ nadzoru budowlanego.
11) Pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte  wykonanie
przedmiotu Umowy.
Dokumentacje powykonawczg nalezy przediozy¢ w 2 egz. w wersji
papierowej oraz na nosniku elektronicznym.
. Przez skuteczne zgtoszenie gotowosci do odbioru robdét budowalnych
Zamawiajacy rozumie zgtoszenie spetniajgce wszystkie opisane w ust. 1
wymagania/warunki.
Odbioru robdét budowlanych Zamawiajacy dokona w obecnosci
Wykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownikow Robdét i Inspektoréw
nadzoru danej branzy.
. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru robét
budowlanych, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
wad/usterek, ktére uniemozliwiajag uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Ilub wykonane roboty sa niezgodne z
dokumentacjq projektowg i warunkami decyzji pozwolenia na budowe -
az do czasu usuniecia wad/usterek.
. Z czynnosci odbioru robdét budowlanych sporzadzany bedzie pisemny
protoko6t odebrania robdt budowlanych, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki
oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego nha usuniecie przez
Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.
. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o
usunieciu wad/usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych poprzednio robot jako wadliwych.
.Obior koncowy przedmiotu umowy nastgpi w terminie 7 dni od
pisemnego zgtoszenia gotowosci Wykonawcy do czynnosci odbiorowych.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty:
1)Pozwolenie na uzytkowanie obiektu |ub skuteczne zgtoszenie
zakonczenia budowy do wtasciwego inspektora nadzoru budowlanego
- jezeli jest wymagane;
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2)Podpisany przez Zamawiajacego, Inspektorow nadzoru inwestorskiego,
Kierownika Budowy, Kierownikdw Robdét danej branzy, Wykonawcy,
protokot odbioru robét budowlanych z zastrzezeniem
ust. 6.

Przez skuteczne zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu

umowy Zamawiajacy rozumie zgtoszenie spetniajgce wszystkie opisane

w ust. 7 wymagania/warunki.

Z czynnosci odbioru korncowego przedmiotu zamowienia sporzadzany

bedzie pisemny protokdt odbioru kornicowego przedmiotu zamowienia.

10.Po odbiorze koncowym przedmiotu zamowienia i po uptywie okresu

1.

rekojmi rozpoczyna swodj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 17 Umowy.

§ 8

Rozliczenie robot
Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty objete niniejszg
Umowag bedzie nastepowac na podstawie faktury koncowej.

2.Podstawg wystawienia faktury koncowej jest Protokét odbioru

3.

koncowego przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy
niezwtocznie wyjasnien w  przypadku wystgpienia watpliwosci
dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z faktura.

. Zamawiajacy bedzie miat prawo wglagdu w kazdym momencie do

dokumentacji  finansowej  Wykonawcy dotyczacej rozliczen z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie
potwierdzonych dokumentéw o dokonanych pfatnosciach m.in.
potwierdzenie przelewu.

§ 9.Roboty zamienne

. Koniecznos¢ wykonania robot zamiennych moze nastgpi¢ po spetnieniu

przestanek wskazanych w § 18 niniejszej Umowy.

.Roboty zamienne mogq by¢ wykonane wylgcznie na podstawie

protokotdow koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

.Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajacego,

Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania robot zamiennych.

. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot
zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,
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2) informowania Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego danej branzy o
terminie odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otworéw
niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcenia
roboty do stanu pierwotnego;

b)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia
ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego.

5. Dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3)
ustawy - Prawo zamodwien publicznych, mogg by¢ wykonane na
podstawie protokotdow koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajacego, pod warunkiem, ze
roboty te nie byly objete zamodwieniem podstawowym, staty sie
niezbedne i spetnione zostaty tacznie nastepujgce przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z
powododw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, wustug Ilub instalacji, zamédwionych w ramach
zamowienia podstawowego,

b)zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub
znaczne zwiekszenie kosztow dla zamawiajacego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie
W umowie;

Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajacego
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonania robot dodatkowych.

6. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o ktéorych mowa w ust.
5 niniejszego paragrafu, zostanie ustalone przy zastosowaniu skfadnikow
cenotwoérczych nie wyzszych niz okreslone w zatgczonym do oferty
kosztorysie robét na realizacje zamowienia i cen materiatéw oraz kosztéw
pracy sprzetu w wielkosciach nie przekraczajgacych poziomu Srednich cen
dla wojewddztwa lubuskiego za kwartat poprzedzajacy okres wbudowania
wg cennikédw SEKOCENBUD-u, tgcznie z kosztami zakupu oraz wg faktur
na materiaty niewystepujace w cennikach. Podatek VAT wediug
obowigzujacych przepisdw.

§ 10.Personel Zamawiajacego
1.0sobami uprawnionymi do biezacych kontaktow ze strony
Zamawiajgcego sg osoby wchodzace w sktad powotanego Zespotu:
— Imie i nazwisko: .....ccccoeeveennne
— telefon: ............. .
e-mail: ..o .
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— Imie i nazwisko: .....ccccceevneene,
telefon: ..ccoooeveeeennn. .
e-mail: .o

2. Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy
wyznacza Inspektoréw nadzoru:

— Inspektor Nadzoru branzy drogowej: .......ccccooveeeeennnen.

— Inspektor Nadzoru branzy elektrycznej: ..o
Inspektorzy nadzoru dziataja w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2021 poz. 2351 ze zm.), oraz umow zawartych miedzy nimi, a
Zamawiajacym.

3. Podczas realizacji przedmiotowego zadania prowadzony bedzie rowniez
nadzor autorski realizowany przez wykonawce dokumentacji projektowej.

§11
Personel Wykonawcy
1. 0sobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw ze strony Wykonawcy
sq:
— Imie i nazwisko: ......ccoceeviienene. .
telefon: .....ccooviivieee .
e-Mail: oo
— Imie i nazwisko: ......ccccceevieene. .
telefon: ..o .
e-Mail: oo
2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowq i
kierowania robotami personel wskazany
w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z tych osdéb w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego oraz poinformowania tej nowej osoby o przetwarzaniu jej
danych przez Zamawiajacego w sposéb zgodny z § 21 umowy.
Zamawiajqcy zatwierdza proponowang zmiane osob w terminie 5 dni od
daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie zawodowe wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych postanowieniami SWZ.
3. Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej
mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
kierowania budowg/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wynikajgca z braku Kierownika
Budowy/Robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
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terminu zakonczenia robét ani nie moze stanowic¢ podstawy jakichkolwiek
innych roszczen Wykonawcy.

. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o
ktérych mowa w ust. 2 winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika Budowy
i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.

. Skierowanie, bez  akceptacji Zamawiajacego do kierowania
budowg/robotami innych osob niz wskazane w ofercie Wykonawcy
stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze takze zazgdac¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje
nalezycie swoich obowigzkdéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonac
zmiany tej osoby w terminie nie diuzszym niz 7 dni od daty ztozenia
wniosku Zamawiajacego.

. Wykonawca oswiadcza, ze:

a. Kierownikiem Budowy (Kierownikiem robét branzy drogowej) z
ramienia Wykonawcy bedzie: ........ccccovvvevviiieiviieeeeinens

b. Kierownikiem robot branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy
bedzie: ...

Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robot dziataja w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2351 ze zm.).
. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen Inspektorow nadzoru.
. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do
realizacji niniejszej Umowy posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.
10. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnosé za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,
2)posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.
11. Wykonawca jest obowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazdq
osobe, ktéra przez swdj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w
jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu Umowy.

12.Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez

Wykonawce Ilub Podwykonawce na podstawie umowy o0 prace w
rozumieniu przepiséw art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), oséb wykonujacych
nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

—roboty przygotowawcze
— roboty zwigzane z rozbidorkg nawierzchni

— roboty ziemne
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— roboty zwigzane z utozeniem nowej nawierzchni

— roboty branzy drogowej

— roboty zwigzane z nasadzeniami

— roboty branzy elektrycznej

— roboty zwigzane z montazem elementdw matej architektury
— roboty zwigzane z montazem znakéw pionowych.

— roboty porzadkowe.

Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktorymi Wykonawca lub
Podwykonawca bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu czynnosci
wskazanych powyzej, byty zatrudnione na podstawie umowy o prace w
catym okresie obowigzywania umowy.

13.Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu os$wiadczenie
odnosnie liczby zatrudnionych oséb wykonujacych wskazane w ust. 12
powyzej czynnosci na rzecz Zamawiajacego, ktérych swiadczenie polega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik
nr 10 do SWZ. Niniejsze os$wiadczenie stanowi¢ bedzie zatacznik do
umowy.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb
wykonujacych wskazane powyzej czynnosci przez caty okres realizacji
wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz
5 dni roboczych, poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umow
o prace, zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami
wykonujgcymi ww. prace, zawierajace informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw
pracownika.

15. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 13 i ust. 14 powyzej, bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikow $wiadczacych prace na podstawie
umowy o prace i skutkowa¢ bedzie powiadomieniem przez
Zamawiajgcego Panstwowej Inspekcji Pracy, celem podjecia przez nig
stosownego postepowania wyjasniajgcego w tej sprawie.
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§12
Podwykonawcy
1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca)
bedzie zamierzat realizowa¢ przedmiot umowy z udziatem

Podwykonawcéw, ma on obowigzek w trakcie realizacji Umowy

przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a

takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o

podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie mogq by¢ sprzeczne z

wymogami SWZ, a z projektow tych musi wynika¢ w szczegdlnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: robdét budowlanych, dostaw Ilub ustug, ktore Scisle
odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowga zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcq,

b) terminy realizacji sq zgodne z niniejszg umowgq,

c) termin  zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d) sposobdw rozwigzania umowy z Podwykonawcg Ilub dalszym
Podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
Wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za
Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca s zobowigzani do
przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw,
o$Swiadczen i  wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo, w tym zwitaszcza dotyczacych zaptaty przez
Wykonawce za prace zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a)uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy Iub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy Ilub odpowiednio od
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b)uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

c) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien

ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
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wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajagcym a wykonawcg (Art. 463 Pzp).

3. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy,
zgodnie z art. 462 ustawy Pzp Zamawiajacy moze badac, czy nie
zachodzg wobec podwykonawcy niebedacego podmiotem
udostepniajacym zasoby podstawy wykluczenia, o ktdrych mowa w art.
108 i art. 109, o ile przewidziat to w dokumentach zamodwienia.
Wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o
ktéorym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe s$rodki dowodowe
dotyczace tego podwykonawcy. W przypadku, jezeli wobec
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby
wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajacego zastgpit tego
podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do
realizacji czesci zamédwienia.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej
zmiany, powinny zostac¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

5. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z Podwykonawcami
lub  dalszymi  Podwykonawcami, za zakres wykonywany w
podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w
niniejszej Umowie.

6. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zatgczona zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcq
lub dalszym Podwykonawca.

7.Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, a takze projekt jej zmiany nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu
na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robdét przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

8.Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku,
gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWz,

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.
1 lit. c niniejszego paragrafu,

c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyzej

9. Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
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projektu jej zmiany w terminie,
o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego
projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca ma obowigzek
przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej przez siebie za zgodnosc z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany,
zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do
przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej
zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, bedzie
jednoznaczne z akceptacjg tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajgcego.
W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane,
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umodw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie, o ktéorym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
faktury lub  rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy dostawy Iub ustugi,
Zamawiajagcy w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o
podwykonawstwo i jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
poinformuje

o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 14
ust. 1 lit. h) niniejszej Umowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zachowaniem terminow okreslonych niniejszg Umowa.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji
przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z
terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie
zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usungc¢ takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z zasadami okreslonymi w
niniejszym paragrafie.
Zlecenie czesci robét budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg
odpowiednim, wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom)
wyszczegolnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mieé
miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydiuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych

w niniejszej Umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robdt lub ustug okreslony w § 1
niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy jak za swoje wiasne. Wykonawca odpowiada za
dobdér Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos¢ prac przez nich
wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng
odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji
koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Ilub odsuniecia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen
w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji
tych robdét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy
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lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszajgq postanowienia
niniejszej Umowy.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw biorgcych wudziat w realizacji robdét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdwienia wynikajgca z
braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.

Umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze umowy o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszg
by¢ zawierane na zasadach, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie.
Wykonawca, Zamawiajgcy i Podwykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za =zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom stosownie
do art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zada¢ zwrotu zaptaconego
wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci od
Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia  przystugujacego  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na
roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi ( przy
robotach budowlanych).

Bezposrednia pfatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytacznie
nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajqcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci
bezposredniej, w formie pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze
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dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust.
27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych  zasadnosci  bezposredniej zaptaty  wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajqcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do
wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i wykaze niezasadnos¢ takiej
ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust.
30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg
zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej pfatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadnos¢ takiej
ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust.
30 powyzej, a Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca wykazg
zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub
co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem
w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego
wzgledem Wykonawcy.

Podstawgq ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury
lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona
za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce Iub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem
odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajqcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego
potwierdzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.
Rownowartosc kwoty zaptaconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zamawiajacy moze dokonacd
potrgcenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci
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przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Konieczno$¢  dwukrotnego  dokonywania  bezposredniej zapfaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktdérej mowa w ust. 27
powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§ 13
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia

. Podmiotem Udostepniajagcym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art.

118 ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego zdolnosciach technicznych Iub
zawodowych lub sytuacji finansowej Ilub ekonomicznej polega
Wykonawca w celu potwierdzenia spefniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nim stosunkdw prawnych.

. Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby

B o - bedzie uczestniczyt w
wykonaniu zamowienia w charakterze Podwykonawcy w
zakresie: ......coceeeeeiiieeeeee

. Umowa z Podwykonawcg, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi

Zatgcznik do niniejszej Umowy.

. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny Podwykonawca Ilub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy

zastosowanie znajdujq zapisy, o ktérych mowa w § 12 ust. 3 niniejszej
Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami

proponowanego innego Podwykonawcy w stopniu niezbednym do
nalezytego wykonania zamowienia oraz oceny czy stosunek fgczacy
Wykonawce z tym Podwykonawcq gwarantuje rzeczywisty dostep do
udostepnionych Wykonawcy zasobdéw, moze zadaé¢ dokumentow
dotyczacych, w szczegodlnosci:

— zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamodwienia;
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— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu
zamowienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkow
udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty, ktérych wskazane
zdolnosci dotycza.

§ 14
Kary umowne
Strony postanawiajq, ze obowigzujacq je formg odszkodowania stanowig
przede wszystkim (lecz nie wytacznie) kary umowne, stosowane w
nastepujacych przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy (zwtoka w wykonaniu
przedmiotu umowy) w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia
brutto za wykonanie robét, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 Umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwitoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub odbiorze w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci
0,2% wartosci Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad/usterek,

c) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,2% wartosci
kontraktu, za kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczac od pierwszego
dnia przerwy,

d) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy lub Kierownika
Robdét bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez
Zamawiajgcego - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

e) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie
wykonywat inny podmiot, niz Wykonawca Ilub zgtoszony
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 0,2%
wartosci kontraktu,

f) w przypadku nieprzedifozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy Ilub projekt
Zmiany umowy,

g) w przypadku nieprzedtfozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia - w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;
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h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 1 000,00 zt.

i) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktérgkolwiek ze
Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 %
wartosci kontraktu,

j) jezeli Wykonawca nie wywigze sie z obowigzku okreslonego w § 17
ust. 5 niniejszej umowy - w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu,

k) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego naruszenia
innych obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych ze Specyfikacji
Warunkéw Zamdwienia oraz niniejszej Umowy w wysokosci 1.000,00
zt za kazdy stwierdzony przypadek,

) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia

naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
wysokosci 0,1 % kwoty, z ktdrej zaptatg w zwtoce pozostaje
Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od
umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny,
o ktorej mowa w § 15 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokosci 20 %
wartosci kontraktu.

. Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody, w szczegdlnosci do wysokosci utraconego
dofinansowania dla zadania, o ktérym mowa w § 1 niniejszej Umowy.

. Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutdw wskazanych w
niniejszym paragrafie jest niezalezne od siebie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar
umownych z faktur wystawianych przez Wykonawce, a Wykonawca
niniejszym wyraza zgode na takie potracenia.

. W sytuacji okreslonej w ust. 5 powyzej Zamawiajacy moze dokonac
potracenia kwoty zaptaconej Wykonawcy
z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

. Za wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1, 2 i 9 niniejszego paragrafu
oraz w § 15 Umowy uwaza sie wynagrodzenie brutto, o ktdrym mowa w
§ 6 ust. 2 niniejszej Umowy.

. ktaczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢
kazda ze Stron, wynosi 20% wartosci kontraktu.
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§ 15
Prawo odstapienia od Umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z zachowaniem prawa do
odszkodowania i kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, w
sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystgpi do
realizacji przedmiotu Umowy
w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca opdznia sie z wykonaniem ktoérejkolwiek z prac i robét
oraz dostaw w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie
robot,

c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje
prace lub roboty na okres dtuzszy niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie
prac lub robot jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub
koniecznos¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z
Zamawiajgcym,

d) Wykonawca nie wykonuje prac i robdt zgodnie z niniejszg Umowag lub
nienalezycie wykonuje ktérekolwiek ze zobowigzan umownych i nie
zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego
terminu,

e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania
budowg/robotami inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

f) Czynnosci objete niniejsza Umowg wykonuje bez zgody
Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w ofercie Wykonawcy
lub w niniejszej Umowie,

g)Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajagcego wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robdt,

h) Wykonawca wykonuje zamdwienie z udziatem Podwykonawcy bez
zachowania zasad zawierania uméw, o ktéorych mowa w § 12
niniejszej Umowy,

i) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego
upadtosg,

j) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie
majatku Wykonawcy,

k) Podmiot, ktdry zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobdéw w celu realizacji niniejszego zamédwienia
wycofat sie z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit
zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie
spetni¢ warunkow udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym
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niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia,

) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy,

m) W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej
dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy Ilub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci kontraktu.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy bez uzgodnienia z
Wykonawca zalega z zaptatg faktury za odbidér czesciowy powyzej 60 dni
kalendarzowych, liczac od daty przyjecia przez Zamawiajgcego tej
faktury.
. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem
Strony do nalezytego wykonania zobowigzan umownych lub zaniechania
naruszen w wyznaczonym terminie, jednakze nie krétszym niz 7 dni.
Ztozenie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy powinno nastgpi¢ w
terminie 35 dni od momentu dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o
okolicznosciach o ktorych mowa w ust. 1.
. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci z jednoczesnym podaniem
uzasadnienia.
. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia drugiej
Stronie oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na
przyszios¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich
uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegolnosci w zakresie
uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi, zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia zastepczego
wykonania i dochodzenia odszkodowania.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez

konsekwencji o ktérych mowa w § 14 ust. 2 niniejszej Umowy, w razie

wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢

w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie nastepuje w terminie 30 dni od

dnia powziecia informacji o tych okolicznosciach. W takim wypadku

Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu

wykonania czesci umowy wykonanej do dnia odstgpienia.

.W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem

Inspektoréow nadzoru inwestorskiego, z udziatem Wykonawcy sporzadzi

szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien

odstgpienia, dokona odbioru tych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za
nie na zasadach okreslonych w § 6, 7, 8, 12 niniejszej Umowy.
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8.W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce Ilub
Zamawiajgcego, Strony obcigzajgq nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbiér robot
przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktéorym mowa w pkt 2)
powyzej, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego i Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robot, wediug stanu na dzien odstgpienia. Protokét
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawce.

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru
robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy w
terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére
Wykonawca odpowiada, wyznaczy termin odbioru robét, ktére
zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie
stawi sie celem dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi
jednostronny protokét odbioru robot.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5)
powyzej Zamawiajacy zaptaci tylko za wykonane i odebrane prace,
ktére nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych z
kosztorysu przediozonego do podpisania umowy, pod warunkiem, ze
Zamawiajacy uzna, ze zostat on prawidtowo sporzadzony.

§ 16
Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi
na wykonane prace oraz wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, na
okres .............. miesiecy, liczac od dnia koncowego odbioru robét, z
zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest
rowny okresowi gwarancji.

la. Wykonawca udziela zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci i

rekojmi na okres:

- 24 miesigce dla roslin wieloletnich, liczac od odbioru prac;
- 36 miesiecy dla drzew, , liczac od odbioru prac.
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Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce
materiatow lub urzadzen
z ktérych Wykonawca korzystat realizujgc niniejszg Umowe przewidujg
diuzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji

niniejsza gwarancja ulega przedfuzeniu przez danego
producenta/dostawce,

a Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu Karte
Gwarancyjna.

Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne lub usterki niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie

okreslonym
w ust.1, jezeli zgtosit wade/usterke przed uptywem tego okresu.

. Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w

okresie obowigzywania niniejszej umowy, a takze po jej wykonaniu,
rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez ktorgkolwiek ze Stron,
Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na
zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz
roszczenia o0sob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z
wad/usterek przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci
przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu
umowy.

. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do

nieodptatnego usuwania — w terminie zakreslonym przez Zamawiajgcego
- wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okreslonego
w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana
wadliwych rzeczy lub ich czesci sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek réwniez usungé te
wady/usterki, ktére ujawniono po uptywie okresu obowigzywania
gwarancji jakosci, lecz ktére powstaty w okresie jej obowigzywania.

. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuniecie

wady/usterki poprzez naprawe, badz wymiane, w sposéb eliminujacy
mozliwos¢ ponownego wystgpienia tych samych wad/usterek.

. Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata

uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat,
Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady/usterki w
obu elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac¢ swiadczenie gwarancyjne sitami
wiasnymi, badz przez osobe trzecia.

Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wad/usterek, powotujgc sie na
nadmierne koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usunac¢ wady/usterki objete gwarancjg w
terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego lub
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terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, chyba ze z uwagi na rodzaj
tych wad/usterek Zamawiajacy zazada usuniecia ich w terminie
krotszym.

Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe
w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy
nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu
bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania sie z termindw usuniecia wad/usterek, o
ktérych mowa w ust. 12 lub 13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare
umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa § 6
ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczonego
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad/usterek.

W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub
przekroczenia termindw usuniecia wad/usterek o ktorych mowa w ust. 12
lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajqcy bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sadu zleci usuniecie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potrgcajac te koszty z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt

wady/usterki nieusuniete
w wyznaczonym terminie lub dokonac przegladu, serwisu i konserwacji
instalacji i urzadzen wraz z konieczng naprawg w przypadku nie

wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten
zostanie potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce. Jezeli
nalezne Wykonawcy wynagrodzenie Ilub zabezpieczenie bedzie
niewystarczajgce do potracenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo
dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci kosztow.

Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywac¢ bedzie za
posrednictwem telefonu pod numer ... . lub  poczty
elektronicznej ......cccccvceveiiciineenee,

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt
Wykonawcy takze w przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje
zagrozenie zycia lub mienia.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokoét z
udziatem Zamawiajgcego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze domagac sie takze
usuniecia szkdd, ktére te wady/usterki spowodowaty, szkdd powstatych
w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdd powstatych na skutek
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek
usuwania jego wad/usterek.
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Wybor sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze
Zamawiajacy moze zaleci¢ okreslony sposéb usuniecia, jezeli
przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie
uwzglednia¢ powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych
powodow.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze
uniemozliwia¢ Zamawiajgcemu oraz innym podmiotom (za zgodg
Zamawiajgcego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w
szczegolnosci: modernizacji instalacji, usuniecia awarii, montazu
urzadzen itp. Zamawiajacy zobowigzuje sie kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju
robot i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczyé
w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca
nie moze zadac¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji,
koniecznosci wykonania napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych
(w szczegolnosci wynikajacych z powodu dziatan oséb trzecich),
Wykonawca uprawnia Zamawiajgcego do przeprowadzenia niezbednych
napraw, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robot i
terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte cenowg lub w
przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robét i
prowadzi¢ nadzér. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zgdaé¢ od
Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci
uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie

nalezytego jej wykonania
w formie: w
WYSOKOSCI: trinriniitiitiie i ittt e raeneenees zt, co stanowi 5 % ceny

kontraktowej ofertowej brutto. W przypadku, o ktérym mowa w art. 452
ust. 4 wustawy Pzp, Zamawiajacy wyraza zgode na whniesienie
zabezpieczenia w sposéb opisany w art. 452 ust. 4, 5 i 7 ustawy Pzp. W
takiej sytuacji wybdr sposobu zabezpieczenia nalezy do Wykonawcy, przy
czym Wykonawca powinien poinformowaé Zamawiajgcego o swoim
wyborze przed zawarciem umowy.
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2. W przypadku niewykonania umowy Iub nienalezytego wykonania
zamowienia lub nie usuniecia wad/usterek przedmiotu umowy,
ewentualnych odszkodowan i kar umownych zabezpieczenie wraz z
powstatymi odsetkami staje sie wiasnoscia Zamawiajacego i bedzie
wykorzystywane do zgodnego z niniejszg Umowg wykonania przedmiotu
niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady/usterki.

3. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w nastepujacy sposob:

1)70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane,

2)30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez
Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady/usterki, kwota ta zostanie zwrdécona w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady/usterki.

4. Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zamdwienia, Wykonawca
zobowigzany jest odpowiednio przesung¢ termin waznosci
zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej najpdzniej w
terminie podpisania aneksu do umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek najpozniej na 14 dni przed uptywem terminu
waznosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej
przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢é nowe zabezpieczenie w
sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koncowego, na okres
rowny okresowi ich usuniecia. Nie wywigzanie sie przez Wykonawce z
tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktérej mowa
w § 14 ust. 1 lit. j) niniejszej Umowy, ktdora przy braku dobrowolnej
zaptaty zostanie pokryta z faktury badz ze $rodkdw uzyskanych przez
Zamawiajgcego z obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia.

6. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi
wad/usterek w terminie ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie
usuwania tych wad/usterek, za zgodg Zamawiajacego, najpdzniej na 14
dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przedtuzy okres
waznosci zabezpieczenia lub przediozy nowe zabezpieczenie na okres
niezbedny do usuniecia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw
zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego
obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen
zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.

§ 18
Zmiany postanowien umowy
Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamoédwien
publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w umowie

Strona31z43



< Egss Kl Eﬂq!%g)N\\"\ WA

“Rewitalizacja ulicy Westerplatte we Wschowie”

o udzielenie zamdwienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem
podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczegdlnosci
Zamawiajacy, dopuszcza:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujacych
przypadkach:

1)spowodowanych  niekorzystnymi  warunkami  atmosferycznymi,
geologicznymi, archeologicznymi, w szczegdlnosci:

a)

b)

<)

d)

e)

f)

kleski zywiotowe,

wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i
potwierdzone przez Zamawiajacego) warunki atmosferyczne,
uniemozliwiajace prawidtowe prowadzenie robdét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w
szczegolnosci z powodu technologii realizacji robdt okreslonej
Umowaq, hormami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos$¢ wykonania robét w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
odpowiada. Poprzez wyjatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne
rozumiec nalezy diugotrwate wystgpienie bardzo niskich temperatur
i silnych podmuchdéw wiatru uniemozliwiajgcych wykonanie
okreslonych prac z uwagi na technologie i technike wykonywanych
rob6t, w tym wymaganych technologii przez producentéw
stosowanych materiatéw i urzadzen. W takim przypadku termin
wykonania przedmiotu Umowy moze zostaé przesuniety o czas
trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych oraz o czas trwania
ich nastepstw.

wystgpienie  warunkow geologicznych, geotechnicznych Iub
hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw Ilub niewypatéw,
ktdre moga skutkowa¢ niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin
wykonania przedmiotu Umowy moze zostal przesuniety o czas
trwania przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas trwania
ich nastepstw.

odkrycia w trakcie robdt budowlanych niewypatéw i niewybuchow,
odkrycia w trakcie robdét budowlanych obiektéw podziemnych
wymagajacych wczesniejszej rozbidrki lub usuniecia,

odkrycia przedmiotu wzgledem, ktorego powstanie przypuszczenie,

ze jest on zabytkiem, co oznaczac bedzie konieczno$¢ wstrzymania
robdt lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony,
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ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego
znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych Ilub
podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz wynikajgce z ewidencji
geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w
opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robdt,

2)bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po  stronie
Zamawiajgcego, w szczegolnosci:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,
b) wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego,

c) konieczno$¢ usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej,

d) opdznienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru
inwestorskiego,

3)z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, ktérych nie mozna byto
przewidziec
w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku termin realizacji
przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego oraz o czas trwania ich nastepstw,

4)zwtoki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajacych oraz
wydajacych decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z
przepisOw prawa,

5)z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy Ilub Zamawiajacego, w

szczegolnosci w przypadku okolicznosci wystgpienia sity wyzszej lub z
powodu dziatania osdb trzecich, ktére to przyczyny kazda ze Stron musi
udokumentowac.
Za site wyzsza, warunkujacg zmiane Umowy, uwazac sie bedzie w
szczegolnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki,
strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania
warunkow atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim przypadku termin
wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania
sity wyzszej oraz o czas trwania jej nastepstw. W takim przypadku
Strony moga rowniez okresli¢ zmieniony sposdb osiggniecia rezultatu
bedacego przedmiotem danego sSwiadczenia wchodzacego w zakres
przedmiotu Umowy, celem dostosowania go do skutkow wystgpienia
sity wyzszej. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang
ograniczone tylko do zmian koniecznych.

6)z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie
pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim
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przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych,
ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o
czas trwania ich nastepstw,

7)wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie
zostang ograniczone do zmian koniecznych do unikniecia lub usuniecia
kolizji,

8)zalecen organdéw administracji publicznej dotyczacych wykonania
przedmiotu Umowy w sposdb wynikajacy z tych zalecen. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o «czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy
niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.

9)zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogow srodowiskowych lub
uwarunkowan prawnych i administracyjnych. W takim przypadku
termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas
trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz
(ewentualnie) o czas trwania ich nastepstw.

10)wejscia w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie terminu
sktadania ofert, w czasie wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich
wprowadzenie bedzie powodowac¢ wzrost pracochtonnosci wykonania
danych opracowan lub projektéw o wiecej niz 5%.
11) w sytuacji koniecznosci wykonania robot zamiennych, rozumianych

w sposo6b jak nizej:
a)roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie

do wykonania zamdwienia podstawowego w sposdob odmienny od
okreslonego w umowie,

b) koniecznos¢ wykonania robét zamiennych zachodzi miedzy innymi w
sytuacji, gdy:

— materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do
wykonania zaméwienia, wskazane w dokumentacji projektowej, nie
mogq byc¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamdwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub
lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamowienia nastgpita zmiana
przepiséw Prawa budowlanego,

— W czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania
przedmiotu zamodwienia (np. Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia wystgpita koniecznosé
zmiany technologii wykonania robot.
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Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do wykonywania
przedmiotu zamdwienia, w sposdéb nalezyty, nie diuzej jednak, niz o
czas trwania okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 11) bedq wprowadzane wytgcznie w
zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu zamodwienia do
uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1)Zmiana oso6b, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot
Umowy na inne osoby legitymujgce sie co najmniej rownowaznymi
uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SWZ oraz w ustawie
Prawo budowlane oraz rdwnowaznym dos$wiadczeniem zawodowym.

2)Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje
przedmiot Umowy na innego, dysponujgcego cO najmniej
porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i
osobowym niz Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

3)Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego
w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1)Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki
podatku VAT spowodowanego nowelizacjg ustawy o podatku od
towardw i ustug, o kwote wynikajacq z tej zmiany;
2)Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robdt
zamiennych w sytuacji, gdy wartos¢ robdt zamiennych jest rézna od
wartosci robét zamienianych, o kwote wynikajacg z tej zmiany;
W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu
wartosci robot zamiennych i/lub niewykonanych robdt i/lub
niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na
podstawie ziozonego do podpisania Umowy kosztorysu robdt, a w
przypadku braku odpowiednich pozycji-Srednich cen SEKOCENBUDU dla
wojewoddztwa lubuskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajacego
powyzsze rozliczenie.
3)Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 5 niniejszej Umowy;
4)Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu
Umowy, jezeli:
a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w
terminie okreslonym w § 2 niniejszej Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe z

przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany przepiséw prawnych
np. p. poz., bhp, norm technicznych,
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c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania roboét, liczba lub
asortyment dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione
Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst
w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi Swiadczeniami.

4. Zmiane umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt
budowlanych od dotychczasowego WYKONAWCY, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaty
spetnione fqcznie nastepujgqce warunki:
a)zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw

ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych
zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b)zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub
znaczne zwiekszenie kosztow dla zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;

2)zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami,
ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscia, nie mogt
przewidzieg,

b)wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

3)Wykonawce, ktdremu zamawiajacy udzielit zamdwienia, ma zastgpic
nowy WYKONAWCA:

a) w wyniku pofaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego WYKONAWCY |ub
jego przedsiebiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan
WYKONAWCY wzgledem jego Podwykonawcéw.

5.Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia
zakresu umowy i zwigzanej z tym zmiany wynagrodzenia, w razie gdy
pandemia koronawirusa COVID-19 ma wptyw na wykonanie zaméwienia,
a Wykonawca wykaze Scisty zwigzek pomiedzy tg sytuacjg, a brakiem
mozliwosci nalezytego wykonania umowy, jej czesci lub w umownym
terminie.
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Ponadto Strony dopuszczajq zmiane postanowien umowy w

nastepujacych przypadkach:

1)Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng
umowy.

2)Zmiany danych teleadresowych, zmiany o0sob wskazanych do
kontaktow miedzy Stronami.

Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:

1)Strona wystepujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy
zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o
ktérych mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu.
2)wniosek o zmiane postanowiert umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
3)warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone
inicjujgcq zmiane, zawierajacego:
a)opis propozycji zmiany,
b)uzasadnienie zmiany,
C) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.
4)Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia terminu

wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania
zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze
strony Wykonawcy, wigcznie z btedem lub opdznionym dostarczeniem
jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowigzkéw Wykonawcy.

§ 19
Ubezpieczenie robét

. Na caty czas prowadzenia robét budowlanych (az do odbioru korncowego

robot) Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt
odpowiednich umoéw ubezpieczenia z tytutu szkod, ktére moga zaistnied
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej (deliktowej i kontraktowej).

. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia robodt

budowlanych na sume ubezpieczenia nie mniejsza  niz wartosé
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 6 ust. 2 niniejszej
Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegajq:
a) roboty objete niniejszg Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie
ruchome zwigzane bezposrednio z wykonawstwem robdt,
b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw nieszczesliwych
wypadkow,
c) odpowiedzialnos¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),
d) dziatania i zaniechania Podwykonawcdéw,
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z zastrzezeniem, ze polisa/polisy obejmujgca/obejmujace ww. ryzyka
muszg konkretnie wskazywac¢ na ubezpieczenie robdt realizowanych na
podstawie niniejszej Umowy.

. Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie takiej
umowy ubezpieczenia (wraz
z dowodem uiszczenia wymagalnych skiadek oraz OWU) Wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w dacie wydania
Wykonawcy terenu budowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ polise (polisy)
potwierdzajacq zawarcie badz kontynuacje umowy ubezpieczenia, o
ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej
akceptacji ich tresci przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia
dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 3 powyzej. Opdznienie z tego tytutu
bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowic¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust.
2 niniejszego paragrafu lub nie bedzie kontynuowat wyzej wymienionej
umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania robot budowlanych,
Zamawiajacy moze wediug wilasnego wyboru odstgpi¢ od umowy z
Wykonawca na zasadach, o ktéorych mowa w § 15 niniejszej Umowy badz
ma prawo zawrzec przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub jg przedtuzyé
na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezacych ptatnosci naleznych
Wykonawcy.

§ 20
Klauzula poufnosci
. Wszystkie wiadomosci i informacje niebedace informacjg publiczng, w
szczegolnosci informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne,
handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje zwigzane z
postepowaniami o udzielenie zamdwienia publicznego, dotyczace w
sposdb bezposredni lub posredni Zamawiajgcego oraz firm lub podmiotéw
z nim wspotpracujacych, uzyskane przez Wykonawce w zwigzku ze
Swiadczeniem ustug w ramach niniejszej Umowy, bedq traktowane przez
Wykonawce bezterminowo i bezwarunkowo jako poufne i nie mogg zostac
bezposrednio lub posrednio ujawnione komukolwiek, jedynie za
wyjatkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia, wydanego przez
Zamawiajqcego.
. Strony zobowigzujg sie do bezwzglednego nieujawniania wszelkich
informacji poufnych.
. Zobowigzanie, o ktorym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktorych
obowigzek ujawnienia wskazanych w nim informacji lub danych wynika z
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powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, orzeczenia sadu lub
decyzji wtasciwej wiadzy publicznej.

4, Strony majg obowigzek zabezpieczy¢ przez nieautoryzowanym dostepem
oraz odczytem kazda informacje poufng lub stanowigcq tajemnice
przedsiebiorstwa zgodnie z zasadami sztuki zabezpieczen informacji
(poprzez m.in. ograniczenie do nich dostepu, przesytanie i przekazywanie
W sposOb uniemozliwiajgcy zapoznanie sie z nimi przez osoby
nieupowaznione, przestrzeganie przepiséw wewnetrznych dotyczacych
korzystania z zasobdw sieciowych) oraz prawidtowe niszczenie nos$nikow
papierowych.

5. W przypadku rozwigzania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich dokumentéw i innych materiatéw
dotyczacych informacji lub danych, o ktéorych mowa w ust. 1, jakie
sporzadzit, zebrat, opracowat lub otrzymat w czasie trwania Umowy albo
w zwigzku lub przy okazji jej wykonywania, witgczajac w to ich kopie,
odpisy, a takze zapisy na innych nosnikach zapisu - najpdzniej do dnia
rozwigzania Umowy.

6. W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub
danych, Wykonawca, przed ich ujawnieniem, przekazaniem Ilub
wykorzystaniem ma obowigzek pisemnie uzgodni¢ z Zamawiajacym, czy
podlegajq one ochronie okreslonej w niniejszej klauzuli umownej.

7. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego
0 naruszeniu lub powstaniu zagrozenia naruszenia informacji poufnej i
okolicznosciach tego zdarzenia.

§ 21

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (zwanego dalej: RODO) Zamawiajacy informuje, Ze:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Urzad Miasta i Gminy
Wschowa reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, z
siedzibg przy ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, tel.: 65 540 86 00, e-mail:
boi@wschowa.pl.

2. Administrator danych powotat inspektora ochrony danych osobowych,
ktérego funkcje petni Pani Natalia Ratajewska. Kontakt z inspektorem
ochrony danych mozliwy pod adresem poczty elektronicznej:
kontakt@rodo-leszno.com.pl lub listownie na adres siedziby
Administratora danych, wskazany powyzej.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja i wykonanie
niniejszej umowy.
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Podstawq prawna, przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6
ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy
lub do podjecia dziatan przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO - przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego
cigzacego na Administratorze wynikajacego w szczegdlnosci z zapiséw
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych.

Odbiorcami danych osobowych beda podmioty upowaznione do dostepu
do danych na podstawie przepiséw prawa oraz podmioty, z ktérymi
administrator danych osobowych zawart stosowne umowy powierzenia
przetwarzania danych, takie jak takie jak firmy $wiadczace obstuge
administracyjno-organizacyjng schroniska.

. Administrator bedzie przechowywat dane przez okres niezbedny do

wykonania umowy, a po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez okres 5
lat.

W niektorych przypadkach okres przechowywania danych moze zostac
przedtuzony na podstawie innych przepiséw szczegdtowych stanowigce
podstawe realizacji zadan.

. Osoby, ktérych dane dotyczg majq prawo dostepu do swoich danych

osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo zadania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 1 RODO, prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem
zawarcia umowy. Osoba, ktérej dane dotyczg, jest zobowigzana do ich
podania. Konsekwencja niepodania danych osobowych moze skutkowac
brakiem zawarcia i wykonania umowy.

Przy przetwarzaniu danych osobowych administrator danych nie stosuje
zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.
Administrator danych nie planuje przekazywania danych osobowych do
panstw trzecich lub organizacji miedzynarodowych. Z uwagi jednak na
jawnos$¢ postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, niektore
dane identyfikacyjne wykonawcéw mogq by¢ dostepne dla odbiorcow
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 20
Klauzula salwatoryjna
Strony os$wiadczajq iz w przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien
niniejszej Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego
orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sgqdu, zostang
uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia
niniejszej umowy zachowuja petng moc i skutecznosé, chyba ze z
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okolicznosci wynika¢ bedzie w sposdb oczywisty, ze bez postanowien
niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostataby zawarta.

2. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 Strony zobowigzane bedq zawrzeé
aneks do Umowy, w ktérym sformutujg postanowienia zastepcze,
ktérych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie réwnowazny lub
maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub
bezskutecznych

§ 22
Postanowienia koncowe

1.W sprawach nie uregulowanych niniejszag Umowga majg zastosowanie
przepisy ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022
r., poz. 1710 ze zm.), kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.).

2. Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i
procesowe.

3.W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony
zgodnie oswiadczaja, ze dotozg wszelkich staran, aby spory byty
rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji
prowadzonych w dobrej wierze - w szczegdlnosci wszelkie spory o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktoérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, Strony poddajq - wedtug swego wyboru:

a. mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sqdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
albo

b. mediatorem wybranym przez Strony,

a w razie niemoznosci dojscia Stron do porozumienia w zakresie sposobu

polubownego rozwigzania sporu - w trybie okreslonym w pkt 1) powyzej.

4. Jezeli rozwigzanie sporu w trybie okreslonym w ust. 1 powyzej okaze sie
niemozliwe/nieskuteczne, Spory wynikte na tle Umowy rozstrzygac
bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, 1-egz.
dla Wykonawcy i 2- egz. dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatgczniki:

1. Oferta Wykonawcy,

2. SWZ wraz z zatgcznikami,

3. Lista Podwykonawcdw,

4. Umowy z Podwykonawcami,

5. Harmonogram robdt,

6. Oswiadczenie odnosnie liczby osob zatrudnionych na umowe o prace
( Zatqcznik nr 10 do SWZ),

7. Ubezpieczenie robdt,

8. Kosztorys robdt.
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Harmonogram rzeczowo-finansowy robdt (wzor)
Harmonogram rzeczowo-finansowy roboét (brutto)
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we Wschowie”. s S S e 5

l.p. Opis prac Wartosc
catkowita
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