
Dotyczy:  postępowania dla zadania pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej  w mieszkalnych
budynkach komunalnego  w Rydułtowach – etap IV”

Dnia  10.10.2022  r.  za  pośrednictwem  platformy  zakupowej  złożono  zapytanie  o  następującej
treści:

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, proszę o odpowiedź na 
następujące pytania:

1. Dokumentacja - dotyczy zadanie nr 1, 2 i 3
W zapisach umowy, SWZ oraz opisu do projektu wykonawczego istnieją znaczące rozbieżności
dotyczące zapisów
a) gwarancji (Umowa - §10)
b) zabezpieczenia należytego wykonania umowy (SWZ - XVIII)
c) zwrotu kosztów w przypadku braku osuszenia budynku
Zgodnie z treścią SWZ, okres gwarancji jaki w ofercie ma zostać przyjęty przez Wykonawcę,
wynosi 5 lub 6 lat.
W opisie projektu wykonawczego branży budowlanej, znajdują się wymagania dla bezinwazyjnego
sposobu osuszania budynku, gdzie w pkt.  4 jest  zapis:  „Gwarancja na utrzymanie budynku w stanie
osuszonym min. 20 lat oraz pkt 3. Gwarancja efektu osuszenia murów z wilgoci kapilarnej w 3- letnim
okresie  osuszania  (dla  wysokości  zawilgocenia  do  2m  od  poziomu  terenu  okalającego  budynek)
zabezpieczona finansowo (zapis w warunkach umowy gwarantujący zwrot kosztów w przypadku braku
efektu osuszania).”
W związku z powyższym proszę o określenie rodzaju i zakresu prac, które są wiążące dla wykonawcy w
zakresie gwarancji oraz należytego wykonania umowy. Proszę również o wyjaśnienie jak wykonawca ma
interpretować zwrot kosztów w przypadku braku efektu osuszania. Proszę również o zmianę zapisów
umowy, opisu do projektu oraz SWZ wraz z określeniem czasu  trwania gwarancji  dostosowanym do
powyżej określonych wymagań.
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2. Instalacje c.o – dotyczy zadania 1, 2, 3
a) W opisie wykonawczym branży sanitarnej (pkt.3.1) ,  dotyczącym instalacji centralnego ogrzewania,
znajduje się zapis iż przy przejściu przewodów przez stropy i ściany, należy zastosować tuleje ochronne z
rur PE o średnicy dwukrotnie większej  od średnicy przewodu następnie je uszczelnić.  W przedmiarze
branży sanitarnej,  brak jest  pozycji  związanych z przekuciami  oraz przejściami  ochronnymi,  proszę o
uzupełnienie. 
b) Proszę o potwierdzenie czy w zakresie wykonania wykonawca realizuje biały montaż armatury?
c) Czy w zakres robót wchodzi montaż wodomierzy wraz z nowymi konsolami?
d) Proszę o uzupełnienie przedmiaru branży sanitarnej o kształtki rurociągów ze stali węglowej w
instalacji c.o., ze względu na fakt, iż w pozycji katalogowej brak jest kształtek.

3. Branża budowlana – dotyczy zadania 1, 2, 3.
a)  W  opisie  projektu  wykonawczego  branży  budowlanej  znajduje  się  opisana  technologia  –  zapis
dotyczący  remontu  kominów  wraz  z  wyszczególnieniem  robót  jakie  mają  zostać  wykonane.  W
przedmiarze natomiast, znajdują się pozycje związane z remontem kominów nie odpowiadające opisowi
projektu (o mniejszym zakresie i innej technologi niż w opisie). Proszę o informację, która technologia
wykonania remontu kominów obowiązuje Wykonawcę. Proszę o zmianę przedmiaru lub opisu projektu,
dostosowanego do wymagań Inwestora.
b) Proszę o informację, w jakiej pozycji należy rozliczyć roboty związane z utylizacją parapetów z
demontażu, zdemontowanych okien i drzwi jak również płyt OSB z wymiany podsufitki
(pozycja 53 przedmiaru)?
c) Proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycję związaną z wywozem i utylizacją:
1. ziemi z wykopów po ociepleniu ścian fundamentowych za pomocą styroduru.
2. obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych,
3. zdemontowanych balustrad
4. odbitych tynków oraz zerwanych posadzek.
5. roboty związane z utylizacją parapetów z demontażu, zdemontowanych okien i drzwi jak
również płyt OSB z wymiany podsufitki (pozycja 53 przedmiaru)?

Zamawiający na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Ad.1.  Zamawiający wyjaśnia, iż postanowienia SWZ oraz projektu umowy mają pierwszeństwo przed
postanowieniami  dokumentacji  projektowej.   Wykonawca  ma  obowiązek  udzielić  gwarancji  wg
postanowień  zawartych  w  SWZ  zaś  sposób  osuszenia  budynku  należy  przyjąć  wg  rozwiązania
danego  producenta.  Wszelkie  zobowiązania  Wykonawcy  dotyczą  wyłącznie  zadeklarowanego
w ofercie okresu gwarancyjnego.  Mając powyższe na uwadze z projektu wykonawczego skreśla się
rozdział  pod nazwą:  „WYMAGANIA DLA BEZINWAZYJNEGO SPOSOBU OSUSZANIA BUDYNKU”
w zakresie wymogów dotyczących gwarancji.
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Ad.2. 
a)   Pozycja  związana  z  przekuciami  i  przejściami  ochronnymi  została  ujęta  w   poprawionym
przedmiarze w branży sanitarnej: dla zadania nr 1 – pozycja 43, dla zadania nr 2 pozycja nr 44, a dla
zadania nr 3 pozycja nr 45.
b)  Zakres zamówienia nie obejmuje tzw. białego montażu.
c) Zamawiający potwierdza, iż w zakres zamówienia wchodzi montaż wodomierza wraz z konsolami
w  pozycji  nr  19   poprawionego  przedmiarze  w  branży  sanitarnej  (numeracja  jest  ta  sama  dla
wszystkich zadań).
d)  Kształtki  rurociągów  w  instalacji  c.o.  zostały  ujęte  w  poprawionym  przedmiarze  w  branży
sanitarnej w dziale Instalacja CO.

Ad.3.
a) Przedmiot zamówienia obejmuje remont kominów oraz wymianę obróbek blacharskich kominów.
W  ocenie  Zamawiającego  przedmiar  robót  należycie  oddaje  zakres  przewidzianych  prac  do
wykonania. 
b) i c)  Utylizacja i demontaż  parapetów z demontażu, zdemontowanych okien i drzwi jak również
płyt  OSB  z  wymiany  podsufitki  oraz  obróbek  blacharskich,  rynien  i  rur  spustowych,  balustrad
odbitych  tynków  oraz  zerwanych  posadzek  zostały  ujęte  w  poprawionym  przedmiarze  robót  w
branży budowlanej: dla zadania nr 1 pozycja 34, dla zadania nr 2 pozycja nr 26 dla zadania  nr 3
pozycja  nr  28.  Uwaga  !  Dla  zadania  nr  1  tj.  w  pozycji  nr  34  należy  zmienić  ilość  jednostek
przedmiarowych z 20m3  na 31,14 m3.

Uwaga:  roboty  ziemne  po  odkopaniu  miejscowym  fundamentów  bilansują  się  z  zasypaniem
i plantowaniem, więc w przedmiarze nie ujęto wywozu z urobku. 

W załączeniu:
1) poprawiony przedmiar w branży budowlanej,
2) poprawiony przedmiar w branży sanitarnej,
3) kalkulacja własna odnośnie wygospodarowania  pomieszczenia wymiennikowni.
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