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20/BZP-U.510.19/2024/MD                                                                      Załącznik nr 7 do SWZ 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

(OPZ) 

 

1. Zamawiający 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu i na 

rzecz Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również „DRMG” lub „Zamawiającym”.                                   

 

2. Tryb udzielenia zamówienia  

Zamówienie jest udzielane na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”. 

 

3. Przedmiot zamówienia 

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa 

przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną w rejonie skrzyżowania ulic: 

Rzeczypospolitej – Hynka – Legionów w Gdańsku”. 

 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykona wszystkie prace, roboty i 

czynności, które okażą się konieczne dla wykonania zadania określonego powyżej, a także 

wykona dokumentację odbiorową i wszelkie dokumenty wymagane umową. 

 

 Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności: 

1) przebudowę sygnalizacji świetlnej, 

2) budowę przejazdu przez torowisko tramwajowe, 

3) budowę chodnika i ścieżki rowerowej, 

4) budowę nawierzchni drogowych w obrębie przejazdu drogowo-tramwajowego, 

5) przebudowę torowiska w miejscu planowanego przejazdu 

6) budowę odwodnienia – kanalizacja deszczowa, 

7) budowę oświetlenia, 

8) budowę sygnalizacji – część elektryczna, 

9) założenie trawników - plantowanie terenu, obsianie trawą, 

10) przesadzenie usuwanych drzew i krzewów. 

 

3.2. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określa załączona do OPZ dokumentacja 

projektowa pn.  

   „Budowa przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną w rejonie skrzyżowania ulic: 

Rzeczypospolitej – Hynka – Legionów w Gdańsku”, wykonana przez Pracownię Projektową 

,,PROMAR’’ Mariusz Szyszkowski, 83-130 Pelplin, Rożental, ul. Bielawska 8. 
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Załączniki do OPZ: 

 

1) Załącznik nr 1 do OPZ - projekty budowlane, 

2) Załącznik nr 2 do OPZ - projekty wykonawcze, 

3) Załącznik nr 3 do OPZ - projekty Docelowej Organizacji Ruchu, 

4) Załącznik nr 4 do OPZ - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania  i Odbioru 

Robót, 

5) Załącznik nr 5 do OPZ - przedmiary robót,  

6) Załącznik nr 6 do OPZ - opinie geotechniczne, 

7) Załącznik nr 7 do OPZ - wymagania dotyczące tablic informacyjnych, 

8) Załącznik nr 8 do OPZ - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne regulacji 

wysokościowej istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-

kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń gazowych, 

9) Załącznik nr 9 do OPZ - Procedura odbiorowa Gdańskich Wód Sp. z o.o., 

10) Załącznik nr 10 do OPZ – wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi”, 

11) Załącznik nr 11 do OPZ - zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu 

związanych z realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych, 

12) Załącznik nr 12 do OPZ – materiały do odbioru od Wykonawcy w ramach 

dokumentacji odbiorowej, 

13) Załącznik nr 13 do OPZ - zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany w organizacji 

ruchu. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z ww. dokumentami przed złożeniem oferty.  

Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji Wykonawca może dokonać w trybie określonym 

w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

 

Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej 

przez Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W szczególności w przypadku, gdy jakieś 

prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, 

Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 

 

UWAGA: 

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je 

rozumieć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający 

dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.  

Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których stosowanie nie spowoduje zmiany 

projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania oraz spełniające kryteria równoważności 

określone w dokumentacji projektowej. 

 

W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych 

i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z 

dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa Pzp), Zamawiający 

wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy 

Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w 

treści OPZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w OPZ wraz z załącznikami 

norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których mowa w art. 

101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto 

sformułowania „lub równoważna”. 
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Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy powołuje się na rozwiązania równoważne jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. 

Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom i standardom, 

a także wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu odbioru robót (technicznego). 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 

projektowej norm i standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych 

robót. 

 

3.3. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania Umowy zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć 

zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy robót, zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 9 do SWZ oraz wymaganiami zamawiającego zawartymi w SWZ wraz z pozostałymi 

załącznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie 

harmonogramu rzeczowo – finansowego przez wiodącego inspektora nadzoru. Harmonogram 

rzeczowo – finansowy, winien określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem 

potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby 

środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca 

powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich 

dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania 

przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 

umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji 

harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do 

każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego.  

 

3.4. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do montażu tablicy 

promocyjnej o wymiarach 1,5 x 1,0 m i oznakowania miejsca prowadzenia robót. Tablica powinna 

być umieszczona na terenie budowy w sposób trwały, zabezpieczający ją przed zniszczeniem, 

bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablicy dostarczony zostanie przez 

Zamawiającego po zawarciu umowy. W celu uzgodnienia projektu należy wysłać emaila 

zawierającego nazwę zadania, koszt realizacji robót brutto oraz termin zakończenia robót na 

adres:  

tablice@gdansk.gda.pl lub kontaktować się z p. Martyną Wolak, tel. 58 320 51 35. Lokalizacja 

tablicy powinna zostać uzgodniona z inspektorem nadzoru. Po montażu tablicy Wykonawca 

zobowiązany jest do przesłania zdjęcia tablicy na adres tablice@gdansk.gda.pl.    

Dodatkowo po zakończeniu robót, do dnia odbioru robót (technicznego), Wykonawca 

zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) treści tablicy, zgodnie z projektem graficznym 

dostarczonym przez Zamawiającego.    

Po upłynięciu okresu dwóch lat od wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji przedmiotowej tablicy promocyjnej oraz usunięcia 

wszystkich jej elementów, odtworzenia terenu i nawierzchni wraz z jednoczesnym 

dostosowaniem do warunków otoczenia.   

Od momentu montażu tablicy do momentu jej likwidacji Wykonawca zobowiązany jest do 

utrzymywania tablicy w należytym stanie. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tablicy w 

okresie do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do jej niezwłocznej naprawy lub wymiany. Niezależnie od powyższego, tablica jest 

objęta udzielonymi przez Wykonawcę zgodnie z umową: gwarancją jakości i rękojmią i zdanie 

poprzednie nie wyłącza ani nie ogranicza zobowiązań Wykonawcy wynikających z gwarancji 

jakości i rękojmi. Po likwidacji tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zdjęć terenu na 

adres: tablice@gdansk.gda.pl .   

Wymagania dotyczące konstrukcji tablic stanowią załącznik nr 7 do OPZ. 
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3.5 Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dokona zawiadomienia 

organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy obiektów budowlanych objętych 

przedmiotem zamówienia oraz uzyska zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub przedstawi dowód upływu 

terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego do zawiadomienia  

o zakończeniu budowy.   

 

 

4. Warunki prowadzenia robót. 

Wynagrodzenie za realizację zamówienia ma charakter ryczałtowy. Wykonawca jest zobowiązany 

wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji projektowej, 

uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania 

finalnego efektu określonego jako przedmiot zamówienia. 

1) Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ryzyk, ograniczeń i realizacji 

zobowiązań, w tym kosztów wynikających z uzyskanych w ramach dokumentacji projektowej 

uzgodnień, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestorów sieci i pozostałych 

użytkowników aktualnych na dzień odbioru, (w razie potrzeby do uzyskania uaktualnienia 

uzgodnień, opinii i decyzji przy udziale Zamawiającego). 

2) O ile dla wykonania Przedmiotu Zamówienia, będzie konieczne wykonanie innych robót lub 

czynności, w tym konieczność wykonania projektów zamiennych, warsztatowych, 

technologicznych lub montażowych i uzyskania w związku z tym wymaganych prawem 

zezwoleń, to Wykonawca wykona te czynności i roboty oraz uzyska niezbędne zezwolenia 

własnym kosztem i staraniem. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw 

dla wykonania powyższych zobowiązań. 

3) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie zmiany w 

wykonywaniu robót, stosowanych materiałach lub technologii. Oferta winna być 

przygotowana zgodnie z założeniami konstrukcyjno – technologiczno - materiałowymi 

przyjętymi w dokumentacji projektowej oraz w OPZ. 

4) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego dla wszystkich 

wbudowywanych elementów.  

5) Parametry techniczne: wymiary, geometrię i lokalizację elementów oraz projektowane 

rodzaje materiałów zawiera Dokumentacja Projektowa. Wykonawca jest zobowiązany do 

ścisłego przestrzegania ustaleń zawartych w szczegółowych wymaganiach dotyczących 

realizacji robót branżowych określonych w projektach branżowych oraz Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych (SST) wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej. 

6) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z 

Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku projekt tymczasowej organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. W 

zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 

przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża Wykonawcę i należy 
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uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy. W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy 

także przygotować materiały o zmianie tymczasowej organizacji ruchu i przekazać je do Biura 

Komunikacji Społecznej e-mail drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl  i drmg@gdansk.gda.pl . 

Materiały zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG. W przypadku każdej zmiany w 

organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, z odpowiednim 

wyprzedzeniem czasowym, stosownej informacji na temat wprowadzanych zmian do Biura 

Komunikacji Społecznej (drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl).  

 

7) Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 

a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres wgk@gdansk.gda.pl 

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres gzdiz@gdansk.gda.pl 

c) właściwego Komendanta Policji: 

• Komenda Miejska Policji: mailem na adres wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl 

• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

w terminie: 

• co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 

drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku 

całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

• co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym 

rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności 

całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 

 

Jeżeli wprowadzana zmiana w organizacji ruchu będzie miała także wpływ na 

funkcjonowanie komunikacji miejskiej (komunikacja autobusowa, komunikacja 

tramwajowa) to przedmiotowe zawiadomienie należy również przesłać do Zarządu 

Transportu Miejskiego w Gdańsku na adres ztm@gdansk.gda.pl    

W załączeniu „zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych z 

realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych” oraz „Druk 

Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu” – załącznik nr 13 do OPZ. 

 

8) Wykonawca zobowiązany jest do: 

• ponoszenie kosztów związanych z wykonaniem przełączeń nowych odcinków sieci oraz 

związane z utratą mediów w czasie robót,  

• do ponoszenia opłat za energię elektryczną i wodę użyte do prób rozruchu, testów i 

sprawdzeń do dnia wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy.  

       Koszty z tym związane należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

9) Do obowiązków Wykonawcy należy: 

• wyprzedzające pisemne zawiadomienie użytkowników urządzeń podziemnych o 

planowanym terminie rozpoczęcia robót, z przekazaniem zawiadomień do wiadomości 

Zamawiającemu, 

• każdorazowe uzgadnianie z gestorami sieci warunków ich czasowego wyłączenia, 

przełączenia, demontażu itp., jak też uwzględnienie kosztów z tego tytułu w ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego - w szczególności sieci wodociągowej i gazowej (opłaty dla 

Gestorów sieci, koszty wyłączenia, odwodnienia, dezynfekcji i płukania, uzyskania 

pozytywnego wyniku badania wody i ponownego napełnienia kolektorów). 

mailto:drmg-bks-ddl@gdansk.gda.pl
mailto:drmg@gdansk.gda.pl
mailto:wgk@gdansk.gda.pl
mailto:gzdiz@gdansk.gda.pl
mailto:wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:ztm@gdansk.gda.pl
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10) Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy należy do obowiązków Wykonawcy. 

Wykonawca ponosi w szczególności koszty organizacji zaplecza, w tym pomieszczeń 

socjalnych i magazynowych, składowania materiałów i parkowania sprzętu. Wykonawca 

własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje zaplecze socjalno – techniczne, koszty z 

tym związane należy uwzględnić w ofercie w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

11) Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:  

• Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych , 

• uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 

• założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej, 

• decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej. 

 

12) Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych oraz 

uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane, a w tym m. in.: niezbędne technologiczne 

konstrukcje zabezpieczające prawidłowe warunki wykonywania prac, osłon przed 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zapewni właściwą temperaturę, wilgotność i 

inne parametry zgodnie z technologią wykonywania robót, zapewni niezbędne 

zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

13) Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy obejmujący teren określony dokumentacją 

projektową. Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację fotograficzną przejętego 

placu budowy z obrazującą stan infrastruktury technicznej przed rozpoczęciem robót 

objętych przedmiotem zamówienia. 

14) Nadzór autorski dla realizacji inwestycji zapewnia Zamawiający.  

15) Wykonawca przed rozpoczęciem robót przy zapewnieniu możliwości współudziału 

właścicieli nieruchomości (lub osób albo podmiotów korzystających z tych nieruchomości na 

podstawie innych tytułów prawnych) oraz w konsultacji z Zamawiającym zobowiązany jest do: 

• sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów budowlanych będących w 

oddziaływaniu i sąsiedztwie budowy polegającej w szczególności na uwidocznieniu 

ogólnego stanu terenu i obiektów, 

• założenia plomb i ewentualnych reperów geodezyjnych na obiektach gdzie występują 

zarysowania bądź uszkodzenia wraz z ich monitorowaniem w czasie robót. 

Inwentaryzację należy datować i przekazać Zamawiającemu w terminie do 14 dni od 

przejęcia terenu budowy. 

W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego 

prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.   

16) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę od właściwego zarządcy drogi na zajęcie 

pasa drogowego. Koszty zajęcia pasa drogowego i wbudowania urządzeń w pas drogowy 

należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca zobowiązany jest do 

jednorazowego uregulowania należności za wbudowanie urządzeń w pas drogowy za cały 

okres określony zezwoleniem zarządcy 

17) Wykonawca zobowiązany jest  do: 

1. zapewnienia bezpiecznego dojazdu oraz przejść pieszych: użytkownikom posesji,   służbom 

komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 
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2. zapewnienia bezpiecznej organizacji ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i  widocznym 

oznakowaniem oraz całodobowym ciągłym nadzorem nad oznakowaniem drogowym i 

wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu, 

3. wyznaczenia swojego przedstawiciela do przyjmowania całodobowo zgłoszeń dyżurnego 

Inżyniera Miasta i podejmowania całodobowo działań zabezpieczających (Inżynier Miasta 

funkcjonuje w ramach struktury GZDiZ w Gdańsku), 

4.  uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu obsługi komunikacyjnej placu 

budowy i zawarcia odrębnej umowy na ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane 

przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

-    bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

Podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia (w szczególności w okolicy zjazdu 

na teren budowy) z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 

-    usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu wykonawcy lub 

jego Podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu 

technicznego tych dróg (wzór umowy z GZDiZ na „ochronę drogi” – załącznik nr 10 do 

OPZ).  

18) Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem i jego utrzymaniem oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji 

jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również 

wobec osób trzecich. 

19) Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 

zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia.  

20) Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona: 

• sprawdzenia w ciągu 14 dni od zawarcia umowy wszystkich wymiarów i rzędnych terenu; 

w przypadku rozbieżności należy powiadomić nadzór inwestorski, 

• sprawdzenia w ciągu 14 dni od zawarcia umowy granic działek objętych pozwoleniem na 

budowę, w przypadku rozbieżności należy powiadomić nadzór inwestorski, 

• do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie rozpoczęcia 

robót uzbrojenia terenu, 

21) Przed przystąpieniem do robót, jak też w trakcie wykonywania robót Wykonawca 

zobowiązany będzie przeprowadzić na terenie budowy rozpoznanie saperskie  i oczyścić teren 

budowy z przedmiotów wybuchowych lub niebezpiecznych. Raporty z prowadzonego nadzoru 

saperskiego należy przekazywać Zamawiającemu na bieżąco. Koszty tego nadzoru należy ująć 

w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

22) Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 

takie jak kable, rurociągi itp. oraz uzyska od podmiotów będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji co do ich lokalizacji wykazanych na planszy uzbrojenia. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

23) Wykonawca naprawi szkody  i pokryje Zamawiającemu lub osobom trzecim wszystkie koszty 

związane z naprawą uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego i niezinwentaryzowanego 

oraz związane z uszkodzeniem innego mienia Zamawiającego lub osób trzecich. 

Odpowiedzialność Wykonawcy w tym zakresie oparta jest na zasadzie ryzyka. 
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24) Regulację urządzeń uzbrojenia podziemnego należy wykonać w oparciu o specyfikację 

techniczną „Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-

kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń gazowych w Gdańsku” opracowaną 

przez Politechnikę Gdańską i stanowiącą załącznik nr 8 do OPZ, 

25) Drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót i zaplecza budowy należy zabezpieczyć 

poprzez ich odeskowanie. 

26) Prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż. 

27) Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie 

placu budowy oraz utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym 

stanie technicznym i czystości, 

28) Wykonawca zobowiązany jest przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje 

dewastacji obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz 

wykonanych robót, 

29) Wykonawca zobowiązany jest wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej zwłoki, w jak 

najkrótszym możliwie okresie czasu, prace związane z demontażem i rozbiórkami i 

wywożeniem materiałów pochodzących z demontażu i rozbiórek; 

30) Wykonawca zobowiązany jest użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym zgodnie z wymogami: 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych   wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym)  

• Ustawy z dnia 16.04.2016 r. o wyrobach budowlanych, 

31) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

w tym zgodnie z wymogami: 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. 

32) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić „plan bioz” w 3 egz. i uzgodnić go z Zamawiającym 

przed terminem przekazania placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w 

tym zgodnie z: 

• ustawą z dnia  Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia.  

Potwierdzenie sporządzenia „Planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 

obowiązków Kierownika budowy. 

33) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 23.06.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych, 

34) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

• bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu 

budowy, 
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• bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 

eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 

dojazdowych w tym terenie, 

• ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy robotach  

rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, eksploatowanego i 

konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się użycie maszyn i urządzeń 

budowlanych powodujących minimalne zapylanie powietrza, 

• najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego i 

właściwie eksploatowanego sprzętu,   

• spełnienie wymagań ustawy z dnia  07.07.1994 r. Prawo Budowlane , 

• spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27.08.2019 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych,  

• spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, 

• spełnienie wymagań i warunków w zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska , 

• spełnienie wymagań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających z 

decyzji i opinii. 

35) Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy 

doprowadzić do stanu należytego. 

36) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa autorskie do 

utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w wykonywaniu 

umowy, wykonanych na potrzeby realizacji umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego z 

wszelkiej odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu wszystkie szkody i koszty związane z 

niedochowaniem tego obowiązku.  

37) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji Inspektorowi 

wiodącemu oraz Zamawiającemu o wystąpieniu sytuacji kryzysowej na budowie. Przez 

sytuację kryzysową rozumie się m.in.: 

• wystąpienie wypadku na budowie (w tym lekkiego), zarówno z udziałem pracowników 

Wykonawcy i podwykonawców, jak i osób nie związanych z prowadzeniem robót na 

terenie budowy, 

• wystąpienie wypadku komunikacyjnego w obrębie terenu budowy, 

• wystąpienie katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy prawo budowlane, 

• wystąpienie uszkodzeń na sąsiadujących budynkach lub innych obiektach budowlanych 

mogących być powiązanymi z prowadzonymi przez Wykonawcę robotami, w szczególności 

robotami wywołującymi drgania lub wstrząsy, 

• wystąpienie awarii, uszkodzenie lub nieplanowane unieczynnienie uzbrojenia 

podziemnego lub nadziemnego, 

• zablokowanie przejazdu spowodowane robotami powodujące brak możliwości dojazdu 

służb miejskich, czy też nie przewidziane utrudnienia w ruchu ponad te, które przewiduje 

projekt tymczasowej organizacji ruchu, 

• pożar na terenie budowy bądź w jego otoczeniu powodujący zagrożenie dla robót lub 

zdrowia i życia ludzi na terenie budowy, 

• deszcze nawalne lub powódź, zagrażające wykonanym obiektom budowlanym lub 

zdrowiu i życiu ludzi na terenie budowy, 

• wystąpienie silnych wiatrów lub huraganów zagrażających robotom lub  zdrowiu i życiu 

ludzi na terenie budowy, 

• wystąpienie katastrofy z udziałem toksycznych środków przemysłowych, 

• napotkanie w trakcie prowadzenia robót ziemnych na niewybuchy lub inne materiały 

niebezpieczne, 
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• konflikt z mieszkańcami lub innymi grupami zorganizowanymi. 

38) Obsługa geodezyjna i geotechniczna 

Kompleksową obsługę geodezyjną i geotechniczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz 

z operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy 

uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje czynności określone w dokumentacji 

projektowej i w SST tj. m.in.: 

• wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

• wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie, sprawdzanie międzyoperacyjne, 

inwentaryzacje międzyoperacyjne i niwelacja, 

• prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

• inwentaryzację powykonawczą, 

• odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony znaków geodezyjnych (reperów, 

zastabilizowanych znaków granicznych). W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaków 

geodezyjnych, Wykonawca ma obowiązek ich odtworzenia i  okazania Zamawiającemu 

oraz zainteresowanym stronom zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

b) Obsługa geotechniczna obejmuje badania, pod kątem zgodności z dokumentacją 

projektową, SST i normami, wskaźnika zagęszczenia oraz modułu E2: zasypek po robotach 

sieciowych, podłoża gruntowego, warstw nasypów, poszczególnych warstw konstrukcji 

nawierzchni. Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco i przekazywał ich 

wyniki Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego etapu robót. 

Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów przez 

inne służby geotechniczne. 

39) Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania  i OPZ z materiałów 

własnych i nowych.  

40) Materiały stosowane do robót budowlanych powinny czyli odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikaty 

zgodności z polskimi normami lub aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty itp.). W 

przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia dopuszczona 

do wykonania robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a 

w razie potrzeby muszą być poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakikolwiek 

materiał, urządzenie które nie będzie spełniało tych wymagań będzie odrzucone. W takich 

przypadkach Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt niezwłocznie naprawi wadę i 

spowoduje aby uprzednio odrzucony przedmiot spełniał wymagania umowy. 

41) Wykonawca minimum na 7 dni przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany przedłożyć do 

akceptacji Zamawiającego receptury na masy betonowe i bitumiczne, deklaracje zgodności 

dla materiałów sypkich (kruszywa) oraz prefabrykatów betonowych i materiałów kamiennych, 

które będą wbudowane na zadaniu. Akceptacja receptur nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za jakość wbudowanych mieszanek. 

42) Wykonawca jest zobowiązany dysponować laboratorium, które będzie sprawowało 

nadzór nad jakością wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów i będzie 
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przeprowadzało wymagane SST badania laboratoryjne oraz wykonać dodatkowe badania wg 

wskazań Zamawiającego, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

43) Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych Wykonawcy lub wytwórnia dostarczająca 

mieszanki powinna być wyposażona w urządzenia zapewniające pełną automatyzację procesu 

sterowania produkcją. Musi posiadać aktualne świadectwo stanu technicznego odnośnie 

dozowania kruszyw, wypełniaczy oraz asfaltów i dodatków. Wytwórnia powinna zapewnić 

dostawy mieszanek w ilościach pozwalających na prowadzenie robót bez przerw i przestojów. 

44) Wszystkie mieszanki mineralno-asfaltowe przewidziane do wbudowania w konstrukcje 

nawierzchni jezdni i ścieżek rowerowych muszą spełniać standardy  WT-2 2014. 

45) Transport mieszanek mineralno- asfaltowych musi odbywać się zgodnie z wymaganiami PN-S-

96025 Nawierzchnie asfaltowe – wymagania. Zamawiający wymaga bezwzględnie  aby czas 

transportu od załadunku do rozładunku mieszanek był zgodny z powyższą normą i nie 

przekraczał 2 godzin przy jednoczesnym zachowaniu warunków, co do jakości i jednorodności 

mieszanek i ich temperatury, która zgodnie z tą normą nie może być niższa od wymaganej do 

transportu i wbudowania. 

46) Przed przystąpieniem do robót bitumicznych Zamawiający wskaże miejsca (punkty), w których 

Wykonawca w trakcie układania kolejnych warstw asfaltowych, pobierze próbki w celu 

wykonania badań składu mieszanek. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

odpowiednią liczbę blach (form) do próbek, które będzie przekazywał do wskazanego przez 

Zamawiającego niezależnego laboratorium. Ponadto w powyższych miejscach zostaną 

również wykonane przez niezależne laboratorium odwierty próbek nawierzchni w celu 

wykonania badań wskaźnika zagęszczenia oraz zawartości wolnej przestrzeni dla 

poszczególnych warstw bitumicznych. Koszt wykonania wyżej wymienionych badań (próbek 

mas i próbek nawierzchni) leży po stronie Zamawiającego. 

47) Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru, wpisem do dziennika budowy roboty 

zanikające i ulegające zakryciu. Odbiór ten powinien być dokonany w czasie uzgodnionym z 

nadzorem inwestorskim (lub kiedy to konieczne z odpowiednim Gestorem i Użytkownikiem) 

bez hamowania ogólnego postępu robót.   

Jeżeli Wykonawca nie dokona powiadomienia, to na żądanie inspektora Nadzoru winien on na 

swój koszt odkryć uprzednio zakryte roboty dla zbadania przez inspektora nadzoru, po czym 

przywrócić stan poprzedni. 

48) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

49) Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt będzie odpowiedzialny za opakowanie, 

załadowanie, przewiezienie, odebranie, wyładowanie, składowanie oraz zabezpieczenie 

dostaw sprzętu, urządzeń, materiałów i wszystkiego co jest konieczne dla przygotowania, 

prowadzenia i zakończenia robót. 

50) Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej ochrony mienia Zamawiającego na terenie 

budowy w okresie od przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do dnia wydania 

Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy. 

Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach przeznaczonych 

do jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdarzenia 

zaistniałe na terenie budowy, powinien on naprawić szkodę na swój koszt, w taki sposób, aby 

przedmiot umowy odpowiadał wymaganiom OPZ lub jeśli brak wymagań w OPZ, to 
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odnośnych przepisów. 

51) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody Państwowej Inspekcji Sanitarnej na 

stosowanie materiałów i wyrobów służących do przesyłania wody zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

52) Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót nadzór przyrodniczy (dendrologiczny i 

ornitologiczny), a koszty z tym związane oraz z elementami wynikającymi z prowadzenia 

nadzoru przyrodniczego uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

53) Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty pielęgnacyjne zieleni przez okres:  

• pierwszych 36 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości w przypadku nasadzeń drzew i 

krzewów, 

• pierwszych 12 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości w przypadku trawników (nowych 

i zniszczonych w trakcie robót).  

54) Wykonawca jest zobowiązany przed wbudowaniem do uzyskania akceptacji nadzoru 

inwestorskiego/autorskiego wykorzystywanych podczas realizacji zadania 

materiałów/elementów/urządzeń itp. W celu uzyskania akceptacji Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć niezbędne dokumenty potwierdzające prawidłowy dobór proponowanych 

materiałów/elementów/urządzeń itp. zgodnie z warunkami określonymi w OPZ, dokumentacji 

projektowej, specyfikacjach technicznych, obowiązujących przepisach, aprobatach, 

rekomendacjach, kartach technicznych/technologicznych. Proponowane przez Wykonawcę 

właściwości, rozwiązania konstrukcyjne i zabezpieczenia materiałów/elementów/urządzeń itp. 

muszą uwzględniać konkretne przeznaczenie i miejsce wbudowania pod względem np.: 

zmiennych oddziaływań warunków środowiskowych (gruntowych, wodnych, 

atmosferycznych); zmiennych oddziaływań technologicznych i użytkowych; zabudowania w 

konkretnym elemencie obiektu mostowego, budynku obsługi itp. 

55) Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym realizacji 

przedmiotu zmówienia, kosztów obejmujących/ związanych z : 

• całodobowy dozór budowy i ochronę mienia,  

• zagospodarowanie placu budowy, w tym wykonanie tymczasowych dróg 

technologicznych, ogrodzenie i oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi 

zabezpieczeniami BHP i p.poż., 

• zaplecza budowy i tymczasowych składowisk 

• realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, 

czy w godzinach nocnych, 

• tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,  

• wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina, elementy sieci, itp.)  

• demontaż i przekazanie właściwym gestorom sieci demontowanych i urządzeń 

zgodnie z zawartymi w projektach uzgodnieniami z tymi gestorami 

• tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, 

oświetlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robót, 

• tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 

• odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu 

zaplecza budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót  

• sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z 

terenem budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy  
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• kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej/geotechnicznej, 

• pełnieniem nadzoru saperskiego 

• uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót 

• przełączania przebudowywanych sieci  

• sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób 

• zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, 

• utrudnienia związane z realizacją zadania 

• odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia 

robót  

• opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót. 

56) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących norm podanych                                        

w dokumentacji projektowej i innych przewidzianych zapisami SWZ oraz przepisów i 

rozporządzeń dotyczących wykonywanych robót. 

57) Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz 

urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji projektowej.  

Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi: 

• Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane, 

• Ustawy z dnia 16.04 2004r. o wyrobach budowlanych.  

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym. 

58) Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że 

wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne 

świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. 

ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, chyba że zostały 

wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub 

europejskie oceny techniczne muszą być przetłumaczone na język polski. 

59) Ponadto Wykonawca winien powiadomić właściwego inspektora sanitarnego o 

zastosowaniu materiałów lub wyrobów do budowy sieci i przyłączy wodociągowych zgodnych 

z obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Zawiadomienie to powinno być również przekazane do wiadomości Zamawiającego.  

60) Wszelkie roboty budowlane, prace, czynności, materiały i rozwiązania nieopisane lub 

niewymienione w dokumentacji projektowej a konieczne do przeprowadzenia z punktu 

widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny być przewidziane przez Wykonawcę na 

podstawie analizy dokumentacji projektowej. Roboty takie należy uwzględnić w cenie oferty. 

61) Wykonawca na bieżąco musi utrzymywać porządek na budowie, bezzwłocznie usuwać 

wszelkie usterki oraz zaniedbania warunków BHP i Ppoż. Za szkody spowodowane osobom 

trzecim w związku z prowadzonymi robotami odpowiada Wykonawca. 

62) Gospodarka odpadami 

  

W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest do: 
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• działać w zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 

• zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym 

minimalizować ich ilość gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych 

miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska 

substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie; 

• odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych segregować i 

oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do specjalistycznych firm 

zajmujących się ich unieszkodliwianiem; 

• Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, 

złomowisko materiałów z demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci 

nie nadających się do przetworzenia lub wykorzystania;  

• przewiezienia destruktu bitumicznego pozyskanego z rozbiórki istniejących nawierzchni w 

miejsce wskazane przez GZDiZ (po telefonicznym uzgodnieniu z inspektorami nadzoru – 

tel. 585244544, 585244548, 5852444549) lub na składowisko wskazane przez 

Zamawiającego. 

• materiały kamienne i prefabrykaty betonowe nadające się do ponownego wbudowania, 

nie wykorzystane przy realizacji zadania, należy przewieźć na składowisko GZDiZ w 

Gdańsku; 

• elementy nadające się do wbudowania należy przewieźć na składowisko na paletach; 

koszt zakupu palet drewnianych Wykonawca winien ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym; 

• zdemontowane włazy, ruszty lub złom z kanalizacji deszczowej i sanitarnej należy 

przekazać zgodnie w wymogami poszczególnych do gestorów sieci za pokwitowaniem; 

• ewentualny złom z przebudowy sieci wodociągowych, gazowych oraz kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej rozliczyć zgodnie z wymogami gestorów; 

• kable, oprawy oświetleniowe, słupy oświetleniowe, należy przekazać do EZO;  

• Wykonawca w przypadku likwidacji infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej  

zobowiązany jest do powiadomienia GIWK z trzy tygodniowym wyprzedzeniem o 

planowanej likwidacji środków trwałych będących własnością GIWK; 

• Wykonawca zobowiązany jest do przekazania GIWK zestawienia ilościowego 

likwidowanych urządzeń, w przypadku likwidacji sieci – map z lokalizacją likwidowanych 

odcinków sieci, oraz podania sposobu likwidacji;  

• złom należy wywieźć na legalne złomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacją 

należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym;  

• wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w 

wywozu na legalne składowiska. 

63) Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu należytego (pełna rekultywacja)  

terenów przejętych czasowo w związku z realizacją przedmiotu Umowy wraz z odtworzeniem 

zieleńców, nawierzchni oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót 

na terenach sąsiednich i drogach dojazdowych na teren budowy. 

64) Odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym 

zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

65) W celu dokonania odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów (elementów 

ulegających zakryciu), które należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru, Kierownik budowy 
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(robót) powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 dni przed planowanym 

odbiorem.  

66) W terminie zakończenia robót wykonawca przekaże Zamawiającemu do sprawdzenia 

kompletną dokumentację odbiorową zgodnie z załącznikiem nr 12 do OPZ  uprzednio 

zweryfikowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże dokumentację 

odbiorową w wersji elektronicznej i 4 egzemplarze wersji papierowej,  która powinna 

zawierać: 

a) zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe wykonanych 

poszczególnych asortymentów robót dla danej branży, 

b) protokół przekazania terenu budowy, 

c) umowę wraz z ewentualnymi aneksami, 

d) decyzje pozwolenia na budowę/ zgłoszenie robót budowlanych, 

e) oświadczenie Kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla każdej 

branży oraz potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i projektanta, 

f)  oryginał Dziennika Budowy, 

g) dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz 

potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, 

h) badania, atesty, oświadczenia, inwentaryzacje geodezyjne elementów, recepty, deklaracje 

właściwości użytkowych i certyfikaty zgodności, świadectwa i orzeczenia jakości dla 

materiałów, wyniki badań laboratoryjnych dla każdej branży, protokoły odbiorów 

częściowych, prób szczelności itp. podpisane przez kierownika budowy/robót o 

wbudowaniu w danym elemencie, 

i)  sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których 

prowadzone były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu), 

j) Wykonawca przekaże Zamawiającemu powykonawczą inwentaryzację geodezyjną 

sporządzoną zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy 

z dnia 17.05.1999 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w liczbie 6 egz. dla każdej z branż 

(oddzielnie) oraz 6 egz. planszy zbiorczej. Odpowiedzialność za wykonanie tego 

zobowiązania stanowi zobowiązanie w zakresie rękojmi za wady 

k) Dokumentację fotograficzną na płycie CD (przed, w trakcie, po zakończeniu budowy). 

 

67) W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

odbiorową, uprzednio zweryfikowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego. Wykonawca 

przekaże dokumentację odbiorową w wersji papierowej i elektronicznej w 4 egzemplarzach. 

68) W terminie 28 dni od daty zakończenia robót będących przedmiotem zamówienia 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zarejestrowany powykonawczy pomiar geodezyjny 

sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z 

dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w liczbie 6 egz. dla każdej z branż 

oddzielnie oraz planszę zbiorczą w 4 egz. 

69) Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierowników 

branżowych robót z uprawnieniami zgodnymi z SWZ i obowiązującymi przepisami prawa.  

70) Do obowiązku Wykonawcy należy zaktualizowanie i uzgodnienie projektu docelowej 

organizacji ruchu w oparciu o wytyczne uzyskane od GZDiZ. 

 


