PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Przebudowa oraz rozbudowa pomieszczen Zaktadu Medycyny Nuklearnej o budynek modutowy
dedykowany GAMMAKAMERA, zlokalizowany na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej we Wroctawiu.

Wroctaw ul. Rudolfa Weigla 5, dziatka nr 1/3, AM 12, obreb Gaj

INWESTOR: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej we Wroctawiu
Kompleks wojskowy nr: 2857

Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskie;j.
Numer identyfikacyjny projektu: Umowa nr POIS.11.03.00-00-0080/22-00/127/2023/250 pn.
»Wsparcie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wroctawiu w zakresie udzielanych
swiadczen zdrowotnych dedykowanych chorobom onkologicznym ” nr POIS.11.03.00-00-
0080/22 w ramach dzialania 11.3 Wspieranie naprawy i odpornosci systemu ochrony
zdrowia os$ priorytetowa Xl REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2014 — 2020
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ZADANIE PN.: ,,PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA POMIESZCZEN_ZAKLADU MEDYCYNY

NUKLEARNEJ O BUDYNEK MODULOWY DEDYKOWANY GAMMA KAMERA”

Wykaz robét objetych zaméwieniem z podzialem na grupy, klasy i kategorie wedlug Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV) :

33100000-1 Urzadzenia medyczne

33110000-4 Sprzet obrazujacy do uzytku medycznego, stomatologicznego i
weterynaryjnego

45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych

45215143-1 Roboty budowlane w zakresie sal diagnostycznych

45211310-5 Roboty budowlane w zakresie fazienek

45262700-8 Przebudowa budynkow

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Instalowanie urzgdzenh elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego

45315000-8 w budynkach

45312100-8 Instalowanie pozarowych systeméw alarmowych — SSP

45314000-1 Instalowanie urzgdzenh telekomunikacyjnych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzgdzeh grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45333000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331230-7 Instalowanie urzgdzen chtodzacych

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 Pokrywanie podtég i scian

45432000-4 Kfadzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442100-8 Roboty malarskie

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71300000-1 Ustugi inzynieryjne
Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i

71200000-2 zagospodarowania terenu

71200000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

71200000-4 Ustugi nadzoru i kontroli

71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura | Srodowisko

" Unia Europejska
Rzeczpospolita
Pnlskap P W e Fund

uropejski Fundusz
Rozweju Regionalnege

sfinansowano w ramach reakeji Unii na pandemig COVID-19

Strona 2 z 31



ZADANIE PN.: ,,PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA POMIESZCZEN_ZAKLADU MEDYCYNY
NUKLEARNEJ O BUDYNEK MODULOWY DEDYKOWANY GAMMA KAMERA”

WOGOLNE .......................................................................................................................................... 6
CZESC OGOLNA ..ottt et n ettt n et en et s et n s nsen e e e e en s 6
PRZEDMIOT PFU: ..ottt ettt s s sae sttt s st sssae s s s e s s se s s et ens s s s et en s et ensn e snansansneesnes 6
ZAKRES RZECZOWY ...ttt eses e esae et sas s st e s st en st n st s et an s assens s s st en et ens et anansasensnaans 7
PARAMETRY BUDYNKU .....ovuiiieeeteieeesieseseeteseseeseseetesesestasesesesesessesssessssssassstssanssesssssseassnsssasssessensnanssnsnsansnensnes 12
WYTYCZNE PROJEKTOWE W ZAKRESIE OCHRONY PPOZ. (ZALOZENIA OGOLNE)...........ccceoevererreernenn. 13
URZADZENIA P.POZ. DO ZAPOJEKTOWANIA ......ocvveeeeeeeteiereseeteeeseseseeeese s senesss s aen s senesassenen s nsneennensnes 13
WYTYCZNE PROJEKTOWE W ZAKRESIE ZASILANIA | INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ......coovveeirereeien. 13
UKEAD ZASILANIA ..ot ee ettt st s st n s s s tes s e s s e st sens s ensea s en s e et s eneesensseensneesenenensneneanenens 13
INSTALACJIE ELEKTRYCZNE .....coviiuieeeeeeseeeteseeseesesessesesessesassesesessenss s snassssssessenssessssessaneseesensnassnsnsannansnes 13
OSWIETLENIE ...ttt ettt s ettt s sttt et s e s et et es e s e s et et e s s e naes et s s s sneees 13
OSWIETLENIE AWARYJINE .....ovivieeieieeeee ettt sttt es ettt essas e ts s etatese s eastess s etstes e s stsasss s esesess s saaseesenaeetesens 13
INSTALACJIA GNIAZD WTYKOWYCH .....oiieiiriieeeieeeeeeeeee e eses s enes s sss s ens s s eesnsesennensnenanns 14
INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWGCZYCH .....ovieeeeeeeeeeeeeeeeseeseeee s aens s enesesseses s ssnsenenan s 14
OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.......csviriirceeeirsseiseessessesssessenesssesssssnnessenenens 14
OCHRONA PRZEPIECIOWA ......cooeeeeeeeeeeeeeeee s eeees s s eese s neses s seeaenss s enss s s anssensnesensnsssannansensnaans 14
INSTALACJIE NISKOPRADOWE .......ooouvviieeieeeeeeeeee e eee e st s s ne e s e s ene s s een s esen e 14
TELEFON VOIP ...t s sttt sn e n st n s st ns et en et en e s e nean e 15
SYSTEM SSP ..ottt ettt s et s st n et s e et n st n s 15
WYTYCZNE DO INSTALACJI WEWNETRZNEJ SIECI TELETECHNICZNED .......cooovevieeeeeeeeeeeeeeeee e 15
PLANOWANE PRACE W ZAKRESIE BRANZY SANITARNEJ DOTYCZA NASTEPUJACYCH INSTALACJI:
............................................................................................................................................................................................ 16
INSTALACJIA WODY UZYTKOWE......cooiiieteeeeeee ettt ie et et e e et s teeeeseetaneeaere s aneeaeassannnaeens 16
INSTALACJIA KANALIZACI! SANITARNED......covieieeeeeeeeeeeeeeseseeeeeseeses s s s sess s st enenesnnenaennanenen 17
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ........oiuieieeeieeeseeeeeseenesesesee s ensesesessnes s senenenssenasnnensnen 17
INSTALACJA WODY LODOWEJ ORAZ KLIMATYZAC! ..o neneennenenen 17
INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ | CIEPEA TECHNOLOGICZNEGO.........c.cveeeeeeeseeeserenneaen 18
IZOLACJE TERMICZNE | OZNACZENIE INSTALACI.....ouivieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeesees s enesneneneennannnen 18
PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY PPOZ ......oioieoeeeeeeeeeeeeeeeees e aensen s nen e aannens 18
INSTALACJIA KANALIZACII DESZCZOWED .....ooovveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e enen s nenaannannnen 18
INSTALACJIA GAZOW MEDYCZNYCH.....ooucoeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeesee e eses e ese st enesees s sene s enen s s sennansnen 18
BADANIA INSTALACJII SANITARNYCH......covviiieieeieieeeeeeeeeeese s eese e eses e en s s s s eeneseesenenessneneannens 18
DEMONTAZE ISTNIEJACYCH INSTALACJI! SANITARNYCH........oiuivieeieceeeeeeeeeseseseeeeeeeeeesenes e, 19
OKRESLENIA PODSTAWOWE .......ocuiuitiuiuieieieeeeeeeetet et ettt te e te ettt et esesesessssss s s s s ssasesasasasesaseseseseseseseseseans 19
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ..ottt 20
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY .......cooiiuiieiueticeeeeseseeessessssessaesessssesesssssssassesssassassssesessssesssesensssssessssans 21
DOKUMENTACIA PROJEKTOWA .......coveiieieeeceeteeeeeeseeeseeeeseeessesasseses s enssessasasse s enssassenasaasnsssananansensnanns 21

Strona 3z 31

Fundusze i /\/\7 Unia Europejska
’ E:.lrupejsklz_ - s;f::apcspnuta Vo  Europeiskl Fundust
Infrastruktura | Srodowisko Ministerstwa Ztrowia Rozwoju Regionalnego

sfinansowano w ramach reakeji Unii na pandemig COVID-19



ZADANIE PN.: ,,PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA POMIESZCZEN_ZAKLADU MEDYCYNY
NUKLEARNEJ O BUDYNEK MODULOWY DEDYKOWANY GAMMA KAMERA”

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I SST....oivieeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeevere s, 21
ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY ....covuiuiviieeieceeteesie e ses s ess s sae s s sesss s esas s saesennassnen 21
OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ....cooveieceeieeeeeeeeeeeee s 22
OCHRONA PRZECIWPOZAROWA........cooveueieeeeeetieesiesesee s s eeses s seeaesesassenss s enas s sensenasinsnsnsannansenenans 22
MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA ....co.vieeeieeeeeeeeeeeeeeeaeseses e s ssaesess s esssiesesasssssses s sensnaans 22
OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNED........coovveeeetieesieeeseseeeeeeseesesesseseeeesesessense s s sssssassenesissnsssannansenenanns 22
OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW ........ooovoveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees s s s e sensenesnsnsesannan s 23
BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY .....oooviiiiiieieieeieieteeeeete ettt sse et es st s s st as s s sasaesesanans 23
OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT ....ooiictieeeeeteeee et see s s s s en s san s senenans 23
STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW ........ceuvieeieeeeeeeeeeeeseeseeeeeee s 23
ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH .......c.coooiuiuiueierereeeeieiereneeeseaeie e 23
DOKUMENTACJA ROBOT BUDOWLANYCH | INSTALACYJINYCH. w...oooviieeieeeieeeeeeeeseeeeeeesiesese e 23
MATERIALY ..ottt e ettt st s et et s et s s e et s st e e s et s ene et en e et an s e et e e e e enne et ens et esenenennneeean e 24
ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW. ...ttt 24
POZYSKIWANIE MATERIALOW ......ooiiiieieiieieieeeeceeete ettt ettt s st es s s sanaesesanans 24
MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM.......cceooveereroeereereeeiersieseseeiesenenins 24
PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW.......cooooviiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeee e seesennn s 25
WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW ..ot 25
] 2 RV = OO 25
TRANSPORT ..ottt e et s et s e e e e et e e s ee st n s ee e e et ensn et en et s e e n e esenenennnenens 25
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU .......ouiviieeiiceeeeeeeeeeeeieseseeeesseesessssesaesensae s 25
WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH .....c.oovueievceeeeerereeee e, 25
WYKONANIE ROBOT ..ottt ettt ettt n s s s s s s enas e s e et e 25
KONTROLA JAKOSCI ROBOT ......coiiiiieieietete ettt sttt ettt ettt ettt n s 26
PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ) .....ocvveeeeeeeeeeeeeeee oo sese s ennan s 26
ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT ......oviiieeeieetee e es s es st seanseanenns 26
POBIERANIE PROBEK ........cooiuiiieeeeeeeeeeeeee ettt es et nee s en s senasaenn s ennansenenanes 27
BADANIA I POMIARY ....ouiuiiieieeieeeee e ee s ese et esee e es s e s s e n s e s nes s s et en s enssaesenesaennsesenenansenenaes 27
RAPORTY Z BADAN ......cocuieiiieee ettt e et n s s st et et et et s et e et et e e e e eaeseeesesn e s s e ennas 27
BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU...........cccevrueiieceeeeeeeeeeeseesesseeeseesesesaesenenanes 27
CERTYFIKATY I DEKLARACUJIE ....ooivieeeeeeeeeeeeeeeeeeees e s ne s nee s s s s s een s een s 27
DOKUMENTY BUDOWY.....o.oviiiiieeieteseeeseeeee et eese s teses s tene s s s s enesesns e eanesen s ses s enesseneseeseneneesneseanenens 28
SWIADECTWA JAKOSCL.....coeeeeeeeeeee et en e n s en e an s enenans 28
POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY ......oouiieiriieeeeisesiesesessesesaesessstesessssssssassesssassessssssessesasssesensssesensnaans 28
PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY .......ouvieieeeecessesiesesee s sesse e essssss s sesssesennsssensenans 28
ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI | MATERIALAMI...........c.coocneeee. 28
ODBIOR ROBOT ..ottt sttt et bt es s s s st s sttt n st nannees 28

Strona 4 z 31

Fundusze i /\/\7 Unia Europejska
’ Europejskie - s;f::apcspnuta L Europejski Fundusz

Infrastruktura | $rodowisko Rozuoju Regisnalnego

sfinansowano w ramach reakeji Unii na pandemig COVID-19



ZADANIE PN.: ,,PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA POMIESZCZEN_ZAKLADU MEDYCYNY
NUKLEARNEJ O BUDYNEK MODULOWY DEDYKOWANY GAMMA KAMERA”

RODZAJE ODBIOROW ROBOT.......ooiiiiiiieieieteete ettt ettt ettt es s n s e s s 28
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU ...ttt 28
ODBIOR CZESCIOWY ...ttt e s e ea s ene s n s s ne e en s s s asssnansansnenseneseasnsesennensenenanes 29
ODBIOR KONCOWY .......oiieeieceeeeeeieseees e seeae s sesesaes s ess s ene s s seesenssessenesaesnaneansnensenesessnsesensnansenenanns 29
PODSTAWA PEATNOSC ...ttt ettt sttt sttt s st s s s st s s 30
USTALENIA OGOLNE ..ottt ettt ettt et ettt e st s s e s s s sses s s s s s s 30
OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACIA RUCHU ........covieeierceeieeeeeeeeeseeeee s enes e aanen e aanenens 30
KOSZT WYBUDOWANIA OBJAZDOW/PRZEJAZDOW | ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJE...................... 30
KOSZT UTRZYMANIA OBJAZDOW/PRZEJAZDOW | ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJE...................... 30
KOSZT LIKWIDACJI OBJAZDOW/PRZEJAZDOW | ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJE .........cocouevereen, 30
ZAPLECZE WYKONAWCY .....ooiieieteeeeieeeeieseeete s saeaes st esss s s s s en s nae s sae s aesensn s ssnsannaesnes 30
PRZEPISY ZWIAZANE ......coovieeieeeeteee et ses et see e st n st s st as et en s s s s s enas e et en s s snan s 31
8 - \TAY A 2RO 31
ROZPORZADZENIA..........oeeeeeeeeeeeeeeee ettt en s s st s s s et en et ens s s s sas s s e s enenaasnsnans 31

Strona 5z 31

Fundusze i /\/\7 Unia Europejska
Europejskie s;f::ﬂpﬂ!pﬂ\.lta - EuropejskiFun dusz
preemmpa— | RomauResonnes

sfinansowano w ramach reakeji Unii na pandemig COVID-19



ZADANIE PN.: ,,PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA POMIESZCZEN_ZAKLADU MEDYCYNY
NUKLEARNEJ O BUDYNEK MODULOWY DEDYKOWANY GAMMA KAMERA”

WYMAGANIA OGOLNE:

Realizacja inwestycji budowlanej: Zadanie pn.: ,,Przebudowa oraz rozbudowa pomieszczen_Zakiadu
Medvcyny Nuklearnej o budynek modutowy dedykowany GAMMAKAMERA” zlokalizowanego na terenie
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg SP ZOZ we Wroctawiu (ul. Weigla 5, Wroctaw).

CZESC OGOLNA:
Na etapie realizacji PFU, Umowa, SWZ z innymi zalacznikami, oferta wykonawcy stanowig integralng
calos¢.

PRZEDMIOT PFU:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dotyczacy sporzgdzenia
dokumentacji projektowej, dostawy, montazu urzadzenia - Gammakamera hybrydowa SPECT-CT ze
zintegrowanym spiralnym, diagnostycznym tomografem komputerowym minimum 16-rzedowym,
wykonania i odbioru robét oraz serwisu gwarancyjnego w obiekcie kubaturowym, w ramach inwestycji budowlanej
na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg SP ZOZ, we Wroctawiu, K-2857, 50-981 Wroctaw, ul.
Rudolfa Weigla 5.

W ramach powyzszego zadania przewidziano nastepujgce prace:

o Uzyskanie mapy dc. projektowych,

¢ Wpykonanie inwentaryzacji,

o Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego,

e Sporzadzenie projektu architektoniczno-budowlanego, technologicznego oraz wykonawczego
przebudowy oraz rozbudowy pomieszczen Zaktadu Medycyny Nuklearnej o budynek modutowy, wraz z
uzyskaniem niezbednych materiatdbw wyjsciowych do projektowania oraz wszelkich, wymaganych
prawem opinii i uzgodnien dokumentacji projektowej oraz decyzji administracyjnych, w tym uzyskaniem
w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na wykonanie robot budowlanych.

o Wykonanie wszelkich robét rozbiérkowych wraz z przebudowa, istniejgcych sieci zlokalizowanych na
terenie szpitala (kanalizacja deszczowa 200, kanalizacja sanitarna 250, woda wPE160, instalacja
elektroenergetyczna eANN), przy zapewnieniu nieprzerwanej pracy szpitala, ciggtosci dostaw i
nieprzerwanej pracy niezbednych mediéw.

o Dostawe, montaz i uruchomienie, fabrycznie nowego, urzadzenia — Gamma kamera hybrydowa
SPECT-CT ze zintegrowanym spiralnym, diagnostycznym tomografem komputerowym minimum
16-rzedowym, wraz z przekazaniem Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej, w tym protokotow,
sprawdzen i specjalistycznych pomiarow.

e Dostawe i montaz mebli i wyposazenia ruchomego do wszystkich projektowanych i remontowanych
pomieszczen zaktadu Medycyny Nuklearnej, objetych przedmiotem zamowienia dla umozliwienia
prawidtowego funkcjonowania, zgodnie z przeznaczeniem.

e Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

e Przygotowanie wszelkich dokumentéw, niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie budynku
przeznaczonego dla gamma kamery wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, jesli bedzie wymagana.

e Szkolenie personelu w zakresie obstugi dostarczonej aparatury medycznej i pozostatego wyposazenia,
w szczegolnosci szkolenie z technologii medycznej, zasad zachowania w poblizu urzgdzenia — gamma
kamery, obstugi aplikacyjnej i technicznej urzgdzen,

e Serwis urzgdzen w okresie gwarancyjnym wraz z zakupem materiatow eksploatacyjnych.

e Szczegotowy zakres wykonania prac budowlano - montazowych w obiekcie, ktérego dotyczy niniejszy
program funkcjonalno-uzytkowy okreslony zostanie w Projekcie Architektoniczno Budowlanym,
Projektach Wykonawczych, Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania | Odbioru Robét
Budowlanych oraz w Przedmiarze Robét.

o Oferent po zapoznaniu sie z programem funkcjonalno-uzytkowym ma obowigzek przeprowadzi¢
wizje lokalng terenu w celu dokonania oceny wszystkich koniecznych czynnikéw niezbednych do
przygotowania rzetelnej kompleksowej oferty obejmujacej wszelkie prace przygotowawcze,
zasadnicze oraz towarzyszace. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania calego zakresu
zamowienia i poniesienia wszelkich kosztow z tym zwigzanych.

Ustalenia zawarte w niniejszym PFU obejmujg ,Wymagania Ogdlne" wspdine dla obiektéw kubaturowych, dla
robot objetych nizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

o Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim
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o Szczegotowy zakres wykonania robét budowlano-montazowych w obiektach, ktérych dotyczy niniejszy
PFU przedstawiony zostanie w Projekcie Budowlanym, branzowych Projektach Wykonawczych,
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych oraz w Przedmiarze Robdét.

¢ Wykonawca po zapoznaniu si¢ z dokumentacjg ma obowigzek przeprowadzi¢ wizje lokalng oraz wykonac¢
inwentaryzacje.

Zadanie powinno by¢ zrealizowane kompleksowo i w sposdb kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢, wraz z dokonaniem niezbednych odbioréw i przekazaniem Zamawiajgcemu ,pod klucz”’, to jest w stanie
umozliwiajgcym uzytkowanie budynku przeznaczonego dla gamma kamery bez koniecznosci ponoszenia
dodatkowych kosztéw przez Zamawiajgcego. Prace projektowe, adaptacyjne, montazowo-instalacyjne i
rozruchowe muszg by¢é wykonane w sposob pozwalajgcy na stworzenie warunkéw dla prawidlowej pracy
urzadzenia. Przed przystgpieniem do wykonania zadania Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wizji
lokalne;.

Roboty okreslone w przedmiocie zamdwienia nalezy wykonac sitami wtasnymi lub podwykonawcami, w systemie
.generalnego wykonawstwa”, zgodnie z opracowang i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami. Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcow jak za
wiasne.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. Zastosowane
materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty, wymagane
przepisami prawa. Wszystkie materiaty przed wbudowaniem wymagajg zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

ZAKRES RZECZOWY:
ZAKRES PRAC OGOLNOBUDOWLANYCH PRZEWIDZIANYCH DO W YKONANIA:

Przebudowa oraz rozbudowa pomieszczen_Zakladu Medycyny Nuklearnej o budynek modutowy
dedykowany urzadzeniu GAMMA KAMERA hybrydowa SPECT-CT ze zintegrowanym spiralnym,

diagnostycznym tomografem komputerowym minimum 16-rzedowym, ma na celu dostosowanie
projektowanych powierzchni Zaktadu Medycyny Nuklearnej do obowigzujgcych przepiséw, zwiekszenie jakosci
Swiadczonych ustug oraz rozszerzenie mozliwosci obstugi wiekszej ilosci pacjentow.

W ramach zadania inwestycyjnego do istniejgcych pomieszczen Zaktadu Medycyny Nuklearnej zostanie
dobudowany budynek o powierzchni uzytkowej okoto 100,00m2, powierzchnia zabudowy okoto 150m2,
zrealizowany w systemie budownictwa modutowego. Potgczenie budynku modutowego z istniejgcymi
pomieszczeniami (nr 8, 9 i 10) nastgpi poprzez wyburzenie czesci $cian zewnetrznych oraz posadowienie
wsporczo, na stupach budynku modutowego wzdtuz Sciany zewnetrzne;.

Nalezy pamieta¢ o zachowaniu jednakowego poziomu posadzki w strefie istniejgcego i dobudowywanego obiektu.
W nowej czesci przewidziano pomieszczenia: pomieszczenie kontroli, pracownie gammakamery (pracownie
rentgenowskg) z montazem nowego urzgdzenia Gammakamera, WC dla niepetnosprawnych, komunikacje,
pracownie izotopowsg, $luze sanitarno-dozymetryczng, przebieralnie, magazyn gospodarczy, magazyn zrodet
oraz magazyn odpaddéw promieniotwoérczych.

W pomieszczeniu nr 4 (fazienka dla personelu) przewiduje sie wymiane instalacji, wykonanie izolacji oraz utozenie
ptytek sciennych i podtogowych oraz montaz nowego biatego osprzetu: umywalki, brodzika z kabing prysznicowg
oraz WC podwieszanego.

W pomieszczeniu nr 5 (pomieszczenie iniekcji) i 7 (rejestracja) przewiduje sie wyburzenie Scianki wewnetrznej i
wykonanie nowej $cianki przeszklonej. Scianka przeszklona na petng wysoko$¢ pomieszczenia, z drzwiami
przesuwnymi 120cm w nowej lokalizacji. Szyba mleczna do wysokosci 200cm, goéra szyba przezierna. Dodatkowo
przesuniecie otworu drzwiowego prowadzacego do pomieszczenia nr 6.

W pomieszczeniu nr 8 (pracownia izotopowa) przewiduje sie wykonanie otworu drzwiowego w Scianie
zewnetrznej do Sluzy sanitarno - dozymetrycznej.

W pomieszczeniu nr 9 (poczekalnia nr 2 - pacjent gorgcy) nalezy zamurowa¢ obecny otwér drzwiowy do pom.
kontroli oraz wykonac otwér drzwiowy w nowej lokalizacji z osadzeniem drzwi, dodatkowo wykonac przebicie na
calg szeroko$¢ dobudowywanej komunikacji (pomieszczenie nr 14).

W pomieszczeniu nr 11 (pracownia gammakamery) przewiduje sie zamurowanie okna w $cianie zewnetrzne;j.

W pomieszczeniu nr 14 (komunikacja) wykona¢ otwor w $Scianie zewnetrznej na peilng szerokos¢ korytarza
(pomiedzy pomieszczeniaminr 9 i 14).

Czynnosci zwigzane z prefabrykacja, transportem, posadowieniem i montazem, a takze przytgczami
instalacyjnymi oraz zagospodarowaniem terenu w zakresie Wykonawcy.
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Szczegotly dotyczgce planowanej funkcji poszczegolinych pomieszczen (zgodnie z zat. nr 2) przewidzianych
w ramach robét budowlanych, ich powierzchnie i wyposazenie wg ponizszego wyszczegolnienia:

Pom. nr 1 - POCZEKALNIA (istniejgce pomieszczenie) o pow. 16,50m2 — do odswiezenia;

Pom. nr 2 — SZATNIA (istniejace pomieszczenie) o pow. 6,00m2 — do od$wiezenia;

Pom. nr 3 - POMIESZCZENIE BIUROWE — KIEROWNIK Pow. 15,50m2 do od$wiezenia;

Pom. nr 4 — LAZIENKA - Pow. 4,00m2 do remontu (wymiana instalacji, montaz nowych urzgdzen);
Pom. nr 5 — POMIESZCZENIE INIEKCJI - Pow. 7,00m2 — do przebudowy. Montaz nowej Scianki
szklanej z drzwiami przesuwnymi. Szkto mleczne.

Pom. nr 6 - KOMUNIKACJA — Pow. 7,50m2 — do przebudowy (nowa lokalizacja);

Pom. nr 7 — REJESTRACJA — Pow.9,00m2 — do przebudowy (nowa lokalizacja);

Pom. nr 8 - PRACOWNIA IZOTOPOWA — Pow. 16,00m2 — do przebudowy. Wyposazy¢ w trzy blaty
robocze. Jeden z nich wyposazy¢ w zlew i umywalke. Naprawa $cian, malowanie $cian i sufitu,
wymiana wyktadziny. Wykonanie otworu drzwiowego do projektowanej czesci w scianie zewnetrznej,
zamurowanie czesci otworu okiennego w $cianie zewnetrznej, montaz drzwi p.poz. do
pomieszczenia;

Pom. nr 9 — POCZEKALNIA NR 2 (PACJENT GORACY) — Pow. 22,50m2 — pomieszczenie
przeznaczone do remontu. Naprawa $cian, malowanie Scian i sufitu, wymiana wykfadziny.
Zamurowanie otworu drzwiowego oraz wykonanie nowego otworu drzwiowego do pom. kontroli.
Wykonanie otworu drzwiowego do projektowanej czesci w $cianie zewnetrznej, zamurowanie otworu
okiennego w Scianie zewnetrznej;

Pom. nr 10 — POMIESZCZENIE KONTROLI — Pow. 20,00m2 — pomieszczenie przeznaczone do
remontu. Naprawa $cian, malowanie $cian i sufitu, wymiana wykfadziny. Zamurowanie otworu
okiennego w scianie zewnetrznej oraz wykonanie nowego otworu drzwiowego do pom. kontroli (pom.
nr 12). Montaz mobilnej Scianki celem wydzielenia dojscia do pracowni gammakamery Montaz
zabudowy meblowej (szafki stojgce i wiszgce ze zlewem, umywalkg oraz lodéwkg podblatowg w
zabudowie). Nalezy wyposazy¢ w biurko (x1), fotel obrotowy (x1), kontener biurowy (x1);

Pom. nr 11 — PRACOWNIA GAMMA KAMERY NR 1 (PRACOWNIA RENTGENOWSKA) -
Pomieszczenie badan - Pow. 36,00m2 — pomieszczenie przeznaczone do od$wiezenia (naprawa
$cian, malowanie $cian i sufitu), zamurowaniem okna oraz wymiang istniejgcych okien na
aluminiowe EI60.

Pom. nr 12 - POMIESZCZENIE KONTROLI — Pow. 22,50m2 — w pomieszczeniu wykona¢ dwa
otwory okienne wraz z montazem dwoch okien. Dodatkowo wykonaé montaz okna z ostong
radiologiczng (pomiedzy pomieszczeniem kontroli i pracowni gamma kamery do kontaktu z
pacjentem. Wykona¢ montaz drzwi z ostong radiologiczng oraz kontrolg dostepu do pracowni
rentgenowskiej oraz drzwi z ostona radiologiczng i z kontrolg dostepu na korytarz (pom. nr 14
komunikacja). Nalezy wyposazy¢ w biurko (x3), fotel obrotowy (x3), kontener biurowy (x3), stét
90x120 (x1), krzesto (x4).

Pom. nr 13 — WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH - Pow. 5,50m2. Wyposazenie miska ustepowa
podwieszana dla niepetnosprawnych, umywalka dla niepetnosprawnych. W kazdym pomieszczeniu
wyposazonym w umywalke: dozownik srodkéw dezynfekcyjnych, dozownik mydfa w ptynie, lustro
uchylne, pojemnik na reczniki papierowe oraz kosz scienny ze stali nierdzewnej otwierany
przyciskiem pedatowym. Pomieszczenie z miskg ustepowa nalezy wyposazyé w: pojemnik na papier
toaletowy, szczotke klozetowg oraz kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedatowym.
Pom. nr 14 — KOMUNIKACJA - Pow. 15,00m2.

Pom. nr 15 — SLUZA SANITARNO - DOZYMETRYCZNA — Pow. 7,50m2. Wyposazenie: wydzielona
toaleta z miskg ustepowg podwieszang, brodzik wydzielony sciankami, umywalka. Drzwi na korytarz
wyposazy¢ w kontrole dostepu.

Pom. nr 16 - MAGAZYN GOSPODARCZY — pom. 8,00m2. Wyposazy¢ w regaty magazynowe (x5)
oraz brodzik gospodarczy.

Pom. nr 17- MAGAZYN ZRODEL | ODPADOW — pom. 3,00m2. Wyposazyé w regaty magazynowe
(x2). Drzwi na korytarz wyposazy¢ w kontrole dostepu.

Pom. nr 18 - PRACOWNIA GAMMA KAMERY NR 2 (PRACOWNIA RENTGENOWSKA) — montaz
nowego urzgdzenia - gammakamery hybrydowej SPECT-CT ze zintegrowanym spiralnym,
diagnostycznym tomografem komputerowym minimum 16-rzedowym. Pow. 35,00m2. Wyposazy¢ w
umywalke.

Pom. nr 19 — PRZEBIERALNIA, Pow. 3,00m2. Wyposazy¢ w wieszak z polka i lustrem oraz krzesto.
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Projekt przed ztozeniem do Urzedu w celu uzyskania decyzji pozwolenie na budowe nalezy uzgodnic¢ z:

¢ technologiem medycznym,
e rzeczoznawcy d/s zabezpieczeh przeciwpozarowych,
e rzeczoznawczg d/s bhp i sanepid,

oraz z jednostkami:

o Panstwowg Agencjg Atomistyki,
o Miejskim Konserwatorem Zabytkéw we Wroctawiu,
o Wojskowym Osrodkiem Medycyny Prewencyjnej we Wroctawiu.

Ponadto przebudowe oraz rozbudowe pomieszczen Zaktadu Medycyny Nuklearnej o budynek modutowy
dedykowany GAMMAKAMERA nalezy opracowac na podstawie obowigzujgcych przepiséw z uwzglednieniem
Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 21sierpnia2006r. w sprawie szczego6towych warunkéw bezpieczne;j
pracy z urzadzeniami radiologicznymi (Dz. U. 2006 nr 180 poz.1325).

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych nalezy teren inwestycji wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ zgodnie
z odpowiednimi przepisami BHP. Teren budowy oznakowac i wyposazy¢ w tablice informacyjng, niezbedny sprzet
gasniczy i srodki pierwszej pomocy.

Rozwigzania budowlane dotyczace przebudowy oraz rozbudowy pomieszczen_Zakiadu Medycyny
Nuklearnej o budynek modutowy dedykowany GAMMA KAMERA:

Technologia wykonania:

Przewidziano zastosowanie technologii modutowej o stalowym szkielecie konstrukcyjnym. Moduty o mozZliwie
duzych gabarytach segmentéw oraz o wysokim stopniu prefabrykacji, prace wykonczeniowe na budowie moga
polegac¢ jedynie na resztkowych robotach wykonczeniowych i montazu instalacji, ktérych technologia wykonania
wyklucza wykonanie w zakiadzie produkcyjnym. Wymagana udokumentowana odpornos¢ ogniowa
poszczegodlnych elementéw konstrukcji i wykonczenia budynku zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zastosowany system modutowy musi posiada¢ certyfikat lub inny dokument (wydany przez jednostke
notyfikowang) potwierdzajgcy, ze produkowane moduty spetniajg odpowiednio wymagania pozarowe dla
konstrukcji i przegrod, w tym przegrod stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpozarowego - zgodnie z
klasyfikacjg pozarowa budynku (REI30, REI60, REI120). Wymagane uwzglednienie obcigzen uzytkowych 5
kN/m2, Zastosowany system modutowy powinien by¢ zaprojektowany w taki sposéb aby umozliwiaé jego tatwy i
catosciowy demontaz, dawa¢ mozliwo$¢ posortowania poszczegdinych jego komponentéw, oceny mozliwosci ich
ponownego uzycia oraz recykling lub prawidtowa utylizacje — gospodarka materiatami o obiegu zamknietym.
Przegrody zewnetrzne wg aktualnych wymagan w zakresie izolacyjnosci termicznej. Nie dopuszcza sie
spawania elementéw konstrukcji stalowej na budowie.

Konstrukcja modutéw:

- gtdbwna konstrukcja nosna - stalowa rama spawana + stupki narozne i ewent. stupkiposrednie,

- konstrukcja podtogi: stalowa rama ztozona z belek gtéwnych obwodowych oraz belekpoprzecznych,

- konstrukcja dachu: stalowa rama obwodowa i poprzeczne stalowe belki/ dzwigary; wymiary i rozstaw
elementow wedtug projektu konstrukcji opracowanego przez dostawce systemu na etapie projektu
budowlanego,

- konstrukcja o mozliwie niskim wbudowanym $ladzie weglowym

- Konstrukcja spawana zgodnie z wymogami normy EN 1090-2:2008+A1:2011 (wymagana certyfikacja

zakfadu wykonawcy).

e Przegrody budowlane muszg spetnia¢ aktualne wymogi dotyczgce przegréd budowlanych WT2021.
Stropodach U =0,15 W/m2K
Sciana zewnetrzna U=0,2 W/m2K

Podtoga / pierwszy strop U=0,15 W/m2K
Okna zewnetrzne U=0,9 W/m?K
Drzwi zewnetrzne U=1,3 W/m2K

o FUNDAMENTY: prefabrykowane stopy, prefabrykowane stupy.

e PODLOGA / PIERWSZY STROP: konstrukcja wsporcza. Nalezy pamieta¢ o zachowaniu jednakowego
poziomu posadzki w strefie istniejgcego, jak i dobudowywanego obiektu. Podtoga ocieplona, spetniajgca
aktualne wymogi dotyczace przegrdéd budowlanych WT2021, tj. min. Uw <= 0,15 W/m2*K,
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e KONSTRUKCJA SCIAN: wykonana w oparciu o system modutowy na profilach stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie. Sciany zewnetrzne ocieplone, speliajgce aktualne wymogi dotyczace przegréd
budowlanych WT2021, tj. min. Uw <= 0,20 W/m2*K,

e STROPODACH: Konstrukcja z profili stalowych. Przestrzen pomiedzy profilami wypetni¢ weing mineralna.

Do gornej ptaszczyzny profili zamocowaé warstwe nosng (np. ptyta cementowo-drzazgowa o grubosci
min.20,00mm), na niej wykona¢ warstwy izolacji termicznej (styropian) oraz warstwy spadkowe (np.
ze styropianu - spadek od 2%), a wszystko spetniajgc aktualne wymogi dotyczace przegrod budowlanych
WT2021, tj. min. Uw<=0,15W/m2*K, Hydroizolacje wykonaé¢ na warstwie spadkowej np. z membrany
dachowej PVC (montaz poprzez zgrzewanie gorgcym powietrzem, wytrzymatos¢ na wysokie i niskie
temperatury, odporno$¢ na promieniowanie UV oraz na przebicie, klasyfikacja co najmniej NRO) montowana
na warstwach spadkowych, ptyta jastrychowa/konstrukcyjna, konstrukcja stalowa, paroizolacja, obudowa
p.poz konstrukcji stanowigca sufit modutu. Rozwigzanie zaprojektowac tak, aby wytrzymywato obcigzenia od
wiatru zgodnie z normg i $niegu zgodnie z norma.
Urzadzenia montowane na dachu (takie jak centrale wentylacyjne, jednostki zewnetrzne klimatyzatorow,
czerpnie, wyrzutnie) nalezy ostoni¢ zaluzjami, $ciankami przestonowymi lub $ciankami attykowymi tak aby
urzadzenia nie byly widoczne z poziomu terenu. Dodatkowo urzadzenia te nalezy posadowic na niezaleznej,
dedykowanej podkonstrukcji stalowe;.

¢ ODWODNIENIE DACHU: Odprowadzenie wéd opadowych z dachu powierzchniowe, wody sprowadzane do
krawedzi dachu — rynien oraz rur spustowych z odprowadzeniem wody deszczowej na tereny zielone.

o ELEWACJE: tynki silikatowo-silikonowy, zabezpieczone przed osadzaniem sie mikroorganizmow, alg,
grzybow i plesni, charakteryzujgce sie wysokg elastycznoscig, przenoszace naprezenia, posiadajgce
odpornos¢ mechaniczng o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i wysokiej odpornosci na warunki
atmosferyczne. Stupy — tynk mozaikowy, drobnoziarnisty.Wszystkie materiaty uzyte do w/w technologii winny
by¢ od jednego systemodawcy dla uzyskania . gwarancji na caty system. Kolor w uzgodnieniu z Miejskim
Konserwatorem Zabytkow (w nawigzaniudo kolorystyki i podziatow istniejacego gtdwnego budynku nr1).

¢ PODLOGA, odpowiednio izolowana z posadzkg z wyktadziny PCV, natomiast w pomieszczeniach mokrych w
ptytki ceramiczne. Na $cianach nalezy wykona¢ cokoliki z wyktadziny PCV z profilem wyoblajgcym. W
pomieszczeniach mokrych przed utozeniem ptytek ceramicznych nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg
w plynie.

o SCIANKI DZIALOWE: nalezy wykonaé¢ w systemie $cian gipsowo-widknowych o podwyzszonej odpornosci
mechanicznej. Scianki systemowe z izolacjg akustyczng — wetng mineralng. Obudowa ciggéw ewakuacyjnych
w wymaganej klasie odpornosci ogniowej. Dla szachtéw wodno-kanalizacyjnych nalezy stosowac ptyty
wodoodporne. Obudowa wszystkich szachtow w wymaganej klasie odpornosci ogniowe;j.

o DRZWI ZEWNETRZNE:systemowe / aluminiowe / przeciwpozarowe

o SCHODY ZEWNETRZNE: prefabrykowane

o DRZWI WEWNETRZNEokleina HPL lub CPL o grubosci 0,7mm z panelem dolnym ze stali nierdzewnej z
dwéch stron.

Do pomieszczenia nr 11 (drzwi przesuwne - automatyczne) z ostong radiologiczng oraz kontrolg dostepu oraz
dodatkowo drzwi otwierane z ostong radiologiczng. Dét drzwi zabezpieczony panelem dolnym ze stali
nierdzewnej z dwoch stron.

Do pomieszczenia nr 18 (drzwi przesuwne - automatyczne) z ostong radiologiczng i kontrolg dostepu, od strony
korytarza oraz drzwi z ostong radiologiczng (otowiang) i kontrolg dostepu otwierane od strony pomieszczenia
kontroli z kontrolg dostepu. Dét drzwi zabezpieczony panelem dolnym ze stali nierdzewnej z dwéch stron.

Do pomieszczenia nr 8 pracownia izotopowa drzwi p. poz. z kontrolg dostepu. D6t drzwi zabezpieczony
panelem dolnym ze stali nierdzewnej z dwéch stron.

Do pomieszczenia nr 5 pomieszczenie iniekcji drzwi przeszklone, przesuwne o szer. 120cm. Drzwi oraz
Scianka przeszklona do wys. 200cm szyba nieprzezierna-mleczna, powyzej szyba przezierna.

¢ OSLONA RADIOLOGICZNA (OLOWIANA): w pomieszczeniu nr 18, ti. PRACOWNIA GAMMAKAMERY
(Pracownia rentgenowska) nr 2. Cate pomieszczenie: Sciany, sufit i podtoga, drzwi i okno zabezpieczone
ostong radiologiczng zgodng z zatwierdzonym projektem ochrony radiologicznej.

o WYKONCZENIE POMIESZCZEN GAMMAKAMERY
Sciany, podtoga i sufit ostona radiologiczna. Dodatkowo $ciany pomieszczenia zostang wykonczone ptytami
wiérowymi okleinowanymi laminatem w kolorze biatym lub kremowym. tgczenia ptyt bedg zamaskowane
elementami aluminiowymi. Jedna najdtuzsza $ciana kabiny wylozona zostanie ptytami teksturowanymi lub
ptytami w innym kolorze np. ,Acrovyn” firmy C/S Polska — typ. ptyty ochronne z nadrukiem Acrovyn by Design
lub rownowaznej. Sufit podwieszany zostanie wykonany w technologii modutowej lekkiej (stelaz aluminiowy,
siatka 60x120cm wypetniony ptytami). Na podtodze zostanie utozona wyktadzina PCV prgdoprzewodzgca.
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STOLARKA OKIENNA: Stolarka PVC lub aluminiowa w miejscach wymaganych z uwagi na przepisy ppoz,
szyba zespolona, min. dwukomorowa, zewnetrzna szyba w klasie co najmniej P2, wspétczynnik U catego okna
nie wiekszy niz 0,9W/m2*K. Okna w pomieszczeniach nieposiadajgcych wentylacji mechanicznej nawiewno -
wywiewnej wyposazy¢ nalezy w mechanizm umozliwiajgcy rozszczelnienie lub szczeliny nawiewne. Okna
nalezy wyposazy¢ w mechanizm umozliwiajgcy otwieranie kwater z poziomu podtdg.
SUFITY: Rodzaje sufitdow wedtug wytycznych technologii medycznej. We wszystkich pomieszczeniach
(istniejacych i projektowanych) nalezy zastosowac sufity podwieszone umozliwiajgce zabudowe wszystkich
instalacji oraz zabudowe opraw oswietleniowych. Sufity podwieszone wykona¢ z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Przed montazem sufitéw podwieszanych
nalezy wykonac powtoki malarskie na zakrywanych powierzchniach $cian i stropéw znajdujgcych sie powyzej
poziomu zawieszenia sufitow.
Nalezy zastosowac nastepujgce typy sufitow:
sufity podwieszone modularne z ptyt mineralnych 600 x 600mm
sufity podwieszane higieniczne, zmywalne, odporne na $rodki dezynfekcyjne
Obowigzuje nastepujgcy podziat na rodzaj sufitu w zaleznosci od pomieszczenia:
Pomieszczenia standardowe, poczekalnia- sufit sktadajgcy sie z ptyt z wetny szklanej w kolorze biatym, o
wymiarach ~60x60cm - sufit akustyczny o wspotczynniku pochtaniania dzwiekéw nie mniejszym niz
aw=0.95,grubosci nie mniejszej niz 1,5cm i wadze nie wiekszej niz 1,5kg/m2, o zwiekszonej odpornosci na
wilgo¢ i zabrudzenia. Zastosowane plyty muszg charakteryzowacé sie niskim sladem weglowym o wartosci
maksymalnej do 2,5kg/m2. Do spajania wtdkien ptyt nie mogg by¢ uzywane zwigzki chemiczne a wytgcznie
zwigzki pochodzenia naturalnego — roslinnego, ponadto pityty muszg cechowaé sie plesnio - grzybo i
bakteriostatycznoscig oraz odpornoscig na wysokg wilgotnos¢ weryfikowang poprzez mozliwos¢ ich
czyszczenia i dezynfekcji na mokro. Sufit musi by¢ niepalny o klasie nie nizszej niz A2-s1d0.Ptyty montowane
na systemowej konstrukcji wykonanej ze stali cechujacej sie trwatoscig klasy C wg EN-13964,profile gtéwne
muszg cechowac sie nosnoscig dla pojedynczego profilu nie mniejszg niz 95N (9,5kg). W pomieszczeniu nr
18 _ pracownia gammakamery sufit nalezy wykona¢ dodatkowo z uwzglednieniem ostony radiologiczne;j.
DETALE WYKONCZENIOWE:
PARAPETY WEWNETRZNE: z kamienia syntetycznego gr. 3 cm, krawedz parapetu powinna wystawac¢
maksymalnie 5 cm poza wykonczone lico $ciany podparapetowej,
PARAPETY ZEWNETRZNE: wykonane z blachy tytanowo cynkowej gr. 1,0 mm,
DACH pod wentylatory i wywietrzaki dachowe nalezy wykonaé cokoty, podstawy dachowe,
LISTWY DYLATACYJNE: systemowe ze stali nierdzewnej z podwdjnym elastomerem,
ODBOJOPORECZE: systemowe z twardego PCV o klasycznym ptaskim profilu w kolorze jasnoszarym.
Montaz na systemowej konstrukcji wsporczej,
TYNKI suche, malowane w pomieszczeniach funkcyjnych (bez pom. specyficznych),
OKLADZINA SCIENNA z wyktadziny PCV lub z ptytek w strefach mokrych (zabudowa meblowa w pom. nr 10
oraz, umywalka w pom. iniekcji nr 5, pom. , umywalka w pracowni gammakamery nr 11, umywalka w pom.
pracowni gammakamery nr 18, punkt czerpalny oraz brodzik gospodarczy w pom. magazynu gospodarczego
nr 16,
SYSTEM OCHRONY SCIAN | NAROZNIKOW typu Acrovyn lub réwnowazne, w sktad ktérego wchodzg
arkusze winylowe, narozniki ochronne, odbojoporecze, porecze i odbojnice systemowe,
ODBOJOPORECZE systemowe z twardego PCV o klasycznym ptaskim profilu w kolorze RAL. Montaz na
systemowej konstrukcji wsporczej (poczekalnie/ ciggi komunikacyjne),
LISTWY ANTYPRZETARCIOWE: PVC szer. 20cm w pomieszczeniu szatni personelu, pomieszczeniu
iniekcji, pomieszczeniach kontroli na wysokosci 45 i 90 cm od poziomu posadzki do gérnej krawedzi listwy,
NAROZNIKI NALEZY ZABEZPIECZYC DWOMA TYPAMI NAROZNIKOW. W obrebie pomieszczen
gammakamery narozniki ze stali nierdzewnej klasy 304 o gteboko$ci 75mm i grubosci 1,6mm, w pozostatych
pomieszczeniach narozniki $cienne z profilu aluminiowego o gtebokosci 51mm i grubosci 1,6mm
ZABEZPIECZENIE NAROZNIKOW wypuktych: narozniki $cienne z profilu al. o gtebokosci 50mm
FARBA: akrylowa, matowa, farba do $cian, zalecane do pomieszczeh o wysokich wymaganiach
funkcjonalnych, odporna na czyszczenie,
OKLADZINY SCIAN: majg stanowié jednolite wykonczenie bez widocznych potgczen pomiedzy pasmami lub
ptytkami wyktadziny, zaréwno na Scianie jak i na podtodze. Narozniki wkleste nalezy wykona¢ jako wyoblone.
POWYZEJ SUFITOW podwieszanych: $ciany malowane,
COKOL: potgczenie $ciany z posadzka nalezy wykonaé w formie wyoblonej, wklestej fasety o promieniu
krzywizny r = 2-3 cm, pozwalajgcej na bezproblemowg eksploatacje i konserwacje wyktadzin podtogowych —
zgodnie z wytycznymi producenta wyktadzin podtogowych,
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o SPECYFIKACJA WYKLADZINY: wysoka trwato$¢ oraz odpornos¢ na wilgo¢, ma spetnia¢ wymagania dla
pomieszczen o wysokich wymaganiach higienicznych, przez co mozliwe jest jej stosowanie w placéwkach
stuzby zdrowia,

e ROLETY OKIENNE WEWNETRZNE: z bocznymi no$nikami i napedem recznym. Kolor jasny szary,

Planowane wyposazenie w sprzet sanitarny:

umywalki biate, ceramiczne, podwieszane z powtokg utrudniajgcg osadzanie sie zanieczyszczen z
syfonem ze stali nierdzewnej w kolorze chrom,

baterie umywalkowe stojgce z mieszaczem, gtowicg ceramiczng, z wylewka ze zintegrowanym
perlatorem wyposazone w fotokomdrke z transformatorem sieciowym,

baterie zlewozmywakowe stojgce z mieszaczem, z wylewka ze zintegrowanym perlatorem wyposazone
w fotokomorki z transformatorami sieciowymi.

baterie prysznicowe $cienne, jednouchwytowe z zestawem prysznicowym 3-funkcyjnym z drgzkiem,
chromowane z systemem zabezpieczajgcym przeciw osadom wapiennym,

miski ustepowe wiszgce z powtokg utrudniajgcg osadzanie sie zanieczyszczen w komplecie z deskg
sedesowg twardg, wolnoopadajgca, z powtokag antybakteryjng

stelaze do WC ze sptuczkg z funkcjg oszczednosciowg - 3/6/,

biaty montaz i armatura w toalecie dla niepetnosprawnych muszg by¢ przystosowane dla uzytku oséb
niepetnosprawnych,

wpusty sciekowe ze stali nierdzewnej,

w pom. 15 brodzik akrylowy z powtokg utrudniajgcg osadzanie sie zanieczyszczeh o wymiarach
110x90mm ze szklanymi drzwiami wnekowymi przesuwnymi z powtokg typu Easy Clean.

w pom. 4 brodzik akrylowy z powtokg utrudniajgcg osadzanie sie zanieczyszczen o wymiarach 90x90mm
z kabing szklang z powtokg typu Easy Clean.

w pom. 16 brodzik akrylowy, gteboki.

W kazdym pomieszczeniu wyposazonym w umywalke: dozownik srodkéw dezynfekcyjnych, dozownik
mydta w ptynie, lustro, pojemnik na reczniki papierowe oraz kosz ze stali nierdzewnej otwierany
przyciskiem pedatowym.

Pomieszczenie z miskg ustepowg nalezy wyposazyé w: pojemnik na papier toaletowy, szczotke
klozetowg oraz kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedatowym.

W/w dozowniki oraz pojemniki przystosowane do obstugi szpitala w tym zakresie.

Planowane wyposazenie w meble i sprzet medyczny.

Wyposazenie w meble i sprzet medyczny oraz sprzet gospodarczy - str. nr 7 niniejszego PFU

Zabudowa meblowa pom. kontroli nr 10 zostanie wyposazona w umywalke meblowg z glazury,
zlewozmywak ze stali nierdzewnej montowane w blat, o$wietlenie podszafkowe — bezprzewodowa
podszafkowa listwa LED z czujnikiem ruchu oraz sprzet do wbudowania (lodéwka do zabudowy) - w
miejscach zaproponowanych w aranzacji.

Montaz mebli wykona oferent dopasowujac je na miare w miejscach wskazanych w projekcie, wykonujgc
jednoczesnie niezbedne uszczelnienia zabezpieczajgce przed przenikaniem kurzu pod i zameble.

PARAMETRY BUDYNKU

BUDYNEK nrl

Budynek sredniowysoki (SW)

Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il caty budynek, z pominieciem dwdéch oddzielnych stref:
Kategoria zagrozenia ludzi ZL | (Sala konferencyjna max. 80 oséb, Kaplica max. 80 osdb)
Kategoria zagrozenia ludzi PM ( Pom. produkcyjno-magazynowe — pralnia i kuchnia)
Powierzchnia ok. 17 500m2

Kubatura ok. 130 000m2

Kondygnacje podziemne 1

Kondygnacje nadziemne 4

Klasa odpornosci pozarowej ,,B”

Ocena zagrozenia wybuchem - nie wystepuje

Dopuszczalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej budynku — Nie dotyczy /500MJ/m2 dla
pomieszczen PM
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e Urzadzenia przeciwpozarowe — System Sygnalizacji Pozarowej, urzadzenia oddymiajgce,
przeciwpozarowe wytgczniki pradu, odwietlenie awaryjne i ewakuacyjne, podreczny sprzet gasniczy,
instalacja hydrantowa

o Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne

WYTYCZNE PROJEKTOWE W ZAKRESIE OCHRONY PPOZ. (ZALOZENIA OGOLNE)

Dobudowa zaliczona do strefy pozarowej ,,D”
Kategoria zagrozenia ludzi ZL I,

Klasa odpornos$ci pozarowej ,,.B”

Przykrycie dachu RE30

Konstrukcja dachu R30

URZADZENIA P.POZ. DO ZAPOJEKTOWANIA

System Sygnalizacji Pozaru (SSP)

HP 25 (uwzgledni¢ zasieg w (m) z istniejagcego lub zaprojektowac

Oswietlenie awaryjno - ewakuacyjne

Gtéwny wytacznik prgdu wpiecie w istniejgcg instalacje

Gasnice + oznakowanie ewakuacji

Reczne przyciski ewakuacyjne — kontrola dostepu

Uwzgledni¢ wymagania ochrony p. pozarowej, w tym wynikajgce z odstepstwa oraz ekspertyzy
technicznej w sprawie drég pozarowych

WYTYCZNE PROJEKTOWE W ZAKRESIE ZASILANIA | INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
UKLAD ZASILANIA

W trakcie prac projektowych obowigzkiem projektanta jest dokonanie analizy istniejgcej infrastruktury
energetycznej, oraz zaprojektowanie rozwigzania spetniajgcego wymagania aparatu. Nalezy zabudowaé
bezprzerwowy zasilacz UPS dobierajgc jego moc do potrzeb pracowni.

W przypadku braku mozliwosci wykorzystania jakiejkolwiek cze$ci istniejgcego uktadu zasilania dla potrzeb
zasilenia nowego urzadzenia, Projektant zaprojektuje nowsg infrastrukture zasilajacg urzgdzenie.

W projekcie nalezy policzy¢ ochrone przeciwporazeniows.

Nalezy zaprojektowa¢ nowg rozdzielnice obszarowg z ktérej zostang zasilone wszystkie urzgdzenia wchodzace
w skfad Zakladu. Nalezy wykonac¢ instalacje GWP dla projektowanej rozdzielnicy obszaru. Wyzwalacz podigczy¢
do instalacji GWP budynku nr 1.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OSWIETLENIE

We wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy zaprojektowaé nowe oswietlenie spetniajace
wymagania normy PN-EN 12464-1 — 2012, wyposazonych w zrodta oswietlenia typu LED, z dostosowaniem
rozmieszczenia opraw oswietleniowych do podziatu pomieszczen wg branzy architektoniczne;.

W pomieszczeniu aparatu oswietlenie ma by¢ sterowane z dwdch miejsc tj. z pomieszczenia aparatu oraz
sterowni. Podziat grup opraw nalezy ustali¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej. W zaleznosci od
zaprojektowanego sposobu sterowania nalezy dobra¢ odpowiednie oprawy oswietleniowe. Bezwzglednie nalezy
zastosowacé oprawy os$wietleniowe LED o odpowiednim stopniu ochrony minimum P44 z kloszem.

Wszystkie oprawy sygnalizacyjne / informacyjne nalezy wymieni¢ i wykonaé je zgodniez
zaleceniami producenta, stosujac w tych oprawach Zrédta oswietlenia LED. Sposdb sterowania zgodnie z
zaleceniami producenta.

OSWIETLENIE AWARYJNE

W pomieszczeniach objetych opracowaniem zaprojektowa¢ oswietlenie awaryjne: awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne. Oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ wymagania i parametry opisane w normach PN-EN 1838 i PN-
EN 50172.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne skfadac sie ma z opraw oswietlajgcych drogi ewakuacyjne..
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Oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone bedg w modut zasilania awaryjnego o minimalnym czasie
podtrzymania 3h od zaniku napiecia. Srednie natezenie o$wietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej przyjeto
1 Ix na szerokos$ci 2 m nie spadajgce ponizej 0,5 Ix.

Wszystkie autonomiczne oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego monitorowane bedg za pomoca
sterownika np. VERTEX zabudowanego w rozdzielnicy strefowej. Do sterownika nalezy doprowadzi¢ sie¢ LAN z
najblizszej szafy LPD zakonczong wtykiem RJ45 skretkg F/UTP. Sterownik nalezy skonfigurowa¢ w systemie
BMS posiadanym przez Zamawiajgcego. Do kazdej oprawy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego nalezy
doprowadzi¢ magistrale DALI przewodem N2XH 2x1,5mm2. Projektant powinien dokonac analizy koniecznosci
stosowania oswietlenia bezpieczenstwa w pomieszczenu pracownii.

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

llos¢ gniazd wtykowych 230V ogdlnego przeznaczenia, gniazd 230V typu DATA (zasilanie sprzetu
komputerowego) nalezy dostosowaé¢ do potrzeb technologicznych okreslonych w projekcie technologii oraz
potrzeb Uzytkownika.

Zasilanie gniazd 230V DATA, ich lokalizacje, sposéb opisania, standard wykonania, konfiguracje opisano ponizej
Wszystkie obwody nalezy oznaczy¢ i zidentyfikowaé wraz z przedstawieniem schematoéw rozdzielnic..

INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Dla zakresu opracowania i projektowanego urzgdzenia i jego infrastruktury nalezy zaprojektowac potgczenia
wyréwnawcze. Potgczenia wyrdwnawcze nalezy przytgczy¢ do gtéwnej szyny wyréwnawczej rozprowadzonej w
przestrzeni komunikacji poziomu piwnicy.

OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM
Instalacje nN wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S. TN-S wg PN-HD 60364-4-41:2017-09:

OCHRONA PRZEPIECIOWA

Na zasilaniu gtéwnej rozdzielnicy nalezy zabudowac ochrone przepieciowg. Projektant przeanalizuje i
zaprojektuje odpowiedni stopieh ochrony przepieciowej.

INSTALACJE NISKOPRADOWE

SYSTEM KONTROLI DOSTEPU KD | SSWIN

System kontroli dostepu do pomieszczenia aparatu i sterowni nalezy zaprojektowac przy wejsciach do tych
pomieszczen.

System KD nalezy zaprojektowac w oparciu o przyjete rozwigzania w kompleksie szpitalny. Projekt KD i SSWIN
ma zakfada¢ réwniez konfiguracje projektowanej strefy w systemie SMS. Nalezy objg¢ pomieszczenia ochrong
SSWIN. Ponizej koncepcja rozmieszczenia urzadzen. Rozmieszczenie urzadzen nalezy dostosowaé do obecnej
koncepcji rozbudowy Zaktadu. Na uwage zastuguje SKD zaznaczony na schemacie kolorem niebieskim. W
stosunku do tych czytnikdbw musi by¢ spetniony warunek - ze z chwilg wigczenia urzgdzenia, czytnik SKD zostaje
odfgczony i nie ma mozliwosci wejscia do pomieszczenia.
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TELEFON VOIP
Nalezy wyposazenie w telefony VoIP. Telefonie VoIP nalezy uzgodni¢ z OPI.

SYSTEM SSP

Pomieszczenia objete opracowaniem nalezy objg¢ ochrong catkowitg zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14. Instalacje
podtgczyé do istniajgcej centrali SSP producenta Schrack Seconet.

WYTYCZNE DO INSTALACJI WEWNETRZNEJ SIECI TELETECHNICZNEJ

Okablowanie strukturalne sieci teleinformatycznej we wskazanych pomieszczeniach wykona¢ w 6 kategorii /klasa
E systemem SCHRACK.

» zachowanie jednorodnosci technologii, czyli wykonanie przytgczy z wykorzystaniem elementéw SCHRACK,

» wszystkie szlaki kablowe (w tym przekucia i przewierty) muszg by¢ wykonane z 50% nadmiarem,

» wykonanie pomiaréw parametrow okablowania logicznego i elektrycznego,

« kontrolne wykonanie pomiarow parametréow okablowania logicznego po 12 miesigcach eksploatacji,

» minimum 10 lat gwarancji na zachowanie parametréw okablowania logicznego 6 kategorii,

» dokumentacja powykonawcza w formie AutoCad w postaci papierowej i elektroniczne;j.

Wymagania szczegotowe i zakres prac:

« zamontowac rozdzielnie elektryczng natynkowa i wyposazy¢ w: wytgcznik gtéwny, ogranicznik przepie¢ AC(Typ
3, zwarty, 3 mod) kontrolki faz, bezpieczniki r6znicowo-prgdowe typu P312 16A 30mA w wykonaniu A.

« zasilanie rozdzielni elektrycznej doprowadzi¢ z rozdzielni KR/B1

» obwody elektryczne prowadzi¢ z zatozeniem ze na jeden obwdd przypada max. 3 ZPK

» zamontowac szafe dystrybucyjng (min 16U, zamykang na zamek, przeszklone drzwi, odtgczane i zamykane na
zamek boczne Scianki) i wyposazy¢ w urzadzenia aktywne (48G PoE+ 4SFP+ wraz z licencjg Aruba AirWave -
model Aruba 2930F (JL256))

« w szafie krosowej zainstalowa¢ UPS.(zarzgdzalny przez IP), odpowiednig ilos¢ paneli krosowych
odpowiadajgcg ilosci gniazd RJ45, dla 24 modutéw SCHRACK Keystone 1U 197, panel wentylatorowy z regulacjg
temperatury, 1U19" Panel Swiattowodowy 12 LC

* doprowadzi¢ z serwerowni OPI do szafy dystrybucyjnej BO swiattowdd 16J Single Mode ztgczami LC zaspawac
8 widkien

» doprowadzi¢ z szafy dystrybucyjnej BO do szafy B1 swiattowdéd 16J Single Mode zakonczony ztgczami LC
zaspawac 8 witokien
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Dostarczy¢ i zamontowaé 3 sztuki Access Point Aruba IAP-515 wraz z licencjg Aruba AirWave.

Dostarczy¢ i zamontowac¢ 2 kamery i licencje oraz podtgczy¢ do istniejacego w Szpitalu systemu iProtect firmy
C&C.

 punkt przytaczeniowy tzw. ZPK skfada sie z obudowy natynkowej typu Legrand Mosaic dodatkowo w adapter
umozliwiajgcy dotozenie min. 1 modutu keystone , zwalniacz blokady gniazd specjalnych i kabla krosowego RJ45-
RJ45 kat.6/klasa E STP 1m.

« do jednego punktu komputerowego (ZPK) poditgczone sg 2 albo 3 kable FTP kat.6 (w zaleznosci od lokalizaciji),
oraz 1 kabel elektryczny typu YDYP 3x2,5,

« okablowanie w pomieszczeniach powinno by¢ ukfadane w korytach kablowych typu 50x20 lub 60x40 na
wys.30cm od podiogi, w pomieszczeniach w ktérych znajdujg sie gazy medyczne na wysokosci 1,5m. , w
pomieszczeniach koryta kablowe sprowadzac¢ w naroznikach pomieszczeh

* punkt przytgczeniowy AP i kamery nie wymaga zasilania,

e gniazda RJ45 typu SCHRACK na obu koncach kabla zaszywaé w standardzie A,

» nowe obwody elektryczne prowadzi¢ z tablicy elektrycznej szafy KR/BO

Lokalizacje ZPK wymaga uzgodnien z OPI| oraz akceptacji kierownika Zaktadu Medycyny Nuklearnej
Lokalizacja AP zgodnie z istniejgcym projektem 3szt. na wysokosci Zaktadu Medycyny Nuklearne;j
Lokalizacja kamer zgodnie z planem w srodkowej czesci korytarza po obu stronach wyjscia na klatke schodowag
Oznaczenia gniazd logicznych wg nomenklatury: nazwa szafy(kropka) nr panela/ nr na panelu np. B0.1/1
Oznaczenia gniazd elektrycznych wg nomenklatury: RK/nazwa szafy- nr bezpiecznika np. RK/B0-1
Kolejnos¢ oznaczen uzgodni¢ z Osrodkiem Przetwarzania Informacji

Pom.11 2xZPK 2rj45

Pom.10/12 1xZPK 2rj45 7xZPK 4rj45

Pom.9 1xZPK 2rj45

Pom.7 2xZPK 2rj45

Pom.1 2xZPK 2rj45

Pom.3 1xZPK 2rj45

Pom.5 2xZPK 2rj45

Pom.8 1xZPK 2rj45

Pom.18 2xZPK 4rj45

PLANOWANE PRACE W ZAKRESIE BRANZY SANITARNEJ DOTYCZA NASTEPUJACYCH INSTALACJI:

wody uzytkowej

kanalizacji sanitarnej

centralnego ogrzewania

wody lodowej oraz klimatyzaciji

wentylacji mechanicznej i ciepta technologicznego
kanalizacji deszczowej

instalacja gazéw medycznych

Nalezy wykona¢ niezbedne przytgcza do sieci w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego, ktére to znajdujg
sie w bliskim sgsiedztwie planowanej inwestycji. Doktadna lokalizacja oraz trasy zostang ustalone na etapie
wykonawstwa.

INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ instalacje wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji. Przewody rozdzielcze
poszczegdblnych instalacji, do ktérych mozna wpig¢ nowe instalacje biegng w piwnicy. W razie potrzeby mozna
wykonaé, opomiarowane przytgcze wody z instalacji zewnetrzne;j.

Kazdy pion nalezy wyposazy¢ w komplet zaworéw odcinajgcych. Piony prowadzi¢ w szachtach lub obudowach.
Rozprowadzenia gtéwne od pionéw prowadzi¢ w posadzce i w $cianach pomieszczen.

Montaz punktéw statych i przesuwnych, zgodnie z wymaganiami producenta systemu. Przejscia przez przegrody
budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Podejscia do przyboroéw zaizolowac i prowadzi¢, jesli to mozliwe w przestrzeni Scianek dziatowych. Minimalne
ci$nienie robocze instalacji — 0.6MPa.

Materiaty majgce kontakt z wodg do picia muszg posiadac¢ pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny w
Warszawie.
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Materiaty:
- woda ciepta i cyrkulacja:
- poziomy: rura PP-R stabilizowana wtéknem szklanym, PN20
- rury biegnace w posadzkach i $cianach: rura wielowarstwowa PEX/AL/PEX
- woda zimna:
- poziomy: rura PP-R, PN20
- rury biegnace w posadzkach i $cianach: rura wielowarstwowa PEX/AL/PEX
Z Rzeczoznawcg ppoz. uzgodni¢ sposob zabezpieczenia ppoz. obiektu, jezeli z uzgodnienia bedzie wynikata
koniecznos¢ wykonania dodatkowych instalacji to nalezy je wykonac.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Do projektowanych przyboréw sanitarnych nalezy doprowadzi¢ instalacje kanalizacji sanitarnej. W zaleznosci od
tego, ktdére rozwigzanie bedzie bardziej korzystne technicznie mozna wykorzystaé istniejacg kanalizacje w
budynku lub wpig¢ nowg instalacje do sieci zewnetrznej biegngcej w poblizu budynku.

Wopiecie instalacji kanalizacyjnej do studzienki kanalizacyjnej wykona¢ za pomocg nawiertki i systemowego
przejscia szczelnego. Na zatamaniu zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy umiesci¢ studzienke
rewizyjng. Przejscie przez $ciane budynku musi by¢é gazoszczelne.

Instalacja wewnetrzna kanalizacyjna powinna posiada¢ przewody wentylujgce odprowadzone ponad dach,
zakonczone wywiewka kanalizacyjnag.

Nalezy wykona¢ instalacje skroplin z syfonami podtynkowymi, kulowymi z blokadg antyzapachowa,
umiejscowionymi tak, aby byt do nich dobry dostep.

Rurociggi kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach w $cianach i w posadzce, w przypadku budynku modutowego
schowane w elementach konstrukcyjnych budynku.

Rurociggi prowadzone przez sciany i stropy umiesci¢ w tulejach ochronnych. Przed przejsciem przez posadzke
lub Sciane zewnetrzng umiesci¢ czyszczak.

Wszystkie podigczenia przyboréw sanitarnych wykonaé z zamknieciem wodnym. Montaz przyborow na
normatywnych wysokosciach.

Materiaty:

- instalacja kanalizacyjna wewnetrzna:

- rura niskoszumowa PP

- instalacja kanalizacyjna zewnetrzna:

- rura PCV, SN8 KL. S LITA.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Ogrzewanie w istniejgcych pomieszczeniach Zaktadu Medycyny Nuklearnej odbywa sie za pomoca
klimakonwektorow, ktore sg zasilane z istniejgcych piondéw c.o.. Ponadto powietrze nawiewane do pomieszczeh
jest podgrzewane w centrali klimatyzacyjnej zlokalizowanej w piwnicy. Instalacja klimakonwektoréw jest juz
wyeksploatowana i wymaga wymiany.

Nalezy kompleksowo rozwigzaé kwestie ogrzewania pomieszczen Zakfadu Medycyny Nuklearnej i pomieszczen
nowego budynku.

INSTALACJA WODY LODOWEJ ORAZ KLIMATYZACJI

Chtodzenie w istniejgcych pomieszczeniach Zaktadu Medycyny Nuklearnej odbywa sie za pomoca
klimakonwektorow, ktére sg zasilane w wode lodowg z agregatu wody lodowej zlokalizowanego na zewnatrz
budynku. Agregat wody lodowej jest w ztym stanie technicznym i wymaga wymiany. CzesS¢ urzgdzenh jest
wyeksploatowana, ulega czestym awariom i system ten jest mato efektywny. W pomieszczeniu nr 1.
(pomieszczenie badan) zainstalowana jest dodatkowa klimatyzacja muitisplit, ktéra tez jest wyeksploatowana i
wymaga wymiany.

W zwigzku z powyzszym w zakresie rozbudowy pomieszczenh ZMN nalezy kompleksowo rozwigza¢ kwestie
klimatyzacji wszystkich pomieszczeh Zaktadu.

Przyjete rozwigzanie powinno by¢ energooszczedne, zapewniaC wymagane prawem temperatury oraz
klimatyzacje pomieszczen.

Wytyczne dotyczace agregatu wody lodowej:

- model agregatu w wersji super cichej,

- w komplecie z gumowymi podktadkami antywibracyjnymi,

- wpiecie do systemu BMS Szpitala (szczegoty ustali¢ na etapie wykonywania projektu)
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INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Istniejgce pomieszczenia Zaktadu Medycyny Nuklearnej posiadajg wentylacje mechaniczng nawiewno -
wywiewng. Kanaty wentylacyjne prowadzone sg wzdtuz wszystkich pomieszczen i w zwigzku z przebudowg
pomieszczen bede rowniez wymagaly przebudowy. Uklad ten obstuguje centrala klimatyzacyjna, zlokalizowana
w maszynowni w piwnicy. Centrale tg nalezy zmodernizowaé dostosowujgc do wymagan projektowych a w
przypadku wzrostu wydatkéw centrali wymienié na nowa. Automatyke centrali nalezy wpig¢ do systemu BMS
Szpitala.

Pomieszczenie maszynowni w piwnicy przeznaczone jest do odswiezenia ( naprawa $cian, malowanie Scian i
sufitow).

W ramach zadania nalezy zapewni¢ wentylacje mechaniczng wszystkich pomieszczen.

Centrale wentylacyjne nalezy zlokalizowa¢ na dachu budynku. Ze wzgledu na lokalizacje urzgdzenia
zainstalowane na dachu muszg by¢ maksymalnie wyciszone. Nalezy zamontowa¢ systemy ttumigce jak np.
obudowy akustyczne agregatow i kulisy ttumigce.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw akustycznych oddziatywania systemu wentylacji i klimatyzaciji
na otoczenie.

Automatyka central wentylacyjnych powinna zostac wpieta do systemu BMS Szpitala ( szczegoty ustali¢ na etapie
wykonywania projektu).

Na etapie projektu nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ doprowadzenie ciepta technologicznego z instalacji szpitala.

Nalezy wykonac projekt automatyki instalacji klimatyzacji i wentylaciji.
IZOLACJE TERMICZNE | OZNACZENIE INSTALACJI

Instalacje sanitarne muszag by¢ izolowana termicznie zgodnie z przepisami. Przewody wody zimnej nalezy
zabezpieczy¢ przeciwroszeniowo.
Przewody instalacji sanitarnych nalezy oznaczy¢ podajac informacje o rodzaju prowadzonego medium i kierunku

przeptywu.
PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY PPOZ.

Wszystkie przejscia przewodéw instalacji nalezy zabezpieczyé do odpornosci ogniowej przegrody i oznaczyc.
Uzgodnic z rzeczoznawcg d/s p.poz.

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody deszczowe z dachu budynku nalezy odprowadzi¢ do studzienki kanalizacji deszczowej. Wpiecie instalac;ji
kanalizacyjnej do studzienki kanalizacyjnej wykona¢ za pomocg nawiertki i systemowego przejscia szczelnego.
Materiaty:

- instalacja kanalizacyjna zewnetrzna:

- rura PCV, SN8 KL.S LITA.

INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

Do pomieszczenia gammakamery nr 2 nalezy doprowadzi¢ instalacje gazéw medycznych z nastepujgcymi
punktami poboru: gniazdo tlenu, gniazdo sprezonego powietrza i gniazdo prozni.
Zrédtem zasilana ww. instalacji gazéw medycznych sg istniejgce instalacje biegngce w piwnicy,

System rurociggowy do gazéw medycznych musi by¢ wykonany zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm

PN-EN ISO 7396-1 oraz PN-EN ISO 7396-2 przez firmy posiadajgce certyfikaty zezwalajgce na wykonywanie,
certyfikowanie i atestowanie systemow rurociggowych do gazéw medycznych.

BADANIA INSTALACJI SANITARNYCH

Nalezy przeprowadzi¢ proby odbiorowe instalacji sanitarnych zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL dotyczgcymi poszczegdlnych instalacji oraz normami.

Nalezy przeprowadzi¢ rozruch instalacji udokumentowany wykonaniem 72 godzinnego testu funkcjonalnosci.
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DEMONTAZE ISTNIEJACYCH INSTALACJI SANITARNYCH

- demontaz urzgdzen klimatyzacyjnych wraz z instalacjg w pomieszczeniach,

- demontaz agregatu wody lodowej wraz z czynnikiem chtodniczym,

- demontaz zbednych instalacji z pomieszczen przebudowywanych i remontowanych,

- demontaz urzgdzen multisplit,

- inne demontaze wynikajgce z przyjetych rozwigzan projektowych,

- do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji kwestia sposobu zagospodarowania demontowanych
instalacji ( utylizacja czy przekazanie).

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumieé: budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi.
Obszar oddziatlywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

Budowa - nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w kiérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdoéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonhczeniu.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na montazu, lub rozbiorce
obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwo$ci okreslonych w rozdziale 8 ustawy ,Prawo
budowlane”.

Optata - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywania robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja Projektowa - opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajgce czes¢ opisows i rysunki.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét

Projektant - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Inspektor nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng reprezentujgcy interesy Inwestora na budowie.
Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng lub firme wykonujgca roboty budowlane.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢
zaprowadzong budowe.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym i wykonawczym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

Ustalenia projektowe - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w dokumentaciji projektowej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne warunki do jego wykonania.
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Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych (SST).

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla
samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogdéw bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych, a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania, metod badan i préb
oraz odbioréw i rozliczen.

OST - nalezy przez to rozumie¢ ogoélng specyfikacje techniczng - ,Wymagania Ogdine”.

SST - nalezy przez to rozumieé szczegdtowg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robé6t budowlanych
sporzadzong dla okreslonych elementéw robdét.

Przedmiar robo6t - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robdét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowania.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Ksigzka obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Materiatly - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego, Wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robaot.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla
potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta (lub jego upowaznionego
przedstawiciela) stwierdzajacy, na jego wylgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny z kryteriami
okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla
danego materiatu, lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgca (certyfikujgca),stwierdzajgcy
zgodnos¢ z kryteriami okres$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogamilub
specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu, lub wyrobu.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o0 ocenie zgodnosci, wytworzony
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Procedura - nalezy przez to rozumie¢ dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgey: jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegodline operacije robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi
i instrukcjami.

Odpowiednia zgodnos¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

BHP - nalezy przez to rozumie¢ zagadnienia bezpieczehstwa i higieny pracy okreslone w stosownych przepisach.
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

Program zapewnienia jakosci (PZJ) - dokument, w ktérym Wykonawca przedstawia do aprobaty przez
Zamawiajgcego zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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Teren budowy. Charakterystyka trenu budowy:

Teren budowy zlokalizowany naterenie 4 WSKzP SP ZOZ we Wroctawiu, przy ul. Rudolfa Weigla 5, nr kompleksu
wojskowego 2857, dziatka nr 1/3, AM 12 obreb Gaj, Jedn. ewid. Wroctaw, wojewddztwo dolnoslgskie. Dla dziakki
tej urzadzono KW. 53169.

Nadzér budowlany sprawuje Wojewodzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wroctawiu ul. Jana Ewangelisty
Purkyniego 1.

Prace dotyczace przebudowy oraz rozbudowy pomieszczeh Zaktadu Medycyny Nuklearnej o budynek modutowy
dedykowany GAMMA KAMERA przewidziano na terenie szpitala (teren zamkniety) w strefie parteru gtéwnego
budynku nr 1. Dojazd do terenu budowy bedzie odbywat sie na podstawie listy os6b upowaznionych, zgtoszonych
i oddelegowanych do realizacji zadania, brama gtéwna szpitala z ulicy R. Weigla drogg wewnetrzng utwardzong
o dtugosci okoto 200 m lub w przypadku transportu duzych gabarytéw - brama nr 3 od strony ulicy Pultuskie;j.
Szczegotowy harmonogram robot dotyczacy w/w prac Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu w terminie 3 dni
roboczych od daty zawarcia umowy

Plac budowy zlokalizowany jest przy drogach wewnetrznych.

Przylegty teren jest utwardzony.

Od 2011 roku Kompleks szpitalny objety jest rejestrem ewidencji zabytkow i podlega Miejskiemu
Konserwatorowi Zabytkow.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy.
Wraz z placem budowy Inspektor wskaze Wykonawcy miejsce podigczenia do medidw na potrzeby zaplecza
placu budowy. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych znajdujgcych sie w obrebie inwestycji do chwili odbioru
kohcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa winna zawierac opis, czes¢ graficzng i dokumenty, zgodnie z § 1 umowy uzgodniona i
podpisang przez rzeczoznawcow d/ p.poz. bhp i sanepid,
- Dokumentacje do odbiorow branzowych i koncowego.

UWAGA: dokumentacja projektowa przed ztozeniem do Urzedu w celu uzyskania pozwolenia na budowe musi
by¢ uzgodniona z Dziatem Inwestycji 4WSK oraz z Uzytkownikiem.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ISST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona kolejnosci umowa,
PFU, SST.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i PFU
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byc¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na kosztWykonawcy.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru kohcowego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz bedzie utrzymywac¢ wymagane,
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, zapory, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony roboét, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych,
wygody spotecznosci i innych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia
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zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Na czas taczenia pomieszczen nr 8, 9 i 10 w istniejgcym budynku nr 1 z nowoprojektowanym budynkiem
modutowym w/w pomieszczenia zostang wydzielone termiczng przegrodg zabezpieczajgcg Zaktad Medycyny
Nuklearnej przez przymrozkami, hatasem i kurzem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w cene
umowng. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca umiesci tablice informacyjne, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywat teren budowy w stanie uporzgdkowanym;

b) podejmowat wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje magazynow i sktadowisk

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem sieci wodno-kanalizacyjnej, zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osbéb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiatly odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczna, wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Wykonawca.

OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i =zainteresowanych uzytkownikbw oraz bedzie z nimi
wspoipracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S|I POJAZDOW

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia nai z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedag
dopuszczone na $wiezo ukohczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robo6t w ten sposéb uszkodzonych.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Szczegoty zawarte bedg w
przedtozonym przez Wykonawce i =zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Planie Zapewnienia
Bezpieczenstwa. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do
czasu odbioru koncowego.

Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczgc roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

DOKUMENTACJA ROBOT BUDOWLANYCH | INSTALACYJNYCH.

Dokumentacje robo6t budowlanych i instalacyjnych stanowig:

- Projekt Budowlany, opracowany zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r.
(poz.1609) w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego dla przedmiotu zaméwienia, dla
ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe;

- Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne, zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.2013 poz. 1129 t.j.);

- Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002nr 108 poz.953 z pézn. zm.)

- Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo
budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.)

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z Ustawg z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.
881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,
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- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt.14 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca
1994r. (Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.)

- o$wiadczenie Kierownika Budowy odnos$nie wbudowania materiatdw spetniajgcych wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych. Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych
opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

MATERIALY

ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
Robdt, Wykonawca oraz wszyscy jego podwykonawcy i poddostawcy przedstawig Inspektorowi nadzoru
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodita pozyskiwania materiatéw i odpowiednie aprobaty
techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu dokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania w czasie postepu robét. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi.Za
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci;

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich
Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczehstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepiséw Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne;

- oznakowat znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi;

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisjg Europejska;

- oznakowat znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby niepodlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionainy
wyréb budowlany™;

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowg, sporzgdzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez
niedopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym ich
wbudowania w obiekcie budowlanym.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét materiatéw i wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

POZYSKIWANIE MATERIALOW

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdbw do robét, chyba Zze postanowienia ogdlne lub szczegotowe
warunkow umowy stanowig inacze;.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét, niewykorzystany materiat zostanie
zutylizowany na koszt Wykonawcy.

MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie
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zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosci wtasciwosci do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegoélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Wszelkie nazwy wiasne produktdéw i materiatdw przywotane w
specyfikacji stuzg ustaleniu pozagdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentacji projektowe;.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

I spetniania tych samych lub wyzszych wtasciwosci technicznych,

Il. przedstawienia zamiennych rozwigzanh na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,

uzyskanie akceptacji projektanta).

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ)
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

TRANSPORT

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny: za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z dokumentacijg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt, zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany
btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora
nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
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wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace
realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod
grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.
Program Zapewnienia Jakosci winien zawierac:

a) czesc ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$é wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych roboét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze

wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru.

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymioraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzagdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdblnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor nadzoru moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatldw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowanej odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzone zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.
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POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére
budzg watpliwosci codo jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST.W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére zostaty wprowadzone do obrotu lub
udostepnione na rynku krajowym wyrobow budowlanych zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.881z pdzniejszymi zmianami). Dopuszcza ona do obrotu 3 kategorie
wyrobow budowlanych:

e wyroby objete normg zharmonizowang lub zgodne z wydang dla nich europejskg oceng techniczng z
oznakowaniem CE wprowadzane do obrotu zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania
do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE L 2011.88.5 z
pozniejszymi zmianami),

¢ wyroby budowlane nieobjete normg zharmonizowana, i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena
techniczna, oznakowane znakiem budowlanym,

e wyroby budowlane nieobjete normg zharmonizowang i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena
techniczna, legalnie wprowadzone do obrotu w innym panstwie czitonkowskim Unii Europejskiej lub w
panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz w Turcji i ktérych
wtasdciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane
zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej. Wyroby te nie sg oznakowane ani znakiem CE aniznakiem budowlanym.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
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muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

SWIADECTWA JAKOSCI

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych, nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- korespondencje na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI | MATERIALAMI

Wszystkie roboty materiaty, urzgdzenia, aparaty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich ST, zostang
odrzucone. Jesli materialy, urzadzenia i aparaty niespetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub stosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt. Na pisemne wystgpienie
Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania
urzgdzenia (aparatu itp.) i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.

ODBIOR ROBOT

RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zalezno$ci od ustalen poszczegdlnych SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi kohcowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz wciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosé
i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.
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ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

ODBIOR KONCOWY

ZASADY ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (iloci)oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
pisemnie.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonhczenia robét i przyjecia dokumentaciji powykonawczej.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow cze$ciowych, zwilaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru korhicowego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg w 5 egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej ( w wersji

nieedytowalnej PDF i edytowalnej DWG i DOC)

- dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;

- Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne;

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ);

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ);

- dokumenty zainstalowanych urzgdzen i wyposazenia;

- instrukcje eksploatacyjne urzadzen i wyposazenia;

- opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

ODBIOR OSTATECZNY (POGWARANCYJNY)

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem opisanych zasad.
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PODSTAWA PLATNOSCI

USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce na wykonanie robot budowlanych.
Cena bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej, z uwzglednieniem réwniez oceny
warunkow realizacji robét przez Wykonawce. Dla dokonania tej oceny niezbedne jest odbycie przez Wykonawce
robot wizji lokalnej na obszarze wykonywania robét. Ceny ryczattowe Robét bedg obejmowac miedzy innymi:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- wartos$¢ zuzytych materiatdow i wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- koszty wymaganych mediéw technicznych dla prowadzenia robét

- koszty wykonywanych badan, préb i przeprowadzanych czynnosci rozruchowych

- koszty wykonywanych dokumentacji zamiennych i powykonawczych

- koszty uporzadkowania stanowisk pracy i terenu

- koszty ewentualnych utylizacji pozostatych materiatéw, opakowan i odpadow

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do podanych cen nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.
KOSZT WYBUDOWANIA OBJAZDOW/PRZEJAZDOW | ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJE

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- opfaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikoéw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

KOSZT UTRZYMANIA OBJAZDOW/PRZEJAZDOW | ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJE

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowanh pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

KOSZT LIKWIDACJI OBJAZDOW/PRZEJAZDOW | ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJE

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

ZAPLECZE WYKONAWCY

Zaplecze Wykonawcy skiada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drég
dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robét.

Urzadzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzgdzen, instalacji, drég
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét.
Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem
powyzszego Zaplecza i jego wyposazenia. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich
urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen., oczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego. Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg, utrzymaniem i likwidacjg
Zaplecza ponosi Wykonawca.
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PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWY

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.)

2) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych Dz.U. 2019 poz. 2019)

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (tekst jedn.: Dz. U. 2019 r. poz. 266)

4) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360)

5) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351)

6) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321 z p6zn.zm.)
7) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z p6zn.zm.)

ROZPORZADZENIA

1) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia(tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 963)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042)

Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobdw
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym (Dz.U. 2019 poz.1230)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy(tekst jedn.: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzn. zm.)

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

11) Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych.
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