
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 

BO.01.00.00.   
 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
1. 1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 

 

Rodzaj: 45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, 
tuneli, szybów i kolei podziemnej. 

 

Nazwa: Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta 
Maków Mazowiecki - Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w obrębie ulic rynku północnego 
miasta Maków Mazowiecki.  
 

Adres: 06-200 Maków Mazowiecki ul. Grabowa, Kanałowa i Spółdzielcza. 
 

1. 2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 

 

 Zamawiający:      Miasto Maków Mazowiecki z siedziba 

       Urzędu Miejskiego przy ul. St.               

       Moniuszki 06-200 Maków Mazowiecki.  

       

Instytucje finansujące przedsięwzięcie – Nie wskazano.  

 

 Organ nadzoru budowlanego:   Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

       w Makowie Mazowieckim 

       ul. A. Mickiewicza 30 06-200 Maków  

       Mazowiecki   

Wykonawca:  

 

Inspektor Nadzoru –  Nie wskazano. 

     

Przyszły użytkownik:  JUMA Spółka z o.o.  

    ul. Przemysłowa 9, 06-200 Maków Mazowiecki 

 

1. 3. Charakterystyka przedsięwzięcia. 
1. 3.1. Przeznaczenie obiektów. 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa sieci ciepłowniczej w ul. Grabowa, Kościelna, 
Rynek, Kościuszki, Kilińskiego, Zwrotna, Kanałowa i 1 Maja.  

1. 3.2. Ogólny zakres robót. 
Nie przewiduje się podziału przedsięwzięcia za mniejsze zadania.  
Roboty występujące w realizacji przedsięwzięcia: 
 Roboty ziemne mechaniczne i ręczne – wykopy, podłoża, zasypka. 
 Roboty zabezpieczeniowe – umocnienia ścian wykopów z bali drewnianych lub systemowe 

prefabrykowane. 
 Rozbiórka nawierzchni drogowych ziemnych i utwardzonych oraz ich odbudowa. 
 Wykonanie sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych o średnicy od 33,7/90 do 

114,3/200 mm. 

1. 4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 

realizacji robót. 
1. 4.1. Dokumentacja techniczna. 

 Projekt techniczny "Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w obrębie ulic rynku 
północnego miasta Maków Mazowiecki". 
Jednostka autorska: Usługi Inwestycyjne-Doradztwo mgr inż. Juliusz Marek Pietrzak ul. P. 
Gojawiczyńskiej 4 06-400 Ciechanów. 
Autor opracowania: mgr inż. Juliusz Marek Pietrzak Upr. Bud. nr Cie – 4/81, Izba 
MAZ/IS/1455/01. 

1. 4.2. Specyfikacja techniczna. 
 Ogólna Specyfikacja Techniczna BO.01. 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna BS.02 – Roboty ziemne. 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna BS.04 – Sieć cieplna. 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna BS.07.01 – Rozbiórka nawierzchni. 
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 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna BS.07.02 – Nawierzchnie z kostki brukowej i płytek 
chodnikowych.. 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna BS.07.03 – Nawierzchnie z betonu asfaltowego. 
1. 4.3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
1. 4.4. Zgodność robót z dokumentacja techniczną. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową 
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli Jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga zmian Wykonawca przygotuje na 
własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji Inspektorowi 
Nadzoru. 

1. 5. Definicje i skróty. 
 Przedsięwzięcie budowlane  - kompleksowa realizacja okręgowej stacji 

kontroli pojazdów. 
 Projekt budowlano-wykonawczy - komplet materiałów składający się z części 

opisowej i rysunków technicznych na podstawie, których realizowane są roboty budowlane. 
 Pozwolenie na budowę  - decyzja właściwego organu administracji 

samorządowej na szczeblu powiatu na podstawie, której można przystąpić do realizacji 
robót. 

 Harmonogram rzeczowo-finansowy - przedłożony przez Wykonawcę i zatwierdzony 
przez Zamawiającego dokument określający zakres robót i czas ich wykonania.  

 Odbiór techniczny   - czynności sprawdzające wykonanie 
kompletnego określonego elementu robót  zgodnie z harmonogramem-rzeczowym. 

 Odbiór końcowy   - zespół czynności sprawdzających i 
potwierdzających wykonanie przedsięwzięcia zgodnie z zawarta umową.  

 Sieć cieplna   -  układ rurociągów do transportu czynnika 
grzewczego miedzy budynkami. 

 Zamawiający   - podmiot gospodarczy zlecający w trybie 
przetargu nieograniczonego wykonanie przedsięwzięcia oraz płatnik należności za 
wykonane i odebrane roboty. 

 Wykonawca   - podmiot gospodarczy realizujący 
przedsięwzięcie budowlane na podstawie zawartej umowy z Zamawiającym i w oparciu o 
przekazana dokumentacje techniczno-przetargową. 

 Inspektor Nadzoru   - podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna 
nadzorująca w imieniu Zamawiającego wykonywanie robót objętych specyfikacją. 

 Projektant     osoba fizyczna będąca autorem projektu 
budowlano-wykonawczego na podstawie, którego Wykonawca realizuje przedsięwzięcie. 

 Kierownik Budowy   - osoba fizyczna wskazana przez Wykonawcę 
do kierowania robotami budowlanymi. 

 Przedmiar robót   - wykaz wszystkich robót i ich ilości koniecznych 
do wykonania aby zrealizować i uruchomić planowane przedsięwzięcie. 

 Kosztorys ofertowy   - Kosztorys na roboty z określeniem ich ilości 
sporządzony przez Wykonawcę na podstawie przedmiaru robót. 

 Dziennik Budowy   - zeszyt opatrzony pieczęciami organu 
zatwierdzającego projekt zagospodarowania i udzielającego pozwolenia na budowę 
przedsięwzięcia, w którym osoby upoważnione dokonują zapisów związanych z realizacją 
przedsięwzięcia. 

 SIWZ    - Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

 OST    - Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
 SST    - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 
 WTWO    - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano – Montażowych. 
   

2. PROWADZENIE ROBÓT: 
2. 1. Ogólne zasady wykonania robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, zostaną poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który 
w razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i 
rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona 
przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel 
Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy 
roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi 
o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

 Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków, 
Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. 

 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i 
odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzględnia 
wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

2. 2. Teren budowy. 
2. 2. 1. Charakterystyka terenu budowy. 

Granice terenu budowy określa Projekt zagospodarowania działki. Teren budowy stanowią 
ulice w zarządzie miasta Maków Mazowiecki. Naturalną przeszkoda w prowadzeniu robót 
będzie ruch samochodowy i pieszych w pasach drogowych ulic. Wymagać to będzie od 
Wykonawcy szczególnej ostrożności i organizacji robót, gwarantującej bezpieczeństwo ludzi i 
mienia. Innych utrudnienia poza wyżej wymienionymi i określonymi w przedmiarze robót do 
SISW nie występują.   

2. 2.2. Przekazanie terenu budowy. 
 Przekazanie placu budowy  Wykonawcy nastąpi protokólarnie w czasie i na warunkach 

określonych w ogólnych warunkach umowy. Teren pod budowę sieci ciepłowniczej                 
w ulicach: Grabowa, Kanałowa i Spółdzielcza stanowi jednocześnie teren wskazany przez 
Zamawiającego pod potrzeby zaplecza budowy. Inne potrzeby w tym zakresie Wykonawca 
będzie zabezpieczał własnymi siłami. 

 Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy pobór mediów koniecznych do realizacji 
robót. Doprowadzenie mediów na teren budowy Wykonawca zabezpieczy własnymi siłami. 

 Niezbędne dane geodezyjne Wykonawca uzyska we własnym zakresie z Powiatowego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Makowie Mazowieckim ul. A. 
Mickiewicza 30 06-200 Maków Mazowiecki. 

 W czasie przekazania terenu budowy Zamawiający przekazuje Wykonawcy: 
dokumentację budowlano-wykonawczą określoną w punkcie 1.4, kopię decyzji                       
o pozwoleniu na budowę i kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowania 
robót do realizacji przez Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót.    

2. 2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów              
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący Inspektora Nadzoru. Może on wstrzymać realizację robót jeśli                             
w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne. 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego.  
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Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich 
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Umieści, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablice podające 
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953) 

2. 2.4. Ochrona własności i urządzeń. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 
instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 
przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały 
właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych                 
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora Nadzoru             
o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru 
o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 

2. 2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością.  

2. 2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się. że koszty zachowania zgodności                          
z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone                  
w cenę umowną. 

 Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących               
w zakresie   bezpieczeństwa   przeciwpożarowego.   Będzie   stale   utrzymywał   
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy,  we wszystkich urządzeniach 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi,  w  bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.  Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w 
okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek  z jego pracowników. 

 Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy  (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być 
dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 
wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

2. 3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 
2. 3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót.  

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji następujące dokumenty: 
Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy. 
Program zapewnienia jakości.  
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Ponadto Wykonawca powinien opracować Projekt organizacji robót. 
2. 3.2. Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy. 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie i złożonej ofercie. 
Możliwości przerobowe  Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie. Szczegółowy harmonogram robót musi być sporządzony w oparciu o 
harmonogram rzeczowo-finansowy załączony do oferty na realizacje przedsięwzięcia. 

2. 3.3. Program zapewnienia jakości.  
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienia jakości i uzyska jego akceptacje przez Inspektora Nadzoru.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierał:: 
 Część ogólną opisującą: system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 

jakością wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
(opis laboratorium własnego lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez 
Wykonawcę), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 

 Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: wykaz maszyn i urządzeń 
stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne rodzaje i ilość środków 
transportu oraz urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, sposób 
zabezpieczania i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości  w czasie 
transportu i przechowywania na budowie, sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i 
częstotliwość badań, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót sposób postępowania z materiałami i robotami nie 
odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

2. 3.4. Projekt organizacji robót: 
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 
robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora 
Nadzoru oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać:  
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 

2. 4. Dokumenty budowy. 
2. 4.1. Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy               
i ochrony zdrowia - Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953). Zapisy do dziennika budowy będą 
czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi                  
i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy 
zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby,  która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane                 w 
porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi,                  
w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno Wykonawcę jak i Inspektora 
Nadzoru. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
 data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
 dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego,  
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 zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w 
punkcie 2.3.1, przygotowanych przez  Wykonawcę, 

 daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót,  
 postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót daty, przyczyny i 

okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 
 komentarze i instrukcje Inspektora Nadzoru, 
 daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

Inspektora Nadzoru, 
 daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowego odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 

lub wykonania robót zamiennych przez Kierownika Budowy, 
 wyjaśnienia , komentarze i sugestie Kierownika Budowy, 
 warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków 
klimatycznych, 

 dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie, 

 dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 
 dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane, 
 wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone, 
 inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
Kierownika Budowy powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
Inspektora Nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, 
muszą być podpisane przez Kierownika Budowy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Inspektor Nadzoru jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na 
temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 
autorskiego – projektanta. 

2. 4.2. Książka obmiaru robót. 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco 
i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót – kosztorysie ofertowym, stanowiącym 
załącznik do umowy. 

2. 4.3. Inne istotne dokumenty budowy. 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach  2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 
zawierają też: 
 Dokumenty wchodzące w skład umowy. 
 Pozwolenie na budowę. 
 Protokoły przekazania placu budowy  Wykonawcy. 
 Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno- 

prawne, o ile zaakceptował je Zamawiający lub Inspektor Nadzoru. 
 Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie. 
 Protokoły odbioru robót. 
 Opinie ekspertów i konsultantów. 
 Korespondencja dotycząca budowy. 

2. 4.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale  
dostępne do wglądu Inspektora Nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 
w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

2. 5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. 
2. 5.1. Informacje ogólne. 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru następujących dokumentów: 
 Rysunki robocze. 
 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. 
 Dokumentacja powykonawcza. 
Dokumenty składane Inspektorowi Nadzoru powinny być wyraźnie oznaczone nazwa 
przedsięwzięcia i zaadresowane na niego. 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność                
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
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harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

2. 5.2. Rysunki robocze. 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inspektor Nadzoru wyda polecenie przedłożenia 
wykazów, rysunków lub opisów nic będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie 
otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków 
roboczych. Inspektor Nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych  warunków 
projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki 
lub braki w nich zawarte. 
Inspektor Nadzoru zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 
zatwierdzi i przekaże je Kierownikowi Budowy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka 
wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje 
przedłużenia terminów określonych w umowie. 
Kierownik Budowy przedkłada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) 
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych 
rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowe) kserokopiarki, 
Kierownik Budowy złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie 
elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane Inspektorowi Nadzoru w odpowiednim 
terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby Inspektor Nadzoru otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, 
żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje,  w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
 Nazwa inwestycji. 
 Nr umowy 
 Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu. 
 Tytuł dokumentu. 
 Numer dokumentu lub rysunku. 
 Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, numer rozdziału i pozycji w 

specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element. 
 Data przekazania. 
O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 
przez Wykonawcę lub Kierownika Budowy, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem 
umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, ze sprawdził on 
(Wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami 
umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 
elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji 
składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
 

2. 5.3. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umów i  
zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3.  Kierownik Budowy we wstępnej fazie robót 
przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z 
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany 
przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

2. 5.4. Dokumentacja powykonawcza. 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Kierownik Budowy winien przedkładać 
Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w 
miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny 
zestaw rysunków zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru. 

 

3. INSPEKTOR NADZORU. 
Inspektor Nadzoru w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego reprezentuje 
interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami 
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wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Zgodnie z umową,  Wykonawca 
jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej,  przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze 
budowy, zorganizować Zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro 
Inspektora Nadzoru. 
 

4. MATERIAŁY  I URZĄDZENIA: 
4. 1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń. 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
musza być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na dwa tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację o 
źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich 
badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Inspektora Nadzoru. To samo dotyczy 
instalowanych urządzeń. 
Akceptacja Inspektora nadzoru udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 
znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów  
otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania  tego  źródła  Wykonawca  ma obowiązek  dostarczenia 
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego 
prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i 
dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
Inspektora nadzoru. 

4. 2. Kontrola materiałów i urządzeń.  
Inspektor Nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, 
żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.  
Inspektor Nadzoru  jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić 
jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów.  
Inspektor nadzoru jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 
materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inspektora Nadzoru 

Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

 W trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc 
przez  Wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń. 

 Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 
gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

4. 3. Deklaracje (atesty)  na  materiały i urządzenia. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać deklarację zgodności 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań 
jakości materiałów, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 
producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań musza być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadające deklaracje, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 
Inspektora Nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność 
właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania. 

4. 4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy.  
Materiały uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) z 
placu budowy Jeśli Inspektor Nadzoru pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych 
robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być 
odpowiednio skorygowana przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót wykonywanych z 
użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę. 
że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
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4. 5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane 
na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności 
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 
chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru, aż do chwili 
kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 
w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza placem 
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

4. 6. Stosowanie materiałów zamiennych. 
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie budowlano-wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora Nadzoru na 2 tygodnie 
przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia 
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 
urządzenia me może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 

 

5. SPRZĘT: 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.  Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów             
i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 
zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane 
przepisami,  Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,  Wykonawca przedstawi wybrany 
sprzęt do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

6. TRANSPORT: 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym             
i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru,                      
w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie        
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, 
będą przez Kierownika Budowy  usunięte z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia               

 i zanieczyszczenia spowodowane prze jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
 do terenu budowy. 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 
7. 1. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakości materiałów prowadzona 
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w punkcie 2.3.3. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania 
robót. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Inspektora Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 
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Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót                          
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 
przepisów Inspektor Nadzoru  ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.    

7. 2. Pobieranie próbek.  
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektor Nadzoru musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
jego zlecenie Wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawców usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane            
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa  Zamawiający. 

8. 3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                     
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego                                
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Kierownik Budowy powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Kierownik Budowy przedstawi na piśmie ich wyniki Inspektorowi Nadzoru.  
Inspektor Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu 
ich inspekcji. Będzie on przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle 
poważne, ze mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści |e dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru  jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony  
Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc.  

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów                               
z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez  
Wykonawcę wyników badań. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym                            i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

 

8. OBMIAR  ROBÓT:  
8. 1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
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Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze 
robot wchodzącym w skład urnowy.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru                   
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. 
Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót.  

8. 2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 
dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w  
całym okresie trwania robót. 

8. 3. Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych                   
w  celu dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy.  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonaniu, lecz przed zakryciem.   
 
 

9. ODBIORY  ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI:  
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie zostały określone w umowie. 

9. 1. Odbiór robót. 
 Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót po wykonaniu przedmiotu umowy. 

Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu jako zakończone 
etapy robót ustalone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym 
załącznik do umowy. 

 W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego (Inspektor Nadzoru), 
Wykonawca (Kierownik Budowy). 

 Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,               
a w szczególności przekazanie: 

1) dziennika budowy, 
2) dokumentacji powykonawczej, 
3) protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych, 
4) protokołów badań i sprawdzeń, 
5) gwarancji, 
6) instrukcji obsługi, 
7) aprobat technicznych na wbudowane materiały, 
8) atestów i certyfikatów jakości na wbudowane materiały i urządzenia, 
9) deklaracji zgodności na wbudowane materiały z PN i Aprobatami Technicznymi, 
10) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku 

wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce, 
11) pozostałych dotyczących przedmiotu umowy. 

 Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 7 dni,                      
a odbiór częściowy w terminie 5 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości 
do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru każdorazowo zatwierdza Inspektor Nadzoru. 

 O osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić 
Zamawiającego oraz wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora 
Nadzoru.  Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w 
którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie 
Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru. 

 Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości 
do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z 
obowiązków, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca 
pozostaje w zwłoce. 

 Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w sposób 
określony wyżej, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez 
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Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania 
wynikającego z umowy. 

 Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione 
w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na 
Zamawiającego od dnia ukończenia prac. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu 
stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po 
potwierdzeniu w  w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze. 

 Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru                            
i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych             
z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie 
stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie Inspektor 
Nadzoru - zawiadamiając o tym Zamawiającego 

9. 2. Podstawa płatności. 
 Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami 

częściowymi za całkowicie zakończone etapy lub elementy robót ustalone zgodnie                   
z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu umowy. Wystawienie 
faktur następuje na podstawie podpisanego przez Inspektora Nadzoru protokółu odbioru 
technicznego. Zapłata należnego wynagrodzenia nastąpi po doręczeniu prawidłowo 
wystawionej faktury VAT w terminie ustalonym w umowie. 

 Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie w formie przelewu na 
jego rachunek bankowy. 

 Płatność Wykonawcy za wykonane roboty może nastąpić wyłącznie po odbiorze 
technicznym przez Inspektora Nadzoru w czasie określonym harmonogramem rzeczowo-
finansowym 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE: 
10. 1. Normy. 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami                           
i normatywami. Wszystkie najważniejsze normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w punkcie 10.1 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10. 2. Inne dokumenty. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek 
sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 

 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 207 poz. 
2016 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75 
poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa                
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych  (Dz. U. z 2001r. nr 118 poz. 1263). 

 Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881). 

 Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r. nr 166 poz. 1360 
z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2224r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004r. nr 198 poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01.02.2005r. w sprawie szczegółowych 
wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. 
z 2005r. nr 25 poz.209).  

 Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 628 z późniejszymi 
zmianami). 

 Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 627            
z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U.              
z 2000r. nr 100 poz. 1086 z późniejszymi zmianami). 
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r.                   
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r. nr 25 poz. 133). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02.04.2001r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U. z 2001r. nr 38 poz. 455). 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych do całej dokumentacji 
przetargowej i wykonywanych robót. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie 
informował Inspektora Nadzoru o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie 
atestów i innych wymaganych świadectw. 
 
 
        Opracował: 


