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Część 1. ŚWIETLICA W PAZURKU 
Koszt ≥ 45% Części 

1 *

Koszt ≤ 55% 
Części 1 *

Część 2. BUDYNEK SPOTKA Ń 
WIEJSKICH W WIŚLICZCE 

Koszt ≥ 80% Części 

2 *

Koszt ≤ 20% 
Części 2 *

Część 3. BUDYNEK 
GOSPODARCZY W ZADOLU 
KOSMOLOWSKIM

Koszt ≥ 80%     

Części 3 *

Koszt ≤ 20% 
Części 3 *

Część 4. ZSP I ZESPÓŁ MIESZKAŃ 
KOMUNALNYCH W 
BRACIEJÓWCE

Koszt  ≤ 6% 
Części 4 *

Koszt ≤ 17% 
Części 4 *

Koszt ≥ 37% 
Części 4 *

Koszt ≥ 40% 
Części 4* 

Część 5. ZSPI NR 1 W OLKUSZU  
Koszt ≤ 10% 
Części 5 *

Koszt ≥ 90% 
Części 5 *

 

Część 6. SP W SIENICZNIE
Koszt  ≤ 5% 
Części 6 *

Koszt ≤ 20% 
Części 6 *

Koszt ≥ 55% 
Części 6 *

Koszt ≤ 20% 
Części 6 *

Część 7. SP NR 1 W OLKUSZU
Koszt ≤ 10% 
Części 7 *

Koszt ≤ 25% 
Części 7 *

Koszt ≥ 65% 
Części 7 *

Część 8. MODERNIZACJA 
ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH 
WRAZ Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA 
KANALIZACJ Ą DESZCZOWĄ

Koszt ≥ 10% 
Części 8 *

Koszt ≥ 25% 
Części 8 *

Koszt ≤ 5% 
Części 8 *

Koszt ≥ 60% 
Części 8 *

CZĘŚĆ 9. INWESTOR ZASTĘPCZY 
Z FUNKCJĄ INSPEKTORA 
NADZORU

Koszt = 10% 
Części 9 *

Koszt = 20% 
Części 9 *

Koszt = 30% 
Części 9 *

Koszt = 40% 
Części 9 *

LEGENDA

Koszty - wypłacane b ędą w ramach I transzy promesy BGK o warto ści do 20% warto ści dofinansowania

Koszty - wypłacane b ędą w ramach II transzy promesy BGK o warto ści do 30% warto ści dofinansowania

Koszty - wypłacane b ędą w ramach III transzy promesy BGK o pozostałej wart ości dofinansowania

* stosownie do zapisu § 1 ust. 1 umowy poszczególnej cz ęści Inwestycji

Załącznik ….............  z dnia  …................

Koszty - wypłacane b ędą w ramach środków własnych o warto ści sumarycznej do 10% warto ści całej Inwestycji

…............ zł brutto …............ zł brutto …............ zł brutto …............ zł brutto 

Załącznik nr 1 do umowy (Cz ęści 1-9) - ZBIORCZY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY DLA  CAŁEJ INWESTYCJI 

2024 2025 2026

I Etap płatno ści
(Środki własne)

II Etap płatno ści 
(I Transza do 20% 

warto ści 
dofinansowania)

III Etap płatno ści
(II Transza do 30% 

warto ści 
dofinansowania)

IV Etap płatno ści
(III Transza pozostała 

warto ści 
dofinansowania) 


