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nazwy i kody CPV:  

 

KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 

71351910-5 Usługi geologiczne 

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

 

KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV 

45000000-7 Roboty budowlane 

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodne 
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1. DEFINICJE 
 

Ilekroć w tekście jest mowa o: 

 

 

• „Inwestycji” – należy przez to rozumieć przedmiotowe zamierzenie budowlane pn. „BUDOWA HALI 

NAMIOTOWEJ ZADASZENIA ISTNIEJĄCEGO LODOWISKA”. 

• „Obiekcie”, „Budynku” - należy przez to rozumieć obiekt przedmiotowej hali namiotowej. 

• „Działka” – należy przez to rozumieć obszar działki nr 446/4, Obręb 0500 Września, powiat wrzesiński, 

gmina Września, na której planowana jest budowa przedmiotowej hali namiotowej. 

•  „Inwestorze” – należy przez to rozumieć Zamawiającego – Gminę Września. 

• „Nadzór Inwestorski” – należy przez to rozumieć nadzór prowadzony przez osobę fizyczną lub 

prawną, która może zostać wyznaczona i upoważniona przez Zamawiającego do nadzorowania realizacji 

robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym mu pełnomocnictwie. 

•  „Rozporządzeniu” rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – Dz.U. 2021 poz. 2454. 

•  „Ustawie” rozumie się przez to Ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 2019 z późniejszymi zmianami). 

•  „Programie”, „PFU” rozumie się przez to niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy  

• „przepisach” w tym o „obowiązujących przepisach” oraz o „przepisach szczególnych” – należy 

rozumieć aktualne, ogólnie obowiązujące na terenie RP i UE przepisy prawne oraz przepisy prawa 

miejscowego obowiązujące na obszarze prowadzenia inwestycji. 

• „Polskich Normach” – należy przez to rozumieć normy opublikowane przez Polski Komitet 

Normalizacyjny. 

• „Warunkach technicznych” – należy przez to rozumieć Warunki techniczne określone w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
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3. CZĘŚĆ OPISOWA - Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
(zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia) 

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową hali 

namiotowej przekrywającej istniejące lodowisko na terenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ul. 

Gnieźnieńskiej we Wrześni. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie następujących prac. 

a)  rozbiórki elementów zagospodarowania związanych bezpośrednio z budową hali, 

b)  wykonanie fundamentów obiektu,  

c)  wykonanie stalowej konstrukcji nośnej hali,  

d)  wykonanie poszycia bocznego i dachu obiektu z materiału PCV,  

e)  montaż stolarki drzwiowej w tym bramy przesuwnej dla celów konserwacji lodu,   

 

Program Funkcjonalno – Użytkowy nie zastępuje projektu budowlanego i projektu wykonawczego w 

myśl obowiązującego Prawa Budowlanego, określa wytyczne dotyczące standardów zaprojektowania, 

wykonania i jakości robót. 

 

W zakresie prac projektowych wymagane jest sporządzenie:  

 projektów budowlanych lub budowlano – wykonawczych wielobranżowych, 

 projektów wykonawczych, 

 uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń;  

 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  

  przedmiarów i kosztorysów, 

 innej dokumentacji nie wymienionej wyżej, a niezbędnej do prawidłowego zaprojektowania i realizacji 

robót budowlanych i zgłoszenia zakończenia robót  

 

  Na podstawie projektów budowlanych należy zgłosić do odpowiedniego organu roboty budowlane 

niewymagające pozwolenia na budowę i uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę obiektu. W ramach zlecenia 

należy opracować wymagane projekty wykonawcze, a następnie na ich podstawie wykonać roboty budowlane. 

Należy uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia na etapie projektowym, wykonawczym oraz odbiorowym. 

Należy uruchomić inwestycję wraz z przeszkoleniem obsługi oraz przekazać do użytkowania.  

  Wykonawca powinien zaprojektować przedstawione w PFU obiekty zgodnie z niniejszym PFU, 

załącznikami do PFU stanowiącymi jego integralną część oraz obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

3.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 
robót budowlanych (zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia). 

 

Liczba kondygnacji naziemnych   1 

Wysokość obiektu  ~9,90 m 

Powierzchnia zabudowy ~1297 m
2 

Powierzchnia całkowita ~1297 m
2 

Powierzchnia użytkowa ~1297 m
2 

Kubatura obiektu ~8981 m
3 

Kąt nachylenia dachu ~22º 

Kształt dachu  dwuspadowy, dopuszcza się dachy o łukowych kształtach 
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3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia (opis 
stanu istniejącego) (zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia) 

 

 Inwestycja planowana jest przy ul. Gnieźnieńskiej 32 we Wrześni, na dz. nr 446/4, obręb 0500 Września. 

Teren działki stanowi kompleks sportowo – rekreacyjny z lodowiskiem zewnętrznym którego przekrycia dotyczy 

przedmiotowe PFU oraz innymi obiektami takimi jak: dwa baseny wraz ze zjeżdżalnią wodną i innymi obiektami 

rekreacyjnymi, kompleks boisk do siatkówki plażowej, budynki usługowe oraz gospodarcze, wiaty, obiekty 

małej architektury i inne niewielkie obiekty budowlane. Teren działki jest uzbrojony – przebiegają przez niego 

przewody instalacji elektrycznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz 

ciepłowniczej. 

Na terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Inwestor wystąpił z 

wnioskiem o decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego, którego parametry pokrywają się z planowanymi 

parametrami obiektu w ramach niniejszego opracowania.  

Inwestor nie posiada badań gruntu prowadzonych na terenie przeznaczonym na budowę hali namiotowej. 

Na podstawie badań gruntu wykonywanych na terenach sąsiednich w niewielkiej odległości miejsca inwestycji 

można przewidywać występowanie gruntów nośnych w postaci piasków pylastych o stopniu zagęszczenia 

ID=0,5 oraz glin piaszczystych o stopniu plastyczności od IL = 0,05 do IL = 0,30. Warstwy nośne zalegąjące na 

głębokości od ~1m pod poz. terenu. Woda gruntowa w badanych punktach w odległości ~10m od rzeki 

występowała na głębokości ~1m pod poz. terenu, w dalszych lokalizacjach woda nie występowała.  

Lodowisko podlegające przekryciu przedmiotową halą namiotową posiada wymiary ~40x25m i znajduje się 

w centralnej części działki między zewnętrznymi basenami a kompleksem boisk do piłki siatkowej. Teren pod 

lodowiskiem został zgodnie z posiadamy informacjami zagospodarowany w wyniku zasypania dawnego 

basenu żelbetowego. Inwestor nie posiada danych dotyczących szczegółów konstrukcji zasypanego basenu 

oraz materiału którym został zasypany. Przewiduje się że głębokość obiektu mogła być różna w 

poszczególnych jego częściach. Fragmenty ścian bocznych dawnego basenu widoczne są obecnie powyżej 

terenu i zostały wykorzystane między innymi jako ławki i obrzeża dla terenów różniących się nieznacznie 

wysokościami. Teren lodowiska jest obniżony względem sąsiednich fragmentów działki.  

Baseny przylegające do lodowiska od strony północnej wydzielone są ogrodzeniem siatkowym na słupach 

stalowych od strony lodowiska. Teren wzdłuż tej granicy lodowiska stanowi teren zielony o nieznacznym 

nachyleniu w kierunku lodowiska. Odległość do ogrodzenia wynosi ~2m. Wzdłuż wschodniej granicy lodowisko 

posiada główne dojście i przestronną część wejściową z nawierzchniami z kostki betonowej, schodami 

terenowymi, terenami zielony oraz dwoma lampami oświetleniowymi na słupach. Od strony południowej 

lodowisko graniczy z boiskami do siatkówki plażowej i wydzielony jest od tej strony ogrodzeniem siatkowym na 

słupach stalowych. Odległość do ogrodzenia wynosi ~2m.  Od zachodu lodowisko graniczy z drewnianym 

budynkiem zaplecza kompleksu sportowo – rekreacyjnego, nawierzchniami z kostki betonowej oraz dwoma 

oprawami oświetleniowymi na słupach, które wraz z oprawami po przeciwnej stronie lodowiska oświetlają 

obecnie lodowisko oraz najbliższe jego otoczenie.  Budynek znajduje się w odległości ~2m od lodowiska. 

Lodowisko wyposażone jest w instalację technologiczną tafli lodowiska i instalację kanalizacji deszczowej. 

Kanalizacja deszczowa w formie kratek odwodnienia liniowego przylegających do lodowiska od strony 

zachodniej, południowej i wschodniej. Istniejące spadki nawierzchni w kierunku odwodnienia liniowego. 

Lodowisko nie jest wyposażone w instalacje elektryczne poza oświetleniem w formie lamp parkowych z 

zewnątrz.  
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Lokalizacja obiektu, źródło: Google maps 

 

Schody wejściowe na teren fot. J. Pulikowski 
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Ogrodzenie terenu od strony basenów, fot. J. Pulikowski 

 

Istniejące lodowisko, fot. J. Pulikowski 
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Widok na północny bok lodowiska z ogrodzeniem od strony basenów, fot. J. Pulikowski 

Widok na północny bok lodowiska z ogrodzeniem od strony basenów, fot. J. Pulikowski 
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Odwodnienie liniowe i fragmenty nawierzchni, fot. J. Pulikowski 

 

Widok na północny bok lodowiska z ogrodzeniem od strony basenów, fot. J. Pulikowski 
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Widok na zachodni bok lodowiska z drewnianym budynkiem, fot. J. Pulikowski 

Wejście na strych z kl. schod., fot. Jakub Pulikowski 

Widok na południowy bok lodowiska z ogrodzeniem od strony boisk do siatkówki, fot. J. Pulikowski 
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Widok na wschodni bok lodowiska z ławkami na pozostałościach po dawnym basenie, fot. J. 

Pulikowski, 

 

3.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis projektowanego 
zamierzenia) (zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia) 

 

  Celem inwestycji jest budowa obiektu hali  i poprzez to poprawa warunków korzystania z obiektu 

lodowiska oraz stworzenie atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej w ramach sportowego kompleksu znajdującego 

się na terenie działki.  

W ramach realizacji inwestycji powstać ma hala namiotowa nad istniejącym lodowiskiem na terenie 

kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni. Obiekt stanowić ma zabezpieczenie 

lodowiska przed czynnikami atmosferycznymi. Inwestycja nie zakłada zmian w zakresie tafli lodowiska i jej 

technologii, ewentualne dostosowanie technologii ze względu na zmianę parametrów w których funkcjonuje nie 

stanowi przedmiotu inwestycji, przewiduje się natomiast że montaż zadaszenia wpłynie pozytywnie na 

wydajność instalacji, chroniąc ją przed nadmiernym nasłonecznieniem i opadami deszczu. Wszystkie ściany 

hali przewiduje się jako wykonane z materiału PCV z możliwością zwijania. 

 

 W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca powinien zgodnie z niniejszym szczegółowym 

Programem wykonać prace budowlane polegające na:  

 

a)  rozbiórce elementów zagospodarowania związanych bezpośrednio z budową hali, 

b)  wykonaniu fundamentów żelbetowych obiektu,  

c)  wykonaniu stalowej konstrukcji nośnej hali,  

d)  wykonaniu poszycia bocznego i dachu obiektu z materiału PCV,  

e)  montażu stolarki drzwiowej w tym bramy przesuwnej dla celów konserwacji lodu, 
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3.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe (zgodnie z § 18 ust. 
2 pkt. 4 Rozporządzenia) 

 

Przedmiotowa hala namiotowa ze zwijanymi ścianami bocznymi planowana jest jako obiekt 

jednoprzestrzenny, bez wydzielonych pomieszczeń i części poza podziałem na część lodowiska i szerszą 

część wejściową stanowiącą jednocześnie przestrzeń dla widzów wzdłuż całego wschodniego boku obiektu.  

Nie przewiduje się korzystania z obiektu więcej niż 50 osób niebędących jego stałymi użytkownikami.  

 

Wskaźniki wielkościowe określające parametry inwestycji: 

 

Powierzchnia zabudowy ~1297 m
2 

Powierzchnia całkowita ~1297 m
2 

Powierzchnia użytkowa ~1297 m
2 

Kubatura obiektu ~8981 m
3 

Wysokość wewnętrzna min. 3,30 m 

Wymiary hali w rzucie ~42 m x 30 m 

Wysokość hali maks. 10 m 

Wysokość hali w okapie min. 3,90 m 

Część powierzchni transparentnych w poszyciu ścian bocznych 60% 

Szerokość przejścia części wejściowej w hali – wzdłuż wschodniej ściany 

liczona w świetle między konstrukcją a bandą lodowiska 
min. 3,00 m 

Szerokość przestrzeni (przejścia) wzdłuż pozostałych ścian   nie określa się 

Wysokość otwarcia ścian bocznych poprzez zwijanie min. 2,8 m 

Szerokość wejścia do obiektu min. 2,10 m 

 

W przypadku wskaźników przyjętych na zasadzie wartości granicznej (minimum / maksymalnie) nie 

dopuszcza się możliwości przekroczeń lub pomniejszeń. W przypadku pozostałych wskaźników przyjętych 

poniżej dopuszcza się ich przekroczenie lub pomniejszenie w zakresie 5% bez uzgodnień z Zamawiającym 

przy założeniu zachowania zgodności z odrębnymi przepisami i normatywami. W przypadku przekroczeń lub 

pomniejszeń większych niż 5% lub w przypadku przekroczenia wskaźników granicznych w szczególnie 

uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się zmianę parametrów i realizację prac w po uzyskaniu pisemnej zgody 

Zamawiającego.  

Ze względu na systemowy charakter obiektu i uwarunkowania technologiczne dopuszcza się zastosowanie 

dachu o dowolnym kącie nachylenia spełniającym wymagania określone w warunkach lokalizacji inwestycji 

celu publicznego oraz wymagania norm i przepisów projektowych z zachowaniem założenia że kąt nachylenia 

uwzględniający zastosowany materiał pokrycia ma zapewniać samoczynne zsuwanie się śniegu chroniąc halę 

przed nadmiernym obciążeniem. 

4. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia (zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia) 

 

  Zaleca się, aby przed złożeniem oferty zarówno zespół projektowy jak i wykonawca prac budowlanych 

dokonał wizji lokalnej na terenie obiektu i dokonał realnej oceny zakresu prac koniecznych do zaprojektowania i 

wykonania zadania, dla uzyskania efektu końcowego, umożliwiającego prawidłowe funkcjonowanie obiektu 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Oferta powinna obejmować wszystkie niezbędne prace 

przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące do sporządzenia dokumentacji projektowej, do uzyskania 

pozwolenia na budowę w warunkach lokalnych Zamawiającego, oraz do prowadzenia robót budowlano-

montażowych. Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniają Wykonawcy z wyceny pełnego zakresu prac, jakie 

należy wykonać w celu realizacji przedmiotowej inwestycji. Program nie może być traktowany jako dokument 
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wyczerpujący zakres zadania i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy składaniu oferty i realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

 Wszystkie realizowane prace w tym: opracowane projekty, wykonywane roboty, dostarczane materiały, 

maszyny i urządzenia w ramach kontraktu winny być zgodne z wymaganiami określonymi szczegółowo w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), której elementem jest niniejsze PFU. Dokument SIWZ 

przekazany przez Zamawiającego Wykonawcy będzie stanowił część Kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione w nich są obowiązujące dla Wykonawcy. Uczestniczący w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, która składa ofertę w przetargu zobowiązany jest uwzględnić w swojej cenie 

ryczałtowej również dodatkowe elementy budowlane, instalacyjne, wyposażenia oraz prace, które nie zostały 

wyszczególnione w wymaganiach Zamawiającego, a które są ważne i niezbędne do zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania realizowanych obiektów, dotyczących sprawności urządzeń oraz spełnienia 

warunków gwarancji wynikające z doświadczenia i wiedzy Oferenta. Przedłożone w ofercie rozwiązania winny 

gwarantować osiągnięcie celu, jakim jest prawidłowo działający Obiekt.  

  Użyte do realizacji Obiektów materiały, elementów budowli i zagospodarowania terenu oraz 

wyposażenie w instalacje i urządzenia muszą być zgodne z określonymi poniżej wymaganiami Zamawiającego. 

  Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy prowadzone będzie w schemacie „zaprojektuj i wybuduj” i 

obejmować będzie:  

 

1. Wykonanie dokumentacji projektowej, zawierającej: 

• Mapy do celów projektowych terenu objętego opracowaniem wraz z niezbędnym marginesem. 

• Inwentaryzację obiektu do celów projektowych. 

• Badania geotechniczne gruntu. 

• Projekt budowlany lub projekt budowlano – wykonawczy wielobranżowy, wraz z uzyskaniem 

niezbędnych uzgodnień opinii i pozwoleń koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 

robót budowlanych w tym: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany, projekt 

techniczny oraz załączniki projektu budowlanego. 

• W razie potrzeby - pozostałe projekty wymagane do realizacji inwestycji dotyczące prac na które 

pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie jest wymagane wraz z uzyskaniem niezbędnych 

uzgodnień opinii i pozwoleń koniecznych do realizacji prac.  

• W razie potrzeby – odrębne projekty wykonawcze. 

• Przedmiary i kosztorysy inwestorskie. 

• Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

  Podstawą do sporządzenia w/w dokumentacji jest niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz ze 

wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część. Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu odpowiednią ilość egzemplarzy w/w dokumentacji (określoną w Kontrakcie). 

 

 Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 

1. Opracowanie Harmonogramu Realizacji Kontraktu oraz Planu Płatności. Obowiązkiem Wykonawcy jest 

uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego dla tych dokumentów.      

2. Wykonanie robót zgodnie z opracowaną przez siebie i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją.  

3. Oddanie obiektu do eksploatacji 

4. Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi obiektu. 

5. Uzyskanie od gestorów sieci warunków przyłączenia lub zmiany parametrów istniejących przyłączy 

związanych z projektowanymi instalacjami.  

 

4.1. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia - cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano- 
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konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych (zgodnie z §18 ust.5 
pkt.1 Rozporządzenia) 

 

  Zamawiający wymaga aby elementy określone w niniejszym opracowaniu zapewniały użytkowanie 

obiektów w sposób bezpieczny, zgodny z określoną funkcją oraz wymaganiami stawianymi przez normy i 

przepisy prawa polskiego. 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie, posiadać wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spełniać wymogi szczegółowych norm i 

przepisów z zakresu BHP, sanitarnych i przeciw pożarowych. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę określonych poniżej parametrów i cech 

obiektów objętych zamówieniem pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.  

4.1.1. Wymagania dotyczące architektury obiektu 

 
Architektura obiektu zgodnie z warunkami lokalizacji inwestycji celu publicznego – ustalenia warunków 

lokalizacji inwestycji celu publicznego traktuje się jako nadrzędne nad zapisami niniejszego PFU 

- Kształt dachu - dwuspadowy lub o zaokrąglonych narożnikach – za wysokość okapu i wewnętrzną wysokość 

wyliczoną w celu zapewnienia zgodności z niniejszym PFU przyjmuje się wysokość w połowie odcinka 

zaokrąglonego. 

- Wejścia do obiektu – przewidzieć w formie drzwi dwuskrzydłowych o szerokości minimum 2,10m z 

dopuszczeniem zastosowania innego rozwiązania przy zapewnieniu szerokość min. 2,10 np. drzwi lub bramy 

przesuwnej. Nie dopuszcza się traktowania standardowego zwijanego segmentu ściany obiektu jako wejścia. 

Przewidzieć bramę przesuwną dla celów konserwacji lodu – rolba.  

- Kolorystyka hali – pokrycie dachu kolor biały; pokrycie ścian kolor jasnoszary; stolarka drzwiowa kolor 

jasnoszary dopasowany do koloru ścian;  

- Pokrycie hali – materiał PVC - poliestrowy materiał powlekany materiał dwustronnie lakierowany  gramatura 

materiału min. 650g/m², materiał powinien posiadać atest ITB trudnopalności (B-s2,d0) oraz NRO 

(nierozprzestrzeniający ognia), materiał w pełni wodoszczelny o zwiększonej odporności na promieniowanie 

UV, odbarwienia i zabrudzenia, przepuszczający światło, umożliwiający naturalne doświetlenie hali światłem 

słonecznym. Nachylenie połaci dachu i jej poszycie zapewniać musi samoczynne zsuwanie się śniegu chroniąc 

halę przed nadmiernym obciążeniem. 

 

 Wymagania związane z ochroną pożarową – przewidywane parametry: 

- kategoria zagrożenia ludzi – ZL III – nie przewiduje się przebywania powyżej 50 osób niebędących stałymi 

użytkownikami obiektu.  

- obiekt niski 

- wymaganą klasą odporności pożarowej dla obiektu tymczasowego niskiego posiadającego jedną 

kondygnację nadziemną, zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, jest klasa „E” 

- powierzchnia wewnętrzna - ~1297m
2
- obiekt stanowi jedną strefę pożarową 

- odległość od najbliższego budynku na sąsiedniej działce budowlanej - ~32m 

- odległość od najbliższego budynku na przedmiotowej działce - ~2m 

- obiekt należy zaopatrzyć w gaśnice w ilości wynikającej z założenia, że jedna jednostka masy środka 

gaśniczego – 2kg, zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 100m2 powierzchni strefy pożarowej 

w obiekcie. Oznakowanie rozmieszczenia sprzętu pożarniczego zaprojektowano zgodnie z PN-92/N-01256/01 

- wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów zapewnić z hydrantów zewnętrznych zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

- droga pożarowa – nie przewiduje się konieczności doprowadzenia. 

- hydrant wewnętrzny – zgodnie z obowiązującymi przepisami hydranty wewnętrzne nie są wymagane w 

obiektach tymczasowych niskich ZLIII. 

- wszystkie elementy obiektu przewiduje się jako NRO 
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4.1.2. Wymagania dotyczące konstrukcji obiektu 
 

- Fundamenty zaprojektować i wykonać z uwzględnieniem istniejącej niecki betonowej po rozpoznaniu jej 

zagłębienia i wpływu na projektowany obiekt. W razie konieczności należy dokonać rozbiórki fragmentów niecki 

w celu posadowienia obiektu na gruntach rodzimych.  

- Konstrukcja obiektu powinna składać się z powtarzalnych ram wykonanych z profili zamkniętych 

prostokątnych z ryglami dachowymi.  

- Osiowy rozstaw ram przewiduje się w wymiarze ~5m, rozstaw płatwi dachowych przewiduje się w wymiarze 

~1,8m 

- Ramy o sztywnych węzłach wykonanych z profili zabezpieczonych antykorozyjnie, skręcanych śrubami np. 

M16 kl. 8.8.  

- Płatwie mocowane do ram za pomocą połączeń haczykowych oraz śrubowych. 

- Hala namiotowa powinna zostać usztywniona przy pomocy linowych stężeń ściennych oraz dachowych. 

- Wszystkie stężenia realizowane powinny być za pomocą ocynkowanych lin stalowych o przekrojach 

dobieranych indywidualnie, odpowiednio do wielkości działających sił. Regulacja naciągu linek odbywa przy 

pomocy śrub rzymskich. Mocowanie do rygli za pomocą nakrętek z uchem i szekli stalowych.  

 

 

4.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające 
zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych (zgodnie z § 18 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia) 

 

4.2.1. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 

 
Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonów alarmowych. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie w sposób określony 

przez Inspektora nadzoru. Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody samowyładowcze i odwieźć 

na miejsce składowania, przekazując je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom. Teren po 

zakończeniu robót rozbiórkowych powinien zostać starannie uporządkowany. Wykonawca jest zobowiązany do 

zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji rozbiórek, aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszelkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót, wygody okolicznej społeczności oraz innych osób. 

Przed rozpoczęciem robót należy: 

- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów, 

- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności, 

- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki 

słuchu, itp., 

- przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z lokalizacją mediów i odciąć ich dopływ, w szczególności 

dopływ prądu elektrycznego. 

- zapoznać z programem prac i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

- wykonać ogrodzenie w zakresie niezbędnym dla realizacji rozbiórki oraz odpowiednie oznakowanie 

informacyjne na ogrodzeniu placu budowy. 

- przygotować zaplecze socjalno-bytowe. 
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Roboty ziemne  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ocenę stanu technicznego sąsiednich 

budynków z uwzględnieniem szczegółowej inwentaryzacji uszkodzeń. Podczas całego procesu budowy należy 

obserwować stan techniczny sąsiednich budynków, a w szczególności ich osiadanie. Przed przystąpieniem do 

wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze. Wykopów nie należy prowadzić 

ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty należy chronić przed dopływem wody. Wszelkie koszty 

związane z zabezpieczeniem wykopów przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te należy oszacować 

na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej. 

Materiałem stosowanym do zasypania wykopów i wykonania nasypów są grunty rodzime, jeżeli tylko 

spełniają warunki, że nie są to grunty organiczne, materiały agresywne w stosunku do budowli, odpady 

chemiczne, odpady ze spalania śmieci, grunty zawierające frakcje powyżej 100 mm. Przy określaniu 

przydatności gruntów do wykonywania nasypów i zasypów należy uwzględniać mechaniczne właściwości 

gruntów, a przede wszystkim ściśliwość i wytrzymałość gruntów na ścinanie, w celu ustalenia równowagi i 

stateczności budowli ziemnych (lub skarp wykopu). Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być 

przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek i nasypów. Grunty przydatne do budowy 

nasypów lub do zasypki wykopów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią 

nadmiar objętości robót ziemnych lub gdy w obrębie placu budowy brakuje miejsca do ich składowania i za 

zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc 

nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę 

poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł 

własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, 

powinny być wywiezione przez Wykonawcę na stały odkład poza teren inwestycji. Zapewnienie terenów na 

odkład należy do obowiązków Wykonawcy, o ile nie określono tego inaczej w umowie. Inspektor nadzoru może 

nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu 

zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania. Do realizacji 

robót ziemnych stosować należy sprzęt ręczny:  łopaty, kilofy itp. Do zagęszczania powinien być używany 

sprzęt określony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora np.: ubijadła mechaniczne, małe walce 

wibracyjne. Pozostały sprzęt używany przy wykonywaniu robót ziemnych, np.: Samochód samowyładowczy 5t, 

Koparko-ładowarka na podwoziu kołowym 

ybór środków transportowych (taczki, wózki, samochody wywrotki lub inne) oraz metod 

transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii 

odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być 

ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 

(materiału). Używane środki transportu nie mogą przekraczać dopuszczalnych gabarytów i nacisków 

na oś. 

Transport gruntu i transport materiałów przy wykopach powinny odbywać się poza prawdopodobnym 

klinem odłamu gruntu. Środki transportowe pod załadunek gruntu powinny być ustawione w odległości nie 

mniejszej niż 2,0 m (taczki można ustawić w odległości mniejszej) od skarpy. Rozstaw środków transportowych 

pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1,5 m. Ukopany grunt powinien być bezzwłocznie 

przetransportowany na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru lub na odkład tymczasowy, przygotowany 

do składowania gruntu przewidzianego do zasypania niezabudowanych wykopów. W przypadku przygotowania 

odkładów gruntów przeznaczonych do zasypywania, odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi 

wykopu powinna wynosić: 

a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niż 3,0m, 

b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niż 5,0m. 

Dla odkładów znajdujących się w sąsiedztwie ściany wykopu zabezpieczonej obudową lub ścianką 

szczelną należy przeprowadzić obliczenia statyczne stateczności w/w obudowy ścian wykopu z 

uwzględnieniem obciążeń od składowanego gruntu. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości 
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zatwierdzone lub przewidziane w projekcie organizacji robót, nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 

dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 

na piśmie przez Inspektora nadzoru. W trakcie wywozu gruntu z wykopów należy dbać o utrzymywanie w 

czystości okolicznych utwardzonych dróg, przede wszystkim poprzez mycie kół samochodów przed wyjazdem 

z placu budowy. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się 

z dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem 

stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu 

postępowania. Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy 

urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku stwierdzenia 

rozbieżności pomiędzy dokumentacją a faktycznym położeniem urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić 

Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. Roboty ziemne należy prowadzić pod stałym 

nadzorem uprawnionego Kierownika budowy. 

Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody 

przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami 

Inspektora nadzoru, przekazanymi na piśmie. Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót zostaną poprawione przez Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i 

technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i 

zachowanie jego parametrów technicznych. 

 

Elementy betonowe  

Do wykonania elementów betonowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie 

oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z 

akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło 

zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w 

sposób określony aktualnymi normami. Zarówno beton towarowy jak i beton wytwarzany na terenie budowy, 

stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych, powinny być zgodne z normą PN-EN 206-1. 

Skład betonu oraz składniki betonu projektowanego lub recepturowego należy tak dobrać, aby zostały 

spełnione określone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu, łącznie z konsystencją, gęstością, 

wytrzymałością, trwałością, ochroną przed korozją stali w betonie, z uwzględnieniem procesu produkcyjnego i 

planowanej metody realizacji prac betonowych. 

Mieszanka betonowa wytwarzana na terenie budowy powinna być wykonana zgodnie z recepturą 

ustaloną na podstawie badań laboratoryjnych w dostosowaniu do jakości surowców, stopnia ich zawilgocenia, 

pory roku i innych wymagań wynikających z projektu lub ustaleń między wykonawcą robót i projektantem. 

Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna być przechowywana przez wykonawcę robót i dołączona do 

dokumentacji powykonawczej danego obiektu. 

Mieszanka betonowa winna być modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie 

odrębnego projektu do wymogów konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej winna być 

przechowywana przez wykonawcę robót i dołączona do dokumentacji powykonawczej obiektu. Wszelkie 

zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny być odnotowywane w dzienniku 

budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowywania mieszanek betonowych, ich transportu i 

układania w konstrukcji należy prowadzić dziennik zmian atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna być 

zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie 

z normą PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w 

wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub 

wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Roboty betoniarskie muszą być 
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wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN- 63/B-06251. Betonowanie można rozpocząć 

po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

 

Konstrukcje stalowe/aluminiowe 

Montaż konstrukcji stalowych/aluminiowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200  oraz PN-EN 

1090. Elementy konstrukcyjne powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny. W każdym stadium 

montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz 

obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część 

konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. Stałe połączenia elementów 

konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub 

niezależnej jej części. Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich 

samych właściwościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. 

W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2 mm. 

Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności rozwiercać. 

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, 

farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. Kąt 

ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według 

właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie 

większą od 1,5 mm.  

 
 Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia zgodnego z zakresem i w 

sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu ma służyć. 

  Wykonanie robót będzie realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskich Normach 

Budowlanych i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie budowlanym, zaakceptowanym i 

uzgodnionym przez Zamawiającego 

  Wykonanie przedmiotu zamówienia w tym prace wykończeniowe będą realizowane zgodnie ze 

Specyfikacjami Technicznymi opracowanymi i uzgodnionymi z Inwestorem na etapie projektowania. 

  Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych materiałów i jakość wykonania 

były na wysokim poziomie. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania Wykonawcy. 

  Dla potrzeb prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów w 

zakresie wynikającym z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz postanowień umowy o wykonanie 

zamówienia Zamawiający zapewni zespół specjalistów pełniących funkcje Inspektorów Nadzoru. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym, Dokumentacją Projektową, poleceniami Zamawiającego i powołanych przez niego 

Inspektorów Nadzoru oraz sztuką budowlaną. Dokumentacja projektowa wykonawcza zawierać będzie 

niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 

 Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty. 

  Wykończenie należy uzupełnić o wszelkie inne elementy w części budowlanej zgodnie z projektem 

wykonawczym, wykonanym w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami 

obowiązującego prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z celem, któremu maja służyć 

tj. w sposób, który umożliwi uzyskanie pozwolenia na budowę oraz zapewni właściwe funkcjonowanie obiektu 

w standardzie uzgodnionym z Zamawiającym. 

 

4.2.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz w razie konieczności uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 



 

 

  20 
20 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. 

  Z chwilą przejęcia terenu, który nie jest własnością Zamawiającego, Wykonawca odpowiada przed 

właścicielami, których teren przekazany został pod budowę. 

 Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić obiekt - jego otoczenie i 

elementy nie objęte bezpośrednio pracami do stanu pierwotnego. 

 Na czas realizacji projektu również tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po zakończeniu 

realizacji inwestycji i odtworzeniu terenów zieleni do stanu pierwotnego protokolarnie przekaże użytkownikom. 

Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o 

przewidywanym terminie zakończenia.  

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 

budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze 

oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.   

 

 

4.2.3. Warunki bezpieczeństwa pracy 
 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy.  

 Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

 Koszty ewentualnego magazynowania materiałów, zabezpieczania sprzętu, dostarczenia pomieszczeń 

dla załogi, zaplecza dla Zamawiającego itp., ponosi Wykonawca. 

 Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywał w stanie 

sprawnym sprzęt przeciwpożarowy wymagany przepisami na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeń 

biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Za straty 

spowodowane pożarem wywołanym na skutek realizacji Robót lub przez personel Wykonawcy odpowiada 

Wykonawca. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

 

4.2.4. Materiały, wyroby budowlane 
 

 Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczona 

do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzana do obrotu 

jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
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integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art.5 

ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane. 

 Wyrób budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych (w zakresie 

odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu), jeżeli jest: 

 1)  oznakowany CE, albo 

 2)  umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 

regułami sztuki budowlanej, lub oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji 

zgodności). 

 Znak budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, wskazany w 

specyfikacji technicznej, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej do niego. 

 Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w ww. sposób oznakowanie 

umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na 

dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi. 

  Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi być dołączona informacja 

zawierającą: 

 1) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 

 2) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i 

klasę według specyfikacji technicznej; 

 3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono 

zgodność wyrobu budowlanego; 

 4) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 

 5) inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej; 

 6) nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny 

zgodności wyrobu budowlanego. 

 Informacja jest dołączana do wyrobu budowlanego w sposób określony w specyfikacji technicznej, a 

jeśli specyfikacja techniczna tego nie określa – w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią. 

  Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 

wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 

uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą 

dokumentacją oraz z przepisami. 

 Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego, 

charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych wyrobu 

budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a także, w miarę 

potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji. 

 Oświadczenie powinno zawierać: 

 1) nazwę i adres wydającego oświadczenie; 

 2) nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia; 

 3) identyfikację dokumentacji technicznej; 

 4) stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz przepisami; 

 5) adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany; 

 6) miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie. 

 Materiały i wyroby budowlane zastosowane przy realizacji zamówienia powinny odpowiadać 

wymaganiom projektu budowlanego oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego a przed ich zastosowaniem 

Wykonawca musi uzyskać ich pisemną akceptację Zamawiającego oraz powołanego przez niego 

odpowiedniego Inspektora Nadzoru. 

 Ponadto: 

 Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów. 

 Wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy ponosi Wykonawca. 

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom, na żądanie Zamawiającego zostaną usunięte przez 

Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót, w których będą wykorzystywane materiały nieodpowiednie 
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Wykonawca wykonuje na własną odpowiedzialność licząc się z nieodebraniem tych robót i niezapłaceniem za 

takie roboty. 

 Wszystkie materiały muszą być magazynowane w sposób zgodny z wytycznymi producenta. Muszą 

być zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywały swoje parametry, jakość i własności. 

  Materiały wykorzystywane do realizacji robót muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie.  

4.2.5.Sprzęt i transport 
 

 Wykonawca może używać jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie 

spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Wykorzystywany sprzęt winien 

odpowiadać wskazaniom programu zapewnienia jakości oraz projektu organizacji Robót, zaakceptowanym 

przez Zamawiającego.  

 Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować ciągłość i odpowiedni 

postęp Robót oraz zakończenie Robót w terminie przewidzianym Kontraktem. 

 Niezależnie od tego czy Wykonawca używa własnego, czy wypożyczonego sprzętu 

odpowiada za utrzymanie sprzętu w dobrym stanie i w gotowości. Parametry sprzętu muszą odpowiadać 

normom i przepisom. Wykonawca, jeżeli zaistnieje taki wymóg, dostarczy Zamawiającemu kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

 Sprzęt, środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia niegwarantujące zachowania 

jakości Robót i niespełniające warunków kontraktu mogą zostać przez powołanego przez Zamawiającego 

Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.  

 Przy ruchu środków transportu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych.  

 Wykonawca będzie utrzymywał w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy 

na własny koszt i odpowiedzialność. 

 Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach. 

 

 

 

4.2.6. Wykonanie robót 

 

 Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wykonawczy ), specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów prac a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 Wykonawca nie może w przypadku rozbieżności wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić wyznaczonego przez Zamawiającego 

Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi a także z 

przepisami obowiązującymi. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 

projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego (lub powołanych przez niego Inspektorów Nadzoru). 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego (lub powołanych przez niego Inspektorów Nadzoru). 
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 Wykonawca poprawia na własny koszt następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez siebie 

w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający (lub powołany przez niego 

Inspektor Nadzoru). Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Nadzór Inwestorski nie 

zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Wykonawcę obowiązuje odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów i uważa się, że 

ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

 Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, umowie, projekcie 

budowlanym, projektach wykonawczych, projekcie aranżacji wnętrz i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych.  

 Polecenia Zamawiającego (lub powołanych przez niego Inspektorów nadzoru) będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 

4.2.7. Odbiór robót 
 

  Rodzaje odbiorów Robót 

 Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego i/lub 

wyznaczonego przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

 odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu, 

 odbiorowi po okresie rękojmi, 

 odbiorowi ostatecznemu tj. po okresie gwarancji. 

  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamownia ogólnego postępu Robót. 

 Odbioru Robót dokonuje wyznaczony przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru. 

 Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego i odpowiedniego dla danej branży Inspektora nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego i odpowiedniego dla danej branży Inspektora 

nadzoru. 

 Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia wyznaczony przez Zamawiającego Inspektor 

Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze ST, Dokumentacją Projektową i uprzednimi ustaleniami. 

  Odbiór częściowy.  

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 

Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

  Odbiór końcowy Robót  

 Po zakończeniu ruchu próbnego z wynikiem pozytywnym przedstawieniu dokumentów stwierdzających 

przeszkolenie personelu obsługi, oraz zawiadomieniu właściwych instytucji wymienionych w Prawie 

Budowlanym o ukończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu, nastąpi odbiór końcowy 

Robót. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 
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 Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego i wyznaczonych przez niego Inspektorów Nadzoru. 

 W/w wpis Wykonawcy winien zostać potwierdzony w dzienniku budowy przez wszystkich Inspektorów 

Nadzoru wchodzących w skład zespołu Nadzoru Inwestorskiego. 

 Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektorów Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej i ilościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania Robót z dokumentacją projektową. 

 W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i 

Robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających w lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru końcowego.  

  Dokumenty do odbioru końcowego Robót 

  Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego Robót jest protokół 

odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Umowę, 

 Program Funkcjonalno-Użytkowy, 

 Dziennik Budowy,  

 Operat kolaudacyjny w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, dokumentację 

powykonawczą, 

 Sprawozdanie z przeprowadzonego rozruchu i ruchu próbnego. 

 Instrukcje obsługi i eksploatacji, 

 Decyzje (uzgodnienia, informacje) z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki 

odpadami. 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 

 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

  W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót 

uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

  Wady ujawnione w trakcie odbioru. 

  Jeżeli w trakcie czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

 Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

 Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; jeżeli wady 

uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać 

wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

  Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.  

  Na podstawie przygotowanych przez siebie dokumentów Wykonawca (z upoważnienia 

Zamawiającego) zwróci się (zgodnie z polskim prawem budowlanym) o wydanie pozwolenia na użytkowanie 

obiektu. 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie przedmiotowego pozwolenia w terminie właściwym na 

wydanie takiego pozwolenia. 
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5.  Część informacyjna (zgodnie z §16 pkt 3 Rozporządzenia) 

5.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia (zgodnie z § 19 ust. 3 
Rozporządzenia) 

 
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy  

 Dz.U.2021.0.2351 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

 Dz.U.2021.0.741 t.j. - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym 

 Dz.U.2021.0.1213 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

 Dz.U.2021.0.869 t.j. - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

 Dz.U.2021.0.272 t.j. - Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym 

 Dz.U.2021.0.1344 t.j. - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 

 Dz.U.2021.0.1973 t.j. - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 

 Dz.U.2020.0.2028 t.j. - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

 Dz.U.2021.0.2233 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne 

 Dz.U.2019.0.1065 t.j. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 Dz.U. 2020 poz. 1609 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

 Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym 

 Dz.U.2021.0.2454 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

 Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia 

 Dz.U.2021.0.779 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

 Dz.U.2003.47.401  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 

czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej 

 Dz.U.2010.109.719 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

 Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 

lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

 PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

 PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów 

 PKN-CEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntów 

 PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe 

 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

 PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne -- Wymagania ogólne 

 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 

 PN-EN 13331:2004 Obudowy ścian wykopów 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej: 

Zeszyt nr 427/2007 - Roboty ziemne. 
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 Instrukcje ITB wyd. Instytutu Techniki Budowlanej: Zeszyt nr 376/2002 –Ochrona zabudowy w 

sąsiedztwie głębokich wykopów. 

 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. Wydawnictwo 

ITB - Warszawa 1988 

 N-EN 206-1:2003 Beton. 

 PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

 PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 

 PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

 PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

 PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

 PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 

 Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 

temperatur. 

5.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane 

 

  Zamawiający oświadcza, że dysponuje terenem, na którym znajdują się przedmiotowe obiekty, które 

będą modernizowane.  

 

5.3 Załączniki do Programu Funkcjonalno - Użytkowego  

Zał. 1 - Część rysunkowa  - koncepcja hali namiotowej 

 

5.4. Kopia mapy zasadniczej 
 


