Wz6r umowy

UMOWA NR ... /2022

Dnia............. r. w Gdansku pomigdzy:

Wojewédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewédzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

......................................... PESEL zam. ............prowadzacym dziatalno$¢ pod
IEVALZ: R z siedzibga W ... , posiadajacym wpis do
Centralnej Ewidenc;ji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP

.., Regon...... , zwanym dalej Wykonawcg, w imieniu, ktorego dziata ......... — na podstawie

............................... z siedziba W ........................., wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w
............................... (miasto, wydziat), pod nr KRS ................, NIP ...............,,
REGON ... , kapitat zakladowy w wysokosci ............ zt, zwanym dalej

Wykonawca reprezentowanym przez:

uprawnionych do fgcznej™ reprezentacji - spotki zgodnie z informacja odpowiadajaca odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sagdowego,

zostala zawarta nast¢pujaca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, dalej Pzp.

Oznaczenie sprawy: ..............

§1

PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na rzecz Zamawiajacego roboty budowlane
na potrzeby wykonania Zadania pod nazwa ,Modernizacja Drég Wojewodzkich
administrowanych przez zarzad Dréog Wojewodzkich w Gdansku” w podziale na

czeSci: CzeSC ... - oo, (Przedmiot Umowy).
2. Dokumenty tworzace Umowe maja by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajace sie. Do
celow interpretacji dokumenty tworzace Umowe beda mialy pierwszenstwo zgodnie z

1



nastepujaca kolejnoscia:

1) dokument Umowy,

2) dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami — Zatgcznik nr 1,

3) Specyfikacje Techniczne (ST) — Zatgcznik nr 2,

4) oferta Wykonawcy z dnia ................ccoeiiiiinn, roku wraz z zalacznikami -
Zatacznik nr 3,

5) Specyfikacji Warunkéw Zamoédwienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami
(SW2Z) — Zatgcznik nr 4,

6) dokumenty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz usuni¢cia wad i
usterek,

7) inne dokumenty niezbedne do realizacji Umowy (decyzje, pozwolenia, uzgodnienia,
opinie, itp.).

8) Harmonogram rzeczowo—finansowy — zatgcznik nr 5.

Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie rob6t budowlanych w rozumieniu

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem kosztorysowym, okreslonym w § 4 ust.

1, do wykonania z najwyzsza zawodowg staranno$cig wszelkich robot i czynnoSci

niezbednych dla zrealizowania Przedmiotu Umowy.

§2
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej

starannosci, mial mozliwos¢:

1) zweryfikowania udost¢pnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentéw (w tym
dokumentacji projektowej i ST) oraz innych informacji majacych wptyw na proces
budowlany,

2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego
wcelu pozyskania wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji
i rozliczenia Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ 1 doswiadczenie wymagane do realizacji robot

bedacych Przedmiotem Umowy oraz dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi

umozliwiajacymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby

techniczne oraz personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane

uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca os$wiadcza, Zze na dzieh zawarcia Umowy nie zachodza okolicznosci

uniemozliwiajace badz utrudniajace jej wykonanie, w szczegdlnosci zwigzane z COVID-19.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze nie jest podmiotem wobec ktdrego zastosowanie maja sankcje

okre$lone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w

zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz sluzacych ochronie

bezpieczenstwa narodowego. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ na kazde wezwanie

Zamawiajacego oswiadczenie o aktualnos$ci powyzszych oswiadczen.



§3
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Rozpoczecie robot ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy, co nastgpi na podstawie
protokotu przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni kalendarzowych, liczgc od daty
zawarcia Umowy, z zastrzezeniem ust. 2.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia przez Wykonawce
dokumentow, o ktorych mowa w § 6 ust. 9 1 § 9 ust. 5. Opodznienie w przediozeniu
dokumentow bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie ..... dni od dnia zawarcia umowy tj. do

Za termin zakonczenia robot budowlanych uwaza si¢ dat¢ pisemnego zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru robot poprzedzong wpisem kierownika robdt do
dziennika budowy o wykonaniu wszystkich robot budowlanych objetych Umowa,
potwierdzonym odpowiednim wpisem inspektora nadzoru, o ile czynnosci odbioru
koncowego nie zostang wstrzymane przez Zamawiajacego z powodow, o ktorych mowa

w § 18 ust. 11§19 ust. 7. W przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego czynnosci

odbioru koncowego, za termin zakonczenia robdt uwazaé si¢ bedzie dat¢ wznowienia

czynno$ci odbioru, po ktorych zakonczeniu zostanie podpisany protokot odbioru
koncowego robot.

Czynno$¢ potwierdzenia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przez

inspektora nadzoru w uzasadnionych przypadkach moze by¢ wykonana przez

upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W takim przypadku potwierdzenie
gotowosci do odbioru winno nastapi¢ w terminie 3 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty w terminach przewidzianych

w harmonogramie  rzeczowo-finansowym.  Zatwierdzony przez = Zamawiajacego

harmonogram stanowi zalacznik nr 5 do Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do

aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedtozenia go do zatwierdzenia

Zamawiajacemu:

1) w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujacych zmiang jakiegokolwiek
terminu objetego harmonogramem lub zmiang wynagrodzenia — w terminie 7 dni
od dnia wprowadzenia zmiany do Umowy,

2) na wezwanie Zamawiajacego — w przypadku zmiany postgpu robot budowlanych,
ktore wystapia w okresie rozliczeniowym — w terminie 7 dni od dnia doreczenia
wezwania.

Zamawiajacy  uzgodni lub  naniesie zmiany do  projektu  harmonogramu

rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni od jego otrzymania. Wykonawca jest zwigzany

stanowiskiem Zamawiajacego w tym zakresie.

§4
WYNAGRODZENIE



Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalajg

zgodnie z oferta Wykonawcy na Kkwote .......cccecvveveeens zt (stlownie zlotych:
................................................ ) bez podatku od towarow i ustug, powiekszong 0 nalezny
podatek od towaréw 1 uslug w kwocie ......cccciiinininns zt (stownie zlotych:
................................................ ), co stanowi kwote ............................ Zt (stownie ztotych:

................................................ ) tacznie z podatkiem od towaréw 1 uslug. Strony
dopuszczajg zmian¢ wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma podatku od
towarow 1 ushug naliczonego w fakturach przejsciowych bedzie kwotg wyzsza od kwoty
podatku od towardw i ustug zawartej w tym wynagrodzeniu umownym.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostalo wyliczone w oparciu o kosztorysy
ofertowe sporzadzone metoda kalkulacji uproszczone;.

Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy
zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 5.

Przekroczenie kwoty wskazanej w ust. 1, wymagac bedzie zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku zmiany wskazanej w ust. 1 procentowej stawki podatku od towarow i ustug,
wynagrodzenie brutto Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione o warto$¢, wynikajaca
ze zmiany stawki podatku od towaréw i ustug.

Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji cen ze wzgledu na wzrost kosztoéw Wykonawcy.

§5
ZASADY PLATNOSCI
. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie nie czg$ciej niz raz W miesigcu, na
podstawie faktur przejSciowych wystawianych przez Wykonawce na kwotg ustalong w
dotaczonym do faktury zestawieniu warto$ci wykonanych robdt. Zestawienie winno by¢
sporzadzone przez Wykonawce narastajaco, a warto$¢ wykonanych elementéw robot ma
by¢ pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartosci
wykonanych robot musi by¢ sprawdzone przez wlasciwego inspektora nadzoru oraz
sprawdzone i zatwierdzone przez Zamawiajacego.
. Do dnia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone
facznie fakturami przejSciowymi, o ktorych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia umownego, okre$lonego w ust. 1.
. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury
koncowej, wystawionej przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie 30 dni od dnia
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, w oparciu o protokét odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy.
. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu warto$ci wykonanych robot stanowic
bedzie iloczyn iloSci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot i cen jednostkowych
podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych
zgodnie z postanowieniami § 17.
. Na potrzeby realizacji ptatnosci przejsciowych i koncowej Wykonawca wraz z fakturg oraz
Zestawieniem, w terminie 7 dni liczac od daty zakonczenia okresu rozliczeniowego,
przedstawi:



1) o$wiadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy o
uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia
wszystkim uczestniczacym w realizacji zamoOwienia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom,

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcoéw i
dalszych podwykonawcow faktur.

3) oswiadczenia podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie
wymagalne w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych robot
budowlanych, dostaw i ustug zostaty uregulowane,

4) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur
w danym okresie rozliczeniowym.

6. Jezeli Wykonawca nie przedstawi dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 2, lub w
przypadku  wykazania zalegtosci w  wyptacie wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, wstrzymuje si¢ wyplate wynagrodzenia
Wykonawcy w czesci rownej kwocie wynikajacej z nieprzedstawionych dowodow zaptaty
lub odpowiadajacej zaleglosci w wyptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom). Po uplywie 30 dni Zamawiajacy podejmie decyzje, czy
naleznosci wyptaci¢ podwykonawcy, Wykonawcy, czy zlozy¢ nalezne kwoty do depozytu
sadowego lub postgpi¢ inaczej w granicach dopuszczonych obowiazujagcym prawem, czy
umowa stron. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 5, nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu ptatnos$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

7. Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego tj.:

NABYWCA:

Wojewodztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,

ODBIORCA:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gdansk,

Rejon Drog Wojewodzkichw .....ul. ... (..-...) ...

1 doreczona do siedziby Rejonu Drog Wojewddzkich w ...

8. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury bez podpisu upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego.

9. Pfatno$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 2 i 6, w terminie do 30 dni, liczac
od dnia dorgczenia prawidtowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

10. Strony zgodnie ustalaja, ze za date zaptaty nalezno$ci uwaza¢ si¢ bedzie dat¢ obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

11. Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywal potracenia swoich wymagalnych
wierzytelnos$ci z wymagalnymi wierzytelno§ciami Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

12. Wykonawca oswiadcza, zZe jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy zgtoszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biata
lista), ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosé¢ za
wykonanie Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci. W

przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie ujawniony w
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12.

wykazie podatnikow VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na
rachunek bankowy Wykonawcy widniejgcy w wykazie podatnikow VAT. *

Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art.
113 ust.1 ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosc za wykonanie przedmiotu
Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci.*

§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt wdrozy tymczasowg organizacj¢ ruchu
W oparciu o zatwierdzony projekt dostarczony przez Zamawiajacego lub o zatwierdzony
projekt wykonany przez Wykonawce oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z
utrzymaniem ewentualnych objazdow w czasie prowadzenia robdt budowlanych, na
zasadach 1 w zakresie wynikajacym z uzgodnien z wlasciwymi zarzadcami drog.
Wszelkie materiaty rozbiérkowe nienadajgce si¢ do powtornego uzycia Wykonawca ma
obowigzek wywiez¢ 1 zutylizowa¢ wlasnym staraniem i1 na wilasny koszt. Wykonawca
zutylizuje odpady 1 przedstawi dokumenty z utylizacji odpadéw zgodnie z ustawag
0 odpadach.
Wykonawca ma obowigzek oznakowania terenu budowy, zgodnie z obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami Prawa budowlanego, Prawa o ruchu drogowym, BHP,
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, o ktérym mowa w ust. 1. W
trakcie prowadzonych rob6t budowlanych Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé
oznakowanie terenu budowy, jak 1 oznakowanie tymczasowe w nalezytym stanie
technicznym, jak iwprowadza¢ dodatkowe oznakowanie zgodnie z poleceniami
uprawnionych stuzb, Zamawiajacego lub inspektora nadzoru.
Wszyscy czlonkowie personelu Wykonawcy na terenie budowy winni by¢ ubrani
| wyposazeni w odziez ochronng zgodnie z wymaganiami przepisow BHP. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia czlonkom personelu odziezy ochronnej zgodnej
z wymaganiami BHP.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w przypadku nieprzestrzegania przez cztonkow
swojego personelu przepisow, wskazanych w ust. 4.
Wykonawca begdzie $cisle przestrzegat wszelkich przepiséw powszechnie obowigzujacego
prawa dotyczacych zdrowia i BHP, a majacych zastosowanie do Wykonawcy.
Wykonawca nie dopusci do podjecia pracy i przebywania na terenie budowy osob
nietrzezwych lub bedacych pod wptywem §rodkéw odurzajacych.
Wykonawca bedzie kazdorazowo niezwtoczne powiadamial Zamawiajacego i inspektora
nadzoru telefonicznie i1 pisemnie o wypadkach, a takze szkodach na majatku
Zamawiajacego niezwlocznie po nastgpieniu tego rodzaju zdarzenia.
Wykonawca ma obowigzek, najpozniej do dnia przekazania terenu budowy, sporzadzié
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w procesie budowy z uwzglgdnieniem
specyfiki obiektu budowlanego i warunkow prowadzenia robot budowlanych, zgodnie z
art. 21a Prawa budowlanego, i uzyska¢ jego uzgodnienie z Zamawiajacym lub inspektorem
nadzoru.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania fadu i porzadku na terenie wykonywania

robot, a po ich zakonczeniu usunigcia poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen

tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu robot czystego i nadajacego si¢
do uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek biezgcego informowania Zamawiajgcego oOraz inspektora

nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jakos¢ lub termin

zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia i przedlozenia Programu Naprawczego na

zadanie Inspektora Nadzoru lub Zamawiajagcego w sytuacjach tego wymagajacych, w

szczegdlnosci W przypadku opdznien w realizacji harmonogramu robot. Program

Naprawczy Wykonawca przedlozy w terminie i zakresie, okreslonym przez Inspektora

Nadzoru lub Zamawiajacego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni i zrealizuje:

1) pelng obstuge geodezyjng budowy,

2) wszelkie badania i pomiary wynikajace z zapisow dokumentacji projektowej i ST
niezbedne do kompletnego wykonania robot budowlanych i przekazania ich
Zamawiajacemu w celu uzyskania przez Zamawiajacego administracyjnej decyzji
zezwalajacej na uzytkowanie wykonanych obiektow budowlanych zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami, jezeli taka jest wymagana.

W  przypadku zlecenia przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru badan

sprawdzajacych, ktore nie potwierdzg osiggnigcia wymaganych parametréw, okre§lonych

w dokumentacji projektowej 1 ST, koszt wykonania tych badah poniesie Wykonawca.

Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje petna odpowiedzialnos¢ za:

1) przyjety teren budowy do dnia odbioru koncowego robdt przez Zamawiajacego
W calosci;

2) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcow i koordynacj¢ tych robot;

3) informowanie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o koniecznos$ci wykonania robot
zamiennych i dodatkowych, o ktorych mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 i 2, w terminie 3 dni
roboczych od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania;

4) Dbiezace i chronologiczne prowadzenie petnej dokumentacji budowy, w szczegolnosci
dziennika budowy;

5) utrzymanie zimowe oznakowania terenu budowy, w tym oznakowania
obowigzujacego w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowiazek zglaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru

robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robot daje Zamawiajacemu

podstawe do zadania odkrycia robdt i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek pokrycia roszczen zwigzanych z pogorszeniem stanu

nawierzchni drég dojazdowych i technologicznych, bedacym nastepstwem ruchu jednostek

transportowych i sprzetu Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynno$ci stuzbowych na terenie

budowy osobom i instytucjom uprawnionym przepisami Prawa budowlanego lub innymi

aktami prawnymi, jak 1 osobom upowaznionym przez Zamawiajacego, W tym
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19.

pracownikom Zamawiajacego. Wykonawca ma rowniez obowigzek udost¢pnia¢ im dane,
informacje lub pomoc w zakresie wymaganym lub okres§lonym w tych aktach prawnych.
Wykonawca zapewni tgczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych uzywanych przy wykonywaniu
Przedmiotu Umowy, od dnia 1 stycznia 2022 r. wynoszacy co najmniej 10%, zgodnie z
przepisem art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach
alternatywnych, z zastrzezeniem art. 36a powyzszej ustawy. Ponadto przedtozy na kazde
wezwanie Zamawiajacego oswiadczenie o spetnianiu powyzszych wymogow.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)

4)
5)

przekazanie terenu budowy, dziennika budowy, dokumentacji projektowej, ST oraz
zas$wiadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku sprzeciwu
do zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

przekazania Wykonawcy stosownych pelnomocnictw do wystgpowania w imieniu
Zamawiajacego przed organami administracji publicznej,

odbior robot,

zaplata wynagrodzenia na zasadach, opisanych w § 41 § 5 Umowy.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej, okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, tacznie z naleznym podatkiem od towardéw i ustug w formie
............................................................. , co stanowi kwote ................. zt (stownie
ZIOtYCRI e ). Zabezpieczenie stuzy
pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
W nastepujacych wysokos$ciach 1 terminach:
1) 70%, okreslone w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. Kwotg .........cccccoeene. zt,
pomniejszonej o ewentualne wyplaty z tytulu nienalezytego wykonania umowy,
W szczegblnosci kary umowne, w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru robot, z
zastrzezeniem ust. 3,
2) 30%, okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. Kwote ........cccoceen.n. zt,
pomniejszone o ewentualne wyptaty z tytutu roszczenh w ramach gwarancji lub rekojmi
w terminie 15 dni po uptywie ...... - miesigcznego okresu rekojmi za wady 1 gwarancji.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktoérym
bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.



3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.

4. W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek
na miesigc przed wygasnigciem terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przedtuzy¢ jego wazno$¢ do terminu ustalonego z Zamawiajgcym.

5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej
na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
winnej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w
pieniagdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej
mowa W zdaniu poprzednim, nastagpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§9
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia nastepujaco:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk, budowy i montazu robot objetych Umowa (Car/Ear -
ubezpieczenie mienia inwestycji) obejmujace wszelkie szkody lub koszty, ktére moga
powsta¢ w czasie lub w zwiazku z realizacja Przedmiotu Umowy, na sumg
ubezpieczenia w minimalnym zakresie w wysokosci wynagrodzenia umownego bez
podatku od towaréw 1 ustug,

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalno$ci
| posiadanego mienia w zwigzku z realizacja robot (ubezpieczenie OC dedykowane) na
sume gwarancyjng nie nizszg niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem od
towarow 1 ushlug.

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkdw poniesione przez pracownikow 1 osoby trzecie, a powstate w zwigzku
Z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, na
sume gwarancyjng nie nizsza niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem od
towarow 1 ushug.

2. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, musza zapewni¢ wyptate odszkodowania
w zlotych polskich, bez ograniczen.

3. Ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, beda obowigzywaty w okresie nie krotszym niz
od dnia przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koficowego
robot, w ktorym nie stwierdzono wad, badz do dnia, w ktorym potwierdzono usuni¢cie
wszelkich stwierdzonych wad.

4. Zakres 1 warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarciu Umowy do dostarczenia
Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie ubezpieczenia w zakresie
opisanym w ust. 1 pkt 1-3, w tym w szczegolnosci kopii umowy i polisy ubezpieczenia. W
przypadku, gdy zawarte ubezpieczenie nie spelnia wymogow, okreslonych w ust. 1,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do dokonania stosownych zmian i przekazania



ponownie dokumentacji  ubezpieczeniowej w terminie Wyznaczonym  przez
Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawic
Zamawiajagcemu dowodd zaptaty skladki oraz polise z tytulu zawarcia umowy
ubezpieczenia. Wykonawca obowigzany jest terminowo 1 w petnej wysokosci optaca¢ na
swoj koszt sktadki ubezpieczeniowe w wymaganym zakresie.

Zamawiajacy wymaga przywrocenia peinej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub przez doubezpieczenie).

W razie wydluzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
do przedtuzenia ubezpieczenia oraz przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlno$ci kopie umowy i
polisy ubezpieczenia, na co najmniej dwa tygodnie przed wygasni¢gciem poprzedniej
umowy i polisy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia,
przedtuzenia niezgodnie z warunkami, okreslonymi w ust. 1, lub nieprzedtozenia przez
Wykonawce powyzszych dokumentéw w terminie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt uprawniony bedzie do
dokonania stosownego ubezpieczenia, okreslonego w ust. 1, a poniesiony koszt potraci
Z nalezno$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawcg.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuniecia wszelkich szkod, powstatych
w zwiazku z realizacja Umowy, w tym szkod wyrzadzonych osobom trzecim.

§ 10

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru W 0SODIE ..., :
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen W Specjalnos$ci ........ccoceeveerveriennnne. 111 G i powierza mu
czynnosci okreslone na mocy przepiséw art. 25 i 26 Prawa budowlanego.
Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan zwigzanych z realizacja
niniejszej Umowy ani zmian postanowien Umowy.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wstepu na teren budowy i kontroli robot w kazdym
czasie.
Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany osoby, wskazanej w ust. 1.

§11
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODI€ ........ccccccveviiiiiiiiiciie e, :
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w Specjalnosc ......occeevveerieenieeienne. OF e
Wszelka korespondencje skierowang przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
do Wykonawcy uznaje si¢ za prawidtowo i skutecznie dor¢czong, jezeli begdzie zlozona
w siedzibie Wykonawcy, u kierownika budowy albo kierownika robot lub zostanie
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zamieszczony stosowny wpis do dziennika budowy.
Osoba, wymieniona w ust. 1, dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Bez pisemnej zgody Zamawiajagcego Wykonawca nie moze dokonywaé zmiany osoby,
0 ktore] mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowa¢ zmiang 0SOby,
0 ktorej mowa w ust. 1, w nastepujacych przypadkach:
1) w przypadku choroby, wypadku lub $mierci oraz
2) jesli zmiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek
Zamawiajacego.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, zastosowanie majg zapisy § 12. W przypadku, gdy
Wykonawca w terminic 7 dni nie jest w stanie zapewnié zastgpstwa przez osoby
spetniajagce wymagania, okreslone w § 12 ust. 1 Umowy, oraz jesli zagrozone jest
prawidlowe wykonanie Umowy, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od zawartej Umowy w
terminie 45 dni od powzi¢cia wiadomosci o konieczno$ci zapewnienia zastepstwa.
Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej
mowa w ust. 1, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkow wynikajacych z
Umowy lub wykonuje je w sposdb nienalezyty lub niedbaty. Wykonawca  jest
zobowigzany wymieni¢ osobe, o ktorej mowa w ust. 1, zgodnie z zadaniem
Zamawiajacego w wyznaczonym terminie wskazanym we wniosku na zasadach,
okreSlonych w § 12. Jesli Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma
obowigzek przedstawienia kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego.
Postepowanie takie nie powinno trwa¢ dtuzej niz 7 dni. Jesli zagrozone jest prawidlowe
wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zawartej Umowy.

§12
PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi
objetymi Umowa przez osoby posiadajace stosowne i wymagane, aktualne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca o§wiadcza, iz przed podpisaniem Umowy przedtozyt Zamawiajacemu kopie
uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie i kopie dokumentow potwierdzajacych przynaleznos¢ do wlasciwej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa lub kopie innych rownowaznych dokumentow.
Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego okazania
do wgladu oryginatlow dokumentéw, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim. W dniu
przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy pisemne o$wiadczenia o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy lub kierownika robot osob wskazanych w ofercie
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami budowlanymi osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktoérejkolwiek ze wskazanych osdéb w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawcg na pismie
| zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje na pismie taka zmiang
w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgloszenia, z zastrzezeniem, ze akceptacja
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Zamawiajgcego nastgpi wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0sob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1 doswiadczenia wymaganych w SWZ.
Osoby te majg obowigzek ztozenia dokumentoéw badz ich kopii w zakresie 1 na zasadach,
0 ktorych mowa w ust. 2.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, o ktorej
mowa W ust. 3, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowang zmiang. Kazda
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy lub
robot bez wzgledu na czas jej trwania bedzie traktowana jako przerwa powstata z winy
Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia Robot.

§ 13
KLAUZULA SPOLECZNA

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca
zobowigzuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktérych Zamawiajacy okreslit taki
wymog w SWZ, tj. czynnoSci zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych: roboty
przygotowawcze, roboty rozbiorkowe, roboty ziemne, roboty nawierzchniowe, roboty
wykonczeniowe, beda przez okres wykonywania tych czynnos$ci zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
zwanej dalej Kodeksem pracy. Obowigzek ten ma zastosowanie rowniez w stosunku do
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

2. Wykonawca obowiazany jest przedtozy¢ oSwiadczenie o spetnieniu obowigzku, o ktérym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. O$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie
podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objgte
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace
| wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy.

3. Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na biezaco aktualne os$wiadczenie, w sytuacji
zmiany ilo§ciowej pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o pracg.

4. W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowiazku, o ktérym
mowa W ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przediozy:

1) oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal
sporzadzony),

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
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5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

5. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa o prace moze
zawiera¢ roOwniez inne dane, ktore podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢
przeanalizowana przez skladajacego pod katem art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w szczegdlnosci
bez adresow, nr PESEL pracownikéw. Imie¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

6. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy oraz podwykonawcy, w zakresie spelniania ww.
obowigzkow, w szczegodlnosci poprzez zawiadomienie Panstwowej Inspekcji Pracy.

7. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
dowodow potwierdzajacych spetnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, okres§lone w ust. 1, i skutkowaé bedzie naliczeniem kary
umownej, okreslonej w § 20 ust. 1 pkt 12.

§ 14*
PODWYKONAWCY
1. Strony ustalajq, Ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez Wykonawce przy udziale

podwykonawcy wskazanego w ustepie 2.

2. Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamowienia,
ODEIMUIGCE] oo e et et e e et e e e e,

(zakres (opis) czesci zamowienia)

Podwykonawcy:

(nazwa (firma) podwykonawcy)

3. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na ktorego zasoby Wykonawca powolal sig, na
zasadach okreslonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spetlniania warunkow udziatu
W postepowaniu, o ktorych mowa w art. 116 Pzp, jest dopuszczalna jezeli Wykonawca
wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
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podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zaméwienia oraz jest brak podstaw wykluczenia proponowanego
podwykonawcy.

4. Jezeli powierzenie podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy wykonania czesci
Przedmiotu Umowy nastepuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na Zgdanie
Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie,
0 ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy. W przypadku,
gdy Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zachodzq podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic tego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5.  Zamawiajgcy ustanawia nastepujgce wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  faktury lub  rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) wyplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedgce Przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowaé
w czesSciach, na podstawie zestawien wartosci robot wykonanych przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

3) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylqcznie wykonanie odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore stanowiq czesci zamowienia okreslonego Umowg
zawartq pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcq i powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w ST,

5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca sq zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego Zgdanie dokumentow w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego,  oswiadczen i  wyjasnien  dotyczqcych  realizacji  umowy
0 podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentow poswiadczone za zgodnos¢ z
oryginatem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce),

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sq do przestrzegania zakazu
udziatu tj. zatrudniania etatowych pracownikow Zamawiajgcego w realizacji zadan
objetych Umowg zawartq pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq,
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6.

10.

11.

8) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sq w okresie realizacji umowy o
podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikow wykonujgcy czynnosci, dla ktorych
Zamawiajqgcy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu pracy.

Umowa o podwykonawstwo nie mozZe zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki  wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym a wykonawcqg.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcq lub dalszym podwykonawcq robot
budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznosci.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane bgdz
dokonac¢ zmiany w takiej umowie, obowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy bgdz zgode na zmiane tej umowy.
Przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo bgdz projekt jej zmiany musi by¢ zgodny z
obowigzujgcymi przepisami prawnymi, w szczegolnosci zas z ustawq z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego
projektu umowy o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany w szczegolnosci w sytuacji,
niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 5 lub zawarcia postanowien okreslonych w ust.
6, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tej umowy bqgdz projektu jej
zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedloZonego
projektu umowy o podwykonawstwo a takze do projektu jej zmiany W tym terminie uwazane
bedzie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo uwzgledniajgc w
catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku 14-dniowy termin, o ktorym mowa
w ust. 9, liczy sig na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmian.
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo bgdz jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
pisemnego sprzeciwu do tejze umowy bqdz jej zmiany w sytuacji niespetnienia wymagan z
ust. 5 lub zawarcia postanowien okreslonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia mu tejze umowy bgdz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez
Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo bgdz projektu jej
zmiany)w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje tejze umowy bgdz lub projektu jej
zmiany przez Zamawiajgcego.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Procedure okreslong w ust. 7-10 stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do umow miedzy
Wykonawcg a podwykonawcg oraz do umow z dalszymi podwykonawcami, jak rowniez do
zmian do tych umow. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych powyzej
stanowi podstawe do natychmiastowego zgdania od Wykonawcy usuniecia danego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, w przypadku, gdy wartos¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5% wartosci
Umowy, w kazdym zas przypadku gdy bedzie to wartos¢ wiegksza niz 50 000,00 zi.
Przedtozona umowa o podwykonawstwo bagdz projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z
obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci zas z Prawem zamowien publicznych.
Powierzenie wykonania czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Umowy.

Zmiana podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na
dokonanie takiej zmiany wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajgcego.

Zmiana zakresu robot budowlanych wykonywanych przez podwykonawcow, przy pomocy
ktorych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy i o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.

Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru o zamierzonej dacie rozpoczecia
pracy kazdego podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania, zaniechania Ilub uchybienia
kazdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy i ich
przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby to byly dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

W terminie 30 dni od daty zaptaty Wykonawcy za dang czes¢ prac lub robot Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenia podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow,
o ktorych mowa w art. 465 ust. 1 Prawa zamowien publicznych, biorgcych udziat
W realizacji odebranych i poswiadczonych do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, ze ich roszczenia za wykonanie podzleconych prac lub robot zostaly
uregulowane. W przypadku robot budowlanych oswiadczenia podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcow Wykonawca sklada wraz z dowodami zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w art. 465
ust. 1 Prawa zamowien publicznych, biorgcym udzial w realizacji odebranych prac lub
robot, pod rygorem wstrzymania zaptaty nastgpnych czesci naleznego wynagrodzenia w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowq podwykonawca lub dalszy
podwykonawca bgdz zgloszony dostawca lub ustugodawca wystgpi do Zamawiajgcego
Z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty,
ktore zostaly odebrane i poswiadczone do zaplaty w fakturze przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, ustugi lub dostawy i udokumentuje zasadnos¢ takiego Zgdania to
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21.

22.

23.

24.

25.

Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego
powiadomienia dowodow, Ze:
1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
Wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaly zaptacone;
2) zobowiqgzanie do zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaplate,
3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie sq wymagalne;
4) wobec podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powolywac sie na potrqcenie roszczen
wykonawcy — wzgledem  podwykonawcy  niezwigzanych z  realizacijg  umowy o
podwykonawstwo.
Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodow, ze sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaly zaptacone
albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygasto, wowczas Zamawiajqcy, z zastrzeZeniem art. 465
ust. 2 oraz ust. 3 Prawa zamowien publicznych, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie
do zaplaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawce, dostawcy lub ustugodawcy
nalezng kwote. Zaplata zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa
miedzy Wykonawcgq a Zamawiajgcym. Zamawiajgcy po zaptaceniu naleznosci bezposrednio
dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy potrgci kwote
rowng tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego. Po dokonaniu
Zaplaty przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do powolywania si¢ wobec Zamawiajgcego na te
zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 0 ktorych Zamawiajgcy nie
zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania
opisanego powyzej.
Jezeli zaistniejq zasadnicze wqtpliwosci Zamawiajgcego odnosnie zasadnosci lub wysokosci
naleznej zaptaty albo tez podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, Zamawiajgcemu
przystugiwato bedzie prawo zlozenia do depozytu sqgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po
ztozeniu do depozytu sqgdowego bedzie mial prawo potrgcic kwoteg rowng kwocie ztozonej do
depozytu sgdowego z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Jjakgkolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci przewidzianej w art. 647 i nast.
Kodeksu cywilnego, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia
regresowego wzgledem Wykonawcy w peinej wysokosci, tj. obejmujgcej zaptacong
naleznos¢ gtowng oraz wszelkie inne koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty
egzekuciji.
Zamawiajgcy moze zgdaé od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajq warunkéow Ilub wymagan,
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okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego oraz okreslonych
w Umowie.
§14%*
PODWYKONAWCY
1. Strony ustalajq, Ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez Wykonawce osobiscie bgdz z
udziatem podwykonawcow.

2. Jezeli powierzenie podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy wykonania czesci
Przedmiotu Umowy nastepuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na zZgdanie
Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie,
0 ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy. W przypadku,
gdy Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zachodzq podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic tego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

3. Zamawiajgcy ustanawia nastepujgce wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo.

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajqcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) wyplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedgce Przedmiotem Umowy, ktorych okres
realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy,
bedzie nastgpowaé w czesciach, na podstawie zestawien wartosci robot

wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

3) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw Ilub ustug, ktore stanowiq czesci zamowienia
okreslonego Umowg zawartq pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcqg i powinno odpowiadacé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w ST,

5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady  Przedmiotu Umowy  Wykonawcy  wobec
Zamawiajgcego,

6) podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca sq zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego Zgdanie dokumentow w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, osSwiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji  umowy
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0 podwykonawstwo (oryginaly lub kserokopie dokumentow poswiadczone za
zgodnos¢ z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce),

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sq do przestrzegania
zakazu wudziatu tj. zatrudniania etatowych pracownikow Zamawiajgcego w
realizacji  zadan objetych Umowq zawartqg pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcag,

8) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sq w okresie realizacji
umowy o podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikow wykonujgcy czynnosci,
dla ktorych Zamawiajgcy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy.

Umowa o podwykonawstwo nie mozZe zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczqcych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

zamawiajgcym a wykonawcq.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcq robot
budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane bgdZz
dokonac¢ zmiany w takiej umowie, obowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy bgdz zgode na zmiang tej umowy.
Przedtozony projekt umowy 0 podwykonawstwo bgdz projekt jej zmiany musi by¢ zgodny z
obowigzujgcymi przepisami prawnymi, w szczegolnosci zas z ustawq z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgtoszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego
projektu umowy o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany w szczegolnosci w sytuacji,
niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 3 lub zawarcia postanowien okreslonych w ust.
4, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tej umowy bgdz projektu jej
zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedloZonego
projektu umowy o podwykonawstwo a takze do projektu jej zmiany w tym terminie uwazane
bedzie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo uwzgledniajgc w
calosci zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku 14-dniowy termin, o ktorym mowa
W ust. 7, liczy sie¢ na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmian.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo bqdz jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

pisemnego sprzeciwu do tejze umowy bqdz jej zmiany w sytuacji niespetnienia wymagan z
ust. 3 lub zawarcia postanowien okreslonych w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia mu tejze umowy bgdz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez
Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo bgdz projektu jej
zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje tejze umowy bgdz lub projektu jej
zmiany przez Zamawiajgcego.

Procedure okreslong w ust. 5-7 stosuje sie rowniez do wszelkich zmian do umow miedzy
Wykonawcg a podwykonawcg oraz do umow z dalszymi podwykonawcami, jak rowniez do
zmian do tych umow. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych powyzej
stanowi podstawe do natychmiastowego zgdania od Wykonawcy usuniecia danego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w Umowie.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedlozyé
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, w przypadku, gdy wartos¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5% wartosci
Umowy, W kazdym zas przypadku gdy bedzie to wartos¢ wigksza niz 50.000,00 zi.
Przedlozona umowa o podwykonawstwo bgdz projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z
obowiqzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci zas z Prawem zamowien publicznych.
Powierzenie wykonania czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie Umowy.

Zmiana podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na
dokonanie takiej zmiany wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajgcego.

Zmiana zakresu robot budowlanych wykonywanych przez podwykonawcow, przy pomocy
ktorych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy i o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.

Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru o zamierzonej dacie rozpoczecia
pracy kazdego podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania Ilub uchybienia
kazdego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy i ich
przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby to byly dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

W terminie 30 dni od daty zaptaty Wykonawcy za dang czes¢ prac lub robot Wykonawca
przedlozy Zamawiajgcemu oswiadczenia podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow,
o ktorych mowa w art. 465 ust. 1 Prawa zamowien publicznych, biorgcych udziat
W realizacji odebranych i poswiadczonych do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, ze ich roszczenia za wykonanie podzleconych prac lub robot zostaly
uregulowane. W przypadku robot budowlanych oswiadczenia podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcow Wykonawca sklada wraz z dowodami zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w art. 465
ust. 1 Prawa zamowien publicznych, biorgcym udzial w realizacji odebranych prac Ilub
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18.

19.

20.

21.

22.

robot, pod rygorem wstrzymania zaplaty nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowq podwykonawca lub dalszy
podwykonawca bqgdz zgloszony dostawca lub ustugodawca wystgpi do Zamawiajgcego
Z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje platnosci za wykonane prace lub roboty,
ktore zostaly odebrane i poswiadczone do zaplaty w fakturze przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, ustugi lub dostawy i udokumentuje zasadnos¢ takiego Zgdania to
Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego
powiadomienia dowodow, Ze:
5) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaly zaptacone;
6) zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaplate,
7) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie sg wymagalne;
8) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powolywal sig na potrqcenie roszczen
wykonawcy — wzgledem  podwykonawcy — niezwigzanych z  realizacig  umowy o
podwykonawstwo.
Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodow, ze sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaly zaptacone
albo, ze zobowigzanie do zaplaty wygasto, wowczas Zamawiajqcy, z zastrzeZeniem art. 465
ust. 2 oraz ust. 3 Prawa zamowien publicznych, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie
do zaplaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawce, dostawcy lub ustugodawcy
nalezng kwote. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest Umowa
miedzy Wykonawcgq a Zamawiajgcym. Zamawiajgcy po zaptaceniu naleznosci bezposrednio
dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy potrgci kwote
rowng tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego. Po dokonaniu
zaplaty przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do powolywania si¢ wobec Zamawiajgcego na te
zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 0 ktorych Zamawiajgcy nie
zostal poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania
opisanego powyzej.
Jezeli zaistniejq zasadnicze wqtpliwosci Zamawiajgcego odnosnie zasadnosci lub wysokosci
naleznej zaptaty albo tez podmiotu, ktoremu platnos¢ sie nalezy, Zamawiajgcemu
przystugiwato bedzie prawo ztozenia do depozytu sqdowego kwoty potrzebnej na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po
ztozeniu do depozytu sqgdowego bedzie miat prawo potrgcic¢ kwotg rowng kwocie ztozonej do
depozytu sqgdowego z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Jjakgkolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci przewidzianej w art. 647* i nast.
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23.

Kodeksu cywilnego, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia
regresowego wzgledem Wykonawcy w peitnej wysokosci, tj. obejmujgcej zaptacong
naleznos¢ gtowng oraz wszelkie inne koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty
egzekucji.

Zamawiajgcy moze zgdaé od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajq warunkéw Ilub wymagan,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego oraz okreslonych
w Umowie.

§ 15
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Materiaty 1 urzadzenia wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a takze
wymaganiom okreslonym w ST.

Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materiatdw oraz urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za dostarczone na teren budowy
materialy 1 sprzet.

§ 16
ZMIANY MATERIALOW I TECHNOLOGII

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca ponosi

koszty przeprowadzenia wszystkich préb, badan, sprawdzen, przegladéw, pomiardéw

I odbiorow niezbednych do przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz

ze wszystkimi instalacjami, urzadzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych

przez Urzad Dozoru Technicznego.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy,

w sytuacjach wskazanych w § 23 ust. 2 pkt 2 poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot budowlanych wynikajacych z projektu budowlanego i
wykonawczego, a nie wyszczego6lnionych w kosztorysie ofertowym lub wynikajacych
z zasad wiedzy technicznej,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych zmiany materialdw, parametréw technicznych,
technologii wykonania robot, zakresu wykonania przedmiotu umowy W stosunku
do projektowanych w dokumentacji projektowej,

3) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robdt, okreslonej harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 8,

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 2, nie uniewazniaja

w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecen stanowia podstawe do zmiany

na wniosek Wykonawcy terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy lub zmiany

wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniami § 17.
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2.

Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodujacej wzrost wynagrodzenia umownego, 0
ktory mowa w § 4 ust. 1, wymaga kazdorazowo uprzedniej zgody Zamawiajgcego na
pismie pod rygorem niewaznosci i zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy.

§ 17

ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBOT
Podstawa do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 16 ust. 2, jest
odpowiedni kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o protokoét koniecznosci
| protokdt uzgodnien miedzy Stronami danych wyjsciowych do Kkosztorysowania.
Kosztorys zostanie niezwlocznie sprawdzony przez wiasciwego inspektora nadzoru oraz
zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng elementéw odnosnych stawek lub cen,
okre$lonych w kosztorysie ofertowym.
Jezeli zachodzi konieczno$¢ ustalenia nowej stawki lub ceny dla materiatow, sprzgtu
transportu, dla ktorych ceny nie zostaly okreslone w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien sporzadzi¢ kalkulacje szczegétowa ceny jednostkowej tych robdt
z uwzglednieniem cen nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie
Sekocenbud w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, oraz naktadow
rzeczowych, okreslonych w Katalogach Naktadéow Rzeczowych (KNR), a w przypadku
robot, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wedlug innych ogolnie
stosowanych katalogow lub naktadow wiasnych zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie
»Sekocenbud”, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy,
sporzadzone] w oparciu o ceny nie wyzsze niz Srednie na rynku, uaktualnione po
wykonaniu robot poprzez przyjecie rzeczywistych, udokumentowanych kosztow zakupu
materiatdéw z zastrzezeniem, ze udokumentowane koszty zakupu materiatow nie moga by¢
wyzsze od kalkulacji Wykonawcy o wigecej niz 10%, oraz nakladéw rzeczowych,
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla
ktoérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogow zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i1 Zamawiajacego. W takim
przypadku  Wykonawca bedzie zobowigzany do przedloZzenia Zamawiajacemu
dokumentoéw zakupu umozliwiajacych aktualizacj¢ kalkulacji, na podstawie ktorej ustalono
nowa stawke lub ceng.

§18
USUWANIE NIEPRAWIDEOWOSCI I WAD W CZASIE ROBOT

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego robot wad istotnych nadajacych
si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy lub wlasciwy Inspektor Nadzoru moze odmoéwié odbioru do
czasu ich wusuniecia. W przypadku wad nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru
koncowego robot i wyznaczy termin na usunigcie tych wad.

W razie stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru koncowego istnienia wad nienadajacych si¢
do usunigcia, Zamawiajacy moze:
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1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem - obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej przedmiotu umowy,

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - odstgpi¢ od
Umowy lub wstrzyma¢ czynnosci odbioru i zgda¢ od Wykonawcy wykonania
Przedmiotu Umowy lub jego cze$ci po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc
prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody.

Zamawiajacy lub witasciwy Inspektor Nadzoru zawiadomi Wykonawce o wykryciu wady

w trakcie robot.

Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu

stwierdzenia wady Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce co najmniej na 3 dni robocze

przed wyznaczonym terminem ogledzin. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
czynno$ci ogledzin. Termin usuni¢cia wad wyznacza Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru
uwzgledniajac techniczne mozliwo$ci usunigcia wad w wyznaczonym terminie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajacego, pod rygorem

niewaznosci, o usuni¢gciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru

zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Usunigcie przez Wykonawce wady
zostanie potwierdzone protokolem potwierdzajagcym usunigcie wad. W takim przypadku

stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 19 ust. 3-7.

§19
ODBIOR ROBOT
1. Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr koncowy robot,
3) odbior koncowy Przedmiotu Umowy,
4) odbior ostateczny (przed uptywem okresu gwarancji i rgkojmi),
5) odbiory potwierdzajace usunigcie wad.
Gotowo$¢ do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca kierownik
budowy bedzie zglaszal wpisem w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia.
Kierownik budowy ma roéwniez obowigzek dokonania wpisu w dzienniku budowy o
zakonczeniu robot budowlanych, co inspektor nadzoru powinien potwierdzi¢ w terminie 3
dni roboczych, rowniez w formie wpisu do dziennika budowy. Kopia strony z dziennika z
wpisami wymienionymi w poprzednim zdaniu stanowi¢ bedzie zatacznik do zgloszenia
Wykonawcy o gotowosci do odbioru koncowego robot.
Odbiory o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-5 dokonywane beda komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu
gotowos$¢ do odbiorow w formie pisemnej. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie
o0 terminie odbioru a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego bedzie
uczestniczyt w pracach komisji.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy robot w ciagu 14 dni
roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru potwierdzonej
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wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru.

Wykonawca nie pdzniej niz w dniu wyznaczonego terminu odbioru koncowego robot,

przekaze Zamawiajgcemu sporzadzone w jezyku polskim i w zakresie Umowy:

1) dokumentacje projektowg powykonawcza — projekt wykonawczy z naniesionymi
zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystapia,

2) dziennik budowy,

3) niezb¢dne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci
wymagane przepisami dla materiatbw 1 urzadzen, gwarancje dotyczace
zamontowanych urzadzen, deklaracje wilasnosci uzytkowych zastosowanych
materiatow, instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokoty badan i sprawdzen,

5) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kiecrownika budowy o wbudowanych
wyrobach 1 materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) oswiadczenia kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 lit. a-b Prawa
budowlanego,

9) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny
wraz z dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do wiasciwego osrodka geodez;i,

10) wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i odbiory wydane przez organy administracji
publicznej, jezeli byly wymagane,

11) zestawienie wykonanych rob6t — ostateczne rozliczenie zadania wraz z drukami
kontroli robot (DKR),

12) protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzadzen obcych.

Dokumentacj¢ powykonawcza, o ktorej mowa w ust. 5, Wykonawca przekaze

Zamawiajagcemu w wersji papierowej W jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej

w jednym egzemplarzu, przy czym wersja elektroniczna musi by¢ catkowicie zgodna

Z wersja papierowa, czyli stanowi¢ komplet zeskanowanych dokumentow.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ czynno$ci odbioru koncowego, jezeli Wykonawca nie

wykonat Przedmiotu Umowy w catosci lub nie przedstawil dokumentow, o ktérych mowa

W ust. 5.

Z czynnosci odbioru koncowego robot, odbioru koncowego Przedmiotu Umowy odbioru

ostatecznego oraz potwierdzajacego usunigcie wad bedzie spisany protokot zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych wad.

§ 20
KARY UMOWNE
Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy
w zakresie zobowigzania niepienieznego w formie kar umownych. Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne:
1) za zwloke w dotrzymaniu terminu, okreslonego w § 3 ust. 3 Umowy, w wysokosci
0,2% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia

25



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Umowy, bez podatku od towarow i ustug, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

jezeli roboty bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz

podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedurg, okreslong w §

14, w wysokosci w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1,

ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw i ushug za kazdy

stwierdzony przypadek,

w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce postanowien, o ktorych mowa w § 6

ust. 1 1ust. 2, w wysokosci w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia, okre§lonego w §

4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw i ushug za

kazdy przypadek nieprzestrzegania wymienionych postanowien, przy czym do kontroli

przestrzegania wyzej wymienionych wymagan upowaznieni sg Zamawiajgcy lub

inspektor nadzoru,

za nieprawidlowosci polegajace na:

a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robot, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) brakach w oznakowaniu,

C) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezytg staranno$cia

w wysokosci w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1,

ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towarow 1 ustug za kazdy dzien

wystepowania nieprawidtowosci,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie robot, przy odbiorze lub

ujawnionych w okresie gwarancji 1 regkojmi za wady w wysokosci 0,05% kwoty

wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez

podatku od towardéw 1 ustug, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki liczony od uptywu

terminu wyznaczonego na usuni¢cie wady,

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien w zakresie realizacji robot

i bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z § 18 ust. 4, jezeli

Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia Zamawiajacego lub

inspektora nadzoru w wysokosci w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia,

okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od

towarow i ushug za kazdy dzien zwtoki lub niewykonania,

za skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych osob niz

wskazane w ofercie Wykonawcy w wysokosci w wysokosci 0,05% kwoty

wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez

podatku od towardw i ustug za kazdy taki przypadek,

za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%

kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

bez podatku od towardw i ustug,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysoko$ci w wysokosci

0,05% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia

Umowy, bez podatku od towarow 1 ustug za kazdy stwierdzony przypadek,

10) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
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3.

0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci w wysokosci 0,05% kwoty
wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez
podatku od towaréw i1 ustug za kazdy stwierdzony przypadek,

11) za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty w wysoko$ci w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia, okre§lonego
W § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towarow i ustug,

12) z tytulu niespelienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w § 13 ust. 1
w wysokosci 0,1% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy, bez podatku od towarow i ustug, za kazdy dzien niespelnienia
wymogu, za kazdg osobg,

13) za brak zaptaty lub nicterminowsg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 5% kwoty wynagrodzenia, okre§lonego w
§ 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towarow i ustug,

14) za nieprzedtozenie Programu Naprawczego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od
towarow 1 ustug, za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktorym

mowa w § 4 ust. 1 umowy, okreSlonego w dniu zawarcia umowy. Kara nie zostanie

naliczona, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 21 ust. 1.

Zaptata kary umownej nast¢puje na pisemne wezwanie Zamawiajacego z uplywem terminu

3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcg.

Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych danej stronie nie moze przekroczyé 20%

kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez

podatku od towardw 1 ustug.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,

przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia jakiegokolwiek obowigzku

wynikajacego z niniejszej Umowy.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze =zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za
wykonanie czesci Umowy.

Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1 oraz w powszechnie
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obowigzujacych przepisach prawa, moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 45 dni

od zaistnienia przestanki uprawniajacej ja do odstgpienia w przypadku:

1) co najmniej 30-dniowej zwloki Wykonawcy w realizacji ktoregokolwiek terminu
posredniego okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo
wyznaczenia dodatkowego co najmniej 30-dniowego terminu i zada¢ zaptaty kary
umownej oraz odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy,

2) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji,

3) zaje¢cia majgtku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajagcym mu wykonanie Umowy,

4) skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innych 0sob niz
wskazane przez Wykonawce w ofercie,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w terminie 14 dni od daty przekazania
terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) gdy Zamawiajacy dokonal bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na sume wieksza niz 10% wartosci Umowy,

7) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego lub inspektora, nie
wykonuje robot zgodnie z postanowieniami Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania z niej wynikajace,

8) Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwat
realizacj¢ Umowy na okres dtuzszy niz jeden miesigc 1 nie podjal prac w terminie,
wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krdtszym niz 7 dni od dnia doreczenia
wezwania,

9) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku
od towardw i ustug,

10) gdy Wykonawca podzleca jakakolwiek czes$¢ robot, co do ktorej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami,

11) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu robot, nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robdt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, nie pozniej jednak

niz w terminie 7 dni roboczych od powzigcia przez Wykonawce informacji, o zaistnieniu

zdarzen, opisanych w ust. 2 pkt 2 1 3, pod rygorem odstapienia od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit

pisemnie Wykonawce, Ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych

z Umowy.

Odstapienie od umowy bedzie mialo skutek ex nunc. Do robdt przerwanych beda mieé

zastosowanie zapisy umowne, W szczegllnosci dotyczace gwarancji 1 r¢kojmi,

zabezpieczenia nalezytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygnigé

Sporow.

W  przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze sStron Zamawiajacy

zobowigzany jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za czgsci robot wykonanych

w ramach Umowy przez Wykonawce, zgodnie z wynagrodzeniem za te czgsci robot,
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8.

10.

okreslonym w ofercie Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 9, po potraceniu kwot naleznych

Zamawiajacemu od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczegoOlnosci kar

umownych.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek strong, Wykonawca ma

obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochron¢ zycia
1 wlasnos$ci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren robodt 1 opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujagce si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce

do Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatnos¢, oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje
projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy zglosi¢ Zamawiajagcemu
gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robodt zabezpieczajacych, w przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny,

4) niezwlocznie, najpdzniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o
odstapieniu od umowy, usunaé z terenu robot urzadzenia zaplecza robot przez niego
dostarczone lub wniesione materialty 1 urzadzenia niestanowigce wlasnoS$ci
Zamawiajacego lub ustali¢ zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi¢ szczegétowy protokot inwentaryzacji robot w  toku wraz
Z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bgdzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce,

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy przez ktorakolwiek strong obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu robot pod swoj dozér w terminie 7 dni roboczych od
daty podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ na pisSmie pod rygorem niewaznosci i zawiera¢

uzasadnienie.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot budowlanych, potwierdzonych przez strony

Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstgpienia od Umowy.

§ 22
GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
robot na zasadach, okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym Strony postanawiaja, ze
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje
rozszerzona i wynosi ... lat od daty odbioru koncowego robot. Zamawiajagcy moze
dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie, okreslonym powyzej, jezeli zgtosit
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10.

11.

12.

13.

Wykonawcy wade przed uptywem tego terminu.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot umowy, gwarancji jakos$ci na okres ... lat od daty odbioru koncowego robot.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia wad
w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na pi$mie. Jezeli ze wzgledow
technologicznych nie b¢dzie mozliwe zachowanie tego terminu, zostanie on ustalony przez
strony.

W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad
w terminie lub w przypadku konieczno$ci natychmiastowego usuniecia wad wystepujacych
W sytuacji zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystgpieniu katastrofy, jak rowniez
usuni¢cia wad w sposob nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedlug swojego
wyboru do usunigcia wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunigcia innemu
podmiotowi, akoszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o0 ktorym mowa w § 8, lub zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztow.
W przypadku, gdy koszty usunigcia wad przewyzszaé beda kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do zadania zwrotu
poniesionych kosztow w cze$ci, w jakiej nie zostaly one pokryte z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy moze zazada¢ usunigecia wad w sposob przez siebie okreslony, a Wykonawca
zwigzany jest zagdaniem Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni zatwierdzong organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robdt w celu
usuwania wad powstatych w okresie gwarancji i rekojmi.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ si¢ beda po zakonczeniu Umowy wedlug
uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w roku kalendarzowym w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad lub usterek
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci.

Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawcg na piSmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej jedna osoby wyznaczona przez
Zamawiajacego oraz co najmniej jednak osoba wyznaczona przez Wykonawcg.

Jezeli Wykonawca zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci 1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegdtowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Usunigcie wady lub usterki nastgpi na terenie, na ktérym byly prowadzone roboty, chyba
ze do jej skutecznego usunigcia niezbgdne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.
Usunigcie przez Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokotem potwierdzajacym
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

usuni¢cie wad.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
W szczegolnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajagcego wade na inne
miejsce.

Zamawiajacy zastrzega prawo Korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwaranciji.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i r¢kojmi wady i1 usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po upltywie
okresu gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego okresu.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu
cywilnego.

Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia, zastosowane
do wykonania robot przez dostawce lub producenta tych materiatow lub urzadzen, bedzie
dhuzszy niz okres gwarancji, udzielonej Zamawiajagcemu przez Wykonawcg, wowczas
Wykonawca niezwlocznie po uplywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu,
przeniesie na Zamawiajacego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawiajacemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka
gwarancja zostala udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa
z takiej gwarancji dla siebie, a nastgpnie przeniesie je na Zamawiajacego, zgodnie
ze zdaniem pierwszym niniejszego ustgpu.

Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji 1 rekojmi w
roboty przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystapienia takiej potrzeby
U Zamawiajacego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegolnosci budowy lub
przebudowy zjazdéw, wykonania przytaczy, montazu oswietlenia czy budowy
odwodnienia, na ktorych budowe wyraza zgod¢ Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego. W przypadku zajecia pasa drogowego w celu
prowadzenia robdt Zamawiajacy zawiadomi Wykonawceg, aby ten uczestniczyl w
przekazaniu terenu pod takie roboty i nastgpnie w ich odbiorze. Udzielona przez
Wykonawce gwarancja lub rekojmia zostanie wylaczona jedynie w zakresie faktycznej
ingerencji w uprzednio wykonane roboty z uwzglednieniem ewentualnego oddziatywania
nowo wykonywanych prac we wczesniej wykonany zakres prac oraz okresleniem warto$ci
robdt wytaczonych, w takim przypadku Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ podpisania
odpowiedniego porozumienia regulujacego zakres odpowiedzialno$ci stron w tym zakresie.

§ 23
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace Umowy wymagaja formy pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwosé
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy W zakresie:

1) zmiany terminu wykonania robét, w przypadku:
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a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot bgda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegolnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu
robot, konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okoliczno$ci miaty lub mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapig nickorzystne warunki atmosferyczne (w szczegodlnosci opady deszczu,
$niegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), ktore uniemozliwiajg
prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac,
okreslonych Umowag, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, termin
zostanie przesuni¢ty odpowiednio o czas nie krotszy niz czas trwania niekorzystnych
warunkow atmosferycznych lub czas usunigcia ich skutkéw, z mozliwoscia
uwzglednienia przez Zamawiajacego rezimow technologicznych prowadzonych prac,

¢) gdy wystapi konieczno$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lub
art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robot dodatkowych, ktore to zmiany wstrzymuja
lub opdzniajg realizacje Przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo kolizji
z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w
zakresie niezbednym do uniknig¢cia lub usunigcia tych kolizji lub w przypadku
realizacji przewidzianych zamoéwien podobnych, ktorych realizacja bedzie miala
wplyw na realizacje Przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkow terenowych budowy odbiegajacych w sposob istotny
od przyjetych ~w  dokumentacji  projektowej, w  szczegdlnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub biednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen
lub innych obiektéw budowlanych,

e) gdy wystagpia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wlasciwe organy administracji, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

g) jezeli wystgpi brak mozliwo$ci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub
usunigcia przeszkody,

h) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami, przez ktéra na potrzeby Umowy rozumie si¢ zdarzenie
zewngtrzne o charakterze niezaleznym od stron, ktorego strony nie mogty przewidziec,
oraz ktorego strony nie mogly unikng¢ ani ktéoremu nie mogly zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci, w szczegdlnosci: powodz, pozar 1 inne kleski
zywiotowe, nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub
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2)

)

skazenia, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa
obywatelskiego, demonstracje 1 rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan
wojenny, stan wyjatkowy, dzialania wojenne, akty wladz panstwowych
uniemozliwiajgce wykonanie zobowigzan umownych, jak rdéwniez okolicznosci
zwigzane z sila wyzsza, ktore juz wystgpity (COVID-19) lecz na dzien zawarcia
umowy nie sg znane jej skutki,

zaistnieje brak frontu robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres
powyzej jednego miesigca,

zaistnialy przyczyny niezalezne od dziatania stron, ktorych przy zachowaniu
wszelkich nalezytych $rodkéw nie mozna unikng¢ ani im zapobiec, tj.:

- protesty mieszkancow lub innych os6b prawnych 1 fizycznych,

- wystgpity $rodki ochrony prawnej w postgpowaniu o zamoéOwienie publiczne
uniemozliwiajgce wykonanie zamowienia w terminie wskazanym w postgpowaniu,

- powyzsze okoliczno$ci moga spowodowaé wydtuzenie terminu, o ile bedg miaty wplyw
na termin realizacji wykonania Umowy, a wydtuzenie nastapi o czas niezbedny do
usunigcia przeszkod;

zmiany sposobu lub zakresu realizacji §wiadczenia w przypadku:

a)

b)

d)

f)

9)

jezeli bedzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem, ST
lub  zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukonczenie, zmniejszy
Zamawiajacemu koszty przy realizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla
Zamawiajacego ze wzgledu na trwato$¢ wykonania lub zmniejszenia kosztow
eksploataciji,

gdy zaistniala konieczno$¢ usuniecia bigdow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej Przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktory ja przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu Umowy,

konieczno$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatdéw, ktore moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
wystgpienia warunkow terenu robot odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
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h) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

i) wystgpienia sily wyzszej, w rozumieniu ust. 1 pkt 1 lit. h, uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

3) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) okreslonym w ust. 2 pkt 2, stosujgc § 17,

b) gdy iloczyn ilosci wykonanych robot i cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym stanowigcym zalagcznik do  Oferty Wykonawcy przekroczy
wynagrodzenie, okreslone w § 4 ust. 1,

4) powstania rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie,
ktorych nie begdzie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiac
usuniecie rozbiezno$ci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji
jej zapiséw przez strony,

3. Strona wystepujaca o zmiang postanowien Umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczno$ci, stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang
postanowien Umowy lub protokot koniecznosci musi by¢ ztozony na pismie.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokotem
koniecznos$ci, o ktéorym mowa w ust. 3, wszelkich innych dokumentéw wymaganych
Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady, okreslone w §
17, 1 informacji uzasadniajacych zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstaweg zmiany.

5. Podstawg do zadania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy sg
stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciggu 3 dni roboczych, liczac od
daty zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z pisemnym
powiadomieniem inspektora nadzoru i Zamawiajacego o zaistniatych okolicznos$ciach i ich
wplywie na nalezyte wykonanie Umowy. Za dni robocze w rozumieniu Umowy przyjmuje
sie dni od poniedziatku do piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Protokot koniecznosci podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczacy
wylacznie zmiany zakresu i sposobu wykonania robét, nie wptywajacy na termin realizacji
I wynagrodzenie, nie wymaga odrebnego aneksu do Umowy.

7. Wystapienie okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za§ obowiazku.
Okolicznosci te nie moga rowniez stanowic¢ podstawy roszczen Wykonawcy 0 dodatkowe
wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§24
CESJA WIERZYTELNOSCI
1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci
z Umowy na osoby trzecie tytutem darmym jak i odptatnie. Zamawiajgcy uprawniony jest
do wnoszenia uwag do umow przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej

umowy.
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2. Wierzytelnosci wynikajagce z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajagcy wyrazi uprzednig zgod¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§25
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformuja osoby kontaktowe, koordynujgce oraz realizujace wykonanie

niniejszej umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 1 14 Rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1. Administratorem danych ww. osob jest Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku, ul.
Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest droga mailowa na adres:
iod@zdwgdansk.pl.

3. Celem przetwarzania danych osobowych ww. o0so6b jest umozliwienie kontaktu,
koordynacji oraz realizacji umowy pomiedzy jej stronami.

4. Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktora podata dane niezbedne do realizacji ww.
celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

5. Dane przetwarzane sa na podstawie nast¢pujacych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osoba fizyczng, przetwarzane sa na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania
Umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane 0sob reprezentujagcych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
W zwigzku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane 0s0b wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane
s na podstawie art. 6 ust. 1 lit. £ RODO, w zwigzku prawnie usprawiedliwionym
interesem Administratora, polegajacym na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej
stronami.

6. Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym
Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub rekojmi, chyba ze
przepisy przewiduja dluzszy okres przechowywania dla tych danych.

7. Odbiorcami danych sa podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow
prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ rdwniez powierzone
podmiotom, ktére $wiadczg ustugi dla Administratora.

8. Osoby, ktorych dotyczy niniejsza klauzula maja prawo do: ochrony swoich danych,
zadania dostepu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunigcia danych lub
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
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§ 26
KLAUZULA SALWATORYJNA

1. Strony os$wiadczaja, ze w przypadku, gdy ktorykolwiek zapis z postanowien Umowy, z
mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu
administracji publicznej lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostale
postanowienia Umowy zachowuja petng moc i skutecznos¢,

2. Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastgpione na
mocy niniejszej umowy postanowieniami waznymi w §wietle prawa 1 w pelni skutecznymi,
ktore wywotuja skutki prawne, zapewniajgce mozliwosci zblizone do pierwotnych korzysci
gospodarczych dla kazdej ze stron.

§ 27
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Ewentualne spory, wynikle na tle realizacji Umowy, strony oddadzg pod rozstrzygniecie
sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
2. Umowg sporzadzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy Zamawiajacego
I jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet zatgcznikow.
3. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
4. Wykaz zalacznikow stanowiagcych integralne czesci Umowy:
1) Dokumentacja Projektowa wraz z uzgodnieniami — Zatacznik nr 1,
2) Specyfikacje Techniczne — Zatacznik nr 2,
3) Oferta Wykonawcy z dnia ...roku wraz z zalagcznikami — Zatgcznik nr 3,
4) Specyfikacji Warunkow Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami
— Zatacznik nr 4,
5) Harmonogram rzeczowo-finansowy — Zatacznik nr 5.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksiggowego)

36



