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Ogdlne warunki umowy na wykonanie robét budowlanych

OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWNE
Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce przepisy

a przede wszystkim:

2.
2.1

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

o ustawa Prawo zaméwien publicznych,

e kodeks cywilny,

e ustawa Prawo budowlane,

e ustawa Prawo o ruchu drogowym,

e ustawa o drogach publicznych,

o ustawa o0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych,

e ustawa o gospodarce nieruchomosciami,

¢ ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

DEFINICJE

Zamawiajacy — Wojewodztwo Mazowieckie, ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
NIP: 113-245-39-40 — Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie
Z siedzibg: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14.

Kierownik Projektu — przedstawiciel Zamawiajgcego wskazany w Kontrakcie.
Wykonawca - firma wybrana przez Zamawiajgcego w wyniku postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie rob6t budowlanych.

Inspektor — przedstawiciel Wykonawcy podejmujgcy w jego imieniu czynnosci prawne
oraz odpowiadajgcy za wiasciwg realizacje ustugi. Osoba ta jest upowazniona do
kontaktow z Zamawiajgcym. Inspektor wykonuje swoje obowigzki jako inspektor
nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego, takze przy pomocy
swojego personelu, w tym specjalistéw poszczegdinych branz tj. osoby wskazane
przez Wykonawce do petnienia funkcji Inspektora branzowego.

Umowa — umowa o roboty budowlane zawarta w wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na realizacje zadania inwestycyjnego.

Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Kierownik Budowy — oznacza osobe fizyczng, posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
budowlane zgodnie z Rozdziatem 2 Prawa budowlanego i petnigcg funkcje kierownicze
na Placu Budowy okreslone w art. 22 i 23 Prawa budowlanego. Kierownik Budowy
dziatajgcy z ramienia Wykonawcy moze wyznacza¢ ,Kierownikdw robot”
odpowiedzialnych za wykonanie danych rodzajéw robat.

Konsorcjum — oznacza grupe Wykonawcow wspolnie podejmujgcych sie wykonania
przedmiotu Umowy, ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna
umowa o podobnym charakterze, w tym umowa o wspétpracy.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ zawartg na piSmie umowe,
o ktérej mowa w art. 7 pkt 27 u.p.z.p.

Kamien milowy- oznacza zakres robot przewidziany do wykonania w danym terminie.
Zarowno zakres robdt dla kolejnych etapow jak i terminy ich wykonania zostaty
okreslone w pkt.3.2.
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Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) — w kazdym przypadku, gdy Warunki
Kontraktu odnoszg sie do Harmonogramu nalezy przez to rozumie¢ ,Harmonogram
rzeczowo-finansowy”.

Prawo budowlane — oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r.(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
1186 z pdézn. zm.) wraz z towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgca dziatalnosé
obejmujacy projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz
okreslajgca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych zakresach.
Rekojmia — ustawowa odpowiedzialnos¢ sprzedawcy za wady fizyczne oraz prawne
sprzedanego towaru. Jest to obok gwarancji jedna z dwéch mozliwosci reklamowania
niezgodnego z umowg produktu.

Projekt Budowlany — oznacza dokumentacje wymagang przez Prawo budowlane.
Dziennik Budowy — oznacza urzedowy dokument przebiegu robdt, zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét prowadzony przez Wykonawce
na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow
budowy, montazu i rozbiorki z dnia 6 wrzesnia 2021 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1686),
wydawany odpfatnie przez wtasciwy organ przed przystgpieniem do robaét.

Dziennik Budowy — dla robot nie wymagajacych Pozwolenia na Budowe oznacza
dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawce na Placu Budowy.

Program Zapewnienia Jakosci — oznacza program przedsiewzie¢ niezbednych dla
zapewnienia jakosci wedlug Opisu Przedmiotu Zamdéwienia. Tam gdzie Warunki
Kontraktu odnoszg sie do ,systemu zapewnienia jakosci” nalezy czytaé¢ ,Program
Zapewnienia Jakosci”.

Pozwolenie na uzytkowanie — dokument urzedowy otrzymany w drodze decyzji
administracyjnej dopuszczajgcy obiekt do uzytkowania.

SharePoint — internetowa witryna Zamawiajgcego na ktérej strony procesu
inwestycyjnego sg zobligowane do zamieszczania dokumentéw przedstawiajgcych
postep prac na inwestyciji.

Protokot odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy czesciowy, jakosciowy i
ilosciowy odbidr robét sporzgdzany na formularzach uzgodnionych z Zamawiajgcym.
Protokét odbioru koncowego robot — dokument potwierdzajgcy jakosciowy i
ilosciowy odbidr catosci robot sporzadzany na formularzach Zamawiajgcego.
Protokét odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy — dokument
potwierdzajgcy zakonczenie wszystkich prac sktadajgcych sie na przedmiot umowy, a
takze wyznaczajacy poczatek biegu okresu rekojmi.

Protokét odbioru zwigzany z uptywem okresu rekojmi — dokument sporzgdzany
pod koniec okresu rekojmi, w ktorym Zamawiajgcy wskazuje ewentualne wady
stwierdzone w okresie rekojmi oraz termin i sposéb ich usunigcia.

Dokumentacja Projektowa — dokumentacja, na ktérg sktada sie Projekt Budowalny,
Projekt Wykonawczy oraz Specyfikacja Techniczna Realizacji i Odbioru robot
Budowlanych (STWiORB).

3.  TERMINY UMOWNE
3.1. Termin realizacji zaméwienia:

termin realizacji rob6t 4 miesigce od daty zawarcia umowy
termin realizacji przedmiotu umowy 5 miesiecy od daty zawarcia umowy



https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytcnryhe4a

3.2. Terminy posrednie

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania nastepujacych ustalonych terminéw

posrednich (kamieni milowych) wykonania robot oraz kolejnosci ich realizaciji:

3.2.1. | Kamieh milowy — wykonanie robot (potwierdzone czesciowym protokotem
odbioru robot) o wartodci nie_mniejszej niz 50% wynagrodzenia brutto za
wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia w terminie nie pdézniejszym niz
2 miesiece od daty podpisania umowy.

3.2.2. Il Kamien milowy - wykonanie 100% robét (potwierdzone przez Zamawiajgcego
protokotem kohcowego odbioru robét bez wad/usterek istotnych) w terminie nie
dluzszym niz termin koncowego odbioru robét.

Zamawiajgcy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu realizacji
terminéw posrednich.

Za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego kamienia milowego Zamawiajgcemu
bedzie przystugiwato prawo naliczenia kar zgodnie z umowa.

3.3. Tabela rozliczeniowa

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia do Zamawiajgcego w ciggu 7 _dni od
zawarcia _umowy wzoru tabeli rozliczeniowej w rozbiciu szczegotowym zgodnie z
kosztorysem sporzgdzonym metodg szczegotowa. Wraz z rozliczeniem Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wersje elektroniczng tabeli w formacie xIs. Tabela powinna by¢ spéjna z
harmonogramem.

3.4. Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu w czasie 30 dni od dnia
zawarcia umowy, inwentaryzacji stanu istniejgcego (dokumentacja fotograficzna i filmowa z
uzyciem drona) z uwzglednieniem istniejgcych zjazdow i ogrodzeh oraz innego
zagospodarowania terenu, a takze inwentaryzacji drég, ktérymi bedg odbywaty sie objazdy
badz poruszaty pojazdy budowy. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o terminie
przeprowadzenia inwentaryzacji Zarzgdcow Drég i Inspektora. Z dniem przekazania ww.
dokumentac;ji fotograficznej i filmowej prawa autorskie majgtkowe zostajg przeniesione na
Zamawiajgcego. W przypadku nie przedtozenia inwentaryzacji w terminie okreslonym powyzej
Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

3.5. Harmonogram rzeczowo - finansowy

3.5.1. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i dostarczenia w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego, zwanego dalej
-harmonogramem” z rozbiciem miesiecznym i kwartalnym, zawierajgcym terminy
rozpoczecia i zakonhczenia poszczegdlnych elementéw robot wraz z ich
wartosciami i uzgodnienie z Zamawiajgcym w zakresie jego zgodnoéci z budzetem
MZDW oraz jego aktualizowanie na kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie 7
dni od pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcego.

3.5.2. Harmonogram przed ztozeniem do Zamawiajgcego wymaga uzyskania
kazdorazowej akceptacji przez Inspektora nadzoru. Inspektor, dokonuje weryfikacji
i akceptuje lub przekazuje Wykonawcy uwagi do harmonogramu w_terminie 7 dni
od dnia_przediozenia harmonogramu przez Wykonawce, a nastepnie
ostatecznie zaakceptowany harmonogram przekazuje do weryfikacji i akceptacji
Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy dokonuje analizy i akceptacji lub przekazuje uwagi
do harmonogramu w terminie 7 dni od dnia dostarczenia harmonogramu przez
Inspektora.




3.5.3. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego jest zobowigzany w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego przedtozy¢ HRF do akceptacji zgodnie
z pkt 3.5.2. Jezeli Wykonawca nie wywigze sie z powyzszego, Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

3.6. Kosztorys

W terminie 7_dni od dnia podpisania Umowy dostarczy Zamawiajgcemu Kosztorys
sporzgdzony metodg szczegdtowg (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym),
zawierajgcy szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu na naktady rzeczowe i
ceny odpowiednio do tych naktadéw: robocizny, materiatdw wraz z kosztami zakupu, pracy
sprzetu i transportu oraz narzuty kosztow posrednich (ogolnych) i zysku). Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do przedtozenia Kosztorysu sporzgdzonego metodg uproszczong.
Wykonawca opracowuje Kosztorys na podstawie SWZ. Kosztorys metodg uproszczong i
szczegotowg nalezy przekazac¢ w formie papierowej wraz z plikiem w formacie *.ath.

3.6.1. Podstawg do sporzgdzenia kosztorysu, jest zastosowanie cen jednostkowych wg
kosztorysu, a w przypadku ich braku zastosowanie wskaznikdw cenotwérczych
(stawka robocizny, narzuty z tytutu kosztéw posrednich, zysk, ceny materiatow i
sprzetu) ustalonych maksymalnie wedtug $rednich stawek wydawnictwa
Sekocenbud z okresu wykonania robot i wbudowania materiatéw przy czym w
pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla obszaru inwestyciji, w przypadku ich
braku dla Mazowsza, a w przypadku ich braku dalej dla kraju. W przypadku braku
cen SEKOCENBUD - wg faktury zakupu lub ceny najmu sprzetu, po
wczesniejszym uzgodnieniu cen z Zamawiajgcym.

3.6.2. Wszystkie jednostkowe ceny materiatéw (dotyczy takze materiatdbw masowych) w
kosztorysie nalezy przyjmowac, jako ceny nabycia tzn. fgcznie z kosztami zakupu,
transportu zewnetrznego tych materiatow. Nie nalezy w kosztorysie wyceniaC¢ w
oddzielnych pozycjach kosztu dowozu tych materiatdéw z miejsc ich zakupu.

3.6.3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego
na podstawie ztozonej w postepowaniu przetargowym oferty.

3.7. Za zwitoke w przekazaniu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 3.3 - 3.6. Zamawiajgc
naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

4. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY, DZIENNIKA | DOKUMENTACJI PRZETARGOWE]

4.1. Przekazanie terenu budowy odbywa sie komisyjnie w obecnosci oséb nadzorujgcych
realizacje umowy, tj. w szczegolnosci Inspektora, przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Dokumentem potwierdzajgcym przekazanie terenu budowy jest ,Protokét
przekazania terenu budowy”.

4.2. Wykonawca winien w ciggu 7 dni od podpisania umowy dostarczyé Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:

e oryginatbw oswiadczen wszystkich kierownikow robdt  branzowych
stwierdzajgcych przyjecie obowigzku kierowania robotami;

e poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uprawnien kierownika budowy
i kierownikow robdt oraz zaswiadczen, iz sg cztonkami Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa;

4.3. Za zwtoke w przekazaniu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 4.2 Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

4.4. Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przedtozenia
dokumentow, o ktorych mowa powyze;.




4.5

4.6.

4.7.

5.
5.1

. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty

przekazania wszystkich wymaganych dokumentéw. Jezeli opdznienie w przedtozeniu
dokumentow nastapi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pézniejsze przekazanie
terenu budowy przez Zamawiajgcego nie stanowi podstawy do zmiany ustalonych
terminébw posrednich (kamieni milowych), terminu koncowego realizacji przedmiotu
umowy lub zmiany terminéw wynikajgcych ze ztozonego harmonogramu.
W trakcie protokolarnego przekazywania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy nastepujgce dokumenty:
a) Dziennik budowy,
b) w przypadku, gdy to konieczne potwierdzenie zgtoszenia do Mazowieckiego
Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie zamiaru
rozpoczecia robét budowlanych,
c) dokumentacje techniczng zatgczong do postepowania przetargowego,
W trakcie protokolarnego przekazywania terenu budowy Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

a) Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ),

b) Plan BIOZ.

WYKONAWCA

. Ogodlne zobowigzania wykonawcy

5.1.1. Wykonanie wszelkich robét objetych umowg zgodnie z postanowieniami
dokumentow przetargowych, Specyfikacjami Technicznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej.

5.1.2. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich ewentualnych
uzgodnien warunkow technicznych, pozwolen, zezwolen, decyzji, zgod itp.
niezbednych dla wykonania Kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym zasadnosci
uzyskania przedmiotowych dokumentéw. W tym celu Zamawiajgcy udzieli
niezbednych upowaznien lub petnomocnictw. Wszelkie koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca.

5.1.3. Zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg
wykonywane.

5.1.4. Kazdorazowe poinformowanie Inspektora i Zamawiajgcego o dziataniach, ktorych
podjecie moze spowodowaé utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak:
zamkniecie drég, przektadanie, odciecie wodociggow, kanalizacji, elektrycznosci,
gazu lub innych mediéw uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji
ruchu, transporty ponadnormatywne. Wykonawca powiadomi Inspektora i
Zamawiajgcego na piSmie nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym
przystgpieniem do tych robét. W przypadku sytuacji awaryjnych w najszybszym
mozliwym terminie.

5.1.5. Zgtaszanie do odbioru Inspektorowi robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidtowego wykonania w dzienniku budowy.
W przypadku braku zgtoszenia Zamawiajgcy ma prawo odmowic¢ odbioru tych
robot.

5.1.6. Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, badz zaakceptowane
przez Zamawiajgcego) po stronie Wykonawcy wpiséw do dziennika budowy oraz



5.1.7.

5.1.8.

5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.

5.1.12.

5.1.13.

5.1.14.

5.1.15.

sporzadzanie wymaganej przez przepisy prawa dokumentaciji powykonawczej w
zakresie wykonanych robot.

Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy dla wszystkich branz wraz z
inwentaryzacjg powykonawczg i naniesieniem zmian gruntowych.

Uczestniczenie Kierownika Budowy w comiesiecznych naradach dotyczgcych
postepu robét (radach budowy) oraz naradach technicznych organizowanych przez
Inspektora. Na kazdg rade budowy Kierownik Budowy przygotuje podsumowanie
wykonanych robot w ubiegtym miesigcu oraz przedstawi zakres robét planowanych
do wykonania na przyszly miesigc. Za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢
Kierownika Budowy na radzie budowy Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.
Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrzgdzone podczas realizacji umowy
w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim.

Ponoszenie wszelkich kosztow zwigzanych z wykonaniem obowigzkéw natozonych
na niego w warunkach ogoélnych umowy, Specyfikacji Technicznej i przepisach
obowigzujgcego prawa.

Ustalenie we wtasnym zakresie z wtascicielami/zarzadcami sieci harmonograméw
wytgczen w celu realizacji robot zwigzanych z ich przebudowg. Wykonawca ponosi
wszelkie koszty zapewnienia ciggtoéci dostaw z tym zwigzane, a w szczegdlnosci
koszty, wytgczen, préb, przestojow naliczane przez wtascicieli/zarzgdcow sieci.
Przeprowadzenie na wilasny koszt wszelkich czynnoéci i badah objetych
dokumentacjg projektowg wraz z przygotowaniem dokumentacji wymaganej przez
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz zapewni nadzor nad prowadzonymi
robotami. Dziatania te bedg prowadzone pod nadzorem osoby spetniajgcej
wymagania Rozporzadzenia Ministra Kultury w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robé6t budowlanych, badah konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkdw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych
zabytkow ruchomych zadnia 9 czerwca 2004 r. Wszelka dokumentacja powstata w
wyniku prowadzenia robét wymaganych przez Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow zostanie opracowana przez i na koszt Wykonawcy oraz dostarczona w
wymaganych terminach.

Zobowigzanie do usuniecia na wiasny koszt pozostato$ci po wycince drzew
przeprowadzonej na podstawie art. 20b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych przez Lasy Panstwowe.

Zobowigzanie (przy udziale Zamawiajgcego) do wspotpracy z Wykonawcami
innych inwestycji celem minimalizowania utrudnien w zakresie realizacji robot
objetych opisem przedmiotu zamoéwienia. W przypadku niezastosowania sie do
powyzszego obowigzku Wykonawca bedzie odpowiedzialny na zasadach ogolnych
za szkody wynikfe z tego tytutu.

Wszelkie znaki geodezyjne wystepujgce na terenie budowy podlegajg ochronie
zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W
przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do przywrécenia ich do stanu poprzedniego.
W przypadku kolizji punktu/éw osnowy z projektowanym zamierzeniem
budowlanym przeniesienie ich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lezy po
stronie Wykonawcy nawet, jezeli obowigzek taki nie zostat uwzgledniony w
dokumentacji projektowej.



5.1.16. Wykonanie inwentaryzacji wykonanych robét przy uzyciu drona po zakonczeniu
realizacji robot i niezwtoczne jej przekazanie do Zamawiajgcego.

5.1.17. Uwzglednienie w cenie oferty ewentualnych zwiekszonych kosztéw zwigzanych
z wtasciwym tymczasowym odwodnieniem korpusu drogowego pozwalajgcym na
prawidtowe realizowanie przedmiotu zaméwienia.

Koszty te obejmujg w szczegolnosci:
5.1.17.1. Koszty zwigzane z tymczasowym zajeciem terenu dla wykonania regulacji
rowow i ciekbw wodnych celem odwodnienia korpusu drogowego
przedmiotowe] inwestycji.
5.1.17.2. Koszty uzyskania niezbednych zgod i uzgodnien wymaganych przepisami.
5.1.17.3. Koszty zwigzane z zapewnieniem odplywu woéd z drogowych obiektow
inzynierskich przedmiotowej inwestycji.

5.1.18. Koszty zwigzane z wykonaniem odwodnienia korpusu drogowego przed
przystgpieniem do robot zasadniczych.

5.1.19. Zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru. Zgtoszenie powinno nastgpi¢ po
zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy i by¢ potwierdzone przez Inspektorow w
zakresie realizacji warunkow umowy.

5.1.20. Protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu terenu budowy w dniu odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy lub w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od umowy.

5.1.21. Jezeli wymaga tego technologia roboét, wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia robot 7 dni w tygodniu przez catg dobe. W przypadku prowadzenia
robot w obszarze chronionym akustycznie roboty mogg by¢é prowadzone w
godzinach okreslonych przez Zamawaiajgcego lub przez stosowny organ.
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Zamawiajgcego o ograniczeniach w czasie
prowadzenia robot z podaniem doktadnych zapiséw wynikajgcych z decyzji
administracyjnych lub innych dokumentow.

5.1.22. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na skutek jego
dziatan, w tym odpowiedzialnosc¢ za ewentualne straty wynikte z tytutu kazdej awarii
zwigzanej z przebudowg kolizji, a zawinionej przez Wykonawce.

5.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

5.2.1. Wykonawca, ktérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany
bedzie przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na zasadach okreslonych przepisami ustawy Pzp, ktére bedzie
stanowi¢ 5% ustalonej w umowie wartosci przedmiotu zamowienia z
podatkiem VAT.

5.2.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym naleznosci z tytutu kar
umownych.

5.2.3. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia catosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na petny okres jego waznosci najpdzniej w dniu wyznaczonym
przez Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy z zastrzezeniem art. 150
ust. 7 ustawy Pzp.

5.2.4. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:

e W pienigdzu na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056,
e poreczeniach  bankowych Ilub  poreczeniach  spétdzielczej kasy
oszczedno$ciowo-kredytowej z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze



5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

5.2.9.

5.2.10.

5.2.11.

5.2.12.

5.2.13.

5.2.14.

zobowigzaniem pienieznym,

e gwarancjach bankowych,

e gwarancjach ubezpieczeniowych,

e poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w innych formach.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej powinno by¢ w szczegolnosci zaopatrzone w klauzule, ze
gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie dokona¢ wpfaty do wysokosci sumy
gwarancyjnej na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego — bezwarunkowo i
bezzwtocznie.
Tre$¢ sktadanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajgcego
przed zawarciem umowy — w tym celu wzér poreczenia/gwarancji Wykonawca
powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejsze;.
W  przypadku nie zaakceptowania przez = Zamawiajgcego  wzoru
poreczenia/gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego
poreczenia/gwarancji lub wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpdzniej w dniu
wyznaczonym przez Zamawiajacego jako dzieh zawarcia umowy.
Jesdli Wykonawca nie spetni wymogow zawartych w pkt 5.2.6. i 5.2.7. umowa nie
zostanie zawarta, a zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, Zamawiajgcy bedzie miat prawo
do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej sposréd pozostatych ofert.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysoko$ci, sktadane
w formie poreczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno
zachowac waznos$¢ 30 dni od umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o ktorej
mowa w § 4 umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przeznaczone na okres rekojmi za wady zachowa waznos¢ 15 dni od daty uptywu
okresu rekojmi.
W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej
warunkami, Wykonawcy zostanie zwrécone 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego
realizacji przedmiotu umowy bez wad istotnych. Pozostate 30% zabezpieczenia
postuzy zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi i zostanie zwrécone nie pozniej
niz w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato
wniesione w postaci srodkoéw pienieznych, na 7 dni przed uptywem terminu zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej o numerze rachunku
bankowego, na ktéry ma by¢ dokonany zwrot srodkow pienieznych.
Wykonawca zapewni, ze Zabezpieczenie Wykonania bedzie wazne i wykonalne,
az do zrealizowania i ukonczenia robot przez Wykonawce oraz usuniecia przez
niego wszelkich wad. Zabezpieczenie Wykonania bedzie obowigzywato w okresie
0 30 dni diuzszym od dnia dokonania Odbioru korncowego realizacji przedmiotu
umowy.
Jezeli termin realizacji Kontraktu ulegnie wydtuzeniu, to Wykonawca:

e bedzie przedtuzat waznos¢ Zabezpieczenia Wykonania, az do czasu



5.2.15.

5.2.16.

ukonczenia robét i usuniecia wszelkich wad,

e dostarczy Zamawiajgcemu, najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu przedtuzenie dotychczasowego zabezpieczenia lub nowe
zabezpieczenie na kolejne okresy zgodne z niniejszym punktem w zakresie
kwoty i terminu obowigzywania.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie
zapisami powyzej, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wypftate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje
nie pozniej niz w ostatnim dniu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia.
Przediozone Zabezpieczenie Wykonania ma byé zgodne z postanowieniami
okreslonymi w Zatgczniku do Oferty.

Zamawiajacy nie zgtosi zadnego zgdania na podstawie Zabezpieczenia
Wykonania, z wyjgtkiem zadania kwot, do ktérych Zamawiajacy jest uprawniony
wedtug Kontraktu, w szczegodlnosci w nastepujgcych przypadkach:

e nieprzedtuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia Wykonania, jak
to opisano powyzej, w ktérym to przypadku Zamawiajgcy moze zazgdaé
petnej kwoty Zabezpieczenia Wykonania,

¢ nienaprawienia przez Wykonawce jakiegos uchybienia w terminie wskazanym
w powiadomieniu, wymagajgcym, aby to uchybienie byto naprawione.

5.3. Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

5.3.7.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ kadre kierowniczg, do obstugi budowy
tj. Kierownika budowy oraz Kierownikow robét we wszystkich specjalnosciach
wymaganych do realizacji przedmiotu umowy, a takze obstuge geodezyjng oraz
osobe odpowiedzialng za rozliczenie kontraktu. Wykonawca zapewni niezbedne
kierownictwo robét na czas ich wykonywania oraz na okres po ich zakonczeniu,
jaki Inspektor uzna za konieczny dla witasciwego wykonania zobowigzanh
wynikajgcych z umowy.

Osoby wymienione pkt. 5.3.1. powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz doswiadczenie okreslone w warunkach przetargu.

Zmiany osob, odpowiedzialnych za wykonanie Zamdwienia, wskazanych w ofercie
przez Wykonawce dokonuje sie na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane
osoby muszg spetnia¢ wymagania okreslone w warunkach przetargu. Propozycje
ewentualnych zmian osobowych powinny by¢ kierowane do Zamawiajgcego nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym wykorzystaniem nowej osoby do realizacji
niniejszego zamdwienia.

Wykonawca zabezpieczy potencjat ludzki, w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania robot, a takze zapewni specjalistyczne kierownictwo przy
montazu maszyn i urzadzeh potrzebnych do wykonywania robot.

Kierownik budowy zobowigzany jest do obecnosci na terenie budowy kazdego dnia
realizacji rob6t. Obecnos$¢ Kierownika budowy musi zostaé¢ potwierdzona wpisem
do dziennika budowy. Za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika
budowy na budowie Zamawiajgcemu przystuguje naliczenie kary zgodnie z
umowa.

Kierownik budowy zobowigzany jest do chronologicznego wypetienia dziennika
budowy w stosunku do postepu robaot.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora lub przez Zamawiajgcego dwukrotnej



5.3.8.

nieusprawiedliwionej nieobecnosci Kierownika budowy na terenie budowy,
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby Kierownika budowy w ciggu 14 dni
od otrzymania pisemnego zgdania Zamawiajgcego, pod rygorem odstgpienia przez
Zamawiajgcego od Umowy.

Na czas urlopow i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, strony
zapewniajg zastepstwo o0so6b o odpowiednich kwalifikacjach. Informacja o
zastepstwie musi zosta¢ przekazana Inspektorowi i Zamawiajgcemu w jak
najkrétszym mozliwym terminie wraz z podaniem przyczyny zastepstwa.

5.4. Podwykonawcy

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

5.4.5.

5.4.6.

5.4.7.

5.4.8.

5.4.9.

5.4.10.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw,
tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow tak, aby realizacja Kontraktu przebiegata bez
zaktécen.

W przypadku rozwigzania/odstgpienia przez ktorgkolwiek ze stron umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do  niezwlocznego
poinformowania Zamawiajgcego o tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji
robét wykonanych przez danego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
oraz przedtozenia jej Inspektorowi do zatwierdzenia.

W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujgce wspdinie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz
wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

W przypadku, w ktorym Wykonawcg jest Konsorcjum kazdy z cztonkow
Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania
pozostatych czionkow Konsorcjum wobec Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow uregulowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie podleci Podwykonawcom innych
robot niz wskazane w umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego projektem tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmian. Za nieprzedtozenie ww. dokumentéw Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z
umowa.

W przypadku projektow uméw oraz uméw o podwykonawstwo sporzgdzonych w
jezyku obcym projekty te oraz umowy nalezy przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z
ttumaczeniem przysiegtym na jezyk polski.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia projektu umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktora przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
Za nieprzedtozenie ww dokumentéw Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.
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5.4.11. Zamawiajgcemu przystuguje prawo ztozenia pisemnego sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.

5.4.12. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

5.4.13. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie niniejszego zamowienia publicznego. Wytaczenie nie
dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto.

5.4.14. Zamawiajgcy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
Catkowita suma dostarczonych potwierdzen musi da¢ kwote wskazang w umowie
0 podwykonawstwo.

5.4.15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty,
o ktérych mowa w pkt. 5.4.14, Zamawiajacy wstrzyma sie z wyptatg naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty.

5.4.16. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia od obowigzku zaptaty Zamawiajgcy dokona
bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Iub ktéry =zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe O
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5.4.17.W przypadku kazdorazowego braku zaptaty lub kazdorazowej nieterminowej
zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
Zamawiajacy naliczy kary wskazane w umowie.

5.4.18. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 5.4.16, dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5.4.19. Bezposrednia zaptata obejmie wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5.4.20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od
dnia doreczenia tej informacii.

5.4.21. Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w
terminie 30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

5.5. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
5.5.1. Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy ponosi wszelkg
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za szkody powstate w
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5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.

5.5.5.

zwigzku z realizacjg Zaméwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na terenie robét i w jego
otoczeniu i odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytutu. Zapis nalezy
rozumiec, jako odpowiedzialnos¢ deliktowg zgodnie z kodeksem cywilnym.
Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajagcego oraz powzigc
odpowiedzialnos¢ za zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktére
mogg obcigzaC Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
przepisdbw z zakresu ochrony srodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie
Zamawiajgcego z ww. zobowigzania nie byto mozliwe, Wykonawca zobowigzuje
sie pokry¢ wszelkie finansowe skutki jakie wynikng dla Zamawiajgcego z naruszen
przepiséw z zakresu ochrony srodowiska w zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem
Wykonawcy.

Wykonawca zapozna sie z potozeniem wszystkich istniejgcych urzgdzen takich jak
dreny, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, ujecia wodne, gazociggi oraz obiekty
budownictwa Igdowego, przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem
innych robét mogacych naruszyé te urzadzenia.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$s¢ za uszkodzenia ujawnionych w
Dokumentacji Projektowej elementdéw infrastruktury, tj. za uszkodzenia drog,
rowow irygacyjnych, rurociggow, kabli i linii elektrycznych, kabli teletechnicznych i
telekomunikacyjnych oraz wszelkich urzgdzenh, spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawce(éw) przy realizacji robét. Wykonawca bedzie zobowigzany do
bezzwtocznej naprawy uszkodzen na wiasny koszt oraz w razie koniecznosci
wykonania wszelkich dalszych robét naprawczych zleconych przez Inspektora.

5.6. Obowigzkowe procedury bezpieczenstwa wykonawcy

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.6.4.

5.6.5.

5.6.6.

5.6.7.

5.6.8.

5.6.9.

W czasie wykonywania robét nalezycie zabezpieczyC teren robdt, w petni
przestrzegac bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na
terenie robot.

Oznaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposazenia budowy w urzgdzenia
niezbedne dla realizacji kontraktu, uporzadkowania terenu robét i likwidacii
zaplecza po zakonczeniu budowy.

Bezzwtocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, terenu ewentualnych awarii (miejsc zagrazajgcych bezpieczenstwu
ruchu kotowego lub pieszego).

Uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie $ciekdw, substancji
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z catego Placu Budowy, lub
miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie
zostaty uszkodzone.

Statego utrzymania czystosci i porzgdku na budowie i w miejscu prowadzenia prac.
Utrzymania w nalezytym stanie technicznym nawierzchnie drogi dla zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikdéw ruchu kotowego i pieszego, w tym biezgce fatanie
ubytkow.

Usuwania zanieczyszczen zalegajgcych w pasie drogowym.

W trakcie catego okresu trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest prowadzic
zimowe utrzymanie wg standardéw MZDW na odcinkach przekazanej drogi.
Wykonania wszystkich obowigzkéw zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie
wykonywania robét wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow prawa dotyczgcych
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5.6.10.

5.6.11.

ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podjecia odpowiednich dziatan majgcych na celu zabezpieczenie drogi, urzgdzenh
drogowych oraz innych terenéw przed zniszczeniami spowodowanymi srodkami
transportowymi lub maszynami Wykonawcy. W przypadku ewentualnych roszczen
odszkodowawczych innych administratoréw i zarzgdcow za zniszczenie drog i ulic
przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny
koszt, ktory nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene
kontraktowa.

Uporzadkowania terenu robdt i likwidacji zaplecza budowy po zakonczeniu
Budowy.

5.7. Zapewnienie jakos$ci

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

Wykonawca ustanowi Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), aby wykazywaé
stosowanie sie do wymagan Kontraktu. Wykonawca przedtozy PZJ Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

Inspektor lub Zamawiajgcy bedg uprawnieni do kontroli stosowania Programu
Zapewnienia Jakosci.

Stosowanie sie do Programu Zapewnienia Jako$ci nie zwalnia Wykonawcy z
zadnego z jego obowigzkdw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wedlug Kontraktu.

5.8. Ochrona srodowiska

5.8.1.

5.8.2.

5.8.3.

5.8.4.

5.8.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na terenie robét i w jego
otoczeniu i odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytutu. Zapis nalezy
rozumie¢, jako odpowiedzialnos¢ deliktowg zgodnie z kodeksem cywilnym.

W szczegodlnosci, Wykonawca postepowat bedzie zgodnie z zapisami decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, uwarunkowaniami okreslonymi na etapie
ponownej oceny oddziatywania na srodowisko (jezeli taka ocena byta prowadzona)
oraz zgodnie z wszystkimi innymi decyzjami administracyjnymi w zakresie ochrony
Srodowiska.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce Robotami, Wykonawca
zobowigzany jest do podjecia niezwlocznych dziatah zapobiegawczych.
Wykonawca odpowiada za szkody w $rodowisku powstate wskutek prowadzenia
robdt. W przypadku wystgpienia szkody w Srodowisku Wykonawca jest
zobowigzany do podjecia dziatan w celu ograniczenia szkody w $rodowisku,
zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych. Wszelkie
dziatania zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt.
Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego oraz powzigé
odpowiedzialnos¢ za zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktére
mogg obcigza¢ Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
przepisow z zakresu ochrony S$rodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie
Zamawiajgcego z ww. zobowigzania nie byto mozliwe, Wykonawca zobowigzuje
sie pokry¢ wszelkie finansowe skutki jakie wynikng dla Zamawiajgcego z naruszen
przepisow z zakresu ochrony sSrodowiska w zwigzku z dziataniem lub
zaniechaniem Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia przez wiasciwy organ, ze realizacja przedsiewziecia
narusza warunki i obowigzki, o ktorych mowa w art. 136a ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

13



5.8.6.

5.8.7.

srodowisko, w szczegdlnosci wymogi okreslone w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach bgdz w decyzjach, o ktérych mowa w art. 86 w/w ustawy,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce kar
pienieznych z powyzszego tytutu, przewidzianych art. 136a w/w ustawy powstatych
w wyniku dziatan Wykonawcy.

Koszty uzyskania zezwolen, decyzji na usuniecie drzew i krzewdw, poniesienia
optat administracyjnych za usuniecie drzew i krzewdéw oraz koszty zwigzane z
uzyskaniem zgody wiasciciela gruntu, o ile bedg wymagane, Wykonawca
uwzgledni w cenie Oferty.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw zostang uwzglednione w
cenie Oferty. Rowniez w przypadku dokonania usuniecia drzew i krzewdw bez
wymaganego zezwolenia, wszelkie kary administracyjne i inne konsekwencje z tym
zwigzane obcigzajg Wykonawce w ramach ceny Oferty, niezaleznie od tresci
decyzji wiasciwego organu w tej sprawie.

5.9. Materialy z wycinki, rozbiérki i odpady

5.9.1.

5.9.2.

5.9.3.

Materiat pozyskany z wycinki (dtuzyce) nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca
bedzie miat obowigzek ztozyé go na terenie wlasciwego rejonu/obwodu drogowego
lub miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego w zasiegu 60 km od poczatku lub
kohnca inwestycji. Do obowigzkbw Wykonawcy bedzie nalezalo takze
wykarczowanie i zutylizowanie we wlasnym zakresie zakrzewien i uprzatniecie
terenu po wycince z gatezi, karp itd.
Materiaty z rozbiorki nalezg do Zamawiajgcego. Jesli jakies materiaty z rozbiorki
Inspektor wraz z Zamawiajacym zakwalifikujg jako odpady, Wykonawca bedzie
miat obowigzek wywiez¢ je i zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem w tym
zakresie. Je$li materiaty z rozbiérki zostang zakwalifikowane do odzysku
Wykonawca bedzie miat obowigzek ztozyC je na terenie wiasciwego rejonu lub
obwodu drogowego wskazanego przez Zamawiajgcego.
Elementami podlegajacymi rozbidrce sg w szczegdlnosci:
1) nawierzchnie asfaltowe;
2) nawierzchnie kamienne;
3) nawierzchnie wykonane z zelbetowych ptyt drogowych;
4) nawierzchnie wykonane z trylinki;
5) nawierzchnie wykonane z kostki betonowej;
6) krawezniki betonowe;
7) obrzeza betonowe;
8) oporniki betonowe
9) elementy podbudowy.
Na Wykonawcy robét spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania odpadéw
powstatych z robot drogowych zgodnie z przepisami z wyjatkiem ponizej
wymienionych materiatéw z rozbiorki stanowigcych wlasnos¢ Zamawiajgcego:
1) destruktu asfaltowego pochodzacego z frezowania nawierzchni jezdni;
2) elementow betonowych prefabrykowanych przeznaczonych do
powtérnego wbudowania, ktére nalezy:
a) kostka betonowa — oczysci¢, posortowac¢, umiesci¢ na paletach i
opakowag;
b) kostka kamienna — oczys$cic i posortowac;
c) trylinka — oczysci¢ i posortowac;
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5.9.4.

5.9.5.

5.9.6.

5.9.7.

5.9.8.

5.9.9.

d) plyty betonowe — oczysci¢ i posortowac;
e) krawezniki, obrzeza i oporniki betonowe — oczysci¢ i posortowac;

3) elementéw prefabrykowanych nawierzchni, nie nadajgcych sie do
powtérnego wbudowania i wszelkiego rodzaju podbuddw, dostarczonych
jako materiat rozkruszony o frakcji od 0 — 63mm;

4) demontowanych znakéw drogowych.

Materiaty z rozbiorki z wytgczeniem pkt 1) Wykonawca przewiezie na miejsce

sktadowania — baze materiatéw Rejonu/Obwodu Drogowego lub miejsce wskazane

przez MZDW w zasiegu 60 km od poczatku lub konca inwestyciji i po protokolarnym

przekazaniu zesktaduje.

Wykonawca jest zobowigzany przechowywac¢ materiaty wskazane w pkt. 1) na

placu budowy do czasu odbioru przez Zamawiajgcego, do czasu protokolarnego

odbioru robot.

Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami dotyczgcymi transportu, oczyszczenia,

frezowania, kruszenia i sktadowania przez okres budowy w/w materiatow z

rozbiérki ponosi Wykonawca robét.

W przypadku watpliwosci co do zakwalifikowania (przydatnosci) danego materiatu

kazdorazowo oceny na placu budowy dokona wyznaczony przez Zamawiajgcego

pracownik Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewddzkich.

Wykonawca jest wytwércg odpaddw i jest obowigzany do gospodarowania

wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku Swiadczenia ustug w zakresie

budowy, rozbiérki i remontu obiektéw.

Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone

zycia i zdrowia ludzi oraz srodowiska, w szczegolnosci gospodarka odpadami nie

moze:

o powodowaé zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;

e powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

o wywotywac¢ niekorzystnych skutkow dla terendw wiejskich lub miejsc o
szczegoblnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji rob6t odpady nalezy magazynowa¢ w sposob selektywny w

miejscu na ten cel przeznaczony, wyznaczony na Placu Budowy, zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.

797 z pdzn. zm.) — dalej ,ustawa o odpadach” oraz jej aktami wykonawczymi w tym

zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania dla

poszczegdélnych rodzajow odpadéw oraz sposobow zabezpieczeh przed

przedostawaniem sie ich do srodowiska, kierujgc sie wtasciwosciami odpaddw,

wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwosci

zwigzanych z ich magazynowaniem.

Wykonawca, bedac wytworcg odpaddéw moze zlecic wykonanie obowigzku

gospodarowania odpadami wylgcznie podmiotom, ktére posiadaja:

e zezwolenie na zbieranie odpaddéw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadow,
lub

e koncesje na podziemne sktadowanie odpadow, pozwolenie zintegrowane,
decyzje zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi,
zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadow wydobywczych
lub wpis do rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadow
komunalnych od wtascicieli nieruchomosci;
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e wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w przepisach ustawy o odpadach,
chyba Ze dziatalnos¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

5.9.10. Wykonawca, bedac wytwdrcg odpadow, jest obowigzany do:

e prowadzenia na biezgco ich iloSciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie
z obowigzujgcym katalogiem odpaddw z zastosowaniem karty przekazania
odpadow, karty ewidencji odpadéw;

e sSporzgdzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach
i 0 gospodarowaniu odpadami.

5.9.11. Koszty gospodarowania odpadami sg ponoszone przez Wykonawce bedgcego

wytwércg odpadéw.

5.9.12. Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i Materiatami

obowigzujg rowniez wszystkich Podwykonawcow.

5.10. Dziennik budowy

5.10.1.

5.10.2.

5.10.3.

5.10.4.

5.10.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przechowywanie Dziennika Budowy na Placu
Budowy. Kierownik Budowy musi na kazde zgdanie Inspektora i Zamawiajgcego
udostepni¢ Dziennik Budowy osobom uprawnionym do dokonywania wpisow
zgodnie z Prawem budowlanym.

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez upowaznione osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawce czy Inspektora, Wykonawca jest
zobowigzany niezwiocznie zgtosi¢ Inspektorowi. Inspektor podejmie odpowiednie
dziatanie wymagane przez takie wpisy zgodnie z Prawem budowlanym i Umowa.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, jej rozwigzania
lub  wygasniecia, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego, przekaze
Zamawiajgcemu Dziennik Budowy.

Wszelkie wpisy w dzienniku powinny by¢ prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Kierownik budowy zobowigzany jest do chronologicznego wypetnienia dziennika
budowy w stosunku do postepu robot. W przypadku wypetniania dziennika budowy
niechronologicznie Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.11. Cesja
5.11.1. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu

wierzytelnosci wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecia.

5.11.2. W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje, jako Konsorcjum, z wnioskiem o

wyrazenie zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy
muszg wystagpic tacznie wszyscy cztonkowie Konsorcjum.

5.11.3. Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajgcej z umowy moze zostaé

wyrazona jedynie po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu zaspokojenia
wymagalnych ptatnosci wszystkich Podwykonawcow.

6. ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON
6.1. System informatyczny do monitorowania budowy

6.1.1.

Zamawiajgcy w celu monitorowania budowy udostepni platforme Share Point do
ktorej bedg mieli dostep wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego w okresie
trwania umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji
zamieszczanych dokumentoéw na platformie Share Point.
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6.1.2. Zdjecia — Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na platformie
SharePoint zdje¢ z budowy codziennie a w okresach przestoju minimum
raz na 3 dni.

6.1.3. Dziennik budowy — Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na platformie
Share Point zdje¢ lub skanéw dziennika budowy codziennie w czasie trwania robot.

6.1.4. Inwentaryzacja - Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na platformie
Share Point wszelkich inwentaryzacji w terminach wskazanych w pkt. 3.4, 5.1.16 i
10.3.18.

6.2. Korespondencja i porozumiewanie sie stron

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz
dotyczacych interpretowania umowy odbywacé sie bedzie w drodze korespondenciji pisemnej
doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie porozumiewanie w drodze
e-mail.

6.3. Rady i spotkania

6.3.1. Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego, Inspektorow oraz innych o0s6b zaproszonych nalezy do
obowigzkow Inspektora. Celem narad bedzie biezgce omawianie spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robo6t. Terminy narad bedzie ustalat
Zamawiajgcy.

6.3.2. Narady koordynacyjne bedg zwotywane, prowadzone i protokotowane przez
Inspektora od momentu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu do momentu
koncowego odbioru robaot.

6.3.3. Narady koordynacyjne:
¢ rady budowy — organizowane raz w miesigcu.

e rady techniczne - organizowane raz w tygodniu.
e spotkania robocze — organizowane w dowolnym terminie w zaleznosci od
potrzeb.

6.4. Raporty

Na zyczenie Zamawiajgcego, wyrazone na kazdym etapie prac, Wykonawca bedzie
przedktada¢ Inspektorowi Dobowe Raporty. Raporty te bedg przedtozone w formie
elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu do godziny 10.00 w dniu nastepujgcym po
dniu, ktorego dany raport dotyczy oraz w terminie do 7 dni w formie papierowej. Raport
dzienny musi zawiera¢ rodzaj robét, lokalizacje roboét, liczbe sprzetu i personelu. W przypadku
nie przedktadania w/w raportéw Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci
okreslonej w umowie.

7. ROZPOCZECIE | WSTRZYMANIE ROBOT
7.1. Rozpoczecie robot

Wykonawca rozpocznie realizacje robot tak szybko, jak jest to technicznie mozliwe
i nastepnie bedzie prowadzit roboty zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo —
Finansowym.

7.2. Wstrzymanie robét
7.2.1. Na pisemne polecenie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Wykonawca wstrzyma
realizacje robdét w taki sposéb i na taki okres, jaki Zamawiajgcy i/lub Inspektor uzna
za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie
z wymaganiami Inspektora. Wszelkie koszty powstate w zwigzku ze wstrzymaniem
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7.2.2.

robét do ktdérego doszto z przyczyn za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca
lezg po stronie Wykonawcy.

Jezeli wstrzymanie realizacji robot nastgpito na pisemne polecenie Zamawiajgcego
i wynikato z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub z przyczyn
niezaleznych od stron, termin wykonania robdt ulegnie przedtuzeniu o okres
wstrzymania robét lub o okres uzgodniony pomiedzy stronami. Strony uzgodnig
zasady rozliczenia wszelkich kosztow powstatych w zwigzku ze wstrzymaniem
robét do ktdérego doszito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

8. DOKUMENTY BUDOWY
8.1. Dokumentacja budowy

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

8.1.7.

8.1.8.

Wykonawca zobowigzany jest przechowywaé umowe, dokumentacje projektowg
Zamawiajgcego i prowadzi¢ na biezgco dokumentacje budowy w szczegodlnosci
dziennik budowy w formie zgodnej z przepisami Prawa budowlanego.
Powyzsze dokumenty Wykonawca zobowigzany jest udostepniaé na kazde
zgdanie Zamawiajgcego.
Kierownik budowy ma prawo wystepowania do Zamawiajgcego (za posrednictwem
Inspektora) o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione
koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy.
W przypadku watpliwosci, co do wykonania robo6t budowlanych przewidzianych
w dokumentacji projektowej, Kierownik budowy zgtosi ten fakt Inspektorowi,
a Inspektor, w przypadku potwierdzenia problemu, wystgpi do Projektanta
0 przedstawienie wtasciwego rozwigzania. Inspektor inwestorskiego ma obowigzek
uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego na rozwigzania przedstawione przez
Projektanta.
W przypadku, gdy zostang stwierdzone roznice miedzy dokumentacjg projektowg
(pod wzgledem mapy, przebiegu istniejgcej infrastruktury podziemnej, lokalizaciji
obiektow itp.) a stanem faktycznym w terenie, na wniosek Zamawiajgcego
obowigzkiem Wykonawcy bedzie:
¢ wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktéra bedzie w sposob
czytelny identyfikowaé wystepujgce rdznice.
e wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru
wystepujacych niezgodno$ci i ich ewentualnych przyczyn.
Do ww. dokumentacji Wykonawca zatgczy propozycje rozwigzan zamiennych
uwzgledniajgcg czynniki ekonomiczne oraz terminy okreslone w kontrakcie.
Dokumentacje wyszczegolniong w pkt. 8.1.5. Wykonawca sporzgdzi w ramach
ceny kontraktowej w terminie do 7 dni od wykrycia rozbieznosci w dwoch
egzemplarzach i przekaze po jednym egz. Zamawiajgcemu i Inspektorowi.
Zamawiajgcy na etapie realizacji inwestycji ma prawo wydaé Wykonawcy polecenie
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, ktére nastepnie powinny zosta¢
zaakceptowane przez Projektanta.
Bez wzgledu na to na wniosek, ktorej ze stron zostanie wprowadzona zmiana do
dokumentacji projektowej, Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ te zmiany w
dokumentacji powykonawcze;j.
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8.2. Dokumentacja budowy — kolejno$¢ pierwszenstwa dokumentéow

Klasyfikacja waznosci dokumentow. Dokumenty stanowigce o niniejszym zamdwieniu
nalezy traktowac, jako wzajemnie wyjasniajgce i réwnowazne. Wymagania okreslone w
choéby jednym z dokumentoéw sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

Zamawiajgcy wskazuje kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentow:

1)
2)
3)
4)
5)

Projekt Zagospodarowania Terenu;
Projekt budowlany;

Projekt wykonawczy;

Specyfikacje techniczne;
Przedmiar robat.

9. MATERIALY, WYKONAWSTWO, CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
9.1. Sposob realizaciji

Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w Specyfikacji technicznej.

9.2. Akceptacja materiatéw

9.2.1.
9.2.2.

9.2.3.

Do wykonywania robét powinny zosta¢ wykorzystane materiaty nowe.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przed wbudowaniem zaakceptowane przez
Inspektora.

Materiaty winny by¢ zgtaszane wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich jakos¢
i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikaty zgodnoéci lub deklaracji
zgodnos$ci, atestéw, swiadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawce
w/w dokumenty lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za niewlasciwg jakos¢ materiatbw i nienalezyte wykonanie
robot.

9.3. Badania i kontrola materiatéow

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.3.4.

Na zadanie Inspektora lub Zamawiajgcego materialy mogg by¢ poddawane
badaniom sprawdzajgcym. Wykonawca na wiasny koszt zapewni urzgdzenia,
instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania probek
oraz przeprowadzi stosowne badania materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego i w
miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badan jakosciowych w odniesieniu do
wykonanych robét.

Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢é Zamawiajgcemu w kazdym czasie
przeprowadzenie kontroli terenu budowy, realizowanych robdt budowlanych
stosowanych w ich toku wyrobow oraz wszelkich okolicznosci dotyczgcych
bezposredniej realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie badan wlasnemu laboratorium. W takim
przypadku Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan dodatkowych, jesli wykazg
one ze jako$¢ materiatow i robdt nie jest zgodna ze Specyfikacjg techniczng i
obowigzujgcymi normami.

9.4. Badania kontrolne dodatkowe

19



9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

9.4.4.

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badah kontrolnych nie jest
reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgdac
przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Zamawiajgcy i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania prébek i
wyznaczeniu odcinkdw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek
czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢é mniejszy niz 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych
dodatkowych do wyznaczonych odcinkow czesciowych.

Koszty badah kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi
Wykonawca.

9.5. Badania arbitrazowe

9.5.1.

9.5.2.

9.5.3.

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istniejg
uzasadnione watpliwosci ze strony Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na
podstawie wiasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne
laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badanh arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi
strona, na ktérej niekorzys¢ przemawia wynik badania.

9.6. Czasowa organizacja ruchu

9.6.1.

9.6.2.

9.6.3.

9.6.4.

9.6.5.

9.6.6.

9.6.7.

9.6.8.

9.6.9.

Roboty prowadzone w pasie drogowym, nalezy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2310).

Wykonawca roboét ponosi petng odpowiedzialnosé za prawidiowe oznakowanie
robét i bezpieczenstwo ruchu pieszego, kotowego oraz mienia.

Wykonawca na swoj koszt przygotuje i przekaze do zatwierdzenia przez Urzad
Marszatkowski projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robaét.
Kierownik robét Wykonawcy we wtasnym zakresie jest odpowiedzialny za nadzér
nad oznakowaniem na czas robdt oraz  wprowadzeniem docelowej statej
organizaciji ruchu.

Wprowadzone oznakowanie na kazdym etapie robdt powinno by¢ zgodne z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Jezeli wykonawca prowadzi roboty bez zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu
Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo naliczania kar umownych.
Wykonawca ma obowigzek przekazania do Zamawiajgcego zawiadomienia o
wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi zatgcznikami
graficznymi na minimum 7_dni przed jej wprowadzeniem.

Wykonawca dostarczy i utrzyma na wtasny koszt na terenie robdt wszelkie
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu tj. ostony, ogrodzenia, swiatta, znaki
ostrzegawcze itp. wynikajgce z zatwierdzonej organizacji ruchu na czas niezbedny
do wykonania robaot.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania, aby wszelkie czynnosci podczas
wykonywania robdét oraz usuwania wad i usterek przebiegaly zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.
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9.6.10.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania prawidlowego oznakowania
poziomego i pionowego.

10. ODBIORY | PLATNOSCI
10.1. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia Inspektora.
Inspektor, w terminie 7 dni od dnia poinformowania dokonuje odbioru zgtoszonych
robét i potwierdza ich odbiér w postaci wpisu w dzienniku budowy. W przypadku,
gdy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, Zamawiajgcy moze nakazaé¢ (na koszt
Wykonawcy) odkrycie lub tez wykonanie otworéw we wskazanych czesciach robdét,
ktore nie zostaty odebrane.

10.2. Odbiory czesciowe i ptatnosci

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych
rozliczen za wykonane roboty w danym okresie. Przyjmuje sie miesieczny okres
rozliczeniowy poczgwszy od daty podpisania umowy.

Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT na podstawie podpisanych przez
Zamawiajgcego protokotow czesciowego odbioru robdét. Protokoty czesciowego
odbioru robét bedg zawieraty zakres wykonanych prac wraz z ich wartoscig
potwierdzong przez Inspektora. Odbiory czesciowe bedg odbywaly sie nie czesciej
niz raz w miesigcu.

Dopuszcza sie, po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, zmiane czestotliwosci
wystawiania faktur przez Wykonawce. Okoliczno$¢ taka nie stanowi zmiany
umowy.

Wykonawca do rozliczen czesciowych z Zamawiajgcym ma obowigzek stosowaé
druki zatwierdzenia materialu i platnosci, tabele rozliczeniowg i protokét
czesciowego odbioru wg wzoru ustalonego z Zamawiajgcym.

Wykonawca przed kazdym odbiorem czesciowym bedzie pisemnie zgtaszat
Inspektorowi gotowos¢ do dokonania odbioru wykonanych robét. Wykonawca wraz
z rozliczeniem (tabelg rozliczeniowg) dostarczy wszelkie dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ uzytych materiatdw z dokumentacjg projektowa oraz
wyniki badan potwierdzajgcych jako$¢ wykonanych robaot.

Do kazdej pozycji z tabeli rozliczeniowej bedzie zatgczony druk zatwierdzenie
materiatu i ptatnosci wraz z zatgcznikami. Kazdy z dokumentow bedzie opatrzony
oryginalnym podpisem Inspektora danej branzy oraz Inspektora ds.
technologicznych potwierdzajgcy zgodnos¢ z projektem, PN-EN lub innymi
dokumentami odniesienia. Druki rozliczeniowe powinny zostaé opatrzone
podpisem Inspektora.

W terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
czesciowego, Inspektor zweryfikuje stan faktyczny robét budowlanych i dokumenty
zgtoszone do odbioru robdt (w szczegdlnosci: druki zatwierdzenia materiatu
i pfatnosci, tabele rozliczeniowg) oraz przygotuje protokdét z czesciowego odbioru
i wezwie do usuniecia brakow lub wniesie uwagi bgdz dokona ich akceptaciji
i przedstawi protokot do akceptacji Zamawiajgcemu.
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10.2.8. Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od wezwania Inspektora lub
Zamawiajgcego uzupemi¢ wszelkie braki w ztozonych dokumentach, brak
uzupetnienia dokumentédw w wyznaczonym terminie oznacza brak podstaw do
ptatnosci za zakres robot, ktérego dotyczg braki w dokumentaciji.

10.2.9. Po uzyskaniu akceptacji wykonanych rob6t budowlanych i przediozonych
dokumentéow przez Inspektora, Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona
zatwierdzenia czesciowego obioru robot bgdz wniesie uwagi.

10.2.10. Minimalna warto$¢ ptatnosci czesciowej wynosi: 70 000,00 zt brutto.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé odstgpienia od przedmiotowego wymogu.

10.3. Odbiér koncowy robét i ptatnosé

10.3.1. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw niezbednych do
koncowego odbioru infrastruktury technicznej przez wtascicieli/zarzadcéw sieci
i sporzadzenie protokotu odbioru tych urzadzen.

10.3.2. Przed zgtoszeniem do gotowosci do odbioru koncowego robét Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc
o tym Zamawiajgcego w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli
Zamawiajgcego w tych czynnosciach.

10.3.3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej
przedmiotu umowy, w tym naniesienia zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych
podczas wykonywania robot. Jezeli w trakcie realizacji inwestycji wprowadzono
zmiany do Projektu Statej Organizacji Ruchu (np. poszerzono lub wybudowano
dodatkowe zjazdy), Wykonawca jest zobowigzany do ich uwzglednienia
(naniesienia) w dokumentacji powykonawczej.

10.3.4. Przekazania podpisanego oswiadczenia osoby wykonujgcej samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
zawodowe o0 zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu.

10.3.5. Przekazania oswiadczen, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3 ustawy
Prawo budowlane.

10.3.6. Zgtoszenie zakonczenia robdt jest jednoznaczne z posiadaniem prawidtowo
przygotowanej dokumentacji powykonawcze;.

10.3.7. Po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych Kierownik budowy dokonuje wpisu
do dziennika budowy o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koricowego robot
i zgtasza ten fakt pisemnie Inspektorowi.

10.3.8. Wraz z pisemnym zgtoszeniem, gotowosci do odbioru koncowego robot
Wykonawca przekaze dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 10.3.3. oraz szczegotowe
rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10.3.9. Potwierdzenie zgodnosci wpisu, o ktorym mowa w pkt. 10.3.7. ze stanem
faktycznym przez Inspektora wciggu 14 dni od dnia wpisu oznacza osiggniecie
gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.

10.3.10. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego robot w ciggu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru przez Inspektora i
otrzymaniu dokumentacji powykonawczej i dokumentow pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania robot, zweryfikowanych przez Inspektora. Wykonawca
obowigzany jest zawiadomi¢ o terminie odbioru Podwykonawcow, przy ktérych
pomocy wykonat przedmiot odbioru.
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10.3.11. Odbiér koncowy robét dokonywany bedzie komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora i Wykonawcy.
Przedmiotem odbioru moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany zakres robdt
budowlanych, polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz
ustaleniu kohcowego wynagrodzenia za ich wykonanie.

10.3.12. Z koncowego odbioru robot bedzie sporzgdzony protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w czasie odbioru.

10.3.13. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady
istotne tj. takie, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub bedg swiadczy¢ o
istotnej niezgodnosci wykonania obiektu z dokumentacjg projektowa lub zasadami
wiedzy technicznej Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbioru koncowego i
wyznaczy termin usuniecia wad. Data stwierdzenia usunigcia wad jest terminem
wznowienia czynnosci komisji odbioru koncowego robét. Inne wady (usterki)
zostang zaklasyfikowane, jako nieistotne i Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
termin do ich usunigcia.

10.3.14. Za zakonczenie robot strony uznajg dzien dokonania przez Wykonawce wpisu
w dzienniku budowy potwierdzajgcego zakonczenie robodt, jezeli w wyniku
powyzszego wpisu zostanie dokonany ich odbiér poprzez zaakceptowanie przez
Zamawiajgcego Protokotu odbioru kohcowego robét zgodnie z warunkami umowy.

10.3.15. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchytek/warto$ci w zakresie

akceptowanych przez Zamawiajgcego nastepujgcych parametréw:

e zanizenia grubosci warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna
przez Zamawiajgcego odchytka -10% od projektowanej grubosci),

e wskaznika zageszczenia  warstw  bitumicznych  (maksymalna
akceptowalna przez Zamawiajgcego odchytka nie mniejszy niz 96,5%),

e wskaznika zawartosci wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z
mieszanki mineralno — asfaltowej (maksymalna dopuszczalna odchytka
przekroczenia w gére w stosunku do gornej wartoSci wymaganego
przedziatu wynosi od 1 do 10%) w przypadku przekroczenia w dot w
stosunku do dolnej wartosci Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
wyniki badania na deformacje trwate,

zostanie obnizone wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ponizszymi
wzorami:

Wartos¢ odchytki pgqww zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw,
bedzie obliczone z dokfadnoscig do 1% nastepujgco:

pqw = WXIOO

gdzie:

dk — grubos¢ danej warstwy lub pakietu warstw przyjeta w projekcie konstrukcji
nawierzchni,

dp — grubo$¢ danej warstwy lub pakietu warstw otrzymana w wyniku pomiaru.
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Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

PQW = Mx3 75xKxF
100

gdzie:

PQW- kwota o ktorg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],

pgw — wartos¢ odchyiki, przekroczenia od grubosci przyjetej w konstrukciji
nawierzchni [%],

K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

Wielko$¢ roznicy w zakresie wskaznika zageszczenia pc, bedzie obliczona z
doktadnoscig do 0,1% nastepujgco:
pc = [pw — pb|
gdzie:
pb — zageszczenie warstwy w prébce otrzymana z badan laboratoryjnych,
pw — dolna granica wymaganego zageszczenia warstwy z okreslonego typu

mieszanki.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

P= p—C2X6XKXF

100

gdzie:
P — kwota o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],
pc — wielko$¢ réznicy w zakresie wskaznika zageszczenia [%],
K — cena jednostkowa [PLN/m2],
F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].
Wartos¢ odchytki pv, w zakresie zawartosci wolnej przestrzeni w wykonanej
warstwie z mieszanki mineralno — asfaltowej bedzie obliczona z doktadnoscig do

1% nastepujgco:

pv = 24100
VW

gdzie:
VW — gdrna granica zawartosci wolnej przestrzeni z wymaganego przedziatu dla

danej wartosci z okreslonej mieszanki mineralno - asfaltowej,
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VB — zawartos¢ wolnej przestrzeni w danej warstwie otrzymana w wyniku

pojedynczego pomiaru.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

PV = pv 3xKxF
_WXX

gdzie:

PV — potracenia [PLN],

pv — warto$¢ odchytki, przekroczenia w gore od wymaganego zakresu zawartosci
wolnych przestrzeni [%)],

K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

10.3.16. UWAGA: Ocena jakosci na etapie odbioru pozostatych robo6t drogowych w
zakresie: oceny jakosci zrealizowanych robét drogowych i ich zgodno$ci ze
specyfikacjg, sposobu postepowania z wadami, dokonywania redukcji umownej za
przekroczenie odchytek dopuszczalnych i za niedotrzymanie warto$ci
wymaganych, zwanej dalej potrgceniem zostanie dokonana na podstawie Instrukcji
DP-T14 pn: ,OCENA JAKOSCI NA DROGACH KRAJOWYCH CZESC | —
ROBOTY DROGOWE”. Instrukcia dostepna na stronach GDDKIA w zaktadce
dokumenty techniczne

10.3.17. Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystgpi do ich
usuwania w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy ma prawo do
Zlecenia usuniecia wad Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O
wykonaniu zastepczym Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pismie,
przesytajgc mu kopie dokumentéw potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z
protokotem wykonania robdét zgtoszonych, podpisanym przez Wykonawce
zastepczego oraz Zamawiajgcego. Koszty wykonania zastepczego potrgcane beda
z wynagrodzenia Wykonawcy.

10.3.18. Jezeli Wykonawca nie zakonczy robot w terminie okreslonym w Il Kamieniu
milowym, Zamawiajgcemu przystugiwac¢ bedzie prawo naliczania kar umownych z
tytutu niezrealizowania trzeciego terminu posredniego

10.3.19. Wykonawca bedzie do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej - dokumentacja geodezyjno-kartograficzna powinna byé
sporzgdzona w sposéb zawierajgcy dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape
zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkow oraz do ewidencji uzbrojenia terenu
w tym wykaz zmian gruntowych. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w skali 1:500 oraz wykaz zmian
gruntowych zarejestrowane w PODGIK w wersji papierowej — 2 egzemplarze oraz
w wersji elektronicznej wektorowej rozwarstwionej w formacie .dwg, .dxf, .shp.
Wszelkie odstepstwa od formatéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
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10.4. Odbiér koncowy przedmiotu umowy
Wykonawca jest zobowigzany do

10.4.1.

10.4.2.

10.4.3.

10.4.4.

10.4.5.

10.4.6.

10.4.7.

Przekazania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego lub
zadwiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do rozpoczecia
uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie bedacego
przedmiotem umowy, a w przypadku robot niewymagajgcych decyzji pozwolenia
na budowe geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w
PODGIK.

Odbiodr koncowy realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie okreslonym w
pkt. 5.1.19 po pisemnym zgtoszeniu gotowosci do koncowego odbioru realizacji
przedmiotu umowy.

Zgtoszenie Wykonawcy do koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy musi
spetnia¢ warunek petnej jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej
do celow, ktorym ma stuzy¢ i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego
prawa oraz z wymogami okreslonymi umowa.

Odbidr koncowy realizacji przedmiotu umowy dokonywany bedzie komisyjnie po
catkowitym zakonczeniu bez wad istotnych wszystkich prac sktadajgcych sie na
przedmiot umowy i dostarczeniu Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu budowlanego lub zaswiadczenia o braku podstaw do
whniesienia sprzeciwu do rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z
wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami
prawa w tym zakresie, a w przypadku robét niewymagajacych decyzji pozwolenia
na budowe geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej w
PODGIK.

Z koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy bedzie sporzgdzony protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

Jezeli Wykonawca nie zakonczy realizacji przedmiotu umowy w terminie
okreslonym w umowie, Zamawiajgcemu przystugiwac¢ bedzie prawo naliczania kar
umownych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wysokosci okreslonej w umowie.
Protokét z koncowego odbioru realizacji przedmiotu podpisany bez wad istotnych
bedzie stanowit podstawe do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

10.5. Wynagrodzenie za wykonanie Zaméwienia

10.5.1.

10.5.2.

10.5.3.

10.5.4.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w wysokosci
wynikajgcej z oferty Wykonawcy z zastrzezeniem zapiséw pkt. 10.3.15.
Wykonawca ponosi ryzyko prawidtowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie
otrzymanego przez Zamawiajgcego projektu, Specyfikacji technicznej i warunkéw
umowy.

W przypadku wystgpienia robét dodatkowych lub zakresowo podobnych, ktérych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ wczesniej oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych, nie
mozna oddzieli¢ ich od zamdwienia podstawowego, Zamawiajgcy indywidualnie
rozpatrzy mozliwos¢ zlecenia wykonania tych robot temu samemu Wykonawcy.
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy.
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10.5.5. tgczna warto$¢ brutto robot odebranych protokotami czesciowymi nie moze
przekroczy¢ 90 % wartosci umowy brutto.

10.5.6. Wykonawca bedzie uprawniony do wynagrodzenia w wysokosci 95% kwoty
umownej brutto po podpisaniu przez strony protokotu odbioru korncowego robat.

10.5.7. Pozostate 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto zostanie wyptacone po
uzyskaniu przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie,
bedacego przedmiotem umowy a w przypadku robot niewymagajgcych decyzji
pozwolenia na budowe geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowanej w PODGIK. oraz podpisaniu protokotu koncowego realizaciji
przedmiotu umowy i przekazania obiektu do eksploataciji.

10.5.8. Wykonawca ma obowigzek wystawienia faktury na pozostate 5% w momencie
dostarczenia oryginiatu decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego
lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu a w przypadku robot
niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK. do siedziby Inwestora.

10.5.9. W szczegolnych wypadkach Zamawiajgcy zaktada mozliwos¢ odstgpienie od
wymogu zawartego w pkt. 10.5.7.

10.5.10. Inspektor w terminie 7 dni od dostarczenia faktury przez Wykonawce sprawdza
jej zgodnos¢ z dokumentami odbioru i wczesniejszymi dokumentami
rozliczeniowymi.

10.5.11. Zamawiajgcy zaptaci fakture w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

10.5.12. Zamawiajgcy ma prawo dokonywania potrgcen wszelkich swoich wierzytelnosci
wobec Wykonawcy z faktur wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

11. INSPEKTOR NADZORU — OBOWIAZKI | UPOWAZNIENIA INSPEKTORA

11.1. Zamawiajgcy wyznaczy i poda do wiadomosci Wykonawcy dane Inspektora, ktory
bedzie wykonywat obowigzki przypisane mu w umowie. Personel Inspektora bedg
stanowity osoby posiadajgce kompetencje do wykonywania tych obowigzkow.

11.2. Inspektor bedzie wykonywat swoje obowigzki, zgodnie ze szczegdtowymi
uprawnieniami wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane.

11.3. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres
uprawnien Inspektora wigzace jest ustalenie Zamawiajgcego.

11.4. Polecenia wydawane przez Inspektora majg forme pisemna.

11.5. Wykonawca zapewni Inspektorowi swobodny dostep do miejsc, gdzie wykonywane sg
prace objete umowg i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich mdgtby wymagac.
Inspektor inwestorskiego moze zarzadzi¢ nadzér i przeprowadzi¢ kontrole wszystkiego,
co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji umowy. W
tym celu moze on domagac sie przeprowadzenia takich testéw, jakie uzna za konieczne.

11.6. Inspektor ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje konieczne
dla zgodnego z umowg wykonania robot lub usuniecia wad i usterek. Wykonawca ma
obowigzek wykonywaé roboty lub usuwa¢ wady i usterki zgodnie z zaleceniami
Inspektora.

11.7. W roszczeniach Wykonawcy wynikajgcych np. z wystgpienia robdt dodatkowych,
podobnych itp. Inspektor, przed zajeciem stanowiska w sprawie ich zatwierdzenia lub
odrzucenia zobowigzany jest uzyskac¢ pisemne uzgodnienie Zamawiajgcegdo.
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11.8. Inspektor bedzie miat prawo usungc¢ z terenu budowy kazdg osobe zatrudniong przez
Wykonawce robét lub Podwykonawce, ktora niewtasciwie wykonuje swoje obowigzki.

12. ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
12.1. Usuwanie wad i usterek stwierdzonych podczas wykonywania umowy

12.1.1. Inspektor jest zobowigzany na biezgco sprawdzaé wykonywane roboty, a o
wykrytych wadach i usterkach powiadomic niezwtocznie Wykonawce. Sprawdzenie
jakosci robot przez Inspektora nie ogranicza uprawnien komisji odbioru powotanej
przez Zamawiajgcego, do sprawdzania realizacji przedmiotu odbioru.

12.1.2. Zgtoszone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wady i usterki powinny byc¢
usuniete przez Wykonawce w terminie wskazanym przez
Inspektora/Zamawiajgcego. Termin ten bedzie uwzgledniat aspekty techniczne,
technologiczne i organizacyjne zwigzane z usunieciem wady lub usterki.

12.1.3. Wady i usterki wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce powinny byc¢
usuniete niezwiocznie.

12.1.4. Wykonawca usunie na swoj koszt wady powstate wskutek nieprawidtowej realizacji
kontraktu.

12.1.5. Usuniecie stwierdzonych wad i usterek wymaga potwierdzenia przez Inspektora.

13. REKOJMIA

13.1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty w tym takze zielen
drogowg na okres wskazany w ofercie, lecz nie krotszy niz 36 miesiecy.

13.2. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od nastepnego dnia od dokonania odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy.

13.3. Rekojmia na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 1 rok, natomiast na
oznakowanie poziome grubowarstwowe 3 lata. W czasie trwania rekojmi Wykonawca
bedzie zobowigzany do usuniecia wszelkich wad i usterek oznakowania poziomego
powstatych w wyniku niewlasciwego jego wykonania na zasadach okreslonych w
pkt. 13.10 oraz 13.13.

13.4. Nie pozniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru kohcowego realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady w
wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

13.5. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w pkt. 5.2.

13.6. Dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia z tytulu rekojmi za wady
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nie pézniej niz w dniu podpisania protokotu
odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy.

13.7. Zabezpieczenie sktadane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptacji
Zamawiajgcego. W  przypadku  wniesienia  zabezpieczenia w  formie
gwarancji/poreczenia  wzor  dokumentu  Wykonawca  powinien  dostarczy¢
Zamawiajgcemu na 5 dni wczesniej przed datg odbioru koncowego realizacji przedmiotu
umowy.

13.8. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w
pienigdzu.

13.9. Zamawiajgcy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za
wady 30% kwoty ztozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za
wady w terminie okreslonym w pkt. 13.4.
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13.10. Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usunaé wszelkie wady
nadajgce sie do usuniecia, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi.

13.11. Zamawiajgcy nie pozniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi rozpocznie odbidr
zwigzany z uptywem terminu rekojmi dotyczacej przedmiotu umowy, polegajacy na
ocenie stanu technicznego zrealizowanej inwestycji.

13.12. W celu dokonania odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi, (odbior w okresie
rekojmi) Zamawiajgcy powota komisje w sktad, ktorej oprécz przedstawicieli
Zamawiajgcego wejdg przedstawiciele Inspektora. W celu zapewnienia udziatu
przedstawicieli Wykonawcy w pracach komisji, Zamawiajgcy zobowigzuje sie
zawiadomi¢ Wykonawce o planowanym terminie odbioru zwigzanego z uptywem terminu
rekojmi. Wykonawca o terminie odbioru powinien by¢ powiadomiony, co najmniej na 7
dni przed planowanym terminem przeglgdu. Nieobecnos$¢ przedstawicieli Wykonawcy
nie ma wptywu na przeprowadzenie odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi oraz
sporzgdzenie stosownego protokotu.

13.13. W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiajgcy
doreczy Wykonawcy kopie protokolu oraz wezwie Wykonawce do usuniecia
stwierdzonych wad, wyznaczajgc termin ich usuniecia. Termin na usuniecie wad nie
moze by¢ krotszy niz 7 dni liczac od dnia otrzymania wezwania do ich usuniecia z
zastrzezeniem pkt 13.14.

13.14. W przypadku wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu badz tez innych,
stwierdzonych w okresie rekojmi przez stuzby drogowe Wykonawca zobowigzany jest
do ich usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

13.15. W okresie rekojmi dla robdét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do
uczestnictwa w corocznych przeglgdach majgcych na celu ujawnienie wad i usterek w
wykonanym przedmiocie zamowienia. Przeglady bede zwotywane minimum dwa razy w
roku (pierwszy w terminie do 31.05 oraz drugi w terminie do 31.10 danego roku
kalendarzowego) przez Inspektora z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego.

13.16. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym
w pkt. 13.1. jezeli zgtosit Wykonawcy wade przed uptywem terminu rekojmi a
Wykonawca wady tej nie usunat.

13.17. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie
Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie, przesytajac mu kopie dokumentow
potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z protokotem wykonania robét zgtoszonych w
ramach rekojmi, podpisanym przez wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego.
Koszty wykonania zastepczego potrgcane bedg z kwoty bedgcej zabezpieczeniem z
tytutu rekojmi. W przypadku, gdy koszty zastepczego usuniecia wad stwierdzonych
podczas przegladow w okresie rekojmi przekroczg kwote zabezpieczenia z tytutu rekojmi
za wady, Wykonawca robot zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu poniesionych
kosztéw.

13.18. Jezeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w okresie rekojmi w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo
naliczania kar umownych za kazdy rozpoczety dzien zwioki w wysokosci okreslonej
W umowie.

13.19. Zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie
15 dni od uptywu okresu rekojmi.
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13.20. W okresie wykonywania prac oraz w trakcie okresu rekojmi Wykonawca zobowigzany
jest do wyrazenia, w terminie 7 dni od otrzymania pisma Zamawiajgcego, stanowiska w
sprawie przesylanych przez Zamawiajgcego wnioskéw dot. lokalizacji obiektéw
budowlanych, urzadzeh niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami Ilub
potrzebami ruchu drogowego, reklam oraz remontu lub przebudowy infrastruktury
istniejgcej w pasie drogowym drogi wojewodzkiej - wnioskowanych odpowiednio w trybie
39 ust. 3 i art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Brak
zajecia stanowiska przez Wykonawce w ww. terminie uznaje sie za wyrazenie przez
Wykonawce zgody na wykonanie tych prac bez utraty rekojmi na wykonane przez
Wykonawce roboty.

13.21. Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie w zieleni
przydroznej/trawnikach/elementach  nieutwardzonych pasa drogowego  drogi
wojewodzkiej w okresie trwania rekojmi prac zwigzanych z umieszczeniem
urzgdzen/obiektow budowlanych/reklam oraz remontu lub przebudowy istniejgcej
infrastruktury. Wykonanie ww. prac nie powoduje utraty rekojmi przez Zamawiajgcego.

14. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

14.1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego
terminu w przypadku, gdy:

14.1.1. Wykonawca nie podjat sie realizacji umowy w terminie 14 dni od dnia podpisania
umowy.

14.1.2. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa trwa
dtuzej niz 14 kolejnych dni,

14.1.3. Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy
sposob nie dochowuje zobowigzan umownych, pomimo wczesniejszego
pisemnego wezwania Inspektora do prawidtowego wykonania umowy Ilub
Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w tym wezwaniu.

14.1.4. Wystgpi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Iub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 10% wartosci
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 umowy.

14.2. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy jest zobowigzany do odbioru rob6t
wykonanych do dnia odstgpienia.

14.3. W razie odstgpienia od umowy przez ktoérgkolwiek ze stron, Wykonawca jest
zobowigzany do przekazania terenu budowy wraz zwykonanymi robotami i
dokumentami, niezbednymi do ich odbioru, w terminie 14 dni od odstgpienia od umowy.
Z przekazania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym Strony sporzgadzg protokét
odbioru inwentaryzacji, w ktorym okreslg stan zaawansowania robot, zabezpieczenia
terenu budowy oraz wynagrodzenia naleznego wykonawcy za prace wykonane do dnia
odstgpienia.

14.4. W przypadku odstgpienia od umowy, postanowienia umowy dotyczgce gwaranc;ji jakosci
i rekojmi za wady majg zastosowanie do robét odebranych przez Zamawiajgcego, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

14.5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
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14.6. Za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy
naliczy kary zgodnie z umowa.

15. RYZYKO | ODPOWIEDZIALNOSC

15.1. Zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkéd wyniktych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.

15.2. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy
a cigzacych na Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie w
formie kar umownych.

15.3. Zaptata lub potrgcenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robot.

16. INNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

- Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji projektu statej organizacji ruchu.

— Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkow
ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét objetych umowg na podstawie
projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy”, sporzgdzonego przez i na koszt Wykonawcy.
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