PROJEKT

UMOWA
0 roboty budowlane
zawarta w dniu ............. 2022 r. pomiedzy : Powiat Przemyski Plac Dominikanski 3,
37-700 Przemysl , NIP 795-20-68-339 — Zarzad Droég Powiatowych w Przemyslu
Plac Dominikanski 3, 37-700 Przemysl - reprezentowany przez P. mgr Janusz Holyszko -
zwanym dalej ,,zamawiajacym”
P - zwanym dalej ,,wykonawcg”

W rezultacie przeprowadzonego postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie zadania pn. :

(zadanie dofinansowane ze Srodkow rezerwy subwencji ogdlnej — przyznanej przez
Ministra Finanséw w porozumieniu z Ministrem Infrastruktury) - na podstawie art. 275
ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych i dokonania przez
Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy zostala zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
(Przedmiot umowy)

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie :
zwane dalej Przedmiotem umowy, ktorego przedmiot zostal szczegétowo okreslony
w dokumentach, o ktérych mowa w ust.3.
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do oddania w/w obiektu wykonanego zgodnie z projektem

i zasadami wiedzy technicznej.
3. Zakres 1 sposob wykonania robdt okreslaja:

a) Niniejszy Akt Umowy

b) Dokumentacja Projektowa

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Rob6t Budowlanych

d) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami
4.W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju zakresu sposobu wykonania
robot 1 ustug okres§lonych w umowie oraz zakresu prac i obowigzku Zamawiajacego i
Wykonawcy, bedzie obowigzywatla kolejno$¢ waznosci dokumentow okreslonych w ust. 3,
przy czym dokumenty te nalezy interpretowac, jako wzajemnie si¢ uzupeltniajace.

5.Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich rob6ot niezbednych do osiggnigcia
rezultatu  okreslonego w wust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikaja wprost
z dokumentow wymienionych w ust. 3.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania rozwigzan rownowaznych/optymalizacji
projektu w zakresie konstrukcji nosnej obiektu, konstrukcji podpdr oraz konstrukcji
nawierzchni drogi pod warunkiem przedstawienia rozwigzah alternatywnych wraz z
uzasadnieniem 1 zaakceptowaniu ich przez Zamawiajacego 1 projektanta z zastrzezeniem
zachowania parametrow geometrycznych, no§nosci obiektu mostowego, drogi nie nizszych niz
przewidziane w dokumentacji projektowej. Wszelkie koszty zwigzane z opracowaniami
dotyczacymi rozwigzan rownowaznych/optymalizacyjnych ponosit bedzie Wykonawca i nie
bedzie uprawniato go to to podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego.
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§2
(Materialy)
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co, do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021
r., poz. 1213, ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w STWIORB.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatdw dokumenty potwierdzajace spelnienie wymogow okreslonych
w ust. 2. Dokumenty te Wykonawca przektada Zamawiajgcemu do odbioru koncowego.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materiatow oraz robot zgodnie
z zasadami kontroli jako$ci materialow i robdt okres§lonymi w STWIORB.
Materiaty z rozbiorki:
1) Materialy (rowniez materialy niebezpieczne) z rozbidrki winny by¢ usuniete przez
Wykonawce na jego koszt poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 poz. 699 ze zm.).
2) Koszt zwigzany z rozbiorkg materialow, transportem, sktadowaniem (utylizacja)
materiatdéw rozbidrkowych ponosi Wykonawca, nie podlega on osobnej zaptacie 1 jest
zawarty w wynagrodzeniu, o ktorym mowa w §5 ust. 1 Umowy.

§3
(Termin realizacji)

Termin przekazania terenu budowy zostanie ustalony przez Zamawiajacego z data nie
pozniejsza niz 7 dni od daty przediozenia Zamawiajacemu zaakceptowanych wszystkich
dokumentéw umozliwiajacych rozpoczecie budowy. W dniu przekazania terenu
budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w terminie:
190 dni od dnia podpisania umowy (zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot i
dopuszczenia do odbioru przez Inspektora Nadzoru )

§4
(Harmonogram robot)

. Przedmiot umowy okre§lony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajacego szczegdélowym harmonogramem rzeczowo —
finansowym. Harmonogram powinien zawiera¢ okreSlenie zakresu rzeczowego robot
Z podzialem na poszczegdlne kwartaty — do konca trwania umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu do  zatwierdzenia
harmonogramem rzeczowo — finansowy, o ktorym mowa w ust.1 w terminie 2 dni od dnia
podpisania niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo — finansowy w terminie 7 dni od daty wydania przez
Zamawiajacego polecen, o ktorych mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy jak réwniez
w kazdym przypadku zmiany terminu realizacji zadania.

. Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 1 - 3 w ciagu 7 dni
od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciggu
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7 dni od daty przedlozenia harmonogramu do zatwierdzenia. Tryb ten dotyczy rowniez
aktualizacji harmonogramu wynikajacej z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy

5. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia zamawiajagcemu poprawionego
harmonogramu w terminie 3 dni od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego
uwag.

6. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag, bedzie si¢ uwazato za

zatwierdzony harmonogram. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego

W powyzszym terminie, a przedtozony poprawiony przez Wykonawce harmonogram

W istotny sposob bedzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiajacy bedzie

uprawniony do wstrzymania robdt w catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje takiego

wstrzymania obcigza Wykonawcg.

N

§5
(Wynagrodzenie)
Strony ustalaja, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia za przedmiot umowy jest
wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego — w wysokosci:

.................... zl (stlownie: .................. zlotych) brutto,

w tym wynagrodzenie

11511 {1 S zh (slownie: ....cooeviniiiiniinnnin zlotych),

podatek VAT w wysokosci 23 %, co stanowi Kwote .........ccevvvviiniiinnnnnes 7k

L (1) 11 T zlotych).

Wynagrodzenie podlega waloryzacji o ktorej mowa w § 23 niniejszej umowy.
Wynagrodzenie zostalo ustalone w oparciu o zakres robot wynikajacy z dokumentacji
projektowej, STWIORB i oferty wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja projektows, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, terenem budowy i zweryfikowat
ich kompletno$¢, doktadno$¢ 1 wystarczalno§¢ dla wykonania robot. Wykonawca
zobowigzuje si¢ przed przystgpieniem do realizacji umowy oraz w trakcie jej
wykonywania zawiadomi¢ Zamawiajacego o niemozliwos$ci realizacji inwestycji na
podstawie otrzymanej dokumentacji lub zawiadomi¢ o tym, iz realizacja inwestycji na
podstawie dostarczonej dokumentacji spowoduje powstanie wadliwego obiektu,
w terminie 7 dni od powzigcia o tych okolicznosciach wiadomosci. Ponadto
W powyzszym terminie Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego
0 wszelkich innych okoliczno$ciach ktore moga przeszkodzi¢ w prawidlowej realizacji
umowy. Nie spelnienie powyzszego obowigzku przez Wykonawce bedzie skutkowac
jego odpowiedzialnos$cig odszkodowawcza.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy oraz:

koszt urzadzenia zagospodarowania, dozoru, zabezpieczenia i oznakowania placu
budowy, doprowadzenia niezbednych mediéw oraz koszty ich zuzycia w trakcie
realizacji robot,

koszt odbioréw technicznych,

koszt ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkod, ktére moga powstaé w zwigzku
z zaistniatymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej,

koszt zapewnienia warunkow p.poz i bhp w trakcie realizacji robot,

koszty dokumentacji uzupetniajacych, zamiennych

koszty wynikajace z wprowadzenia rozwigzan roéwnowaznych/optymalizacji
dokumentacji
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How

- koszt dokumentacji powykonawczej,

- pozostale koszty niezb¢dne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonywac cesji wierzytelnosci,
przystugujacych mu z tyt. realizacji niniejszej umowy .

§6
(Zasady rozliczenia wynagrodzenia)
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi fakturg koncowa Podstawa
wystawienia faktury koncowej jest protokot odbioru koncowego robot.
Faktura musi zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy , o ktorych mowa w art. 106
e ustawy o podatku od towaréw i uslug (VAT). Dane identyfikacyjne podmiotu
dokonujacego transakcji zakupu bedg wypisane na fakturze w nastepujacy sposob
Nabywca: POWIAT PRZEMYSKI PLAC DOMINIKANSKI 3, 37-700
PRZEMYSL , NIP 795-20-68-339, Odbiorca: Zarzad Drég Powiatowych
w PrzemyS$lu Plac Dominikanski 3, 37-700 Przemysl
Termin zaptaty faktury Wykonawcy wynosi do 30 dni, liczac od daty ich dostarczenia
Zamawiajacemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
Zamawiajacy dopuszcza rozliczanie przedmiotu umowy fakturami czesciowymi, ktore
moga by¢ wystawiane nie czeSciej niz raz w miesiacu z zastrzezeniem, ze minimalna
warto$¢ faktury nie moze by¢ nizsza niz 500.000,00 zI netto na kwote ustalong
w dolaczonym do faktury zestawieniu warto$ci rzeczywistego, zaawansowania
wykonanych robét w tym okresie, oszacowana na podstawie Tabeli Elementow
Rozliczeniowych i Harmonogramem Rzeczowo-finansowym. Wzor dokumentow
rozliczeniowych zostanie ustalony z Inspektorem Nadzoru. Dolaczone do faktury
zestawienie wartosci wykonanych robot musi by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez
Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT.
Do faktur wystawionych przez Wykonawce zataczone powinny by¢ zestawienia naleznosci
dla wszystkich Podwykonawcoéw 1 dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur bedacych podstawa do wystawienia faktury przez
Wykonawce. Warunkiem zaptaty za wykonane roboty jest otrzymanie przez
Zamawiajacego faktury VAT wraz z podpisanym przez obie strony protokotem odbioru
czesciowego. W przypadku drugiej 1 nastgpnych faktur VAT nalezy dotaczy¢ oswiadczenie
Podwykonawcy o braku wymaganych roszczen finansowych wobec Wykonawcy
1 o$wiadczenie dalszych Podwykonawcoéw o braku wymaganych roszczen finansowych
wobec Podwykonawcow.
W przypadku nie dokonania przez Wykonawce ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
1 dalszych Podwykonawcow za roboty przez nich wykonane zamawiajacy wstrzyma
wyptate faktur 1 faktury koncowej w zakresie niezbednym do zabezpieczenia roszczen
Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow lub przedtozenia cesji wykonania
wierzytelnosci.
W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajace w konsorcjum jego
cztonkowie, upowazniaja w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, jednego czlonka
Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjgcia przez niego
nalezno$ci na wskazany rachunek bankowy.
Wykonaweca zalacza do faktur o§wiadczenie zawierajace opis udziatu wszystkich zasobow
Podmiotu Udostepniajacego Zasoby (PUZ) w trakcie realizacji umowy za miesigc,
w ktérym zgodnie z umowg zobowigzany byl do rzeczywistego udzialu zasobow PUZ
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w wykonaniu zamoéwienia zgodnie z dowodami ztozonymi na etapie postepowania

0 udzieleniu zamdwienia.

Do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy, suma wystawionych faktur VAT, nie
moze przekroczy¢ 75% warto$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastagpi w oparciu o protokédt
odbioru koncowego przedmiotu umowy, na podstawie ktérego Wykonawca wystawi
koncowg faktur¢ VAT na kwote stanowigca roznice pomiedzy warto$cig wynagrodzenia
0 ktorym mowa w § 5 ust. 1, a kwotami zafakturowanymi do dnia odbioru koncowego,
z zastrzezeniem § 14. Dolaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robot musi
by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru 1 zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

§7
(Polecenie zmiany)

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej

umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robot wynikajacych z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczego6lnionych w niej.

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji
projektowej,

3) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo — finansowym
kolejnosci wykonania robot, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde
Z powyzszych polecen,

4) rezygnacj¢ z czgSci robot,

a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

2.

Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie uniewazniaja
w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany - na
wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia rob6t, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej
umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 8 umowy.

Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo — finansowym zgodnie
Z postanowieniami § 4 niniejszej umowy.

§8
(Zmiana wynagrodzenia)

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1
niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji W TER, cena jednostkowa okres$lona
w TER, uzywana jest do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust.
4 umowy, z zastrzezeniem, ze nie moze ona przekroczy¢ cen jednostkowych obliczonych
zgodnie z postanowieniami ust. 2 ponize;j.

Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej
umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji W TER, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajacego kalkulacj¢ ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikdw produkcji nie wyzszych od $rednich cen materiatdéw, sprzetu i transportu
publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw
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Rzeczowych (KNR), aw przypadku robét, dla ktorych nie okreslono nakladow
rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadow wtasnych

zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu

bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawic¢

Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajagcg ze zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

§9
(Zmiany Umowy)

1. Na podstawie art. 455 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy na

ponizszych warunkach.
1) W zakresie wynagrodzenia:

w przypadku zmiany stawki podatku VAT okreslonej w § 5 ust. 1, wynikajacej ze
zmiany ustawy o podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, w trakcie
trwania umowy;

2) w zakresie terminu realizacji zaméwienia:

a)

b)

d)

w przypadku wykonywania innych wcze$niej nieprzewidzianych robot w strefie
przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upowazniony do wystepowania
o wydluzenie okresu na realizacj¢ zadania o okres wprowadzonych zakldcen
wraz ze skutkami z tego wyniklymi. Zapis dotyczy rowniez wypadkoéw drogowych
powstatych w strefie robdt;

w przypadku wykonywania koniecznych rozwigzan zamiennych w stosunku
do projektowanych, jezeli bedzie potrzebny czas na ich wykonanie lub zmiang
wynagrodzenia na warunkach okreslonych w Umowie, ( jesli dotyczy) — 0 czas
niezbedny na ich wykonanie, w przypadku koniecznosci wykonania robot
nieprzewidzianych i niewycenionych w ofercie - o czas niezb¢dny na ich wykonanie
w przypadku istnienia brakow w dokumentacji - o czas niezbgdny na ich
uzupetnienie

dziatania sily wyzszej rozumianej jako zdarzenia zewngtrznego, niezaleznego
od dziatania stron umowy i ktorych strony nie mogly przewidzie¢ i nie mogly
mu przeciwdziata¢, np. powddz, tragba powietrzna, huragan, itp. — w zakresie
koniecznym, ( na okoliczno$§¢ wystapienia wymienionego faktu Wykonawca
sporzadzi notatke stuzbowg , ktora wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
1 zwroci si¢ do zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o przesuniecie terminu
wykonania przedmiotu umowy podajac przyczyne 1 proponowany termin
zakonczenia prac, ktory nie moze by¢ dluzszy od faktycznego okresu przerwy
lub postoju )

w  przypadku wystgpienia niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych,
nie pozwalajacych na prowadzenie prac oraz uniemozliwiajacych zapewnienie
odpowiedniej jakosci wykonywanych robdt, tj.: ciagle opady deszczu, gradu
lub $niegu - dhluzsze niz 5 dni, uniemozliwiajacych realizacj¢ robot zgodnie
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z przyjeta technologia — ( na okoliczno$¢ wystgpienia wymienionego faktu
Wykonawca sporzadzi notatke stuzbowa , ktéra wymaga potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru i1 zwréci si¢ do zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem
0 przesuniecie terminu wykonania przedmiotu umowy podajac przyczyng
1 proponowany termin zakonczenia prac, ktéry nie moze by¢ dtuzszy od faktycznego
okresu przerwy lub postoju )

e) w przypadku braku dostgpu Wykonawcy do catego terenu budowy spowodowanego
w szczegblnosci protestami mieszkancow lub sytuacji blokowania przez nich drogi;

f) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu
zamoOwienia  proponowanych  przez  Zamawiajagcego lub  Wykonawce,
ktére zaakceptuje na piSmie Zamawiajacy;

g) jezeli wystapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
majacym wplyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub §wiadczenia jednej lub obu
Stron Umowy;

h) w przypadku wystgpienia przeszkdéd w gruncie, w tym: niewybuchow, wykopaliska,
niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne,

i) w przypadku wstrzymania robot przez organy administracji publicznej,

J)  w przypadku zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego

K) w przypadku rezygnacji z cze$ci pracy - w razie zaistnienia okoliczno$ci, w ktorych
zbedne bedzie wykonanie danej czeSci zamowienia, wraz ze zwigzanym z tym
obnizeniem wynagrodzenia (w takim przypadku Wykonawca przygotuje przy udziale
Zamawiajacego protokot sporzadzony na dzien rezygnacji, w ktérym Strony okresla
prace, z wykonania ktorych Zamawiajacy zrezygnowat oraz wysokos¢ kwoty, o ktora
zostanie obnizone wynagrodzenie),

3) w zakresie zmiany oséb wskazanych w umowie pelnigcych kontrole i nadzér nad
realizowanym zamowieniem

a) zmiany kierownika budowy

Wykonawca moze dokona¢ zmiany kierownika budowy wskazanego w ofercie, jedynie

za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje

zmiang kierownika budowy w nastgpujacych przypadkach :

- Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych kierownika budowy,

- niewywigzywania si¢ przez kierownika budowy z obowigzkow wynikajacych z umowy,
- koniecznos$ci zmiany z innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja
itp.)
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy dokonania zmiany kierownika budowy
wskazanego w ofercie, jezeli uzna, ze kierownik nie wykonuje obowiazkéw wynikajacych
z umowy. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ kierownika budowy zgodnie z zZagdaniem
Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
W przypadku dokonania w/w zmian- nowy kierownik budowy musi spetnia¢ wymagania
okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia.

b) zmiany inspektora nadzoru

Zamawiajacy z wilasnej inicjatywy proponuje zmian¢ inspektora nadzoru w nastgpujacych
przypadkach :

- $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych inspektora nadzoru,

- niewywigzywania si¢ przez inspektora nadzoru z obowigzkéw wynikajacych z umowy,

- konieczno$ci zmiany z innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego-np. rezygnacja,

itp.

Strona 7 z 23



4)

1)
2)
3)

4)

Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego dokonania zmiany inspektora nadzoru
wskazanego w umowie, jezeli uzna, ze inspektor nadzoru nie wykonuje obowigzkow
wynikajacych z umowy.

W przypadku dokonania w/w zmian - nowy inspektor nadzoru musi spetnia¢ wymagania
okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

W przypadku powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub

sformulowan uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie mozna usuna¢ w inny sposob,

a zmiana treSci Umowy bedzie umozliwia¢ usuni¢cie rozbieznosci lub niejasnosci

i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony

umowy.

. Zmiany Umowy wymagajg zgody obu Stron z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci chyba, ze Umowa stanowi inaczej.

. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany Podmiotu Udostepniajacego Zasoby na etapie realizacji

Umowy, za pomoca ktorego Wykonawca wykazal spetnianie warunkéw udziatu
W postepowaniu. W takim przypadku Wykonawca bedzie zobowiazany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny PUZ lub Wykonawca samodzielnie, spetnia warunki
udzialu w postgpowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia.

. Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego

innego PUZ, o ktéorym mowa w ust. 3, w stopniu niezb¢dnym do nalezytego wykonania
zamoOwienia oraz oceny czy stosunek taczacy Wykonawce z tym PUZ gwarantuje
rzeczywisty dostgp do udostepnianych zasobow moze zada¢ dokumentéw dotyczacych
w szczegdlnosci: zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow, sposobu ich wykorzystania
przy wykonywaniu zamowienia, charakteru stosunku jaki bedzie taczyt Wykonawce z PUZ
oraz zakresu i okresu udziatu PUZ przy wykonywaniu zamdwienia.

. Zmiana Podmiotu Udostgpniajacego Zasoby wejdzie w zycie wylacznie po uzyskaniu

pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zmiana taka nie bedzie wymagata zawarcia aneksu do
umowy.

. Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostepniajacego

Zasoby, w przypadku watpliwosci dotyczacych w szczegolnosci rzeczywistego
udostegpniania zasobéw przez Podmiot Udostepniajagcy Zasoby lub w zakresie sposobu ich
udostegpniania i okresu.

§10
(Obowiazki Stron)
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy oraz dokumentacji projektowej w terminie okreslonym
§ 3 ust. 1 niniejszej umowy.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,
przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym
w STWIORB,
wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacj¢ projektowa z uwzglgdnieniem
wymagan okreslonych w STWIORB,
kontrola jako$ci materialow i robot zgodnie z postanowieniami STWIORB,
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5) prowadzenie szczegdtowych wpiséw do dziennika postepu robot, w szczegdlnosci kazdego
dnia robot wpis dot. nr schematu, rysunku wprowadzonej zatwierdzonej organizacji ruchu,

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy/dziennika postepu robot,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajacych na ocen¢
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czgsciowego i odbioru ostatecznego robot
w zakresie okreslonym postanowieniami STWIORB,

8) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robdt czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

9) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym
w STWIORB,

10) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robét,

11) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialtych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

12) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem
uzgodnien i przedtozenie go Zamawiajacemu,

13) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptacji
Zamawiajacego,

14) Wykonawca jest zobowigzany dostarczaé Zamawiajagcemu lub innej osobie wskazanej
przez Zamawiajacego, wymagane przez Zamawiajacego informacje dotyczace realizacji
Umowy, w tym takze informacje dotyczace personelu Wykonawcy, Podwykonawcow,
podmiotdéw uczestniczacych w wykonaniu Umowy, w tym Podmiotéw Udostepniajacych
Zasoby.

15) Wykonawca w trakcie biezacego nadzorowania realizacji Umowy, zobowigzany jest do
prowadzenia zestawienia pozwalajagcego na weryfikacj¢ rzeczywistego udostepniania
zasobow przez Podmioty Udostgpniajace Zasoby Wykonawcy, zgodne z dowodami
ztozonymi na etapie postgpowania o udzielenie zamoOwienia, natomiast Zamawiajacy
bedzie prowadzit dziatania kontrolne 1 monitoring zestawienia Podmiotéw
Udostepniajacych Zasoby Wykonawcy w zakresie w szczegdlnosci rzeczywistego udziatu
zasobéw PUZ w wykonywaniu zamdéwienia, zgodnie z dowodami ztozonymi na etapie
postgpowania o udzielenie zamowienia.

16) Zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy przez osobg posiadajaca stosowne uprawnienia
W tym przygotowanie przez uprawnionego geodet¢ geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz m. in. dokumentacji z wyniesienia granic pasa drogowego (wraz
Z zgloszeniem prac wyniesienia pasa do osrodka geodezyjnego);

3. Wykonawca na 5 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o ktorym mowa w § 3
ust. 1 niniejszej umowy przedtozy do wgladu Zamawiajagcemu dokumenty, o ktorych mowa
w ust. 2 pkt 12§ 13.

4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o ktoérych
mowa w ust. 3. Opoznienie z tego tytulu bedzie traktowane, jako powstale z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.
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1.

2.

3.

5.

6.

§11
(Personel Wykonawcy)
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca ustanawia Kierownika Rob6t w osobie:

P

Osoba wskazana powyzej bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami

personel wskazany przez Wykonawce w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek
Z 0s0b, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmian¢ w terminie
7 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i dos§wiadczenie
wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji 1 do§wiadczenia 0sob
wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia.

4. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 3

nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca
zZ braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktorych mowa w ust.
1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy/dziennika postepu robot i nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych 0so6b niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez

Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§12
(Nadzor Inwestorski/Kierownik Projektu)

1. Zamawiajacy wyznacza do pelnienia nadzoru inwestorskiego:

2. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziala¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie

3.

Prawo budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy/dziennika postepu
roboét 1 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§13
(Dostep do placu budowy)

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy w szczegolnosci
pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych
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ta ustawg oraz innym pracownikom, ktore Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy.

§14
(Kary umowne)
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) zazwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie r¢kojmi — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony
od uplywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad zgodnie z postanowieniami § 17
umowy,

3) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy,

4) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz Wykonaweca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania rob6t zgodnie
z procedurg okre§long w § 15 — kar¢ umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

5) jezeli czynnoSci zastrzezone dla kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

6) za brak oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas robot:

a) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolujacego uchybienia - w wysokosci 1000
z1,
b) za kazde nastepne stwierdzenie uchybienia - w wysokosci 5000 zt.

7) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci;

8) w przypadku nieterminowe] zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,5 % niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien
zwloki;

9) w przypadku nieprzedtozenia do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

10) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 200 zt za kazdy dzien od daty
okreslonej w § 15 ust. 8 do dnia przediozenia umowy Zamawiajacemu ;

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w wysokosci 200 zt , za kazdy dzien zwloki od daty wskazanej w informacji, o ktorej
mowa w § 15 ust. 12.

12) W przypadku wykonania czynnosci o ktérych mowa w § 20 ust. 1 umowy przez osoby
niezatrudnione na umowe¢ o prace lub nieprzedstawienia Zamawiajgcemu na jego
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zadanie w wyznaczonym terminie dowodow, o ktorych mowa w § 20 ust. 2,
dokumentujacych $wiadczenie pracy przez osoby pelnigce czynnosci okreslone
w § 20 ust. 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu Kar¢ umowna w wysokosci 1000,00
zt za kazdy dzien niewypelnienia zobowigzania; (Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
wielokrotnego  zastosowania kary w stosunku do tej samej  osoby
w przypadku gdy podczas kolejnej kontroli osoba ta nadal nie bedzie posiadata zawartej
umowy o prace).

13) za nie przedlozenie Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo —
finansowego, w terminach o ktorych mowa w § 4 ust.2 1 3 - 500 zl za kazdy dzien
zwtoki.

14) w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w §5 ust. 1 umowy
W przypadkach opisanych ponize;j:

a) jezeli Wykonawca nie dotaczy do faktury o$wiadczenia zawierajacego opis udzialu
wszystkich zasobow Podmiotow Udostepniajacych Zasoby, o ktérym mowa w §6 ust.7,
zgodnie z dowodami ztozonymi na etapie postgpowania o udzielenie zamdwienia,

b) jezeli wystapi jakakolwiek rozbiezno$¢ pomiedzy trescig oswiadczenia, o ktorym mowa
w podpunkcie a) a dowodami zlozonymi na etapie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia, badz istniejacym stanem faktycznym na Umowie.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego —
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy. Kary nie obowiazuja, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn,
0 ktorych mowa w § 21 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ potracenia naleznej mu kary z dowolnej
naleznosci (faktury) przystugujacej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

5. Zaplata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary
z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia
przedmiotu umowy oraz nie wyklucza mozliwosci skorzystania przez Zamawiajacego
z innych $srodkdéw ochrony prawne;.

§ 15
Podwykonawstwo

1. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, Dostawcy, Ustugodawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
bytly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do
terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcow, Dostawcow 1
Ushugodawcow, z ktorymi wspotpracuje w zwigzku z realizacja Umowy. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wskazanych przedmiotéw stanowi
nienalezyte wykonanie Umowy 1 uprawnia Zamawiajacego do dokonania wyplaty kwot
z Zabezpieczenia Wykonania, w celu dokonania zaptaty naleznosci na rzecz
Podwykonawcow, Dostawcow lub Ustugodawcow.

2. Wykonawca nie podzleci Podwykonawcom robét, bez zgody Zamawiajgcego.

3. Kazdorazowe skierowanie Podwykonawcy do wykonania Robdt wymaga uprzedniej,
pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego i w zwigzku z tym:
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a) Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu (kopi¢) dokumenty wymagane
do akceptacji Podwykonawcy, tj. umowe z Podwykonawcg lub jej projekt, zawierajace, co
najmniej istotne postanowienia umowne, w tym wynagrodzenie. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument,
wlasciwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia osob
wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy;

b) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode lub sprzeciw na zawarcie tejze umowy
w formie pisemnej. Jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od przedstawienia mu umowy
Z Podwykonawcg lub jej projektu nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac si¢
bedzie, ze wyrazil zgodg na zawarcie umowy;

¢) W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen (uwag) do umowy lub jej projektu
30-dniowy termin, o ktorym mowa powyzej, liczy si¢ na nowo od dnia przedstawienia
poprawionej umowy lub jej projektu;

d) Po uzyskaniu zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy z Podwykonawca lub jezeli
Zamawiajgcy nie zgtosi Wykonawcy i Podwykonawcy sprzeciwu lub zastrzezen do umowy
lub jej projektu w powyzszym terminie, Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy
do wykonania Robot jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu zawartej umowy
z Podwykonawca o tresci zgodnej z zatwierdzonym przez Zamawiajacego projektem
Umowy;

Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia Zamawiajacemu wszystkich Dostawcow

1 Ustugodawcow przy warto$ci zamdwienia, zlecenia lub umowy przekraczajacej kwote
50.000,00 zt brutto. Zgtoszenie powinno zawiera¢ nazw¢ Dostawcy lub Ustugodawcy, kopie
zawartej umowy, zakres rzeczowy 1 warto§¢ §wiadczen. W przypadku, o ktéorym mowa
powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dhuzszy niz okreSlony w §6 ust.l,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce 1 wzywa go w terminie 14 dni do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

4. Powyzszg procedurg okre§long w ust. 3 stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian uméw

0 podwykonawstwo.
6. Nie wypekienie przez Wykonawce obowiazkoéw okre§lonych powyzej stanowi podstawe do

natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadania od
Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy z Placu Budowy.

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot/ustug Podwykonawcy/
Ustugodawcy/Dostawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy/Ustugodawcy/Dostawcy z zachowaniem
terminow platnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca/Ustugodawca/Dostawca,
Z tym ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni.

8. Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa Podwykonawca badz
zgtoszony Dostawca lub Ustugodawca wystagpi na piSmie z o$wiadczeniem do
Zamawiajacego, ze Wykonawca nie dokonuje ptatno$ci za wykonane Roboty, ktore zostaty
odebrane przez Inspektora Nadzoru, ustugi lub dostawy 1 udokumentuje zasadno$¢ takiego
zadania dokumentami potwierdzajacymi wykonanie 1 odbior robot budowlanych, ustug lub
dostaw oraz przedtozy faktury VAT na niniejsze roboty budowlane, ustugi lub dostawy,
ktorych termin ptatnosci juz mingt, to Zamawiajacy wezwie Wykonawce do dostarczenia
w terminie 7 dni od daty dorgczenia takiego powiadomienia dowodow, ze poswiadczone
przez Inspektora Nadzoru sumy nalezne Podwykonawcy za Roboty oraz wynagrodzenie
nalezne Dostawcy lub Uslugodawcy, zostaty zaplacone albo, Ze zobowigzanie do zaptaty
wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate.

9. Jezeli po takim wezwaniu Wykonawca nie dostarczy dowodow, ze sumy nalezne
Podwykonawcy zostaly zaptacone to Zamawiajacy, po potwierdzeniu kwoty przez
Inspektora Nadzoru, zaptaci na rzecz Podwykonawcy nalezng kwote. Zaptata na rzecz
Podwykonawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest umowa miedzy
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9.

a)

Wykonawcg a Zamawiajacym, w kwocie nie wyzszej niz kwota wynikajaca z TER .
Zamawiajacy po zaplaceniu nalezno$ci bezposrednio dla Podwykonawcy wedlug zasady
solidarnej odpowiedzialno$ci wynikajacej z art. 647(1) § 5 Kodeksu cywilnego, bedzie miat
prawo potraci¢ kwote rownag tej nalezno$ci z wierzytelnosci Wykonawey wzgledem
Zamawiajacego.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze jezeli po wezwaniu przez Inspektora Nadzoru w zakresie
zalegtych zobowigzan wobec Dostawcéw lub Ustugodawcoéw, Wykonawca nie dostarczy
dowodow, Ze nalezne im sumy zostaty zaplacone albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygasto
W inny sposob niz poprzez zaplatg to:

Zamawiajagcy moze dokona¢ sptaty naleznosci Wykonawcy wobec Dostawcy lub

Ustugodawcy 1 jest uprawniony potraci¢ kwote rowng tej nalezno$ci z wierzytelnosci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego;

b)

10

11.

12.

13.

14

Zamawiajacy moze dokona¢ splaty naleznosci Wykonawcy wobec Dostawcy lub
Ushugodawcy z kwot pozyskanych z Zabezpieczenia Wykonania.

. Zaptata na rzecz Dostawcy lub Ustugodawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej

rozliczana jest umowa mig¢dzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Zamawiajacy po zaplaceniu nalezno$ci  bezposrednio dla Podwykonawcy/
Ustugodawcy/Dostawcy, bedzie mial prawo potraci¢c kwote réwng tej naleznos$ci
z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

Po dokonaniu zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy/Ustlugodawcy/
Dostawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec Zamawiajacego
na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktorych Zamawiajacy nie zostat poinformowany
przez Wykonawce w terminie 7 dni po dorgczeniu wezwania opisanego powyzej.

Umowa z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawierac
postanowien:

a) Uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od
dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioru wykonanych przez Podwykonawce robot,
lub od dokonania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy platnosci za roboty
wykonane przez Podwykonawce,

b) warunkujagcych Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot Zabezpieczenia przez
Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

c) okreslajacych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez
podwykonawce, jako kare za opdznienie; kary takie mozna okresla¢ jedynie jako kary
za zwloke,

a) nakazujacych podwykonawcy wniesienie zabezpieczenie wykonania lub nalezytego
wykonania umowy jedynie w pieniadzu, bez mozliwo$ci jej zamiany na gwarancje
bankowa/ubezpieczeniowg lub na inng forme¢ przewidziang w przepisach prawa, w tym
w szczegolnosci przepisach Pzp,

(e) uzgadniajacych ceny jednostkowe za roboty budowlane bedace przedmiotem umowy

podwykonawczej powyzej cen jednostkowych wskazanych przez Wykonawce w TER

.Wykonawca jest zobowigzany w Umowach zawieranych przez niego z Podwykonawcami,

Ustugodawcami 1 Dostawcami zawrze¢ postanowienia ustanawiajace solidarng
odpowiedzialno§¢ Wykonawcy za wynagrodzenie nalezne dalszym podwykonawcom,
ustugodawcom 1 dostawcom, wedlug zasad okre§lonym w niniejszym paragrafie.
Obowigzek ten dotyczy takze wszystkich dalszych podwykonawcéw, ustugodawcow
I dostawcow.

15. Wszyscy dalsi podwykonawcy, dostawcy 1 ustugodawcy podlegaja zatwierdzeniu przez

Zamawiajacego, wedtug zasad okreslonych w niniejszym paragrafie.
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16. Wykonawca przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy z Podwykonawca/Ustlugodawca/Dostawcg w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

17. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamoOwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zgdanie zamawiajgcego przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 462 ust. 3 i 5 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych,
lub os$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

18. Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac
Z powierzenia wykonania cz¢$ci zamoéwienia podwykonawcy.

§16
(Cesja)

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czgsci, jak
réwniez korzy$ci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzednie;j
pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okre$lonej w ust. 1 dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

3. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego s3 wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ uczyni¢ wzmiank¢ o powyzszych zastrzezeniach na kazdym
pismie Wykonawcy stwierdzajacym istnienie wierzytelnosci, ktorych przelewu Wykonawca
ma zamiar dokona¢ pod warunkiem uzyskania na to zgody Zamawiajacego.

§17
(Odbior)

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy

okreslony w § 11 2 umowy.

2. Strony ustalaja nastepujace postanowienia szczegdlowe w sprawie procedury odbioru:
zakonczenie wszystkich robot kierownik budowy zglasza Zamawiajgcemu.
Potwierdzenie zgodno$ci ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru oznacza
osiggnigcie gotowosci do odbioru. Wykonawca zglaszajac roboty do odbioru
obowiazany jest przedlozy¢ wraz ze zgloszeniem oSwiadczenie kierownika budowy
stwierdzajace, ze roboty bedace przedmiotem zamowienia moga by¢ dopuszczone
do odbioru i zostaly wykonane zgodnie z zawarta umowa.

3. Zamawiajacy powoluje komisje odbioru w ciggu 5 dni od daty pisemnego zgloszenia

przez Wykonawcg.

4. Zamawiajacy powinien zakonczy¢ czynno$ci odbioru najpozniej w 10-tym dniu roboczym

liczac od daty rozpoczecia czynnos$ci odbioru.

5. Za date zakonczenia przedmiotu umowy ustala si¢ dat¢ podpisania protokotu odbioru

koncowego robot. Termin okre§lony w ust. 3 niniejszego paragrafu liczy si¢ od daty
zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot 1 dopuszczenia do odbioru przez
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Inspektora Nadzoru . Termin okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu liczy si¢ od daty
rozpoczecia prac komisji.

6. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

a. jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia
b. jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia :
a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi.

7. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

8. Zamawiajgcy moze podjaé decyzje¢ o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem az do czasu usunig¢cia tych wad.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
do Zadania wyznaczenia terminu na odbiér robdt zakwestionowanych uprzednio jako
wadliwych.

10. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robdt po uplywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie.

§18
(Gwarancja i rekojmia)
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres:
— eeeniees miesiecy
Strony ustalajg czas trwania rekojmi na przedmiot uUmowy na ......... miesiecy.

2. Dochodzenie uprawnien z tytutu gwarancji nie wyklucza mozliwosci dochodzenia przez
Zamawiajacego roszczen z tytulu rekojmi.

3. Bieg okresu rgkojmi rozpoczyna si¢ od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy lub w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.

4. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sig:

1) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usunig¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu umowy,

2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany,

3) w dniu udostgpnienia do uzytkowania okreslonej czesci przedmiotu umowy.

6. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uplywem tego okresu.

7. Jezeli Wykonawca (w ramach gwarancji) nie przystapi do usuni¢cia wad w ustalonym
terminie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

8. Szczegdlowe unormowanie dotyczace obowigzku stron w zwigzku z udzielona gwarancja
zostaly okreslone w Gwarancji ktorej wzor stanowi zatacznik do Umowy.

§19
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(Zabezpieczenia)

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote PLN
(stownie ztotych: ).

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach
I wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuni¢cia wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uplynigcia okresu rgkojmi.

4. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorej mowa w ust 3 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§20
(Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace)

1. Zamawiajacy — stosownie do art. 95 ustawy Pzp wymaga aby wszelkie czynnosci
zwigzane z wykonywaniem robdt w zakresie realizacji przedmiotowego zamowienia ,
wskazane 1 opisane w Przedmiarze robot/ TER oraz STWIORB , ktorych wykonanie polega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 .
Kodeks Pracy ( j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z p. zm.) byly wykonywane przez osoby
zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace .

2. Przed przystapieniem do wykonywania robot, Wykonawca lub Podwykonawca przediozy
Zamawiajacemu o$wiadczenie, ze osoby wykonujagce czynnos$ci okreslone w ust. 1
zatrudnione sg na podstawie umowy o prac¢ — w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci:

dokladne okreslenie = podmiotu skladajacego oswiadczenie, date¢ zlozenia oSwiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoSci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zloZzenia o§wiadczenia w imieniu

wykonawcy lub podwykonawcy.

3. Wymoég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osob prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej oraz wykonujacych osobiscie 1 samodzielnie powierzone im
czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia.

4. W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w ust. 1. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogoéw 1 dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,
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C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
5. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace osob wskazanych w ust. 1 zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej. Nieztozenie przez wykonawce
W Wwyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanego przez zamawiajacego
oswiadczenia w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako niespeinienie
przez wykonawce lub podwykonawce tego wymogu .

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§21
(Odstgpienie od Umowy)
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od catosci lub czgsci umowy, jezeli:
1)Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust.
1 umowy lub nie rozpoczat robét w terminie okreslonym w harmonogramie robot,
0 ktorym mowa w § 4 ust.1.

2)Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3)Wykonawca skierowal, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie
Wykonawcy, bez akceptacji Zamawiajacego, o ktorej mowa w § 11,

4) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu — odstapienie od umowy w tym przypadku
moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cz¢$ci umowy;

5)Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny
z Dokumentacja projektowa, STWIORB , wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza
umowa,

6)w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci.

7) Wykonawca powierzyl Podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci, o
ktérych mowa w § 15;

8) wystapi konieczno$¢, co najmniej trzykrotnego dokonania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w § 15 ust. 15, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartos$ci brutto
wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,
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2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robodt nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od
niego,

3) Wykonawca zgltosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 7 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do
zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,
W terminie okreslonym w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzagdzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 30 dni od daty
ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

Skutki odstgpienia od niniejszej umowy odnosi¢ si¢ beda jedynie do tej czeSci robot

przewidzianych do wykonania na podstawie tej umowy, ktora nie zostata wykonana przed

skorzystaniem z prawa odstgpienia od umowy.

Zamawiajacy moze skorzysta¢ z prawa do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od

momentu powzigcia wiadomosci o zdarzeniach 1 okoliczno$ciach wymienionych w ust. 1.

§22
(Ubezpieczenie)
Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore mogag zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robot objetych umowa .
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robdt - wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niz wysokos¢
wynagrodzenia brutto okreslona w § 5 ust. 1,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
dotyczace pracownikow i osob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca na 5 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o ktorym mowa w § 3
ust. 1 niniejszej umowy, przedtozy do wgladu Zamawiajagcego umowy ubezpieczenia,
0 ktorych mowa w ust. 1.
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Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 1. Zwloka z tego tytutu bedzie traktowana, jako powstata z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.
§23
Klauzule waloryzacyjne

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 5

a)
b)

ust 1 Umowy —:

stawki podatku od towarow 1 ustug oraz podatku akcyzowego,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
zasad gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych plandow kapitatowych, o ktorych
mowa W ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych
(Dz. U. 2020 r. poz. 1342),

ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia,

o ile w/w zmiany beda miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg.
W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,
0 ktorej mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) tiret pierwszy ustawy p.z.p., warto$¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie warto§¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisoéw. Zmiana wchodzi
W zycie nie wezesniej niz w chwili zmiany przepisow w zakresie stawki podatku VAT
i dotyczy niezafakturowanej cze$ci wynagrodzenia.

W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, o ktorej mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) tiret
drugi ustawy pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji 0 warto$¢ zmiany
catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajagcego ze zmiany wynagrodzen za prace albo
wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej osob bezposrednio wykonujacych zamoéwienie
do wysokos$ci zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracg¢ albo do wysokosci
minimalnej  stawki  godzinowej, z uwzglednieniem  wszystkich  obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych, o ktorej mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) tiret trzeci i czwarty ustawy
p-z.p, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto§¢ zmiany catkowitego
kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponies¢ przy uwzglednieniu tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio
wykonujacych zamowienie.
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5. Zamawiajacy przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian wysokosSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku udokumentowanej zmiany ceny
materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zaméwienia, gdy zmiana ceny materialow
lub kosztow przekracza 15 % w stosunku do cen materiatow lub kosztéw wskazanych
W kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawce na etapie sporzadzania
dokumentacji  projektowo-kosztorysowej oraz sporzadzania oferty (odpowiednio
W zaleznosci od charakteru 1 zakresu poszczegolnego zadania inwestycyjnego
sktadajacego si¢ na przedmiot umowy) lub w wypadku kolejnej zmiany, wzgledem cen
materiatlow lub kosztow ustalonych przy ostatniej takiej zmianie 1 odzwierciedlonych
w zaktualizowanych kosztorysach ofertowych. Zmiana wynagrodzenia w tym trybie nie
moze prowadzi¢ do wzrostu zysku Wykonawcy, a jedynie ma prowadzi¢ do
zrekompensowania kosztéw jakie bedzie ponosit w zwigzku z realizacja umowy. W celu
wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w niniejszym ust., na koszty wykonania
umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu szczego6towa kalkulacje cen materiatlow
lub kosztow wedlug stanu sprzed danej zmiany cen materiatow lub kosztow
uwzgledniajaca dane z kosztorysu ofertowego oraz szczegdtowa kalkulacje cen
materialow lub kosztéw wedtug stanu po danej zmianie cen materiatow lub kosztow oraz
wskaze kwote, o jaka wynagrodzenie umowne powinno ulec zmianie. Zamawiajacy
ustosunkuje si¢ do przedstawionych kalkulacji, w szczegdlnosci przez zaakceptowanie
wskazanej przez Wykonawce kwoty lub przez zgloszenie zastrzezen, wskazanie omytek
rachunkowych lub zadanie wyjasnien lub dowodéw co do poszczegdlnych elementow
kalkulacji. W wypadku akceptacji kalkulacji Wykonawcy, strony zawrg aneks zmieniajacy
Umowe w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o kwote wynikajaca
z kalkulacji. W terminie 14 dni od wspomnianej zmiany Umowy, Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu zaktualizowany kosztorys ofertowy uwzgledniajacy dokonang zmiang.

6. Zmiana kosztow w rozumieniu ust. 1 niniejszego paragrafu w zakresie dotyczacym
robocizny nie bedzie uwzgledniona w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia
zgodnie z ust. 4 1 5 niniejszego paragrafu w danym roku.

7. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie okreSlana z uwzglednieniem
procentowej zmiany cen materialow lub kosztow, o ktorej mowa w ust. 1 lit. e niniejszego
paragrafu, przy czym o warto$¢ nie wigksza niz wynikajgca ze wskaznika cen produkeji
budowlano-montazowej oglaszanego w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego w miesigcu poprzedzajacym miesigc zmiany wysoko$ci wynagrodzenia,
w stosunku do analogicznego miesigca roku poprzedniego.

7a. Zastrzega si¢ przy tym, iz bazowym odniesieniem wartosciowym ewentualnych fluktuacji
(zmian) cenowych i kosztowych w toku realizacji umowy (réwniez w konteks$cie ustalenia
poziomu istotnosci danej zmiany — weryfikacji przekroczenia poziomu 15 %) beda
stosowne wskazniki GUS obowigzujace na moment sporzadzenia oferty (obrazujace
srednie ceny rynkowe), co oznacza tym samym, iz wszelkie ryzyka zwigzane
Z uwzglednieniem przez Wykonawce w ocenie ofertowej (wynagrodzeniu umownemu)
cen materiatéw 1 kosztow zwiazanych z realizacja zamowienia na poziomie nizszym, niz
wynika ze wskaznikow GUS (tzn. indywidualnym zaniZzeniem cen i kosztow wzgledem
srednich cen rynkowych) obciazaja Wykonawce (jako wkalkulowane w ryzyko
ryczattowe) — z samego tytulu przyjecia w cenie ofertowej cen lub kosztow nizszych niz
obowigzujagce w momencie sporzadzenia oferty wedlug wskaznikéw GUS nie bedzie
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10.

11.

12.

13.

1)
2)

14.

15.

przystugiwa¢ waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany cen i kosztéw w toku
realizacji umowy (weryfikowana na podstawie wskaznikow GUS), jezeli zmiany te nie
beda wyzsze niz 15 % wobec wskaznikéw GUS obowigzujacych na moment sporzadzenia
oferty.

Waloryzacja zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu dotyczy tylko czg$ci zamowienia, ktdra
nie zostala wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.

Przez zmiang¢ ceny materiatow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub
kosztow, jak 1 ich obnizenie, wzgledem cen lub kosztow przyjetych w kosztorysie
inwestorskim opracowanym przez Wykonawce na etapie sporzadzania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej lub oferty (odpowiednio i w =zaleznosci od charakteru
poszczegblnego zadania inwestycyjnego).

Pierwsza waloryzacja moze nastapi¢ nie wczesniej niz w pierwszego dnia 7 miesigca od
dnia podpisania Umowy.

Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 1 niniejszego
paragrafu bedzie dzien otwarcia ofert.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
waloryzacji zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu, nie przekroczy 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1. Zastrzega si¢, iz w przypadku, gdy zaistniate
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt e, implikowatyby zwiekszenie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy tacznie o wiecej niz 5 % w stosunku do wysoko$ci wynagrodzenia
umownego (wynikajacego z oferty Wykonawcy), okoliczno$¢ takg poczytywac si¢ bedzie
jako istotng zmiang okoliczno$ci i w takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie
do odstgpienia od umowy (w catosci badz w cze$ci) w terminie 30 od powzigcia informacji
0 przedmiotowym fakcie bez negatywnych dla siebie skutkow prawnych.

Wykonawca lub Podwykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust.
1, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli lacznie spelnione sg nastgpujace
warunki:

przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ustugi,

okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 1 lit. a-d niniejszego paragrafu
obowigzywac bedzie od dnia podpisania aneksu 1 bedzie obejmowac wyrownanie za okres
od dnia wejscia w zycie zmian stosownych ustaw, o ktorych mowa w przywolanym ustepie
niniejszego paragrafu, po ztozeniu formalnego wniosku, o ktorym mowa w ust. 16
niniejszego paragrafu. Zmiana bedzie dotyczyla niezafakturowanej cze$ci wynagrodzenia.
Za wyjatkiem sytuacji, o ktorej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian
wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce o§wiadczenia
wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi wplyw zmian,
0 ktorych mowa w ust. 3 - 5 niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy.

16. Jezeli ustalenie wzrostu cen materiatow i kosztow nie bedzie mozliwe na podstawie zapisow

ust. 5-7a dotyczacych ustalenia zmiany ceny materiatow lub kosztoéw zwigzanych
z realizacja zamoOwienia; Poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych
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Z realizacja zamoOwienia uprawniajgcy Strony Umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia
ustala si¢ na poziomie 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiatow lub
kosztow z dnia sktadania ofert. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala
si¢ na dzien zaistnienia przestanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materialow lub
kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia o ponad 15 %.

17. Warto$¢ zmiany (WZ) o ktorej mowa w ust. 16 okresla si¢ na podstawie wzoru:

~

WZ = (W x F)/100,

przy czym:

W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy
niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce 1 nieodebrany przez Zamawiajgcego przed
dniem zlozenia wniosku,

F — $rednia arytmetyczna czterech nast¢pujacych po sobie warto$ci zmiany cen materiatow

lub kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy wynikajacych z komunikatow
Prezesa GUS;

§24

(Postanowienia koncowe)
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzezeniem wyjatkéw okreslonych w tresci
umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowg niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Umowa niniejsza zawiera ____ ponumerowanych stron.

§25
(Zalaczniki do Umowy)

Zakaczniki stanowigce integralng czg$¢ umowy:

Oferta Wykonawcy oraz Tabela Elementow Rozliczeniowych Wykonawcy
SWz,

Dokumentacja projektowa,

Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych
Gwarancja.

o E
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