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Zatgcznik nr 4 do SWZ
nr sprawy ZP.271.18.2023
WZOR UMOWY
UMOWA Nr Tl/....../2023 - WZOR

zawarta w dniu .... ... 2023 r. pomiedzy Gming Trzebnica, pl. J. Pitsudskiego 1,
55-100 Trzebnica, NIP- 915-16-03-770, zwang w dalszej treSci umowy Zamawiajgcym,

w imieniu ktorej dziataja:

Marek Dtugozima — Burmistrz Gminy Trzebnica

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebnica - Barbary Krokowskie;j.

1.

............................ NIP ...cccovevvvveeeennnnnee., ZWang dalej Wykonawca,

§ 1 Przedmiot zamowienia

Zamawiajgcy udziela zamowienia, w trybie podstawowym uregulowanym w art. 275-

296 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. z 2023, poz.
1605 tj. z péin. zm.), na realizacje zadania pn.: ,, Remont drogi gminnej nr 102052D w
miejscowosci Mastowiec”.

2.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie remontu odcinka drogi gminnej potozonej
na dz. nr 240 — obreb 0024 Mastowiec oraz dz. nr 131/2 — obreb 0015 Koczurki w
zakresie jezdni i poboczy na dtugosci 2437,0 mb.

W zakres zamodwienia wchodzg m.in.:

roboty przygotowawcze tj. ustalenie lokalizacji terenu robdt, przeprowadzenie
pomiardw i obliczen

oczyszczenie istniejgcej nawierzchni bitumicznej

skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2

utozenie w-wy wyréwnawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W (Srednia
grubos¢ 4 cm)

skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2

utozenie warstwy Scieralnej z mieszanki AC11S (grubosc¢ po zageszczeniu 4 cm)
regulacja wysokos$ciowa poboczy:

mechaniczna Scinka poboczy

uzupetnienie ubytkow i uskokéow kruszywem 0/31.5

h) roboty remontowe w zakresie poboczy przewidziano na szerokosci 1m

UWAGA!

i.  Przed przystagpieniem do robot, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i
zatwierdzenia projektu Organizacji Ruchu Tymczasowego (ORT) oraz uzyskania
stosownego zatwierdzenia i wyniesienia ORT w terenie

ii. Wykonawca przed przystgpieniem do robdét dokona wytyczenia granic pasa
drogowego w terenie
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Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia stanowig zapisy w § 1 i 2 niniejszej umowy
stanowigcej zatacznik nr 4 do SWZ, oraz OPZ stanowigcy zatacznik nr 1 do SWZ niniejszej
umowy, w tym Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne (SST) oraz przedmiar robdt
stanowigce zatgcznik nr 1 do OPZ.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ stosowania rozwigzan réwnowaznych pod
nastepujacymi warunkami:

a) rozwigzania rownowazne muszg spetnia¢c wymagania okreslone w Opisie
przedmiotu zamowienia i umowie;

b) cechy techniczne i uzytkowe rozwigzan rdwnowaznych bedg co najmniej takie
same jak przewidziane w Opisie przedmiotu zamowienia i umowie,

c) spetnienie wymagan zawartych w punktach oznaczonych literami a i b
powyzej, Wykonawca musi udowodni¢ na etapie sktadania ofert, np. poprzez
ztozenie wraz z ofertg wykazu rozwigzan rownowaznych oraz ewentualnych
innych dokumentow, ktdére pozwolg Zamawiajgcemu na jednoznaczne
dokonanie oceny, czy zaproponowane rozwigzania spetniajg wymagania
Zamawiajgcego, wg wskazanych w OPZ kryteriow rdwnowaznosci;

d) Wykonawca na etapie realizacji zamowienia musi uzyska¢ pisemng zgode na
proponowane zmiany od Jednostki projektowania, oraz w razie takiej
koniecznosci — uzgodnienie rozwigzan rownowaznych przez Dolnoslgskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu;

e) obowigzek  wykazania  rdwnowazinosci  proponowanych  rozwigzan
materiatowo-sprzetowych obcigza w catosci Wykonawce.

5. Wykonawca wykona przedmiot umowy wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

6. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i polskimi
normami oraz zgodnie z ofertg Wykonawcy.

7. Wbudowane materiaty musza odpowiada¢ Polskim Normom oraz wymogom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r.
poz. 682 t.j. z péin. zm), zwanej dalej ,, ustawg Prawo Budowlane”. Mozna stosowa¢
wyfacznie wyroby budowlane oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2023r. poz. 873 z pézn. zm.).

8. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu
oddania obiektu i robét wykonanych na tym terenie, a w szczegdlnosci zobowigzany
jest do:

a) ochrony ludzi i mienia,

b) nadzoru nad bezpieczeristwem i higieng pracy,

c) ustalenia i utrzymania ogdélnego porzadku,

d) wykonania opracowan i zalecen wynikajgcych z Prawa Budowlanego,

e) ubezpieczenia budowy,

f) zachowania zasad bezpieczenstwa w zwigzku z prowadzeniem prac na
czynnym obiekcie, tj. m.in.:

i. bezpieczenstwo komunikacji pieszej i kotowej musi by¢ zachowane
przez odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot,

ii. za wszelkie ewentualne wynikte szkody w stosunku do drog
dojazdowych na teren budowy jak i w stosunku do oséb trzecich w
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czasie prowadzenia robét - peftng odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca,

iii. naruszona konstrukcja drég dojazdowych lub innych terendéw w
obrebie prowadzenia robot zostanie odtworzona przez Wykonawce.
Teren nieobjety dokumentacjg projektowga nalezy po zakoriczeniu prac
doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

§ 2 Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

Strony dokonaty nastepujgcego podziatu obowigzkéw w zakresie robdét budowlanych
bedacych przedmiotem zamdwienia:
Obowiagzki Zamawiajgcego - Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:

a)

teren budowy w rozmiarach i stanie umozliwiajagcym rozpoczecie i wykonanie
robét, jezeli uprzednio Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne
os$wiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkow

Podpisanie protokotu przekazania terenu budowy przez przedstawicieli Wykonawcy jest
rownowazne ze spetnieniem tego obowigzku przez Zamawiajgcego.
Obowigzki Wykonawcy — Wykonawca zobowigzany jest do:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

g)

h)

j)
k)

przejecia od Zamawiajgcego w terminie umownym terenu budowy,
dostarczenia na koszt wiasny materiatdw i urzadzen potrzebnych do
wykonania robdt stanowigcych przedmiot umowy,
zgtoszenia Zamawiajgcemu ewentualnych Podwykonawcow zgodnie z
warunkami zawartymi w §5,
zorganizowania zaplecza budowy i miejsca do sktadowania materiatow zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i utrzymywania ich w nalezytym porzadku,
zapewnienia dostaw wody, energii i do celdow budowy oraz ubezpieczenia
budowy,
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy w nastepujgcym
terminie:

i. rozpoczecie: od dnia zawarcia umowy,

ii. zakonczenie: 5 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
zabezpieczenia Zamawiajgcego przed roszczeniami oséb trzecich zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy,
dostarczenia przed rozpoczeciem robot aprobat technicznych na przewidziane
do zastosowania materiaty lub wskazanie normy wg. ktérej materiat zostat
wykonany oraz zatwierdzenia u Inspektora nadzoru recept do wykonania
warstw bitumicznych,
opracowania i uzgodnienia projektu Organizacji Ruchu Tymczasowego (ORT) a
takze wyniesienia, utrzymania przez caty okres robot oraz zdemontowania po
zakonczeniu robot tymczasowego oznakowania oraz wykonania oznakowania
docelowego,
wyniesienia w terenie granic pasa drogowego przed przystgpieniem do robét,
zabezpieczenia doj$é i dojazdéw do posesji na czas realizacji przedmiotu
umowy. W przypadku koniecznosci zajecia dziatek sasiednich Wykonawca
uzyska zgode wtascicieli tych dziatek, poniesie koszty ich zajecia oraz przekaze
Zamawiajgcemu protokoty zdawczo-odbiorcze przed i po wykonaniu robét.
zapewnienia gospodarowania odpadami powstatymi podczas prowadzenia
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robdt zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023
poz. 1587 z pdin. zm.). Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z
wywozem, utylizacjg czy sktadowaniem odpaddw i ziemi. Wykonawca winien
zagospodarowa¢ odpady i ziemie we wiasnym zakresie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa. Odpad bitumiczny powstaty podczas
prowadzenia robét Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie zgodnie z
ustawg o odpadach. Wszystkie pozostate odpady powstate w wyniku
prowadzonych robot Wykonawca wywiezie i zutylizuje zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami o odpadach.

m) Wykonawca jest upowazniony do udzielania informacji na temat prowadzone;j
inwestycji wytagcznie Zamawiajgcemu.

§ 3 Wynagrodzenie

1. Za wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

i Wartosci
L.p. TABELA ELEMENTOW RYCZALTOWYCH
brutto [z]

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni
bitumicznej

2 [Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem |

Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg
mineralno - asfaltowa

4 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem |

Nawierzchnia z mieszanek mineralno —
bitumicznych grysowych — warstwa Scieralna

6 |Mechaniczne scinanie poboczy |

7 |Podbudowa z kruszywa famanego |

RAZEM CENA OFERTOWA BRUTTO (suma od 1. do
7.) WYNOSI

Stawka podatku VAT 23 %

Kwota podatku VAT| .

odpowiadajgce formularzowi ofertowemu stanowigcemu zafacznik nr 1 do umowy.

2. Wynagrodzenie ryczattowe brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie
obejmujgce wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy a takze
wszystkie sktadniki oraz obcigzenia, jak rowniez wszelkie koszty poniesione przez
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Wykonawce, ktére sg niezbedne do nalezytej i terminowej realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z OPZ, warunkami umowy, w szczegdlnosci koszty zwigzane z
uzyskaniem koniecznych zezwolen, pozwolen, uzgodnien, opinii, certyfikatéw,
ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu materiatéw, urzadzen i instalacji,
materiatow geodezyjnych a takze opfaty za tyczenie, pomiary geodezyjne,
wyniesienie granic pasa drogowego, wycinki. Ponadto wynagrodzenie obejmuje
podatki, cta, koszty transportu na terenie budowy, zatadunku, roztadunku,
transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania, w tym réwniez wywozu, sktadowania
i utylizacji odpadow jak i optaty za kontrole, testy w zwigzku z pracami stanowigcymi
przedmiot umowy. Nadto wynagrodzenie obejmuje koszty utrzymania zaplecza
biurowego i socjalnego, koszty zaopatrzenia w wode i prad na potrzeby budowy,
koszty zwigzane z usunieciem powstatych podczas prowadzenia prac budowlanych
uszkodzen, awarii, jak rowniez przywrdceniem ,terenu” budowy do stanu nie
gorszego niz przed przystgpieniem do prac budowlanych oraz optaty
ubezpieczeniowe i za ochrone. Cena ta jest wynagrodzeniem ostatecznym
Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w § 1 umowy.

§ 4 Warunki ptatnosci

1. Dopuszcza sie mozliwos¢ czesciowego fakturowania wynagrodzenia Wykonawcy w
cyklu miesiecznym, za wykonanie robét stanowigcych przedmiot umowy, po
uprzednim odbiorze czesciowym wykonanych robdt przez komisje odbiorows.

2. Ustala sie nastepujgce warunki ptatnosci:

a. wroku 2023 - faktury na tgczng wartos¢ nie wiekszg niz 50% wartosci catkowitego
wynagrodzenia za wykonane roboty, oraz jednoczesnie nie wiekszg niz 452 152,50
zt z takim wyprzedzeniem, aby ptatnos¢ za te roboty zostata dokonana w roku
2023 (zaleca sie wystawienie faktur do dn. 30 listopada 2023 r.).

b. w roku 2024 faktury na pozostatg warto$¢ wynagrodzenia wskazanegow § 3 ust. 1
niniejszej umowy.

3. Dopuszczalna ilos¢ etapdw (ilosci faktur) — 1 szt./miesigc

4. Wszelkie pfatnosci wynikajgce z realizacji przedmiotu umowy bedg dokonane na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru
czesciowego lub koncowego, przelewem w terminie 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu poprawnie sporzadzonej faktury wraz z kompletnymi dokumentami
odbiorowymi, na konto Wykonawcy nr: ........eeeennns Zmiana numeru konta
Wykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

5. Za dzien zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

6. W przypadku wykonania robdt budowlanych przez Podwykonawcédw warunkiem
wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowang fakturg
przez Inspektora Nadzoru oswiadczenia Podwykonawcy Iub  dalszego
Podwykonawcy, ze otrzymat on nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy i/lub
Podwykonawcy za wykonane roboty - sporzgdzonego wedtug wzoru stanowigcego
zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

7. Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca moze przesyta¢ Zamawiajgcemu
ustrukturyzowane faktury elektroniczne, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz.



IEH GMINA

&) TRZEBNICA
1666 z poin. zm.). Jednakze w takim przypadku powinien on poinformowac o tym
fakcie Zamawiajgcego nie pdzniej niz 14 dni przed przewidywanym terminem
wptywu tej faktury.

§ 5 Podwykonawcy

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych prac stanowigcych
Przedmiot UMOWY: .cccocviriieeiiiiee et seese s e ese e

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$ci za wtasciwe i terminowe wykonanie
catego przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowosé
oraz bezpieczenstwo realizowanych zobowigzan wynikajagcych z uméw o
podwykonawstwo.

4. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg pisemne umowy o charakterze
odptatnym, ktérych przedmiotem s3 ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce czes$¢ niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem
(Podwykonawcg), a takze miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub
miedzy dalszymi Podwykonawcami.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze jej zmiany, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

6. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

8. Wynagrodzenie Podwykonawcy za realizacje czesci Swiadczenia objetej umowa o
podwykonawstwo, nie moze by¢ wyzsze niz kwota wynagrodzenia naleznego
samemu Wykonawcy za te cze$¢ zamowienia, wynikajgca z tresci ztozonej oferty.

9. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajacego
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 5 zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane.
Zamawiajacy zgtasza pisemne zastrzezenia w sytuacji, gdy projekt umowy, a takze
jej zmiany, nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 6-8 powyze;.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
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budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

12.Zamawiajagcy, w terminie 14 dni od daty wplywu do siedziby Zamawiajgcego
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, w przypadkach, o ktdorych mowa w ust. 6-8.

13. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 12, do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 12, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze jej zmian, w
terminie 7 dni od jej zawarcia, z wytgczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamodwienia.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy, a takze jej zmian,
réwniez Wykonawcy.

16. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej.

17. Przepisy ust. 5-16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§ 6 Obowigzek zatrudniania na podstawie umowy o prace

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze on lub jego Podwykonawcy bedg zatrudnia¢ na
podstawie umowy o prace osoby wykonujgce nastepujace czynnosci w zakresie
realizacji przedmiotu Umowy:

a) wykonanie robét nawierzchniowych,

jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 tj. z

pdin. zm.).

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia - na kazde Zadanie
Zamawiajacego, jednak nie czesciej niz raz w miesigcu - imiennej listy osob
wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci w ramach realizacji zamdéwienia wraz z
informacja o podstawie ich zatrudnienia. Zamawiajacy uprawniony bedzie do
sprawdzenia, czy Wykonawca wywigzuje sie z zastrzezonego wyzej obowigzku, za
posrednictwem wywiadu z osobami wykonujacymi zamdwienie oraz w kazdy inny,
prawnie dopuszczalny sposéb.

3. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
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umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, Zamawiajgcy moze zgda¢ w szczegdlnosci:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

§ 7 Odbiory

1. Odbidr koncowy przedmiotu umowy nastgpi protokolarnie po zakonczeniu wszystkich
robot stanowigcych przedmiot umowy po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego
przez Wykonawce o dacie gotowosci do odbioru, na 10 dni przed tym odbiorem. Czas
trwania czynnosci zwigzanych z odbiorem kornicowym lub czesciowym nie moze by¢
dtuzszy niz 14 dni. Przez zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru Strony
rozumiejg stan, w ktérym przedmiot umowy jest wykonany w catosci.

2. W odbiorze uczestniczy¢ bedg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego oraz
Wykonawecy. Przed odbiorem teren robdt winien by¢ uprzatniety.

3. Zamawiajgcy zawiadomi swoich upowaznionych przedstawicieli, o ktérych mowa w
ust. 2 o wyznaczonym terminie odbioru.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady:

a) nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze odmowié¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,
b) nie nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze:

i. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej Ilub
technicznej,

ii. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem:

1) odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajagc o tym wiasciwe organy
nadzoru i inspekcji,

2) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac
prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody
wyniktej z opdznienia.

5. Jezeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, ze Wykonawca wbudowat materiaty i
urzagdzenia o cechach technicznych i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w
stosunku do przewidzianych w projekcie, Zamawiajacy moze odmowic odbioru.

6. Jezeli w okresie gwarancyjnym lub rekojmi, Wykonawca nie przystagpi w terminie
ustalonym z Zamawiajgcym do usuniecia ujawnionych wad, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie
wiasnych specjalistow albo specjalistow osoby trzeciej — bez utraty praw
wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.
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Odbiér robdt wykonanych przez Podwykonawcéw nastepuje z chwilg odbioru tych
robdt przez Zamawiajacego od Wykonawcy.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed zgtoszeniem robot do odbioru
nastepujgce dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania umowy
(operat powykonawczy):

a) dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatdw oznaczonych symbolami
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17.11.2016 r. w
sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2023 poz. 873 z pdin.
zm.),

b) protokoty badan i sprawdzen, recepty, pomiary,

c) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng,

d) dokumenty potwierdzajace zastosowanie odpowiednich materiatéw, w
zakresie uzgodnionym z Inspektorem, w tym aprobaty techniczne i
Swiadectwa uzytych materiatéw, oswiadczenie osoby nadzorujgcg inwestycje z
ramienia Wykonawcy z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci drogowej
wskazanej w § 10 ust. 2, o zgodnosci wykonania robét budowlanych z
warunkami zgtoszenia oraz przepisami,

e) oswiadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

f) inne wynikajgce z przepisow szczegétowych oraz wynikajgce ze szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

Brak jakiegokolwiek z dokumentéw wymienionych w ust. 8 stanowi podstawe do
odmowy odbioru koricowego.

10. Odbiér elementu przez Inspektora Nadzoru nie umniejsza uprawnien komisji

odbiorowej do kwestionowania jakosci roboét.

§ 8 Gwarancja

1. Wykonawca gwarantuje prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy i osiggniecie

przez przedmiot umowy prawidtowych parametréw technicznych.

2. Zamawiajacy jest uprawniony, jezeli w toku wykonywania prac lub robét budowlanych

dostrzeze wady, do wezwania Wykonawcy do niezwtocznego usuniecia wady,
poprawienia wykonanych prac lub nawet wykonania prac na nowo, pod rygorem
wstrzymania prac (o ile wadliwie wykonane prace majg wptyw na wykonywanie
kolejnych prac) do czasu usuniecia wad. Wstrzymanie prac przez Zamawiajgcego nie
powoduje przesuniecia termindw wykonywania prac zgodnie z Umowga. W razie
stwierdzenia przez Zamawiajgcego wady wykonanej roboty, za wykonanie ktorej
Wykonawca otrzymat juz wynagrodzenie zgodnie z warunkami Umowy, Zamawiajacy
jest uprawniony do wstrzymania zapfaty najblizszego wynagrodzenia Wykonawcy do
czasu usuniecia tej wady przez Wykonawce.

3. Okres rekojmi wynosi 60 m-cy.
4. Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres ........ miesiecy.
5. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym liczagc od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru
koncowego,
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b) w dniu nastepnym liczagc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze,

c) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okre$lonym

w ust. 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tych okresow.

. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezpfatnego usuniecia

wad i usterek w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem)

powiadomienia przez Zamawiajgcego o wadzie. Okres gwarancji i rekojmi zostanie

przedtuzony o czas naprawy.

. lezeli Zamawiajgcy dokona odbioru czesciowego lub koricowego mimo istnienia wad,

gwarancja i rekojmia obejmujg rowniez wady znane Zamawiajagcemu w chwili

dokonywania odbioru.

§ 9 Kary umowne

. Strony ustalajg kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych:

a) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

b) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym - w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki
liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

c) za zwtoke w oddaniu prac stanowigcych przedmiot umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
nastepnego po wskazanym w § 2 ust. 2 lit. f terminie wykonania robét
stanowigcych przedmiot umowy,

d) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji -
0,2% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto,

f) za zwtoke w przejeciu placu budowy - w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przejecie placu
budowy,

g) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom (jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi od 1 do 30 dni
kalendarzowych) - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy dzien zwtoki,

h) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci kwot brutto naleznych podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane roboty, a za ktére nie otrzymali
zaptaty, jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom wynosi powyzej 30 dni kalendarzowych,

i) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt.,

i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o

10
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podwykonawstwo lub jej zmiany - kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt.,

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 zt.,

I) za naruszenie obowigzku ztozenia listy, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 — w
wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

m) za zwioke w ztozeniu listy, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 - w wysokosci 500,00 zt
za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na ztozenie listy przez
Zamawiajacego,

n) za naruszenie obowigzku zatrudniania na umowe o prace, o ktérym mowa w §
6 ust. 1 —w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek,

0) za naruszenie obowigzku udzielania informacji na temat prowadzonej
inwestycji wytgcznie Zamawiajgcemu — w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy
ujawniony przypadek,

p) w przypadku utraty ewentualnego wspéffinansowania zadania, spowodowanej
nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawce lub
nieprzestrzeganiem zawartych w § 4 niniejszej umowy warunkéw ptatnosci,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci utraconych
wskutek powyzszego dotacji.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

a) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 500,00 zt. za kazdy
dzien zwitoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
przekazanie terenu budowy,

b) za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego — w wysokosci rOwnowartosci
poniesionych przez Wykonawce naktaddw.

. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi

15% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki ustalonej jw. staje sie wymagalne:
a) za pierwszy dzien zwtoki - w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Kara umowna powinna by¢ zapfacona przez strone zobowigzang do jej zaptaty w

terminie 14 dni od daty wystgpienia przez drugg strone z pisemnym zgdaniem

zaptaty. Zamawiajgcy w razie opdznienia Wykonawcy w zaptacie kary moze potracié
nalezng mu kwote z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

. Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego

wysokos¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niedotrzymanie terminu wykonania

robot, jezeli niedotrzymanie terminu wykonania robdét wynika z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy.

§ 10 Nadzor

Nadzor ze strony Zamawiajgcego bedzie petnic:

a) roboty drogowe - ......ccceeeeeiieeeiiiieeriee e
. Wykonawca ustanawia Osobe nadzorujgcg inwestycje z ramienia Wykonawcy z
uprawnieniami budowlanymi w  specjalnosci drogowej, w  osobie:

11
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§ 11 Osoby do kontaktu

Dla utrzymania biezgcej wspotpracy i wzajemnego informowania sie o przebiegu prac nad
realizacjg przedmiotu umowy strony wyznaczajg nastepujacych przedstawicieli:

- Z ramienia Zamawiajgcego et reee e e e e er————————

- z ramienia Wykonawcy e e e r————————

§ 12 Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje, poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa oraz
w innych postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy, jezeli:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 21 dni od daty podpisania umowy
lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w
niniejszej umowie — w terminie 30 dni od daty uptywu wskazanych wyzej
termindw, nie pdzniej jednak niz do dnia 31.05.2024 .,

Wykonawca przerwat — z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni — w terminie 30 dni od
daty uptywu wskazanego wyzej terminu, nie pdzniej jednak niz do dnia
31.05.2024 .,

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tym zdarzeniu, nie pdzniej jednak niz
do dnia 31.05.2024 r.,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowg w sposob
niezgodny ze specyfikacjami technicznymi wtasciwymi dla danego rodzaju
robdt, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowg, w szczegdlnosci
jezeli Wykonawca bedzie wbudowywat materiaty i urzadzenia o cechach
technicznych i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie
przez Zamawiajacego o tych okolicznosciach, nie pdzniej jednak niz do dnia
31.05.2024 .,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie
jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcej z niniejszej umowy lub
zajecie znacznej czesci majatku Wykonawcy lub Wykonawca zbyt znaczna
czes¢ swojego majatku na rzecz oséb trzecich — w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach nie pdzniej
jednak niz do dnia 31.05.2024 r.,

do Sadu wptynie wniosek o ogtoszenie upadfosci Wykonawcy lub tez zostanie
wszczete w stosunku do niego postepowanie likwidacyjne, za wyjatkiem
likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztatcenia — w terminie 14 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach nie pdziniej
jednak niz do dnia 31.05.2024 r.

w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od daty powstania opisanej

12
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koniecznosci.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
zadnej ze stron, jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegétowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktoérej to winy nastgpito odstgpienie od
umowy lub przerwanie robdét,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie mogg by¢é wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robédt
nieobjetych niniejszg umowg, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt
przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada,

d) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w postanowieniu lit. c,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokodt
inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robét w toku
stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstapienia, w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich
rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,

c) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 7 dni od
daty odstgpienia od umowy.

§ 13 Cesja wierzytelnosci

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenie$é¢ na
osobe trzecig wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujacych
Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy. Powyzszy zakaz dotyczy takie praw
zwigzanych z wierzytelnoscig, w szczegdlnosci roszczen o zalegte odsetki —art. 509 § 1i §
2 Kodeksu cywilnego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i
stanowi¢ bedzie istotne naruszenie warunkéw niniejszej Umowy uprawniajgce
Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie o
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opisanych wyzej okolicznosciach, nie pdzniej jednak niz do dnia 31.05.2024 r.

§ 14 Zmiany umowy

1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania
przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robdt, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakornczenia robdt,

b) gdy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce prowadzenie robdt w obiekcie,
jezeli za te okolicznosci Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

c) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdét zamiennych lub innych robédt
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktdre wstrzymujg lub
opdiniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) gdy wystgpia opodinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez wtasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opdinienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami,

h) gdy nastgpi wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 lub
zwigzane z dziataniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub
innego panstwa na nalezyte wykonanie umowy,

i) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, tj.. w szczegdlnosci: z powodu wystgpienia kolizji z robotami
innego Wykonawcy, lub gdy wykonanie przez Wykonawce robdét jest zalezne
od weczesniejszego wykonania robdt przez innego Wykonawce, a inny
wykonawca nie rozpoczat prac w terminie lub prowadzi je w taki sposdb, ze
uniemozliwia Wykonawcy prowadzenie robot.

2. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany niniejszej umowy w zakresie
materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
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Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych
ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu,
o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji rob6t wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane,

c) wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatow, ktére mogg skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

d) zaniechania okreslonych robdét lub wykonania robdt zamiennych, t.j.
Zamawiajgcy z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni
sposob wykonania przedmiotu zamowienia wprowadzajgc inne rozwigzania
techniczne lub projektowe z korzyscig dla interesu publicznego,

e) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych,

f) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

g) wystgpienia niebezpieczedstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

h) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

. Wykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 lub

zwigzane z dziataniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub innego

panstwa, mogg wptynac lub wptywaja na nalezyte wykonanie taczacej go umowy w

sprawie niniejszego zamowienia publicznego lub jego czesci, uzgadnia odpowiednia

zmiane tej umowy, w szczegdlnosci moze zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej
czesci, czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposéb
wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres wzajemnych swiadczen.

. Wartos¢ ewentualnych robdt dodatkowych i zamiennych ustalana bedzie w

nastepujgcy sposdb: Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora

nadzoru inwestorskiego kalkulacje cen jednostkowych tych robot z uwzglednieniem

cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od S$rednich cen publikowanych w

wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla

wojewodztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu

realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2 powyzej.

. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
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dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia
rob6ét na podstawie pkt 1. powyzej, zmiany umowy w zakresie materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania robdét budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie pkt 2. powyzej lub zmiany
wynagrodzenia na podstawie pkt 5 powyzej lub zmiany umowy na innej podstawie
wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w pkt 7 powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca
dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktéorym mowa w
pkt 7 powyzej, wszelkich innych dokumentdw wymaganych umowg, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w pkt 4 powyzej, i informacji
uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 7 powyzej, inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli
dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 9 powyzej i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentac;ji biezgcej uzasadniajacej zadanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 9 powyzej i przedtozenia na
zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 7
powyzej wraz z propozycjg wyceny robot i informacji uzasadniajacych zagdanie zmiany
umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robodt, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w
przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

.W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o
akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowienn umowy w stosunku do tresci
oferty Wykonawcy w zakresie:

a) zmiany podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ustawy PZP, na inny pod
warunkiem udowodnienia Zamawiajgcemu, ze nowy podmiot spetnia warunki
udziatu okreslone w niniejszym w postepowaniu,

b) zmiany wartosci umowy w przypadku zwiekszenia bgadz zmniejszenia stawek
podatku od towardw i ustug, dotyczgcych przedmiotu zamdwienia w wyniku
zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z
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2022 r., poz. 931 tj. z pézn. zm.), ktére wejdg w zycie po dniu zawarcia umowy,
a przed wykonaniem przez Wykonawce obowigzku, po wykonaniu ktérego
Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec odpowiedniemu zwiekszeniu bgdz zmniejszeniu, jezeli
w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie
kwota podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzgledniajgce podatek od
towarow i ustug, przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania
zwiekszonego wynagrodzenia wytacznie w sytuacji, gdy dotrzymat terminu
realizacji umowy, oraz przekazat Zamawiajgcemu prawidtowo wystawiong
fakture VAT niezwtocznie, lecz nie pdiniej niz w ciggu 14 dni od dnia
zakonczenia realizacji umowy,

c) w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP,

d) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawcéw - zmiany w
tym zakresie nastgpi¢ mogg z uwagi na zapewnienie prawidtowej realizacji
umowy. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamodwienia
publicznego, z wyjatkiem przypadkéw, w ktérych Zamawiajgcy natozyt
obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamodwienia na ustugi moze:

i. powierzy¢ realizacje czesSci zamodwienia Podwykonawcom, mimo
niewskazania w postepowaniu o udzielenie zamowienia takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom,

ii. wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub w umowie w sprawie
zamoéwienia publicznego,

iii. wskaza¢ innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia lub w umowie w sprawie zamowienia
publicznego,

iv. zrezygnowac z podwykonawstwa.

e) Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 - 123
ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 118 - 123 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

f) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku,
gdy Wykonawca nie bedzie dysponowat w catosci lub w czesci wierzytelnoscia
od Zamawiajgcego z tytutu naleznego wynagrodzenia za realizacje przedmiotu
niniejszego zamoéwienia (np. na skutek przelewu wierzytelnosci lub zajecia
wierzytelnosci).

16. Dodatkowo, dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy, ktdre nie sg istotne w
rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP.

17. Wszelkie zmiany umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci, wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy PZP.

18. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, Zze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce
zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
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b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 15 Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy PZP.

§ 16 Spory

Ewentualne spory mogace wynikng¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy bedg
rozstrzygane przez sgd miejscowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 17 Przepisy koncowe

Umowa zostata spisana w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

Zatgczniki do umowy, ktére stanowig jej integralng czesé:

1. Oferta Wykonawcy,

2. Oswiadczenie Podwykonawcy,

3. Opis przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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nr sprawy: ZP.271.18.2023 Zatacznik nr 2 do Umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

PODWYKONAWCA:

realizujgcy zadanie pn.:

»Remont drogi gminnej nr 102052D w miejscowosci Mastowiec ”
w zakresie okreslonym w Umowie nr.........ccceuvevennnee ZdNi3.e e,

zawartej z WYKONAWCA:

NIP (e,

oswiadcza, ze za prace wykonane w okresie od dnia ........... do dnia............... , ujete w
protokole odbioru Nr........cceeeeeveeeeeeeennnn. spisanym pomiedzy Gming Trzebnica a Wykonawcg z
dnia...ceiveeernene. obejmujace nastepujacy zakres:

otrzymat od WYKONAWCY w dniu ... wynagrodzenie w wysokosCi ............... zt
A3 (03T 0 L= TR

odpowiadajgce wykonanemu zakresowi prac.

PODWYKONAWCA oswiadcza niniejszym, ze otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres
robdt j. w. w cafosci zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO, t;j.
Gminy Trzebnica i WYKONAWCY.

(czytelny podpis i pieczec
upowaznionego
przedstawiciela
Podwykonawcy)
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