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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST_B-00 - WYMAGANIA OGOLNE
ROBOTY BUDOWLANE - KOD CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zadaniem p.n. Wymiana stolarki okiennej llp. i llp.
w budynku przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych ponize;j.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej. Rowniez roboty nie objete niniejszg specyfikacjg, a ktdérych wykonanie
przewidziano w dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ zgodnie 2z obowigzujgcymi
normami i przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej.

1.2. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn a
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla
roboét objetych szczegolnymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okre Slenia podstawowe:
Teren budowy - przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych. w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu. Operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw,
a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

Krajowa ocena techniczna - udokumentowana, pozytywna ocena wiasciwosci uzytkowych
tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym
zastosowaniem majg wplyw na spelnienie podstawowych wymagan przez obiekty
budowlane, w ktérych wyrdb bedzie zastosowany. Jako Krajowe oceny techniczne mogag by¢
wykorzystywane dawne Aprobaty techniczne wydane przed dniem wejscia w zycie art. 1 pkt
5-7 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych do konca
okresu waznosci tych aprobat.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
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Inspektor - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Rob6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz robot.

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej dotyczgce realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
robot.

Przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci  technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdétowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych

ST — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robat.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w odpowiednich normach i przepisach.
Roboty budowlane wykonywa¢ z zachowaniem $rodkéw ostroznosci, pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy. Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie ze sztukg
budowlang, w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany z wykorzystaniem materiatow
dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z dnia
10.07.2003 r. poz. 1126) oraz Rozporzadzenia z dnia 26.06.2003 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania dotyczacego rozbiérek (Dz. U. nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1131).

1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekazuje Wykonawcy miejsce rob6t wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz whascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda prace.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wiascicieli lub administratoréow terendw, wiascicieli
urzgdzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za wytyczenie i ochrone punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robdét.

1.7. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
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w szczegotowych warunkach umowy.

1.8. Zgodno $¢ robét z dokumentacj g projektow g i specyfikacjami technicznymi
Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji umownej
i projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora,
ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢
Z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedzialu tolerancji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne
z dokumentacjg projektowag i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub ST iwplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, zostang niezwiocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na terenie robot
w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru kohcowego robdt,
a w szczegOlnosci: utrzyma  warunki  bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.10 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania robot Wykonawca bedzie stosowac sie do Ustawy
Z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z pdzn. zm.), podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeh lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy w tym rowniez w pomieszczeniach biurowych
i magazynowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujgcych na powierzchni
ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora, Zamawiajgcego oraz wiasciciela instalacji,
jak réwniez bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.13. Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Plan BiOZ). W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek
zadbag, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegélnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajgcych z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.14. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru rob6t przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot rob6t lub jego elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie =zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajgcego powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe (porzgdkowe) nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.15. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane zrobotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o0 swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia
zamawiania tych materiatow i odpowiednie atesty, krajowe oceny techniczne, swiadectwa
dopuszczenia itp. oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

Zatwierdzenie partii materialbw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

Wykonawca zadba, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$é
i byly dostepne do kontroli. Miejsca czasowego skladowania materiatbw uzgodnione z
Zamawiajgcym organizuje Wykonawca.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
swoim zamiarze przed uzyciem materiatlu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

2.3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzytku.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatbw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg mialy krajowg ocene techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatbw od wtasciwych organow
administracji panstwowej.

2.4. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosé
Z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, krajowych ocen
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

— posiadajg certyfikat ha znak CE,

— krajowg deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag
lub krajowg oceng techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objeta certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg
wymagania ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robo6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb
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jednoznaczny jej cechy, jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robo6t, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Zamawiajgcemu  kopie  dokumentéw  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego 0 swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogolne

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzié¢
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach ukfadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$s¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze wnormach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatdw irob6t, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wpltywajgce na rozwazang kwestie

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako $ci Rob6t

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zatozong jakosc robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do badan materiatdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialbw oraz roboét
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi

w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosc¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego

0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonaweca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.3. Raporty z bada n

Wykonaweca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan

jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.
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6.4. Badania prowadzone przez Zamawiaj acego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy .
Zamawiajgcy moze pobiera¢ prébki materialtdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne,

to Zamawiajagcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST, a koszty powtérnych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Dokumenty Budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robat,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorbw robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody | temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przediozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.
Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
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Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajagcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.5.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
Z elementow robo6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

6.5.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajgcego.

6.5.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce
dokumenty:

— protokoty przekazania terenu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
protokoty odbioru robét
protokoty z narad i ustalen
korespondencje na budowie

6.5.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego
0 zakresie obmierzanych roba6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze Ilub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu
umowy

i ukonczenia wszystkich robo6t zgodnie z dokumentacja.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony =z czestoscia wymagang przez
Zamawiajgcego zgodnie z wymaganiami instytucji finansujgcych.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robét i materiatéw
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.
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Jesli ST wilasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m? jako diugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,

w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiatly i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt
W zaleznos$ci od ustale n odpowiednich ST , roboty na zgdanie Zamawiajgcego mogg
podlegaé nastepujgcym etapom odbioru:

— odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

— odbiorowi czesciowemu

— odbiorowi koncowemu

— odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie

Z umowa.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcego na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Zamawiajgcy.
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8.4. Odbior ko ncowy robot

Caltkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa ponizej.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST

z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu

i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5. Dokumenty odbioru ko nhcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy, dzienniki budowy i ksiegi obmiaru
(oryginaty),

krajowe deklaracje wkasciwosci uzytkowych, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdbw zgodnie z ST, inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeltniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér koricowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robot. Przy
dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.
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Rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysOw, ktore opracowane bedg w oparciu o
parametry rzeczowe i cenowe zawarte w umowie.

Warto$¢ robdt uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajagce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, w dokumentacji projektowej a takze
w obowigzujgcych przepisach.

10.

Ceny robot beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkoéw i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wyposazenie wraz z kosztami zakupu,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy i Rozporz adzenia

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207.
poz. 2016 z pézno zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19. poz.
177).,

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej jednolity , tekst Dz. U.
z 2002 r. Nr 147. poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321
z pézno zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z p6zno zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z
2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych
(Dz. U. 21998 r. Nr 162, poz. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 808).

Inne ustawy majgce zastosowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie j systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania : znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
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15. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

16. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczgce] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

20. Inne rozporzadzenia majgce zastosowanie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST_B-01 - Roboty rozbiérkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE - KOD CPV 45111300-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z zadaniem p.n. Wymiana stolarki okiennej lIp. i
llip. w budynku przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie.
1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
e rozbiorki i usuniecia
« montaz stolarki okiennej
e prace murarskie i tynkarskie
1.3. Wymagania ogolne
Wymagania ogélne oraz okreslenia podstawowe zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIALY
Dla prac demontazowych i rozbiérkowych materiaty nie wystepujg

3. SPRZET | MASZYNY

Do wykonania robo6t zwigzanych z demontazem i usunieciem ewentualnego gruzu
moze by¢ uzyty sprzet dowolnego typu. Stosowany sprzet powinien posiada¢ aktualne
niezbedne badania i przeglady. Powinien by¢ w peini sprawny i bezpieczny w obstudze,
zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP

Strona 15z 35



4. SRODKI TRANSPORTU

Wybdr srodkéw transportu i sposéb zatadunku powinien by¢ dostosowany do rodzaju
powstatych przy demontazu elementow przeznaczonych do usuniecia i ich wielkosci oraz
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do
wydajnosci sprzetu do rozbidrek.

Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego. Przewozony fadunek zabezpieczy¢é przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Zakres prac rozbiérkowych:

- demontaz istniejgcej stolarki okiennej

- wykonanie wyku¢ i wyburzen dla regulacji otworéw okiennych
- miejscowe skucie tynkow

- demontaz wskazanych parapetéw okiennych

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy teren wykonywanych prac ogrodzi¢ ioznakowac
zgodnie z wymogami BHP.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania roboét budowlanych.

Prace rozbiorkowe prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym w celu unikniecia awarii.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ niezbedny sprawny sprzet przeciwpozarowy
podczas prac demontazowych, szczegdlnie podczas ciecia elementow w poblizu materiatow
tatwopalnych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wynikajgcym z niewystarczajgcego zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Do rozbidrki urzadzen i instalacji elektrycznej, wodociggowej mozna przystgpi¢ dopiero po
potwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaly odigczone od sieci zewnetrznych
(zaktadowych, miejskich) przez pracownikéw wihasciwych instytucji. Fakt odigczenia
nalezy potwierdzi¢ odpowiednim wpisem w dzienniku rozbiorki. Demontaz instalacji
powinni wykonywa¢ pracownicy odpowiednich specjalnosci. Usungé wszystkie elementy
zagrazajgce bezpieczenstwu pracujgcych, zabezpieczyé uszkodzone elementy poprzez
usuniecie czesci zwisajgcych, odstajgcych.

Przed demontazem okien i drzwi nalezy sprawdzié, czy wskutek osiadania lub
uszkodzenia nadproza oscieznice nie spetniajg funkcji podpory Sciany. W takim
przypadku nalezy je rozbiera¢ podczas rozbiérki Sciany. Oscieznice wbudowywane
podczas murowania $cian nalezy demontowaé podczas rozbiérki scian. Nalezy najpierw
zdemontowac skrzydfa i ziozy¢ je w do wywdzki.

Scianki dzialowe nalezy rozbiera¢ kolejno warstwami, po odbiciu tynkéw. Do pracy
rozbiorkowej nalezy wykorzystaé lekkie rusztowania przestawne. Przed rozbiérkg
Scianek dziatlowych trzeba sprawdzi¢, czy nie podtrzymujg one plyty stropowej lub
konstrukcji dachu. Scianke obcigzong mozna rozebra¢ dopiero po rozebraniu
spoczywajgcego ha niej stropu czy dachu. Z uwagi na nie obcigzanie stropow
uzyskany gruz nalezy usuwa¢ na biezagco na zewngtrz budynku. Gruz i materialy
drobne pochodzgce z rozbiérki nalezy usuwaé przez specjalne kryte zsypy wykonane z
blachy, tworzyw sztucznych lub zbite z desek. W Zzadnym wypadku nie nalezy gruzu np.
wyrzuca¢ poprzez okna na zewnatrz budynku. Rozbiorka muréw nie moze byé
wykonana przez zawalenie. Rozbiorke nalezy wykona¢ recznie bez uzycia materiatow
wybuchowych i ciezkich narzedzi pneumatycznych.
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Istniejacy komin od kottowni ze wzgledu na jego zly stan nalezy rozebra¢. Rozbidrke
prowadzi¢ nalezy stopniowo zaczynajgc od dachu postepujgc w dét. Wszelki prace nalezy
prowadzic

Z rusztowania zdejmujac kolejne warstwy cegietl. Powstaly otwdor w dachu nalezy uzupeié
tacznie z fragmentem krokwi w wiezbie dachowej. Podobnie postepowac ze stropami. Tam
wykona¢ wylewke z betonu B25 zazbrojonego krzyzowo pretami fi 12mm.

Gruz od razu usuwac¢ z budynku do konteneréw, aby nie przeszkadzat w swobodnym
przemieszczaniu sie na terenie rozbiérki. W czasie rozbiérki teren rob6t musi by wydzielony
i ogrodzony; zabronione jest przebywanie ludzi bez nalezytego przygotowania do prac oraz
0s0b trzecich, nie wolno zrzucac¢ jakichkolwiek materiatéw, tylko je zsuwac¢ po drewnianych
rynnach, nie wolno usuwac¢ $cian lub innych czesci budynku przez podkopywanie lub
podcinanie.

Prace rozbiorkowe na wysokosci prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
zapewniajgc pracownikom zabezpieczenia zgodne z koniecznym do wykonania zakresem
prac.

Wszelkie odpady oraz gruz powstate z demontazu powinny zosta¢ zagospodarowane
zgodnie z zasadami i wymogami ochrony $rodowiska. Materialy przewidziane do
ponownego montazu powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane
selektywnie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robd6t demontazowych polega na wizualnej ocenie wykonanych prac,
usuniecia gruzu i innych elementéw oraz ocenie stanu terenu po wykonanych pracach.
Elementy, ktére bedg ponownie montowane nalezy podda¢ kontroli w zakresie ewentualnych
uszkodzen powstatych przy ich demontazu.

W przypadku uszkodzen powodujgcych brak prawidtowego funkcjonowania nalezy elementy
wymieni¢ na nowe.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru dla robét rozbiérkowych sg: m?, m®, mb, szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady dotyczace odbioru robot zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zasady dotyczgce rozliczenia i ptatnosci zostaty opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy i Rozporz gdzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10

Normy
1. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Cze$¢ 3: Rusztowania
ramowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST_B-02 - ROBOTY MURARSKIE | MUROWE
ROBOTY MURARSKIE | MUROWE - KOD CPV 45262500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t murowych i murarskich zwigzanych z zadaniem p.n. Wymiana stolarki okiennej
lIp. i Np.
w budynku przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie.
1.2. Zakres robét obj etych Specyfikacj g Techniczn g
» profilowanie otworéw okiennych
» naprawy murarskie filarkbw miedzyokiennych
* montaz parapetow okiennych
1.3. Wymagania ogolne
Wymagania ogélne oraz okreslenia podstawowe zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIALY

Gtéwne materialy wystepujace przy pracach murarskich:

e parapety okienne lastrykowe gr. 4 cm,

» cegta zwykla pelna 25x12x6,5 - dobrze wypalona, bez zawartosci margla, kamieni
z prostymi i gtadkimi powierzchniami bocznymi o w miare jednolitej barwie

» skiadniki zaprawy cementowo wapiennej - cement portlandzki workowany, piasek do
zapraw - rzeczny lub kopalniany, wapno suchogaszone (hydratyzowane), woda —
do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut

3. SPRZET | MASZYNY

Do wykonywania rob6t murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:

e pion murarski, tate murarska, tate wazong, wagz wodny, poziomnice uniwersalng, fate
kierunkowg, warstwomierz do wytyczenia poziomdéw poszczegollnych warstw i do
zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku, sznur murarski, kgtownik murarski,
wykroj.

B. Do przechowywania materiatdw budowlanych na stanowisku roboczym:

» kastre na zaprawe, szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe,
wiadra.
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C. Do obrébki elementéw murowych:

» miotek murarski, oskard murarski, przecinak murarski, packe murarskg, drag murarski,
D. Do murowania:

» kielnie murarskg, czerpak, topate do zaprawy, rusztowania.

4. SRODKI TRANSPORTU

Zatadunek i wyladunek elementow murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany
recznie zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np.
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Warunki transportu elementdw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub
przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczgcych tych wyrobow.

Transport materiatdbw do robot murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych
urzadzen isrodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materialy w sposéb wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych ilosci materialdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku
oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu wyrobow i materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu wyrobow i
materialdbw w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami
lub zamkniete.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi  Srodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyna na jakos¢ wykonywanych robot.

Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich

wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

Sciany dzialowe oraz zamurowania, podmurowania nalezy wykona¢ z cegly palonej petnej
gr. 12 cm wykonczone tynkiem gipsowym.

Pod Sciane nalezy wykona¢ fundament z bloczkéw betonowych lub z betonu wzmocnionego
pretami zbrojeniowymi fil2.

Sciany nalezy tgczyé z istniejgcymi $cianami za pomoca bruzd i strzepi w $cianach. Bruzda
powinna by¢ zrobiona na catej] wysokosci pomieszczenia, mie¢ gtebokos¢ ok. 5 cm i
szerokos¢ o 2-3 cm wiekszg niz grubos¢ niewykonczonej scianki dzialowej.

W scianach murowanych nalezy wunika¢ bruzd poziomych i ukosnych, a w razie
koniecznosci ich wystepowania, ich glebokos¢ nie moze przekraczaé wartosci
dopuszczalnych w PN.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.
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Zaprawe nalezy przygotowywac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie
wczeshie po jej przygotowaniu. Zaprawa cementowo-wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu
3 godzin.

Otwory w $cianach
Ze wzgledu na koniecznosc¢ przeprojektowania ukiadu pomieszczen wskazanych

w projekcie niezbedne jest wykonanie nowych otworéw drzwiowych a co za tym idzie takze

nadprozy.

Kolejnos¢ wykonania otworu okiennego:

1. Po jednej stronie sciany wykué poziomg bruzde o wysokosci belki zwiekszong o okoto

5cm

2. Bruzde doktadnie oczyscic, przemy¢ mlekiem cementowym.

3. Wstawi¢ belke i podklinowac jg klinami stalowymi w kilku miejscach od gory.

4. Analogicznie postgpi¢ z zatozeniem belki po drugiej stronie sciany.

5. Obie belki sciggng¢ srubami.

6. Polki belek owing¢ siatkg dla lepszej przyczepnosci zaprawy.

7. Przestrzen miedzy belkami i murem wypetnic¢ rzadkg zaprawa.

8. Zaklinowang przestrzen miedzy gorng polkg belek, a murem ubi¢ gestg zaprawag

cementows.

9. Po okoto 5 dniach przystapi¢ do wykucia otworow w istniejgcej scianie pod nadprozem.

10. Belki stalowe obtozy¢ cegtami na zaprawie cementowej (tzw. szpatdowanie).

11. Uzupeni€ tynki.

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robét murowych:

* wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

* praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do
rodzaju budowy,

* racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatow
budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za
materiatami drogi transportowe),

* wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

» zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),

» zaopatrzenie robotnikéw we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,

» dostarczanie materialtéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposob wykluczajgcy
przestoje,

* zorganizowanie robot systemem ruchu rownomiernego (podziat budowy na dziatki).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Dostarczone na budowe materialy murowe muszg byé zabezpieczone przed wplywem
warunkéw atmosferycznych.

Do kazdej partii dostarczonych materiatdbw powinno by¢ dotgczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym
podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw
materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot
murowych z dokumentacjg projektowag, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami
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producentow. Badania te w szczegodlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia wewnetrznych
czesci muru ulegajgcych zakryciu, atakze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na
budowie.
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonania rob6t murowych, w szczegolnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci oceny robot poprzedzajgcych roboty murowe,
- jakosci wykonania robét murowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczgce wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru rob6t murowych jest m* muru o odpowiedniej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady dotyczace odbioru robot zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zasady dotyczace rozliczenia i ptatnosci zostaty opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy i Rozporz gdzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10
Normy
1. PN-EN 197-1:2002 - Cement — Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku.

2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

3. PN-EN 413-1:2005 - Cement murarski — Czes¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria
zgodnosci.

4. PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

5. PN-EN 771-1:2006 - Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 1:
Elementy murowe ceramiczne.

6. PN-EN 998-2:2004 - Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa
murarska.

7. PN-EN 1015-2:2000 - Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie
prébek zapraw do badan.

8. PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

9. PN-EN 13501-1:2007(U) - Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i Elementéw
budynkow — Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST_B-03 - STOLARKA BUDOWLANA
INSTALOWANIE DRZW!I | OKIEN, | PODOBNYCH ELEMENTOW - KOD CPV 45421100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t przy montazu stolarki budowlanej zwigzanych z zadaniem p.n. Wymiana
stolarki okiennej llp. i lllp. w budynku przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie.
1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
* wymiana stolarki okiennej

1.3. Wymagania ogolne
Wymagania ogoélne oraz okreslenia podstawowe zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIALY

Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialtbw dostarczy Swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatow.

Materiatami gtownymi sa:

— stolarka okienna: okna z PCV kolor biaty, uchylno-rozwierane, jednodz ielne,
szklone 3-szybowe U=0,70 W/m2K, profil 5-komorowy, osadzanie na kotwach;
zgodne z aktualnymi normami przenikalno  $ci cieplnej dla budynkéw. Wymiary
zewnetrzne o $cieznicy wys. 1800 mm x szer. 1000 mm (wg stanu istniej  gcego)
nalezy zweryfikowa € na budowie.

— pianka poliuretanowa

- kotwy stalowe

— zaprawa cementowo-wapienna,

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma,

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami anty
korozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig
otowiang lub farbg ftalowg, chromianowg przeciwrdzewna.

Stolarka montowana w przegrodach budowlanych nie moze przekracza¢ granicznych
maksymalnych  wartoéci wspoilczynnika przenikania Upnax (W/m?*K)  okreslonych
w w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz. U. poz. 1422 z 2015 r.).
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3. SPRZET | MASZYNY
Montaz stolarki budowlanej nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.
Przy ich montazu nalezy wykorzystywaé¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet
do:
» sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,
* wiercenia otworOw oraz ustawienia i zamocowania drzwi w osciezach,
» transportu technologicznego wyrobow,
* wykonywanie montazu na wysokosci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. SRODKI TRANSPORTU

Stolarka budowlana powinna by¢ przewozona srodkami transportu przeznaczonymi do tego
celu. Za sprawne $rodki transportu i zabezpieczenie material odpowiada Wykonawca.
Przewozenie stolarki budowlanej na miejsce montazu srodkiem transportu wyposazonym
w odpowiednio przystosowanych stojakach, zabezpieczonych pasami. Przewozone srodkami
transportu  elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich  uszkodzeniem,
przemieszczaniem iw opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca sie
dostarczanie materiatdbw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w
celu uniknigecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Wytyczne wykonawcze:

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu osciezy lub
zabrudzenia powierzchni osciezy nalezy dokonaé¢ odpowiednich napraw i ewentualnie
oczysci¢ powierzchnie. Oscieznice mocowac zgodnie z instrukcjg producenta. Oscieznice
nalezy pewnie zakotwi¢ w otworze budynku stosujgc zalecang przez producenta ilos¢ i
sposbb rozmieszczenia kotew mocujgcych. W przypadku okien ze skrzydtami otwieranymi,
oscieznice okienne nalezy zakotwi¢ w miejscach, gdzie wystepujg sity pochodzace z
obcigzenia skrzydtami zawiaséw

i tozysk. Kotwy powinny przenosi¢ obcigzenie wynikajgce z masy okien, naporu wiatru

i przykfadanych sit, wynikajgcych z warunkdéw eksploatacyjnych okien. W oknach skrzydta
nalezy tak dopasowaé, aby sie szczelnie zamykaly, oraz aby prawidiowo dzialaly jeszcze
przed oszkleniem. Przed oszkleniem nalezy usung¢ wszystkie btedy ksztattu, wichrowatosc,
sprawdzi¢ rownolegtos¢, prostopadios¢. Skrzydia okien rozwieranych i uchylnych powinny
by¢ zaopatrzone w urzgdzenia bgdz okucia pozwalajgce na ustawienie skrzydet otwieranych

w wymaganym i pozadanym potozeniu, umozliwiajgcym uzyskanie regulowanej wymiany
powietrza w pomieszczeniu, z zapewnieniem bezpiecznego uzytkowania, czyszczenia okien

i ich naprawy.

Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcy okien wytyczne i instrukcje do montazu, ktore
nalezy traktowa¢ na réwni z Warunkami Wykonania i Odbioru. Ma to bardzo istotne
znaczenie dla uzyskania dlugiego okresu gwarancji. Zaleca sie do montazu okien
wykorzystac ekipy montazowe wskazane przez Producenta.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.

Przy drzwiach i oknach wewnetrznych szczeliny nalezy przykryc listwa.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokosci,
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nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

» 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

» 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

* 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.
Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z montazem stolarki nalezy odtworzy¢ fragmenty
tynkOw w zaprawie cementowo-wapiennej.

Przed przystgpieniem do montazu parapetéw nalezy przygotowaé ptaszczyzne muru,
na ktorej bedzie osadzony parapet. Ptaszczyzna montazowa powinna by¢ wypoziomowana,
wyréwnana, osuszona i odtluszczona. Parapet nalezy wpusci¢ pod okno 1cm. Do montazu
mozna stosowaé¢ klej montazowy. Cienkg warstwe kleju za pomocg szpachelki nalezy
natozy¢ na obie klejone powierzchnie. Powierzchnie dopasowac i natychmiast docisngc. Klej
poliuretanowy utwardza sie wilgocig z powietrza. Poczatek zelowania kleju nastepuje po 20-
30 minutach. Klej utwardza sie w ciggu 2-4 godzin.

W przypadku ograniczonej wilgotnosci powietrza czas wigzania moze wydtuzyc sie
nawet do 24 godzin. Docisk parapetu do podtoza powinien trwac do pelnego utwardzenia
kleju.

Do montazu parapetéw mozna stosowac rowniez cementowe zaprawy klejowe. Nalezy
zwrdci¢ uwage na podioze, ktére powinno by¢ réwne, suche i nosne, tzn. odpowiednio
mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy (zwlaszcza z kurzu,
brudu, wapna, olejow, tluszczéw, wosku, resztek farb). Nieréwnosci podtoza, ktore
uniemozliwiajg zastosowanie prawidtowej grubosci warstwy zaprawy (2-5mm) nalezy
korygowac uzywajgc zaprawy wyréwnujgcej.

Parapet mozna montowaé takze na piance montazowej. Parapet nalezy ustawi¢ w
zgdanym potozeniu, odpowiednio zaklinowac aby pianka montazowa nie spowodowata
wygiecia parapetu. Nastepnie wypetnic¢ przygotowane miejsce piankg i odczekaé¢ 24 godziny.
Kolejnym etapem prac jest obciecie nadmiaru pianki nozem i jej obrébka zaprawg lub
gipsem. Nalezy pamietac, iz pianka poliuretanowa tgczy sie ze strukturg parapetu powodujgc
state uszkodzenie jego powierzchni. Pianka nie zabezpiecza przed przenikaniem wilgoci
(wody). Styk parapetu z oscieznicg okna nalezy uszczelni¢. Nastepnie ostroznie usungc folie
zabezpieczajgcg parapet. Stosowane do montazu i uszczelnienia srodki oraz materiaty
powinny posiadac aktualne atesty PZH i ITB. Sposob przeprowadzenia montazu powinien
by¢ zgodny z zasadami sztuki budowlanej.

Montaz:

+ Jesli okno jest wyposazone w listwe pod-parapetowg to parapet musi by¢ do niej dosuniety.
* Parapet dosuniety do okna powinien w jego obrebie zosta¢ podklinowany bardzo doktadnie
« Jesli producent nie zaleca inaczej do montazu parapetéw nalezy stosowac pianki
dwusktadnikowe

» Parapet powinien by¢ utozony na réwnej powierzchni lub ryglach rozmieszczonych co 50-
60cm

* Parapet powinien by¢ zamocowany z 1% spadkiem od okna

» Wszystkie parapety powinny by¢ zamocowane na jednej wysokosci

» Parapety powinny by¢ fabrycznie impregnowane i lakierowane bezbarwnie na pétmat lub
mat.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ocena jakosci powinna obejmowac:
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kontrole przygotowania osciezy i nadprozy ,

sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie  prawidtowosci  wykonania z  uwzglednieniem  szczego6tow
konstrukcyjnych,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest m? stolarki wbudowanej stolarki w $wietle oécieznic i m? parapetéw

8. ODBIOR ROBOT
Zasady dotyczace odbioru rob6t zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zasady dotyczgce rozliczenia i ptatnosci zostaty opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy i Rozporz adzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10

Normy

1.

PN-EN 13501-1:2008 Kasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkow.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyjno$é od dzwiekow
powietrznych.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach — Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosc
akustyczna elementéw budowlanych — Wymagania.

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Op6r cieplny
i wspoétczynnik przenikania ciepta -- Metoda obliczania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST_B-04 - ROBOTY TYNKARSKIE
TYNKOWANIE - KOD CPV 454 100 00-4
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot tynkarskich zwigzanych z zadaniem p.n. Wymiana stolarki okiennej lp. i lllp. w
budynku przy ul. Kochanowskiego 30 w Tarnowie.

1.2. Zakres robét obj etych Specyfikacj g Techniczn g

e uzupehienie tynkdw wewnetrznych cementowo-wapiennych,
» uzupehienie tynkdw zewnetrznych cementowo-wapiennych
* prace przygotowawcze

1.3. Wymagania ogolne
Wymagania ogodlne oraz okreslenia podstawowe zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 1

2. MATERIALY
Gtéwne materialy wystepujgce przy pracach tynkarskich:

do przygotowywania zapraw i skraplania podioza stosowaé mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Materialy budowlane. Woda
zarobowa". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitna,
wapno suchogaszone (hydratyzowane),

piasek wchodzgcy w skitad kazdej zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skat
twardych, czysty bez itu, gliny i ziemi roslinne;.

gips.

Zaprawy budowlane do wykonania tynkow zwyktych:

przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement wedtug normy PN-EN
197-1:2002. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.
do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna

i zanieczyszczeh obcych.
sktad objetosciowych skfadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
materialy i wyroby do robdt tynkarskich powinny byé przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem

i przed dziataniem promieni stonecznych.
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« wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.
* Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukiadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.
Przed przystgpieniem do wykonywania tynkow stosowa¢ nalezy roOwniez emulsje —
impregnaty przeznaczone do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych,
nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy, w tym wykonanych z betonu, gazobetonu, piyt
cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i
cementowo-wapiennych. Emulsja powinna by¢ doskonalym srodkiem do przygotowania
podioza przed wykonaniem tynku, posadzki, podktadu podtogowego, gtadzi szpachlowej, itp.
Emulsja powinna by¢ impregnatem produkowanym jako gotowa do uzycia wodna dyspersja
najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Emulsja powinna wnika¢ silnie w gigb podioza,
powodujgc jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrow catej gruntowanej powierzchni.
Emulsja winna regulowa¢ proces chtonnosci podfoza i zapobiega¢ odcigganiu nadmiernej
ilosci wody z wykonywanych na nim warstw, np. gladzi szpachlowych.
Emulsja powinna poprawia¢ warunki wigzania zapraw i przyczynia¢ sie do osiggniecia przez
nie zaktadanych parametréw technicznych, w tym przyczepnosci.

3. SPRZET | MASZYNY
Wykonawca przystepujacy do prac tynkarskich powinien posiadaé nastepujacy sprzet
i narzedzia:

» do przygotowania podioza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki
druciane, urzadzenia do skuwania, frezowania, $rutowania i do szlifowania
powierzchni betonowych,

» do przygotowania zapraw — mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia
i mieszadto na wolnoobrotowej wiertarce

* do nakladania zapraw - agregat tynkarski, sprezarka, pompa, koncéwka
natryskowa.

4. SRODKI TRANSPORTU

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement

i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu

i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem;

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych;

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi  srodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami

i nadmiernym zawilgoceniem.

Srodki transportu do przewozu materialdw i wyrob6w workowanych muszg umozliwia¢
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem
i zniszczeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podioza pod tynki

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobrg przyczepnos¢ zaprawy do podtoza, by¢
trwate, sztywne i nie zmieniaé wymiaréw (np. przez ugiecie). Powinny byé réwne, aby
unikngé zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w ktorych istniejgce tynki sg stabe,
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odparzone i nierébwne nalezy zbi¢ i odpowiednio przygotowaé pod naprawe. Jezeli mur jest
wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskrobac na gtebokos¢ 10 — 15 mm od lica muru lub
zastosowaC specjalne srodki zapewniajgce nalezytg przyczepnos¢ tynku do podioza.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungc przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub wypalenie lampa benzynowg. Nadmiernie suchg
powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.

Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robét tynkowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie,
w takiej ilosci by zaprawa mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu.
Zaprawa gipsowa powinna by¢ zuzyta zaraz po zarobieniu woda. Zaprawa powinna byc¢
tatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna. Do zapraw nalezy stosowaé piasek
rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym czesci
dot. materiatow.

Zaprawa gipsowo — wapienna

Do odmierzonej ilosci wody w mieszarce nalezy dodawac piasek i wapno mieszajgc kazdy
z dodawanych sktadnikbw po 1 minucie od chwili wrzucenia go do mieszarki, a nastepnie
nalezy dodac gips i catloS¢ mieszac do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

Mieszanie w mieszarce do chwili zaltadowania do mieszarki ostatniego sktadnika nie powinno
trwac kracej niz 2 minuty. Mieszanie mechaniczne nie powinno trwaé¢ diuzej niz 5 minut.
Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac¢ w zaleznosci od przeznaczenia. Sposob
dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny byé zgodne z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t oraz Swiadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w
budownictwie.

Tynki cementowo wapienne

Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych

w sposob standardowy.

Tynk trojwarstwowy powinien sie skitada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Uktadanie tynkow

Uktadanie tynkow sktada sie z nastepujacych faz:

a) wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)

b) wykonanie narzutu

c) wykonanie gtadzi, czyli ostatniej warstwy tynku

d) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku.

Tynkowanie mechaniczne

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkOw na oczyszczonym
i przygotowanym podfozu jest nastepujgca:

1) wyznaczenie lica powierzchni tynku,

2) mechaniczne wykonanie obrzutki,

3) mechaniczne wykonanie narzutow,

4) mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

5) reczne wykanczanie tynkéw, tj. wykonanie osciezy, gzymsow, wyskokow itp.

Technologia tynkowania mechanicznego

Nie nalezy stosowaé¢ wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotnosci
wzglednej wiekszej niz 70%. Kolejnos¢ czynnosci przy wykonywaniu wypraw powinna byc
nastepujgca:

1) narzut zaprawy za pomocg koncowki tynkarskiej agregatu,
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2) Sciggniecie i wyrGwnanie narzutu z grubsza za pomocg aluminiowych tat,

3) wyréwnanie powierzchni wyprawy z réwnoczesnym cyklinowaniem za pomocg pac —
cykliniarek

4) ostateczne wyréwnanie powierzchni pacami elastycznymi.

Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego nalezy stosowac agregaty
tynkarskie z pompami slimakowymi, dostosowane do tloczenia zapraw o konsystenciji
gestoplastycznej zawierajgcej miekki wypetniacz. Sposéb dozowania zaprawy i jej
stosowanie powinny by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz
Swiadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie.

Organizacja robo6t tynkowych

Do wykonywania tynkéw wewnetrznych mozna w zasadzie przystgpi¢ dopiero po:

a) wykonaniu scianek dziatowych,

b) obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona by¢ nalezycie zabezpieczona,

c¢) zalozeniu rurowan do elektrycznej instalacji podtynkowej,

d) zamurowaniu bruzd do przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych, c.o., itp.

Srednia dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna wynosié co
najmniej + 5°C, a najnizsza temperatura 0°C. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé
wszystkie roboty przygotowawcze.

Warunki BHP przy tynkowaniu mechanicznym

Operatorzy obstugujgcy koncowki tynkarskie oraz pozostali czlonkowie zespolu podczas
pracy powinni by¢ zaopatrzeni w okulary ochronne i rekawice. Po zainstalowaniu agregatu
tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢ prébe wodng calego urzadzenia w ciggu kilkunastu minut
pod cisnieniem 1,0 lub 1,5 MPa w zaleznosci od rodzaju pomp. Z wynikéw prob nalezy
sporzadzi¢ protokot, ktéry stanowi zatgcznik do raportu pracy agregatu. Wytgcznik powinien
by¢ zawsze zakryty obudowa, a poditgczenie silnika do sieci elektrycznej nalezy wykonywac
przy udziale elektryka budowy. Praca silnika bez uziemienia jest niedozwolona.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére
bedg wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole i odbior (miedzyoperacyjny)
podiozy.

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczgcych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysyice
materiatdw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej rob6t tynkowych.

Stan podioza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w
razie potrzeby pomiar wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza
elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wyglgdu i prébe
Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzalych czesci podioza — poprzez probe drapania
(skrobania)

i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene
wygladu i probe zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,
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g) obecnosé wykwitdbw — poprzez ocene wygladu,

h) ziluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.
Badania w czasie robot tynkowych polegajg na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny czy speinione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdétowa) wraz

z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

» jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,
» prawidtowosci przygotowania podtoza,
» prawidiowosci wykonania tynkéw zwyktych.
- Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w
dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn
diugosci scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy
wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady dotyczace odbioru robot zostaty zawarte w ST-00 w punkcie 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zasady dotyczgce rozliczenia i ptatnosci zostaty opisane w ST-00 w punkcie 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy i Rozporz gdzenia - wskazane w ST-00 w punkcie 10 Normy:
1. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesOw produkcji betonu.
2. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 3: Rusztowania
ramowe.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

5. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku.

6. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

7. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i Kkryteria
zgodnosci.

8. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.

9. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

P w
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST_B-05 - Obrobki blacharskie - podokienniki
Obrobki blacharskie - CPV 452 61 320-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t dekarsko-blacharskich przy realizacji rob6t budowlanych
zwigzanych z inwestycjg pt. Wymiana stolarki okiennej lIp. i lllp. w budynku przy ul.
Kochanowskiego 30 w Tarnowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonania remontu elewaciji.

Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot |,
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacijg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét objetych tg
specyfikacja:

- miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejsciowej przed
wplywami atmosferycznymi;

- zabezpieczenia strefy sgsiadujacej z inwestycja podczas prac na wysokosci;

- montaz obrobek blacharskich

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
normach, normatywach i warunkach wykonania robét, a zakres robo6t okreslony jest w
przedmiarze robot .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

- Jednostka fadunkowa - zbior wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o
zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci
podczas przechowywania, zatadunku, transportu i wytadunku.

-Wyroby luzem — pojedynczy wyrdb lub wyroby nie wchodzace w skiad jednostki tadunkowej
i nie przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczagce zasad prowadzenia robét podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
robét dotyczgcych wykonania wymiany rynien i rur spustowych oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robo6t oraz ich zgodnos$¢ z
umowa, pozostatymi SST i poleceniami Zamawiajagcego.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
Zamawiajgcego.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢
bedzie nastepujgce informacje:

1. Swiadectwa jakos$ci materiatéw wyszczegdlnionych w dalszej czesci opracowania.
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2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegOlnione w dalszej czesci
opracowania.

3. Dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

4. Karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobdw,

5. Protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

6. Dokumentacje powykonawczg czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentaciji
rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania obrébek i pokryé dachowych
powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich polskich norm oraz aprobat technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej (szczego6towe)),

— sg whasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia—
producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobOw. Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdw nieznanego
pochodzenia.

Do wykonania podokiennikow uzyte bedg nastepujgce materiaty:

- blacha do obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej gr.=0,55mm

- materialy pomocnicze

- zaprawa do uszczelniania stykow spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B- 14501.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej .

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robo6t remontowych pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.6.
4.2. Transport materiatow

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w skiad robét
ciesielskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Wyroby do pokry¢é moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych
(na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widiowy,
kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wyladunek wyrobdw transportowanych luzem
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wykonuje sie recznie. Reczny zaladunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki,
wozki. Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: Kliny, rozpory i bariery. Do
zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty
wysciotkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, plyty styropianowe,
scinki pianki poliuretanowe;j.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Robdét pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikbw atmosferycznych na jakos$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu,
oblodzenie, oszronienie, silny wiatr.

Gotowe elementy przechowuje sie na placach skladowych wygrodzonych, wyréwnanych,
utwardzonych, oczyszczonych 2z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do
odprowadzenia wod opadowych. Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w
jednostkach fadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny by¢é skladowane na paletach
Roboty zwigzane z montazem parapetow mogg byé wykonywane po zrealizowaniu
poprzedzajgcych je prac na elewacji.

5.2. Obrdbki blacharskie:

Obrabki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy blachy ocynkowanej g=0,55 mm
Obrébki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposob aby

nie powodowaty podciggania kapilarnego wody.

Roboty dekarskie powinny by¢é wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
dekarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw orynnowania podlegajg powyzszym
warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Kontrola jako $ci robét

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w OST pkt.7

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Kontrola
jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji oraz odpowiednich norm. Materialy przeznaczone do wbudowania muszg
posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikat bezpieczehstwa oraz byé zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola zamocowania podokiennikow

Kontrola wykonania tych elementow robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola zamontowania obejmuje
sprawdzenie spadkow, uszczelnien elementow sktadowych, prawidtowosci mocowania.

7. Obmiar robo6t

Stosuje sie zapisy Umowy oraz pkt.8
Jednostki obmiarowe

1 m wykonanie rynien i rur spustowych

8. Odbiory robot .

Stosuje sie zapisy Umowy oraz pkt.9

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbiorow czesciowych.
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Odbidr czesciowy obejmuje sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem

Odbior koncowy nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t po deszczu. Odbior koncowy
polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego obrobek blacharskich i ich polgczenia
z urzgdzeniami odwadniajgcymi.

Szczelnos¢ potgczen nalezy sprawdzic w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach
szczegOlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym
deszczu. Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewa¢ wodg przez 10
minut w spos6éb podobny do dziatania deszczu, obserwujgc, czy spltywajgca woda nie
zatrzymuje nie tworzy zaciekOw. Stwierdzone usterki nalezy oznaczyé w sposob umozliwia
jacy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia;

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Stosuje sie zapisy Umowy.

10. Przepisy i dokumenty zwi gzane

10.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robdt Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogdélne Wykonania

2. Rozdziat 15 — Pokrycia dachowe

9.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegodlnosci:

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania, badania techniczne przy odbiorze.
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