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A. SPECYFIKACJATECHNICZNA ST-0 - wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z remontem elewacji frontowej wraz z remontem balkonow w budynku przy

ul. Jasnej 5 w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna obejmuje roboty budowlane, opisane w Specyfikacjach Technicznych
Szczegotowych:

a) STS-1 - Remont elewacji wraz z kolorystyka.

b) STS-2 - Remont balkonow.

1.4. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Roboty tymczasowe i towarzyszace obejmuja;

— zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy

- zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostgpem 0sob postronnych

-~ uporzadkowanie terenu budowy.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszym opracowaniu sg zgodne z okre$leniami zawartymi w Polskich

Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach dopuszczenia materiatow do stosowania

w budownictwie, wytycznych wykonania i odbioru robot, literaturze techniczne;.

W dalszej czg$ci opracowania skroty i symbole oznaczaja:

- ST - Specyfikacja Techniczna

- STS - Specyfikacja Techniczna Szczegdtowa

- Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii robot zgodnie z okresleniami
Wspdlnego Stownika Zamowien - Rozporzadzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada
2007r.

Pod okresleniem dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu rozumie si¢ :

specyfikacje¢ istotnych warunkéw zamowienia, dokumentacj¢ projektows i inne opracowania

nie wymienione, a opisujace przedmiot zamowienia.



1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
przetargowa i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

a) przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz dokumentacjg
projektowa.

b) zgodnos¢ robot z dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa, ST, STS, oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego sa
obowiazujace dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja przetargowa, ST, STS.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja przetargowsa, ST lub STS
1 wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

c) zabezpieczenie trenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru koncowego robot..

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wliczony

W Ceng umowna.

d) ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie
utrzymywac teren budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla 0s6b lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych za skazenia,
hatasu Iub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

e) ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

f) materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia . Wszelkie
materialy uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, w sposob jednoznaczny okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania na §rodowisko, wydane przez uprawniong jednostkg. Materiaty, ktore sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika, mogg by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego

odpowiednie przepisy.



g) ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w trakcie trwania budowy. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego i
zainteresowane witadze, oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

h) ograniczenia obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materialow i wyposazenia, na budowg i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie
osiowe beda dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

1) bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiso6w dotyczacych bezpieczenstwa

1 higieny pracy, a szczegdlnie zadba aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje, si¢ ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3g uwzglednione w cenie umowne;.

j) ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane

do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot ( do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajacego).

k) stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe,
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robot Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla zamawiania tych materialow

i odpowiednie dokumenty dopuszczajace wyrob do stosowania, oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego Zrodla uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja

wymagania STS w czasie postepu robot.



2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajda si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow uzgodnione z Zamawiajacym organizuje

Wykonawca.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcdow, producentéw, materiatow, urzadzen czy ich
elementow nalezy traktowac jak przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,,prawo zamoéwien
publicznych”. Oznacza to ze Wykonawca moze zaoferowac materiaty czy urzadzenia rownowazne pod
warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych, oraz beda
zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W takiej sytuacji nalezy réwniez poda¢ nazwe dostawcy,
producenta, oraz nazwe oferowanego materialu czy urzadzenia i udokumentowac jego jakos¢, celem
porownania. Do oferty nalezy zataczy¢ dokumentacje dopuszczajaca proponowane rozwigzania

materiatowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.
Liczba i wydajno$c¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST, STS 1 wskazaniach Zamawiajacego, w
terminie przewidzianym umowa. Powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska oraz przepisy dotyczace

jego uzytkowania. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji przetargowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowsa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy be¢da spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruch
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa, projektowa,
wymaganiami ST, STS, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej, projektowej,

w ST, STS, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiagzany jest do przestrzegania

przepisow obowiazujacych na terenie Zamawiajacego.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;j

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia drog dowozu materiatow, miejsc sktadowania

materialow, lokalizacji zaplecza budowy.

5.3. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktora dokonata
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska, oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone data, podpisem Wykonawcy i Zmawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego



- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robodt

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek, oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem informacji kto je przeprowadzat

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy begda przedtozone

zamawiajacemu do ustosunkowania si¢.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie

jest strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

b) Ksiega obmiaréw

Ksigga obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub STS.

c¢) dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie,

recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnione;j

w planie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.

Winny one by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

C) pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

- protokoty przekazania terenu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- protokoty odbioru robot

d) przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
przetargowej, projektowej, ST 1 STS. Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem

badan materialow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu
w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez

Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STS, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne

procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,

nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli

i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow 1 robot z
dokumentacja przetargowa, projektowa, ST i STS, a koszty powtdrnych badan i pobierania probek

poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.6. Dokumenty dopuszczenia materialow do stosowania w budownictwie.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja odpowiednie dokumenty

dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie. Zgodnie z ustawa ,,Wyroby budowlane”

(DZ.U. 04.92.881), wyrob budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych,

jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE; co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejska aprobatg techniczng badz krajows specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4 znakiem budowlanym, ktoérego wzor okresla zatacznik nr 1

do ustawy ,, Wyroby budowlane’

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu rob6t oraz podanie rzeczywistych ilosci zuzytych
materiatow.

Obmiar robot obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualnie dodatkowe i nieprzewidziane, ktorych
konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot pomiedzy Wykonawca a Inwestorem.
Obmiar wykonuje Wykonawca w sposob okreslony w umowie.

Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie.
Wyniki obmiaru nalezy poréwnac¢ z dokumentacja projektowo — kosztorysowa w celu okreslenia
ewentualnych rozbieznosci w ilosci robot.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w STS nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich

robot zgodnie z dokumentacjg przetargowa.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STS, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru;
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi cze$ciowemu

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w STS

i w dokumentacji przetargowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.)

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177)

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r — 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002r Nr 147, poz. 1229)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2004r — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.)

- ustawa z dnia 21 marca 1985r — o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r Nr 204, poz. 2086)

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzeénia 1997r - w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r - w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r -w sprawie sposobow

deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198

poz.2041)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r -w sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t

budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 2002 poz. 2072)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r — zmieniajace rozporzadzenie

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego

dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz. 2042).
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B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

STS-1 - Remont elewacji wraz z kolorystyka.

Kod CPV:
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45450000-6 - Bezspoinowe systemy ocieplania $cian budynkow
45410000-4 - Tynkowanie
45442100-8 - Roboty malarskie

1 WSTEP

1.1. Przedmiot STS

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) s3 wymagania szczegétowe dotyczace wykonania
1 odbioru robdt budowlanych zwigzanych z remontem elewacji frontowej wraz z remontem balkonow w

budynku mieszkalnym przy ul. Jasna 5 w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STS
Zakres robdt obejmuje:
- remont elewacji, poprzez; wklejenie dodatkowej warstwy siatki na kleju oraz potozenie nowego

tynku silikonowego typu baranek o gramaturze 1,5 mm.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0.

Do wykonania rob6t zwigzanych z dociepleniem $cian nalezy zastosowac kompletny system izolacyjny
jednego producenta, posiadajacy aktualng Aprobate Techniczng ITB lub Europejskg Aprobate Techniczng
(ETA).

Wymagane wila$ciwosci techniczne systemu ETICS:

- Wodochtonnos$¢ po 1h: warstwa zbrojona < 1000 g/m2, warstwa wierzchnia < 1000 g/m2

—  Wodochtonno$¢ po 24h: warstwa zbrojona < 450 g/m2,warstwa wierzchnia <450 g/m2

- mrozoodporno$¢ warstwy wierzchniej: brak zniszczen typu rysy, wykruszenia , odspojenia,
specherzenia

- przyczepnos$¢ miedzywarstwowa: > 0,08 MPa

-~ 0dporno$¢ na uderzenie: Kat. |1

- przepuszczalnosé pary wodnej - opor dyfuzyjny wzgledny warstwy wierzchniej: < 2,0m
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Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez $ciany przy dziataniu ognia od strony

zewnetrznej: uktad nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO), klasy co najmniej A2—s3, dO.

Do wykonania docieplenia elewacji budynku metoda lekkg-mokrg (ETICS) zastosowano nastepujace

materialy stanowigce kompletny system izolacyjny:

preparat gruntujacy pod wykonanie warstwy zbrojacej,

siatka z wtokien szklanych o gramaturze min. 160 g/m2

zaprawa klejaca

zaprawa klejaco-szpachlowa

preparat gruntujacy pod silikonowa mase tynkarska

silikonowa masa tynkarska o granulacji 1,5mm spelniajaca wymagania normy PN-EN 15824:2010
oraz o parametrach: przepuszczalno$¢ pary wodnej Sd(m) kategorii V2, absorpcja wody kategorii
W3, przyczepno$¢ do podtoza betonowego > 0,30 MPa, przewodnos¢ cieplna A = 0,76 [W/mK],

klasa reakcji na ogien dla tynku: w ilosci <3,5 kg/m? — C , w ilosci >3,5 kg/m? — F.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0.

Przy wykonywaniu rob6t remontowych i dociepleniowych elewacji wykonawca powinien dysponowaé

nastepujacym sprzetem:

do prowadzenia robot na wysokos$ci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do rob6t elewacyjnych

do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejow budowlanych

do transportu i przechowywania materiatow — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag”) do materiatow suchych i o konsystencji past

do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzgdzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace,
agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty

do cigcia ptyt izolacji termicznej 1 ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki rgczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt

do mocowania plyt — wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworow
(zaglebianie talerzykow i krazkow termoizolacyjnych)

do ksztaltowania powierzchni tynkdéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni

pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu — zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0

Dowdz materiatdw na miejsce budowy oraz wywodz gruzu i pozostatosci z budowy — organizacja i sprzet

Wykonawcy.
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Transport materiatow w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie
i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatdéw zalecane jest przewozenie ich na

paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0

Roboty zwiazane z wykonaniem ETICS prowadzi¢ zgodnie z:
»Warunkami technicznymi wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t elewacyjnych z zastosowaniem
ETICS” — wyd. 03/2015 opracowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen

—  kartami technicznymi poszczego6lnych materiatdw wchodzacych w sktad kompletnego systemu
ETICS.

5.1. Warunki przystapienia do rob6t ociepleniowych

Przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem ETICS nalezy:

—  przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowa¢ i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki

-~ wykona¢ caty zakres rob6t dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przytaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania ETICS

- wykona¢ roboty, majagce wptyw na sytuacje wilgotno$ciowg podtoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy

-~ wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.

5.2. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem robot nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwos$ci i rownosci.

Proba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekow za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naci¢¢ 1 zrywanie powierzchni
lub ocena zwartosci i no$nosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.
Proba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub

spryskiwacza.

Sprawdzenie roéwnosci 1 gltadkosci — okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszezyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sa od rodzaju podtoza
(konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).

Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych.



15

[lo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy
istniejacych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metodg ,,pull oft”, przy
zastosowaniu urzgdzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probg odrywania

przyklejonych do podioza probek materiatu izolacyjnego.

5.3. Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podtoza nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

— 0czysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usuna¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza

- usung¢ nierdéwnosci i ubytki podloza (skucie, zeszlifowanie, wypetienie zaprawg wyréwnawcza)
— usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschnigcia

-~ w przypadku istniejacych podtozy usunaé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych si¢ tynkow i
warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rézne rodzaje §cierniw), cisSnieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci
powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetnic¢ zaprawa wyrownawcza

-~ wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu

-~ wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone

antykorozyjnie.

5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (ETICS)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadow, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan
oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadow atmosferycznych, promieniowania
stonecznego 1 wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany materiatow, umozliwiajace wykonywanie
prac w warunkach podwyzszonej wilgotnos$ci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych

przymrozkow).

5.4.1. Gruntowanie podloza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ $rodek

gruntujacy na calg jego powierzchnie.

5.4.2. Wykonanie warstwy zbrojonej
Z paskow siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie ukosne ( 25 x 35 cm) przy naroznikach otworéw okiennych
i drzwiowych. Na powierzchnig ptyt izolacji termicznej naciaggngé pacg warstwe zaprawy zbrojacej

(klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojgca, w pierwszej kolejnosci ewentualng



siatke pancerna. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygtadzic¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie

zakryta zaprawa.

5.4.3. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ §rodek gruntujacy.

5.4.4. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie

Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwiazaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej,
niz po uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchni¢ obrobce,
zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowa. Sposdb wykonania tynku

zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robot — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych-
Przed przystagpieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda

wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatlow
przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdow z wymaganiami dokumentacji

projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej.

6.2.2. Ocena podloza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét

Jako$¢ i funkcjonalnosé ETICS zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow

systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegolnie wazna jest

biezaca kontrola robot zanikajacych (ulegajgcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwo$ci (wykonania

warstwy gruntujacej), rOwnosci powierzchni.

6.3.2. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otwordéw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jako$ci powierzchni
warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno
powodowac szkodliwych pgknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na polaczeniach ptyt i/lub

pekniec o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm.
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6.3.3. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania).

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

—  tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robdt ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

-~ zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow

—  prawidlowosci przygotowania podtoza

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych

z zastosowaniem systemow ocieplania §cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.
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niniejszej SST, ktore powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia oraz wymagania

,»Warunkow technicznych wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem ETICS”

—wyd. 03/2015 opracowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiaru:
- wykonanie tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych

— obrobki blacharskie oblicza si¢ w metrach kwadratowych.

—~ gzymsy, pasy oscieza i inne roboty ciagnione szablonami oblicza si¢ wedtug faktycznej ich dlugosci

w metrach z podaniem ich szerokosci w rozwinieciu

- powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci

$cian w stanie surowym w rozwini¢ciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej

krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplanej. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie

nieocieplone i powierzchnie otwordw wigksze od 1 m?, doliczajac w tym przypadku do powierzchni

ocieplenia powierzchni¢ osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugo$ci oSciezy

mierzonych w $wietle ich krawedzi 1 szerokos$ci, wraz z grubos$cia ocieplenia

- roboty malarskie wraz z przygotowaniem podtozy oraz roboty impregnacyjne oblicza sie w metrach

kwadratowych.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu rob6t ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
gruntowaniem podtoza, wykonywanie warstwy zbrojonej i jej gruntowanie. Ich odbidr powinien zostac
wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6
niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegotowa
specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastepnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w

dzienniku budowy lub protokole podpisanym

8.2. Odbiér techniczny cze$ciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach

i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robot, jezeli

umowa takg forme¢ przewiduje.

8.3. Odbiér techniczny koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania okresla umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

-~ dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
1 wyrobow budowlanych

—  protokoty odbioru podtozy

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materialow

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz (jesli zajdzie koniecznos¢ ich wykonania).

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny odbior rob6t nie powinny by¢ przyjety.
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Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji

— ocen¢ wynikow badan

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia

—  stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania robdt z zamowieniem.

Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy

zamawiajagcym a wykonawcag.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym

odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg¢sciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot

obliczona na podstawie:

—  okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilo$ci robdt potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe uwzgledniaja:

—  przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materialow, narzedzi i sprz¢tu

- wykonanie robdt remontowych i izolacyjnych zgodnie z pkt. 1.3 niniejszej SST

- usuniecie ewentualnych wad i usterek powstaltych w czasie wykonywania robot

- doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

—  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

—  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato§ciowych.

- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — wyroby ze styropianu EPS

produkowane fabryczne. Specyfikacja.

- PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — wyroby z polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabryczne. Specyfikacja PN-EN 13164: 2003/A1: 2005(UV).

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, Tom | - Budownictwo

ogolne.
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-~ Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem ETICS” —
wyd. 03/2015 opracowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen.

- Karty techniczne produktow wydane przez producenta oraz ich aprobaty techniczne ITB.

B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

STS-2 - Remont balkonow

Kod CPV:

45433000 - 7 - Roboty remontowe i renowacyjne balkonowe

2 WSTEP

2.1. Przedmiot STS

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania
1 odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem remontu balkonow w budynku przy

ul. Jasnej 5 w Gliwicach.

2.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.1.

2.3. Zakres robot objetych STS

Zakres robdt obejmuje:

- zeskrobanie starej farby z balustrad,

- odthluszezenie konstrukceji stalowej balustrad przed malowaniem farba antykorozyjna,

- pomalowanie balustrady stalowej farba do metalu,

- skucie starego podtoza wykonanego z kafelek,

— rozebranie obrobek blacharskich,

- przygotowanie podtoza poprzez mechaniczne oczyszczenie,

- zagruntowanie podtoza betonowego pod warstwe zbrojaca.

- wykonanie warstwy zbrojgcej (siatka z wiokien szklanych o gramaturze 160 g/m2 na kleju ) z
wywini¢ciem na $ciany,

- wykonanie izolacji podtoza elastyczna, dwusktadnikowg izolacjg przeciwwodna na bazie zywic
syntetycznych do uszczelniania powierzchni balkonéw, tarasow, tazienek i basendw oraz do
powierzchniowej ochrony betonu z wywinigciem na $ciany oraz z zastosowaniem tasmy izolacyjnej,

- przymocowanie systemowej aluminiowej obrobki blacharskiej wraz z naroznikami oraz
facznikami, szerokos$¢ profila 10 cm, cze$¢ robocza montowana na plycie balkonowej to
okoto 65 mm,

- wylozenie posadzki balkonow wraz z cokolikami, ptytkami gresowymi 30x60cm z zastosowaniem

zaprawy oraz fugi elastycznej od jednego producenta.
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3. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0.

3.1. Materialy do robét izolacyjnych,

-~ wykonanie powloki gruntujgcej pod hydroizolacjg balkonu,

-~ wykonanie powtoki izolacyjnej balkonu z dwuskladnikowej elastycznej masy. Masa izolacyjna
naktadana w dwoch warstwach, taczna grubos$¢ warstwy 2 mm.

- wykonanie uszczelnienia narozy balkon/$ciana oraz balkon/okap, tasma uszczelniajaca wtopiong w
powloke hydroizolacyjng. Elastyczna tasma samoprzylepna o szerokosci 17 cm.
Zaleca si¢ wszystkie w/w wymienione produkty zwigzane z izolacjg przeciwwilgociowa balkonu
zastosowac od jednego producenta.

3.2. Materialy do robét podlogowych i posadzkowych

—  plytki gresowe 30x60cm o grubosci 8 mm, mrozoodporne (antyposlizgowe - klasy min. R10, o klasie
scieralnosci min. PEI III).

—  zastosowanie elastycznego kleju cementowego do klejenia ptytek ceramicznych,

- zastosowanie elastycznej, szybkowigzacej 1 szybkoschnacej zaprawy do fugowania,

- system profili okapowych do balkonéw i tarasow, wykonane z aluminium pokrytego powtoka
poliestrowa lub ze stali nierdzewnej kwasoodporne;j. Profile odporne na czynniki atmosferyczne oraz
na oddziatywanie promieni UV. Profil okapowy wzmocniony z wypustem ograniczajacym i
zabezpieczajacym krawedz plytki.
Zaleca si¢ wszystkie w/w wymienione produkty zwigzane z klejeniem ptytek ceramicznych

zastosowac¢ od jednego producenta.

3.3. Materialy do robét malarskich
- preparat do odtluszczania elementéw metalowych balustrady po oczyszczeniu,
- podkiad antykorozyjny (wg PN-EN 13300:2002)
—  farba chlorokauczukowa do metalu (wg PN-C-81901:2002).
Zaleca si¢ wszystkie w/w wymienione produkty zwigzane z malowaniem balustrady najlepiej

zastosowac od jednego producenta.

4. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu — zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0

Do wykonywania robdt nalezy stosowaé: szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia
podtoza, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pedzle i walki, mieszadla napedzane

wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb, drabiny.
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5. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu — zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0

Dowoz materialow na miejsce budowy oraz wywoz gruzu i pozostatosci z budowy — organizacja i sprzet
Wykonawcy.

Transport materiatow w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkow transportu.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy ich zawilgocenie
i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatdéw zalecane jest przewozenie ich na

paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

6. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w

ceng umowna.

Zakres robot.

Przewiduje si¢ rozbiorke/skucie warstwy powtoki ceramicznej, obrobek blacharskich, oczyszczenie
podtoza betonu konstrukcyjnego do warstw no$nych. Miejsca o zmniejszonej wytrzymatosci i wszelkie
nierdwnosci nalezy sku¢. Z podtoza nalezy usungé¢ wszystkie zabrudzenia utrudniajace przyczepnosc.

Podloze ma by¢ chtonne. Czyszczenie prowadzi¢ przy uzyciu skrobakéw, szczotek stalowych i szlifierek.

Na oczyszczonej powierzchni ptyty wykonaé gruntowanie oraz warstwe zbrojaca z siatki z wiokna
szklanego o gramaturze min. 160 g/m2 wtopiong w zaprawe klejowa. W celach wzmocnienia czota
krawedzi balkonu przewiduje si¢ wklejenie w gornej czgsci czota katownika na siatce, a w dolnej czesci
listwe kapinos na siatce celem odprowadzenia wody na zewnatrz. Na tak przygotowanym podtozu nalezy
zamontowac¢ aluminiowy system profili okapowych dla balkonéw i taraséw, wykonac izolacje

przeciwwilgociowa z wklejong tasma uszczelniajgca w czgsci okapowej oraz na styku ze $ciang.

Plytki ceramiczne o wymiarach 30 x 60 cm klei¢ z zastosowaniem elastycznych klejow oraz fug.
Balustrade balkonowa nalezy oczyS$ci¢ ze starej farby oraz z rdzy. Oczyszczong powierzchni¢ nalezy
odttusci¢, pomalowac¢ farbg ftalowa antykorozyjng miniowa, nastepnie catg balustrade pomalowac

dwukrotnie emalig ftalowa ogdlnego stosowania do metalu.

6.1. Roboty podlogowe i posadzkowe wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robdt budowlano-montazowych, Tom I, Roz. 25 - ,,Podlogi i posadzki”.

6.2. Roboty malarskie wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta materiatu malarskiego oraz Warunkami
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technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, Tom I, Roz. 27 - ,,Malowanie
zewngtrzne i wewnetrzne”.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot — zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0

7.1. Roboty podlogowe i posadzkowe

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, Tom I, Roz. 25 - ,,Podtogi i posadzki” i polegaja na:

— badaniu jako$ci materiatow

- sprawdzeniu wygladu zewnetrznego posadzki (badanie nalezy wykona¢ metoda wzrokows)

—  sprawdzeniu uksztattowania powierzchni posadzki — powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i
pozioma (dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzek nie powinny by¢ wigksze niz 2mm)

—  sprawdzeniu potaczenia posadzki z podktadem — badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,
naciskanie lub opukiwanie.

7.2. Roboty malarskie

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych, Tom I, Roz. 27 - ,Malowanie zewngtrzne i wewngtrzne” i polegaja na

badaniu:

- podtoza pod malowanie (rownosci, czystosci powierzchni, wilgotnosci tynku lub drewna,
sprawdzenie odttuszczenia powierzchni stali, sprawdzenie wygladu powierzchni)

- jakos$ci materiatow (terminu przydatnos$ci do uzycia, wygladu zewnetrznego farby w kazdym
opakowaniu). Ocen¢ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie.

Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaning.

—  warstw gruntujacych (sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkow, sprawdzenie
nasigkliwosci podktadu, sprawdzenie wsigkliwosci, sprawdzenie wyschnigcia, sprawdzenie

przyczepnosci podktadu antykorozyjnego na elementach stalowych, sprawdzenie wygladu powierzchni)

— jakosci powtoki malarskiej (sprawdzenie wygladu zewngtrznego, sprawdzenie zgodnosci barwy

i potysku, sprawdzenie odpornosci na wycieranie, sprawdzenie przyczepnosci powtoki sprawdzenie

odpornosci na zmywanie).

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1 przy wilgotnosci

wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru:

—  tynki i oktadziny oblicza si¢ w metrach kwadratowych

- roboty podtogowe: wykonanie posadzek oblicza si¢ w metrach kwadratowych; montaz listew
podtogowych oblicza si¢ w metrach biezacych.

- roboty malarskie wraz z przygotowaniem podtozy oraz roboty impregnacyjne oblicza sie w metrach

kwadratowych. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordw i miejsc niemalowanych
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powierzchni kazdego z nich do 0,5 m?.

9. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot — zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0.

9.1. Roboty podlogowe i posadzkowe
- odbidr materialow - bezposrednio po dostarczeniu na budowe

—  0dbiodr posadzki — 0dbior koncowy robot podtogowych.

9.2. Roboty malarskie

- odbidr przygotowanej powierzchni pod malowanie oraz materiatow malarskich - bezposrednio przed

przystapieniem do robot malarskich

- odbidr podktadéw nalezy przeprowadzié¢ nie wczesniej niz po 2 dniach od ich wykonania

— odbidr koncowy powtok malarskich: powtoki z farb emulsyjnych odbiera si¢ nie wczesniej niz po 7
dniach od wykonania, powtoki z lakierow i emalii olejnych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa

podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane

prawidtowo i zezwoli¢ na przystgpienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim

przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci

podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

9.3. Odbiér techniczny koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania okresla umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

-~ dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
1 wyrobow budowlanych

—  protokoty odbioru podtozy

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materialow

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz (jesli zajdzie koniecznos¢ ich wykonania).

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne 1 prawidlowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny odbior rob6t nie powinny by¢ przyjety.
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Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokoét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji

— ocen¢ wynikow badan

-~ wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot z zamowieniem.

Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy

zamawiajagcym a wykonawcag.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

—  okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materialow, narzedzi i sprzgtu

- zabezpieczenie podidg i innych elementéw nieprzeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot malarskich

- wykonanie rob6t objetych zakresem zamowienia

- zuzycie mediow niezbgdnych do wykonania robot

- usuni¢cie ewentualnych wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

—~  PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

—~  PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami

emulsyjnymi.
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PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreslania uszkodzen
powlok zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i zelbetowe.

PN-EN 13984:2013-06 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej -- Definicje i wlasciwosci

PN-EN 13859-1:2010 Elastyczne wyroby wodochronne -- Definicje i wtasciwosci wyrobow
podktadowych -- Czgs¢ 1: Wyroby podktadowe pod nieciagle pokrycia dachowe

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
$ciany i sufity — Klasyfikacja

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-EN 15824:2017-07 Wymagania dotyczace tynkow zewngtrznych i wewnetrznych na spoiwach
organicznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, Tom | - Budownictwo
ogolne.

Karty techniczne produktow wydane przez producenta oraz ich aprobaty techniczne ITB.



