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Zatgcznik nr 3 do SWZ
UMOWA Nr .....cccceenees

zawarta w dniu ................. roku, w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o zamoéwienie
publiczne w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. poz. 2019 z pdzn. zm.) — zwanej dalej PZP, pomiedzy Szpitalem Migjskim $w. Jana Pawia II w
Elblagu, ul. Komenskiego 35, 82-300 Elblag, NIP: 578-310-44-67, REGON: 281098840, zwanym w dalszej tresci umowy
LZAMAWIAJACYM”, reprezentowanym przez ..........c.coceeeeveevennnes

Qe NIP: ... REGON: .......... zwanym w dalszej tresci umowy ,WYKONAWCA”,

PRZEDMIOT UMOWY
g1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zapewnia wykonanie zadania pn: Dostosowanie pomieszczen pierwszego
pietra budynku Poradni Choréb Ptuc (byta Szkota Rodzenia) na potrzeby Medycyny Pracy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego. Zamodwienie przyjmuje do
realizacji bez zastrzezen i wykona zakres robdt w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg przetargowa, ziozong
ofertg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,
uzgodnieniami, poleceniami Zamawiajacego, oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie w
niej okreslonym, oraz do usuniecia wad wystepujgcych w tym przedmiocie w okresie umownej odpowiedzialnosci za
wady, oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.

§2
1. Przedmiotem zamodwienia jest Dostosowanie pomieszczen pierwszego pietra budynku Poradni Chorob
Pluc (byla Szkola Rodzenia) na potrzeby Medycyny Pracy (zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia
zawartym w SWZ).
2. Szczegdtowy zakres prac okreélajg: OPZ - zatgczniki nr 1.1 i Kosztorys ofertowy - zatacznik nr 1.2, stanowiace
zatgczniki do umowy.
3. Prace bedg wykonywana na terenie szpitala w lokalizacji przy ul. Zeromskiego 22.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§3

1. Wpykonawca ustanawia Przedstawiciela w 0sobie: ..........ccccovirenieneniciiennns
Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajgcemu petng dostepnos¢ do robdt. Wykonawca jest zobowigzany informowac
Zamawiajacego, kiedy roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu beda gotowe do zbadania i odbioru. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajacego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego, na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy.

3. Jezeli, pomimo dochowania wymogow opisanych w ust. 3, Zamawiajgcy powezmie podejrzenia co do jakosci
wykonanych robét, to poleci Wykonawcy odkry¢ roboty w takim zakresie, jaki uzna za konieczny. Jezeli zastrzezenie
Zamawiajgcego okazg sie zasadne to na Wykonawcy cigzg obowigzki analogiczne jak w przypadku zakrycia robdt, o
ktérym mowa w ust. 3 oraz zobowigzany bedzie do wykonania tych robdt ponownie - zgodnie z zasadami,
warunkami oraz dokumentacjg na swdj koszt.

4. Do kontaktow roboczych, w okresie trwania umowy, strony upowazniaja:

a) ze strony WyKonNawcey: .....cccoviiiiinieiieneee e
b) ze strony Zamawiajgcego: .......ccocvvrviiiiniinie e

OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON
§4
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie placu budowy najpdzniej do 2 dni roboczych od daty podpisania umowy,
2) zapewnienie nadzoru,
3) dokonanie odbioru wykonanych robdt budowlanych na zasadach okreslonych w umowie.
2. Zamawiajacy uprawniony jest do:
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1) kontrolowania prawidtowosci wykonania robdt, w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci i uzycia wiasciwych
materiatow,

2) zgtaszania zastrzezen i zadania od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy osoby lub osdb, ktére jego zdaniem
nie posiadajg wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan, lub ktérych obecnos¢ z innych
wzgledéw jest uznana przez niego za niepozadana.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze zlozong oferts, dokumentacjg przetargowa i obowigzujgcymi
przepisami i normami,

2) informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonywania robdt dodatkowych i zamiennych w terminie 2 dni
od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

3) przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw umozliwiajacych ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu zamdwienia,

4) przywrocenie do stanu pierwotnego miejsc wewnatrz i na zewnatrz placu budowy zajetych czasowo, w zwigzku
z realizacja przedmiotu umowy oraz naprawa ewentualnych szkéd. W razie niewykonania tego zobowigzania
Zamawiajacy, na podstawie komisyjnie sporzadzonego protokotu i wyceny, obcigzy Wykonawce kosztami za
niewykonanie wymienionych powyzej robot,

5) utrzymywanie w czystosci miejsca wykonywania robot i zaplecza. W razie niewykonania tego zobowigzania
przez Wykonawce, Zamawiajacy zleci uporzadkowanie terenu i zaplecza innej firmie, a kosztami obcigzy
Wykonawce,

6) zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robot w sgsiedztwie elementéw juz wykonanych celem
unikniecia uszkodzen i zniszczen. Jezeli wystgpig takie szkody, to do usuniecia ich skutkdw na wiasny koszt
zobowigzany jest Wykonawca,

7) dbatos¢ o przestrzeganie przepisdw dotyczacych ochrony $rodowiska. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
naruszenie przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska w miejscu realizacji robot i na terenie przylegtym w
zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz utylizacji odpaddw, w stopniu catkowicie zwalniajgcym
od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego,

8) prowadzenie robdt zgodnie z przepisami BHP i ppoz., a w tym: aktualne badania lekarskie pracownikéw oraz
odpowiednie szkolenia, wiasciwe przechowywanie materiatdw i urzadzen, zapewnienie uzywania przez
pracownikow odziezy ochronnej i roboczej itp.,

9) po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zorganizowac zaplecze robot, w szczegdlnosci zabezpieczyC i
oznakowaC teren prowadzonych robot oraz miejsca sktadowania materiatow przed dostepem o0sob
niepowotanych zgodnie z przepisami BHP, zapewni¢ ochrone znajdujgcego sie na terenie budowy mienia oraz
zapewni¢ warunki bezpieczenstwa osobom przebywajgcym na terenie budowy,

10) odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w miejscu realizacji rob6t i na terenie przylegtym w
stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego,

11) ochrona i odpowiedzialno$¢ za materiaty i urzadzenia stanowigce jego wiasnos$¢, uzyte na potrzeby realizacji
przedmiotu umowy, w okresie od rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy do dnia odbioru koncowego,

12) uporzadkowanie terenu placu budowy i likwidacja zaplecza do dnia protokolarnego odbioru robdt,

13) przerwanie robdt, w przypadku, kiedy Zamawiajacy uzna to za konieczne.

Ponadto Wykonawca:

1) zobowigzany jest stosowaC w czasie realizacji zamdwienia wszelkie obowigzujgce przepisy z zakresu prawa
budowlanego, BHP, ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewni¢ staty nadzor techniczny.
Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie optaty i kary natozone przez wiasciwe podmioty, organy i
instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa, przekroczenie norm i przepisdw w trakcie realizacji
umowy oraz zawinione zaniedbania,

2) w trakcie wykonywania robdt ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikdw oraz innych
0s6b znajdujacych sie w obrebie przekazanego terenu budowy,

3) przed przekazaniem placu budowy, zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu oryginat polisy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwiazanej z przedmiotem
zamowienia oraz zdeponowac u Zamawiajgcego kopie polisy poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce wraz z potwierdzeniami ich opfacenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie rowniez dokonanie wszelkich zgtoszen oraz pozyskanie wszystkich

wymaganych prawem uzgodnien, odbioréw oraz decyzji umozliwiajgcych uzytkowanie linii o$wietlania ulicznego.

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz dotyczacych interpretowania umowy

odbywac sie bedzie w drodze e-mail lub na pismie.
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10.

11.

12.

13.
14.

Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych
zaproszonych osob nalezy do obowigzkéow Zamawiajgcego. Narady koordynacyjne bedg organizowane na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot.

Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy.

Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczone wszystkim

osobom zaproszonym na narade.

W przypadku przerwy w realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg, ze jezeli przerwa wyniknie:

1) z okolicznosci, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — koszty zabezpieczenia robot poniesie
Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce wedtug S$rednich stawek, narzutow i
innych czynnikéw cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD,

2) z okolicznoséci, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia robot poniesie
Wykonawca,

3) z okolicznosci, za ktére zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty zabezpieczenia poniosg obie strony
w réwnych czesciach.

4) W przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce robdt, o ktdrych mowa powyzej lub niezabezpieczenia przez
niego robot grozacych awaria, Zamawiajacy wykona roboty zabezpieczajgce we wiasnym zakresie na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca jest ponadto zobowigzany do wykonania i utrzymania na wiasny koszt wykonanego oznakowania

tymczasowego robét przez caty okres realizacji, a takze jego demontazu po robotach.

Zuzycie energii elektrycznej rozliczone zostanie na podstawie ryczattu wyliczonego od mocy i czasu uzytych

elektronarzedszi.

Zuzycie wody rozliczone zostanie na podstawie ryczattu.

Utylizacja odpaddw rozliczona zostanie w ramach kosztdw ogodlnych budowy.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§5

Ustala sie nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
1) termin przekazania placu budowy, zgodnie z trescig § 4 ust.1 pkt 1),
2) termin zakonczenia robot: do 25.04.2021r.
Za termin zakonczenia robdt uznaje sie wykonanie catosci przedmiotu zamodwienia wraz z przeprowadzeniem
niezbednym odbioréw czesciowych, prob, badan i sprawdzen oraz zgtoszenie gotowosci odbiorowej potwierdzonej
przez uprawnionego pracownika zamawiajgcego.
Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okre$lony koncowym protokotem odbioru robédt, ktéry stanowi
wyfaczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.
Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony koncowym protokotem odbioru robdt, ktéry stanowi
wyfaczny dokument potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy.
W przypadku wystgpienia szczegdlnie sprzyjajacych dla Wykonawcy warunkow realizacji przedmiotu zamowienia,
termin zakonczenia wykonywania umowy moze ulec skroceniu na wniosek Wykonawcy.
Na wykonawcy cigzy obowigzek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego wykonania umowy
pojawiajacego sie w toku realizacji umowy.

MATERIALY BUDOWLANE
§6

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z wiasnych materiatow.
Materiaty o ktdrych mowa w ust. 1 powinny podlega¢ klasyfikacji kontroli jakosci stosownie do obowigzujacych w tej
mierze przepisdéw, odpowiada¢ wymaganiom umowy pod wzgledem jakosci, oraz Polskim Normom.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego materiaty te zostang poddane kontroli — badaniom w miejscu produkcji, na placu
budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego miejscu.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do badania jakosci
materiatéw, a takze do badania ciezaru i ilosci zuzytych materiatdw na kazde zadanie zamawiajacego.
Badania materiatéw o ktorych mowa w ust. 3 beda realizowane przez Wykonawce na koszt wiasny.
Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na kazde zadanie inwestora oraz
do operatu kolaudacyjnego.
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ atesty, certyfikaty materiatowe zgodnie z Prawem Budowlanym oraz
spetnia¢ wymogi ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881). Na kazde zgdanie
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Zamawiajgcego materiaty te zostang poddane badaniom w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w
okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.

WYNAGRODZENIE
§7
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe:
Warto$¢ umowy bez VAT: .......... ZE SFOWNIE: .
VAT 23%: .......... z
Warto$¢ umowy z VAT: ........... ZE SHOWNIE: ..o

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy co oznacza, ze Wykonawca nie moze zgdac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatéw, najmu sprzetu i
stawek robocizny — jakie ksztattowac sie bedg w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, z zastrzezeniem ust. 5 i
7.

Strony ustalajg, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w nastepujacych przypadkach:

1) zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robot,

2) odstgpienia od umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 5, podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia wynagrodzenia
ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robdt, dokonany w oparciu o
kosztorys ofertowy Wykonawcy, a dla elementéw robdt nie ujetych w kosztorysie ofertowym, w szczegdlnosci w
przypadku odstgpienia od umowy, wartos¢ tych robot zostanie ustalona wedtug Srednich stawek, narzutéw i innych
czynnikéw cenotworczych opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy w toku realizacji
robot wystapi koniecznos¢ wykonania robdét dodatkowych nieobjetych zamoéwieniem w ramach niniejszej umowy (na
warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamodwien publicznych). W takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzany jest wykonac te roboty przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standarddw i parametrow
oraz stawek kalkulacyjnych wynagrodzenia, okre$lonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a dla elementéw
robét nie ujetych w kosztorysie ofertowym, warto$¢ tych robdt zostanie ustalona wedtug cen jednostkowych
zaproponowanych przez Wykonawce, ktére nie mogq przekraczac¢ $rednich stawek, narzutéw i innych czynnikéw
cenotworczych opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

Zakres i koszt robdt dodatkowych okreslony zostanie przez przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawce protokotem
koniecznosci z uwzglednieniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Podstawg realizacji robot
dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokét koniecznosci i aneks do niniejszej umowy.
Przeniesienie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego mu na podstawie
niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci. Ponadto bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewazno$ci wierzytelnoSci wynikajace z niniejszej Umowy nie
moga stanowi¢ przedmiotu poreczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniajgcej Strony stosunku
zobowigzaniowego wynikajacego z realizacji niniejszej Umowy

ZASADY ROZLICZENIA I PLATNOSCI
§8

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi fakturg koncowag po zakonczeniu
catosci robdt i ich odbiorze.
Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonane na podstawie
faktury VAT koncowej.
Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, facznie z VAT oraz optaty celne i
inne optaty zwigzane z wykonywaniem robdt.
Strony oswiadczajg, ze sg czynnymi podatnikami podatku VAT identyfikujgcymi sie numerami NIP wskazanymi w
komparycji Umowy, nie korzystajgcymi ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. W
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przypadku wystgpienia zmiany w statusie podatnika VAT, kazda ze Stron zobowigzuje sie do poinformowania drugiej
Strony w momencie wystgpienia zmiany.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy Wykonawcy jest rachunkiem znajdujgcym sie elektronicznym wykazie
podmiotéw prowadzonym od 1 wrzeénia 2019 roku przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktdrym mowa w
ustawie o podatku od towaréw i ustug oraz zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze w oparciu o art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i
ustug (tj. Dz.U. 2020, poz. 106z pdzn. zm.) dokonuje wyboru ptatnosci naleznosci wynikajgcych z faktur
wystawionych w wykonaniu Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment), co oznacza
w szczegolnosci, ze zaptata kwoty odpowiadajacej catosci kwoty podatku VAT wynikajgcej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek VAT drugiej Strony.

Platnos¢ bedzie realizowana wylacznie na rachunki bankowe, ktére widniejg w wykazie prowadzonym zgodnie z art.
96b ustawy o podatku od towardw i ustug, w przeciwnym wypadku zobowigzanie zostanie zablokowane do ptatnosci
do czasu aktualizacji danych w tym zakresie, tj. wpisania rachunku bankowego na Biatg liste.

Wykonawca na fakturze umieszcza nastepujace dane: Szpital Miejski $w. Jana Pawita II w Elblagu, ul. Komenskiego
35, 82-300 Elblag, NIP: 578-310-44-67, REGON: 281098840.

§9
Ptatnos¢ jest realizowana w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen wynikajacych z
Umowy, na kwoty potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajgcego w zestawieniu wartosci wykonanych robot,
zgodnie z protokotem odbioru robdt.
W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy objetego wystawiong przez Wykonawce fakturg jest przediozenie wraz z fakturg
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji tych robot, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu
umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty
wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw bioracych udziat w
realizacji odebranych robdt, ktorych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura, uwzgledniajacg zestawienie
kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddw zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 2, kwota
wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do
depozytu sadowego na podstawie art. 465 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP (zgodnie z art. 467 — 470 KC) lub Zamawiajacy
dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa ust. 2, na zasadach okreslonych w art. 465 PZP, przy czym Zamawiajgcy
umozliwi Wykonawcy uprzednie zgtoszenie w formie pisemnej uwag w zakresie okreslonym w art. 465 ust. 4 ustawy
PZP w terminie 7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie.
W sytuacji okreslonej w ust. 3 Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki, o ktérych mowa w art. 481
KC — Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek za opdznienie w spetnieniu $wiadczenia pienieznego.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
W przypadku spetnienia $wiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w sytuacjach okreslonych art.
6471 KC i innych, z ktorych wynika¢é moze odpowiedzialnos¢ solidarna Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym
Wykonawcdow wspdlinie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, strony umowy zgodnie o$wiadczajg oraz ustalaja,
iz w takich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci $wiadczenia uregulowanego przez
Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy konsorcjum lub innej
umowy przewidujgcej wspdine wykonanie przedmiotu zamdwienia okreslajgce inny sposob odpowiedzialnosci
Wykonawcy, w tym Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, nie wigzg Zamawiajacego, a
Wykonawca (Wykonawcy) oswiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialno$¢ jest mu znana i wyraza na nig
zgode.
Strony zgodnie ustalaja, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o zamowienie, jest zobowigzany
do nalezytego wykonania umowy z podwykonawcg, w tym do zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez
niego prace (roboty) stanowigce przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi
jednoczesnie jedno z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a jego niewykonanie lub
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nienalezyte wykonanie jest rownoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce, o
ktérym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robdt.

PODWYKONAWCY
§ 10

Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wiasnymi lub przy pomocy Podwykonawcow w zakresie

Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcéw Zamawiajagcemu w przypadku zmiany
umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zgodnie z art. 464 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na

roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane do przediozenia

Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany

dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy.

Przedtozenie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

musi nastgpi¢ nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy Ilub dalszego

Podwykonawcy do wykonania robot.

Na podstawie art. 464 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajacy moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty przedtozenia mu

projektu do akceptacji.

Zgodnie z art. 464 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na

roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy.

Na podstawie art. 464 ust. 6 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty przedtozenia mu

umowy do akceptacji.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2) i 4), nastapi w

przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub

umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

b) przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia diluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

C) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowienia dotyczace warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowiazki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2) zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego w pkt 4) sprzeciwu do umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie w szczegdlnosci niespetnienie

nastepujacych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu do
akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia umowy, w tym powinny zawiera¢ oznaczenie
stron umowy, powinny okresla¢ zakres prac powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
termin realizacji umowy, warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢
dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z
okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia do reprezentacii;
projekty umdéw oraz umowy niezawierajace jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych elementéw
nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu do
akceptacji przewidujace formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez potrgcenia
z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace nie bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego;
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0)

d)

e)

f)

g)

h)

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu do
akceptacji zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy,
od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia, obejmujgcego zakres robdt wykonanych
przez podwykonawce nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu do
akceptacji powinny przewidywaé dokonywanie wszelkich odbiorédw prac wykonanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcoéw przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego, zawierac
zastrzezenie, iz odbidr dokonany bez udziatu przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie nieskuteczny oraz
stanowi¢ konieczno$¢ okreslania w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci)
odbieranych prac; projekty umow oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie beda
akceptowane przez Zamawiajgcego;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w przedmiocie
robdt budowlanych obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej umowy zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z przedktadanym projektem umowy; projekty uméw bez
dotaczonej zgody Wykonawcy Ilub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego;

w przypadku zawierania umow o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspdlnie (np. w formie
konsorcjum) bedg one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéow bedacych Wykonawca, a
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu wraz z umowg o podwykonawstwo
stosownych dokumentdw potwierdzajgcych spetnienie tego obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku
w przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie skutkowaé
brakiem akceptacji takich umdw przez Zamawiajgcego;

brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy za wykonanie robot bedacych przedmiotem tej umowy w sposdb umozliwiajgcy
odniesienie do odpowiadajacego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty wynikajacego ze zlozonej
przez niego oferty i okreslonego w niniejszej umowie, w szczegdlnosci cen jednostkowych wynikajacych z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy lub wartosci elementéw z arkusza kalkulacyjnego stanowigcego
zatgcznik do oferty Wykonawcy

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajgcemu do
akceptacji winny respektowa¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym
wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do
pracownikdw Podwykonawcy; projekty uméw oraz umowy nierespektujgce wymagan obowigzujgcego
prawa nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.

7) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

8) Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okresSlonym w pkt 2) pisemnych zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

9) Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt 4) pisemnego sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

10) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w pkt 1) i 3) skutkowac bedzie natozeniem na
Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz traktowane bedzie jako
niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwiagzku z czym nie bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajacego
solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647' § 1 i 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z pdzn. zm.) — zwang dalej KC.

11) Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach odmiennych niz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie
takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa
w art. 6471 § 1i 3 KC.

12) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkdéw prawnych, w tym uiszczania kar ze
strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce zasad zgtaszania
Podwykonawcéw, o ktérych mowa w pkt 1) i 3), w terminie 14 dni od powziecia informacji o powyzszej
okolicznosci.
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13) Zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na
roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy. Obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo i ich zmian, ktérych
przedmiotem s3 ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie uméw o wartosci wyzszej niz 50 000,00 zt.

14) Przedtozenie Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie
powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 § 1i 3
KC.

15) Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkdw okreSlonych w pkt 13) skutkowac bedzie natozeniem na
Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie

16) Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy,
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7) oraz art. 464 ust. 2 PZP, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o
zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie.

17) Do uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma zapis pkt 6) lit. e).

18) Procedure zawierania umow o podwykonawstwo okreslong w pkt 1) — 17) stosuje sie do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktorych mowa w pkt 1), 3) i 13),
b) zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamoéwienia do wykonania Podwykonawcom (jezeli dotyczy):

1) W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamowienia do wykonania
Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty
zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji zamdwienia, okreslajacego
zakres prac powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane
poszczegdlnych umoéw o podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci zamodwienia do
wykonania Podwykonawcom nastgpi dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w §
19 ust 2 pkt 7), Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przedtozy¢ Zamawiajagcemu aktualizacje Wykazu
okreslonego powyzej.

2) W wykazie, o ktdrym mowa w pkt 1), ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca
uczestniczacy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej z nim umowy o
podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu, jezeli dana umowa
0 podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgtoszenia zgodnie z pkt 5).

3) Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych Wykazem, o ktérym
mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie niezwtocznym od jej
zaistnienia.

4) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zaméwienia niz wskazany w ofercie bez
uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym mowa w pkt 1), z
zastrzezeniem pkt 5).

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamdwienie na roboty budowlane zaréwno
Podwykonawcy, ktorym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamowienia okreSlonego w ztozonej ofercie,
jak i Podwykonawcy, ktorym w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w 19 ust. 2 pkt 7),
powierzone zostang do wykonania dalsze prace, podlegajg obowigzkowi uprzedniego zgtoszenia
Zamawiajgcemu zgodnie z okreSlong w ust. 2 procedurg zawierania uméw o podwykonawstwo. Powyzszy
obowigzek dotyczy réwniez uméw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania umow o podwykonawstwo, o

ktérej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub

zadania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy
zamoOwienia publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej

Umowie.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego

Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamoéwienie na roboty budowlane odbiory prac

wykonywanych przez Podwykonawcédw lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zawarli zaakceptowane przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢ dokonywane

przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 pkt 6) lit. d).
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Postepowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostosowanie pomieszczen pierwszego
pietra budynku Poradni Choréb Ptuc (byta Szkota Rodzenia) na potrzeby Medycyny Pracy.

Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robét budowlanych stanowigcych przedmiot
niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie protokotu przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw, ktdrzy uczestniczg w realizacji niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonawce
kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajace bedq obcigzaty wylacznie Wykonawce.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOW O PRACE
§11

Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace 0sdb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z pdzn. zm.).
Wymagania powyzsze dotyczg pracownikow wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia —
bezposrednie wykonywania robot budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji
przetargowej tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujgcy roboty budowlane, operatorzy sprzetu, kadra techniczna.
Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania
nastepujace dokumenty oraz informacje:

a) oswiadczenia zatrudnionych pracownikéw,

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw na podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodnoSc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionych pracownikéw,

d) lub innych dokumentéw takich jak wykaz pracownikdw Wykonawcy i/lub Podwykonawcow zawierajgcych
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkow pracownika.

Niespetnianie wymogdw, o ktdrych mowa w ust. 1 - 2, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z ust. 3 bedzie stanowic
podstawe naliczenia kar umownych okreslonych w § 13 ust. 2 pkt. 11).

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy wykonujacy roboty
zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz przepiséw o ochronie danych osobowych oraz bedg posiadali
aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkdéw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikéw wykonujgcych roboty oraz za ich
bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

KONSORCIUM, UDOSTEPNIENIE ZASOBOW (JEZELI DOTYCZY)
§12

W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma i
oswiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do Wykonawcy wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider
konsorcjum (podmiot upowazniony do reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen z Zamawiajgcym), a
jezeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi rozliczen z Zamawiajgcym, do jednego z pozostatych
cztonkdw konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich cztonkdéw konsorcjum. Powyzsze zapisy dotyczg réwniez
ptatnosci dokonywanych przez Zamawiajacego za zrealizowane roboty oraz za inne zobowigzania wynikajace z
niniejszej umowy.
Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej realizacji ponoszg
solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci uméw, ktdre zawarli miedzy soba.
Podmiot, ktdry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, odpowiada solidarnie z wykonawca, ktéry polega na jego
sytuacji finansowej Ilub ekonomicznej, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstalg wskutek
nieudostepnienia tych zasoboéw, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw podmiot ten nie ponosi winy.

KARY UMOWNE
§ 13
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w

. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania stanowi¢ bedg kary umowne, ktére beda naliczane w

nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

zwltoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwtoki

zwloke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
spowodowanie przerw w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy trwajacych ponad
10 dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy za kazdy dzien przerwy
poczawszy od 11-go dnia,

odstapienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 500,00
zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow,

za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 500,00 zt za
kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, ustugi lub dostawy, albo jej zmiany w wysokosci 500,00 ztotych za kazdg
nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie (zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 16) ,
w wysokosci 500,00 ztotych,

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 1,0% wynagrodzenia umownego brutto,

za nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajacego
dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w § 11 ust. 1 czynnosci zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwitoki od dnia uptywu wyznaczonego terminu na ztozenie dowoddw.

Za dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapisdéw § 7 ust. 9 - w wysokos$ci 0,1% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 7 ust. 1 za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego jezeli wysoko$¢ kar umownych nie pokrywa
wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkod

. tkaczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 30%

wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 7 ust. 1.
Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce nalezno$¢ z tego tytutu zostanie potrgcona z
wynagrodzenia za przedmiot umowy na co wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejszej umowy.

PRZYGOTOWANIE i ODBIOR ROBOT
§ 14

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robdt:

1)
2)
3)

odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
odbidr robdt koncowy
odbiory w okresie i po okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy.
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie cato$¢ przedmiotu umowy.
Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru korncowego:

1)

2)

Odbidér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu zamoéwienia po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

W czynnosciach odbioru uczestnicza obowigzkowo: przedstawiciel Zamawiajgcego, a takze przedstawiciele
Zamawiajacego, oraz jednostek ktérych udziat nakazuja odrebne przepisy,
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3) Przed zgtoszeniem koncowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym miedzy innymi:

a) protokoty odbioréw czesSciowych, robdt ulegajgcych zakryciu, protokoty przeprowadzonych badan, préb i
sprawdzen, itd.

b) dokumentacje dotyczacg zastosowanych materiatdw z pisemng akceptacje przedstawiciela Zamawiajgcego
dopuszczajaca ich do wbudowania w tym: deklaracje zgodnosci, atesty i aprobaty itd.,

c) wszelkie dokumenty niezbedne do rozliczenia przez Zamawiajgcego (rozliczenie koncowe zadania z
podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci ogdtem i/lub kosztorys powykonawczy),

4) Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach préby i sprawdzenia. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia przedstawiciela Zamawiajgcego na pismie lub drogg elektroniczng na
2 dni robocze przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen,

5) 0O zakonczeniu wszystkich robot i osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na
piSmie lub droga elektroniczna.

6) Zamawiajacy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o
osiggnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiajgcego zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia — moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia tych wad.

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli:

a) nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze obnizy¢
odpowiednio wysoko$¢ wynagrodzenia,

b) uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — moze zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po
raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy Zlecajac usuniecie wad innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w

toku odbioru.

Odbidr w trakcie jak i po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy

w formie protokolarnej i bedzie miat na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z

rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci. Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robdt w

ostatnim miesigcu przed uptywem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz wyznaczy termin na protokolarne

stwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji.

GWARANCJA JAKOSCI I UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOIMI ZA WADY
§ 15

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamdwienia zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.
Wykonawca udzieli zamawiajgcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budowlane i budowlano
montazowe na okres .................. m-cy (zgodnie ze ztozong oferta).
Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty i uzyte materiaty posiadajg dopuszczenia do obrotu w mysl prawa
budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie wybudowanego oswietlenia.
W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancjg Zamawiajacy dokona zgtoszenia Wykonawcy tego
faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystapienia. Zgtoszenie dokonane zostanie na pisnie lub droga
elektroniczng zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie
zamowienia.
Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ na wiasny koszt zgtoszong wade w terminach okreslonym w ust. 6 i 7.
W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalszg prawidtowg eksploatacje obiektu lub powodujacg zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty
zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 5.
Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w ust. 6 i nie wykluczajgce eksploatacji obiektu i urzadzen,
Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego lub Uzytkownika.
W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami technicznymi,
Zamawiajgcy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslony w ust. 6 i 7.
Niezaleznie od termindw okreslonych w ust. 6-8 na usuniecie wad i usterek, Wykonawca niezwtocznie (najpdzniej
nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca powstatych wad i usterek
stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
usuniecia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usung¢ wade we wtasnym zakresie lub przez podmiot trzeci na
koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajacej Wykonawce robdt, zgodnie z zawartg umowg miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc, gdzie wystapity wady i usterki stwarzajgcych zagrozenia dla
bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonych ust. 9, Zamawiajgcy bedzie miat prawo wykonac niezbedne
zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajacej Wykonawce robot.

W przypadku wymiany rzeczy na nowg lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy sie na
nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady rzeczy
objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych wad
o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez Wykonawce i
Zamawiajgcego (i Uzytkownika, jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w pkt 1i 2,
jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§16

Strony postanawiaja, ze oprécz wypadkow wymienionych w tyt. XI Kodeksu Cywilnego przystuguje im prawo

odstgpienia od umowy w nastepujacych wypadkach:

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) Wykonawca przerwat realizacje robdt na okres 1 tygodnia bez uzasadnienia,

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot,

3) jezeli Wykonawca nie realizuje robot zgodnie z umowa i szczegdtowa specyfikacjg techniczng lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiajgcego i
wyznaczenia dodatkowego terminu okreslonego w wezwaniu,

4) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu

5) w razie koniecznosci 2-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub koniecznosci
dokonania bezpo$rednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartoéci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy,

6) w przypadku okreslonym w § 14 ust. 5 pkt 2) lit. b).

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robdt,

2) Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie
mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

Odstagpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno

zawierac uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokoét inwentaryzacyjny robot

w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt

Strony, ktora spowodowata odstgpienie od umowy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno by¢ ztozone w terminie do 30 dni od daty powziecia o

okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej to
winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych,

3) w terminie 10 dni od daty zgltoszenia, o ktéorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokoét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

§17
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Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do
dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY - REKOIMIA ZA WADY I GWARANCIA JAKOSCI

§ 18
1. Wykonawca na dzien zawarcia nin. Umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, tj. ... zt, (stownie brutto: ........cccceiieinn ). Zabezpieczenie stuzy pokryciu

roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkow
umownych, w tym roszczen z tytutu roszczen niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
2. Strony ustalajg, ze:

1) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ......c..ccee zt, wniesione w dacie zawarcia umowy
stanowi cze$¢ zabezpieczenia, ktdra zostanie zwrécona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, . z, whniesione
w dacie zawarcia umowy jest zwracane w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

3. Zamawiajagcy wyraza zgode na zmiane formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy zgodnie
z art. 451 ust 1 ustawy PZP;
4. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na

poczet zabezpieczenia.

5. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym.

6. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone w terminach i na zasadach okre$lonych w art. 453
ust 1 ustawy Pzp.

ZMIANY UMOWY
§19
Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg sie odbywaty w formie aneksdw sporzadzanych za zgodg obydwu Stron.

§20
1. Dopuszczalne sg zmiany postanowiert umowy w zakresie okreslonym w art. 455 PZP.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 454 ust. 1 pkt 1 PZP, ktdére moga
dotyczy¢ w szczegolnosci nastepujacych przypadkow:
1) zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zamoéwienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamoéwienia, a w szczegdlnosci zaistnieniem
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych (opady deszczu, $niegu, ujemne temperatury), kolizji z
niezinwentaryzowanymi instalacjami, sieciami i innymi elementami niepozwalajagcych na wykonanie
zamoéwienia zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w dokumentacji przetargowej,

b) koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, jezeli koniecznosc ta
wynika z okolicznosci, ktorych Zamawiajacy i Wykonawca nie mogli przewidzie¢ w momencie zawarcia
umowy,

c) koniecznoscig wykonania zamdwien dodatkowych niezbednych do prawidlowego wykonania zaméwienia
podstawowego lub innych zamdéwien powigzanych, ktérych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub
celowe i ktore majg wptyw na termin realizacji niniejszego zamdwienia,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego i koniecznoscig
wykonania robdt zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e) zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub wstrzymaniem
wykonywania robot przez uprawnione organy,

f) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majgcej bezposredni wptyw na
terminowo$¢ wykonywania robot,

g) wystgpieniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (opady atmosferyczne) uniemozliwiajgce
realizacje zamowienia na warunkach technicznych okreslonych w niniejszej umowie

h) zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb indywidualnych,
w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci przesuniecia
terminu przekazania terenu budowy,
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i) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajagcymi na realizacje
przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

j)  wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

k) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin realizacji
zamowienia,

[) zmiang przepisow prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majacg wplyw na realizacje
zamowienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia moze ulec wydtuzeniu o czas
trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia
warunkdw umozliwiajgcych wiasciwg i zgodng ze sztuka techniczng realizacje prac);

2)

3)

4)

5)

6)

7)

zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji technicznej pod warunkiem,

iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia trwatosci i efektywnosci jego

przedmiotu i wzrostu kosztow jego pozniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez

Zamawiajacego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je okolicznosciami zaistniatymi w

trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzern nowszej generacji pozwalajgcych na
zZmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztdw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej
jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji robdt,
zmniejszenie kosztow realizacji robdt lub kosztow eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepisdw prawa lub obowigzujgcych norm powodujgcych koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

zmiany wymiardw, potozenia lub wysokosci czesci robdt budowlanych, zmiany ilosci i dtugosci poszczegdinych

elementéw linii oSwietlania z zachowaniem podstawowych parametrow technicznych linii oraz z mozliwoscia

obnizenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu robdt; powyzsze zmiany muszg wynika¢ z warunkow
terenowych na obiekcie wyniktych w trakcie prowadzenia roboét i/lub z btedéw lub rozbieznosci w dokumentacji
technicznej przekazanej przez Zamawiajacego, a takze w przypadku zmiany technologii wykonania danego

zakresu robot na warunkach okreslonych w pkt 2).

rezygnacji z czesci robdt, jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidtowego i racjonalnego wykonania

przedmiotu zamdwienia z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia o wartos¢ niewykonanych rob6t w oparciu

kosztorys ofertowy Wykonawcy.

niezalezne od stron, zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdinosci: kierownika

budowy, a takze przedstawiciela Zamawiajgcego. Zmiana kierownika budowy musi by¢ uzasadniona przez

Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie

0s6b muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia

(tj. w ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci

technicznej lub zawodowej)

zZmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamowienn dodatkowych z mozliwoscig zwiekszenia

wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 7 ust. 7 w lub innych zaméwien powigzanych, niezbednych do

prawidtowego wykonania zamoéwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktore
majg wptyw na realizacje niniejszego zamowienia;

zmiana trybu realizacji zaméwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czeSci zamowienia, ktdrg Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy jg
do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czeSci zamowienia, ktérg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad
dotyczacych podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce cze$ci zamowienia,
ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgoda
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcdw okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktorych opierat sie
Wykonawca wykazujac na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu wykazane
zostanie spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to
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na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia, a podmiot ten ziozy pisemne potwierdzenie
udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamdwienia,

- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci zwigzanych w szczegdlnosci ze
Zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci,
czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji zamodwienia po stronie Wykonawcy;

8)

9)

zmiany termindw, warunkdéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizacji

zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) wystgpieniem okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w zatozony
w dokumentacji przetargowej sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty mozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

c) zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajagcego, w szczegdlnosci spowodowanych
zdolnosciami pfatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy okolicznosci
powodujgcych niecelowos¢, zbednos¢, czy bezzasadnos¢ realizacji poszczegdinych elementéw przedmiotu
zamowienia z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia,
czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta Srodkéw publicznych, przy
jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartoS¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu
zamowienia,

e) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomicznej lub technicznej, za ktorg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem
mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z warunkami przetargu;

porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i 0sob
reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby,
wypadkow losowych);

10) zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego spoteczno-

gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta Srodkow
publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek
okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku
ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w
zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programdéw zewnetrznych i uméw z instytucjami wspdétfinansujgcymi
lub kredytujgcymi realizacje przedmiotu umowy czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajgcej
wprowadzenie takiej modyfikacji;

3. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wylgcznie na podstawie aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 21

1. Wiasciwym do rozpatrywania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy dla
Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie w szczegdlnosci przepisy ustaw: z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. poz. 2019 z p6zn. zm.), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z p6zn. zm.) o ile przepisy ustawy prawa zamdwien publicznych nie stanowia inaczej.

§ 22

Umowe niniejszg sporzgdzono w dwdch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Zataczniki do umowy:

1. Druk oferty - Zatgcznik nr 1

2. OPZ - Zatacznik nr 1.1

3. Kosztorys ofertowy - Zatacznik nr 1.2

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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