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I. Klasyfikacja roboét: 45000000-7 Wymagania ogolne.
1. Wstep.
1.1. Przedmiot zaméwienia i specyfikacji technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (STT) zawiera wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét budowlanych polegajgcych na wykonaniu utwardzenia i placu zabaw w ra-
mach zagospodarowania terenu dla obiektu Ztobka Miejskiego w Gtuchotazach przy Alei
Jaka Pawta Il 24, na dziatce nr 1261/3.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamowienia i
zawarcia umowy oraz wykonania robot zawartych w dokumentacji projektowej wykonanej
przez Pracownie Projektowa Pod Kreskag Gabriela Kulpa,
z uwzglednieniem nadzoru autorskiego. Przed przystgpieniem do przyjecia i wykonania
Zlecenia nalezy zapozna¢ sie ze stanem faktycznym przedmiotowego obiektu i terenu
wokot niego.
1.2. Przyjete oznaczenia i skroty.
PN - Polska Norma
BN - branzowa norma
ST-OW - Specyfikacja techniczna (wymagania ogoine)
ST - Specyfikacja techniczna
PR - Przedmiar robot
KT - Karty techniczne
DP - dokumentacja projektowa
PZJ - program zapewniania jakosci
1.3. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (STT) zawiera wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t budowlano-remontowych polegajgcych na wykonaniu utwardzenia i placu
zabaw w ramach zagospodarowania terenu dla obiektu ztobka miejskiego w Gtuchotazach
przy Alei Jaka Pawta Il 24, na dziatce nr 1261/3.
Przedmiotowa specyfikacja techniczna odnosi sie do zakresu planowanej inwestycji
obejmujacego termomodernizacje budynku wraz z wykonaniem elewacji, remontu
dachu, taraséw i zmian w zakresie zagospodarowania terenu przy przedmiotowym
budynku ztobka.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamowienia i
zawarcia umowy oraz wykonania robot zawartych w dokumentacji projektowej wykonanej
przez Pracownie Projektowa Pod Kreskag Gabriela Kulpa,
z uwzglednieniem nadzoru autorskiego. Przed przystgpieniem do przyjecia i wykonania
Zlecenia nalezy zapozna¢ sie ze stanem faktycznym przedmiotowego obiektu i terenu
wokot niego.
1.4. Informacje o terenie.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy:
» teren budowy wraz ze wszystkimi wym. uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
» poda lokalizacje i wspodtrzedne punktéw gtdéwnych obiektu
» udostepni dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety specyfikacji technicznej
1.4.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa obejmuje projekt zagospodarowania terenu wykonany w ra-
mach zgtoszenia robot budowlanych polegajgcych na wykonaniu utwardzenia i placu za-
baw w ramach zagospodarowania terenu dla obiektu ztobka miejskiego w Gtuchotazach
przy Alei Jaka Pawta Il 24, na dziatce nr 1261/3.
Dokumentacja jest oparta na szczegotowych ustaleniach i wytycznych Inwestora.
Dokumentacja projektowa jest zgodna z wymogami zawartymi w programie
»MALUCH+2022-2029°“.



Dokumentacja projektowa rozwigzuje wszystkie gtowne zagadnienia pozwalajgce na
realizacje przedmiotowej inwestycji. Dokumentacja zawiera rysunki, opisy i dokumenty
zgodne z wykazem podanym w zatgczeniu do protokotu przekazania. W przypadku
istotnych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonanych podczas realizacji
prac, wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty
dokumentacji powykonawczej w catosci obcigzajg wykonawce ktéremu udzielono
zamowienia publicznego w wyniku postepowania przetargowego. Koszty dokumentacii
powykonawczej wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowej. Wszelkie zmiany w
dokumentacji projektowej powinny byC wprowadzone na piSmie i autoryzowane przez
Inwestora. Istotne zmiany dokumentacji projektowej powinny by¢é wprowadzone przez
Inwestora po uzgodnieniu z projektantem. Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie
koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Inwestora,
wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i specyfikacje techniczng na wtasny koszt.

1.4.3. Zgodnos¢ robé6t z dokumentacja projektowq i specyfikacjami technicznymi.
Dokumentacja projektowa (DP), specyfikacje techniczne (ST) oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy,
a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wynikajgca z ustalen
szczego6towych zawartych w ,0géinych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wyko-
rzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i popra-
wek. W razie rozbieznosci wielkosci liczbowych z rysunku i wymiarow ze skali rysunkow -
wartosci liczbowe (po sprawdzeniu wszystkich linii wymiarowych dla danego elementu) sg
wazniejsze. W razie braku zgodnosci linii wymiarowych dotyczgcych danego elementu -
nalezy zgtosi¢ do wyjasnienia przez Projektanta. Wszystkie wykonane roboty i dostarczo-
ne materiaty maja by¢ zgodne z DP i ST. Wielkosci okreslone w DP i w ST bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wy-
kazywaC zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekra-
czaC dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z DP lub ST i maja wptyw na niezadowalajgcg jakosc
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione Innymi, a elementy budowli roze-
brane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Przekazana DP stanowi czes¢ szczegé-
towych warunkéw umowy, uwzgledniajgcych podziat na dokumentacje projektowa dostar-
czona przez: 1) Zamawiajgcego, 2) sporzgdzong przez Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
Zamawiajgcemu (w przypadku gdy nie ustanowiono takiego inspektora) uproszczonych
planéw organizacji budowy w celu jego akceptacji. Wykonawca jest zobowigzany do utrzy-
mania ruchu publicznego (mozliwosci dojazdu do posesji) na terenie budowy, do zabezpie-
czenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego robdt. Przed przystgpieniem do robot wykonawca przedstawi inwestorowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ru-
chem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalez-
nosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zain-
staluje, bedzie obstugiwat i utrzymywat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajg-
ce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, zapewniajgc w ten sposob bezpie-
czenstwo pojazdow i pieszych oraz ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Wykonawca zapew-
ni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nie-



odzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabez-
pieczajgce bedg akceptowane przez Inwestora. Fakt przystgpienia do robot wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z inwestorem oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inwestora, tablic informa-
cyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Wyko-
nawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem o0so6b trzecich po-
przez ogrodzenie. Wykonawca jest takze zobowigzany do zabezpieczenia strefy bezpo-
Srednio przylegtej do terenu budowy, znajdujgcej sie w zasiegu ewentualnych zagrozen
wynikajgcych ze specyfiki prowadzonych prac. Dotyczy to przede wszystkim zabezpiecze-
nia traktow chodnikéw i jezdni przed upadkiem przedmiotéw z wysokos$ci. Koszt zabezpie-
czenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania
robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
» utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j
» podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan. Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na: lokalizacje
baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, okopdéw i drég dojazdowych, Srodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub subst. toksycznymi
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
» mozliwoscig powstania pozaru
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazyno-
wych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej - zabezp. intereséw os6b trzecich.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe ozna-
czenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspofpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszko-
dzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumen-
tach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za ochrone wia-
snosci w trakcie trwania robét i bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez niego
szkody. Teren zajety na czas trwania robét zostanie przekazany Zamawiajgcemu w stanie
okreslonym w umowie. W przypadku powstania szkéd w zasiegu prowadzonych robét Wy-



konawca dokona ich naprawy, a w przypadku niemoznosci ich naprawienia poniesie kosz-
ty odszkodowania lub zadosc¢uczynienia.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy trans-
porcie gruzu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkoéw i w sposodb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Za-
mawiajgcemu (w przypadku gdy nie ustanowiono takiego inspektora). Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpie-
czenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby perso-
nel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymy-
wat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umownej. Kierownik budowy (w przypadku instalacji gazowej),
zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,planem bioz”, na podstawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” sporzgdzong przez projektanta.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzyma-
nie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowa-
lajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpo-
czgC€ roboty utrzymane nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W trakcie realizacji zadania wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym
stanie czystos¢ nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas wykonywania zadania.
1.4.11. Stosowanie sie do prawa | innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzgadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdt, w szczegdlnosci rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dziennik Ustaw z 19 marca 2003 roku nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urza-
dzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziata-
niach przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca bedzie stosowat sie w petni do zapiséw ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z 4 lutego 1994 roku (wraz z pdzniejszymi zmianami) w stosunku do autoréw
Dokumentaciji Projektowe;.

1.4.12. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupio-



ne, to koszt tych materiatéow zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wy-
konuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
1.4.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do robét bedag
miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodli-
wos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wyma-
gan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy zamawia-
jacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw admini-
stracji panstwowej. Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie zamawiajgcy materiaty uzyte do wykonania zadania muszg
posiadac atesty, certyfikaty.
1.5. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robo6t tymczasowych.
Zakres prac towarzyszgcych i robdét tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej
w punkcie 1.1 zawiera:
a). zabezpieczenia istniejgcych urzadzen specjalistycznych na powierzchni objetej
inwestycja lub w jej bezposrednim poblizu - szczelnie przeciwpytowo i przeciw-udarowo
(w przypadku mozliwosci powstania uszkodzeh mechanicznych)
b). przeniesienie i zesktadowanie ewentualnych elementéw pochodzacych z odzysku
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
c). zabezpieczenie, wygrodzenie i oznaczenie informacyjne strefy przysciennej na
zewnatrz budynku w trakcie prac elewacyjnych i na wysokosci
d). zabudowanie odrebnego uktadu zaop. i pomiarowego w wode dla potrzeb budowy
e). zainstalowanie odrebnego kontenerowego wezta sanitarnego na potrzeby budowy
f). biezgce utrzymywanie czystosci i porzgdku wokét budynku w strefie budowy
g). segregacja, transport i sktadowanie odpadow
h). biezgce wykonanie dokumentacji powykonawczej
i). miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejsciowej przed
wptywami atmosferycznymi
j)- montaz i demontaz rusztowan
1.6.0kreslenia podstawowe.
Budowa: wykonanie wszystkich ujetych w dokumentaciji projektowej (tgcznie z projektami
branzowymi) robét budowlanych niezbednych do realizacji zamierzonego przedsiewziecia.
Ogdlnie zakres ,budowy” mozna podzieli¢ na:
» przebudowe pomieszczen w czesci parteru budynku ztobka objetej zakresem opra-
cowania,
» termomodernizacje budynku i wykonanie elewacji i remontu dachu,
» dostosowanie terenu przy budynku ztobka (w zakresie wskazanym na projekcie za-
gospodarowania terenu).
Certyfikat zgodnosci: dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzana sg zgodne ze zharmonizowang specy-
fikacjag techniczna.
Deklaracja zgodno$ci: oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.
Dokumentacja projektowa: stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe, sktada sie w szczegdl-




nosci z: projektu budowlanego, projektu technicznego i projektéw wykonawczych, przed-
miaru robot i informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy wynika to z
ustawy Prawo Budowlane).

Dokumentacja powykonawcza budowy: sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania
robét, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Dziennik budowy: dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodza-
cych w toku wykonywania robot.

Europejskie zezwolenie techniczne: oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw
jego zastosowania i uzycia.

Grupy, klasy, kategorie robét: nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w Rozporzagdzeniu nr 195/2002 z 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dziennik Urzedowy L 340 z 16 grudnia 2002 roku, z pdzniejszymi zmianami).
Inwestor: osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego w trakcie realizacji kontraktu -
poprzez akceptacje, zatwierdzenie lub wniesienie uwag i korekt wobec czynnosci
wykonawcy na budowie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego: osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakry-
wanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji): opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzenh technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc¢ lub wspétzaleznos¢ czyn-
nosci obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne
i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadni-
kiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania: oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

Kierownik budowy: osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega obmiaréw: akceptowany przez inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez wykonawce obmiarow dokonywanych robot w formie
wyliczenh, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw; wpisy w ksiedze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez inspektora.

Laboratorium badawcze: niezbedne do przeprowadzeni wszystkich badan i préb zwigza-
nych z ocena jakosci materiatow oraz robot.

Materiaty: wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Normy europejskie: oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "stan-
dardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasa-
dami dziatania tych organizaciji.

Obiekt budowlany: przedmiotowy budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami techniczny-
mi, stanowigcy catosc¢ techniczno-uzytkowa.

Obmiar robét: pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia
wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.




Odbioér _czesciowy (roboét budowlanych): nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych
zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen tech-
nicznych i przewodow kominowych. Odbiorem czes$ciowym nazywa sie takze odbidr czesci
obiektu budowl. wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem
do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako "odbior koncowy” .
Odbiér gotowego obiektu budowlanego: formalna nazwa czynnosci, zwanych tez "odbio-
rem koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy goto-
wego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osdb o odpowiednich kwalifikacjach za-
wodowych, wyznaczona przez Inwestora, ale nie bedgca inspektorem nadzoru inwestor-
skiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu
zakonczenia robot budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem tere-
nu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz
po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢: zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi toleran-
cjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie inspektora nadzoru: wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez
inspektora w formie pisemnej, dotyczgace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwia-
zanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe: decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadze-
nie budowy.

Projektant: uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokum. projektowej.
Przedmiar _robdt: to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6étowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przed miarowych robot podstawowych.

Roboty podstawowe: min. zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgl. przyjety stopien scalenia robot.
Teren budowy: powierzchnia na ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z powierzchnia zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Urzgdzenie budowlane zwigzane z obiektem budowlanym: urzgdzenie techniczne zapew-
niajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza
i urzgdzenia instalacyjne.

Wspolny Stownik Zaméwien: jest systemem klasyfikacji produktow, ustugi rob6t budowla-
nych, stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodow

CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw
Czionkowskich UE stato sie Obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 roku Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 roku.

Wyréb budowlany: nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisdbw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastoso-
wania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb poje-
dynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralna catos¢ uzytkowa.

Zarzagdzajgcy realizacjg umowy: jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie praw-
nie okreslony w przepisach).




2. Materialy: wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace wtasciwosci materialow i wyrobow.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane wiasciwie
oznaczone, posiadajgce certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma,
a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spet-
nienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonaw-
ca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwig-
zane z dostarczeniem materiatéw na budowe.

W trakcie robot budowlanych dopuszcza sie zmiany materiatdw w przypadku, gdy: wyrob
zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie lub gdy proponowane w projekcie
rozwigzania techniczne posiadajg istotne wady, ktére w przysztosci mogg stwarza¢ zagro-
zenie dla zycia i zdrowia uzytkownikow. Wszystkie decyzje o wprowadzonych zmianach
powinny by¢ potwierdzone na pismie, zaakceptowane przez Inwestora oraz ew. projektan-
ta DP. Odstepstwa od wytycznych okres$lonych w dokumentaciji techniczno-projektowej nie
mogg spowodowac obnizenia bezpieczenstwa i wartosci jakosciowych, zmniejszenia trwa-
tosci eksploatacyjnej, zwiekszenia kosztow eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zapro-
jektowanych rozwigzan funkcjonalnych.

2.2. Wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatéw i wyroboéw.

Organizacja, koszt transportu i dostaw zawierajg sie w obowigzku Wykonawcy, ktory
stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie mate-
riatdw i sprzetu na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych tadunkow. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco (na
wiasny koszt) wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego przewozami na drogach pu-
blicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatébw na placu budo-
wy. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowied-
nich dla danego materiatu, ze skutecznym zabezpieczeniem przed dostepem o0sdéb trze-
cich i przed zanieczyszczeniem, tak aby zachowaty swojg jakos¢ i witasciwosci do
robét. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inwestorem. Wszystkie miejsca czasowego skladowania
materiatdw powinny byé po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Materiaty wykorzystane do realizacji zadania muszg posiada¢ stosowne wymagania,
atesty i certyfikaty. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiaty,
elementy budowlane i urzgdzenia montowane w trakcie realizacji robét budowlanych
odpowiadaty wymaganiom wg art.10 Prawo budowlane. Wykonawca, uzgodni z inspekto-
rem nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcym (w przypadku gdy nie ustanowiono takie-
go inspektora) sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawo-
wych materiatdw oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aproba-
tach technicznych lub certyfikatach zgodno$ci.

2.4. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystanie jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace pro-
ponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpo-
wiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora.
2.5. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozy-
skanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow.



2.6. Inspekcja wytworni materiatow.
Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora w celu spraw-
dzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie pod-
stawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
2.7. Materiaty nie-odpowiadajace wymaganiom.
Nalezy podac, ze materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac
budowy, ktore nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiaja-
cego (w przypadku gdy nie ustanowiono takiego inspektora), powinny by¢ niezwtocznie
usuniete z placu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora. W uzasad-
nionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem
oraz Zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materia-
tow lub elementow budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w doku-
mentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych:

a). na uzycie tych materiatéw wedtug pierwotnego przeznaczenia

b). na uzycie tych materiatéw do innych robét
W kazdym z w/w przypadkow konieczna jest zmiana cen tych materiatéw lub elementow.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspek-
tora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzgdzenia, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petna odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.
2.8. Wariantowe stosowanie materiatoéw.
Opisy i rysunki sugerujgce konkretnych producentéw podane w opracowaniu DP i ST, oraz
dotyczgce ich dane nalezy rozumiec, jako wytyczne okres$lajgce parametry jakosciowe
i estetyczne jakimi majg sie cechowaé materialy wbudowane w trakcie prac budowlanych.
Materiaty te i urzgdzenia mogg zostaé zastgpione elementami réwnowaznymi o tych
samych parametrach technicznych, popartych odpowiednimi certyfikatami, Swiadectwami
zgodnosci i atestami, w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow.
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi informacje o wybranych materiatach.
Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze zosta¢ zmieniony bez zgody Inwestora.
2.9. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie
przyjeciem i odmowg zaptaty za te materialy. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, i ktore nie zostaty zaakceptowane przez
i Zamawiajgcego, zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

3. Sprzet - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i stan infrastruktury z ktérej bedzie
korzysta¢. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest
akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego (w przy-
padku gdy nie ustanowiono takiego inspektora). Jezeli w specyfikacjach przewidziano
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru
wybodr sprzetu. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robat,



zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inwestora w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiadac¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegodtowych specyfikacjach technicznych zawar-
tych w przekazanej dokumentacji kontraktowej. llo$¢ i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwaran-
towaé prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robaot.
Wyposazenie bedgce w posiadaniu Wykonawcy lub wynajete do wykonania robét musi
by¢ zgodne z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowa-
nia. Utrzymanie sprzetu w dobrym stanie i gotowosci do pracy w czasie trwania prac bu-
dowlanych lezy po stronie Wykonawcy.

Sprzet, bedgcy witasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymy-
wany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodo-
wiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inwestorowi ko-
pie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwe-
stora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptaciji
przez Inwestora, nie moze by¢é zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do pracy.

4. Transport - wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu, ktore beda
okreslone w projekcie organizacji robo6t oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakosé
transportowanych materiatéw. Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okre-
Slonym w szczegdtowej specyfikacii technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw kon-
strukcyjnych lub urzgdzen wyposazenia wymagajg specjalistycznego sprzetu transporto-
wego. Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robd6t zgodnie z zasada-
mi okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami inspektora, w terminie prze-
widzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie za-
nieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4.1. Transport poziomy.

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodu-
ja uszkodzen przewozonych materiatéw, elementéw, (szczegolnie wielkogabarytowych)
oraz urzgdzen. Skala i rodzaje srodkow transportu bedg okres$lone w projekcie organizacii
robét. Powinny zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w szczego-
towych specyfikacjach technicznych.

4.2. Transport pionowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw do transportu pionowego ustalo-
nych w specyfikacjach technicznych, a przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca
uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcym (w przypadku gdy nie
ustanowiono takiego inspektora). Uzycie srodkow transportu pionowego (dzwigi, zurawie i
inne) wymaga i szczegolnej starannosci przy realizacji robét w zabudowie miejskiej oraz
na terenie czynnych zaktadow.

5. Wykonanie robét - wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

5.1. Ogdblne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robd6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg pro-



jektowa, ST, PZJ, harmonogramem robdét projektem organizacji robot oraz poleceniami
inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez wyko-
nawce zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego (w przypadku gdy nie
ustanowiono takiego inspektora) dotyczgce akceptacji bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w przepisach szcze-
gotowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczanie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez inspektora
nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego (w przypadku gdy nie ustanowiono takiego
inspektora). Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu
i wyznaczeniu robét bedg poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt, zgodnie
z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego (w przypadku gdy
nie ustanowiono takiego inspektora). Sprawdzenie wytyczenia robdt przez inspektora
nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzgdzajgcego dotyczgce akceptacji
wyboru materiatow, elementéw budowlanych, elementow robot, wyboru sprzetu i innych
ustalen odnoszgcych sie do wykonywanych robét bedg oparte na wymaganiach okreslo-
nych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach.
Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyni-
ki badan materiatow i robdt, uwzgledni rozrzuty wystepujgce przy produkcji i badaniach
materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptyw na rozwazany
problem. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg
spetniane nie pbzniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki fi-
nansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Decyzje i polecenia Zamawiajgcego oraz Projektanta.

Decyzje Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego (w przypadku gdy nie
ustanowiono takiego inspektora) dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
projektowej, ST, PN, innych normach, aprobatach i instrukcjach. Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego lub Zamawiajgcy (w przypadku gdy nie ustanowiono takiego inspektora)
sg upowaznieni do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow dostarczo-
nych na budowe lub na niej produkowanych. W przypadku opéznien realizacyjnych budo-
wy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robdét, inspektor ma prawo wpro-
wadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

6. Kontrola jakosci robét - badania, odbiér wyrobéw budowlanych i robét.

6.1. Zasady kontroli jakosci - Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osig-
gngc¢ zatozong jakos¢ robdt. Dopuszcza sie do uzycia materiaty posiadajgce certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci producenta po stwierdzeniu ich zgodnos¢ z warunka-
mi podanymi w ST. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe powinna by¢ znakowa-
na znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu zgodnie Prawem budowlanym.
Produkty przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta potwierdzajgce
zgodnos¢ z normami lub aprobatami. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie
budowy i okazywane Zamawiajgcemu/Projektantowi na kazde zgdanie. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdw oraz zapewni odpowiedni sys-
tem kontroli wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pet-
na kontrole robdt, jakosci materiatow i elementéw, zapewni odpowiedni system kontroli
oraz mozliwos¢ pobierania probek i badania materiatow i robot.

Program sktada sie z czesci ogolnej i czesci szczegotowej.



Czesc¢ ogdlna okresla:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robo6t

- bezpieczenstwo i higiene pracy na budowie

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdélnych

elementow robdt

- system (sposob i procedure) kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis wlasnego laboratorium

lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce)

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiardw,

ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskoéw i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym

- sposob i forme przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub

zarzadzajgcemu realizacja umowy
Czes¢ szczegotowa dla kazdego asortymentu robét podaje:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania

- wykaz urzgdzen pomiarowo-kontrolnych

- sposoby dostarczania materiatow budowlanych i wyrobéw

- urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatow

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobierania

prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzania mieszanek i elementéw budowlanych oraz wykonywania poszcz. robét

- SposOb postep. z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opraco-
wania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badan ich czestotli-
wosci sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy ro-
dzaj i ilos¢ badan nie zostaly okreSlone w szczegdétowych specyfikacjach, zostang one
ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego (w przypadku gdy
nie ustanowiono takiego inspektora).
Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posia-
dajg wazna legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen la-
boratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonawce
wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, inspektor nadzoru moze wymagac
dokumentow potwierdzajgcych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania kon-
kretnych badan.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakos¢ materiatow. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzg-
dzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robdét. Przed zatwierdze-
niem systemu kontroli inspektor moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenie badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw i robét ponosi wykonawca.
6.2. Dokumentacja budowy.
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

- zgtoszenie budowy wewnetrznej instalacji gazowej wraz z zatgczonym projektem

- umowy cywilno-prawne



- protokoty przekazania terenu budowy
- dziennik budowy, a w przypadku realizacji wewnetrznej instalacji gazowej
- protokoty odbioréw czesciowych i koncowych
- protokoty z narad i ustalen
- korespondencja na budowie
- ksiega obmiardéw robét
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodn. z Polska Norma lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznosci dot. rob6t dodatkowych i kosztorysy na te roboty
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
we wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budo-
wy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie zamawiajgcego.
6.2.1. Dziennik budowy.
Jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym zamawiajgcego i wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy trenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ z prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg doty-
czy¢ przebiegu robaot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy wewnetrznej instalacji gazowe,.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezpo-
Srednio jeden po drugim bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne do-
kumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem wy-
konawcy i inspektora.
6.2.2. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a). certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteria-
mi technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych
b). deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- polskg norma
- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej
normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w punkcie a)
c). spetniajg wymogi ST
W przypadku materiatow, dla ktorych powyzsze dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-
znaczny te cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wym. bedg odrzucone.

7. Odbiér robét - sposéb odbioru robét budowlanych.
7.1. Rodzaje odbioréw.
W zaleznosci od ustalenn odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbio-
ru, dokonywanym przez inspektora przy udziale wykonawcy:
- odbidr czesciowy
- odbior etapowy
- odbior robo6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
- odbiér kohcowy
- odbior po okresie rekojmi
- odbioér ostateczny (pogwarancyjny)



Ponadto wystepujg nastepujgce odbiory: przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen
technicznych oraz rozruch technologiczny.
7.1.1. Odbiér roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru
robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robot ulegajgcych zakryciu lub zanika-
jacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdét, ktére w dalszym procesie reali-
zacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wyko-
nanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowos¢ danej
czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednocze-
snym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego (w przypadku
gdy nie ustanowiono takiego inspektora). Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor
nadzoru inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy powiadomieniu inspektora.
Jakosc¢ i ilosci robét ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentéw za-
wierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia-
ry, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
7.1.2. Zasady odbioru koiicowego.
Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie roboét budowlanych. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie
robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczgc od dnia potwierdzenia przez inspektora zakohczenia robét i przyjecia dokumentow
wymienionych ponizej. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawia-
jacego w obecnoséci inspektora nadzoru i Wykonawcy -sporzgdzajgc Protokét odbioru ro-
bot budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W cza-
sie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie od-
biorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot
uzupetniajgcych i poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewoddw kominowych,
instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych. W przypadku stwierdzenia przez Ko-
misje niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot uzupetniajgcych, Komi-
sja moze przerwac swoje czynnosci i ustalic nowy termin odbioru koncowego. W przypad-
ku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asorty-
mentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploata-
cyjne i trwatos¢, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.
7.1.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot osta-
tecznego odbioru rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do od-
bioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a). dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy

b). specyfikacje techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetia-

jace lub zamienne

c). dzienniki budowy (dot. wewnetrznej instalacji gazowej)

d). deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z

STiPzZJ
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty



poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiaja-
cego. Terminy wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
7.1.4. Odbiér po okresie rekojmi.
Nalezy poda¢, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu organizu-
je odbior "po okresie rekojmi". Odbior taki wymaga przygotowania nastep. dokumentow:
a). umowy o wykonaniu robét budowlanych
b). protokotu odbioru korn\cowego obiektu
c). dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru konco-
wego obiektu (jezeli byty zgtoszone wady)
d). dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad
e). innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru
7.1.5. Odbiér ostateczny - pogwarancyjny.
Odbidr ostateczny -pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usu-
nieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r pogwaran-
cyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad od-
bioru ostatecznego.
7.1.6. Odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych.
Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania préb, badan i odbioru przewodéw kominowych,
instalacji i urzgdzen technicznych przed dokonaniem koncowego odbioru obiektu budowla-
nego. Proby i odbiory przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
np. w obiektach kubaturowych, powinny obejmowac¢ w szczegolnosci:
- przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne
- instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dziatce budowlanej:
kanalizacyjne, wodociggowe, przeciwpozarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i oswietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgro-
mowe, gazéw technicznych i sprezonego powietrza, instalacje techn. i inne
- urzgdzenia techniczne hydroforni, kottowni, weztow cieplnych i inne
- urzagdzenia dzwigowe, przenosnikowe i inne urzgdzenia technologiczne
Przy dokonywaniu badan, prob i odbiorow nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru zawarte
w odpowiednich Polskich Normach oraz w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot" lub innych publikacjach technicznych.
7.1.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumenta-
cji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu bu-
dowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w skfad dokumentacji powykonawczej
obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na budowe, wchodzg m. in.:
a). wszelkie zgody urzedowe zwigzane z realizacja wewnetrznej instalacji gazowej
b). oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie
realizacji budowy wewnetrznej instalacji gazowej
c). protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych
d). protokoty odbioréw czesciowych i koncowych
e). wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji
i urzadzen technicznych oraz przewoddw kominowych
f). rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych - przetozenie linii telefo-
nicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowe;j itp. oraz protokoty odbioru i przekaza-
nia tych robot wiascicielom urzgdzen
g). oswiadczenie kierownika budowy o:
- zgodnosci wykonania wewnetrznej instalacji gazowej z projektem oraz przepisami
h). aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znaki bezpieczen-
stwa "B" dla materiatdw i urzgdzen



i). instrukcje eksploataciji i konserwacji urzadzen (DTR)

j). karty gwarancyjne urzadzen technicznych

k). instrukcje eksploatacji obiektu, instalaciji, jezeli istnieje taka potrzeba
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ witaczone
do dokumentacji powykonawczej. Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot,
po szesS¢ egzemplarzy instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia
oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymaog ten powinien
by¢ uwzgledniony w warunkach umowy.
Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzgdzen obejmuje:
. Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)
2. Spis tresci
3. Inform. o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
5
6

-

. Opis dziatania urzgdzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu
. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprow. mediéw i ich zabezpieczenia
7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytgczania
z eksploatac;ji
8. Instrukcje postepowania awaryjnego
9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami,
numerami i wykazami czesci zamiennych, nazwami smardéw i innych niezbednych infor-
maciji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwatosci urzgdzen
10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzgdzen i aparatbw wymagane jest odrebne
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukgcji
powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.

8. Podstawa ptatnosci - sposéb rozliczenia robét tymczas. i prac towarzyszacych.
Nalezy, w uzgodnieniu z zamawiajgcym, okreslic czy rozliczanie rob6t podstawowych
bedzie dokonane w systemie przed miarowym czy ryczattowym oraz zasady ptatnosci za
wykonane roboty. Nalezy takze okreslic sposob rozliczania robdt tymczasowych
np. odwodnienia wykopdw, tymczasowe przektadanie instalacji na placu budowy, ruszto-
wania i inne, a takze prac towarzyszgcych, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i inne.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie Swiadectw ptatnosci wy-
stawionych przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub
Zamawiajgcego (w przypadku gdy nie ustanowiono takiego inspektora). Przejsciowe $wia-
dectwa ptatnosci sg wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzo-
ru inwestorskiego na podstawie "Wykazu rob6t wykonanych czesciowo". Podstawa ptatno-
Sci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa usta-
lona dla danej pozycji kosztorysu ofertowego bedgcego zatgcznikiem do umowy.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, sktada-
jace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
Do cen nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty
mogg by¢ takze okreslone w umowie.

9. Dokumenty odniesienia - przepisy zwigzane.

9.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa: dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku ztobka
wraz z przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen po swietlicy terapeutycz-
nej na potrzeby ztobka miejskiego w Gtuchotazach przy al. Jana Pawta Il 24, na dziatce nr
1261/3, opracowana przez jednostke projektowa:

Pracownia Projektowa Pod Kreskg - Gabriela Kulpa,



48-340 Gtuchotazy, Aleja Jana Pawta Il 2/1.
e-mail: pracowniapodkreska@gmail.com
Zestawienie dokumentacji:
» projekt architektoniczno- budowlany w wersji papierowe;j:

e projekt zagospodarowania terenu: 4 egzemplarze,
e Kkosztorys i przedmiar robét: 4 egzemplarze,
e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot: 4 egz. w wersji papierowej,

» komplet w/w dokumentacji w postaci elektronicznej na nosniku CD lub USB.
9.2. Normy, akty prawne, aprobaty techn. i inne dokumenty i ustalenia techniczne.
Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami normami i nor-
matywami. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane
zarowno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne,
ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpo-
wiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Do podstawowych przepiséw naleza:
Akty prawne - ustawy:

>

YV VVV V VVYV

Ustawa z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku nr
207,poz. 2016 z pozniejszymi zmianami)

Ustawa z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publ. (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
Ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
Ustawa z 15 lutego 1962 roku o ochronie doébr kultury (jednolity tekst Dz. U. z 1999
roku Nr 98, poz. 1150)

Ustawa z 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 roku Nr 147, poz. 1229)

Ustawa z 21 grudnia 2000r. o dozorze techn. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.)
Ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srod. (Dz. U. 62, poz. 627 z p6zn. zm.)
Ustawa z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004
roku Nr 204, poz. 2086)

Ustawa z 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnoéci (jednolity tekst Dz. U.
Z 2004 roku Nr 204, poz. 2087)

Akty prawne - rozporzgdzenia:

>

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 roku w sprawie rodzaju i czynnosci opracowan geodezyjno-kartograficznych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie syste-
mow oceny zgodnosci Wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znako-
waniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie okre-
Slenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do Wydawania europej-
skich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchy-
lania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie infor-
macji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)



» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie ro-
dzajow obiektdow budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystgpi¢ po prze-
prowadzeniu przez witasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie rozbiorek
obiektéw budowlanych wykonywanych metoda wybuchowa (Dz. U.Nr 120, poz. 1135)

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650 z 2003 roku)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okresle-
nia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowa-
nych kosztow prac projektowanych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szcze-
gotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wyko-
nania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie spo-
sobdéw deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane doty-
czgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z 2002 roku
z pézniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 roku zmieniajgce roz-
porzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjne;j
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie wa-
runkow postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043)



Il. Klasyfikacja robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (STT) zawiera wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét budowlanych polegajgcych na wykonaniu utwardzenia i placu zabaw w ra-
mach zagospodarowania terenu dla obiektu Ztobka Miejskiego w Gtuchotazach przy Alei
Jaka Pawta Il 24, na dziatce nr 1261/3.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6ot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg roboty przygotowawcze i rozbidérkowe
zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Planowane prace:
» zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,
» demontaz istniejgcego ogrodzenia placu zabaw,
» demontaz urzagdzen placu zabaw oraz elementow malej architektury znajdujgcych sie
w obrebie przewidywanej inwestycji (po uzgodnieniu z Inwestorem mozna zostawi¢
elementy, ktore nie bedg kolidowaty z projektowanym placem zabaw),
» rozbidrka istniejgcej nawierzchni chodnika z ptyt betonowych wzdtuz elewacji
wschodniej budynku,
» oczyszczenie terenu planowanej inwestycji.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiedni-
mi normami i okresleniami zawartymi w ST "l. Wymagania ogdlne".
1.5. Informacje o terenie budowy.
Nalezy uzgodni¢ sposéb i miejsce sktadowania materiatow z rozbiorki i demontazu. Wiel-
kos¢ poszczegolnych miejsc sktadowania nalezy dostosowaé do rzeczywistej ilosci sktado-
wanego materiatu.
1.6. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robo6t tymczasowych.
Zakres prac towarzyszgcych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
a). rozeznanie otoczenia, ustalenie metody rozbiorki, analiza technologii prac
b). opracowanie projektu organizacji robot rozbiorkowych
c). zagospodarowanie placu rozbiérki, ogrodzenie, przygotowanie drég dojazdu
d). transport elementéw wykonczenia oraz materiaty z odzysku w miejsce sktadu
e). prace zwigzane z ewentualnymi uzupetnieniami o charakterze naprawczym uszko-
dzonych fragmentéw budynku bgdz posadzek bedacych skutkiem prac rozbiorkowych.
2. Materialy - wymagania dotyczace wlasciwosci elementéw.
Materiaty pochodzgce z rozbiorki silnie pylgce lub szkodliwe dla zdrowia ludzi powinny byc¢
transportowane recznie w postaci scalonej — zabezp. przed przesuwaniem i spadaniem.
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inzynier.
llosci robét rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
3. Sprzet - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie w zakresie ustalonym z uzytkow-
nikiem budynku. Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych. Zgodnie z tech-
nologig zatozong w dokumentacji technicznej do wykonywania robét rozbiérkowych propo-
nuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu: mtoty udarowe i reczne.

4. Transport - wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Materiaty porozbiérkowe i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
skutecznie zabezpieczonymi szczelnie (paczkowanie) przed przypadkowym, wtérnym
pyleniem lub rozsypaniem materiatu. Zgodnie z wym. w czesci Wymagan Ogdlnych.



5. Wykonanie robét - wymagania dotyczace wykonania prac rozbiérkowych.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 roku (Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Miejsce wywozu gruzu z rozbidrki oraz urzgdzen z demontazu Wykonawca znajdzie we
witasnym zakresie.

Koszty zwigzane z w/w czynnosciami nalezy ujg¢ w cenie jednostkowe;.

5.2. Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu robot stosowac nastepujgce przepisy BHP:

e przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapozna-
ni z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykona-
nia;

e usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spada-
nia lub zawalania innego;

e pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg miec kontakt wzrokowy i stucho-
wy z pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym;

e roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oséb posiadaja-
cych odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach

e kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac przeszkolenie w zakresie BHP i
posiadac¢ aktualne badania lekarskie

e przez caty czas trwania robot nalezy pilnowaé, aby na plac rozbiérki nie wcho-
dzity osoby postronne

6. Kontrola jakosci - badania, odbiér robét.
Zgodnie z wymaganiami podanymi w ST ,|. Wymagania ogdlne”.
7. Przedmiar i obmiar - wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa:
- 1 m? - w odniesieniu do powierzchni
- 1 m® - w odniesieniu do objetosci
- 1 mb - w odniesieniu do dtugosci
- 1 komplet - w odniesieniu do ilosci zamknietych zbioréw elementow
- 1 tona - w odniesieniu do ciezaru
- 1 szt- w odniesieniu do urzgdzen i el. Matej architektury
W/w jednostki odnoszg sie do materiatu obmierzonego przed wyburzeniem.
8. Odbioér robét - sposéb odbioru robét budowlanych.
Zgodnie z wymaganiami podanymi w ST ,I. Wymagania ogdine”.
Wszystkie wymienione roboty podlegajg zasadom odbioru roboét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci - sposéb rozliczenia robét tymczas. i prac towarzyszacych.
Zgodnie z wymaganiami podanymi w ST ,I. Wymagania ogdine”.
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena jednostki obmiarowej wyburzonego obiektu obejmuje:
- rozebranie lub wyburzenie obiektow budowlanych wykazanych w ,Dokumentac;ji
Projektowej", wraz z rozdrobnieniem umozliwiajgcym transport poza Teren Budowy
- wykonanie wykopu niezbednego do wyburzenia
- usuniecie materiatu z rozbioérki poza Teren Budowy
- zasypanie i zageszczenia wykopdw po usunietych obiektach
- uporzgdkowanie terenu po wykonanych wyburzeniach i rozbiérkach

10. Dokumenty odniesienia - przepisy zwigzane.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.



lll. Klasyfikacja robét: 45111200-0 Roboty ziemne.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (STT) zawiera wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét budowlanych polegajgcych na wykonaniu utwardzenia i placu zabaw w ra-
mach zagospodarowania terenu dla obiektu Ztobka Miejskiego w Gtuchotazach przy Alei
Jaka Pawta Il 24, na dziatce nr 1261/3.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robat.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt ziemnych dla zrealizowania:

- korytowania pod nawierzchnie utwardzone,

- projektowanego nasypu,

- wykopu pod piaskownice,

- fundamentow projektowanych urzadzen i elementow matej architektury,

- projektowanych nasadzen,

zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i przedmiarem robét. Zakres rzeczowy robot do wy-
konania podano w obmiarze robét. Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad pro-
wadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach
nieskalistych (kat. 1- ).

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne 2z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Fundament konstrukcji: element konstrukcji wspotpracujgcy z gruntem przekazujgcy
wszelkie obcigzenia z konstrukcji na grunt.

Wskaznik zageszczenia: jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego
Pd gruntu sztucznie zageszczanego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej
szkieletu gruntowego Pds

Wilgotno$¢ optymalna gruntu: wilgotnos¢ optymalna gruntu jest to wilgotno$¢, przy ktorej
grunt ubijany znormalizowany uzyskuje maks. gestos¢ objetosciowg pds.

Wykop ptytki: wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m.

Wykop $redni: wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

Odktad: miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych
w czasie wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypodw, zasypow
oraz innych prac zwigzanych.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy.

Do zasypywania wykopdw nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu,
nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak: ziemia roslinna, odpady materiatéw
budowlanych itp. Zasypywanie wykopdéw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne
w miejscach, w ktérych grunt rodzimy nie spetnia wymagan podanych dalej dla zasypki.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty przydatne do
budowy mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiajgcego.



Zamawiajgcy moze nakazaC pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty ziemne mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora, nie powo-
dujgcego naruszenie budowy podtoza ponad niezbedne minimum wymagane Dokumenta-
cjg Projektowg Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, itp.)

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki i skrzyniowe, itp.)

- sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4. Transport.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowany-
mi przez Inspektora, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umie-
Sci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. W szczegolnosci przestrzega¢ warunkéw zapewnienia ochrony przed
wpltywami atmosferycznymi (deszcz, snieg) co mogtoby zmieni¢ w sposob niekontrolowa-
ny parametry gruntu. Z tych samych wzgledéw materiaty sktadowane na odktad nalezy
rowniez odpowiednio zabezpieczy¢, przestrzegajgc ponadto ich nie przemieszania w trak-
cie skladowania. Wybdér srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ do-
stosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadun-
ku oraz odlegtoéci transportu. Wydajnosci srodkéw transportowych powinna byé ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (ma-
teriatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Zamawiajgcego.

5. Wykonanie robot.

5.1. Uwagi ogolne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty

5.2. Uwagi szczegotowe.

5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowanymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykonac
pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie
od dokumentacji powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez
Inspektora. Natomiast w trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych.

5.2.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obszaru pod utwardzenie nawierzchni.
Powinien przejgé protokolarnie od Inwestora punkty state | charakterystyczne, tworzgce
uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych z naniesieniem
punktéw na planie sytuacyjnym. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy ochrona i zabezpie-
czenie punktow. Wytyczenie linii obiektu i krawedzi wykopdw powinno by¢ sprawdzone
przez nadzér techniczny i potwierdzone protokolarnie. Usuwanie darni i ziemi roslinnej na-
lezy wykonac przed rozpoczeciem" wiasciwych robét ziemnych.

5.2.3. Urzadzenia i materiatly napotkane w trakcie prowadzenia robét.

W  przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt
0 nosno$ci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na



kurzawke, roboty nalezy przerwac i powiadomic¢ inwestora w celu ustalenia odpowiednich
sposobdw zabezpieczen. Jezeli napotyka sie urzgdzenia podziemne nie przewidziane
w dokumentacji, lub materiaty nadajgce sie do dalszego uzytku, roboty nalezy przerwac,
powiadomi¢ inwestora oraz instytucje sprawujgce nadzo6r nad tymi urzgdzeniami, a dalsze
prace prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania. W przypadku natrafienia na przed-
mioty zabytkowe lub szczagtki archeologiczne roboty nalezy przerwac i powiadomic
inwestora oraz wtadze konserwatorskie.

5.2.4. Zabezpieczenia scian wykopow.

Jesli Dokumentacja Projektowa (ze wzgledu na nieskomplikowany charakter zabezpie-
czen) nie narzuca rozwigzania, Wykonawca rozwigze sposéb zabezpieczenia wykopu we
wilasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi, w porozumieniu z In-
spektorem.

5.2.5. Zasady prowadzenia robot.

Metoda wykonywania robd6t ziemnych powinna by¢é odpowiednio dobrana do wielkosci
robdt, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego, Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim,
okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna bylo przystgpi¢ natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.
Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli, na gteboko-
Sci réownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia fundamentéw tych budowli, nalezy za-
stosowac srodki zabezpieczajgce przed osiadaniem i odksztatceniem tych budowli Sposéb
wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowa-
dzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce robot ziemnych Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposob, aby
grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w
sposob uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uza-
sadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajg-
cego. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdéw powinny by¢é bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkfad. O ile Zamawiajgcy dopusci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmier-
nym zawilgoceniem. Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu dna wykopu, przy czym w poréwnaniu do projektowanego poziomu powinna by¢
pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 20 cm. Warstwa ta po-
winna by¢ usunieta recznie bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. Jezeli grunt jest
zamarzniety nie nalezy odspajac¢ go do gtebokosci ok. 0,5m powyzej projektowanych rzed-
nych robo6t ziemnych.

5.2.6. Postepowanie w przypadku przegtebienia wykopow.

W przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidywanego poziomu, a zwtaszcza
ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy sie porozumie¢ z Inspektorem
celem podjecia odpowiednich decyzji, wzglednie - doprowadzi¢ do ponownego
'wypoziomowania dna i wykonac¢ grubszy podktad betonowy na koszt Wykonawcy.

5.2.7. Odwodnienia robét ziemnych.

Niezaleznie od budowy urzgdzenia stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzgdzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowig-
zek takiego wykonywania wykopdéw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac
w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidiowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnosc¢. Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpie-
nia ich gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze



strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt
Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2.8. Odwodnienie wykopow.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw liniowych powinno postepowaé
w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac
odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce
szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien byC mniejszy niz 4%
w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
terminébw wykonywania innych robo6t na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidiowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy
wykonywaniu wykopdéw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.2.9. Wymagania dotyczace zageszczenia.

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia
wg projektu, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescié. Jezeli warto-
Sci wskaznika zageszczenia nie mogg byC osiggniete przez bezposrednie zageszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwia-
jacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowa-
nia srodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.

5.2.10. Ruch budowlany.

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3m. Z chwilg przystgpie-
nia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujgcych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywacC sie jedynie sporadyczny
ruch pojazdow ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen
powierzchni robot  ziemnych, wynikajgcych z  niedotrzymania  podanych
powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robdét ziemnych.

5.2.11. Zasypki.

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Kazda warstwa gruntu
zasypki powinna posiadac¢ grubos$¢ 0,2m. Mozna jg zageszczac recznie lub mechanicznie.
Wskaznik zageszczenia gruntu wg Proctora nie powinien by¢ mniejszy niz:

1,00 - dla gérnej warstwy nasypu gr. 0,50m

0,95 - dla warstwy do gtebokosci 1,20m

0,90 - dla warstw ponizej 1,20m

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenia warstwy nalezy
okresla¢ za pomocg oznaczania wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego
i wtdérnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02.
Poréwnanie modutéw nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie
jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia 15, wg BN-77/8931-12. Wskaznik
zageszczenia okreslony wg BN-77/8931-12 powinien spetnia¢ wymagania podane wyzej.
Jezeli jako kryterium oceny zageszczenia stosuje sie poréwnanie modutow odksztatcenia,
to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Jezeli badania kontrolne
wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca powinien spulch-
nic warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagescic.
Wilgotno$¢ gruntu winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu.
W wypadku, gdy wilgotnos¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang
warstwe nalezy polewaé wodg. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt



przed zageszczaniem winien by¢ osuszony. Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gestosc
objetos$ciowa szkieletu gruntowego powinny by¢ wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku
braku badan laborator. wilgotno$¢ optymalng gruntu mozna przyjmowac orientacyjnie:
dla piaskoéw i zwirow — 10%. Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad: rozsciela¢ grunt warstwami o réwnej grubosci- sposobem recznym
lub lekkim sprzetem mechanicznym, warstwe nasypanego gruntu zageszczaé na catej
powierzchni, przy jednakowej liczbie przejs¢ urzadzenia zageszczajgcego,
prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

5.2.12. Doktadnos¢ wykonania wykopow.

Dopuszczalne odchytki nie powinny byé wieksze niz: 0,002 % - dla spadkow terenu,
* 2 % - dla wskaznika zageszczenia gruntu, + 5 cm - dla rzednych dna wykopu.
Pochylenie skarp nie powinno rownic sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokosci nierébwnosci na powierzchni
skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa, albo powinny by¢
spetnione inne wymagania dotyczgce réwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia
powierzchni.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST. Sprawdzenie
i odbior robdt winny by¢ wykonane zgodnie z normami:

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

6.2. Warunki szczego6towe.

Sprawdzenie wykonania wykopow i zasypu wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na: odspajanie gruntow w sposob nie
pogarszajgcy ich wiasciwosci, zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych
Scianek zabezpieczenia wykopdéw, odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot,
dokfadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie). Sprawdzenie jakosci
wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej. Prawidlowo$¢ zageszczenia konkretne;j
warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy.

Ocene wynikdw zageszczania gruntow, zawartych w dokumentach kontrolnych,
przeprowadza sie w nastepujgcy sposéb

a) oblicza sie $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw odksztat-
ceni lo, przedstawionych przez Wykonawce w raportach z bieszgcej kontroli rob6t ziem-
nych

b) zageszczenie nasypu na dojezdzie uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jesli
spetnione bedg warunki:

2/3 wynikbw badan uzytych do obliczania $redniej spetnia warunki zageszczenia,
a pozostato wyniki nie powinny odbiega¢ o wiecej niz 5% (15) lub 10% (lo) od wartosci
wymaganej, 15 - srednie nie mniej niz 15 — wymagane, lo - $rednie nie mniej niz lo -
wymagane, Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci
z wymaganiami Specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektows.
Szczegoblng uwage nalezy zwrocic na:

wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych

wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢é zgodny z zalozonym w projekcie.



6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach
516 ST powinny by¢ ponownie wykonane przez WWykonawce na jego koszt.

7. Odbidr robét.

7.1. Zgodnosé robét z Projektem i Specyfikacja.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor na zasadach okreslonych w ST "Wymagania ogdlne"
pkt. 8. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

7.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane.

Odbiér  robét  zanikajgcych i ulegajgcych  zakryciu  przeprowadzi¢  zgodnie
z ST Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robodt ulegajgcych zakryciu
i zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty.

a). dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie
budowy i akceptowanymi przez Inspektora

b). dane geotechniczne, zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktorym byly
wykonywane roboty fundamentowe lub ziemne

c). atesty uzytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiatow budowlanych

d). Dziennik Budowy

e). uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji

7.2.2. Zakres.

Odbior robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonania wykopéw i robot ziemnych z projektem

b) rzednych dna wykopu

c) grubosci poszczegdlnych warstw zasypki

d) wskaznika zageszczenia gruntow

7.3. Odbiér koncowy.

Odbior koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Przy odbiorze koricowym powinny by¢
przedtozone nastepujgce dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,
protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8. Przepisy zwigzane.

[1] PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.

[2] BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[3] BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

[4] PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.
[5] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.
[6] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

[7] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw.

[8] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

[9] PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
siarki metodg bromowa.



IV. Klasyfikacja robét: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego.
1. Wstep.
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (STT) zawiera wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét budowlanych polegajgcych na wykonaniu utwardzenia i placu zabaw w ra-
mach zagospodarowania terenu dla obiektu Ztobka Miejskiego w Gtuchotazach przy Alei
Jaka Pawta Il 24, na dziatce nr 1261/3.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczna.
Zakres prac w ramach przedmiotowej SST dotyczy wykonania:
o fundamentdéw pod projektowane urzgdzenia i elementy matej archiektury,
e konstrukcji piaskownicy

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja:

» przygotowanie mieszanki betonowej,

» wykonanie deskowanh wraz z usztywnieniem,

» ukfadanie i zageszczanie mieszanki betonowej,

» pielegnacje betonu.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i okreslone w ST Wymagania ogoine.
Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineral-
nych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
Zaprawa -mieszanka cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego
masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci -symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢
cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci -symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang
liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest
mniejszy niz 2%.
Klasa betonu- symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatos$ci na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG
w MPa. Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na sciskanie RbG — wytrzymatos¢ (zapew-
niona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek
szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z nor-
ma PN-B-06250.
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowa-
niem zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukgji
zelbetowych.
Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspotpracujgcymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.
Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wyko-
nywanych na miejscu.




1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z doku-
mentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materialy.
Elementy betonowe wykonane bedg z betonu klasy B20 o stopniu wodoszczelnosci: W8.
2.1. Beton.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne ufozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa gru-
bego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.
Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewnia¢ niezbedng urabialnosé przy zageszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinna
by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalng zawarto$¢ piasku w
mieszance betonowej ustala sie nastepujgco: z ustalonym sktadem kruszywa grubego wy-
konuje sie kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o
wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilo$¢ pia-
sku (za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa za-
geszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowq).
Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik
ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatdw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika
w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowej. Minimalna zawarto$¢ cementu dla betonu klasy C35/45 nie powinna by¢ mniej-
sza niz — 340 kg/m3. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez
wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie
nizsza niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymatos¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako row-
ng 1,3 R. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg nie
powinna przekraczac:

» wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

» wartosci 3,5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziar-

nieniu kruszywa do 16 mm,
» wartosci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznie-
ciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej. Sprawdza-
nie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie
przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania:

» metodg Ve-Be (wg EN 12350-3),

» metodg stozka opadowego (wg EN 12350-2).
Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang powyzszymi metoda-
mi nie mogg przekraczac tolerancji podanych w normie EN 206-1:2000
2.2. Stal zbrojeniowa.
Zbrojenie pochylni i ktadek dla ptazéw wykonac¢ przy uzyciu pretow zbrojeniowych ®10 i
®12 mm oraz siatek ® 6x10x10 zgodnie z dokumentacjg projektowg. Klasa stali zbrojenio-
wej A-llI-N. Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 10080.



3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory musza mieC aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikéw powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy
stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

4. Transport.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samocho-
dowych (tzw. gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szyb-
kos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych Srodkdéw
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

» 90 min. przy temperaturze +15°C,

» 70 min. przy temperaturze +20°C,

» 30 min. przy temperaturze +30°C.

5. Wykonanie robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogolne”. Wykonanie rob6ét musi by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
5.1. Zalecenia ogdlne.
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpiC na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowane;j
przez Inspektora nadzoru) obejmujgce;j:
wybor sktadnikow betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposob wytwarzania mieszanki betonowej,
sposob transportu mieszanki betonowej,
kolejnos¢ i sposdb betonowania,
wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
sposob pielegnaciji betonu,
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidlowos¢ wykonania wszystkich robdét poprzedzajgcych betonowanie, a w
szczegolnosci:
prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,
prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej,
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementow wbudowanych
w betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustéw, sgczkow, kotw, rur itp.),

» gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250
i PN-B-06251. Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
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5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe;j.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywacé sie wytgcznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac
za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

» w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadaé
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny
warstwami o gruboséci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

» przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy,

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

> wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgah na minute, z
butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

» podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawag
wibratora,

» podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na
gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym
miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

> kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi
0,3+0,5 m,

> belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni
betonu ptyt pomostow i charakteryzowa¢ sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci;

» czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona
by¢ prostopadfa do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze
Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu
oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy
wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w
uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
sie odbyC¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac 2 godzin.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa



powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w
temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
5.4. Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmnigj
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia
+15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na Sciskanie co
najmniej 15 MPa

5.5. Deskowania.

Deskowania dla projektowanych elementow o konstrukcji zelbetowej(pochylnia, ktadki do
wody) nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w
ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢
sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

» szybkos¢ betonowania,

» sposoOb zageszczania,

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

» zapewniac odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

» zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu,

» zapewniac¢ odpowiednig szczelnosé,

» zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

» wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek
wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na
wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na piéro i wpust, nalezy
uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka.

6. Kontrola Jakosci.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ,l.
Wymagania ogolne”. Kontrola jakosci robot zelbetowych polega na polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie
podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia iloSci
przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentaciji projektowe;.



8. Odbiodr robét.
Ogdlne  zasady odbioru robét podano w  Specyfikacji  Technicznej
,l. Wymagania ogoélne”. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST Roboty powinny
by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.1. Odbiér roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

» pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét

zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,

» inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.2. Odbidr koncowy.
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkow
dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne”.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-3264/2002 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obl. Statyczne i projekt.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-88/B-06714 Kruszywa mineralne — badania

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane, woda do betonu i zapraw

PN-88/B-30030 Cement klasyfikacja

PN-86/B-01300 Cement termiczny i okreslenie

BN-88/6731-08 Cement transport i przechowywanie

PN-88/B-30005 Cement hutniczy

PN-89/B-30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny

EN 196-2/1994=PN-EN196-2:1996 Metody badania cementu, Analiza chem. cementu,
EN 197-1/2000=PN-EN197-1:2000 Cement - czes¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodno-
Sci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku,

EN 206-1/2000=PN-EN206-1:2003 Beton cz.1: wymagania, wtasciwosci, prod. i zgodnosc,
EN 933-1/1997=PN-EN933-:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -—
Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda przesiewania

EN 934-2/2001=PN-EN934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - czes¢ 2:
Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie
EN 1097-3/1998=PN-EN12097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci
kruszyw - Oznaczanie gestosci nasypowe;j i jamistosci

EN 1097-6/2000=PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
kruszyw —czes¢ 6: oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

EN 12350-1/1999=PN-EN12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej- Cz. 1: Pob. probek
EN 12350-2/1999=PN-EN12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej- Cz. 2: Badanie
konsystencji metodg opadu stozka

EN 12350-3/1999=PN-EN12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej — Cz.3: Badanie
konsystencji metodg Vebe



V. Klasyfikacja robot: 45236210-5 Wyréwnywanie nawierzchni placéw zabaw dla
dzieci

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (STT) zawiera wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét budowlanych polegajgcych na wykonaniu utwardzenia i placu zabaw w ra-
mach zagospodarowania terenu dla obiektu Ztobka Miejskiego w Gtuchotazach przy Alei
Jaka Pawta Il 24, na dziatce nr 1261/3.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wykonanie nawierzchni bezpiecznej
gumowej w technologii wylewanej na placu zabaw wraz z podbudowg (zgodnie z
dokumentacjg projektowq).

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ,Roboty budowlane”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z rysunkami, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo izolacji pionowej przeciwwilgociowej winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt
i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania. Wykonawstwo oraz montaz nawierzchni
bezpiecznej zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Wykonawca robot kierownik budowy jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania

oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi

i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne warunki zgodnie z wymaganiami podanymi w
ST ,l. Wymagania ogolne”.

2. Materialy.

2.1. Ogodle wymagania.

Materiaty stosowane do wykonania nawierzchni muszg spetnia¢ wymagania okreslone w
normie PN-EN 14877 oraz w zakresie okreslono HIC posiadac¢ certyfikat

zgodnosci z normg PN-EN 1177.

Wykonawca przed dostawg materiatdow przedstawi Inspektorowi ponizsze dokumenty:

+ deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877

» deklaracja zgodnosci z normg DIN 18035-7 dla zawartosci metali ciezkich i WWA
( wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne w warstwie EPDM)

» rekomendacja techniczna ITB, lub dokument rbwnowazny,

« karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta,

« atesty PZH lub réownowazny dla oferowanej nawierzchni,

+ certyfikat na zgodnosci z EN 1177:2008 (okreslono HIC w stosunku do grubosci
nawierzchni),

* aprobata dopuszczenia wyrobu do obrotu w budownictwie.

2.1. Zastosowane materiaty.

Sktadniki nawierzchni bezpiecznej:

* granulat gumowy SBR,

* granulat EPDM,

* lepiszcze systemowe.



3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST "l. Wymagania ogolne".

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej wymaga specjalistycznej firmy z duzym
doswiadczeniem oraz dysponujgcej odpowiednim sprzetem. Wykonawca nawierzchni
powinien posiadac:

* rozktadarke mas poliuretanowych,

* reczny walec (podgrzewany do walcowania mas poliuretanowych).

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "I. Wymagania ogolne".

Materiaty do wykonywania nawierzchni tartanowych powinny by¢ przewozone srodkami
transportu dostosowanymi do przewozu granulatu gumowego. Nalezy roztozy¢
rownomiernie  materiat na powierzchni zatadunkowej i zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem sie tadunku, przed zabrudzeniem oraz przed opadami.

5. Wykonywanie robét.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST "l. Wymagania ogdlne".

5.1. Szczegbtowe zasady wykonywania robot.

Zainstalowanie projektowanej nawierzchni poliuretanowej nalezy wykonac¢ kolejno
warstwami:

5.1.1. Podbudowa z kruszywa tamanego o gr. 30cm.

Podbudowe z kruszywa nalezy ubi¢ mechaniczne.

5.1.2. Nawierzchnia bezpieczna (warstwa dolna SBR).

Nawierzchnia bezpieczna jest rozscielana maszynowo przez rozktadarke mas
poliuretanowych. Jest wodoprzepuszczalna, sktada sie z mieszaniny granulatu gumowego
oraz kleju poliuretanowego. Utozenie warstwy spodniej SBR (nosnej) wykonujemy poprzez
wymieszanie granulatu gumowego frakcji 20-30 mm z lepiszczem w odpowiednich
proporcjach. Mieszanie skfadnikow (granulat + lepiszcze) wykonujemy mechanicznie
sprawdzajgc jednoczes$nie czy uzyskiwana mieszanka jest jednorodna. Uzyskany
kompozyt jest rozprowadzany za pomocg rakli lub uktadarki na podtozu do momentu
uzyskania odpowiedniej grubosci. Po rozprowadzeniu wykonujemy watowanie warstwy w
celu jej zageszczenia i osiggniecia wymaganej grubosci.

Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni bezpiecznej na podtozu betonowym,
asfaltobetonowym lub mineralnym. Podbudowa mineralna powinna by¢ wykonana zgodnie
z zaleceniami i materiatami podanymi przez producenta nawierzchni. Zaleca sie
projektowanie nawierzchni bezpiecznych na podbudowach mineralnych. Podtoze powinno
by¢ suche oraz wolne od kurzu i wszelkich ttuszczéw. Dopuszcza sie wilgotno$¢ betonu na
poziomie do 4%. Podtoze nalezy oczysci¢ bezposrednio przed wykonaniem warstwy
nawierzchni.

5.1.3. Nawierzchnia bezpieczna (warstwa wierzchnia EPDM).

Granulat EPDM frakcji 1-4mm wymieszany z lepiszczem wymaga wstepnego
katalizowania w celu skrocenia czasu wigzania. Stosujemy katalizator dostarczony przez
producenta i dodajemy go bezposrednio do kleju przed jego uzyciem. Mieszanie kleju z
katalizatorem przeprowadzamy w pojemniku przed za dozowaniem kleju do malaxera
uzywajgc mieszadto mechaniczne i zwracajgc uwage na rownomierne rozprowadzenie.
Tak przygotowane lepiszcze dozujemy do mieszalnika i wykonujemy mieszanie
kompozycji, analogicznie jak w przypadku warstwy nosnej zachowujgc zalecane proporcje
mieszania. Zaleca sie uaktywnienie warstwy nosnej bezposrednio przed potozeniem
granulatu EPDM poprzez naniesienie cienkiej warstwy $rodka zwiekszajgcego
przyczepnosc za pomocg watka lub natrysku. Jest to czynnos¢ obowigzkowa w przypadku
wystepujgcych opdznien w utozeniu poszczegdolnych warstw dtuzszych niz 1 dzieh lub w



przypadku gdy na potozong warstwe nosng w miedzyczasie spadnie deszcz. Wstepnie
rozprowadzona kompozycja granulatu EPDM i kleju musi byé przewatowana w celu
zageszczenia struktury. Dodatkowo nalezy zwracaC szczegolng uwage na warunki
potozenia warstwy gérnej zwitaszcza gdy jest ona uktadana w upalne, stoneczne dni.
Zachodzi wtedy niebezpieczenstwo nagrzania warstwy wierzchniej i czesciowego
sptyniecia kleju w trakcie wigzania. Zalecane jest wtedy przemalowanie catej powierzchni
w celu jej wzmocnienia.

Ewentualna zmiana koloru zewnetrznej warstwy nawierzchni nie wpltywa na jej
wytrzymato$¢. Zjawisko to ustepuje po pewnym okresie (przewaznie 2 -3 miesigce)
zaleznym od warunkéw atmosferycznych oraz stopnia uzytkowania nawierzchni.
Podstawowe utwardzenie warstwy wierzchniej nastepuje po 24 godz. Pierwsze
uzytkowanie nawierzchni dopuszcza sie po 7 dniach natomiast petne parametry
techniczne nawierzchnia uzyskuje po 30 dniach od wykonania. Prace powinny byc¢
wykonywane przez caty czas instalacji w temperaturze powyzej +50C oraz przy braku
opaddéw atmosferycznych. Przy nawierzchniach bezpiecznych dopuszcza sie stosowanie
obrzezy betonowych lecz nie wlicza sie ich do strefy bezpiecznej urzgdzen.

5.2. Obrzeze nawierzchni bezpiecznej.

Na skraju nawierzchni bezpiecznej przewiduje sie obrzeza elastyczne gumowe. Jako
element oddzielajgcy nawierzchnie bezpieczng od trawnika alternatywnie mozna
zastosowaC obrzeza betonowe o wymiarach 6x20cm, jednak w przypadku wykonania
nawierzchni bezpiecznej wylewanej, konieczne jest jej zakonczenie poprzez wylanie na
gornej krawedzi kraweznika (poziomej).

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zasady ogdlne

Zasady ogoélne kontroli jakosci robét podano w ST "l. Wymagania ogolne”.
6.2. Ocenie podlegajg takie parametry jak:

e RoOwnos¢ utozenia nawierzchni jezeli producent nie uwzglednit inaczej to
rownos¢ mierzona bedzie fatg 4m, dopuszczalny przeswit do 4mm (10%
pomiarobw moze posiada¢ rowno$¢ do 6mm). Wymiary liniowe ptaszczyzny
utozonej nawierzchni z tolerancjg +5cm. Nawierzchnia powinna posiadac
wymagang grubos¢, celem zapewnienia bezpieczenstwa upadkéw z zgdanej
wysokosci (zgodnos¢ z normg PN-EN 1176). Nawierzchnia elastyczna powinna
posiadac jednorodng fakture zewnetrzna.

e Tolerancja produkcyjna grubosci nawierzchni wynosi +/- 5 mm. Nawierzchnia
powinna by¢ wykonana z zachowaniem projektowanych minimalnych spadkéw
1-2% (jezeli nie postanowiono inaczej). Na nawierzchni nie powinno by¢
punktowych zagtebien oraz wybrzuszen.

Dopuszcza sie nieznaczne réznice w chropowatosci wierzchniej warstwy EPDM.

6.3. Sposoéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni.

Nawierzchnie bezpieczne sg nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzy¢.
Nalezy dbac, aby na nawierzchni nie znajdowaty sie kamienie lub inne twarde

przedmioty, ktére przy nadepnieciu na nie mogg spowodowac uszkodzenie nawierzchni.
Nalezy unikaC wnoszenia na nawierzchnie ziemi lub btota a takze systematycznie

usuwacé pojawiajgce sie na nawierzchni zabrudzenia i nieczystosci (liscie, kamienie,
papiery, btoto, igliwie).

Uzytkownik powinien prowadzi¢ biezgcg pielegnacje nawierzchni zgodnie z wymaganiami
producenta. Nawierzchnia nie nadaje sie do jazdy na tyzworolkach, rowerach,

motorach, itp. Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby
komunalne) powinien by¢ kontrolowany - rowniez ze wzgledu na nosnosc¢

podbudowy.



Uzytkownik powinien prowadzi¢ biezgcg pielegnacje nawierzchni. Unika¢ zabrudzen
olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi powodujgcymi

odbarwienie nawierzchni. Nie nalezy ustawiaé bezposrednio na nawierzchni zadnych
obiektéw o ostrych krawedziach. W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemia,

piaskiem czy btotem nalezy nawierzchnie oczysci¢ przy pomocy silnego strumienia wody.
Wigksze smieci mozna usungc recznie lub przy uzyciu szczotki.

6.4. Odbidr po gwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego nalezy ocenic¢ stan nawierzchni, dopuszczalne sa:

* Lokalne odbarwienia, ktore mogg wystepowaé na skutek wystepowania diugotrwatej
wilgoci lub przez rézne rosliny znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie.

* Mozliwos¢ wystepowania nieznacznych roznic w kolorystyce poszczegdlnych etapow
wykonywania prac na wierzchniej warstwie jesli takie to etapy wystepujg (np. przerwanie
prac i przetozenie ich na nastepny dzien z powodu gwattownego pogorszenia sie
warunkéw atmosferycznych. Kolor nawierzchni moze z biegiem czasu zmieniac
intensywnosc.

* Miejscowe wytarcia w miejscach najbardziej eksploatowanych mogg skutkowaé
przebarwieniem lub wykruszeniem nawierzchni co jest widoczne przede wszystkim na
duzych powierzchniach. Przebarwienia Ilub wykruszenia sg naturalnym procesem
eksploatacyjnym i w Zaden sposdb nie wptywajg na wiasciwosci amortyzujgce
nawierzchni.

Natomiast w przypadku stwierdzenia uszkodzenia nawierzchni, spowodowanego ciggtym
podchodzeniem wody (poza opadami atmosferycznymi), nalezy stwierdzi¢ czy wysoki
poziom wod nie jest spowodowany nieprawidtowym wyprofilowaniem podtoza
nieprzepuszczalnego. W takim przypadku koszt naprawy objety jest gwarancja.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST "I. Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest jeden metr2 wykonanej nawierzchni o odpowiedniej wartosci
amortyzujgcej HIC. O ile nie okreslono inaczej do powierzchni nawierzchni bezpiecznej
wlicza sie powierzchnie nalania obrzezy betowych.

8. Odbiér robét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST "l. Wymagania ogdlne".

9. Podstawa ptatnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST "I. Wymagania ogdélne".

Cena wykonania 1m2 nawierzchni o okreslonym parametrze HIC obejmuje :

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» oznakowanie robot,

* zakup i dostarczenie wszystkich systemowych materiatdw nawierzchni bezpiecznej,
» wykonanie koniecznych zabiegow technologicznych przed uktadaniem w/w nawierzchni,
» wbudowanie elementéw sktadowych nawierzchni bezpiecznych, zgodnie z instrukcja
producenta,

* zabezpieczenie s$wiezo wykonanej nawierzchni przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi,

 zabezpieczenie przed wtargnieciem na $wiezo wylang nawierzchnie

* przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych , wymaganych w ST

10. Przepisy zwigzane.
PN-EN 14877:2008 Nawierzchnie syntetyczne niektérych terenéw sportowych



VI. Klasyfikacja roboét: 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
1 .Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (STT) zawiera wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét budowlanych polegajgcych na wykonaniu utwardzenia i placu zabaw w ra-
mach zagospodarowania terenu dla obiektu Ztobka Miejskiego w Gtuchotazach przy Alei
Jaka Pawta Il 24, na dziatce nr 1261/3.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczna.
Niniejsza szczegdétowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich robot zwigzanych z
budowg placu zabaw.
Przewidywane prace w ramach przedmiotowej SST:

¢ Wykonanie ogrodzenia projektowanego placu zabaw,

e Montaz urzgdzen zabawowych,

e Montaz elementow matej architektury

e Montaz zadaszenia placu zabaw.
Parametry techniczne oraz usytuowanie poszczegolnych elementow wskazano na rysunku
Projektu Zagospodarowania terenu w dokumentaciji projektowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji techniczne;j.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w specyfikacji technicznej ST. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robd6t i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
przetargowa, specyfikacjg techniczna.
Montaz urzgdzen zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta.
Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i uzytkowania,
potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia
elementow przed oddaniem do uzytkowania.

2. Materialy.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w

ST "l. Wymagania ogdlne".

2.1. Informacje podstawowe:

- Elementy zabawowe i elementy matej architektury powinny posiadac aktualny certyfikaty
bezpieczenstwa.

- Sprzet rekreacyjny powinien posiada¢ gwarancje: 25 lat na wszystkie Scianki z
kompozytu, stupy stalowe oraz rury ze stali nierdzewnej, 10 lat na twardy plastik, elementy
metalowe, podtogi ze sklejki i drewniane stupy, 5 lat na sprezyny, siatki, elementy
plastikowe formowane rotacyjnie i fgczniki metalowe 3 lata na elementy ruchome.

- Sprzet powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow i by¢ zgodny z PN
EN 1176-2009 oraz warunkami bezpieczenstwa okre$lonymi w szczegolnosci w
przepisach o ogolnym bezpieczenstwie produktow oraz przepisach w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w szkotach.

- Sprzet rekreacyjny powinien by¢ rozmieszczony na placu zabaw w sposéb umozliwiajgcy
zachowanie stref bezpieczehstwa pomiedzy urzgdzeniami.

- Wszystkie elementy powinny by¢ montowane zgodnie ze wskazéwkami producentéw.

- Wymiary urzgdzen zabawowych i elementéw matej architektury moga réznié sie od
zaprojektowanych + 2%.



- Wymiary stop betonowych prefabrykowanych zalezne sg od modelu i producenta
urzadzenia, elementu matej architektury,

- Urzadzenia powinny posiadac tabliczki znamionowe.

- Elementy zabawowe oraz elementy matej architektury oraz materiaty, z ktérych zostaty
wykonane, zlokalizowane w miejscu publicznym powinny posiadacC certyfikaty, atesty
potwierdzajgce spetnienie wymagan bezpieczenhstwa okreslone w Polskich Normach.

- Zainstalowane sprzety i urzgdzenia powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1176,
nawierzchnia i strefy upadku zgodnie z PN-EN 1177.

- Wszystkie czynnosci montazowe nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP.

- W rozstawie fundamentow prefabrykow. betonéw nalezy przyjac¢ tolerancje £ 50 mm.

- Darh (jezeli wystepuje) wycigC, odtozy¢ na bok, wykopa¢ otwory pod fundamenty
urzgdzenia na pozgdang gtebokos¢. Wstawi¢ betony do otwordéw, zamocowaé urzgdzenie.
Wypoziomowac i wypionowac konstrukcje sprawdzajgc, czy znak poziomu podstawowego
pokrywa sie z poziomem terenu. Usung¢ powstate luzy w potgczeniach. Zasypac otwory
ziemig, ubi¢ i wyréwnac darnig (jezeli wystepuje) do poziomu gruntu.

- Wymagany okres gwarancji na urzgdzenia i elementy matej architektury minimum 3 lata.
- Nalezy kontrolowa¢ czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg wymaganiom
technicznym oraz czy majg swiadectwa jakosci (certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg
techniczng ). W trakcie wykonywania robo6t, kontrolg jakosci nalezy objg¢ poszczegolne jej
etapy. Kontrola jakosci powinna polega na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy roboét
wykonywane sg zgodnie z projektem technicznym, firmowg instrukcjg i przedmiotowymi
normami.

- Zaleca sie, aby dokumentacja powykonawcza placu zabaw zawierata:

Swiadectwo kontroli, a w razie potrzeby takze badan, instrukcje kontroli, oraz obstugi

i konserwaciji, instrukcje eksploataciji, rejestr eksploatacji, np. dziennik zarzadcy placu
zabaw.

- Wyposazenie placu zabaw nalezy obstugiwac, kontrolowac¢, oraz konserwowac

zgodnie z zaleceniami producenta. W tym celu wtasciciel, lub zarzadca placu

zabaw powinien zapewni opracowanie odpowiedniego planu kontroli, oraz jego
przestrzeganie. Plan kontroli musi uwzglednic lokalne warunki i instrukcje

producenta.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Podane materiaty, urzgdzenia, sprzety i technologie producentéw stanowig propozycje
projektanta lub Zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg "Prawo Zamowien Publicznych" art. 29
ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaC kazdy inny "rownowazny" wyréb pod
warunkiem, ze podane w projekcie parametry zastosowanych materiatdw zostang
dotrzymane.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w specyfikacji technicznej.
Przy wykonywaniu robo6t bedgcych przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji
technicznej wystepuje nastepujacy sprzet:

- Lopaty, kilofy, tomy, grabie,

- Poziomice,

- Mtotki,

- Klucze specjalistyczne, Srubokrety,

- Wiertarki i wkretarki,

- Ubijaki i zageszczarki,

- Taczki.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.



4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu — zgodnie z ST "l. Wymagania ogdlne".
5. Wykonywanie robét.
Wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST "l. Wymagania ogéine".
Urzadzenia zamontowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Montazu
dokona¢ z uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa. Miejsce prac
montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania na obszarze prowadzenia
robét osoéb niepowotanych. Urzgdzenia po dostarczeniu na miejsce budowy schowaé w
odpowiednio zabezpieczonym przed kradziezg miejscu lub montazu dokonywac
niezwtocznie po dostarczeniu. Podczas prac stosowaé sie do instrukcji montazu danego
urzgdzenia.
6. Kontrola jakosci robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST "l. Wymagania ogdine”.
Nalezy sprawdzic:
- Zgodnos$¢ rozmieszczenia poszczegolnych urzgdzen zabawowych i elementow
matej architektury,
- Zgodnos¢ ilosciowg i jakosciowg dostarczonych urzgdzen z wytycznymi projektu,
- Zgodnos¢ danych techniczny elementow sktadowych, catych urzgdzen badz gotowych
wyrobéw, z dokumentacjg projektowa, a w szczegdlnosci zastosowane materiaty,
przekroje, Srednice i grubosci scianek elementéw sktadowych
- Zgodnos¢ kolorystyki urzadzen oraz wykonanie powtok malarskich i zabezpieczenia
antykorozyjnego i zabezpieczen przed aktami wandalizmu (zabezpieczenia srub i innych
mocowan).
7. Przedmiar i obmiar robét.
Jednostkg obmiarowg dla ogrodzen jest m [metr].
Jednostkg obmiarowg dla elementéw matej arch. | urzgdzen jest 1kpl lub szt.
8. Odbiér robét.
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja i
uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Kontroli jako$ci podlega:

» sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg projektowg

» sprawdzenie jakosci uzytych materiatow (z dokumentoéw lub badan).
9. Podstawa ptatnosci.
Zgodnie z ST "I. Wymagania ogdlne".
10. Dokumenty odniesienia.
PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogodlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
- PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 2:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.
- PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 3:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.
- PN-EN 1176-5:2020-03 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 5:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.
- PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 6:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszgcych.
- PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwaciji i eksploatacji.
- PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10:
Dodatkowe wym. Bezp. i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.
PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki — Metody
wyzn. amortyzacji uderzenia.



VII. Klasyfikacja robot: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (STT) zawiera wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét budowlanych polegajgcych na wykonaniu utwardzenia i placu zabaw w ra-
mach zagospodarowania terenu dla obiektu Ztobka Miejskiego w Gtuchotazach przy Alei
Jaka Pawta Il 24, na dziatce nr 1261/3.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wykonanie utwardzenia Sciezki z kostki
betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej o grubosci 3 cm.
Usytuowanie $ciezki stanowigcej dojscie do budynku oraz do placu zabaw, z
uzupetnieniem dojscia poprzez poprowadzenie na okoto budynku wskazane zostato w
czesci rysunkowej Porjektu Zagospodarowania Terenu niniejszej inwestycji.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,

wymienione w ST Warunki ogolne.

Betonowa kostka brukowa - ksztaitka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaitka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze
sobg trwale w fazie produkcji.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
Zamawiajgcego (w przypadku gdy nie ustanowiono takiego inspektora).

2. Materialy.

Betonowa kostka brukowa.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i
proste, wklesdniecia nie powinny przekracza¢ — 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci + 3 mm,

- na szerokosci + 3 mm.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania z pieciu kostek brukowych nie
mniejsza niz 50 MPa.

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢é wymaganiom normy PN-B-06250 i
wynosic nie wiecej niz 5%.

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest
wystarczajgca, jezeli:

- probka nie wykazuje peknieg,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna
wynosic nie wiecej niz 4 mm.



3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,I. Wymagania ogdine”.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna
stosowa¢ mechaniczne urzgdzenia ukfadajgce. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia. Urzgdzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego. Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie
na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. Transport.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. Wykonanie robot.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
e przygotowanie podfoza
¢ Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
e obramowanie nawierzchni za pomocg kraweznikow ulicznych betonowych,
e wykonanie podsypki (na podsypke cementowo — piaskowg, nalezy stosowac
piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712)
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5
cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
e uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfadaé ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeic piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do
ubijania nawierzchni. Do ubijania nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do uzytkowania.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola przygotowania podtoza, wykonania podbudowy i podsypki polega na stwierdzeniu
ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz na:

— zmierzeniu szerokosci spoin,

- sprawdzeniu prawidtowosci ubijania (wibrowania),



- sprawdzeniu prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzeniu nieréwnosci nawierzchni,
- sprawdzeniu wymiaréw zewnetrznych nawierzchni.

7. Obmiar roboét.
Jednostkg obmiarowg robét jest m? wykonanej nawierzchni z kostki betonowe;.

8. Odbiér robét.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;j.
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podfoza,

— wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

— wykonanie tawy pod krawezniki.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg iSST i jezeli
wszystkie pomiary i badania wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci.

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? wykonanej nawierzchni z kostki betonowe;.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robot,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehmego
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza



