Zatacznik nr 8a do SWZ
UMOWA NR INF-IN.....2024
(Projekt)

zawarta W dniu .....eeeeeeeveenvierienenen. 2024 r. w Lesznie pomiedzy:
Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15,
NIP: 697 — 22 — 59 — 898

REGON: 411050445

zwanym dalej ,,Zamawiajagcym” reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Leszna — Pana Grzegorza Rusieckiego

a
................................................. z siedzibg W ........ccuveeennee, (kod pocztowy) przy ul. ................., Wpisang do
Krajowego Rejestru  Sadowego pod numerem KRS ..., w  Sadzie Rejonowym
dla e, W e e P Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sadowego,
kapitat zaktadOWY ...cc.eeviriiiiiiiieec S NIP e ,

Regon ....cccoevveveninnnne ,

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego (znak sprawy: INF-IN.271.8.2024) w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku -Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), ktérego wartosé nie przekracza
progow unijnych w rozumieniu przepisdw ww. ustawy, o nastepujgcej tresci:

§1
[Przedmiot Umowy]

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamdwienia publicznego (roboty

budowlane) na zadanie pn.: ,,Budowa ul. Jana Skrzetuskiego i Onufrego Zagtoby w Lesznie” w zakresie
okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, w zatgczonych do SWZ dokumentach (w szczegdlnosci
w dokumentac;ji projektowej: projekcie budowlanym petno-branzowym, projektach wykonawczych, projekcie
statej organizacji ruchu, szczegétowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(STWIORB), przedmiarach robét), w ofercie Wykonawcy oraz na warunkach wynikajgcych z niniejszej Umowy.
Dokumenty te stanowig integralng czes¢ Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robdt niezbednych do osiggniecia rezultatu
okreslonego w ust.1, niezaleznie od tego czy wynikajg wprost z dokumentéw wskazanych w ust.1 niniejszego
paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng budowy i miejscem prowadzenia robét
oraz, ze warunki wykonywania robdét sg mu znane.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowac roboty z zachowaniem najwyzszej starannosci, z uwzglednieniem
zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, aktualnymi na dziern wykonywania robét zasadami
wiedzy technicznej oraz harmonogramem robét.

Roboty, bedace przedmiotem Umowy, prowadzone beda pod nadzorem Zamawiajgcego oraz Inspektora
Nadzoru.

. W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ waing polise ubezpieczeniowg od

odpowiedzialnosci cywilnej oraz jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu tej polisy na kazde jego
wezwanie w ciggu 24 godzin. W przypadku, gdy termin waznosci polisy uptywa przed terminem zakonczenia
robét objetych niniejszym zamdwieniem, wowczas wybrany Wykonawca zobowigzany bedzie do
przedstawienia Zamawiajagcemu nowej polisy przed uptywem waznosci polisy poprzedniej. Nie dokonanie
powyzszego bedzie stanowito podstawe do wstrzymania robot z dniem uptywu waznosci polisy i naliczania kar
umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy do czasu
przedstawienia Zamawiajgcemu nowej polisy.
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. Wykonawca zobowigzany jest tak zorganizowa¢ prace, aby nie wywotata ona ucigzliwosci i niebezpieczeristwa

dla innych uzytkownikéw droég.

Za szkody wynikte w czasie prowadzenia prac jak rowniez za wszelkie zdarzenia powstate z tej przyczyny
odpowiedzialny bedzie Wykonawca.

W przypadku szkody wywotanej w trakcie wykonywania robdét zwigzanych z realizacjg umowy, Wykonawca
samodzielnie bez wezwania dokona likwidacji szkody i pokryje ewentualne koszty z nig zwigzane.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych i innych, powstate
przed odbiorem robét Wykonawca naprawia na wtasny koszt.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilnoprawng wobec o0s6b trzecich za ewentualne skutki
nieszczesliwych wypadkéw zaistniatych na zleconych do realizacji robotach.

§2
[Termin wykonania]

Wymagany termin wykonania przedmiotu Umowy rozumiany jako termin wykonania robét budowlanych,
i pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koricowego ustala sie na okres 8 miesiecy od
dnia przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 2 miesiecy od przekazania terenu budowy wykonac¢ siec
kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na odcinkach:

a. ul. Andrzeja Kmicica km 0+000,00 — 0+044,00

b. ul. Andrzeja Kmicica km 0+077,00 - 0+121,50
c. ul. Jana Skrzetuskiego km 0+076,50 — 121,00

Wykonawca po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej na odcinkach ulic podanych w ust. 2
lit. a. — c. niniejszego paragrafu, udostepni bezptatnie teren budowy spdtce Wodociagi Leszczyriskie Sp. z o.0.
na okres do 2 miesiecy, liczac od dnia udostepnienia terenu budowy.

Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 31.03.2025r.

Z tytutu opdinien w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo zgdania
odszkodowania w ramach kar umownych.

Przekazanie terenu budowy bedzie potwierdzone protokotem przekazania terenu budowy.

Niezaleznie od postanowien ust.1 Wykonawca zobowigzany jest realizowac roboty zgodnie z harmonogramem
robdt, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy.

W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania
terminu okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak, niz
o czas trwania tych okolicznosci.

. Termin okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie wytgcznie w przypadkach wskazanych

w § 19 niniejszej Umowy.

W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu niniejszej Umowy w wymaganym w ust.l terminie
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla
przyspieszenia tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce, chyba,
ze niezwtocznie uzasadni on, iz termin wykonania robét nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego
nie zastosowania sie przez Wykonawce do polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy
z prawem zgdania od Wykonawcy petnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych
w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan.
Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote

§3
[Harmonogram robot]
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, zaopiniowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego harmonogram robét (rzeczowo - finansowy) w terminie 10 dni kalendarzowych od
podpisania umowy.
Zamawiajacy zatwierdzi lub zgtosi uwagi do harmonogramu robét w ciggu 5 dni roboczych, liczac od daty
przedtozenia harmonogramu robot do zatwierdzenia.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu robdét, Wykonawca bedzie

zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedfozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu
robot w terminie 5 dni roboczych, liczagc od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.
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Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia w harmonogramie robdt uwag Zamawiajgcego bedzie sie
uwazato za zatwierdzenie harmonogramu robét. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego
w terminie okreslonym w ust.3 powyzej, a przedtozony przez Wykonawce poprawiony harmonogram
w sposob istotny bedzie niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
wstrzymania robot w catosci lub w czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce.

Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram robét poczgwszy od dnia, ktdry uznaje sie za
jego zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji harmonogramu, ktérg nalezy sktadaé w terminie 7 dni roboczych
od wezwania przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub w kazdym przypadku, kiedy
Wykonaweca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na wykonywanie robét niezgodnie z dotychczasowym
harmonogramem.

Postanowienia ust. 1-6 majg zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robot.

Kazda zmiana harmonogramu robadt, ktdra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu Umowy nie
wymaga zmiany Umowy.

Kazda zmiana harmonogramu robét, ktéra powodowataby wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu
Umowy stanowi zmiane Umowy - powinna by¢ potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona
aneksem do Umowy.

Kazda zmiana harmonogramu robdét wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

§4

[Wymogi materiatowe]
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot niniejszej Umowy z materiatéw wtasnych.
Materiaty, o ktérych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajgce spetnienie
wymagan, o ktérych mowa w ust.2 niniejszego paragrafu.
Przed wbudowaniem materiatéw, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego danej branzy wszelkich dokumentéw, potwierdzajgcych
spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej. Termin przedstawienia wskazanych dokumentéw do
ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego powinien by¢ nie krétszy niz 8 dni przed ich
planowanym wbudowaniem.

§5
[Teren budowy]

Przekazanie terenu budowy nastgpi w uzgodnionym z Wykonawca terminie nie pdzniej jednak niz do dnia 31
marca 2025 r.
W przypadku wystgpienia opdinien w przekazaniu terenu budowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia finansowe. Opdznienie to moze by¢
podstawg do wystgpienia Wykonawcy z wnioskiem o wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu Umowy.
Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzagdzonego pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia nastepujgce dokumenty:

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— potwierdzajgce ubezpieczenie robot,

— oswiadczenia Kierownika Budowy i Kierownikéw Robot o podjeciu obowigzkéw.
Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate
w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, lub tez inng dziatalnoscig Wykonawcy na obiekcie Zamawiajgcego
spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialnos$¢ ta wigze sie z usunieciem wszelkich szkdd objetych
odpowiedzialnoscig na wtasny koszt oraz wyptatg odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada
réwniez za dziatania Podwykonawcy.
Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym, utrzymanie tadu i porzadku oraz usuwanie na wiasny koszt wszelkich
odpaddéw. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego realizacji,
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a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu, Zamawiajacy wykona czynnosci
porzadkowe na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania materiatéw.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zgodny z prawem miejscowym oraz
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587).

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na terenu budowy pracownikom organow
uprawnionych do kontrolowania, w szczegdélnosci pracownikom panstwowego nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawag Prawo budowlane oraz do udostepnienia im
danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania szczegdlnej ostroznosci, przy prowadzeniu robot w poblizu
istniejgcych drzew nieobjetych wycinka. W przypadku uszkodzenia drzew nieobjetych wycinkg (w tym poza
granicami planowanej inwestycji) Wykonawca poniesie koszty odszkodowania na rzecz wtasciciela
uszkodzonego drzewa oraz inne koszty (w tym grzywny) z tym zwigzane.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy

. Za wykonanie catosci przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w &1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy zaptaci

Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z m.in. art. 632 Kodeksu Cywilnego.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu ustala sie na podstawie ztozonej oferty
Wykonawcy na kwote: ......cccccceeeviieeiiiieeeiiiee s zt brutto (stownie:......ccovvieiiiiiiiiciiie, ), w tym
podatek VAT w ustawowej wysokosci. W sytuacji skorzystania przez Wykonawce z zaliczki wynagrodzenie,
o ktérym mowa w niniejszym ustepie zostanie pomniejszone o wartos¢ udzielonej i rozliczonej zgodnie
z zapisami §7 Umowy zaliczki.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, moze by¢ wyptacone na podstawie trzech
faktur czesciowych, faktury zaliczkowej, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 niniejszej Umowy oraz faktury koficowe;j.
Sumaryczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczyé 80% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w ust. 2 powyzej. Pozostata kwota wynagrodzenia w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w ust. 2 powyzej, zostanie wyptacona na podstawie faktury koncowej, o ktérej mowa w § 8 ust.
3 pkt 3) niniejszej Umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania catego zamdwienia (tj. wszystkich prac, robot i towarzyszacych im dostaw i ustug niezbednych
do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz obejmuje takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym)
i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkow wynikajgcych wprost z umowy, SWZ, w tym z dokumentacji
projektowej i STWIiORB, oraz uprawnien wynikajgcych z gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty w nich nie
ujete, a bez ktérych nie mozna wykonaé¢ zamowienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdwienia,
zgodnie z SWZ, obowigzujgcymi przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami
i uzgodnieniami, sztuka budowlang itp. oraz nalezny podatek VAT. Nie uwzglednienie powyiszego przez
Wykonawce w wynagrodzeniu ryczattowym nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek dodatkowych kosztéw w terminie pdzniejszym.
Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera w szczegdlnosci (lecz nie
ograniczajac sie do):
a. ustanowienie Kierownika Budowy oraz Kierownikéw Robdt posiadajgcych uprawnienia wymagane
przepisami Prawa budowlanego;
b. koszty ubezpieczenia budowy, o ktérym mowa w § 20 Umowy;
jezeli zaistnieje taka potrzeba, wykonanie przytacza wody i energii elektrycznej do potrzeb budowy;
d. koszty zaplecza socjalnego, wywozu Smieci z terenu robdt, utylizacji odpaddéw powstatych przy realizacji
niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu;
e. koszty zapewnienia ochrony terenu robdt, ochrony terenu robot przed dostepem o0sdéb
nieuprawnionych i to od momentu jego przekazania do chwili dokonania odbioru korncowego;
f. koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajgcych z winy Wykonawcy;
g. wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi niezbednymi do
realizacji zamowienia;
h. koszty uporzadkowania terenu robdt po wykonaniu robét;
i. koszty zabezpieczenia robdt;
j. koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia terenu robdt, obejmujgce tymczasowe sieci
elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie terenu roboét, zastepcze zrddta

o
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ciepta do ogrzewania obiektéw i robét, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem,
storicem i mrozem i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu budowy w media;

k. koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robét, obejmujace
réwniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na teren robét, jego montaz i demontaz po
zakonczeniu robét, koszty paliw;

|. koszty zagospodarowania terenu robot, w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi
technologiczne, oswietlenie terenu robdt z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody,
energii elektrycznej, odprowadzenia Sciekow;

m. koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk;

n. koszty niezbednych projektow i rysunkéw wykonawczych lub warsztatowych uzgodnionych
z Zamawiajacym;

0. koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z jego oznakowaniem i oznakowaniem
drég ewakuacyjnych;

p. koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wytgczen sieci w celu wykonywania robaét;

g. koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

r. koszty wykonania tymczasowych niezbednych przefaczenn instalacyjnych: elektrycznych,
teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektow;

s. koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia pracownikéw
Zamawiajgcego;

t. koszty realizacji przedmiotu zaméwienia:
1) w dni wolne od pracy;
2) w godzinach popotudniowych.

u. ewentualne koszty wykonania na budowie prototypu prébek zastosowanych rozwigzan, systemow,
uzytych materiatéw i elementéw wyposazenia.

v. ewentualne koszty zwigzane z realizacjg robét na nieruchomosciach nalezacych do osdéb trzecich.

w. koszty naprawy wszelkich uszkodzen urzadzen (z winy Wykonawcy),

X. koszty badan wbudowanych materiatéw (np. badanie zageszczenia podtoza, itp.)

Zamawiajacy dopuszcza ptatnosci w pieciu (5) transzach:

1) Pierwsza transza w formie zaliczki w wysokosci 5% wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 niniejszego
paragrafu. Zasady udzielenia i rozliczenia zaliczki oraz zasady wniesienia zabezpieczenia zwrotu zaliczki
zostaty okredlone w § 7 Umowy.

2) Pozostate transze w wysokosci odpowiadajacej wielkosci wykonanych robét po zakoriczeniu danego etapu
zgodnie z Zatgcznikiem nr 12 do SWZ, ptatna w terminie 30 dni od daty zakonczenia etapu, na podstawie
odbioru czesciowego lub koncowego robot oraz ztozonej w siedzibie Zamawiajgcego, poprawnie
wystawionej faktury VAT, przy czym faktura winna zosta¢ ztozona nie pdzniej niz do 7 dni od daty
zakonczenia odbioru czesciowego lub koncowego. Ptatnosé za fakture bedzie dokonywana przelewem
w mechanizmie podzielonej ptatnosci! na rachunek bankowy Wykonawcy, ktéry znajduje sie na ,biatej
liscie podatnikéw”, prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;.

Nazwa Banku: ....ccceeevevevcvviviececeeee ,
Nr rachunku: ..c.oeeveeveicenencans

. Jezeli koniec terminu ptatnosci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien, ktéry dla

Zamawiajgcego jest dniem wolnym od pracy, wowczas termin zaptaty uptywa w dniu, ktéry dla Zamawiajgcego
jest najblizszym dniem roboczym.

Dniem zapfaty wynagrodzenia jest dziert wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca wystawi fakture VAT, zgodnie z ponizszej wskazanymi danymi:

Miasto Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 — 100 Leszno

NIP: 697 — 22 — 59 — 898, REGON: 411050445

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku VAT
i w razie niewtasciwego jej wskazania nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego doptat i odszkodowan.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowg Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odmowy jej zaptaty do czasu doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury lub faktury
korygujacej.

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci na rzecz oséb
trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

! Dotyczy faktur na ktérych widnieje kwota VAT.



12. Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajgcego : NIP 697-22-59-89

13. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy INIP v

14. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ bezposredniej zaptaty Podwykonawcy za wykonane roboty na rzecz
Wykonawcy. Wartos$¢ faktur wystawionych przez wykonawce zostanie odpowiednio umniejszona o wartos¢
robot zaptaconych bezposrednio Podwykonawcy.

§7
Zaliczka na poczet wykonania zamodwienia
1. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania zaméwienia w wysokosci 5% wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 Umowy.
2. Udzielenie zaliczki moze nastgpi¢ po zorganizowaniu przez Wykonawce terenu budowy na podstawie
pisemnego wniosku Wykonawcy do Zamawiajgcego o udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamodwienia.

3. Zaliczka zostanie wyptacona na podstawie faktury zaliczkowej, w terminie 30 dni od daty jej doreczenia
Zamawiajacemu, wraz zdokumentem zabezpieczenia zaliczki, o ktdrym mowa w ust. 4 ponizej. Faktura zaliczkowa
powinna zawieraé elementy wymienione w art. 106 f ustawy o VAT.

4. Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w wysokosci 100% przyznanej zaliczki.
Zabezpieczenie zaliczki nalezy wnie$¢ w formach okreslonych w art. 442 ust. 3 ustawy Pzp.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta musi
by¢ bezwarunkowa, nieodwotalna i ptatna na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego. W wypadku niewykorzystania
zabezpieczenia, Zamawiajgcy zwraca dokument zabezpieczenia zaliczki w terminie 30 dni od dnia rozliczenia
zaliczki.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. Rozliczenie udzielonej przez Zamawiajgcego zaliczki ustala sie w sposdb nastepujacy:

1) Rozliczenie zaliczki nastepuje w ramach pierwszego odbioru czeSciowego.

2) Za termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien zatwierdzenia wydatku na podstawie wtasciwie
sporzadzonej faktury czesciowe;j.

3) W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy sie z udzielonej zaliczki, Zamawiajgcy niezwtocznie wezwie
pisemnie Wykonawce do rozliczenia lub zwrotu wyptaconej zaliczki w terminie 14 dni kalendarzowych od
daty doreczenia pisma wzywajgcego Wykonawce do rozliczenia lub zwrotu wyptacone;j zaliczki.

4) W przypadku braku rozliczenia zaliczki Zamawiajgcy niezwtoczne wystgpi do Gwaranta o jej zwrot
w wysokosci udzielonej, a nierozliczonej zaliczki.

8. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jak réwniez w przypadku stwierdzenia
wykorzystania zaliczki niezgodnie z jej przeznaczeniem, Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego niezwtocznie
zwrdéci w catosci udzielong zaliczke.

§8
Rozliczenie robét
1. Dopuszcza sie mozliwos¢ czesciowego fakturowania robot.
2. Rozliczanie pomiedzy Stronami za wykonany przedmiot Umowy bedzie sie odbywato nastepujgcymi
fakturami:

1) Faktura zaliczkowg, na pisemny wniosek Wykonawcy zgodnie z §7 Umowy,

2) Fakturami czesciowymi za roboty budowlane z zastrzezeniem ust. 5 niniejszego paragrafu,

3) Fakturg kornicowg (min. 20 % wartosci kontraktu).
3. Udzielona Zaliczka Wykonawcy zostanie rozliczona w ramach pierwszego odbioru czesciowego robét.
4. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego danej branzy, Kierownika
Budowy, Kierownikdw Robdét, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokét
czesciowego odbioru robot.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.



4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczenn finansowych wobec
Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcow.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

Dopuszcza sie wystawienie faktur czesciowych za roboty budowlane, z zastrzezeniem, ze faktury czesciowe za
roboty budowlane, mogg by¢ wystawiane nie czesciej niz 1 raz po zakoriczeniu jednego z etapdéw robdt
oznaczonych w Zatgczniku nr 12 do SWZ, przez okres realizacji robot budowlanych liczac od miesigca, w ktédrym
rozpoczng sie roboty budowlane, kazdorazowo po podpisaniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu.

Podstawa wystawienia faktury korncowej jest:

1) Podpisany przez Zamawiajgcego, Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy,
Kierownikow Robdt, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy protokét korncowego
odbioru przedmiotu zamowienia.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy.

3) Oswiadczenie Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy.

4) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcoéw.

5) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajgce dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg czesciowa lub koricowg dokumentéw, o ktérych mowa
odpowiednio w ust. 4 lub 6 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptfaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 4 lub
6 powyzej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy
do zadania odsetek za opdznienie w zaptacie.

. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
wystgpienia watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z faktura.

. Zamawiajacy bedzie miat prawo wglagdu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy
dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych
dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

§9
Odbiory

1. Strony zgodnie ustalajg, ze w toku realizacji niniejszej Umowy dokonywane beda nastepujace odbiory robot:

1) odbiory czesciowe,
2) odbidr koncowy.

2. Odbiory czesciowe, niezaleznie od planowanych ptatnosci, bedg dokonywane nie czesciej niz 1 raz w miesigcu,

po wykonaniu jednego z planowanych etapow realizacji inwestycji okreslonych w Zatgczniku nr 12 do SWZ,
na nastepujacych zasadach:
1) Zgtaszajac wykonane roboty do odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

a) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
poszczegdlnych branz, okreslajacy stawki za wykonania robot z rozbiciem jak w kosztorysie
szczegotowym, o ktérym mowa w Rozdziale 15 ust. 6 SWZ i obejmujacy takze tabele elementow
scalonych dla wszystkich branz — takze z rozbiciem na stawki jak w kosztorysie szczegétowym,
o ktérym mowa w Rozdziale 15 ust. 6 SWZ.

b) Karty obmiardw, szkice, deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych, krajowe
deklaracje zgodnosci, wnioski materiatowe itp. w takim zakresie, w jakiem te dokumenty s3
niezbedne do rozliczenia zamowienia.

2) Odbiér zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty uzyskania przez Zamawiajacego potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego gotowosci robét do odbioru.



3)

Odbioru czesciowego dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego
Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownika Robdt i Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego
wystepujacych w odbiorze branz.

3. Odbidr koncowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zgtoszenie wykonania robét do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest dokonac pisemnie
a do zgtoszenia dotgczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczegdlnosci:

a) Potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robot;

b) Wypetniony dziennik budowy;

c) Oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownikow Robét o zakoriczeniu robdt;

d) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
na bazie obmiaréw wykonanych robdét;

e) Wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatéw, badania zageszczenia zasypki
wykonane w obecnosci Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w czasie realizacji, potwierdzajgce
uzyskanie pozytywnych wynikow (jezeli dotyczy);

f) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw i urzadzen wraz z wnioskami materiatowymi
- zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 ze zm.);

g) Geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych robdt wraz ze szkicami geodezyjnymi
powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego
i kartograficznego;

h) Udzielong pisemng gwarancje jakosci na wykonane prace i wbudowane materiaty, wyroby
i urzadzenia;

i) Dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, projektanta i Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego poszczegdlnych branz;

j) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg;

k) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami;

I) Protokoty odbioréw przytgczen do sieci podpisane przez wiascicieli tych sieci (jesli dotyczy);

m) Pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

Dokumentacje powykonawczg nalezy przedtozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej oraz na nosniku

elektronicznym.
Dzien skutecznego zgtoszenia traktowany bedzie jako zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy. Przez
skuteczne zgtoszenie Zamawiajacy rozumie zgtoszenie spetniajace wszystkie opisane w ust. 3 pkt 1)
wymagania/warunki.
Odbioru koncowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy, Kierownikéw Robot i Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego danej branzy, w ciggu 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia ich do odbioru,
przy czym zgtoszenie to musi by¢ potwierdzone przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, iz roboty
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg budowy i umowa, albo z wadami na tyle mato istotnymi, ze
obiekt nadaje sie do uzytkowania (usterki). Ewentualne wystepowanie nieistotnych wad przedmiotu
umowy (niewykluczajgcych uzytkowania wykonanych robét) nie skutkuje odmowa odbioru robdt,
jednak wymaga usuniecia wskazanych usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koricowego, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie wad/usterek, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia wad/usterek.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego danej branzy wniesie sprzeciw co do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia wad/usterek
wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktédrych mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej lub tez brak
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy, ze prace zostaty wykonane
zgodnie z umowa i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, ze obiekt nadaje sie do
uzytkowania, spowoduje nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do dokonania odbioru robot.



. Jezeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiajacy moze zadac ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu
Wykonawcy zamdwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i usterek zwigzanych
z wykonywanymi przez siebie pracami bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

. Gdy wady/usterki usunga¢ sie nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé
w czasie odpowiednim, Zamawiajagcy moze od umowy odstgpié, jezeli wady/usterki s3 istotne; jezeli
wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajacy moze zadaé obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunat wady/usterki w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robdt i/lub
niedostarczonych materiatéw. Wycena nastapi przez Zamawiajgcego na podstawie ztozonego do podpisania
umowy kosztorysu robot, a w przypadku braku odpowiednich pozycji - srednich cen SEKOCENBUDU dla
wojewoddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie (co nie wyklucza
mozliwosci domagania sie przez Zamawiajgcego zwrotu catosci poniesionych z tego tytutu kosztow, jezeli
Zamawiajacy zleci innemu podmiotowi usuniecie wad/usterek i rzeczywiste koszty usuniecia wad przekrocza
koszty ustalone zgodnie z niniejszym postanowieniem umowy).

. Z czynnosci poszczegdlnych odbioréw sporzadzany bedzie pisemny protokdt, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone przez
Zamawiajgcego na usuniecie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad/usterek oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbidér zakwestionowanych poprzednio robét jako wadliwych.

Po potwierdzeniu usuniecia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym i po uptywie okresu rekojmi
rozpoczyna swdj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 18
Umowy.

§10
Roboty zamienne i dodatkowe

1. Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych moze nastgpic¢ po spetnieniu przestanek wskazanych w §19
ust.1 pkt 11) niniejszej Umowy.

2. Roboty zamienne moga by¢ wykonane wytacznie na podstawie protokotdw koniecznosci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

3. Bez zatwierdzenia protokotdw koniecznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze rozpoczac
wykonania robét zamiennych.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét zamiennych, w terminie 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) informowania Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego danej branzy oraz Zamawiajgcego o terminie
odbioru robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania
robdt, a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt - naprawienia ich lub doprowadzenia do
stanu poprzedniego.

5. Dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy — Prawo zamdwien
publicznych, moga by¢ wykonane na podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy i zatwierdzonych przez Zamawiajacego, pod
warunkiem, ze roboty te nie byty objete zamdwieniem podstawowym, staty sie niezbedne i spetnione
zostaty tgcznie nastepujgce przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamdéwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
Zamawiajacego;

c¢) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie
w Umowie.

Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpoczy¢
wykonania robét dodatkowych.



6. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu,
zostanie ustalone przy zastosowaniu sktadnikdow cenotwodrczych nie wyzszych niz okreslone w ztozonym
do podpisania umowy kosztorysie robdt na realizacje zamodwienia i cen materiatéw oraz kosztéw pracy
sprzetu w wielkosciach nieprzekraczajgcych poziomu srednich cen dla wojewdédztwa wielkopolskiego za
kwartat poprzedzajgcy okres wbudowania wg cennikéw SEKOCENBUD-u, tgcznie z kosztami zakupu oraz
wg faktur na materiaty niewystepujace w cennikach. Podatek VAT wedtug obowigzujgcych przepiséw.

§11

Personel Zamawiajgcego
. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw ze strony Zamawiajgcego sg osoby wchodzgce w sktad
powotanego Zespotu:

IMi€ i NAZWISKO: .vceveeieiece e s

telefon: .

€-MaAl: v

Imig i nazwisko: Marek Piotrowiak

Telefon: 65 547 68 55

e-mail: mpiotrowiak@leszno.pl
Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy wyznacza Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego:

1) Inspektor Nadzoru branzy drogowej: ...cceeeeeeeeerrreeennenes

3) Inspektor Nadzoru branzy elektrycznej: ....ccccceeeeeeeeenennnnns

4) Inspektor Nadzoru branzy telekomunikacyjnej: .......ccccceveeee.
Inspektorzy Nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 725 ze zm.), oraz uméw zawartych miedzy nimi, a Zamawiajgcym.

§12
Personel Wykonawcy
. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktéw ze strony Wykonawcy sa:

— Imie i NazWisKo: .......ccccveeeeveeeeenneenn.
telefon: ..occcoeeeveeecieeeeeee,
€-Mail: oo

— Imieinazwisko: .....ccceevrrenenen

telefon: .

€-Mall o
. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i kierowania robotami personel wskazany
w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z tych oséb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego oraz
poinformowania tej nowej osoby o przetwarzaniu jej danych przez Zamawiajgcego w sposéb zgodny z § 21
Umowy. Zamawiajacy zatwierdza proponowang zmiane oséb w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji
i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych postanowieniami SWZ.
. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 7 dni
przed planowanym skierowaniem do kierowania budowga/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy wynikajgca z braku Kierownika Budowy/Robot bedzie traktowana
jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robdét ani nie moze stanowi¢ podstawy jakichkolwiek innych roszczern Wykonawcy.
. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2 winna by¢
dokonana wpisem do Dziennika Budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.
. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania budowa/robotami innych osdb niz wskazane
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.
. Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej
osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.
. Wykonawca oswiadcza, ze:



8.
9.

10

11

a. Kierownikiem Budowy (Kierownikiem robdt branzy drogowej) z ramienia Wykonawcy
oT<Te AT
b. Kierownikiem robét branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie: .....coovvveiieiiiinnnennees
Kierownikiem robot branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie: .....ceeeceicccirnnrnnnnenees
d. Kierownikiem robot branzy telekomunikacyjnej z ramienia Wykonawcy
bedzie: cocceeiiiiriiiniineeeennneennes

o

Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robét dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 725 ze zm.).

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osdb.

. Wykonawca jest obowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swdj brak kwalifikacji

lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposdb nalezytemu wykonaniu Umowy.

WYMOGI ZWIAZANE Z REALIZACJIA ZAMOWIENIA

12. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na

13.

14,

15.

podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 1465 ze zm.), oséb wykonujacych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia:

Dla zakresu Miasta Leszna:

- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne,
- roboty drogowe
- roboty kanalizacyjne
- roboty elektryczne
- roboty telekomunikacyjne

Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktéorymi Wykonawca lub Podwykonawca bedzie sie postugiwat przy
wykonywaniu czynnosci wskazanych powyzej, byty zatrudnione na podstawie stosunku pracy w catym
okresie obowigzywania umowy.

Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu oswiadczenie odnosnie liczby zatrudnionych oséb wykonujacych wskazane w ust. 12
powyzej czynnosci na rzecz Zamawiajgcego, ktorych swiadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, wedtug wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 6 do SWZ. Niniejsze oswiadczenie stanowi zatgcznik do umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb wykonujacych wskazane powyzej
czynnosci przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegdélnosci poprzez wezwanie do
okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 21 dni roboczych, poswiadczonych
za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o prace zatrudnionych pracownikow, zawartych przez Wykonawce lub
Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi ww. prace, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow
pracownika. Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).

Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen i dokumentdw, o ktdrych mowa w ust. 13 i ust. 14 powyze;j,
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw s$wiadczacych prace na
podstawie stosunku pracy i skutkowaé bedzie powiadomieniem przez Zamawiajgcego Panstwowe] Inspekcji
Pracy, celem podjecia przez nig stosownego postepowania wyjasniajgcego w tej sprawie.



16.

17.

18.

19.

1.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych (t. j. Dz. U z 2024 r., poz.1289), dalej ustawa o elektromobilnosci, w szczegdlnosci
z przepisem art. 68 ust. 3 ustawy.

Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu oswiadczenie, wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 7a do SWZ. Niniejsze oswiadczenie
stanowi zatgcznik do umowy.

W celu weryfikacji spetniania wymogu, o ktérym mowa w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zobowigzany bedzie,
w trakcie wykonywania Umowy, przedstawié pisemne oswiadczenie o flocie pojazdéw wykorzystywanych
przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, ktdre zawieraé¢ bedzie informacje na temat liczby pojazdéw
uzywanych przy wykonywaniu tego zadania, w tym facznej liczby pojazdéw elektrycznych lub pojazdéow
napedzanych gazem ziemnym wraz z informacjg na temat numerow rejestracyjnych wskazanych pojazdow
oraz podstawg dysponowania tymi pojazdami np. wtasnosé¢, umowa leasingu, umowa najmu itp.

Brak ztozenia pisemnego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 17 i 18 powyzej, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, bedzie traktowany przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu okreslonego
w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci.

§13
Podwykonawcy

W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat realizowac

przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcdw, ma on obowigzek w trakcie realizacji Umowy przedktadania

Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie

umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie moga byc¢ sprzeczne z wymogami SWZ, a z projektow

tych musi wynikaé w szczegdlnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreSlonego Umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

b) terminy realizacji s3 zgodne z niniejsza umowa,

c) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

d) sposobow rozwigzania umowy z Podwykonawcyg lub dalszym Podwykonawcy w przypadku rozwigzania
niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo, w tym
zwtaszcza dotyczgcych zaptaty przez Wykonawce za prace zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy, zgodnie z art. 462 ustawy Pzp

Zamawiajacy moze badaé, czy nie zachodzg wobec podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajgcym

zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109, o ile przewidziat to w dokumentach

zamowienia. Wykonawca na zgdanie zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktéorym mowa w art. 125

ust. 1, lub podmiotowe Srodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy. W przypadku, jezeli wobec

podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zgda, aby wykonawca w terminie okreslonym
przez zamawiajgcego zastgpit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji
czesci zamowienia.
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Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostac sporzadzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej
Umowie.
Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zatgczona zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca.
Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany
nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robdt przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy
i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZz,

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,

c) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1i 2 powyzej
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezern do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie,
o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjy tego projektu, jak réwniez projektu jej
zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej przez siebie za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 8 powyzej.
Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktorym mowa
w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich
zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich wartos¢ jest wieksza niz 50.000,00 zf.
W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w terminie 7 dni od
przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje
o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 lit. i) niniejszej Umowy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zachowaniem terminéw okreslonych niniejszg Umowa.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazgdaé¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego
zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie.
Zlecenie czesci robdt budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej Umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.
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Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za swoje
wtasne. Wykonawca odpowiada za dobdér Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnosc¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

Zamawiajacy, moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwfocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca odpowiada za bezpieczeristwo Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw biorgcych udziat
w realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdwienia wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom stosownie do art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zgdaé zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi
odsetkami i kosztami w catosci od Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylgczenie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej, w formie pisemnej,
poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktdorej mowa
w ust. 27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyze] i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie
zgtosi uwag o ktdrych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg
zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadnosc takiej ptatnosci, lub
jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykazg zasadnos$¢ takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej
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zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem
w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona
za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie
30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego
uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zmawiajgcy moze dokona¢ potrgcenia kwoty zaptaconej
Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 27 powyzej, lub koniecznosé dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

8§14
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia

Podmiotem Udostepniajagcym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na ktérego
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca
w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, niezaleznie od
charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.
Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajgcy Zasoby t]. ...ccceeeeeueieeiveeiece ettt se st eves e e
bedzie uczestniczyt w wykonaniu zamdéwienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie: .........ccccvevvvvenee.
Umowa z Podwykonawcg, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zatgcznik do niniejszej Umowy.
W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie znajdujg zapisy, o ktorych
mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego
Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny czy stosunek tgczacy
Wykonawce z tym Podwykonawca gwarantuje rzeczywisty dostep do udostepnionych Wykonawcy zasobow,
moze zgda¢ dokumentdw dotyczgcych, w szczegdlnosci:

— zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamdwienia;

— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zaméwienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu

dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty, ktorych
wskazane zdolnosci dotycza.

§15
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig przede wszystkim (lecz nie wytgcznie)
kary umowne, stosowane w nastepujgcych przypadkach i wielkosciach:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej Umowy (zwiloka w wykonaniu przedmiotu umowy) w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia brutto za wykonanie robét, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 Umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,



b) za zwtoke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,1% wartosci Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad/usterek,

c) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 0,1% wartosci kontraktu, za kazdy rozpoczety dzien przerwy, liczac od pierwszego dnia
przerwy,

d) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy lub Kierownika Robét bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1 000,00 zf, za kazdy stwierdzony
przypadek,

e) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat inny podmiot, niz Wykonawca
lub zgtoszony Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia
brutto za wykonanie robdt, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 1 000,00 zt za
kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
1 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

i) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego brutto naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki w zaptacie, naliczong
od terminu zaptaty wynikajacego z umowy faczacej Podwykonawce z Wykonawcg lub Podwykonawce
z dalszym Podwykonawcg;

j) za odstgpienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktdorgkolwiek ze  Stron
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia brutto za wykonanie
robét, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 Umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajacego, z wyjgtkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 16 ust. 6 niniejszej Umowy, w wysokosci 20 %

wartosci kontraktu.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokosé kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Naliczenie kar umownych z poszczegdlnych tytutdéw wskazanych w niniejszym paragrafie jest niezalezne od

siebie.

. Zamawiajgcy moze potraci¢ naliczone kary umowne ze swoich zobowigzan wobec Wykonawcy, na co przez

podpisanie umowy Wykonawca wyraza zgode.

Potrgcenie, o ktérym mowa w ust. 5 nastgpi po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaptaty kar umownych

W wyznaczonym terminie wraz z przekazaniem noty obcigzeniowe;j.

. W przypadku, gdy potracenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy nie bedzie mozliwe, Wykonawca

zobowigzuje sie do zaptaty kary umownej w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania i noty

obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

. taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 30% wartosci

wynagrodzenia brutto za wykonanie roboét, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 Umowy.

§16
Prawo odstapienia od Umowy
. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, w sytuacji, gdy:
a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie przystgpi do realizacji przedmiotu Umowy
w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,
b) Wykonawca opdznia sie z wykonaniem ktdrejkolwiek z prac i robét oraz dostawo wiecej niz 14 dni
w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie robét,
c) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje prace lub roboty na okres dtuzszy
niz 14 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robdt jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub
koniecznos$¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajgcym,



d) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z niniejszg Umowa lub nienalezycie wykonuje
ktérekolwiek ze zobowigzann umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego
wezwania przez Zamawiajgcego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

e) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowg/robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy,

f) Czynnosci objete niniejszg Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany
w ofercie Wykonawcy lub w niniejszej Umowie,

g) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia robot,

h) Wykonawca wykonuje zamodwienie z udziatem Podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania
umoéw, o ktérych mowa w § 12 niniejszej Umowy,

i) Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji lub ogtoszono jego upadtosé,

j) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy,

k) Podmiot, ktory zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw w celu
realizacji niniejszego zamodwienia wycofat sie z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie przedstawit
zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢ warunkéw udziatu
w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

1) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat sie do polecenia Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 2 ust. 5
niniejszej Umowy,

m) W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wieksza niz 5% wartosci kontraktu.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, jezeli

Zamawiajacy bez uzgodnienia z Wykonawcg zalega z zaptata faktury za odbiér czesciowy powyzej 60 dni

kalendarzowych, liczagc od daty przyjecia przez Zamawiajgcego tej faktury.

. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do nalezytego wykonania

zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen w wyznaczonym terminie, jednakze nie krotszym niz 7 dni.

. Odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

z jednoczesnym podaniem uzasadnienia.

. Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu

i bedzie wywierato skutek na przysztos¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien

nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z gwarancji jakosci, rekojmi,

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i kar umownych, mozliwosci zlecenia zastepczego wykonania

i dochodzenia odszkodowania.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w § 15 ust.

2 niniejszej Umowy, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie

nastepuje w terminie 30 dni od dnia powziecia informacji o tych okolicznosciach. W takim wypadku

Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy wykonane;j

do dnia odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy za posrednictwem Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego,

z udziatem Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien

odstgpienia, dokona odbioru tych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za nie na zasadach okreslonych w § 6, 7,

8, 12 niniejszej Umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Strony obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidér robdt przerwanych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego i Inspektoréw nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdétowy protokét inwentaryzacji
robdét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt, wedtug stanu na dziers odstgpienia.
Protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce.
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4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada, wyznaczy
termin odbioru robdt, ktére zostaty wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi
sie celem dokonania odbioru, Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokét odbioru robét.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5) powyzej Zamawiajacy zaptaci tylko za
wykonane i odebrane prace, ktdre nie sg wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajgcych ze ztozonego
do podpisania umowy kosztorysu ofertowego, pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze zostat on
prawidtowo sporzadzony.

8§17
Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane prace oraz
wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia na okres .... miesiecy, liczac od dnia koricowego odbioru robét,
z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow lub  urzadzen

z ktorych Wykonawca korzystat realizujgc niniejszg Umowe przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz niniejsza
gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce,
a Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu Karte Gwarancyjna.

Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub usterki niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust.1, jezeli zgtosit
wade/usterke przed uptywem tego okresu.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach niniejszej Umowy, w okresie obowigzywania niniejszej
umowy, a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu przez ktérakolwiek ze Stron,
Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad/usterek
przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy
wykonaniu przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania — w terminie
zakre$lonym przez Zamawiajgcego - wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okre$lonego
w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy lub ich czesci
sktadowych).

. Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek réwniez usung¢ te wady/usterki, ktére ujawniono po uptywie

okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktére powstaty w okresie jej obowigzywania.

. Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady/usterki poprzez naprawe, badz

wymiane, w sposob eliminujgcy mozliwosé ponownego wystgpienia tych samych wad/usterek.

. Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego

okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wady/usterki w obu
elementach.

Wykonaweca (Gwarant) moze wykonywac Swiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, badz przez osobe trzecia.
Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad/usterek, powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
Wykonawca jest zobowigzany usungé wady/usterki objete gwarancjg w terminie 14 dni od otrzymania
zawiadomienia od Zamawiajacego lub terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, chyba ze z uwagi na
rodzaj tych wad/usterek Zamawiajgcy zazgda usuniecia ich w terminie krotszym.

Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgleddéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez
Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad/usterek.

W przypadku niewywigzywania sie z termindw usuniecia wad/usterek, o ktérych mowa w ust. 12 lub 13
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa § 6
ust. 2 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad/usterek.

W przypadku odmowy usuniecia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia termindw usuniecia
wad/usterek o ktérych mowa w ust. 12 lub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajgcy bez koniecznosci



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

uzyskiwania zgody sadu zleci usuniecie tych wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami
Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusuniete
w wyznaczonym terminie lub dokona¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzgdzen wraz z konieczng
naprawg w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzkéw umownych. Koszt ten zostanie
potracony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez
Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie bedzie niewystarczajgce do
potrgcenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci kosztdw.

Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajacy dokonywac bedzie za posrednictwem telefonu pod numer ......ccccuuuuuueeee
lub poczty elektroniczngj ......cceveueeee.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w przypadku, gdy
istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokoét z udziatem Zamawiajgcego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze domagac sie takze usuniecia szkdd, ktére te wady/usterki
spowodowaty, szkdd powstatych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkdd powstatych na skutek
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybdr sposobu usuniecia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajgcy moze zaleci¢ okreslony
sposob usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze nie uwzgledniac
powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych powodow.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rekojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajacemu oraz innym
podmiotom (za zgoda Zamawiajgcego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w szczegdlnosci: modernizacji
instalacji, usuniecia awarii, montazu urzadzen itp. Zamawiajgcy zobowigzuje sie kazdorazowo, przed
dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym niniejszym zamdwieniem publicznym, do
poinformowania Wykonawcy o rodzaju robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢
w trakcie realizacji robot i prowadzié¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego
wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajacych z powodu dziatan oséb trzecich),
Wykonawca uprawnia Zamawiajgcego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z zastrzezeniem, ze
Zamawiajacy kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robdét na obiekcie objetym niniejszym
zamoéwieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robét i terminie ich realizacji. Wykonawca ma
prawo ztozy¢ oferte cenowg lub w przypadku wyboru innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji roboét
i prowadzi¢ nadzodr. Za te czynnosci Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia. W takiej
sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
w 1 ' 1<
W WYSOKOSCI veverernenrnsessnnnnns zt, co stanowi 5 % ceny ofertowej brutto dla zakresu Miasta Leszna.
W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zamdéwienia lub nie usuniecia wad/usterek
przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan i kar umownych zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wiasnoscia Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z niniejsza Umowa
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady/usterki.
Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:
1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady/usterki lub gwarancji, kwota ta zostanie zwrécona w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady/usterki lub gwaranciji.

. Jezeli zostanie przesuniety termin realizacji zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio

przesungé termin waznosci zabezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej najpdzniej w terminie
podpisania aneksu do umowy.

Wykonawca ma obowigzek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej przedtuzyé¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji
stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koricowego, na okres réwny okresowi ich usuniecia.



6. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad/usterek w terminie ustalonym
w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek, za zgodg Zamawiajacego, najpdzniej na 14
dni przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy
nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do usuniecia tych wad/usterek. Bezskuteczny uptyw zastrzezonego
terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu
zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.

§19
Zmiany postanowien umowy

Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamowienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem
podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczegdlnosci Zamawiajgcy, dopuszcza:

1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,

w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone przez Zamawiajgcego)
warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prawidtowe prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji robot okreslonej Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania robdt w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjgtkowo niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumieé¢ nalezy dtugotrwate wystgpienie bardzo niskich temperatur i silnych
podmuchéw wiatru uniemozliwiajgcych wykonanie okreslonych prac z uwagi na technologie i technike
wykonywanych robdét, w tym wymaganych technologii przez producentéw stosowanych materiatéw i
urzadzen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas
trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych oraz o czas trwania ich nastepstw.

c) wystgpienie warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposéb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wstepowania niewybuchdéw lub niewypatow, ktére moga skutkowaé niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu
Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas
trwania ich nastepstw.

d) odkrycia w trakcie robét budowlanych niewypatow i niewybuchow,

e) odkrycia w trakcie robét budowlanych obiektéw podziemnych wymagajacych wczesniejszej rozbidrki
lub usuniecia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktdrego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, co oznaczac
bedzie konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony,
ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektéw podziemnych lub podziemnych sieci uzbrojenia terenu niz
wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato odpowiednich zmian w opracowaniach
projektowych lub sposobie wykonania robot,

bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,

b) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

c) konieczno$é usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

d) opdinienia w procedurze wyboru Inspektora Nadzoru inwestorskiego,

z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przyczyn

lezgcych po stronie Zamawiajgcego oraz o czas trwania ich nastepstw,

zwtoki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajgcych oraz wydajacych decyzje administracyjne ponad

czas (termin) wynikajgcy z przepiséw prawa,

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w przypadku okolicznosci



6)

7)

8)

9)

wystgpienia sity wyziszej lub z powodu dziatania oséb trzecich, ktére to przyczyny kazda ze Stron musi
udokumentowac.

Za site wyzszg, warunkujgca zmiane Umowy, uwazac sie bedzie w szczegblnosci: powddz, pozar i inne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkow
atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia. W takim
przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac przesuniety o czas trwania sity wyzszej oraz
o czas trwania jej nastepstw. W takim przypadku Strony mogag réwniez okresli¢ zmieniony sposdéb
osiggniecia rezultatu bedgcego przedmiotem danego swiadczenia wchodzacego w zakres przedmiotu
Umowy, celem dostosowania go do skutkdéw wystgpienia sity wyzszej. W takim przypadku zmiany
w Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, nie
jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku
termin realizacji przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety o czas trwania przyczyn od Wykonawcy
niezaleznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich
nastepstw,

wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych do uniknigcia lub
usuniecia kolizji,

zalecen organéw administracji publicznej dotyczacych wykonania przedmiotu Umowy w sposob
wynikajacy z tych zalecen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania
ich nastepstw.

zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogow srodowiskowych Ilub uwarunkowarn prawnych
i administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesuniety
o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie) o czas trwania ich
nastepstw.

10)wejscia w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uptywie terminu sktadania ofert, w czasie

wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowa¢ wzrost pracochtonnosci
wykonania danych opracowan lub projektéw o wiecej niz 5%.

11) w sytuacji koniecznosci wykonania robét zamiennych, rozumianych w sposéb jak nizej:

a) roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamodwienia
podstawowego w sposob odmienny od okreslonego w umowie,

b) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji, gdy:

— materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamdwienia, wskazane
w dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu zamdwienia z powodu
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamdwienia nastgpita zmiana przepiséw Prawa budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania przedmiotu zamdwienia (np.
Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia wystgpita konieczno$¢ zmiany technologii wykonania
robét.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny
do wykonywania przedmiotu zamodwienia, w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania
okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyze;j.

Zmiany wskazywane w pkt 12) bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie
przedmiotu zamoéwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1)

2)

3)

Zmiana 0séb, przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby legitymujgce
sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa w SWZ oraz w ustawie
Prawo budowlane oraz rwnowaznym doswiadczeniem zawodowym.

Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na innego,
dysponujgcego co najmniej porownywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i osobowym niz
Podwykonawca wskazany w zawartej umowie;

Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.



3. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT spowodowanego
nowelizacjg ustawy o podatku od towardéw i ustug, o kwote wynikajaca z tej zmiany;

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku koniecznosci wykonania ,dodatkowych roboét
budowlanych”, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, na zasadach opisanych w §10 Umowy;

3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania robét zamiennych w sytuacji, gdy wartos¢
robdt zamiennych jest rézna od wartosci robdt zamienianych, o kwote wynikajaca z tej zmiany;

W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci robdt zamiennych i/lub
niewykonanych robét i/lub niedostarczonych materiatéw. Wycena nastgpi przez Zamawiajgcego na
podstawie ztozonego do podpisania umowy kosztorysu ofertowego, a w przypadku braku odpowiednich
pozycji-srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu
poprzedzajgcego powyzsze rozliczenie.
4) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 5
niniejszej Umowy;
5) Rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu Umowy, jezeli:
a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w § 2 niniejszej
Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w catosci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek
zmiany przepisdw prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

c) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robdt, liczba lub asortyment dostarczonych
urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi s$wiadczeniami.

4. Zmiane umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od dotychczasowego
WYKONAWOCY, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione
facznie nastepujgce warunki:

a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
zamawiajgcego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie
W umowie;

2) zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) koniecznos$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktdrych Zamawiajacy, dziatajac
z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzie¢,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie;

3) Wykonawce, ktéremu zamawiajacy udzielit zamoéwienia, ma zastgpi¢ nowy WYKONAWCA:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego WYKONAWCY lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy WYKONAWCA spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan WYKONAWCY wzgledem jego
Podwykonawcow.

5. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy i zwigzanej z tym zmiany
wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-19 ma wptyw na wykonanie zamdwienia,
a Wykonawca wykaze $cisty zwigzek pomiedzy tg sytuacjg, a brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy, jej czesci lub w umownym terminie.
6. Ponadto Strony dopuszczajg zmiane postanowien umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy.
2) Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

7. Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:



1) Strona wystepujgca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do udokumentowania

zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu.

2) wniosek o zmiane postanowiert umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiane, zawierajgcego:

a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) opis wptywu zmiany na termin realizacji umowy.

4) Zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedfuzenia terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez
jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wtgcznie z btedem lub opdznionym dostarczeniem
jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkdw Wykonawcy.

§20
Ubezpieczenie robét

Na caty czas prowadzenia robét budowlanych (az do odbioru koricowego robét) Wykonawca zobowigzany jest
do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktdre moggy zaistniec
w zawigzku z okreSlonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej
i kontraktowej).
. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia robét budowlanych na sume ubezpieczenia nie
mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy, gdzie
ubezpieczeniu podlegaja:

a) roboty objete niniejszag Umowg, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane

bezposrednio z wykonawstwem robdt,

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkow,

c) odpowiedzialnos¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),

d) dziatania i zaniechania Podwykonawcow,
z zastrzezeniem, ze polisa/polisy obejmujgca/obejmujgce ww. ryzyka muszg konkretnie wskazywac na
ubezpieczenie robdt realizowanych na podstawie niniejszej Umowy.
Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz
z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU) Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu najpozniej w dacie wydania Wykonawcy terenu budowy.
. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczyé polise (polisy) potwierdzajgcg zawarcie badz
kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po uprzedniej
akceptacji ich tresci przez Zamawiajgcego.
. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedfozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3
powyzej. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakorczenia robét.
. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie
bedzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caty okres trwania robdét budowlanych,
Zamawiajacy moze wedtug wtasnego wyboru odstgpi¢ od umowy z Wykonawca na zasadach, o ktérych mowa
w §& 15 niniejszej Umowy badZz ma prawo zawrze¢ przedmiotowa umowe ubezpieczenia lub jg przedtuzyé na
koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezgcych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§21
Klauzula RODO
Klauzula informacyjna wynikajgca z art. 13 Rozporzadzenia 2016/679:
Zamawiajacy zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQ”, informuje, ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz oséb wskazanych do kontaktu w zwigzku
z realizacjg umowy jest Urzad Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna
z siedzibg przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, z ktérym mozna sie kontaktowac pisemnie na
adres Kazimierza karasia 15, 64-100 Leszno, telefonicznie dzwonigc pod numer 65 529 81 00 lub za

pomoca poczty elektronicznej um@leszno.pl
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2) Administrator wyznaczyt Inspektora ochrony danych osobowych, z ktérym mozna kontaktowac sie pod
adresem e-mail: iod@leszno.pl.

3) Dane osobowe bedg przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy zgodnie z udzielonym
zamowieniem publicznym pn.: ,,Budowa ul. Jana Skrzetuskiego i Onufrego Zagtoby w Lesznie” — znak
sprawy: INF-IN.271.8.2024, co wypetnia legalnos¢ przestanek przetwarzania danych opisang w art. 6
ust. 1 lit. b RODO.

4) Odbiorcami danych osobowych moga by¢ podmioty lub organy, ktérym Administrator jest
zobowigzany udostepnia¢ dane na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub
podmioty przetwarzajace na podstawie umdéw powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawartych z Administratorem, w szczegdlnosci w zakresie ustug wsparcia prawnego czy
informatycznego;

5) W zwigzku z obowigzkiem prawnym natozonym na administratora, co odpowiada przestance opisanej
w art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, dane osobowe bedg przechowywane przez czas realizacji umowy,
a nastepnie beda podlegaty archiwizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
przewidzianym dla organéw gmin i zwigzkéw miedzygminnych;

6) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencja niepodania danych
osobowych jest brak mozliwosci podpisania umowy.

7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO;

8) W zwigzku z przetwarzaniem danych przystugujg ponizsze prawa:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych

osobowych narusza przepisy RODO;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

9) W zwiazku z przetwarzaniem danych nie przystugujg ponizsze prawa:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b oraz d RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa

prawng przetwarzania osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.

§22
Zapewnienie dostepnosci dla 0sob ze szczegélnymi potrzebami

1. Realizujgc zadania publiczne objete Umowg Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dostepnosci
architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczegdlnymi potrzebami, co
najmniej w zakresie okreslonym przez minimalne wymagania, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 1411).

2. W indywidualnym przypadku, jezeli Wykonawca nie jest wstanie, w szczegélnosci ze wzgleddw technicznych
lub prawnych, zapewnic dostepnosci osobie ze szczegdlnymi potrzebami, Wykonawca ten jest zobowigzany
zapewni¢ takiej osobie dostep alternatywny zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 1411).

3. W przypadku, gdy Wykonawca zleca na podstawie Umowy, realizacje zadan objetych Umowg podmiotom
innym niz podmioty publiczne, Wykonawca jest obowigzany do okreSlenia w tresci umowy warunkéw
stuzgcych zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie tych zadan publicznych
z uwzglednieniem minimalnych wymagan, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2024 r., poz. 1411).

§23
Okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID -19
1. Strony umowy w sprawie przedmiotowego zamdwienia niezwtocznie, wzajemnie informujg sie
o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile
taki wptyw wystgpit lub moze wystgpic. Strony umowy potwierdzaja ten wptyw dotfaczajac do informacji,
o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, o$wiadczenia lub dokumenty, ktére moga dotyczy¢ w szczegdlnosci:
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a) nieobecnosci pracownikéw lub oséb $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie
niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji zamoéwienia;

b) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego upowaznienia
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19;
naktadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub
kontrolnych;

c) polecen wydanych przez wojewoddéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministréw
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1i ust. 2 ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 340 ze zm.),

d) okolicznoéci, o ktérych mowa w lit. a — lit. ¢ powyzej, w zakresie w jakim dotyczg one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

2. Kazda ze stron umowy, o ktérej mowa w ust. 1, moze zgda¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen
lub dokumentéw potwierdzajacych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na
nalezyte wykonanie tej umowy.

3. Strona umowy, o ktérej mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentéw, o
ktorych mowa w ust. 1 i ust. 2 powyzej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej
stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie wptywu okolicznosci, o ktdrych mowa w ust.
1 powyzej, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub
dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

4. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w
ust. 1 powyzej, moga wptynaé lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust. 1,
moze w uzgodnieniu z Wykonawcg dokonaé zmiany umowy w szczegdlnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej czesci,

b) zmiane sposobu wykonywania robét,

c) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajgca jej zmiane wynagrodzenia wykonawcy.

5. Okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nie mogg stanowic
samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstgpienia od umowy.

6. W stanowisku, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej, strona umowy przedstawia wptyw okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wptyw okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19, na zasadnos¢ ustalenia i dochodzenia kar umownych lub odszkodowan, lub
ich wysokosc¢.

§24
Klauzula waloryzacyjna

Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym

mowa W § 6 ust. 2 Umowy, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg

zamowienia. Uprawnienie to przystuguje Stronom, jezeli poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamdwienia w okresie od daty ztozenia oferty do dnia ztozenia wniosku wyniesie co
najmniej 5%, z zastrzezeniem, ze:

1) wniosek mozna ztozy¢ po uptywie 6 miesiecy od przekazania placu budowy i dotyczy¢ moze wytgcznie
robdt, ktére bedg realizowane po tym terminie;

2) Strony przyjmuja, ze wzrost cen materiatéw lub kosztéw niezbednych do realizacji robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia na poziomie do 5% stanowi ryzyko kontraktowe Wykonawcy i zostat
uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy, w zwigzku z czym wzrost ww. cen materiatéw
lub kosztéw na poziomie do 5% nie bedzie brany pod uwage przy waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy,

3) Za ,,punkt odniesienia” poziomu cen lub kosztéw, w oparciu o ktéry bedzie okreslana procentowa wartos¢
poziomu zmiany cen lub kosztdw(100%), Strony kazdorazowo przyjma poziom cen lub kosztéw z miesigca,
w ktérym nastgpito otwarcia ofert,

4) Poziom zmiany cen lub kosztow bedzie okreslany w okresach kwartalnych —jako skumulowana procentowa
zmiana cen lub kosztéw na ostatni miesigc danego kwartatu, przy uwzglednieniu wskaznika, o ktérym
mowa w ust. 7 ponizej. Strona jest uprawniona do ztozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia Wykonawcy
wytgcznie za okres kwartalny,

5) Waloryzacja bedzie obejmowaé wartos¢ robdt (w rozumieniu ust. 4 ponizej) wykonanych w danym
kwartale,



6) Wartos$¢ robét wykonanych w danym kwartale bedzie okreslana na podstawie protokotéw odbioru roboét
budowlanych w ten sposdb, ze za roboty wykonane w danym kwartale uwaza sie roboty odebrane
(tj. objete protokotem, o ktérym mowa w § 8 ust. 4 pkt 1 oraz ust. 6 pkt 1 Umowy w danym kwartale.

2. Poziom zmiany cen materiatéw lub kosztéw niezbednych do realizacji robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, bedzie okreslany w oparciu o wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej dla pozycji ,Budowa budynkéw”, publikowanych przez Gtéwny Urzad
Statystyczny (GUS). W przypadku, gdyby wskaznik, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, przestat by¢
dostepny (publikowany), zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez
GUS; zmiana wskaznika w podanych okolicznos$ciach nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie pisemnej
notyfikacji przez Zamawiajacego.

3. Zmiana wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robot budowlanych bedzie obejmowac
wylacznie wartos¢ robot, ktére pozostaty do wykonania po uptywie 6 miesiecy od dnia przekazania placu
budowy , tj. pozycje M i S z kosztorysu powykonawczego/tabeli elementéw scalonych, o ktérych mowa
w § 9 ust. 2 pkt 1) lit. a) Umowy. Zysk Wykonawcy (narzuty) nie bedzie podlegat waloryzacji.

4. Suma zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie wszystkich postanowien niniejszego paragrafu nie
moze przekroczy¢ 5 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robét budowlanych, rozumianego
jak nizej:

1) z zastrzezeniem pkt 2) ponizej, warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robdt budowlanych
bedzie okreslana na podstawie pierwotnej (ofertowej) wartosci robdt budowlanych (w tym bez np.
wartosci robdt dodatkowych lub zmian dokonanych na podstawie postanowien niniejszego paragrafu),

2) pierwotna (ofertowa) warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robdt budowlanych zostanie

obnizona o warto$¢ niewykonanych robdét budowlanych (np. roboty zaniechane, warto$¢ robét
zamiennych in minus etc.) — z zastrzezeniem, ze jezeli na skutek tak rozumianego obnizenia wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robdt budowlanych w toku realizacji robdt budowlanych
okazatoby sie, ze wczesniej dokonane zmiany wynagrodzenia Wykonawcy przekraczajg podany limit
(5%), obliczony z uwzglednieniem dokonane obnizenia, to taka ,nadwyzka” zostanie zwrdcona przez
Wykonawce w ciggu 30 dni, liczac od dnia korncowego odbioru przedmiotu zamédwienia.

5. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1-4, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli facznie spetnione
sg nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy s roboty budowlane lub ustugi,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

6. Wykazanie zasadnosci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie postanowien niniejszego paragrafu
(w tym zaistnienia przestanki uzasadniajacej dokonanie zmiany oraz warto$¢ zmiany, w tym zwiaszcza
uwzgledniajacej postanowienia ust. 3 zd. 2 niniejszego paragrafu) spoczywa na Stronie, ktéra wnosi
o dokonanie zmiany. Dodatkowo, w przypadku zmian wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje robdt
budowlanych na podstawie postanowien ust. 1 i n. niniejszego paragrafu Strony postanawiajg, ze okreslenie
wartosci robot podlegajacych waloryzacji bedzie nastepowaé wytgcznie na podstawie kosztorysu, o ktorym
mowa w Rozdziale 15 ust. 6 SWZ oraz kosztoryséw powykonawczych/tabel elementéw scalonych, o ktérych
mowa w § 9 ust. 2 pkt 1) lit. a) niniejszej Umowy; Strony wytgczajg przy tym mozliwos¢ dowodzenia wartosci
robét podlegajgcych waloryzacji innymi srodkami dowodowymi, tj. innymi dokumentami niz wymienione
powyzej oraz zeznaniami S$wiadkéw, przestuchaniem stron, dowodem z opinii biegtego etc. (umowa dowodowa).

7. Zwiekszenie wartosci wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nie rodzi
obowigzku zwiekszenia wartosci (sumy) ubezpieczenia OC Wykonawcy, ubezpieczenia robét budowlanych lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§25
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1320 ), kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 725 ze zm.).

2. Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony zgodnie o$wiadczaja, ze dotozg wszelkich
staran, aby spory byty rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej
wierze.

4. Spory wynikte na tle Umowy rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.



5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcy i 2- egz. dla
Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zrédto finansowania umowy:

Wopisano do Rejestru zaangazowania poz. .......eee..



