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Zatgcznik Nr 10 do SWZ
Umowa IF.272........2022 — Projekt umowy W CZESCI Il

zawarta W dniu ..eceeceeeecsenns 2022 roku w Miliczu

pomiedzy:

1) Gming Milicz,

z siedzibg w Miliczu, ul. Trzebnicka 2 (56-300) Milicz,
reprezentowang przez

Burmistrza Gminy Milicz — Piotra Lecha

przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Milicz — Anity Poswiatowskiej
zwang dalej Zamawiajgcym,

a
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zwanym dalej Wykonawca,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym bez
negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych
(t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1710 ze zm.), o nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt budowlanych zwigzanych
z realizacjg zadania pod nazwa:
Rozwdj infrastruktury drogowej i sieciowej w Gminie Milicz w miejscowosci Milicz i Wszewilki
Cze$¢ 1l - Przebudowa drogi gminnej, chodnikdw, $ciezki rowerowej, miejsc postojowych oraz

kanalizacji deszczowej — ul. Dgbrowskiego w Miliczu.

Inwestycja realizowana w oparciu o zgtoszenie wydane na podstawie dokumentacji technicznej
opracowanej przez:

Projektowanie i realizacje inwestycji Tomasz Krél, Sutéw, ul. Kolejowa 13/2, 56-300 Milicz p. n.
,Przebudowa drogi gminnej, chodnikéw, $ciezki rowerowej, miejsc postojowych oraz kanalizacji
deszczowej”

IRDRO Stanistaw Szymczuk, ul. Aleja Sosnowa 29, 55-114 Ligota Piekna p.n. ,Remont ul.
Dabrowskiego w miejscowosci Milicz, gmina Milicz”

Zadanie wspotfinansowane z Rzadowego Funduszu "Polski tad": Program Inwestycji
Strategicznych. na podstawie Wstepnej Promesy NR Edycja2/2021/7443/Polski tad. W ramach
inwestycji pn. ,Rozwdj infrastruktury drogowej i sieciowej w Gminie Milicz w miejscowosci Milicz i
Wszewilki”. Kwota dofinansowania: 5.000.000,00 PLN zt.

2. Zakres robot, o ktérych mowa w ust. 1 okreslajg nastepujgce dokumenty:
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1) Oferta Wykonawcy z dnia ............... 2022 roku,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamadwienia (dalej: SWZ),

3) Dokumentacja techniczna: projekt budowlany, Szczegétowa Specyfikacja Techniczna, Inne
istotne informacje, o ktérych mowa w § 1 ust. 1.

3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferty,
wymaganiami Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia, ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(t.j.Dz.U.2021.2351 ze zm.), przepisami BHP, zgodnie ze sztukg budowlang, zasadami wspodtczesnej
wiedzy technicznej oraz z prawem polskim —w zakresie objetym przedmiotem umowy.

4. Zamawiajgcy oswiadcza, ze zadanie bedzie finansowane w czesci ze sSrodkéw przyznanych
Zamawiajgcemu w ramach Rzgdowego Funduszu ,Polski tad”: Program Inwestycji Strategicznych,
ustanowiony uchwatg Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021r., zmieniong uchwatg Rady
Ministrow nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021r.

Wykonawca zapewnia finansowanie wykonania przedmiotu umowy w czesci niepokrytej udziatem
wiasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy przyznanej w ramach Funduszu, o
ktérym mowa w ust. 4. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji, o ktérej mowa w § 1, ust.1 w
catosci nastgpi po wykonaniu przedmiotu umowy w terminie nie diuzszym niz 35 dni od dnia
odbioru Inwestycji przez Beneficjenta.

Zamawiajacy ustala warunki wyptaty wynagrodzenia zgodne z warunkami wyptat dofinansowania z
Programu Inwestycji Strategicznych, ktdére zostang wskazane w Promesie, tj. w przypadku zadan
inwestycyjnych realizowanych w okresie diuzszym niz 12 miesiecy, na podstawie wiecej niz jednej
umowy, wyptata dofinansowania w trzech transzach, dwie transze kazdorazowo po zakornczeniu
wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, trzecia po zakoriczeniu realizacji Inwestycji:

® pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 20 % dofinansowania,

® druga transza w wysokosci nie wyzszej niz 30 % dofinansowania,

® trzecia transza w wysokosci pozostatej do wyptat kwoty dofinansowania

§2

1.Strony ustality termin wykonania przedmiotu umowy:

rozpoczecie prac: od dnia wprowadzenia na budowe (rozpoczecie rob6t budowlanych nastgpi w ciggu
7 dni od dnia wprowadzenia na budowe, chyba ze warunki atmosferyczne, mogace mie¢ wptyw na
realizacje robdt, uniemoziliwiajg przekazanie placu budowy - Wykonawca rozpocznie wéwczas
roboty budowlane w ciggu 7 dni od dnia umozliwiajacego wykonywanie robét);

zakonczenie robdt budowlanych: w terminie nie dtuiszym niz 13 miesiecy od dnia podpisania
umowy.

Termin wykonania zamdéwienia nalezy rozumiec jako bezusterkowe zakonczenie robét budowlanych
i przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej.

2.Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania umowy w przypadku okolicznosci przewidzianych w SWZ

i umowie.

§3

1. Strony ustalajg ryczattowe, niezmienne wynagrodzenie za nalezyte wykonanie umowy, w wysokosci:
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Cena ryczattowa (brutto): ......ccccevecrrveecvrencceecrsennns zt
STOWNIE: ...ttt st st ceneene e see sasesseenaen e snesnssnnens ztotych ..../100,
w tym podatek VAT — ......covvcviirineccncsennnns zt.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera réwniez wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, koszty
materiatow i ubezpieczenia, jak rowniez wszystkie pozostate koszty, bez ktérych nie mozna wykonac
przedmiotu umowy; wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 nie moze ulec zmianie.

§4

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U.2021.1213 ze zm.) oraz
wymaganiom okreslonym w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (zwanych dalej SST)
i projekcie budowlanym.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatdw i robdt okreslonymi w SST.

4.Materiaty z rozbidrki nienadajgce sie do ponownego wbudowania winny by¢ usuniete poza teren

budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz.U. 2021.797

ze zmianami).

5.Wykonawca odpowiedzialny jest za powstate w toku wtasnych prac odpady oraz za whasciwy sposdb

postepowania z nimi, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Wyw6z odpadéw

budowlanych i ich utylizacja odbywa sie na koszt Wykonawcy.

6.Materiaty pochodzace z rozbiérki, a nadajace sie do ponownego wbudowania stanowig wtasnos¢

Zamawiajgcego i nalezy je zdeponowad w miejscu wskazanym przez Inwestora.

§5
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) Przekazania Wykonawcy, protokolarnie terenu budowy w ciggu 7 dni od dnia podpisania
umowy, z zastrzezeniem §2 ust. 1 niniejszej umowy, wraz z dziennikiem budowy oraz
kompletem dokumentacji projektowe;.

2) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

3) Dokonania sprawdzenia robét podlegajgcych zakryciu, w terminie 7 dni liczgc od daty zgtoszenia
dokonanego przez Wykonawce w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

4) Dokonania odbioru czesciowego i koncowego zadania przy udziale Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Zamawiajgcy zastrzega, ze przy odbiorze czesciowym reprezentowac go bedzie
Inspektor Nadzoru, natomiast przy odbiorze kornicowym Zamawiajgcego bedzie reprezentowat
wyznaczony przedstawiciel.



1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)
9)

10

~

11)
12)

13)

14)

15)

16)

POLSKI
LtAD

§6
Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:
w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawié
Zamawiajgcemu w formie pisemnej harmonogram rzeczowo — finansowy robdt zawierajgcy
pozycje okreslone przez Zamawiajgcego zgodnie ze wzorem zatgczonym w SWZ;
wykonania czynnos$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;
pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o terminie rozpoczecia robdt i wprowadzeniu
tymczasowych zmian w organizacji ruchu;
przestrzegania ogélnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w SST;
wykonania przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowg z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w SST;
kontroli jako$ci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami SST;
przedstawianie do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru materiatéw budowlanych i dostaw
przewidzianych przez Wykonawce do wbudowania. Wykonawca przedstawia Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji dokument ,Zatwierdzenie materiatowe” (Zatacznik nr 5 do umowy)
przed dokonaniem zamdwienia materiatéw, urzadzen. Zatwierdzenie to musi zawierac
propozycje materiatdw, urzadzen i wyposazenia do wbudowania wraz z wszelkimi niezbednymi
dokumentami w postaci certyfikatow na znak bezpieczenistwa, certyfikatéw zgodnosci i aprobat
technicznych lub aprobaty technicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.);
realizacji polecen inspektora nadzoru;
skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdt
w zakresie okreslonym postanowieniami SST;
realizacji robdt zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robdét budowlano -
montazowych i sztukg budowlang;
prowadzenia roboét zgodnie z przepisami BHP, ppoz;
utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecia poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu budowy
czystego i nadajgcego sie do uzytkowania;
wykonywania prac utrzymaniowych na czynnych, ogdlnodostepnych drogach i chodnikach
przechodzacych przez teren placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnosc
i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego przebiegajgcego po terenie
placu budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacja ruchu;
informowania Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robdt ulegajgcych
zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w SST;
informowania Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o problemach Ilub okolicznosciach
mogacych wptynac na jakosé robdt lub termin zakoriczenia robot;
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach;
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17) opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskania wymaganych prawem

uzgodnien i zatwierdzenia jak rdwniez zgodnie z nim ustawienie i utrzymanie (w trakcie trwania
robot budowlanych) oznakowania pionowego;

18) poinformowania mieszkancéw o utrudnieniach w ruchu drogowym zwigzanych z prowadzeniem
robot budowlanych;

19) zorganizowania, utrzymania i likwidacji wedtug wtasnych potrzeb zaplecza budowy;

20) sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z wymogami zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia;

21) ztozenia do Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia o zakonczeniu robdét wraz z
dokumentacjg powykonawczg okreslong w § 11 ust. 3 niniejszej umowy;

22) przedtozenia umowy konsorcjum (jezeli dotyczy), stwierdzajgcej solidarng i niepodzielng
odpowiedzialno$¢ za realizacje umowy, w ktérej Partner Wiodacy bedzie upowazniony do
podejmowania zobowigzan zwigzanych z realizacja Umowy i otrzymania instrukcji w imieniu
i na rzecz kazdego z partneréw;

23) przedtozenia wykazu podwykonawcoéw wraz z okreSleniem zakresu powierzonych im czesci
zamowienia (jezeli dotyczy);

24) wyznaczenia kierownikéw budowy zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami;

25) ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz;

26) ponoszenia odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego i osob trzecich za szkody powstate
w zwigzku z realizacjg robdt oraz usuniecie powstatej szkody lub pokrycie roszczenia z tytutu
powstatej szkody. Nadto Wykonawca przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$¢ wynikajaca
z prowadzenia robot.

2. Postanowienia dodatkowe:

1) Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie niezbedne materiaty i urzadzenia do realizacji
umowy;

2) Wykonawca ponosi we wtasnym zakresie wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami, o ktérych
mowa w ust.1 niniejszej umowy;

3) opdzinienie z tytutu nie opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy, a tym samym
wynikajgce z tego tytutu nie uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien bedg traktowane jako
powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie mogg stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot;

4) Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia/wznowienia wraz z trwatg stabilizacjg znakéw
geodezyjnych w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia Iub przesuniecia w trakcie
prowadzonych robat;

5) Wykonawca zobowigzuje sie zleci¢ wznowienie/odtworzenie znakow geodezyjnych jednostce
wykonawstwa geodezyjnego na wiasny koszt;

6) Zamawiajacy moze, w czasie trwania roboét, polecic:

- usuniecie z terenu budowy w ustalonym terminie materiatow, ktére nie sg zgodne pod
wzgledem jakosci z odpowiednimi normami i wymaganiami wskazanymi w dokumentacji
technicznej,
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- zastgpienie materiatdw usunietych materiatami spetniajgcymi odpowiednie normy i

wymagania,
- usuniecie i ponowne wykonanie dowolnej czesci robdt, jezeli materiaty lub jakos¢ takiej czesci
robot nie spetniajg norm lub wymagan;

7) Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecen inspektora nadzoru, Zamawiajgcy ma prawo
zleci¢ czynnosci wskazane w pkt 6) osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, w tym potracié
poniesione przez siebie w zwigzku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.

§7

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i kierowania robotami personel
wskazany przez Wykonawce w dokumentacji postepowania. Zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami SWZ.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie pdzniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami ktérejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa robodt
/budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowic podstawy do zmiany terminu zakornczenia robot.

. Zmiana ktoérejkolwiek z oséb, o ktéorych mowa w ust. 1, winna by¢ zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

. Skierowanie przez Wykonawce bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innych oséb
niz wskazane w dokumentacji postepowania stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§8

. Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za dziatania osdéb, ktorymi bedzie sie
postugiwat przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa
budowlanego, przepisami BHP, a takze ze bedg one wyposazone w sprzet ochrony osobistej.

. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za:

a) przeszkolenia zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,

b) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

c) przeszkolenie stanowiskowe.

. Wymagania i informacje dotyczgce zatrudnienia na podstawie umowy o prace:
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Wykonawca o$wiadcza, ze czynnosci zwigzane z wykonaniem robdt drogowych tj.: m.in. robét

ziemnych, przygotowawczych, rozbiérkowych, odwodnieniowych, robdét zwigzanych

z wykonaniem nawierzchni jezdni, Sciezki rowerowej, chodnika, zjazddw, robdt zwigzanych z

wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego, bedg wykonywaty wytgcznie osoby

zatrudnione na podstawie umowy o prace przez Wykonawce, wymienione w Zatgczniku nr

4 do Umowy pn. ,Wykaz Pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane”, a w

przypadku udziatu Podwykonawcy przez Podwykonawce.

W trakcie realizacji zamdwienia w ramach czynnosci kontrolnych w celu potwierdzenia

zatrudnienia, o ktdrym mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze w wyznaczonym przez siebie terminie

wezwaé Wykonawce do udowodnienia tego faktu. W wezwaniu wskaze dokumenty, ktére

Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢é Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

c) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika,

zawierajgce informacje zanonimizowane w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych

pracownika, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr

PESEL), w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o

prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o

prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

W trakcie realizacji zamdwienia w ramach czynnosci kontrolnych Zamawiajacy moze réwniez

zada¢ od Wykonawcy lub Podwykonawcy ztozenia wyjasnien w przypadku watpliwosci w

zakresie potwierdzenia zatrudnienia, o ktérym mowa w pkt 1 oraz przeprowadzi¢ kontrole na

miejscu wykonywania swiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowag Inspekcje Pracy.

§9

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,

przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ miedzy innymi:

1)
2)

3)
4)

zakres powierzony Podwykonawcy,

wskazanie umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg (nr umowy, data umowy,
przedmiot umowy),

kwote wynagrodzenia, nie wiekszg niz wynika to z oferty Wykonawcy,

termin wykonania,
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5) warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia,

6) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry nie moze
byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku,

7) numer rachunku bankowego, na ktéry nalezy dokonac zaptaty za wykonanie zaméwienia.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza do tego projektu w formie pisemnej zastrzezenia, jesli:
1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 6,

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong

za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych brutto.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz

okreslony w ust. 2 pkt 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 1- 9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Korzystanie przez Zamawiajgcego z termindw, o ktdrych mowa w ust. 3 i ust. 6, nie jest podstawg do
wydtuzenia okresu realizacji zamodwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia.

Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
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§10

1. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy bedzie sie odbywato na podstawie faktur
wystawionych za wykonane roboty budowlane.

2. Strony uzgadniajg, iz dopuszcza sie ptatnosci czeSciowe, a wyptata wynagrodzenia Wykonawcy
bedzie odbywadé sie w nastepujgcych sposdb:

1) Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy odbedzie sie w oparciu o stan zaawansowania robot

budowlanych i przy uwzglednieniu ich wartosci wskazanej w Harmonogramie.

2) Rozliczenie za wykonane roboty budowlane nastgpi do wysokosci 85% catkowitego
wynagrodzenia naleznego na podstawie prawidlowo wystawionych faktur czesciowych,
wystawianych nie czesciej niz raz na 3 miesigce, ztozonych do Zamawiajgcego wraz z zataczonymi
do niej dokumentami potwierdzajgcymi zasadno$¢ jej wystawienia, tj. dokumentami wskazanymi w
ust. 3i 4.

3) Nie przewiduje sie refakturowania za zakupione materiaty.

4) Pozostate wynagrodzenie wyptacone bedzie na podstawie faktury koricowej po pozytywnym
odbiorze przez Zamawiajacego robdt budowlanych, potwierdzone podpisanym protokotem
odbioru koncowego po otrzymaniu pozwolenia na uzytkowanie catego przedmiotu umowy.

3. Podstawg wystawienia faktur za wykonane roboty bedg protokoty odbioru cze$ciowego wykonanych
robot, podpisane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, natomiast podstawg wystawienia
faktury koncowej bedzie protokot odbioru wykonanych robét oraz protokot koricowy odbioru robét
podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowany przez przedstawiciela
Zamawiajgcego. Wykonawca wystawi faktury w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru robot.

4. Jezeli Wykonawca wystawia fakture za roboty, przy wykonywaniu ktérych brat udziat Podwykonawca
i dalszy Podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest przedstawié:

1) protokdt odbioru podpisany przez kierownika budowy i zaakceptowany przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, wskazujacy wydzielone elementy robdt wykonane przez Podwykonawce i
dalszego Podwykonawce,

2) kopie faktury wystawionej dla Wykonawcy przez Podwykonawce i dla Podwykonawcy przez
dalszego Podwykonawce za wykonane roboty, dostawy i ustugi, facznie z kopig przelewu
bankowego, potwierdzong odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce za zgodnosc¢ z oryginatem,

3) oswiadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu odpowiednio od
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynagrodzenia za powyisze
elementy robot, dostawe lub ustuge.

5. Wynagrodzenie za wykonang robote budowlang Zamawiajgcy wptaci przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze, w ciggu 30 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawione] faktury wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 3 i 4. Faktura winna
zawiera¢ numer rachunku bankowego witasciwy dla dokonania rozliczed na zasadach podzielonej
ptatnosci.
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6. Zamawiajacy dokona zaptaty za roboty budowlane objete umowg wytgcznie z zastosowaniem

11.

12.

13.

14.

15.

mechanizmu podzielonej ptatnosci na rachunek rozliczeniowy wskazany dla Wykonawcy w wykazie
podmiotéw prowadzonym zgodnie z art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
i ustug (t. j. Dz.U.2021.685 ze zm.), zwang dalej ustawg o VAT, tzw. biata lista.
W przypadku wskazania na fakturze VAT, wystawione] zgodnie z art. 96b ust. 4 ustawy o VAT,
rachunku rozliczeniowego niewymienionego w wykazie podmiotdw, Zamawiajacy dokona pfatnosci
na inny podany w wykazie podmiotéw rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a w przypadku braku
rachunku rozliczeniowego w wykazie podmiotéw na rachunek podany na fakturze VAT z
zastosowaniem art. 117ba § 3 ustawy Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U.2021.1540 ze zm.).

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ptatno$¢ po terminie okreslonym w ust. 6

spowodowang brakiem rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w wykazie podmiotéw prowadzonym
zgodnie z art. 96b ustawy o VAT umozliwiajgcego dokonanie ptatnosci z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci. W przypadku zwrotu ptatnosci za fakture VAT przez bank Wykonawcy na
skutek braku rachunku VAT — za date pfatnosci (spetnienie Swiadczenia) uznaje sie date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego. Ponowny przelew nastgpi dopiero po wskazaniu przez
Wykonawce rachunku, dla ktérego prowadzony jest rachunek VAT.

. Wykonawca moze wystgpic¢ z wnioskiem o wczesniejszy termin ptatnosci, niz okreslony w ust. 6.

Faktury wystawiane bedg na:

Gmina Milicz

ul. Trzebnicka 5, 56-300 Milicz

NIP: 916-13-06-571

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart

przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytagcznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca moze zgtosi¢ w formie pisemnej uwagi

dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji o mozliwosci zgtoszenia uwag.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
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3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajacego.
Suma bezposrednich ptatnosci na rzecz Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdéw oraz ptatnosci
na rzecz Wykonawcy nie przekroczy wynagrodzenia, o ktdrym mowa w §3 ust. 2.
Obowigzki wskazane w ust. 4 pkt 2 i 3 podlegaja wylaczeniu w przypadku zaptaty przez
Zamawiajgcego bezposrednio Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom.
W przypadku naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych, w oparciu o § 16 ust.1 pkt 1),
Wykonawca wyraza zgode, na ich potrgcenie z wymagalnego wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust.
1.
Wykonawca moze ztozyé ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania, zgodnie z zasadami wynikajgcymi z ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U.2020.1666 ze zm.).
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wysytanie za posrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania innych niz ustrukturyzowana faktura elektroniczna ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych zwigzanych z realizacjg zamoéwienia.

§11

. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamdwienia

objetego niniejszg umowa.

. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu pisemne zgtoszenie zakonczenia robot.
. W terminie do 10 dni od dnia zgtoszenia zakonczenia robdét Wykonawca zobowigzany jest

przedstawi¢ Zamawiajgcemu nastepujgcg dokumentacje powykonawcza:

a) sprawozdanie techniczne zawierajace wielkosci charakterystyczne wykonanych robdt,
receptury i ustalenia technologiczne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw, swiadectwa badan i atestéw;

b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt budowlanych z projektem
budowlanym oraz przepisami i obowigzujgcymi normami;

c) potwierdzenie /oswiadczenie Wykonawcy o ztozeniu inwentaryzacji powykonawczej celem
zatwierdzenia do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Miliczu wraz z 1 egz. inwentaryzacji powykonawczej. Zatwierdzona inwentaryzacja

powykonawcza obiektu przez PODGIiK winna by¢ dostarczona Zamawiajgcemu niezwtocznie po

zatwierdzeniu;

d) dziennik budowy — jezeli dotyczy.
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4. Zamawiajacy oceni poprawnosc¢ ztozonej dokumentacji powykonawczej do 14 dni — informujac

Wykonawce o ewentualnych brakach i terminie ich uzupetnienia.

5. Petna i poprawna dokumentacja powykonawcza okreslona w ust. 3 stanowi podstawe do powotania
przez Zamawiajgcego komisji odbiorowe;j.

6. Zamawiajgcy powotfa komisje odbiorowg, wyznaczy termin i przystgpi do czynnosci odbioru robét w
terminie 10 dni od daty otrzymania petnej i poprawnej dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 3,
informujgc o powyzszym Wykonawce robot.

7. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktdry zawieraé bedzie wszelkie ustalenia,
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8. Wszystkie odbiory robdét (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu) dokonywane beda na zasadach
okreslonych w SST.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru robét zostang stwierdzone istotne wady, Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku, gdy wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmoéwié odbioru robét do
czasu usuniecia wad i w tym celu wyznaczy termin ich usuniecia;

2) w przypadku, gdy wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zgdac wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi z wyznaczeniem odpowiedniego terminu lub odstgpi¢ od umowy i zleci¢ wykonanie
prac innemu wykonawcy, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

10.0dbiér ostateczny Przedmiotu umowy polega na ocenie wykonanych robdt, zwigzanych

z usunieciem wad Przedmiotu umowy zaistniatych w okresie rekojmi.

11. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego przedmiotu umowy na 7 dni

przed uptywem okresu rekojmi.

§12

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach,

2) gdy Wykonawca nie przystgpit do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego;

3) gdy w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub
znacznej jego czesci, ktére obiektywnie moze uniemozliwi¢ prawidtowe i terminowe wykonanie
przedmiotu umowy,

4) w sytuacji okreslonej w § 10 ust. 17;

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowa, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano — montazowych lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego do zaniechania
naruszen z wyznaczeniem terminu;

6) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w dokumentacji postepowania.

2. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy jezeli:
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1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét;

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okolicznosci nie bedzie mogt wywigzad sie ze zobowigzan umownych.
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
4. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokét
inwentaryzacji robdt w toku na dzien odstgpienia oraz:
1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra
spowodowata odstgpienie od umowy;
2) sporzadzi wykaz materiatéw, ktére nie mogg byé wykorzystane przez Wykonawce, jezeli
odstgpienie od umowy spowodowat Zamawiajacy;
3) sporzadzi wykaz materiatdw, ktdre mogg by¢é wykorzystane przez Wykonawce, jezeli
odstgpienie od umowy spowodowat Zamawiajacy;
4) wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robdét w toku i robdt
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.

5. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty
oraz wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru zabezpieczonych robdt, a Zamawiajgcy dokona
odbioru tych robét oraz zaptaci za nie ustalone wynagrodzenie zgodnie ze szczegétowym protokotem
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

§13
1. Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ na dzied zawarcia umowy optacone ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.
2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robdt,
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace
pracownikéw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

§14
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres ...

miesiecy z wytgczeniem oznakowania poziomego, na ktdre Wykonawca udziela 12 miesiecy
gwarancji. Strony rozszerzajg okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym liczagc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze

ostatecznym przedmiotu umowy,

2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany,
3) w dniu udostepnienia do uzytkowania okreslonej czesci przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia na wtasny koszt ujawnionych wad
przedmiotu umowy nie pdzniej niz 14 dni od daty zawiadomienia.
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. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad przez

Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
§15
. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny brutto

podanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote: .....ccccceeueene zt
(STOWNIE: .eeeeeecrcctet e s s s sessns s sassnssnssnesnssnssn ses sn sneses sesesans sessesansassasaassasen ztotych).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie: .....ccceeeeceevereerevrreresnenns

3. Strony postanawiajg, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

L [ zt (stownie: ....oceeveeveevercceeens ztotych) jest przeznaczone na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.
. Czesc¢ zabezpieczenia (70%), tj. kwota: ....ccoeveveevvreenene 2t (STOWNI@! e eseeenesnenes )
gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie robdt, zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 30 dni po
odbiorze koricowym przedmiotu umowy.
. Pozostata czes$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.
. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej
mowa ust. 3 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru.

§16
. Strony ustalajg, ze obowigzujacg je formag odszkodowania stanowig kary umowne, ktére beda
naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% ceny
umowy brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

b) za niedotrzymanie terminu, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 0,02% ceny umowy brutto za kazdy dzier zwtoki,

c) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji
w wysokosci 0,02 % ceny umowy brutto, za kazdy dzied zwioki liczonej od dnia
wyznaczonego ha usuniecie wad,

d) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 — za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu terminu zaptaty,

e) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

f)  nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust. 1,

h) niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 4 pkt 1 oraz w
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razie nieztozenia w wyznaczonym terminie dowodéw dot. zatrudnienia, o ktérych mowa w
§ 8 ust. 4 pkt 2 lit. a-c, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za
kazdga osobe nie zatrudniong na podstawie umowy o prace.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przystgpieniu do odbioru
koncowego robdt, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 - za
kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie wskazanym w § 11 ust. 6.

3) tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, dla kazdej ze stron nie moze przekracza¢ 40%
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

. Strony nie ponosza odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw

wynikajgcych z umowy spowodowane sitg wyzsza.

1) Za przypadki sity wyzszej uwaza sie wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy
zdarzenia, zaistniate niezaleznie od woli stron i na ktérych zaistnienie strony nie miaty zadnego
wpltywu jak np. niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, wojna, atak terrorystyczny, pozar,
powddz, epidemie, strajki, zarzadzenia wtadz itp.

2) Strona powotujgca sie na site wyiszg zawiadamia drugg strone na piSmie w terminie
7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowigcego przypadek sity wyzszej pod rygorem utraty prawa
powotania sie na site wyzsza.

. Opdznienie lub wadliwe wykonanie catosci lub czesci przedmiotu umowy z powodu sity wyzszej, nie

stanowi dla strony dotknietej sitg wyzszg, naruszenia postanowien umowy, z zastrzezeniem ust. 4.

. W przypadku wystgpienia postojow w wykonywaniu robdt z powoddw, o ktérych mowa w ust. 2 pkt

1, stosowne wpisy nalezy umiesci¢ w dokumentacji budowy, a uzgodnione terminy wykonania robot

przedtuzone zostang co najmniej o czas trwania przestojow.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosc kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§17

1. Funkcje kierownika budowy petni¢ bedzie: ....vecceccrrserceenercenecennen.

2. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petni¢ bedzie: ...veconerceecenrreseecnreennes

. Osoba wskazana w ust. 2 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 2. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

§18

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, za obopdlng zgodg Stron, w przypadku wystgpienia

co najmniej jednej okoliczno$ci wymienionych ponizej:

w_zakresie zmiany terminu_ wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w_ §2, ktora

spowodowana bedzie:

a) wystgpieniem niesprzyjajacych warunkdéw realizacji przedmiotu umowy w szczegdlnosci:
— sity wyzszej (np.: wojna, strajk, stan kleski zywiotowej, epidemia itd.);
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— warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt budowlanych,

przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci:
temperatury powietrza ponizej 0,0° C, wiatru uniemozliwiajgcego prace maszyn
budowlanych, gwattownych opadéw deszczu (w tym oberwanie chmury), $niegu,
gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi;

— warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen zgodnie z technologia przewidziang przez
producentéw;

— niewypatéw i niewybuchdw;

— wykopalisk archeologicznych;

— odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
(kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe, warunki gruntowe itp.);

— odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegblnosci  istnienie  podziemnych  sieci, instalacji, urzadzen lub nie
zinwentaryzowanych obiektdw budowlanych (bunkry, fundamenty itp.);

koniecznos$cig wykonania zamdwien/robét dodatkowych, ktorych wykonanie jest niezbedne
dla prawidtowego wykonania oraz zakonczenia przedmiotu zamdwienia wraz ze wszystkimi
konsekwencjami wystepujgcymi w zwigzku z przedtuzeniem tego terminu,

koniecznoscig wykonania robdt nieprzewidzianych w dokumentaciji,

zmianami w zakresie projektowym, dokonanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
pisemnym zgdaniem wstrzymania robot skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
lub wydania zakazu prowadzenia robdt przez organ administracji publicznej o ile zgdanie lub
wydanie zakazéw nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
zaistnieniem uwarunkowan organizacyjno-technicznych, w szczegdlnosci majgcych miejsce w
przebudowywanych obiektach, gdzie realizacja robét uwarunkowana jest przekazaniem frontu
prac przez uzytkownika, badZ realizacji prac przez wiecej niz jednego Wykonawce na
wspdlnym placu budowy, a takze w przypadkach przerwania robét objetych przedmiotem
umowy na czas realizacji robét dodatkowych nie objetych zaméwieniem podstawowym prac
niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajgcych na powtdrzeniu podobnych robodt
budowlanych, ustug lub dostaw;

zmiang terminu bedgcego nastepstwem dziatania organdw administracji, tj. przekroczenia
termindéw okreslonych prawnie na wydanie przez organy administracji decyzji, zezwolen czy
odmowy ich wydania;

wystgpieniem innych przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktdre w szczegdlnosci
dotyczy¢ beda:

— nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego;

— koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j;

— przedtuzajgcej sie procedury wyboru oferty - powyzej 30 dni;

z zastrzezeniem, ze w przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych
powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny
do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.
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2. w zakresie zmiany wynagrodzenia:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje zmiane wysokosci

wynagrodzenia w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

— pod warunkiem wykazania Zamawiajgcemu, ze zmiana ma wptyw na koszty realizacji
zamoéwienia oraz wykazania wysokosci tych dodatkowych kosztow.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian o ktérych
mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a. — d. zgodnie z zataczong uprzednio przez Wykonawce kalkulacja
kosztéw oraz okreslong nizej dokumentacjg;
W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a. warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow;
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b. wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonania przez Wykonawce zamodwienia
wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych zamdéwienie do
wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia (przy uwzglednieniu
proporcji wynikajacej z udziatu tych oséb w wykonaniu wszystkich zamoéwien realizowanych
przez Wykonawce);

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c. wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonania przez Wykonawce zamdwienia, jaka

bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na

rzecz Zamawiajgcego (przy uwzglednieniu proporcji wynikajacej z udziatu tych oséb w

wykonaniu wszystkich zamowien realizowanych przez Wykonawce);

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 lit. d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o wartos$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonania przez Wykonawce zamdwienia, jaka

bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osdb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na

rzecz Zamawiajgcego (przy uwzglednieniu proporcji wynikajacej z udziatu tych oséb w

wykonaniu wszystkich zamowien realizowanych przez Wykonawce).

Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego ziozenia przez

Wykonawce oswiadczenia o wysokosci dodatkowych kosztéw wynikajacych z wprowadzenia

zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b.), ¢) i d).
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W przypadku ust. 2 pkt 1 lit. b. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wykaz pracownikow,

ktérzy bezposrednio realizujg umowe i dla ktérych ma zastosowanie zmiana wraz z

udokumentowang kalkulacjg kosztéw oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytutu wynagrodzen

dotyczacymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawiera¢ udokumentowane zestawienia
ile roboczogodzin miesiecznie kazdy z pracownikdéw faktycznie realizuje Umowe.

W przypadku ust. 2 pkt 1 lit. c. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu wykaz personelu, ktéry

bezposrednio realizuje umowe i dla ktérego ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowang

kalkulacja oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytutu wynagrodzen dotyczacymi
przedmiotowej zmiany.

W przypadku ust. 2 pkt 1 lit. d) Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wykaz pracownikow,

ktérzy bezposrednio realizujg umowe i dla ktérych ma zastosowanie zmiana wraz z

udokumentowang kalkulacjg kosztéw oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytutu wynagrodzen

dotyczacymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawiera¢ udokumentowane zestawienia
ile roboczogodzin miesiecznie kazdy z pracownikéw faktycznie realizuje Umowe.

Wykonawca w kazdym ze wskazanych przypadkow jest zobowigzany takze ztozy¢ oswiadczenie

woli w przedmiocie procentowego udziatu w wykonaniu zamdwienia na podstawie umowy oséb

bezposrednio wykonujgcych to zamoéwienie w stosunku do ich udziatu w wykonaniu wszystkich
zamowien realizowanych przez Wykonawce (w okresie na ktéry zawarta jest Umowa).

Przedtozenie wskazanych dokumentéw stanowi warunek rozpatrzenia wniosku Wykonawcy w

przedmiocie zmiany Umowy.

Wykonawca zamiar zmiany w zakresie wynagrodzenia wraz z kalkulacjg oraz dokumentacjg, o

ktdrej mowa w ust. 7 i 12 powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu na piSmie w terminie 1 miesigca od

zdarzenia uzasadniajgcego wprowadzenie zmiany pod rygorem pominiecia.

Zmiana umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia nie zostanie dokonana w przypadku gdy z

przedstawionej przez Wykonawce dokumentacji jego uprawnienie w przedmiotowym zakresie

(oraz jego tresc) nie zostanie przez Wykonawce w sposob jednoznaczny wykazane.

Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, gdy wystgpi

konieczno$¢ wprowadzenia zmian rozwigzan projektowych, jak réwniez wykonania robodt
dodatkowych, bez ktérych wykonanie zamoéwienia bytoby niemozliwe, badz skutkowatoby

wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. Woyliczenie wynagrodzenia nastgpi z

zastosowaniem odpowiednio cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym lub

wynegocjowanych w przypadku ich braku. W przypadku koniecznosci zmian, o ktérych mowa
powyzej zakres zmian bedzie okreslat protokdt koniecznosci sporzadzony przez Kierownika
budowy i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Strony ponadto dokonajg w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia zgodnie z art. 439

ust. 1 ustawy Pzp:

a) W przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamodwienia
wzgledem ceny lub kosztéw zawartych w ofercie wynagrodzenie moze zosta¢ odpowiednio
zwaloryzowane, jezeli wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej, publikowany przez
GUS, ulegt w okresie realizacji przedmiotu umowy zmianie o co najmniej 7%.
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Zmiana cen materiatéw lub kosztéw uprawniajgca strony do wystgpienia z wnioskiem o

waloryzacje wynagrodzenia ustalana bedzie na podstawie wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej, ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego za dany rok realizacji robét przewidzianych w Umowie.

Zmiana Wynagrodzenia zgodnie z ust. 1 bedzie dopuszczalna nie czesciej niz raz na 12
miesiecy obowigzywania Umowy, przy czym poczatkowy termin uprawniajagcy do zadania
ustalenia zmiany wynagrodzenia nastgpi¢ moze nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy
od zawarcia umowy.

Waloryzacja warto$ci umowy odnosi sie wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy jeszcze
niezrealizowanego na dzien ztozenia wniosku o zmiane Wynagrodzenia; wniosek ten nie
moze zatem obejmowa¢ zmiany wynagrodzenia w zakresie przedmiotu Umowy
wykonanego przed terminem ztozenia wniosku.

Maksymalna tgczna wartos¢ zmian wynagrodzenia z tytutu waloryzacji nie przekroczy 5 %
wartosci catkowitego Wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w catym okresie jej
obowigzywania.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy stanowisko co do ztozonego wniosku w terminie 14 dni
od dnia otrzymania wniosku o zmiane Wynagrodzenia.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z powyzej okreslonymi
zasadami, zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli
tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

—  przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

—  okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

3. zmiany parametrow technicznych realizowanego przedmiotu umowy w przypadku:

a)

b)

c)

4. Ponadto

zakresie:
a)

b)
c)

poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych
parametréw charakterystycznych dla danego elementu robét,

aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny badZz zmiany
obowigzujgcych przepisow,

pojawienia sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

zmiana postanowien zawartej umowy moze zosta¢ dokonana ze wzgledu na zmiany w

zZwigzanym ze zmiang przepisow prawa powszechnie obowigzujgcego, jesli wptywa ona na
zakres lub warunki wykonania przez strony swiadczen wynikajgcych z umowy,

zwigzanym ze zmiang uchwaty budzetowej,

zwigzanym ze zmiang kluczowego personelu Zamawiajacego,

5. Wystgpienie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1-3, nalezy niezwtocznie zgtosi¢ pisemnie

Zamawiajgcemu.
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. Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ rowniez w przypadkach okreslonych w art. 455 ustawy

Prawo zamowien publicznych, o ile wystgpig okolicznosci uzasadniajgce zastosowanie tych
przepisow.

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
mogg zosta¢ dokonane, o ile nie stojg w sprzecznosci z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo
zamoéwien publicznych.

§19
W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego w
zwigzku z umowa, Strony/ Wykonawcy/Wykonawca w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji lub innego polubownego
sposobu rozwigzania sporu.
Mediacja lub inne polubowne rozwigzanie sporu prowadzone bedzie przed Sgdem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.
W przypadku nierozstrzygniecia sporu w sposob wskazany w ust. 1, sgdem witasciwym miejscowo
do rozstrzygniecia tego sporu jest sgd wtasciwy dla Zamawiajgcego.

§20

. Tre$¢ umowy zawieranej z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg nie moze by¢ sprzeczna z
trescig niniejszej umowy.

. W sprawach, ktdre nie zostaty uregulowane niniejszg umowa, majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamdéwien publicznych i ustawy Prawo budowlane.

§21

Umowe sporzadzono w czterech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla

Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

§22

Integralng czesé niniejszej Umowy stanowig zatgczniki:

1. swz,

2. oferta Wykonawcy,

3. Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz wszelkie pozostate dokumenty zwigzane z

prowadzeniem przedmiotowej inwestycji.

4. Wykaz pracownikéw - Zatgcznik nr 4 do umowy (przygotowany przez Wykonawce).

5. Wzér karty zatwierdzenia materiatowego — Zatgcznik nr 5 do umowy.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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Wz6r zatwierdzenia materiatowego
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....... 2022 z dnia

2022 roku

Projekt: | ccrnernennseninseensnsnnn
Zamawiajacy: | GMINA MILICZ, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz
WYKONAWCA: | coerrcerinecnnnnsnnnnnesesssensssssssnens
ZATWIERDZENIE MATERIAtOWE
Nrwniosku | ceccceevsecinnees Miejsce i data Wroctaw, dnia
wystawienia:
Obiekt:
Rodzaj
materiatu/systemu/urzadzenia:
Producent:
Kraj pochodzenia:
Miejsce wbudowania:
Przewidziany termin
wbudowania:
Odniesienie do Umowy:
Uwagi Wykonawcy:
Aprobata AT -
Techniczna: . e
Zatgczone Deklaracja wtasciwosci uzytk. Nr ............
dokumenty: Deklaracja
2godnodci: | T
Karta | e s
charakterystyki: | e e e
Certyfikat
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zgodnosci:
Atest Higieniczny:
Instrukcja obstugi:

Inne wymagane:

Zgodnie z wymaganiami par. ...... Umowy whnioskuje o zgode na wbudowanie w/w
materiatow

Podpis: Data:
Przedstawiciel
Wykonawcy

Status
whiosku

Zatwierdzono:

Zatwierdzono z uwagami: Nie zatwierdzono:

Opinia Inspektora Nadzoru:

Inspektor nadzoru:

Data:

Podpis:
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Ponizsze pola Wypetnia Zamawiajacy i Uzytkownik obiektu dla materiatow i urzadzen
wyspecyfikowanych w umowie.

Zamawiajacy: Data: Podpis:

Uzytkownik obiektu: Data: Podpis:

23




