POLSKI
LtAD

Zatgcznik Nr 10 do SWZ
Umowa IF.272........ 2022 - Projekt umowy w CZESCI |

zawarta W dniu ..eceeceeeecsenns 2022 roku w Miliczu

pomiedzy:

1) Gming Milicz,

z siedzibg w Miliczu, ul. Trzebnicka 2 (56-300) Milicz,
reprezentowang przez

Burmistrza Gminy Milicz — Piotra Lecha

przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Milicz — Anity Poswiatowskiej
zwang dalej Zamawiajgcym,
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zwanym dalej Wykonawca,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym bez
negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych
(t.j. Dz.U.2022.1710 ze zmianami), o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt budowlanych zwigzanych
z realizacjg zadania pod nazwa:
Rozwdj infrastruktury drogowej i sieciowej w Gminie Milicz w miejscowosci Milicz i Wszewilki

Czes¢ | - Budowa drdég wraz z odwodnieniem, o$wietleniem, budowa sieci wodociggowej w m.
Wszewilki gm. Milicz — 11l etap realizacji.

Inwestycja realizowana na podstawie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej nr 277/2017 z
dnia 9 pazdziernika 2017 roku wydanego na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej
przez: Biuro Inzynierskie TRAKT, Sedzistaw 50, 58-410 Marciszéw p. n. ,Budowa drég wraz z
odwodnieniem i oswietleniem w m. Wszewilki”.

Zadanie wspotfinansowane 2z Rzadowego Funduszu "Polski tad": Program Inwestycji
Strategicznych, na podstawie Wstepnej Promesy NR Edycja2/2021/7443/Polski tad. W ramach
inwestycji pn. ,Rozwdj infrastruktury drogowej i sieciowej w Gminie Milicz w miejscowosci Milicz i
Wszewilki”. Kwota dofinansowania: 5.000.000,00 zt.

2. Zakres robot, o ktérych mowa w ust. 1 okreslajg nastepujgce dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy z dnia................ 2022 roku,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamaodwienia (dalej: SWZ),

3) Dokumentacja techniczna: projekt budowlany, Szczegétowa Specyfikacja Techniczna, Inne
istotne informacje, o ktérych mowa w § 1 ust. 1.
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3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferts,

wymaganiami Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(t.j.Dz.U.2021.2351 ze zm.), przepisami BHP, zgodnie ze sztuka budowlang, zasadami wspétczesnej
wiedzy technicznej oraz z prawem polskim —w zakresie objetym przedmiotem umowy.

4. Zamawiajgcy oswiadcza, ze zadanie bedzie finansowane w czesci ze sSrodkéw przyznanych
Zamawiajgcemu w ramach Rzgdowego Funduszu ,Polski tad”: Program Inwestycji Strategicznych,
ustanowiony uchwatg Rady Ministréw nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021r., zmieniong uchwatg Rady
Ministréw nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021r.

Wykonawca zapewnia finansowanie wykonania przedmiotu umowy w czesci niepokrytej udziatem
wtlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate z Promesy przyznanej w ramach Funduszu, o
ktérym mowa w ust. 4. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji, o ktérej mowaw § 1, ust.1 w
catosci nastgpi po wykonaniu przedmiotu umowy w terminie nie diuiszym niz 35 dni od dnia
odbioru Inwestycji przez Beneficjenta.

Zamawiajacy ustala warunki wyptaty wynagrodzenia zgodne z warunkami wyptat dofinansowania z
Programu Inwestycji Strategicznych, ktére zostang wskazane w Promesie, tj. w przypadku zadan
inwestycyjnych realizowanych w okresie dtuzszym niz 12 miesiecy, na podstawie wiecej niz jednej
umowy, wypfata dofinansowania w trzech transzach, dwie transze kazdorazowo po zakorczeniu
wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, trzecia po zakoriczeniu realizacji Inwestycji:

® pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 20 % dofinansowania,

® druga transza w wysokosci nie wyzszej niz 30 % dofinansowania,

® trzecia transza w wysokosci pozostatej do wyptat kwoty dofinansowania

§2

1.Strony ustality termin wykonania przedmiotu umowy:

rozpoczecie prac: od dnia wprowadzenia na budowe (rozpoczecie rob6t budowlanych nastgpi w ciggu
7 dni od dnia wprowadzenia na budowe, chyba ze warunki atmosferyczne, mogace mie¢ wptyw na
realizacje robét, uniemoziliwiajg przekazanie placu budowy - Wykonawca rozpocznie wéwczas
roboty budowlane w ciggu 7 dni od dnia umozliwiajacego wykonywanie robét);

zakonczenie robdt budowlanych: w terminie nie dtuiszym niz 14 miesiecy od dnia podpisania
umowy.

Termin wykonania zamdéwienia nalezy rozumiec jako bezusterkowe zakonczenie robét budowlanych
i przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej.

2.Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania umowy w przypadku okolicznosci przewidzianych w SWZ

i umowie.
§3
1. Strony ustalajg ryczattowe, niezmienne wynagrodzenie za nalezyte wykonanie umowy, w wysokosci:
Cena ryczattowa (brutto): ........cccceeveereneneeneeneeneeenenns zt
STOWNIE: ...ttt e cene e e se e saeeeeeneen e seesnssneane ztotych ..../100,
w tym podatek VAT — ........orveecrcrreeceereennes zt.
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2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera réwniez wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, koszty
materiatow i ubezpieczenia, jak rowniez wszystkie pozostate koszty, bez ktdrych nie mozna wykonac
przedmiotu umowy; wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 nie moze ulec zmianie.

§4

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okre$lonym
ustawag z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U.2021.1213 ze zm.) oraz
wymaganiom okreslonym w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (zwanych dalej SST)
i projekcie budowlanym.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatdw i robdt okreslonymi w SST.

4.Materiaty z rozbidrki nienadajgce sie do ponownego wbudowania winny by¢ usuniete poza teren

budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz.U. 2021.797

ze zmianami).

5.Wykonawca odpowiedzialny jest za powstate w toku wtasnych prac odpady oraz za wtasciwy sposdb

postepowania z nimi, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Wywéz odpaddw

budowlanych i ich utylizacja odbywa sie na koszt Wykonawcy.

6.Materiaty pochodzace z rozbiérki, a nadajace sie do ponownego wbudowania stanowig wtasnosc¢

Zamawiajgcego i nalezy je zdeponowaé w miejscu wskazanym przez Inwestora.

§5
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) Przekazania Wykonawcy, protokolarnie terenu budowy w ciggu 7 dni od dnia podpisania
umowy, z zastrzezeniem §2 ust. 1 niniejszej umowy, wraz z dziennikiem budowy oraz
kompletem dokumentacji projektowe;.

2) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

3) Dokonania sprawdzenia robét podlegajgcych zakryciu, w terminie 7 dni liczgc od daty zgtoszenia
dokonanego przez Wykonawce w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

4) Dokonania odbioru czesciowego i koncowego zadania przy udziale Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Zamawiajgcy zastrzega, ze przy odbiorze czesciowym reprezentowac go bedzie
Inspektor Nadzoru, natomiast przy odbiorze kornicowym Zamawiajgcego bedzie reprezentowat
wyznaczony przedstawiciel.

§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu w formie pisemnej harmonogram rzeczowo — finansowy robdt zawierajacy
pozycje okreslone przez Zamawiajgcego zgodnie ze wzorem zatgczonym w SWZ;

2) wykonania czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;
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3) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o terminie rozpoczecia robdt i wprowadzeniu

tymczasowych zmian w organizacji ruchu;

4) przestrzegania ogélnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w SST;

5) wykonania przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowg z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w SST;

6) kontroli jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami SST;

7) przedstawianie do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru materiatéw budowlanych i dostaw
przewidzianych przez Wykonawce do wbudowania. Wykonawca przedstawia Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji dokument ,Zatwierdzenie materiatowe” (Zatacznik nr 5 do umowy)
przed dokonaniem zamodwienia materiatdw, urzadzen. Zatwierdzenie to musi zawierac
propozycje materiatéw, urzadzen i wyposazenia do wbudowania wraz z wszelkimi niezbednymi
dokumentami w postaci certyfikatow na znak bezpieczenistwa, certyfikatéw zgodnosci i aprobat
technicznych lub aprobaty technicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.);

8) realizacji polecen inspektora nadzoru;

9) skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentdw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robdt
w zakresie okreslonym postanowieniami SST;

10) realizacji robdét zgodnie z warunkami technicznymi wykonania roboét budowlano -
montazowych i sztukg budowlang;

11) prowadzenia robét zgodnie z przepisami BHP, ppoz;

12) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecia poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu budowy
czystego i nadajgcego sie do uzytkowania;

13) wykonywania prac utrzymaniowych na czynnych, ogdlnodostepnych drogach i chodnikach
przechodzacych przez teren placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos¢
i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego i pieszego przebiegajgcego po terenie
placu budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacjg ruchu;

14) informowania Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w SST;

15) informowania Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jakosé robdt lub termin zakoriczenia robdt;

16) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach;

17) opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskania wymaganych prawem
uzgodnien i zatwierdzenia jak rdwniez zgodnie z nim ustawienie i utrzymanie (w trakcie trwania
robot budowlanych) oznakowania pionowego;

18) poinformowania mieszkancéw o utrudnieniach w ruchu drogowym zwigzanych z prowadzeniem
robot budowlanych;

19) zorganizowania, utrzymania i likwidacji wedtug wtasnych potrzeb zaplecza budowy;

20) sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

4
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w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia;

21) ztozenia do Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia o zakonczeniu robdét wraz z
dokumentacjg powykonawczg okreslong w § 11 ust. 3 niniejszej umowy;

22) przedtozenia umowy konsorcjum (jezeli dotyczy), stwierdzajgcej solidarng i niepodzielng
odpowiedzialno$¢ za realizacje umowy, w ktérej Partner Wiodacy bedzie upowazniony do
podejmowania zobowigzan zwigzanych z realizacja Umowy i otrzymania instrukcji w imieniu
i na rzecz kazdego z partneréw;

23) przedtozenia wykazu podwykonawcéw wraz z okresleniem zakresu powierzonych im czesci
zamowienia (jezeli dotyczy);

24) wyznaczenia kierownikow budowy zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami;

25) ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz;

26) ponoszenia odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za szkody powstate
w zwigzku z realizacjg robdt oraz usuniecie powstatej szkody lub pokrycie roszczenia z tytutu
powstatej szkody. Nadto Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ wynikajgca
z prowadzenia robot.

2. Postanowienia dodatkowe:

1) Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie niezbedne materiaty i urzadzenia do realizacji
umowy;

2) Wykonawca ponosi we wtasnym zakresie wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami, o ktérych
mowa w ust.1 niniejszej umowy;

3) opodznienie z tytutu nie opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy, a tym samym
wynikajace z tego tytutu nie uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien beda traktowane jako
powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie mogg stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot;

4) Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia/wznowienia wraz z trwatg stabilizacjg znakdow
geodezyjnych w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia Iub przesuniecia w trakcie
prowadzonych robdt;

5) Wykonawca zobowigzuje sie zleci¢ wznowienie/odtworzenie znakéw geodezyjnych jednostce
wykonawstwa geodezyjnego na wiasny koszt;

6) Zamawiajacy moze, w czasie trwania robot, polecic:

- usuniecie z terenu budowy w ustalonym terminie materiatow, ktére nie sg zgodne pod
wzgledem jakosci z odpowiednimi normami i wymaganiami wskazanymi w dokumentacji
technicznej,

- zastgpienie materiatdw usunietych materiatami spetniajgcymi odpowiednie normy i
wymagania,

- usuniecie i ponowne wykonanie dowolnej czesci robot, jezeli materiaty lub jakos¢ takiej czesci
robot nie spetniajg norm lub wymagan;

7) Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecen inspektora nadzoru, Zamawiajgcy ma prawo
zleci¢ czynnosci wskazane w pkt 6) osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, w tym potraci¢
poniesione przez siebie w zwigzku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.
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§7

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowa i kierowania robotami personel
wskazany przez Wykonawce w dokumentacji postepowania. Zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami SWZ.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie pézniej
niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami ktérejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajagca z braku kierownictwa robédt
/budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robdt.

. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktédrych mowa w ust. 1, winna by¢ zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

. Skierowanie przez Wykonawce bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innych oséb
niz wskazane w dokumentacji postepowania stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§8

. Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za dziatania osdéb, ktérymi bedzie sie

postugiwat przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy

posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa

budowlanego, przepisami BHP, a takze ze bedg one wyposazone w sprzet ochrony osobistej.

. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé za:

a) przeszkolenia zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,

b) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

c) przeszkolenie stanowiskowe.

. Wymagania i informacje dotyczgce zatrudnienia na podstawie umowy o prace:

1) Wykonawca oswiadcza, ze czynnosci zwigzane z wykonaniem robdt drogowych tj.: m.in. robét
ziemnych, przygotowawczych, rozbiérkowych, odwodnieniowych, robdt zwigzanych

z wykonaniem nawierzchni jezdni, Sciezki rowerowej, ciggu pieszo-rowerowego, chodnika,

zjazddw, zatok autobusowych, wysp segregujgcych, ronda, robdét zwigzanych z wykonaniem

oznakowania pionowego i poziomego, prac zwigzanych z nasadzeniem drzew i krzewdw bedg

wykonywaty wytgcznie osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,
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wymienione w Zatgczniku nr 4 do Umowy pn. ,Wykaz Pracownikdédw wykonujgcych

roboty budowlane”, a w przypadku udziatu Podwykonawcy przez Podwykonawce.

W trakcie realizacji zamdwienia w ramach czynnosci kontrolnych w celu potwierdzenia

zatrudnienia, o ktdrym mowa w ust. 1 Zamawiajagcy moze w wyznaczonym przez siebie terminie

wezwaé Wykonawce do udowodnienia tego faktu. W wezwaniu wskaze dokumenty, ktére

Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci:

a) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika,

zawierajgce informacje zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych

pracownika, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr

PESEL), w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o

prace, w szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o

prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

W trakcie realizacji zamowienia w ramach czynnosci kontrolnych Zamawiajgcy moze réwniez

zada¢ od Wykonawcy lub Podwykonawcy ztozenia wyjasnien w przypadku watpliwosci w

zakresie potwierdzenia zatrudnienia, o ktdrym mowa w pkt 1 oraz przeprowadzi¢ kontrole na

miejscu wykonywania $wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.

§9

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,

przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ miedzy innymi:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)

zakres powierzony Podwykonawcy,

wskazanie umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg (nr umowy, data umowy,
przedmiot umowy),

kwote wynagrodzenia, nie wiekszg niz wynika to z oferty Wykonawcy,

termin wykonania,

warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia,

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktdry nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku,

numer rachunku bankowego, na ktéry nalezy dokona¢ zapfaty za wykonanie zamdwienia.

3. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
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przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza do tego projektu w formie pisemnej zastrzezenia, jesli:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 6,

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong

za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz
okreslony w ust. 2 pkt 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 1- 9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Korzystanie przez Zamawiajgcego z termindw, o ktdrych mowa w ust. 3 i ust. 6, nie jest podstawg do
wydtuzenia okresu realizacji zamoéwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia.

Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

§10
Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy bedzie sie odbywato na podstawie faktur
wystawionych za wykonane roboty budowlane.
Strony uzgadniajg, iz dopuszcza sie ptatnosci czesciowe, a wyptata wynagrodzenia Wykonawcy
bedzie odbywac sie w nastepujgcych sposdb:
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1) Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy odbedzie sie w oparciu o stan zaawansowania robot

budowlanych i przy uwzglednieniu ich wartosci wskazanej w Harmonogramie.

2) Rozliczenie za wykonane roboty budowlane nastgpi do wysokosci 85% catkowitego
wynagrodzenia naleznego na podstawie prawidtowo wystawionych faktur czesciowych,
wystawianych nie czesciej niz raz na 3 miesigce, ztozonych do Zamawiajacego wraz z zatgczonymi
do niej dokumentami potwierdzajgcymi zasadno$¢ jej wystawienia, tj. dokumentami wskazanymi w
ust. 3i4.

3) Nie przewiduje sie refakturowania za zakupione materiaty.

4) Pozostate wynagrodzenie wyptacone bedzie na podstawie faktury koricowej po pozytywnym
odbiorze przez Zamawiajacego robdt budowlanych, potwierdzone podpisanym protokotem
odbioru korncowego po otrzymaniu pozwolenia na uzytkowanie catego przedmiotu umowy.

3. Podstawg wystawienia faktur za wykonane roboty beda protokoty odbioru czesciowego wykonanych
robot, podpisane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, natomiast podstawg wystawienia
faktury kocowej bedzie protokét odbioru wykonanych robét oraz protokét koricowy odbioru robét
podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowany przez przedstawiciela
Zamawiajgcego. Wykonawca wystawi faktury w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru robdt.

4. Jezeli Wykonawca wystawia fakture za roboty, przy wykonywaniu ktérych brat udziat Podwykonawca
i dalszy Podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

1) protokot odbioru podpisany przez kierownika budowy i zaakceptowany przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, wskazujacy wydzielone elementy robdt wykonane przez Podwykonawce i
dalszego Podwykonawce,

2) kopie faktury wystawionej dla Wykonawcy przez Podwykonawce i dla Podwykonawcy przez
dalszego Podwykonawce za wykonane roboty, dostawy i ustugi, facznie z kopig przelewu
bankowego, potwierdzong odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce za zgodno$¢ z oryginatem,

3) oswiadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu odpowiednio od
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynagrodzenia za powyzsze
elementy robdt, dostawe lub ustuge.

5. Wynagrodzenie za wykonang robote budowlang Zamawiajacy wptaci przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze, w ciggu 30 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 3 i 4. Faktura winna
zawiera¢ numer rachunku bankowego wtasciwy dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej
ptatnosci.

6. Zamawiajacy dokona zaptaty za roboty budowlane objete umowag wytgcznie z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci na rachunek rozliczeniowy wskazany dla Wykonawcy w wykazie
podmiotéw prowadzonym zgodnie z art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw
i ustug (t. j. Dz.U.2021.685 ze zm.), zwang dalej ustawg o VAT, tzw. biata lista.
W przypadku wskazania na fakturze VAT, wystawionej zgodnie z art. 96b ust. 4 ustawy o VAT,
rachunku rozliczeniowego niewymienionego w wykazie podmiotdow, Zamawiajacy dokona ptatnosci
na inny podany w wykazie podmiotéw rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a w przypadku braku
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rachunku rozliczeniowego w wykazie podmiotéw na rachunek podany na fakturze VAT z
zastosowaniem art. 117ba § 3 ustawy Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U.2021.1540 ze zm.).

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ptatno$¢ po terminie okreslonym w ust. 6

spowodowang brakiem rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w wykazie podmiotéw prowadzonym

zgodnie z art. 96b ustawy o VAT umozliwiajgcego dokonanie ptatnosci z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci. W przypadku zwrotu ptatnosci za fakture VAT przez bank Wykonawcy na

skutek braku rachunku VAT — za date ptatnosci (spetnienie swiadczenia) uznaje sie date obcigzenia

rachunku bankowego Zamawiajgcego. Ponowny przelew nastgpi dopiero po wskazaniu przez

Wykonawce rachunku, dla ktérego prowadzony jest rachunek VAT.

Wykonawca moze wystgpié z wnioskiem o wczesniejszy termin ptatnosci, niz okreslony w ust. 6.

Faktury wystawiane bedg na:

Gmina Milicz

ul. Trzebnicka 5, 56-300 Milicz

NIP: 916-13-06-571

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart

przedfozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca moze zgtosi¢ w formie pisemnej uwagi

dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji o mozliwosci zgtoszenia uwag.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptfaty lub podmiotu, ktédremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust. 11, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
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zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowic

podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajacego.
Suma bezposrednich ptatnosci na rzecz Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw oraz ptatnosci
na rzecz Wykonawcy nie przekroczy wynagrodzenia, o ktérym mowa w §3 ust. 2.

Obowigzki wskazane w ust. 4 pkt 2 i 3 podlegaja wytaczeniu w przypadku zaptaty przez
Zamawiajgcego bezposrednio Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom.

W przypadku naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych, w oparciu o § 16 ust.1 pkt 1),
Wykonawca wyraza zgode, na ich potrgcenie z wymagalnego wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust.
1.

Wykonawca moze ztozy¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania, zgodnie z zasadami wynikajgcymi z ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U.2020.1666 ze zm.).

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wysylanie za posrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania innych niz ustrukturyzowana faktura elektroniczna ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych zwigzanych z realizacjg zamowienia.

§11

. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamdwienia

objetego niniejszg umowa.

2. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu pisemne zgtoszenie zakoriczenia robét.

3. W terminie do 10 dni od dnia zgtoszenia zakonczenia robdot Wykonawca zobowigzany jest

przedstawi¢ Zamawiajgcemu nastepujgcg dokumentacje powykonawcza:

a) sprawozdanie techniczne zawierajgce wielkosci charakterystyczne wykonanych robdt,
receptury i ustalenia technologiczne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatédw, swiadectwa badan i atestéw;

b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt budowlanych z projektem
budowlanym oraz przepisami i obowigzujgcymi normami;

c) potwierdzenie /o$wiadczenie Wykonawcy o ztozeniu inwentaryzacji powykonawczej celem
zatwierdzenia do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Miliczu wraz z 1 egz. inwentaryzacji powykonawczej. Zatwierdzona inwentaryzacja

powykonawcza obiektu przez PODGIiK winna by¢ dostarczona Zamawiajgcemu niezwtocznie po

zatwierdzeniu;

d) dziennik budowy — jezeli dotyczy.

Zamawiajgcy oceni poprawnos¢ ztozonej dokumentacji powykonawczej do 14 dni — informujac
Wykonawce o ewentualnych brakach i terminie ich uzupetnienia.

Petna i poprawna dokumentacja powykonawcza okreslona w ust. 3 stanowi podstawe do powotania
przez Zamawiajgcego komisji odbiorowe;j.

. Zamawiajacy powota komisje odbiorowg, wyznaczy termin i przystgpi do czynnosci odbioru robét w

terminie 10 dni od daty otrzymania petnej i poprawnej dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 3,
informujgc o powyzszym Wykonawce robot.
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7. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktory zawieraé bedzie wszelkie ustalenia,

zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8. Wszystkie odbiory robdt (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu) dokonywane beda na zasadach
okreslonych w SST.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru robét zostang stwierdzone istotne wady, Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujace uprawnienia:

1)

2)

w przypadku, gdy wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmdwi¢ odbioru robdét do
czasu usuniecia wad i w tym celu wyznaczy termin ich usuniecia;

w przypadku, gdy wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi z wyznaczeniem odpowiedniego terminu lub odstgpi¢ od umowy i zleci¢ wykonanie
prac innemu wykonawcy, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

10.0dbiér ostateczny Przedmiotu umowy polega na ocenie wykonanych robdt, zwigzanych
z usunieciem wad Przedmiotu umowy zaistniatych w okresie rekojmi.

11. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego przedmiotu umowy na 7 dni
przed uptywem okresu rekojmi.

§12

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie przedmiotu umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach,

gdy Wykonawca nie przystgpit do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego;

gdy w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub
znacznej jego czesci, ktére obiektywnie moze uniemozliwi¢ prawidtowe i terminowe wykonanie
przedmiotu umowy,

w sytuacji okreslonej w § 10 ust. 17;

jezeli Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowg, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano — montazowych lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego do zaniechania
naruszen z wyznaczeniem terminu;

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w dokumentacji postepowania.

2. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

1)
2)

Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét;
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawece, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okolicznosci nie bedzie mogt wywigzad sie ze zobowigzan umownych.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokot

inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia oraz:
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1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra

spowodowata odstgpienie od umowy;

2) sporzadzi wykaz materiatéw, ktére nie moga byé wykorzystane przez Wykonawce, jezeli
odstgpienie od umowy spowodowat Zamawiajacy;

3) sporzadzi wykaz materiatéw, ktére moga by¢é wykorzystane przez Wykonawce, jezeli
odstgpienie od umowy spowodowat Zamawiajacy;

4) wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robét w toku i robédt
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.

5. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty
oraz wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru zabezpieczonych robét, a Zamawiajacy dokona
odbioru tych robét oraz zaptaci za nie ustalone wynagrodzenie zgodnie ze szczegétowym protokotem
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

§13
1. Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ na dzien zawarcia umowy optacone ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.
2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robét,
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczace
pracownikéw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

§14
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres ...

miesiecy z wytgczeniem oznakowania poziomego, na ktdre Wykonawca udziela 12 miesiecy
gwarancji. Strony rozszerzajg okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym liczagc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze

ostatecznym przedmiotu umowy,

2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany,
3) w dniu udostepnienia do uzytkowania okreslonej czesci przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia na wtasny koszt ujawnionych wad
przedmiotu umowy nie pdzniej niz 14 dni od daty zawiadomienia.

5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zlecic¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§15
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny brutto
podanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote: .....cccceeueen. zt
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(STOWNIE: ..ttt ceness e e sassaese sssnsssns e sasssesenesanssansnesanssesenarnansnenn ztotych).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie: ....cceveccersersevcvssunsseees

3. Strony postanawiajg, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

L PR zt (stownie: ..., ztotych) jest przeznaczone na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

. Czesc¢ zabezpieczenia (70%), tj. kwota: ....ccoeeevvveevreenene 2t (STOWNI! et eenesnenes )
gwarantujgca zgodne z umowa wykonanie robdt, zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 30 dni po
odbiorze koricowym przedmiotu umowy.

. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej
mowa ust. 3 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru.

§16

. Strony ustalajg, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig kary umowne, ktére beda
naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% ceny
umowy brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

b) za niedotrzymanie terminu, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 0,02% ceny umowy brutto za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji
w wysokosci 0,02 % ceny umowy brutto, za kazdy dzied zwioki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

d) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 — za kazdy dzien zwtoki liczagc od uptywu terminu zaptaty,

e) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

f)  nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust. 1,

h) za brak zaptaty lub nieterminowga zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z
tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za
kazdy taki przypadek,

i) niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 4 pkt 1 oraz w
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razie nieztozenia w wyznaczonym terminie dowodéw dot. zatrudnienia, o ktérych mowa w
§ 8 ust. 4 pkt 2 lit. a-c, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za
kazdga osobe nie zatrudniong na podstawie umowy o prace.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przystgpieniu do odbioru
koncowego robdt, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 - za
kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie wskazanym w § 11 ust. 6.

3) tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, dla kazdej ze stron nie moze przekracza¢ 40%
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

. Strony nie ponosza odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw

wynikajgcych z umowy spowodowane sitg wyzsza.

1) Za przypadki sity wyzszej uwaza sie wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy
zdarzenia, zaistniate niezaleznie od woli stron i na ktérych zaistnienie strony nie miaty zadnego
wpltywu jak np. niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, wojna, atak terrorystyczny, pozar,
powddz, epidemie, strajki, zarzadzenia wtadz itp.

2) Strona powotujgca sie na site wyiszg zawiadamia drugg strone na piSmie w terminie
7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowigcego przypadek sity wyzszej pod rygorem utraty prawa
powotania sie na site wyzsza.

. Opdznienie lub wadliwe wykonanie catosci lub czesci przedmiotu umowy z powodu sity wyzszej, nie

stanowi dla strony dotknietej sitg wyzszg, naruszenia postanowien umowy, z zastrzezeniem ust. 4.

. W przypadku wystgpienia postojow w wykonywaniu robdét z powoddw, o ktédrych mowa w ust. 2 pkt

1, stosowne wpisy nalezy umiesci¢ w dokumentacji budowy, a uzgodnione terminy wykonania robét

przedtuzone zostang co najmniej o czas trwania przestojow.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajagcego, przenoszgcego wysokos¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§17
. Funkcje kierownika budowy petni¢ bedzie: ..veervcrrrercervnrececseecerreennes

2. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petni¢ bedzie: ...vccncrveecensneseecnseennes

3. Osoba wskazana w ust. 2 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 2. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

§18

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, za obopding zgodg Stron, w przypadku wystgpienia

co najmniej jednej okoliczno$ci wymienionych ponize;j:

w_zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §2, ktdra

spowodowana bedzie:

a) wystgpieniem niesprzyjajacych warunkéw realizacji przedmiotu umowy w szczegdlnosci:
— sity wyzszej (np.: wojna, strajk, stan kleski zywiotowej, epidemia itd.);
— warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w szczegdlnosci:
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temperatury powietrza ponizej 0,0° C, wiatru uniemozliwiajgcego prace maszyn

budowlanych, gwattownych opadéw deszczu (w tym oberwanie chmury), $niegu,
gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi;

— warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen zgodnie z technologia przewidziang przez
producentéw;

— niewypatéw i niewybuchdw;

— wykopalisk archeologicznych;

— odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
(kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe, warunki gruntowe itp.);

— odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegblnosci  istnienie  podziemnych  sieci, instalacji, urzadzen lub nie
zinwentaryzowanych obiektdw budowlanych (bunkry, fundamenty itp.);

b) koniecznoscig wykonania zamdwien/robdt dodatkowych, ktérych wykonanie jest niezbedne
dla prawidtowego wykonania oraz zakonczenia przedmiotu zamdwienia wraz ze wszystkimi
konsekwencjami wystepujgcymi w zwigzku z przedtuzeniem tego terminu,

c) koniecznos$cig wykonania robdt nieprzewidzianych w dokumentacji,

d) zmianami w zakresie projektowym, dokonanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

e) pisemnym zgdaniem wstrzymania roboét skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
lub wydania zakazu prowadzenia robdt przez organ administracji publicznej o ile zgdanie lub
wydanie zakazéw nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f)  zaistnieniem uwarunkowan organizacyjno-technicznych, w szczegélnosci majacych miejsce w
przebudowywanych obiektach, gdzie realizacja robét uwarunkowana jest przekazaniem frontu
prac przez uzytkownika, badZ realizacji prac przez wiecej niz jednego Wykonawce na
wspdlnym placu budowy, a takze w przypadkach przerwania robét objetych przedmiotem
umowy na czas realizacji robét dodatkowych nie objetych zaméwieniem podstawowym prac
niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajgcych na powtdrzeniu podobnych robot
budowlanych, ustug lub dostaw;

g) zmiang terminu bedgcego nastepstwem dziatania organéw administracji, tj. przekroczenia
termindéw okreslonych prawnie na wydanie przez organy administracji decyzji, zezwolen czy
odmowy ich wydania;

h) wystgpieniem innych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, ktére w szczegdlnosci
dotyczy¢ beda:

— nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego;
— koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
— przedtuzajgcej sie procedury wyboru oferty - powyzej 30 dni;
z zastrzezeniem, ze w przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych
powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny
do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

2. w zakresie zmiany wynagrodzenia:
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Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje zmiane wysokosci

wynagrodzenia w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

— pod warunkiem wykazania Zamawiajgcemu, ze zmiana ma wptyw na koszty realizacji
zamoéwienia oraz wykazania wysokosci tych dodatkowych kosztow.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian o ktérych
mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a. — d. zgodnie z zataczong uprzednio przez Wykonawce kalkulacja
kosztow oraz okreslong nizej dokumentacjg;
W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a. wartos¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sie, a okresSlona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow;
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b. wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonania przez Wykonawce zamodwienia
wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzen osdb bezposrednio wykonujgcych zaméwienie do
wysokos$ci zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia (przy uwzglednieniu
proporcji wynikajacej z udziatu tych oséb w wykonaniu wszystkich zamoéwien realizowanych
przez Wykonawce);

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c. wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonania przez Wykonawce zamodwienia, jaka

bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osdb bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie na

rzecz Zamawiajgcego (przy uwzglednieniu proporcji wynikajacej z udziatu tych oséb w

wykonaniu wszystkich zamdwien realizowanych przez Wykonawce);

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1 lit. d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o wartos$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonania przez Wykonawce zamdwienia, jaka

bedzie on zobowigzany dodatkowo poniesé w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie na

rzecz Zamawiajgcego (przy uwzglednieniu proporcji wynikajacej z udziatu tych oséb w

wykonaniu wszystkich zamdwien realizowanych przez Wykonawce).

Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztozienia przez

Wykonawce oswiadczenia o wysokosci dodatkowych kosztéw wynikajgcych z wprowadzenia

zmian, o ktédrych mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b.), c) i d).

W przypadku ust. 2 pkt 1 lit. b. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wykaz pracownikow,

ktérzy bezposrednio realizujg umowe i dla ktérych ma zastosowanie zmiana wraz z
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udokumentowang kalkulacjg kosztéw oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytutu wynagrodzen

dotyczacymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawiera¢ udokumentowane zestawienia

ile roboczogodzin miesiecznie kazdy z pracownikdéw faktycznie realizuje Umowe.

W przypadku ust. 2 pkt 1 lit. c. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu wykaz personelu, ktory

bezposrednio realizuje umowe i dla ktérego ma zastosowanie zmiana wraz z udokumentowang

kalkulacja oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytutu wynagrodzen dotyczacymi
przedmiotowe] zmiany.

W przypadku ust. 2 pkt 1 lit. d) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wykaz pracownikéw,

ktérzy bezposrednio realizujg umowe i dla ktérych ma zastosowanie zmiana wraz z

udokumentowang kalkulacjg kosztéw oraz dokumentami rozliczeniowymi z tytutu wynagrodzen

dotyczacymi przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawiera¢ udokumentowane zestawienia
ile roboczogodzin miesiecznie kazdy z pracownikéw faktycznie realizuje Umowe.

Wykonawca w kazdym ze wskazanych przypadkdw jest zobowigzany takze ztozy¢ oswiadczenie

woli w przedmiocie procentowego udziatu w wykonaniu zamdwienia na podstawie umowy oséb

bezposrednio wykonujgcych to zamowienie w stosunku do ich udziatu w wykonaniu wszystkich
zamoéwien realizowanych przez Wykonawce (w okresie na ktéry zawarta jest Umowa).

Przedtozenie wskazanych dokumentéw stanowi warunek rozpatrzenia wniosku Wykonawcy w

przedmiocie zmiany Umowy.

Wykonawca zamiar zmiany w zakresie wynagrodzenia wraz z kalkulacjg oraz dokumentacjg, o

ktorej mowa w ust. 7 i 12 powinien zgtosi¢ Zamawiajagcemu na pi$mie w terminie 1 miesigca od

zdarzenia uzasadniajgcego wprowadzenie zmiany pod rygorem pominiecia.

Zmiana umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia nie zostanie dokonana w przypadku gdy z

przedstawionej przez Wykonawce dokumentacji jego uprawnienie w przedmiotowym zakresie

(oraz jego tres¢) nie zostanie przez Wykonawce w sposéb jednoznaczny wykazane.

Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, gdy wystapi

koniecznos¢ wprowadzenia zmian rozwigzan projektowych, jak réwniez wykonania robdt
dodatkowych, bez ktérych wykonanie zamoéwienia bytoby niemozliwe, badz skutkowatoby

wadliwym  wykonaniem przedmiotu umowy. Woyliczenie wynagrodzenia nastapi z

zastosowaniem odpowiednio cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym lub

wynegocjowanych w przypadku ich braku. W przypadku koniecznosci zmian, o ktérych mowa
powyzej zakres zmian bedzie okreslat protokdt koniecznosci sporzadzony przez Kierownika
budowy i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Strony ponadto dokonajg w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia zgodnie z art. 439

ust. 1 ustawy Pzp:

a) W przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjag zamodwienia
wzgledem ceny lub kosztéw zawartych w ofercie wynagrodzenie moze zosta¢ odpowiednio
zwaloryzowane, jezeli wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej, publikowany przez
GUS, ulegt w okresie realizacji przedmiotu umowy zmianie o co najmniej 7%.

b) Zmiana cen materiatéw lub kosztéw uprawniajgca strony do wystgpienia z wnioskiem o
waloryzacje wynagrodzenia ustalana bedzie na podstawie wskaznika cen produkcji
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budowlano-montazowej, ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu

Statystycznego za dany rok realizacji robét przewidzianych w Umowie.

Zmiana Wynagrodzenia zgodnie z ust. 1 bedzie dopuszczalna nie czesciej niz raz na 12
miesiecy obowigzywania Umowy, przy czym poczatkowy termin uprawniajgcy do zadania
ustalenia zmiany wynagrodzenia nastgpi¢ moze nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy
od zawarcia umowy.

Waloryzacja warto$ci umowy odnosi sie wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy jeszcze
niezrealizowanego na dziel ztozenia wniosku o zmiane Wynagrodzenia; wniosek ten nie
moze zatem obejmowaé zmiany wynagrodzenia w zakresie przedmiotu Umowy
wykonanego przed terminem ztozenia wniosku.

Maksymalna faczna wartos¢ zmian wynagrodzenia z tytutu waloryzacji nie przekroczy 5 %
wartosci catkowitego Wynagrodzenia netto okreslonego w Umowie, w catym okresie jej
obowigzywania.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy stanowisko co do ztozonego wniosku w terminie 14 dni
od dnia otrzymania wniosku o zmiane Wynagrodzenia.

Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z powyzej okreslonymi
zasadami, zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli
tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

—  przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

—  okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

3. zmiany parametréw technicznych realizowanego przedmiotu umowy w przypadku:

a)

b)

c)
4. Ponadto
zakresie:

a)

b)
c)

poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych
parametréw charakterystycznych dla danego elementu robdt,

aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny badz zmiany
obowigzujgcych przepisow,

pojawienia sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztéow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy;

zmiana postanowien zawartej umowy moze zosta¢ dokonana ze wzgledu na zmiany w

zZwigzanym ze zmiang przepisoOw prawa powszechnie obowigzujgcego, jesli wptywa ona na
zakres lub warunki wykonania przez strony swiadczen wynikajgcych z umowy,

zwigzanym ze zmiang uchwaty budzetowe;j,

zwigzanym ze zmiang kluczowego personelu Zamawiajacego,

5. Wystgpienie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1-3, nalezy niezwtocznie zgtosi¢ pisemnie

Zamawiajgcemu.

6. Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ rowniez w przypadkach okreslonych w art. 455 ustawy

Prawo zamoéwien publicznych, o ile wystgpig okolicznosci uzasadniajgce zastosowanie tych

przepisow.

19



POLSKI
LtAD

7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i

mogg zosta¢ dokonane, o ile nie stojg w sprzecznosci z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo
zamoéwien publicznych.

§19

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego w
zwigzku z umows, Strony/ Wykonawcy/Wykonawca w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji lub innego polubownego
sposobu rozwigzania sporu.

2. Mediacja lub inne polubowne rozwigzanie sporu prowadzone bedzie przed Sagdem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo o0sobg
prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. W przypadku nierozstrzygniecia sporu w sposéb wskazany w ust. 1, sgdem wtasciwym miejscowo
do rozstrzygniecia tego sporu jest sad wtasciwy dla Zamawiajgcego.

§20

1. Tres¢ umowy zawieranej z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg nie moze by¢ sprzeczna z

trescig niniejszej umowy.

2. W sprawach, ktdre nie zostaty uregulowane niniejszg umowg, majg zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych i ustawy Prawo budowlane.
§21
Umowe sporzadzono w czterech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

§22
Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowig zatgczniki:
1. SWz,
2. oferta Wykonawcy,
3. Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz wszelkie pozostate dokumenty zwigzane z
prowadzeniem przedmiotowe] inwestycji.
4. Wykaz pracownikéw - Zatgcznik nr 4 do umowy (przygotowany przez Wykonawce).
5. Wzér karty zatwierdzenia materiatowego — Zatgcznik nr 5 do umowy.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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Zat. nr 5 do umowy nr IF.272....... 2022 z dnia ...ccceeuueeeee 2022 roku

W2zér zatwierdzenia materiatowego

Projekt: | e snessesssnnees

Zamawiajacy: | GMINA MILICZ, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

WYKONAWCECa: | eccrsnnnensnnssnssnnsseesssnssnnns

ZATWIERDZENIE MATERIALOWE
Nrwniosku | ceveeveeesnnsnns Miejsceidata | .. , dnia
wystawienia:

Obiekt:

Rodzaj

materiatu/systemu/urzadzenia:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Miejsce wbudowania:

Przewidziany termin

wbudowania:

Odniesienie do Umowy:

Uwagi Wykonawcy:
Aprobata AT -
Techniczna: . f

Zataczone Deklaracja wiasciwosci uzytk. Nr ............

dokumenty: Deklaracja
sgodnogcis | T
Karta | e s
charakterystyki: | e e
Certyfikat | e e
zgodnosci:
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Atest HIZIENICZNY: | oo e e e s

Instrukcja obstugi:

Inne wymagane:

Zgodnie z wymaganiami par. ...... Umowy wnioskuje o zgode na wbudowanie w/w
materiatow

Podpis: Data:

Przedstawiciel
Wykonawcy

Zatwierdzono: Zatwierdzono z uwagami: Nie zatwierdzono:

Status . .
whiosku .

Opinia Inspektora Nadzoru:

Inspektor nadzoru: Data: Podpis:
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Ponizsze pola Wypetnia Zamawiajacy i Uzytkownik obiektu dla materiatow i urzadzen
wyspecyfikowanych w umowie.

Zamawiajacy: Data: Podpis:

Uzytkownik obiektu: Data: Podpis:
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