Ogtoszenie nr 2021/BZP 00274794/01 z dnia 2021-11-18

Ogtoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Remont utwardzenia terenu i modernizacji amfiteatru w dzielnicy uzdr. Zapopradzie wraz z
infrastruktura towarzyszaca. Projekt pn Rozwdj potencjatu uzdrowiskowego dzielnicy
Zapopradzie oraz Srédmiescia

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893061

1.4) Adres zamawiajacego

1.4.1.) Ulica: Rynek 31

1.4.2.) Miejscowos¢: Muszyna

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-370

1.4.4.) Wojewoédztwo: matopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosadecki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@muszyna.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.muszyna.pl

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-057fb706-9791-11eb-86b1-a64936a8669f
2.2.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00274794/01
2.3.) Wersja ogtoszenia: 01

2.4)) Data ogtoszenia: 2021-11-18 14:18

SEKCJA Il - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO
ZOSTALA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamoéwienia:

Zamowienie klasyczne - od 130 000 zt, ale o wartosci mniejszej niz progi unijne

3.2.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.2.1.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00028809/01

3.3.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspétfinansowanego
ze sSrodkow Unii Europejskiej:

Tak
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3.4.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt pn.: ,Rozwdj potencjatu uzdrowiskowego dzielnicy Zapopradzie oraz Srodmiescia”.

3.5.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawna:

Zamowienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zaméwienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej:

Remont utwardzenia terenu i modernizacji amfiteatru w dzielnicy uzdr. Zapopradzie wraz z
infrastrukturg towarzyszaca. Projekt pn Rozwoj potencjatu uzdrowiskowego dzielnicy
Zapopradzie oraz Srédmiescia

Umowa dla czesci nr 1

3.8.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia:

3.1. Zadanie nr 1: Remont utwardzenia terenu.

- w ramach realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest do remontu utwardzenia terenu na
dziatce 607/4,

- utwardzenie terenu zostanie wykonane ptytami azurowymi zbrojonymi. Nastepnie ptyty
azurowe zostang zasypane grysem umozliwiajac przesigkanie wody opadowej bezposrednio do
gruntu.

3.2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia uwzglednia zatgcznik nr 3 do SWZ projekt
umowy oraz dokumentacja przetargowa stanowigca zatacznik nr 4 do SWZ. 3.2.1. Wykonawca
w ramach przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do wykonania robét budowlanych zgodnie
ze sztukg budowlana, obowigzujgcymi przepisami i normami, na podstawie opracowanej
dokumentacji.

3.2.2.Wykonawca zapewni prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg oraz z aktualnie obowigzujgcymi normami, prawem
budowlanym wraz z aktami wykonawczymi i innymi obowigzujgcymi przepisami a w
szczegolnosci Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi.

3.2.3. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrozenia czasowe]
organizacji ruchu na czas realizacji robét budowlanych.

3.2.4. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrozenia statej organizaciji
ruchu po zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych.

3.2.4. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w taki sposob, aby zapewnic
funkcjonowanie punktéw handlowych i gastronomicznych zlokalizowanych w obrebie planowanej
inwestycji tj. musi zapewni¢ dojscie (np. wykonanie ktadek dla pojazdow oraz pieszych
umieszczanych w poprzek wykopow) dla potencjalnych klientéw i dojazd dla samochodow
dostawczych do punktow handlowych i gastronomicznych, organizowac i prowadzi¢ roboty przy
uzyciu sprzetu, ktéry w maksymalny sposob ograniczy utrudnienia i negatywne skutki zwigzane
z realizacjg rob6t budowlanych.

3.2.5. Wykonawca wykona dokumentacje powykonawczg zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo
budowlane wraz z kompletem atestow, certyfikatow i deklaracji zgodnosci na wbudowane
materiaty i urzagdzenia.

3.2.6. Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie sie wykonanie wszelkich prac i robot
sktadajgcych sie na przedmiot umowy, w przypadku wymogu dopuszczenia przedmiotu umowy
do uzytkowania dopetnienie wszelkich przewidzianych prawem czynnosci z tym zwigzanych oraz
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie badz skutecznego
zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy i przekazanie
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wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej Zamawiajgcemu.

3.2.7. Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje sie date wskazang w protokole odbioru
kohcowego przedmiotu umowy, podpisanego przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

3.2.8. Zamawiajacy dopuszcza skrécenie terminu realizacji przedmiotu umowy.

3.2.9. Wykonawca nie pdzniej niz na dzien podpisania umowy zobowigzany jest do przedtozenia
harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu ofertowego.

3.2.10. Nie pozniej niz na dzien podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢
oswiadczenie o sposobie fakturowania zgodnie z wariantami przedstawionymi w § 11b* projektu
umowy.

3.9.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45233140-2 - Roboty drogowe

| SEKCJA IV — PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-21

4.2.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
180 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia (w przypadku wykonawcéw
ubiegajacych sie wspodlnie o udzielenie zamoéwienia — dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w
art. 58 ust. 2 ustawy): ZIBUD Spodtka z ograniczona odpowiedzialnoscig Spotka komandytowa

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7372221327

4.3.4.) Miejscowosé: Kamienica 1000

4.3.5.) Kod pocztowy: 34-608

4.3.6.) Wojewodztwo: matopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy: 285396,36 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00069007/01

| SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa zostata wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-11-15

5.3.) Czy umowe wykonano w pierwotnie okreslonym terminie: Tak
5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:
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art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wykonawca pismem z dnia 30 sierpnia 2021 r. zwrdcit sie do Zamawiajgcego z informacja, iz po
zdjeciu wierzchniej warstwy gruntu, podtoze okazato sie tak mato stabilne, ze wymaga
wzmocnien. Wykonawca robot budowlanych przedstawit badania nosnosci podtoza wykonane
ptyta dynamiczng zgodnie z , Technicznymi przepisami kontrolnymi dla gruntu i skat w
budownictwie drogowym TP BF-StB cze$¢ B 8.3”. Z powyzszych badan wynika, iz grunt rodzimy
nie spetnia warunkéw nosnosci. Wartosci dynamicznego modutu odksztatcenia (Evd)
odczytanego z urzadzenia oraz modutu wtérnego odksztatcenia (Ev2) przedstawiaty sie na
ponizszym poziomie:
a) w pierwszej lokalizacji:

" Evd=10,54 MPa

" Ev2=20,3 MPa
b) w drugiej lokalizaciji:

" Evd=15,20 MPa

" Ev2=30,8 MPa
Stwierdzono, iz badany grunt rodzimy nie spetnia warunkéw nosnosci i nalezy go doprowadzi¢
do gruntéw o klasie nosnosci G1.

5.4.5.) Krétki opis zamowienia po zmianie:

§1 ust. 2 pkt 2.1 umowy Remont utwardzenia terenu na dziatce 607/4, obr Muszyna, polegajacy
na utwardzeniu terenu ptytami azurowymi zbrojonymi zasypanymi grysem w tym w
szczegoblnosci na wykonaniu warstwy stabilizacji podtoza gruntowego spoiwem hydraulicznym
§11 ust. 2 umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy ktore nie przekroczy kwoty netto: 232 029,56 zi, ktéra po doliczeniu obowigzujacej na
dzien wystawienia faktury stawki podatku od towardw i ustug VAT w wysokosci 53 366,80 zt daje
kwote brutto: 285 396,36 zt

§20 ust. 1 umowy W zwigzku ze zmiang wartosci wynagrodzenia zmianie ulega warto$¢
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zabezpieczenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i wynosi 5 707,93 zi, co stanowi 2 %
wynagrodzenia z uwzglednieniem zmienionej wartosci wynagrodzenia

5.4.6.) Wartos¢ zmiany: 28920,38

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Laczna wartos¢ wynagrodzenia wyptacona z tytutu zrealizowanej umowy: 285396,36 PLN
5.6.) Czy umowa zostata wykonana nalezycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamoéwienia zamawiajacy kontrolowal przewidziane w zawartej umowie
wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art.
95 ustawy
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