Fundusze . .
Europejskie | Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko [CC/ Fundusz Spéjnosci

Miejskie Przedskbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Spoétka z 0.0. we Wioctawku,
wpisane do rejestru przedsibiorcédw Krajowego Rejestru Sydowego KRS w §dzie Rejonowym w
Toruniu VII Wydziat Gospodarczy pod nr 00000316480 kapitale zakladowym w wysokéci
46.678.462,60 zt; NIP: 888-000-14-20; REGON 9105517

tel. 54 230 17 00 e-mail: przetargi@mpwik.wloclawegl
fax 54 230 17 01

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamaygego: 281.69.2020

Miejsce publikacji ogtoszenia o przetargu:

Urzad Oficjalnych Publikacji Wspdlnot Europejskich

strona internetowa Zamawiagpgo — www.mpwik.wloclawek.pl

tablica ogtoszé w miejscu publicznie dogbnym w siedzibie Zamawiggego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

(SIWZ)
dla posgpowania prowadzonego w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy
Prawo zamowig publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze gm.

Zamowienie Sektorowe

~Modernizacja magistrali wodocigqgowej w aglomeracji m.
Wioctawek w ul. Wyszynskiego”

Projekt pn. ,Gospodarka wodno<ciekowa w aglomeracji Wtoctawek Il etap"

TOM II

wWzOR UMOWY

Wrzesien 2020



TOM Il = WZOR UMOWY

NAZWA ZAMOWIENIA: ,Modernizacja magistrali wodoaigowej w aglomeracji m.
Wioctawek w ul. Wysaiskiego”

Fundusze . . .

Europejskie I Unia Europejska Y
) . MPWiK Fundusz Spéjnosci o

Infrastruktura i Srodowisko S/ *

UMOWANr ...cvvevenee

zawarta W dniu ..........ooeeeeieeeeeeeninns weddfawku pomgdzy :

Miejskim Przedsiebiorstwem Wodocagéw i Kanalizacji Spotka z 0.0. we Wioctawku
87-800 Wioctawek, ul. Tomska 146; wpisanym do rejestru przetigdrcéw Krajowego Rejestru
Sadowego KRS w gdzie Rejonowym w Toruniu VII Wydziat Gospodarczydpor 0000031648;
o kapitale zaktadowym w wysoka 46 678 462,60 zt; NIP: 888-000-14-20; REGON 911,
reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej ¢&ci ,Zamawiapcym”

a

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej ¢%ci ,Wykonawg”

0 nas¢pujacej treci:

§1

Zwazywszy, ze Zamawiajcy zyczy sobie, aby Zadanie, oklene jako ,Modernizacja magistrali

wodociggowej w aglomeracji m. Wioctawek w ul. Wysmkiego”, zostato wykonane przez

Wykonawe;, orazze przypt Oferte Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie i ai&oenie

robét oraz usumcie w nich wszelkich wad, ziong w ramach pogpowania o udzielenie

zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybieefargu nieograniczonego zgodnie z

ustawys Prawo Zamowig publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., pdiB43 ze zm.)

niniejszym ustala gj co nasfpuje:

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zohbgauje s¢ do wykonania zadania pn.:
.Modernizacja magistrali wodoggowej w aglomeracji m. Wioctawek w ul. Wysskiego,
ktérego zakres rzeczowy obejmuije:

1) wykonanie dokumentacji projektowe] oklenej w Programie funkcjonalno zytkowym,
obejmupcej w szczeglIni:
a) opracowanie dokumentaciji projektowej / technggzmymaganej celem uzyskania (o ile
beda wymagane) przygia przez wiéciwy organ zgtoszenia zamiaru wykonywania
robét budowlanych / uzyskania ostatecznej decypivi®lenia na Budow (ktore
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wymaga beda takiej decyzji), zgodnie z przepisami ustawy Prd&ualowlanego wraz
ze wszelkimi niez&dnymi opiniami, éwiadczeniami wiécicieli, uzgodnieniami
i zatwierdzeniami,

b) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodni@rojektowych, w zakresie
wynikajacym z przepisOw oraz pozwal@a realizagj rob6t budowlanych.

2) wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o opracoyvarzez Wykonawg i zatwierdzon
przez Zamawiacego i Inspektora Nadzoru dokument¢apyojektows / techniczg oraz
sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realiZRopét zgodnie z dokumentacj
projektows,

3) przywrdécenie terenu do stanu przed rozgoiean robot budowlanych,

4) opracowanie dokumentacji powykonawczej po zrealaw robot budowlanych.

W ramach kompleksowej realizacji przedmiotu zaméwaaaley wykona réwniez wszelkie
roboty — prace pomocnicze i towarzyse, ktére g konieczne do prawidtowego wykonania robot
ujetych w ofercie Wykonawcy, tj. organizacja i zabexjzienie placu budowy oraz wszelkie prace
przygotowawcze i poggkowe wraz z upogglkowaniem terenu po zakozeniu budowy.

Prace okréone w ust. 2 zwanegslalej hcznie ,,Przedmiotem Umowy”.

2. Przedmiot Umowy zostat szczegotowo opisany w:

- Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ),
—Programie funkcjonalno <ytkowym,
—Ofercie Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowizuje s¢ do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z polskimimami,
prawem budowlanym, ogoélnymi warunkami technicznymktualnym poziomem wiedzy
technicznej i z nalg/ta starannécia.

4. Zamawiajcy posiada €wiadczenia o prawie do dysponowania gruntem nalatiewlane dla
nieruchoméci, na ktérych bdzie realizowane zadanie oraz posiada cprst
zezwolenia/decyzje wdaiwych organdw administracji publicznej, niedme do wykonania
Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zobowzany jest do uzyskania nieginych zgod wigcicieli nieruchoméci, na
ktérych kpda modernizowane/ przebudowywane magistrale wagoove (0 ile posiadane
przez Zamawiacego zgody oka sic niewystarczajce) oraz ostateczne zezwolenia/decyzje
wiasciwych organdw administracji publicznej, niedne do wykonania Roboét zgodnie z
Dokumentagj Projektowvs.

6. Koszty zagcia nieruchoméci na czas realizacji Rob6t ponosi w cgaiowykonawca (w tym
w szczegolngci optaty administracyjne zwikane z zajciem pasa drogowego oraz inne optaty
Zwigzane z zajciem terenu).

§2
1. Wykonawca zobowizuje s¢ wykona przedmiot umowy oki&ony w § 1 w terminie do 12
mieskcy od daty zawarcia niniejszej umowy, tj. do dnia............. r. Przez wykonanie

przedmiotu umowy naky rozumi€ ukonczenie caléci prac projektowych i roboét
budowlanych olgtych zamowieniem, wktznie z podpisaniem protokotu odbiorunkowego
calkowicie zrealizowanych robdét.

2. Dokumentami potwierdzagymi przygcie przez Zamawiagego wykonanego przedmiotu
umowy ledzie Protokdt odbioru kicowego podpisany przez Zamawi@@go, Inspektora
Nadzoru i Wykonawg

3. Strony zgodnie ustakgj ze termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje révniéres
przeznaczony na uzyskanie przez Wykonawszystkich przewidzianych w oboyzujgcym
prawie atestow i zezwale co do urzdze i instalacji zamontowanych lub wykonanych w
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a #ak przeprowadzenie przez niego wszystkich
niezkednych prob, bada kontrolnych, préb szczeldo, odbiorow technicznych,
stwierdzonych przy dokonywaniu odbiorow technicanyasterek i wad, opracowanie i
uzgodnienie dokumentow nieginych do odbioru egciowego/ kacowego przedmiotu
umowy oraz zgtoszenie gotows do odbioru kacowego, a take uzyskanie wymaganych

2



umowy oswiadczeé od Podwykonawcow.

§3

1. Strony ustala wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za prace skimgase na przedmiot
umowy, okrélony w 8 1, na kwat netto ............ zt (stownie: .........
ziotych ............ groszy), plus podatek VAT w kwotacheraych wed’fug przeplsow prawa
polskiego w sprawie VAT.

2. Wynagrodzenie oké&one w ust. 1 zawiera koszty opracowania dokumgnpaojektowej i
technicznej oraz wykonania robot budowlanych bémmnio wynikajcych z opracowanej
przez Wykonawg dokumentaciji, jak rowniekoszty nie ujte w dokumentacji, a zawzane z
realizacy umowy i niezledne dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,wa
szczegolnéci wszystkie obowszujace w Polsce podatki, wéznie z podatkiem VAT oraz
optaty celne i inne optaty zwgaane z wykonywaniem robdt, wszelkie niedbe koszty
bezpdrednie i pdrednie zwizane z realizagj przedmiotu umowy, wszelkie roboty
przygotowawcze, tymczasowe, pomocnicze, gikawe, zagospodarowanie placu budowy,
koszty zorganizowania i utrzymania zaplecza budowasganizagi ruchu, oznakowanie,
dozorowanie budowy, koszty zaja terenu, koszty przygotowania dokumentow
powykonawczych, wszelkie naprawy agane z usugciem wad ujawnionych przy odbiorze
koncowym oraz w okresiegkojmi za wady fizyczne lub gwarancji jad@ i inne czynnéci
niezledne i konieczne do kompleksowego wykonania przetimimowy. A take wykonanie
wszystkich prac projektowych, przeniesienie gti@wych praw autorskich oraz wykonanie
rob6t budowlanych zwrzanych z przebudaw modernizagj magistrali wodoeigowej wraz z
otoczeniem, w sposOb odpowiagtaj wszystkim wymaganiom technicznym, formalnym i
estetycznym wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskipgdczas realizacji robdt
budowlanych oraz przygotowaniem dokumentacji powgeczej. Wynagrodzenie to
obejmuje take roboty pérednio wynikajce z realizacji Umowy tj. niewyszczegodlnione i
nieopisane bezgoednio, ale niezfine dla kompletnego wykonania przedmiotowego Zadani
Wynagrodzenie obejmuje tak wszelkie niezine optaty administracyjne i koszty uzgodnie
oraz wszelkie koszty zezane z odbiorami g¢Zciowymi oraz odbiorem ki@cowym, whczapc
w to: préby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary,pektyzy, koszty przyczei itp.) oraz
rozruch, a take koszty zwizane z poborem energii elektrycznej i wody, do psienia
ktorych zobowdzany jest Wykonawca. Wszelkie zestawieniasdlowe dotyczce robot
zawarte w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia ngléraktowa jako szacunkowe. Postugiwanie
si¢ przez Wykonawg tymi zestawieniami nie zwalnia Wykonawcy z wykomarw ramach
ryczattowego wynagrodzenia Wykonawcy, petnego raeexjo zakresu robot.

3. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczattu i jest nieznme przez caty okres realizacji umowy.

4. Wynagrodzenie umowne jest sgintzesciowych cen ryczaltowych za elementy Robot

okreslone w poszczegodlnych pozycjach Tabeli Cen.

Podstaw rozliczer beda dokumenty odbioru robot wyszczegdélnionych w Takedn.

Przedmiotem rozlicze mogs by¢ jedynie kompletnie ukieczone, wicznie z wykonaniem

wszelkich prob i bada przewidzianych w dokumentacji i odebrane protokuka przez

Zamawiajcego i Inspektora Nadzoru zgodnie z wymaganiamapgohi w Opisie przedmiotu

zamoéwienia, elementy skozone pozycji Tabeli Cen. W szczegolnych przypalkae

ktorych jest to niezilne dla sprawnego wykonania Zadania, Zamaeyajz wlasnej
inicjatywy lub na wniosek Wykonawcy me zmiené sposob rozliczenia Roboét przez

Wykonawe.

7. Wykonawca winien przedhy¢ Zamawiagcemu Rozliczenie finansowe Wykonawcy
wykazupce szczegotowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykocawuwaa sk za
uprawnionego. Rozliczenia musbyé¢ zgodne z obowzujacymi wytycznymi POIS, w tym
dotyczicych kwalifikowalndgci kosztow oraz umiiwi¢ Zamawiagcemu nadzorowanie
kosztow i ptatnéci wedlug wymaga instytucji wspotinansujcych. Rozliczenia Wykonawcy
naleey opracowywa w ukfadzie elementow rozliczeniowych (tabele eletoe
skarczonych/rozliczeniowych zgodnie z "Zaleceniami dporgdzania dokumentacii
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rozliczeniowej w kontraktach na roboty budowlanstdery w projektach PQ3I")
przewidzianych w Tabeli Cen, stan@aych zajcznik do Protokotéw odbioru, wskaagych
szczegoOtowo kwoty, do ktdrych otrzymania Wykonaweaza skt za uprawnionego.

§4
1. Wykonawca zobowzuje s¢ wykona przedmiot umowy okiony w 8§ 1 zgodnie z:
a)warunkami zgtoszenia zamiarze rozpoezia robot / decyzj o pozwoleniu na budoyy
b)warunkami wynikajcymi z obowjzujacych przepisow, w tym ustawy z 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 202(@oz. 1333 z ptn. zm.);

c)trescig ztozonej oferty;

d)zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budoej oraz wytycznymi i zaleceniami
Zamawiajcego i Inspektora Nadzoru, przy pomocy 0séb pogiageh odpowiednie
doswiadczenie, kwalifikacje oraz wypagsanych we whaciwy sprz:t;

e)terminami okrélonymi w 8 2 ust. 1.

2. Wykonawca zobowizuje s¢ wykona& przedmiot umowy okidony w 8§ 1 z materiatow,
ktorych jaké¢ winna odpowiada wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu zgodnie z
ustavg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (te&dnolity: Dz. U. z 2020 r., poz.
215 z pén. zmianami), z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 198KurPrawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z 7m0 zm..) oraz wymaganiami dokumentacji
projektowej (atesty, certyfikaty zgodiwd lub aprobaty techniczne naje dostarczy
Zamawiagcemu przed rozpoeziem robot). Nie dopuszcza ¢sistosowania materiatow
zamiennych bez pisemne] zgody Zamawdego. Na kade zadanie Zamawiacego,
Wykonawca ma obowkek przedstawi swiadectwo jakéci materiatu, certyfikat
bezpieczéstwa, deklaragj zgodndci z Polsk Normg przenoszca normy europejskie lub
odpowiednie, atesty higieniczne wydane przez PZH.

3. Do obowizkéw Wykonawcy natey w szczegolngxi:

a. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie zasadami wietlhnicznej i przepisami
prawa,

b. przedstawienie do akceptacji Zamawiggo dokumentéw jalkkoiowych materialow
planowanych do wbudowania (aprobaty techniczneadagje zgodngi itp.),

c. przedi@enie Zamawiajcemu potwierdzenia zi#@nia wnioskow i otrzymanych decyzji
0 czasowe zafie terenu na cele budowlane, w tym aeiE pasa drogowego,

d. zakup i zabezpieczenie materiatow koniecznych dbzaciji przedmiotu umowy,

e. protokolarne przegie Placu budowy,

f. uzyskanie wszelkich nieztinych decyzji administracyjnych i zezwa)ewykonanie
projektu organizaciji ruchu, a tadk pokrycie kosztéw zwrzanych z organizagjruchu w
rejonie wykonywanych rob6t oraz dokonanie ptatmaa zagcie pasa drogowego

g. organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na widsszt terenu budowy z zapleczem
socjalnym i technicznym,

h. organizacja ochrony mienia na terenie budowy namytakoszt, do czasu przekazania
go do uytkowania, utrzymanie czysia na terenach przyleggych do terenu budowy
(w tym dojazdy),

i. zawiadamianie Inspektora nadzoru z odpowiednim mggizeniem o wykonaniu robot
zanikapcych lub ulegajcych zakryciu,

j. usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie zagji przedmiotu umowy oraz
ujawnionych w okresiegckojmi i gwarancji,

k. zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioruh&owego, uczestniczenie w czysnm@ch
odbiorowych,

I. przygotowywanie Rozlicze finansowych Wykonawcy w ukfadzie elementow
rozliczeniowych (tabele elementéw skaonych/rozliczeniowych zgodnie z
"Zaleceniami do spogrizania dokumentacji rozliczeniowej w kontraktach roaoty
budowlane/dostawy w projektach P©®I2014-2020") przewidzianych w Tabeli Cen,
stanowjcych zagcznik do Protokotow odbioru, wskazaaych szczegotowo kwoty, do
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ktérych otrzymania Wykonawca uwe st za uprawnionego. Rozliczenia magday¢
zgodne z obowgzujacymi wytycznymi POIS, w tym dotyczacych kwalifikowalngci
kosztow oraz umdiwi ¢ Zamawiagcemu nadzorowanie kosztéw i ptasob wedtug
wymaga instytuciji wspotinansujcych,

. przygotowanie w terminie do 21 dni po podpisaniudwy szczegotowego bazowego

Harmonogramu rzeczowo - finansowego zadania wrazPlanem Platrgei,
opracowanego w oparciu o wycerniohabet Cen. Wykonawcadulzie take przektadat
skorygowany Harmonogram rzeczowo — finansowy, kigowinien by uaktualniany
przez Wykonawe, jezeli zajdzie taka potrzeba w méapostpu robot, kiedykolwiek
poprzedni Harmonogram stanieg shiespojny z faktycznym pagiem pracy lub z
zobowpgzaniami Wykonawcy. Kadorazowo, gdy Harmonogram zostanie uaktualniony i
przediczony Zamawiajcemu, powinien on ky uzupetniony przez Plan ptatig.
Sporzdzony Harmonogrameghlzie przedstawiat zaawansowanie rzeczowe, czasowe i
finansowe oraz pogb wszystkich Robét w poréwnaniu z Harmonogramenobsgm.
W Planie Platngci nalezy wskaza przewidywane szacunki ptattom w zakresie
czasowym za wykonane prace projektowe i prace blaoay

poniesienie wszystkich kosztow i optat konieczngchwykonania przedmiotu umowy,
a w szczegolni za energi elektryczn, wodk, gaz itp.,

uzyskanie pozwole i uzgodni@ z wytkownikami innych urgdzer podziemnych
w przypadku wysipienia kolizji,

przestrzeganie tajemnicy handlowej tj. tajemnicegis¢biorstwa rozumianej zgodnie z
Ustawg 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i niepodaveamio wiadoméci osob
trzecich tréci dokumentacji zwjzanej z niniejsg Umowa,

jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglovieszkaniow, realizowanie robot
W sposOb minimalizacy niedogodnéci dla mieszkacOw oraz przyjcie
odpowiedzialnéci za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowegsiedztwie
budowy spowodowane dziatakey Wykonawcy,

zapewnienie wikxiwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkoalrennstalacji i
urzadzen w trakcie trwania robat,

wykonanie odwodnienia wytzonych odcinkdéw, nieziolnych wycec¢ i demontay oraz
odwodnienia wykopow,

niezwtoczne wykonanie prac koniecznych ze wdgl na bezpiechstwo lub
zabezpieczenie przed awgardereli konieczné¢ wykonania tych prac wyniknie z winy
Wykonawcy, Wykonawcy nie przystuguje prawo do ggizenia kwoty
Wynagrodzenia. W pozostalych wypadkach kwota ewanégo wynagrodzenia
zostanie przez Strony ustalona na mocyglmaego porozumienia/ umowy lub zlecenia,

. wykonanie wszystkich wymaganych prawem préob (w fyndb szczelnéri) | bada, w

tym m.in. po przeprowadzeniu prob szczétipptukaniu i dezynfekcji, przedstawienie
swiadectw bada jakosci wody wykonanych przez laboratorium posiada;
akredytaa,

zdemontowanie dotychczasowego uzbrojenia (zasudranyow, nawiertek, trojnikow,
zwezek, kompensatoréw i innego uzbrojenia) wpsiiacego na wymienianych i
modernizowanych przewodach i przekazanie ich paltokie do siedziby MPWiIK,
zapewnienie obstugi geodezyjnej przez osoby pogieglastosowne uprawnienia,
tyczenie geodezyjne oraz wykonanie inwentaryzaspdgzyjnej powykonawczej,
dostarczenie dokumentacji zdiowej z wykonywanych prac,

zagospodarowanie powstatych odpadow zgodnie z @zaywcymi przepisami prawa,
zag:szczenie gruntu i odtworzenie nawierzchni:

- dla terendw zagrlzanych przez MZIDIT we Wioctawku — zgodnie z dggyw/w
urzedu,

- dla innych terenéw — do stanu pierwotnego,

aa.po zakaczeniu robot doprowadzenie terenu do stanu piemguatroraz przekazanie go

wilascicielom,
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4. Do
a)

b)

d)

f)

g)

h)

)
K)

bb.w przypadku otrzymania od Zamawjeggo dokumentacji archiwalnej, dokonanie jej
zwrotu nie paniej niz w dniu zakaczenia realizacji zadania potwierdzonego
Protokotem odbioru kicowego.

obowizkéw Wykonawcy w zakresie realizacji zaméwienisematakze:

sporzdzenie przed przyspieniem do budowy Planu bezpieagava i ochrony zdrowia w

zakresie okrdonym w art. 21a ustawy Prawo budowlane oraz Razplaeniu Ministra

Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie infacji dotyczace] bezpieczgstwa

I ochrony zdrowia oraz Planu bezpieggisva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.

1126);

prowadzenie Dziennika budowy i udgshianie go, na kale zadanie, Inspektorowi

Nadzoru, Zamawigcemu, przedstawicielom fistwowego nadzoru budowlanego i innym

upowanionym do tego osobom,;

dokonanie uzgodniez Dziatem Eksploatacji Sieci MPWIK Sp. z 0.0. wdodfawku w

szczegolnéci w zakresie:

* wylaczenia odcinkow przewoddéw podlegeych modernizacji/ przebudowie/

wymianie,

* mozliwosci wystpienia przerwy w dostawie wody pitnej dla poszciegch

odcinkow,

» plukania, dezynfekcji i prob szczeku,

powiadomienie mieszkadw o przewidywanych przerwach w dostawie wody gjitra
gdyby przerwy te miaty trw@aponad 12 godzin zapewnienie z@sizych punktow poboru
wody informupc mieszkacow o ich lokalizacji (zgodnie z Regulaminem MPWiK
dostpnym na stronie internetowej Spotki),

przegcie petnej odpowiedzialsoi za:

() szkody i nasfpstwa nieszagliwych wypadkow dotycgcych pracownikéw i oséb
trzecich przebywapgych w rejonie prowadzonych robot,

(i) szkody wynikajce ze zniszczenia oraz z innych zdarze odniesieniu do robat,
obiektéw, materiatéw, spetu i innego mienia, ¢rgce skutkiem prowadzenia robot
podczas realizacji przedmiotu umowy,

(i) szkody wynikte na skutek zaniechanizawiadomienia Zamawiggego
o zauwaonych wadach w dokumentacji,

(iv) szkody i straty, ktére spowodowat Wykonawca w czassalizacji przedmiotu
umowy wobec Zamawiagego i 0sob trzecich.

ponoszenie kosztow wykonania i hieego utrzymywania droég wewtnznych

i ogrodzenia, a tate doprowadzenia wody, energii elektrycznggzhdci itp. dla potrzeb

budowy;

utrzymanie ogolnego pasdku na budowie poprzez:

(i) ochrore mienia,

(i) nadzér nad bezpiecazgtwem i higiegn pracy,

(iif) zapewnienie zabezpieczenia przecivgrowego,

(iv) wykonanie zabezpieciev rejonie prowadzonych robot,

(v) organizac} zaplecza.
skorelowanie realizacji robét budowlanych z innymoibotami realizowanymi przez
Zamawiajcego, a take przez Zarmcoe pasa drogowego/ Usd Miasta Wioctawek,
polegajcymi w szczegolngei na remoncie lub budowie drég, chodnikdw, itp.,

zabezpieczenie we wilasnym zakresie i na wilasny tkagarunkéw socjalnych

i innych przepisanych prawem warunkowwiadcze dla swoich pracownikow;

uczestniczenie w Radach Budowy/ Naradach koordyngcly zwotywanych przez

Zamawiagcego lub/i Inspektora Nadzoru;

informowanie Zamawiagego i Inspektora Nadzoru o problemach lub okobéeziach

moggcych wpltyrgé na jakéé robét lub opanienie terminu zak@czenia wykonania

przedmiotu umowy oraz innych powstatych podczabz@aanego zadania;



[) wykonanie ewentualnych zamowiazupetniagcych/ dodatkowych na zlecenie i koszt
Zamawiajcego.

5. Wykonawca zobowrzuje s¢ wykon& przedmiot umowy osofgie lub przy udziale

Podwykonawcéw w sposéb okleny w § 10.

6. Wykonawca lub Podwykonawca zobawije s¢ do zatrudnienia przez Wykonagvdub

Podwykonawe na podstawie umowy o0 pracosdb wykonujcych wskazane przez

Zamawiagcego czynnfci w zakresie realizacji zamowienia.

1)Zamawiajcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o p@eez Wykonawg lub

Podwykonawe o0s6b wykonujcych roboty podstawowe zgzdane z modernizag)

przebudow magistrali wodocigowej,

2)W trakcie realizacji umowy Zamawigjy uprawniony jest do wykonywania czyrod

kontrolnych wobec Wykonawcy odflde spetniania przez Wykonawc lub

Podwykonawe wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prasdb wykonujcych

wskazane w punkcie 1 roboty. Zamaw@j uprawniony jest w szczegoked do:

a)
b)

c)

zadania @dwiadczé i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania. w
wymogow i dokonywania ich oceny,

zadania wyjanien w przypadku wtpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
Ww. wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywavigadczenia.

3)W trakcie realizacji umowy na kde wezwanie Zamawiggego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedjoZamawiagcemu wskazane paordj dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnier@gpaodstawie umowy 0 pra@rzez
Wykonawe lub Podwykonawg osob wykonujcych wskazane w punkcie 1 czysnow
trakcie realizacji zaméwienia:

a. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudniema podstawie umowy

0 prag 0s0b wykonujcych czynnéci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiaggo.
Oswiadczenie to powinno zawigrav szczegolneri: doktadne okrdenie podmiotu
skiadagcego dwiadczenie, dat zlozenia dwiadczenia, wskazanieze obgte
wezwaniem czynrigi wykonupg osoby zatrudnione na podstawie umowy o grac
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umovpyae i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zknia édwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

poswiadczora za zgodn&é z oryginalem odpowiednio przez Wykonawtub
Podwykonawe kopie umowy/umow o prac osOb wykonujcych w trakcie
realizacji zamowienia czyn®oi, ktérych dotyczy ww. éwiadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regadym zakres obowikow, jezeli
zostat sporgdzony). Informacje takie jak: imii nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o praci wymiar etatu powinny bymazliwe do zidentyfikowania;
zawiadczenie wigciwego oddzialu ZUS, potwierdzge optacanie przez
Wykonawe lub Podwykonawg sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o graa ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczorn za zgodn& z oryginatem odpowiednio przez Wykonawéub
Podwykonawe kopic dowodu potwierdzagego zgtoszenie pracownika przez
pracodawe do ubezpiecze

7. Do obowizkow Zamawiajcego naley w szczegolngci:

przekazanie terenu budowy przed rozpoam robot.

przekazanie posiadanej dokumentacji archiwalnej.

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

zaptata umowionego wynagrodzenia za wykonane robkgbdnie z postanowieniami
niniejszej umowy,

przysgpienie do odbioru kitcowego.

Inne ustalenia:

8.

a)
b)
c)
d)

e)



a) Przeptyw informacji: korespondencja winnac¢bgrzedktadana na fnie, dostarczona
osobkcie (za pokwitowaniem), wystana pogatub kurierem, lub przesytana za pomoc
telefaksu lub poczty elektronicznej na adres Zarapeg&go ladz na adres Wykonawcy,
przy czym przekazana telefaksem lub pecetektronicza winna by kazdorazowo
potwierdzana na fnie oddzielg korespondengj Wszelkie terminy, z ktérymi umowa
wigze okréglone w niej obowgzki stron g liczone od dagczenia korespondencji w
formie zwyktej pisemnej, chybae co innego wynika z postanowtiamowy.

b)Zamawiajcy wyznaczy Inspektora(éw) nadzoru, ktérydbie wykonywat obowazki w
zakresie nadzoru inwestorskiego w ramach realizeyuamowy, przy czym:

— Inspektor nadzoru dziala w imieniu Zamaw@ggo w zakresie przekazanych
uprawniéx i obowigzkow dotycacych sprawowania kontroli zgodiw realizacji
rob6ét budowlanych z dokumentacjprojektows, Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, przepisami, zasadami wiedzy technicznepzorpostanowieniami
warunkéw umowy,

— Inspektor nadzoru dziatdedzie w granicach umocowania oklienego w ustawie —
Prawo budowlane,

— Zamawiajcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby (0osob) gsioh funkcg
Inspektora(6w) nadzoru. Zmiana ta nie wymaga andksuiniejszej umowy.

c)Wykonawca ustanowi Kierownika budowy dzialsggo w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo Budowlane. Zaakeegta przez Zamawiggego
zmiana Kierownika Budowy spetnigiego wymagania SIWZ winna bypotwierdzona
pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

d)Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy i kaze mu uprawnienia, konieczne
do dziatania w imieniu Wykonawcy w zakresie umowXaakceptowana przez
Zamawiagcego zmiana Przedstawiciela Wykonawcy winnéa pgtwierdzona pisemnie i
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§5

Wykonawca na wiasny koszt:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

Przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomiesa@ magazynowe na sktadowanie
materialdbw 1 nargdzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikégrodzenie placu
budowy wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna).
Zapewni dozor terenu budowy jak rowhigchrore znajdugcego s¢ na nim mienia.
Poniesie optaty administracyjne zwane z zaciem pasa drogowego oraz inne optaty
zwigzane z zgjciem terenu, j@i zaistnieje taka konieczgé.
Zapewni cigtos¢ doprowadzania wody do odbiorcow w budynkach miakgich i
ustugowych w trakcie prowadzenia robét.
Pokryje koszt opracowania projektow organizacjihmca take pokryje koszty zwizane z
organizacj ruchu w rejonie wykonywanych robat.
Skompletuje i przedity Inspektorowi Nadzoru i Zamawigiemu dokumenty pozwalgje na
ocery prawidtowego wykonania wszelkich prac budowlanychjetych odbiorami wraz
z przeprowadzeniem prob szczeicip badaniem parametrow materialdw, inspekcji TV
protokotéw ze zgrzewania rur@gidw oraz inwentaryzagjgeodezyjn powykonawcg (szkice
geodezyjne),
Zapewni pety obstug w zakresie wykonania pomiaréw i dokumentacji poay&wczej oraz
zapewni sprawne przeprowadzenie odbiorackavego, ktérego dokonuje Komisja skitagta
sic w szczegélnéci z Inspektora nadzoru, Kierownika budowy oraz cprenikdw
Zamawiajcego.
Przeprowadzi (wymagane w SIWZ) proby i badania idae do przeprowadzenia odbiorow
czesciowych i odbioru kacowego.
Po zakaczeniu rob6t Wykonawca zoboyziany jest uswt materiaty zledne z placu budowy,
w tym nadmiar ziemi odspojonej, pnie krzewow z kamania, uporgdkowa teren budowy,
przywrdck stan pierwotny drog dojazdowych na plac budowyzegazé go Zamawiajcemu
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w terminie ustalonym dla odbioru koowego. W przypadku stwierdzenia obeano
materiatdw, ktére $ klasyfikowane jako odpad nale je zutylizow& zgodnie z ustagv o
odpadach, dokumenty potwierdzeg przeprowadzanutylizacg przekaza Zamawiajcemu.

10)Zabezpieczy teren budowy pod wadgm bezpieczestwa i1 organizacji ruchu w tym

zapewnienie déf i dojazdow do posesji w trakcie realizacji robéoprzed innymi ujemnymi
skutkami oddziatywania w trakcie robot, zgodniebpwigzujacymi w tym zakresie przepisami,
wymaganiami PFU oraz starari@ uwzgkdniajgca zawodowy charakter dziatalém, w tym
skutki finansowe.

11)Usunie awarie powstale na skutek wiasnych daia przypadku nie usugtia awarii,

Zamawiajcy uprawniony bdzie do obcizenia Wykonawcy kosztami usggia awarii, w tym
powierzenia ich usugtia innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12)Zapewni nadzor archeologiczny i raportowanie z teggzoru, jeeli taki wymog powstanie.

1.

2.

§6
Wykonawca zobowizuje s¢ do wykonania przedmiotu umowy z materialdw wihasnyc
uzgadniajc ich wybor z Zamawiggym.
Wykonawca przed zamontowaniem materiatdw przagdiolnspektorowi Nadzoru
i Zamawiagcemu $wiadectwa jakéci materiatdw (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodti,
aprobaty techniczne, itp.). Inspektor Nadzoru/ Zarmampcy maze sprzeciwé Sie uzyciu
materiatbw w terminie 14 dni od daty zemia wniosku (wniosek materiatowy). Wzo6r
wniosku materialowego zostanie uzgodnionyedray Zamawiggcym i Wykonawg przed
rozpoczciem Rob6t budowlanych.
Jezeli w wyniku bada, inspekcji, pomiaréw lub prob zostanie stwierdzaree urzdzenie,
materiat lub wykonanie Robdét budowlanych wadliwe lub w inny sposéb niezgodne z
Umowg, to Inspektor Nadzoru/ Zamawsay maze odrzuat to urzdzenie, materiat lub
wykonawstwo powiadamigg o tym Wykonawe z odpowiednim uzasadnieniem. W takich
przypadkach Wykonawca zobaaany lzdzie do zagpienia takich urgdzea, materiatow lub
wykonawstwa wiéciwymi, o parametrach zgodnych z UmpwKoszt wykonania takiego
zasppienia zostanie poniesiony przez Wykonawc
W uzasadnionych przypadkach ngdanie Zamawiacego, Wykonawca musi przedstéwi
dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych mafeviaBadania te Wykonawca wykona
na wiasny koszt.
Przyjmuje s¢, ze wszelkie prace i elementy Robdt budowlanych, aryjth znajdyj sie
niezaakceptowane wdzenia, materiaty i wykonawstwo, Wykonawca wykonop wtasne
ryzyko, liczac sk z brakiem akceptacji ze strony Inspektora Nadzaamawiajcego.
Wykonawca zobowizuje s¢ do posiadania ubezpieczenia budowy i rob6t z wywrkaod,
ktére mog zaistni€¢ w okresie od rozpogeia robot do przekazania przedmiotu umowy
Zamawiagcemu, w zwazku z okrélonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych
oraz od odpowiedzialdoi cywilnej (odpowiedzialng cywilna za szkody oraz nagpstwa
nieszczsliwych wypadkéw dotycgcych pracownikdow i os6b trzecich, a powstatych w
zwigzku z prowadzonymi robotami).
Wykonawca przed rozpogziem rob6t budowlanych dostarczy do Zamagdego dokument
potwierdzagcy ubezpieczenie od odpowiedziadoo cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalngci, w zakresie okridonym w ust.6 na kwegtminimum 1 000 000,00 zi.

8§87
Odbior prac projektowychgholzie s¢ odbywat zgodnie z zasadami odmymi w 8 8 oraz
wymaganiami zawartymi w PFU.
Ustala s¢ nastpujace rodzaje odbiorow robot:
a) Odbidr robd6t zanikagych i ulegajcych zakryciu (o ile wygpia),
b) Odbidr czsciowy (odbiér wykonanych odcinkow/ pozycji Tabelierc stanowjcych
podstaw wystawienia faktur ggciowych),
c) Odbidr kaicowy (potwierdzenie wykonania catego zakresu zarediai.



3. Podstaw odbioréw lgda wymagania zawarte w PFU a takopracowanej na jego podstawie
dokumentacji technicznej (projektowej), wyniki pa@row, prob i badaoraz ocena jakgiowa
i wizualna. Strony postanawigjowniez, ze:

a)

b)

Wykonawca jest zobowzany do poinformowania Inspektora Nadzoru o wykanaabot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem
umazliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru,

w zakresie odbioréw ezciowych Wykonawca zobowzany jest do dostarczenia
dokumentow pozwalagych na ocep prawidlowego wykonania wszelkich prac
budowlanych, w tym w szczegOkw protokoty robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
protokoty z préb szczelsoi rurochgu, inspekcje TV przewodu, powykonawcze szkice
geodezyjne, zestawienie zmodernizowanych przewodwedocggowych, przyiczy,
pofgczen, Protokoty/ Wyniki oznaczenia wskiaika zagszczenia gruntu,

potwierdzeniem dokonania odbioru ¢éziowego jest Protokédt stwierdzay naleyte
wykonanie robot ("Protokdt wykonania elementow"/rd®kot odbioru czsciowego”
zgodnie z "Zaleceniami do spgdzania dokumentacji rozliczeniowej w kontraktach na
roboty budowlane/dostawy w projektach P)iwraz z Rozliczeniem Wykonawcy w
uktadzie elementéw rozliczeniowych (tabele elementskaiczonych/rozliczeniowych
zgodnie z "Zaleceniami...") przewidzianych w Tabdlien, w ktérym wykazano
szczegotowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonaweaza st za uprawnionego, wraz

z dokumentami towarzygeymi. Tabele elementow skozonych/rozliczeniowych mag
ulega modyfikacjom w przypadku wysgpienia zmian do umowy.

4. Po wykonaniu rob6t obfych umova, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru
koncowego i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiago.
5. Odbiér kacowy:

a)

b)
c)

d)

e)

f)

6. W

przedmiotem odbioru Kmowego mae by wykonana magistrala wodagowa z
przylaczami i przepjciami wraz z armatgr weztami, hydrantami, itp. oraz odbudew
nawierzchni, dla ktorychddlzie istniala maliwos¢ wiaczenia do eksploatacji. Razem z
wnioskiem o dokonanie odbioru koowego rob6t Wykonawca przeleaZamawiaicemu
atesty na materialy lub aprobaty zgoslniaz PN. Do zawiadomienia o zakwzeniu robot
Wykonawca zajcza dokumenta¢jpowykonawca/ odbiorows, zgodnie z wymaganiami
SIWZ,

gotowas¢ do odbioru kdcowego zgtasza Kierownik budowy/ Przedstawiciel \Wykwcy,
Kierownik budowy/ Przedstawiciel Wykonawcy przekgzdamawiagcemu dokumentagj
powykonawca/ odbiorows szczegdtowo wyspecyfikowanw Tomie Il SIWZ,

jezeli Zamawiagjcy uzna,ze Roboty budowlane ofip Przedmiotem Umowy zostaly
wykonane oraz w razie braku zastre Zamawiagcego i Inspektora Nadzoru w zakresie
kompletndci i prawidtowaci Dokumentacji odbiorowej/ powykonawczej, Strongtah
termin odbioru kacowego,

rozpoczcie czynndéci odbioru kacowego przedmiotu umowy ngpt komisyjnie z
udziatem przedstawicieli Stron wagiu 7 dni od daty powiadomienia Zamaw@go przez
Wykonawe; i dostarczenia kompletu dokumentacji odbioroweppkonawczej,
Zamawiajcy zakaczy czynndci odbioru kaicowego najpéniej w ciagu 14 dni, licac od
daty rozpocgcia odbioru, o ile nie nagti przerwanie czynrigi odbiorowych.

ramach odbioru kicowego Wykonawca przedstawia dokumenrtappowykonawca/

odbiorows, zgodnie z wymaganiami PFU, w tym w m.in.:

a)

b)

dokumentagf powykonawcz, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot, w tym profileaniesionymi zmianami zawiesag
tras; projektowan oraz jej faktycznie zrealizowany przebieg,

geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot, obiektéw i sieci uzbrojenia terenu, w
tym w formie papierowej mapa zasadnicza powstat@wku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej oraz w wersji elektronicznej w forneadXF zgodnie z Instrukgj
Geodezyjg K1 oraz wersj cyfrowa mapy zasadniczej w pliku dwg lub shp, z
potwierdzeniem realizacji Robot zgodnie z dokumeatarojektows,
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7.

[ —

c) szkice geodezyjne powykonawcze,

d) protokoty odbiorow robot uleggych zakryciu i zanikagych,

e) protokoty z prob szczeldoi rurocggow,

f) protokoty z odbioru pasa drogowego oraz sprawozdanbadania stopnia zggczenia
gruntu,

g) kopi¢ wnioskéw o czasowe zgjie nieruchomgci na cele budowlane, w tym o zeie pasa
drogowego,

h) protokoty odbioréw cgsciowych,

i) deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczestwa,

j) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przel@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejsweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wieicielom urzdzen,

k) decyzje administracyjne oraz wszystkie innecdave pozwolenia zwezane z realizagj
Robat,

l) wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz bafia oznaczé laboratoryjnych, w tym m.in. wyniki
bada jakosci wody wykonanych przez laboratorium posiadejakredytae,

m) protokoty zgrzewania ruroggow wraz z zéwiadczeniem o kalibracji zgrzewarki,

n) szkice/ schematy gztéw zasuw,

o) film z inspekcji przewodow wykonany kametelewizji przemystowej na ptycie CD/DVD
wraz z raportem z inspekcji w wersji papierowej,

p) zestawienie zinwentaryzowanych przewodow woglgmivych (sieci, przyczy, przepic i
weztow), potwierdzone przez uprawnionego Geeogdet

q) dokumentacja fotograficznaggtéw, hydrantow, wiczen przylaczy i pohczen,

r  oswiadczenie Kierownika budowy o:

(i) zgodndci wykonania przebudowy z projektem oraz przepisami
(i) doprowadzeniu do natgtego stanu i pogku terenu budowy, a ta& w razie
korzystania z ulicy, gsiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu.

Ustala s¢, ze terminem wykonania Przedmiotu zamoéwienia i uzngnzez Zamawiagego

roboty za nalgycie wykonane jest data odbioruficmwego.

§8
. Zamawiajcy dopuszcza gzciowe fakturowanie przedmiotu umowy.
Dokumentacja projektowa i technicznadhie przekazywana Zamawjagpmu etapami,
powigzanymi z Odcinkami Robo6t, zdefiniowanymi w TabelierC W wyniku oceny
dostarczonej Dokumentacji projektowej i techniczngy przypadku braku uwag do
dokumentaciji, zostanie spadzony przez Zamawiggego i Inspektora Nadzoru protokot
odbioru dokumentacji podpisany ngstie przez Strony Umowy. Przy czym w przypadku
konieczndci zgtoszenia rob6t do wdaiwego organu lub uzyskania pozwolenia na bugow
podpisanie Protokotu zdawczo-odbiorczego odbiorkudtentacji nagpi po przediaeniu
dokumentow potwierdzggych akceptagj organu przyjmujcego zgtoszenie o zamiarze
rozpoczcia robot, i/lub po uzyskaniu decyzji pozwolenianalowe.
Przed planowanym wysgtieniem Wykonawcy o pozwolenie na budgzgtoszenie robot
Wykonawca przedity do siedziby Zamawiagego kompletny projekt Dokumentacii
projektowej celem umidiwienia Zamawiagcemu zgtoszenia uwag do jegostie
W terminie 21 dni od zieenia przez Wykonawc projektu Dokumentaciji projektowej
Zamawiajicy dokona jej weryfikacji, zgtaszg Wykonawcy swoje zastrzenia i uwagi.
W terminie 10 dni od zlgenia przez Zamawigfego zastrzeen i uwag, o ktorych mowa w
ust. 4 powyej, Wykonawca przediky Dokumentagj projektows wolng od wad i
uwzgkdniajcg zastrzeéenia i uwagi Zamawiagego.
Na podstawie Protokotu Odbioru Dokumentacji, poepiazeniu dokumentéw/ swiadczeé
potwierdzagcych akceptaejorganu przyjmujcego zgtoszenie o zamiarze rozpgga robot,
i/lub po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budoWykonawca przedity fakture VAT.

11



7. Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Zan@goe®u wraz z pisemnym
oswiadczeniem Wykonawcyze zostata wykonana zgodnie z Umpwobowizujgcymi
przepisami oraz normami oraz w stanie kompletnypurktu widzenia celu, ktoremu ma
stuzy¢.

8. Zaptata Wynagrodzenia z tytulu wykonania rob6t bwdoych | dokumentacii
powykonawczej bdzie dokonywana przez Zamawieggo na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wykonawgcz uwzgédnieniem zasad ptatdéa wskazanych w niniejszej
umowie oraz PFU. Rozliczaneeda tylko kompletnie zakaczone pozycje Tabeli cen
zalczonej do Oferty.

9. Podstaw do wystawienia faktur eZciowych stanowi bedzie dokonanie przez Strony odbioru
czesciowego prac olfych Przedmiotem Umowy i podpisanie protokotu odbiozsciowego
prac, a faktury kacowej podpisanie przez Strony protokotu odbioridawego Przedmiotu
Umowy.

10. Fakturami cegsciowymi rozliczane bda zakaczone i odebrane pozycje Tabeli cen przez
Inspektora Nadzoru przy udziale przedstawicieli Aamajgcego, potwierdzone protokotem
odbioru czsciowego, podpisanym przez Kierownika budowy/ Priadgiela Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podsgtavystawienia przez Wykonawdaktury kedzie
kwota pdwiadczona przez Inspektora Nadzoru i pgyjprzez Zamawiagego w Rozliczeniu
Wykonawcy w zakresie pozycji Wycenionej Tabeli Cen.

11.Koncowe rozliczenie finansowe przedmiotu umowydtie dokonane na podstawie faktury
koncowej Wykonawcy wystawionej po zaktzeniu robot i protokolarnym ich odebraniu
(protokdt odbioru kécowego podpisany przez Zamawi@@go, Wykonawe i Inspektora
Nadzoru) i zaczeniu innych niezfnych dokumentow (dokumentacja odbiorowa, kopie
faktur itp.).

§9

1. Zaptata nagpi w terminie do 30 dni liczc od dnia dogczenia Zamawiagemu faktury wraz z
Protokotem odbioru e#ciowego lub Protokotem odbioru koowego z kompletnymi
dokumentami odbiorowymi - na konto Wykonawcy wskeza fakturze.

2. Btednie wystawiona faktura lub brak ktéregokolwiek gmaganych dokumentéw spowoduje
naliczenie ponownego 30-dniowego terminu pt&tnoliczonego od daty deczenia
poprawionych lub brakagych dokumentow.

3. Za dzie\ zaptaty uznaje sidzien obchzenia rachunku Zamawigjego.

4. Jeeli Wykonawca bdzie korzystat z podwykonawcow, to warunkiem zapiairzez
Zamawiagcego drugiej i nagpnych czsci nalezenego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wyalrego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

5. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonadowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust.
4 wstrzymuje si wyptat naleznego wynagrodzenia w €xi rownej sumie kwot wynikagych
Z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

6. Zamawiajicy z nalenosci przystugugcej Wykonawcy ma prawo dokonania beggalniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek joigyjgcego Podwykonawcy, ktéry
zawart zaakceptowagrprzez Zamawiagego umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s3 roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przethog Zamawiagcemu umow O
podwykonawstwo, ktérej przedmioterg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenig sid
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonamuab podwykonawe.

7. Zamawiajicy przed dokonaniem ptatém, o ktérej mowa w ust. 6, pepuje wedtug zasad
opisanych w § 10 ust. 6 pkt 11-13.

§ 10
1. Zamawiajcy dopuszcza nuiwos¢ realizacji czsci Przedmiotu Umowy za pomgc
Podwykonawcy/Podwykonawcéw (dalej ,Podwykonawca”).
2. Wykonywanie robot przez Wykonawgrzy pomocy podwykonawcow odbyivaie maze za
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zgody Zamawiajcego wyhcznie na zasadach oklenych w art. 647 kodeksu cywilnego

z zastrzeeniem postanowieustawy Prawo zamowiepublicznych.

Wykonawca ponosi pein odpowiedzialné¢ za realizagj przedmiotu zamdwienia przy

pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy z@onasipi¢ wytacznie za zgodgl

Zamawiajcego.

Ptatngci w stosunku do Podwykonawcow muaday¢ zgodne z przepisami ustawy Kodeks

cywilny i ustawy Prawo zamowiepublicznych.

Przy realizacji zaméwienia z udzialem Podwykonaweagtosowanie m@jw szczegolngri

przepisy art. 143b do 143d ustawy Pzp.

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcadzéenia na roboty budowlane
zamierzajcy zawrzé umowg o podwykonawstwo lub dokodamian w zawartej umowie
jest obowiazany do przedienia Zamawiajcemu projektu tej umowy lub propozyciji
zmian wraz z przedimng zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub
dokonania zmian w zawartej umowie, cstiezgodnej z projektem umowy.

2) Wymogi nataone wobec trei zawieranych umow z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami:

a. umowa nie mge okrdla¢ terminu zaptaty dikszego nt 30 dni od dnia derczenia
faktury,

b. w umowie zakres i wielkid¢ kar umownych nie me by bardziej rygorystyczna i
te okrélone w umowie podstawowej pogdizy Zamawiggcym i Wykonawa@,

c. w umowie wysoké&¢ i warunki zabezpieczenia najgego wykonania umowy nie
mogg by¢ bardziej rygorystyczne hite okrglone w umowie podstawowej pogadizy
Zamawiagcym i Wykonawag

d. termin realizacji, sposéb spetnieriaiadczenia oraz zmiany zawartej umowy nysz
by¢ zgodne z wymogami okflnymi w SIWZ.

e. zakazuje si wprowadzenia do umowy zapiséw, ktorgldp zwalniaty Wykonawe z
odpowiedzialnéci wzglkdem Zamawiacego za roboty wykonane przez
podwykonawe lub dalszych podwykonawcow.

3) Zamawiajcy w terminie do 10 dni od daty przekazania prajektimowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemg sroboty budowlane, sklada pisemne
zastrzeenia do jej tréci w przypadku gdy:

a.nie spetnia wymageaokreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia
b.gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzeniazdity niz okreslony w pkt. 4.
Nie zgtoszenie pisemnych zastree w terminie wskazanym uwvia st za akceptagj
projektu umowy przez Zamawigiego.

4) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przeveidgi w umowie 0
podwykonawstwo nie me by diuzszy niz 30 dni od dnia deczenia Wykonawcy, lub
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdggich wykonanie zleconej
Podwykonawcy roboty budowlane.

5) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca émdemia na roboty
budowlane przedktada Zamawjegmu péwiadczorn za zgodné& z oryginatem ko
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotespn roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6) Zamawiagcy, w terminie do 10 dni od daty zenia Zamawiacemu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do umowyodwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sroboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowgkiv 3 lit a) i b).

7) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca éwdenia na roboty
budowlane przedktada Zamawgegmu péwiadczon za zgodné&t z oryginatlem ko
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotesndostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wgteniem umow o podwykonawstwo o wddio
mniejszej nt 0,5% wartéci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz unm®w
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazangep Zamawiajcego w
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specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako epodlegajcy niniejszemu
obowigzkowi. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dogyamow o
podwykonawstwo o warkai wickszej nz 50 000 zt.

8) W przypadku, o ktébrym mowa w pkt. 7 zgdi termin zaptaty wynagrodzenia jest z8ay
niz okreslony w pkt 4, Zamawiagcy informuje o tym Wykonawg i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wpishia o zaptatkary umowne;.

9) Zamawiajcy dokonuje bezpmedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugugcego Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptoavgommzez Zamawiagego
umow 0 podwykonawstwo, ktorej przedmioterp ®boty budowlane, lub ktéry zawart
przediczona Zamawiajcemu umow o podwykonawstwo, ktorej przedmioteny s
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia ed obowjzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawe; lub Podwykonawg zamowienia na roboty budowlane.

10) Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w pkt. 9, dotyczy seghie nalenosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamaw@ggo umowy o podwykonawstwo.

11) Przed dokonaniem bezfpednie] zaptaty Zamawiaggy jest obowdzany umaliwié
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotypyrh zasadnwi bezpdredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt.Zamawiagcy informuje
Wykonawe o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym nidni od dnia d@iczenia tej
informaciji.

12) W przypadku zgtoszenia przez Wykonawmvag, o ktérych mowa w pkt. 11, w terminie
wskazanym przez Zamaw4gpgo, Zamawiagcy maze:

a. nie dokonéd bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy,zele
Wykonawca wykae niezasadrig takiej zaptaty albo

b. zilozy¢ do depozytu glowego kwof potrzebm na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczejpliwvosci Zamawiagcego co
do wysokdci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptaidsic nalezy, albo

c. dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, zeje
Podwykonawca wykae zasadng takiej zaptaty.

13) W przypadku dokonania bezgedniej zaptaty Podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt.
9, Zamawiajcy potgca kwot wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzeniazmago
Wykonawcy.

14) Koniecznd¢ wielokrotnego dokonywania bezygedniej zaptaty Podwykonawcy, o
ktorych mowa w pkt. 9, lub konieczéto dokonania bezpgoednich zaptat na sum
wi¢ksz niz 5% wartdci umowy w sprawie zamowienia publicznego z@cstanowd
podstaw do odsipienia od umowy w sprawie zamoOwienia publicznegaepr
Zamawiajcego.

15) Zamawiajcemu przystuguje prawagadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgpdreatazeniami i przepisami.

16) Wykonawca zapewni ustalenie w umowach 2z podwykoaawc lub dalszymi
podwykonawcami takiego okresu odpowiedziabi@a wady, aby nie byt on krotszy od
okresu odpowiedzialrioi za wady wykonawcy wobec Zamavgieggo.

17) Rozliczenia z Podwykonawcami prowadzi Wykonawca.

7. Jeeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotycogmpiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat gi na zasadach oldlenych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w pepbwaniu, Wykonawca jest oboyzany wykazé
Zamawiajcemu, ¥ proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca sanedtiz spetnia
je w stopniu nie mniejszym hiPodwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powdtywa
sie w trakcie posfpowania o udzielenie zamoéwienia.

§11
1. Jereli Zamawiajcy zwroci s¢ do Wykonawcy zzgdaniem usuricia okrélonej osoby, ktora
nalezy do personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy anaasadni swojeadanie, to
Wykonawca spowodujeze osoba ta w ggu 7 dni opéci teren budowy i nie dalzie miata
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zadnego dalszego wplywu i zygku z czynnéciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.
Zamawiajcy maze zwrOct sie 0 usungcie okrélonych oséb, gdy osoby te:

1) nie przestrzegajprzepisow BHP,

2) nie prowadz dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

3) nie wykonug rob6t budowlanych zgodnie z dokumeniaeichnicza.

2. Wykonawca ma obowrek zapewnienia Zamawigemu oraz wszystkim osobom
upowanionym przez niego, jak zeinnym uczestnikom procesu budowlanego, ¢mstdo
terenu budowy i do Kalego miejsca, gdzie roboty w z@ku z umowg beda wykonywane.

3. Wykonawca zobowzany jest prowadgina biegco i przechowywa dokumenty zgodnie z art.
3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane.

4. Wykonawca ma obowrzek zapewnienia bezpiedmgwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynd§oi na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za
nienaleyte wykonanie tych obowkkow kedzie ponosit odpowiedzialdé odszkodowawcg

5. Od daty protokolarnego przeja budowy do kacowego odbioru robét, Wykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ na zasadach ogolnych, za wszelkie szkody powstabkidowie.

1. Wykonawca udziela Zamawiggemu ............ miesjczne] gwarancji na wykonane

roboty budowlane i prace projektowe.

2. Strony ustalaj, ze okres ¢gkojmi za wady jest tissamy z okresem gwarancji.

3. Termin gkojmi i gwarancji liczony jest:

a) dla rob6t budowlanych — od daty odbioruikowego,
b) dla prac projektowych — od daty odbioru dokumentargjektowej i technicznej.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgem Zamawiajcego, jeeli Przedmiot Umowy ma
wady zmniejszace jego wart& lub wytecznd¢ w stosunku do celu wynikgjego z
Umowy lub jest ob@izony prawem osoby trzeciegkojmia za wady).

5. Odpowiedzialné¢ z tytutu gkojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 4, opiera sa zasadach
okreslonych w Kodeksie Cywilnym - z zastraniem postanowieniniejszego paragrafu.

6. Udzielona ¢kojmia nie narusza prawa Zamawi@@go do dochodzenia roszazeo
naprawienie szkody w petnej wysakona zasadach okilenych w Kodeksie Cywilnym.

7. Warunki gwarancji okrda SIWZ oraz zajcznik do niniejszej umowy.

§13
W przypadku niewykonania lub nienajgego wykonania umowy naliczoneda kary umowne:
1. Wykonawca zaptaci Zamawigemu kag umowry:

1) za opé@nienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysgkb0,2 % ceny catkowitej (cena
oferty kgcznie z VAT) okreélonej w 8 3 ust 1 za kdy dzien zwioki liczony od dnia
wyznaczonego na wykonanie przedmiotu umowy do takgycznego odbioru

2) za opé@nienie w usuniciu zgtoszonych wad i usterek w okresigkajmi i gwarancji w
wysokaci 0,2 % ceny catkowitej (cena ofertycknie z VAT) okrélonej w 8 3 ust 1 za
kazdy dzien zwiloki w przysgpieniu do usuwania wad i usterek, liczony po upg 24
godzin od otrzymania informacji o wadzie/ ustercazaza kady dziern op&nienia liczony
od dnia wyznaczonego na usgoie wady lub usterki do dnia faktycznego odbioru,

3) za nieprzedtzenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykohaws ktorej
przedmiotem @ roboty budowlane lub projektu jej zmiany zazég stwierdzony
przypadek w wysokii 0,2% wynagrodzenia (cena ofergginie z VAT) okrélonego w 8
3 ust. 1 umowy,

4) za nieprzedizenie pdéwiadczonej za zgoddé z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany za #dy stwierdzony przypadek w wysadl@m 0,2 %
wynagrodzenia (cena ofertycznie z VAT) okrélonego w § 3 ust. 1 umowy,

5) za brak zaptaty lub nietermingwzaptat wynagrodzenia nalmego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za #dy stwierdzony przypadek w wysdla 0,2 %
wynagrodzenia (cena ofertycknie z VAT) okrélonego w 8§ 3 ust. 1 umowy,

6) za nie wprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwaakresie terminu zaptaty za
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kazdy stwierdzony przypadek w wysalam 0,2 % wynagrodzenia (cena ofertcznie z
VAT) okreslonego w 8§ 3 ust. 1 umowy,

7) za kady stwierdzony przypadek nienajgego wykonania robotéoacych przedmiotem
umowy w wysokéci w wysokaci 0,2 % wynagrodzenia (cena oferycznie z VAT)
okreslonego w 8 3 ust. 1 umowy,

8) za odsipienie od umowy przez Wykonawa przyczyn zalenych od Wykonawcy w
wysokaci 30 % wynagrodzenia brutto (cena ofeggznie z VAT) okrélonego w § 3 ust.

1 umowy.

9) Z tytutu niespetnienia przez Wykonawdub Podwykonawe wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o0 pracoséb wykonujcych wskazane w 8§ 4 ust. 6 pkt 1). czyéuio
Zamawiajcy przewiduje sankgjw postaci obowizku zaptaty przez Wykonawckary
umownej w wysokéci 0,3 % wynagrodzenia (cena oferggznie z VAT) okrélonego w
§ 3 ust. 1 umowy. Nie zienie przez Wykonawcw wyznaczonym przez Zamawiapgo
terminie zagdanych przez Zamawigjego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawe lub Podwykonawg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o grac
traktowane bdzie jako niespetnienie przez Wykonawtub Podwykonawe wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o grasob wykonujcych wskazane w 8 4 ust. 6 pkt
1) czynndci.

Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy karumowry z tytutu odsipienia od umowy z przyczyn
zaleznych wyhcznie od Zamawiggego, z wygtkiem przypadku, o ktérym mowa w § 14 ust
2 pkt. 1), w wysokéci 30 % ceny catkowitej (cena ofertycknie z VAT) okrélonej w § 3
ust 1.
W przypadku naliczenia kar umownych dla WykonawZamawiajcy zastrzega sobie
prawo do poticenia kar umownych z naleego Wykonawcy wynagrodzenia, a Wykonawca
wyraza na to zgoel
Strony zastrzegajsobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupebegp na zasadach
0golnych przepisow Kodeksu Cywilnego w sytuacjiy gakoda przewiszy wysokec kar
umownych.

8§14

W przypadku odgpienia od umowy przez jedrze stron, Wykonawca powinien natychmiast

wstrzyma i zabezpiecz§ niezak@czone roboty oraz plac budowy.

Zamawiagcemu przystuguje prawo do ogistenia od umowy gdy:

1) nasgpita istotha zmiana okoliczdoi powodujcych, ze wykonanie umowy nie #y w
interesie publicznym, czego nie ama byto przewidzie€ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy me zagrozi istotnemu interesowi bezpied=twa pastwa
lub bezpieczéstwu publicznemu,

2) zostanie zaty caty majtek Wykonawcy,

3) Wykonaweca nie rozpogkwykonywania przedmiotu umowy bez uzasadniony@ygqayn
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekaadarenu budowy, o ile wynika to z
winy Wykonawcy oraz nie rozpoczyna jej wykonywapi@mimo pisemnego wezwania
Zamawiajcego,

4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwatzag¢ przedmiotu umowy i przerwa
trwa diuzej niz jeden tydzie,

5) Koniecznd¢ wielokrotnego dokonywania bezygedniej zaptaty Podwykonawcy lub
koniecznd¢ dokonania bezpgoednich zaptat na supwicksz niz 5% wart@dci umowy.

Zamawiajcy jest uprawniony do odgiienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania

przez niego wiedzy o okoliczéa uzasadniajcej odsgpienie.

Wykonawcy przystuguje prawo do oglsienia od umowy, gdy Zamawigy nie przysipit

do odbioru kacowego, bez uzasadnionych przyczyn odmawia dokanaaiioru robot lub

odmawia podpisania protokotu odbioru w terminied0 od dnia zaistnienia okoliczém

uzasadniajcej odsipienie.

Odstpienie od umowy powinno nagi¢c w formie pisemnej pod rygorem niemesci

takiego dwiadczenia i powinno zawiefaizasadnienie.
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W przypadku odgpienia od umowy Wykonawcoraz Zamawiajcego obcizajg nastpujace

obowigzki szczegbtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odgtienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamagdago
sporadzi szczegOlowy protokédt inwentaryzacji robot w wokvg stanu na dzie
odstpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zak@sistronnie uzgodnionym, na koszt
tej strony, ktora byta powodem oglgienia od umowy,

3) Wykonawca niezwiocznie, ale nie gmdej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wmesio

W przypadku odgpienia od umowy w trakcie wykonywania prac projekych, przed ich

odbiorem, Wykonawcy nie przystuguje zaptata wyndgemia za niezakwmzone prace

projektowe.

W razie odsipienia od umowy z przyczyn niezatgych od Wykonawcy, Zamawidy

zobowhzany jest do dokonania odbioru rob6t wykonanychddia odsipienia od umowy,

zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz gmdéwnego przegia placu budowy.

Zamawiajcy maze rozwhzat umowg, jezeli zachodzi co najmniej jedna z ngsijacych

okolicznaci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem a&tud 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wyklucze z posgpowania na
podstawie art. 24 ust. 1;

3) Trybunat Sprawiedliwgci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedymgewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europ&gkze pastwo polskie uchybito
zobowpzaniom, ktore @zg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i
dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na tee Zamawiajcy udzielit zamowienia z naruszeniem
przepisow prawa Unii Europejskiej.

W powyzszym przypadku, Wykonawca mezadac wytagcznie wynagrodzenia naleego z

tytutu wykonania cgsci umowy.

8§15
Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczemawiajcego, z tytutu niewykonania lub
nienaleytego wykonania umowy oraz pokryciu rosztze tytutu kkojmi, Wykonawca
wniesie, najpéniej w dniu podpisania niniejszej umowy, stosowabezpieczenie w formie:
.................................... w wysokaci stanowicej 5% wynagrodzenia umownego (cena
oferty fgcznie z VAT) okrélonego w 8 3 ust. 1 umowy, tj. w kwocie ................c...eee zt
a. (W przypadku wniesienia zabezpieczeniazgtdgo wykonania umowy w piedizu):
Zwrot Wykonawcy zabezpieczenia aglego wykonania umowy napt:
- 70 % kwoty w @igu 30 dni od daty spagdzenia protokotu odbioru koowego,chybaze
Zamawiajcy kedzie zaspakajat giz tej kwoty z uwagi na przystugog mu roszczenia,
- 30 % kwoty nie pimiej niz w 15 dniu po uptywie ostatniego okregkajmi za wady oraz
usungciu wszelkich wad stwierdzonych w tym okresie, @hyd Zamawiajcy ledzie
zaspakajat % z tej kwoty z uwagi na przystugog mu roszczenia.
b. (W przypadku wniesienia zabezpieczeniazgtdgo wykonania umowy w innej formie):
Whiesione zabezpieczenie ngtego wykonania umowy obejmuje rpasigce okresy
obowpgzywania:
- 100 % kwoty do 30 dni po dacie spgizenia protokotu odbioru koowego,
- 30 % kwoty do 15 dni po uptywie ostatniego okrekojmi za wady.
Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwgirdramkowej lub ubezpieczeniowej
dokument gwarancyjny winien zawiér&lauzuk, w ktérej gwarant zobowtuje s¢ do
wyptaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisenmdanie Zamawiajcego, ztaone wraz z
oswiadczeniem,ze Wykonawca nie wywrat st ze swoich zobowrzaa w terminie
przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowiemiamowy.
Jezeli termin wykonania przedmiotu niniejszej umowsg zbstanie dotrzymany, Wykonawca
jest zobowdzany do przeditenia terminu wanosci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki
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N =

wydtuzony zostat termin zakmzenia realizacji zadania. Dokument potwiergag)
przedizenie terminu wanosci zabezpieczenia winien byrzediazony Zamawiaicemu w
terminie 14 dni roboczych od daty podpisania angkzedhiajgcego termin zakiczenia
realizacji zadania.

W przypadku niedostarczenia dokumentu potwiergtemjo przedizenie terminu wanosci
zabezpieczenia, zgodnie z ust. 4 w ékngym tam terminie, Zamawiggy bedzie

uprawniony do zatrzymania z idej kolejnej faktury wystawionej po bezskutecznym
uptywie terminu, kwoty stanowtej wynagrodzenia Wykonawcy do kwoty wymaganego
zabezpieczenia.

Zmiany formy zabezpieczenia naggego wykonania Umowy magnastpowa zgodnie z
art. 149 Ustawy Prawo zamoutigublicznych.

816
Wykonawca éwiadcza,ze przystuguj lub bedg mu przystugiwé prawa autorskie mgtkowe
do dokumentacji stanowgej przedmiot niniejszej umowy,ctiacej utworem w rozumieniu
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych r&tpowstanie w wyniku wykonania
niniejszej umowy.
Wykonawca przenosi na Zamawieg¢go autorskie prawa mdfowe wraz z prawem do
wykonywania praw zal@ych do catej dokumentacjictiagcej przedmiotem umowy oraz do
wszelkich egzemplarzy w/w dokumentacji spolzonych w wykonaniu umowy na
nastpujacych polach eksploatacji:
a) wykorzystania dokumentacjietlacej przedmiotem umowy do realizacji inwestycji w
catdsci lub czsci,
b) utrwalania i zwielokrotnienia kala mozliwg technily, w tym technilg drukarsl,
reprograficzg, zapisu magnetycznego oraz techraigfrows,
c) dokonywanie w spogzlzonej dokumentacji zmian wynikaych z uzasadnionych potrzeb
Zamawiagcego z chwi podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego.
Przeniesienie autorskich praw mt&pwych nasipowato lzdzie z chwi przekazania utworow
Zamawiagcemu (na warunkach oldtenych w umowie), wraz z prawem do wykonywania
praw zalenych bez dodatkowychs$wiadczér w tym zakresie. Réwnocgeie Wykonawca
przenosi na Zamawiggego wilasn& wszelkich egzemplarzy utworow, ktore przeka
Zamawiagcemu stosownie do postanowiemowy oraz nénikow, na ktérych zostanone
utrwalone.
Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich pravatk@jych jest zawarte w wynagrodzeniu,
ktore okréla § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku wysipienia przez osagbtrzech z roszczeniem w stosunku do Zamawsago z
tytutu praw autorskich Wykonawca zobawuje s¢ do zwrotu wszelkich kosztow i strat
poniesionych przez Zamaw4apgo w zwazku z pojawieniem sgitakich roszczée

8§17
Zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymag&rmy pisemnej pod rygorem niewaosci.
Istotne zmiany i uzupetnienia @ niniejszej umowy mag by¢ dokonywane wycznie w
formie aneksu podpisanego przez obie strony, pgdrem niewanosci.
Zmiany postanowie umowy mog by¢ dokonywane w przypadku wyglienia co najmniej
jednej z okolicznéci wymienionych porej, z uwzgédnieniem podawanych warunkow ich
wprowadzenia.
1) Zmiana terminu realizacji Umowy z przyczyn niezalch od Wykonawcy, gdy nie
mozna wykong zamdéwienia w terminie, w tym w szczegd&loo
a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi odijegmi dla typowych dla danej
pory roku, w szczegOlroi nieprzewidziane warunki pogodowe unieiiwiajace
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie psjgvawdzé, dokonanie odbioréw
(np. powodzie, dlugotrwate ggte opady atmosferyczne, ¢kki zywiotowe i inne
nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodoweprace zostan wstrzymane, a
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nastpnie wznowione po ugbieniu powyszych okolicznéci na podstawie spisanych

protokotow wstrzymania i wznowienia Robdét budowleimy

b) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, tergmoivarcheologicznymi, itp. a w
szczegolnéci:

() wystgpienie osuwisk gruntu nie ustalonych w oparciu kat@ane badania geologiczne
lub wysepujacych ponad normy oraz innych nie glajch s¢ przewidzi€ zjawisk
geologicznych i hydrogeologicznych pojawigjch s¢ w trakcie budowy,

(i) odmienne warunki terenowe od praych w dokumentacji projektowej opracowanej
przez Wykonawg, mapach do celéw projektowych, itp., nie ¢taj (nie
zinwentaryzowane) lub  &dlinie  zinwentaryzowane  obiekty = budowlane,
nieprzewidziane kolizje z innymi wdzeniami podziemnymi nieujawnionymi w
zasobach geodezyjnych, powoghig zniszczenia, uszkodzenia, wymagaj naprawy
wplywajgce na zmiag terminu realizacji inwestyciji,

(iif) wstrzymanie budowy przez wdaeiwy organ z przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawe np.: odkrycie w gruncie przedmiotéw niesliarych do zidentyfikowania
przed przysfpieniem do rob6t budowlanych takich jak m.in. nigaly i niewybuchy,
przedmioty wymagage ochrony Konserwatora Zabytkéw, zagmoie gpnieciami;

(iv)wykopaliska archeologiczne, nie przewidziane w SIWZprzerwanie realizacji
zamoéwienia w sytuacjach oktenych ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami.

c) zaistnienie sity wyszej (np. késki zywiotowe, strajki, epidemie, pandemie)
uniemaliwiaj gcej wykonanie zadania w pierwotnym terminie,

d) zmiany lkedace nasfpstwem okolicznéci wynikajgcych z zaistnienia sity wagzej (np.
kleski zywiotowe, strajki, epidemie, pandemie), w szczegfédn uzasadniace, po
wydaniu polecenia Wykonawcy, wstrzymania realizacpbot budowlanychoraz
wznowienie ich niezwitocznie po ustaniu okoliczciouzasadniacych ich wstrzymanie.
Przedhienie terminu realizacji umowy me nasipi¢c o liczbe dni, odpowiadajca
okresowi wstrzymania robot,

e) zmiany lgdace nasfpstwem okolicznéci lezagcych po stronie Zamawigego, w
szczegolnéci wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawégo,

f) wystpienia robot/ zamowie dodatkowych lub robot zamiennych,z¢d terminy ich
wykonania, rodzaj lub zakres unie#fiwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu
zakaczenia realizacji umowy,

g) zmiany lzdace nasipstwem dziatania organéw administracji, w szczegkin
(i) przekroczenie ok&tonych przez prawo termindw wydania przez organyiadstraci

decyzji, zezwolg, itp.;

(i) wydanie postanowienia 0 wstrzymaniu robot budowtangrzez uprawniony organ z
przyczyn nie leacych po stronie Wykonawcy,

(iikonieczna¢ uzyskania wyroku glowego, innego orzeczeniadsl lub organu, ktérego
konieczndci nie przewidziano przy zawieraniu umowy;

(iv)konieczné¢ zaspokojenia roszcaelub oczekiwa oséb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lubemwliwych do
jednoznacznego okilenia w chwili zawierania Umowy;

(v) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymirzgz inne podmioty
inwestycjami.

h) Zmiana na skutek wygpienia ktorejkolwiek z okoliczriwi, o ktérych mowa w akapitach
nastpnych, w tym w szczegoldoi:

(i) wystgpienia okolicznéci zwigzanych z realizagj innych inwestycji, na przykiad
prowadzonych przez Usd Miasta Wioctawek, MZIDiT we Wioctawku lub innych
gestoréw, ktére unienitiwityby w przewidzianym terminie na realizgcyobdt lub
byly powodem braku maiwosci wejscia w pas drogowy lub inny teren, na ktéry
wymagana jest zgoda wficiela. W zwizku z koniecznériag skoordynowania rob6t z
robotami realizowanymi w szczegOkuod przez ww. podmioty na terenie budowy lub
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innymi robotami realizowanymi w bezfednim gsiedztwie terenu budowy na rzecz
Zamawiajcego, istnieje madiwosé, po wydaniu polecenia Wykonawcy, wstrzymania
Robdét budowlanych na podstawie spisanego protokoiaz wznowienie ich
niezwtocznie po ustaniu okoliczém uzasadniacych ich wstrzymanie po podpisaniu
protokotu. Przedienie terminu realizacji zamoOwienia ngst o liczbe dni,
odpowiadajca okresowi wstrzymania robot,

(i) zmiany uwarunkowa prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodoweim
dziataniem 0s0b trzecich,

(i)  wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno - gkimwe] co meae
powodowa brak maliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakaenia realizaciji
zawartej umowy,

(iv)konieczndgci  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innycltozwigzan
technicznych/technologicznych lub materialtowych 2ezgledu na zmiany
obowigzujacego prawa.

2) Zmiana sposobu spetieriaiadczenia:
a) zmiany technologiczne, w szczeg&oo

() pojawienie s} na rynku cgsci, materiatdbw lub urgdzen nowsze] generacji
pozwalajcych na obrienie kosztow eksploatacji i konserwacji wykonanego
przedmiotu Umowy;

(ii) pojawienie s} nowszej technologii wykonania przedmiotu zamowaepozwalajcej
na zaoszcxlzenie czasu realizacji zamowienia lub kosztow keletpcji i konserwacji
wykonanego przedmiotu Umowy;

(i) zmiana sposobu realizacji zamoOwienia, przysteaowaniu innych rozyzan
technicznych lub materialowych, wynilgep ze zmian w obowzujacych przepisach
prawa ldz wytycznych majcych wptyw na realiza¢jprzedmiotu umowy;

(iv)koniecznaé¢ zaspokojenia roszcaelub oczekiwa osob trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lubemwliwych do
jednoznacznego okdkenia w chwili zawierania Umowy;

(v) konieczng¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowanioych rozwgzan
technicznych/technologicznychznivskazane w Programie Funkcjonalnaytkowym
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych r@zaf grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu;

(vi)konieczng¢  zrealizowania rob6t przy zastosowaniu innych razai
technicznych/technologicznych/materiatowych ze wdglna kolizg z planowanymi
lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty @stycjami, przy czym zmiany te
ogranicz sie do zmian koniecznych umldwiajacych uniknecie lub usungcie kolizji,

(vii)  napotkanie w trakcie realizacji Robot nie zainweygawanych sieci podziemnych
lub innych podziemnych obiektéw/udzen.

b) zmiany organizacji spetnianiaviadczenia, w szczegolsa:

3)

(i) zmiana zasad dokonywania odbiorééwiadczonych ustug lub robdét, $je nie
zmniejszy to zasad bezpieéséva i nie spowoduje zekszenia kosztow dokonywania
odbioréw, ktére obeaizatyby Zamawiaicego,

(i) zmiana tréci dokumentow przedstawianych wzajemnie przez gtron trakcie
realizacji Umowy lub sposobu informowania o reaje&mowy. Zmiana ta nie me
spowodowa braku informacji niezédnych Zamawiajcemu do prawidtowej realizacji
Umowy,

(i) zmiany zasad oznaczania rzeczy lub obiekt@éli oznaczenie nie narusza prawa i
zasad bezpiecastwa,

(iv) zmiany zasad oznaczania i opakowania rzeczl,jewe oznaczenie lub opakowania
zamienne nie narusagprawa i zasad bezpiecmstwa.

Pozostate zmiany, w tym w szczegd@lcio

a) wystgpienie sity wyszej uniemaliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z

SIWZ,
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b) zmiana cgsci zamowienia, ktére Wykonawca przewidziat do readji za pomog
podwykonawcow na inne exi zamowienia ,

c) zmiana wartéci wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawkidatku VAT w
zakresie dotyeym niezrealizowanej ¢%ci umowy, w ten sposoOlye do ceny netto
zostanie doliczona nowa waftovg zmienionej ustawowo stawki podatku VAT,

d) wprowadzenie robot zamiennych w rigstiagcych okoliczndciach:

(i) na wniosek Wykonawcy, za zgpdamawiagcego, w trakcie prowadzenia robot, mog
by¢ dokonywane zmiany technologii wykonania elementéWét. Dopuszcza sije
tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonavwazwigzanie jest rownokzine
lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewidugkdmentacja. W tym przypadku
Wykonawca przedstawia wniosek zawiecgj opis i wycen proponowanych zmian
wraz z rysunkami (o ile wymagane),

(i) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamaw@ggo zachodzi potrzeba zmiany
rozwigzaa technicznych wynikagych z umowy, Zamawiagy sporadza protokot
robét zamiennych, a ngghie dostarcza dokumentacja te roboty,

(iikoniecznaci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przeigigych w
dokumentacji w sytuacji gdy wykonanie tych robétiie niezlgdne do prawidtowego
I zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i ogaujcymi przepisami wykonania
przedmiotu umowy,

(iv) konieczng¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innychaigzan technicznych
lub materialowych ze wzgllu na zmiany obowrujagcego prawa, a zmiany te
uniemaliwi g przekazanie obiektu daytkowania,

(v) konieczné¢ wprowadzenia zmian spowodowanych kalizg planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwegtgni. W takim przypadku
zmiany w umowie zostan ograniczone do zmian koniecznych powadych
unikniecie kolizji,

(vi)w przypadku, gdy ok&one w pkt. ii) zmiany spowodsaijwzrost kosztow, roboty te
beda traktowane jako dodatkowe lub uzupetgcsg | Zamawigcy ziazy na ich
wykonanie dodatkowe zamoOwienie, w trybie wynikgm z ustawy Prawo zamowie
publicznych.

e) zmiana materiatéw i uszlzen, ktGre mog nasgpi¢ w nas¢pujacych przypadkach:

(i) obnizenia kosztu ponoszonego przez Zamaywego na eksploatagjkonserwag i
in.,

(i) nie pogorszenia lub poprawienia parametréw teciyidz, sprawnéci, wydajnaci,
wiasciwosci funkcjonalno-aytkowych,

(ii)aktualizacji rozwgzan z uwagi na pogp technologiczny lub zmiany obaoyzujacych
przepisow.

f) zmiana wynagrodzenia za roboty zamienne lub dodatkastalone ddzie na podstawie
zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru i Zamawgego wyceny z zastosowaniem
nastpujacych zasad:

() o ile dany rodzaj rob6t wygbtuje w ofercie — cen ustalonych w Tabeli cen,

(i) o ile dany rodzaj robot nie wygtuje w ofercie:

a. cen materiatdw i najmu spyzi na poziomie nie przekraczaym poziomusrednich
cen w regionie kujawsko-pomorskim wg cennikéw Sekdmidu za kwartat
poprzedzajcy wykonanie danych robot oraz faktur lub ofert diaavych sprzeday
materiatéw i wykonania ustug nie wypujacych w cenniku;

b. wielkosci naktadow rzeczowych (robocizny, materiatow, cegsacy spretu)
obowigzujacych w Katalogach Naktadoéw Rzeczowych (KNR),

c. wskaniki cenotwoércze nie magby¢ wyzsze odsrednich stawek i wskaikow
okreslonych w cennikach Sekocenbudu dla regionu kujawskoorskiego za
kwartat poprzedzagy wykonanie danych robat.

g) zmniejszenie zakresu robot dopuszczalne jest wasjit ograniczenia lub odmowy
dofinansowania zesrodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Operaegp
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Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020. W takiej sytuacji Zamawej zaptaci
Wykonawcy za wszystkie spetniorisviadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére
Wykonawca poniost w zweku z wynikajcymi z umowyswiadczeniami,

h) rezygnacja z realizacji ¢gci przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia okatiosci, w
ktérych zlezdne lzdzie wykonanie danej ¢gci zamdwienia, wraz ze zgdanym z tym
obnizeniem wynagrodzenia Wykonawcy przy czym ogranice@maowienia nie dulzie
wicksze nk 20% (w powyszym przypadku Wykonawca przygotuje przy udziale
Zamawiajcego protokét, w ktorym Strony olile prace, ktére nie dola podlegaty
wykonaniu oraz wysok@ kwoty, o ktog zostanie obrbne wynagrodzenie w oparciu o
czynniki cenotwércze lub ceny jednostkowe wynikaj z oferty Wykonawcy lub w
przypadku ich brakgrednie ceny z ostatniego opublikowanego cennikeo&akud dla
woj. Kujawsko-pomorskiego lub udokumentowannajnisz cere z trzech
poréwnywalnych cen z hurtowni z tymi materiatami),

i) potrzeba zmian w przedmiocie umowy w zakresie rigaipm do prawidiowego
wykonania zamdéwienia, przy czym konieczna do wykaa@raca nie stanowi zamowienia
dodatkowego w rozumieniu przepiséw u.p.z.p., a émane wynagrodzenie Wykonawcy
z tytulu wykonania takich prac nie przekroczycanie 30% wartéci zamodwienia
podstawowego. Wynagrodzenie to ustalogdzie w oparciu o stawki wynegocjowane z
Wykonawa,

j) zmiany uzasadnione okoliczéwami, o ktérych mowa w art. 358 1 Kc,

k) wprowadzeniu innych zmian Zeli b¢eda one korzystne dla Zamawiapgo, a w
szczegOlnéci mog:

(i) obnizy¢ koszty ponoszone przez Zamaweggo,

(i) przyczynt si¢ do podniesienia bezpieagmtwa lub jakéci wykonania Umowy,

(i) przyczynt si¢ do usprawnienia, podniesienia efektywrip korzystnego dla
Zamawiajcego skrécenia terminu realizacji wykonania przedmiUmowy.

. Kazda istotna zmiana i uzupetnienie Umowy, wymaga anek formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci. Zmiany Umowy bda mogly by wprowadzane w zwrku z zaistnieniem

okolicznaici, ktérych wysgpienia Zamawiajcy ani Wykonawca nie przewidywali w chwili
zawierania Umowy. Wskazane poiey okoliczngci nie mog by¢ wywotane ani przez

Zamawiagcego ani przez Wykonawgc ani przez nich zawinione i musavywolywat ten

skutek, ¥ umowa nie mge byt wykonana wedle pierwotnej i@, w szczegolngi z uwagi na

razacay strat grozgcag Zamawiagcemu hdz Wykonawcy lub nieminos¢ osignigcia celu

Umowy. W takiej sytuacji, Zamawiggy i Wykonawca, mac na uwadze poszanowanie

wzajemnych intereséw, zasady rowoiostron oraz ekwiwalentoi swiadczeé i przede

wszystkim zgodny zamiar wykonania Przedmiotu Umowkresla w niezlgdnym zakresie
wptyw powyzszych okolicznéci na dotychczasowe prawa i obguki.

. Niezalenie od powyszego, Zamawiagy i Wykonawca dopuszczajmazliwo$¢ zmian

redakcyjnych Umowy oraz zmiaredizcych nasfpstwem zmian danych stron ujawnionych w

rejestrach publicznych, a tak zmian korzystnych z punktu widzenia realizacpgeeimiotu

Umowy, w szczegoOlnei przyspieszagcych realizagj, obnizajgcych koszt ponoszony przez

Zamawiagcego na wykonanie, utrzymanie lulzytkowanie przedmiotu Umowy gz

zwiekszapcych wytecznd¢ przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Zamavdiey i

Wykonawca wprowadgz do Umowy stosowne zmiany weryfikge, redakcyjne

dotychczasowe jego brzmieniedd wskazugce nowe dane wynikage ze zmian w rejestrach

publicznych albo te kierujac sk poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasaivnaici
stron oraz ekwiwalentrdoi $wiadczeé i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania
przedmiotu Umowy, okita zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji pimétu

Umowy.

. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustéPrawo zamoOwig publicznych w

szczegolngci:

1) zmiana danych zwranych z obstugadministracyjno-organizacyjnumowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),
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10.

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskatadgdontaktow ngidzy Stronami,

3) zmiana oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca readizliinowe na inne legitymujce sé
€O najmniej rownowanymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawmowlane
lub innych ustawach, a tai& daéwiadczeniem i wyksztatceniem spetaigym wymaog
SIWZ.

§18
Zamawiagcy oswiadcza, i realizuje obowgzki Administratora Danych Osobowych

okreslone w przepisach Rozpadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201%/67

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoOlydinych w zwizku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptyakich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogl6lne rozpaidzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z

04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jegalgtawie krajowymi przepisami z

zakresu ochrony danych osobowych.

Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarZathrony danych osobowych

zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jegosfawie krajowymi przepisami z

zakresu ochrony danych osobowych.

Wykonawca éwiadcza,ze wypetnit obowazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.

14 RODO wobec o0s06b fizycznych, od ktérych dane os@bbezpérednio lub pérednio

pozyskat i udosfpnit Zamawiagcemu na potrzeby realizacji niniejszej umowy.

Zamawiagcy, w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy daselmwe, tj. dane osobowe
os6b biogcych udziat, uczestnigeych lub zaangawanych w realizagj umowy, do
przetwarzania na zasadach i w celu éliar@ym w niniejszej umowie.

Wykonawca bdzie przetwarzat powierzone na podstawie umowy epagice rodzaje
danych osobowych osdb, o ktérych mowa w ust.4geeytie w celu realizacji zadania:

a) dane osob zawartych w dokumentacji przetargoweakvesie: img¢ i nazwisko lub nazwa
firmy, numer uprawnik w danej specjalrigi, data i miejsce urodzenia, adres
zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,

b) dane witacicieli nieruchoméci zlokalizowanych w terenie, na ktérym realizowdnela
roboty, zawarte w @iadczeniach o prawie do dysponowania nieruchimmona cele
budowlane, w zakresie: igii nazwisko lub nazwa firmy, seria i numer dowodu
osobistego, adres korespondencyjny, numer dziadmer Ks¢gi Wieczyste], numer
telefonu, adres e-mail,

c) dane osOb zaang@vanych w realizagjumowy ze strony Nadzoru Inwestorskiego, w tym
dane zwykte Inspektorow Nadzoru inwestorskiego,ost@aci: imion i nazwisk, numerow
telefonéw i adreséw e-mail.

Wykonawca zobowizuje s¢ przy przetwarzaniu danych osobowych podczas weegiiz
niniejszej umowy do ich zabezpieczenia poprzez ostagie odpowiednichsrodkow
technicznych 1 organizacyjnych, zapewn@jch adekwatny stopie bezpieczastwa,

odpowiadajcy ryzyku zwhzanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o kténgwa w

art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie krggbwprzepiséw z zakresu ochrony

danych osobowych.

Wykonawca zobowzuje s¢ dotazy¢ nalezytej starannéci przy przetwarzaniu powierzonych
danych osobowych.

Wykonawca zobowdzuje s¢ do nadania stosownych upaméen do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktéredh przetwarzaty powierzone dane w celu realizaciji
niniejszej umowy orazdulzie prowadzit i aktualizowat ich rejestr.

Wykonawca zobowizuje s¢ do zachowania w tajemnicy, o ktérej mowa w artu28 3 lit.

b RODO, danych przetwarzanych w zakresie umowy, azczegolneci nieudosgpniania

ich innym podmiotom, zaréwno podczas trwania umgedy, po jej ustaniu.

Wykonawca mee powierz¢ dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykarmawc

jedynie w celu wykonania umowy oraz po uzyskaniuzagniej zgody Zamawigtego, w

formie pisemnej pod rygorem niewvasci.
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11. Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 10, winien sigéhte same wymogi i obowzki,
jakie zostaty natlone na Wykonawge w niniejszej umowie, w szczegokw w zakresie
gwarancji ochrony powierzonych danych osobowych.

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawieggo petg odpowiedzialné¢ za niewywizywanie
przez podwykonawgcze spoczywagych na nim obowazkéw ochrony danych.

13. Przekazanie powierzonych danych dagiva trzeciego me nasipi¢ jedynie na pisemne
polecenie Zamawiagego, chybaze obowjzek taki naklada na Wykonaw@rawo Unii lub
prawo pastwa cztonkowskiego, ktéremu podlega Wykonawca. akinh przypadku przed
rozpoczciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawdago o tym obovazku
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielaniadjakformacji z uwagi na way interes
publiczny.

14. Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z
trescig umowy, RODO Ilub wydanymi na jego podstawie krajowyprzepisami z zakresu
ochrony danych osobowych, a w szczegétnoza udosipnienie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych osobom nieugnisaym.

15. Zamawiajcy zobowgzuje Wykonawe do natychmiastowego, tj. bez¢rmej zwioki, nie
pdézniej jednak nk w ciagu 24 godzin, powiadomienia Zamawigg¢go o probie lub fakcie
naruszenia poufici danych osobowych przetwarzanych w wyniku reajizaimowy.
Zawiadomienie to powinno kbydokonane w formie pisemne;.

16. Wykonawca na pisemnezadanie Administratora Danych Osobowych, uthei
Zamawiagcemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzan@chrony danych
osobowych. Wykonawca zoboyzuje s¢, pod rygorem niezwtocznego rozgania umowy,
do usungcia uchybié stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanyrzez
Zamawiajcego.

17. Wykonawca po zakazeniu umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskangodstawie
regulacji umowy oraz wszelkie ich istnieg kopie w cigu 7 dni. Po wykonaniu
zobowpzania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedegim Wykonawca powiadomi
Zamawiajcego pisemne o fakcie usgaia danych.

18. Zamawiajcy zastrzega sobie mowos¢ rozwigzania umowy w przypadku stwierdzenia
naruszenia przez Wykonagwarunkow bezpiec#stwa i ochrony danych osobowych.

§19
W sprawach nieuregulowanych niniggazmowy znajduy zastosowanie w szczegoheoprzepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane orazwgtBrawo zamoéwig publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

§ 20
Umowa zostata spogdzona w dwoch jednobrzgdych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla
Zamawiagcego i Wykonawcy.

§21
Integralry czg$¢ niniejszej umowy stanowi
SIWZ.
Oferta Wykonawcy
PFU
Wz0r Karty gwarancji jakexi

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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? Fundusz Spojnosci

WZOR KARTY GWARANCJI JAKO SCI

Do: Miejskie Przedsbiorstwo Wodocigow i Kanalizacji Spotka z 0.0. we Wioctawku
ul. Torwaska 146, 87-800 Wioctawek, Polska

Dotyczy: Umowy Nr ...............cceeee. z dnia.......... na wykonarpeac projektowych i robot
budowlano — montewych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Modexcia magistrali
wodociggowej w aglomeracji m. Wioctawek w ul. Wysmkiego”

Ja/ My, niej podpisany/ podpisani [nazwisko, nazwa firmy esgir
OSWIADCZAM(Y), ZE:

1 Okres gwarancji jakai na dokumentagj projektows i techniczm bedaca przedmiotem
zamoéwienia wynosi ...... miesity od daty jej odbioru. Niezateie od uprawnig
przystugujcych Zamawiajcemu z tytutu udzielonej gwarancji jadap, Zamawiagcemu
stuzy¢ beda uprawnienia z tytutugkojmi za wady fizyczne.

2 Okres gwarancji jak@i na roboty budowlano-morawe kedace przedmiotem zamowienia
WYNOoSi ............. miesjcy od daty odbioru kitowego robot. Okres gwarancji jakd na
zainstalowane ugdzenia zgodnie z gwaragcjudzielo przez producenta wdzenia.
Niezaleznie od uprawnig przystugugcych Zamawiajcemu z tytutu udzielonej gwaranciji
jakosci, Zamawiagcemu stay¢ beda uprawnienia z tytutugkojmi za wady fizyczne.

3 Wykonawca udziela Zamawigiemu gwarancji jak@i na wykonane w ramach realizacji
przedmiotu Umowy wszelkie wchoglze w jego sktad prace.

4 Realizacja uprawnie z tytutu gwarancji jakéci odbywa& sie bedzie na poniej podanych
warunkach, ktére traktowanalezry jako wymogi minimalne.

5 W przypadku wysipienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamegyay zobowgazany
jest zawiadond Wykonawe telefonicznie, faxem lub pocgelektroniczg w terminie do 3
dni roboczych od daty jej wygtienia (wykrycia).

6 Wykonawca usunie wady bezptatnie. Wykonawca pgpyshiezwiocznie do usuwania
nieprzewidzianych wad zgtoszonych w okresie gwgrakedre winny zosté& usungte w
racjonalnym terminie nie daiszym n¢ 2 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o ich
wystgpieniu lub w przypadku wad istotnych, w terminiegadnionym mgdzy Stronami
okreslonym w protokole potwierdzagym take istnienie wady, ustalony sposob jej usaia
oraz fakt dokonania ogfizin, jeli zostaty przeprowadzone. Za wady istotne uznajevady,
ktére w ocenie Stron, ze wzglow technologicznych lub prawnych, nie sozliwe do
usungcia w terminie 2 dni.

W zwigzku z powyszym w przypadkach szczegoélnych terminy, o ktorymwwa ponkej,

mogy zost& przez Zamawiacego wydhizone, na pisemny wniosek Wykonawcy, zawigrgj

szczego6towe uzasadnienie,zday przed uptywem pierwotnego terminu.

a) awarie powodujce brak mealiwosci transportu medium, a taé& w przypadkach, gdy
ujawniona wada me skutkowa zagraeniem dlazycia lub zdrowia ludzi, przerwaniem
ciggtosci transportu medium lub ograniczeniami komunikagwyji, jak rownie w innych
uzasadnionych przypadkach:

— doprowadzenie do ograniczonej #hiwosci transportu wody — do 12 godz. Agh
Wykonawca/ Gwarant nie wypeini tego obgaku Zamawiajcy bedzie upowaniony



do usungcia awarii, a Wykonawca zostanie afziny kosztami takiej interwencji, bez

utraty uprawnié wynikajacych w tytutu gwarancji igkojmi za wady/usterki).

— catkowite usunjcie awarii — do 24 godz.

b) awarie powodujce ograniczone nitiwosci transportu wody, a tak w przypadkach, gdy
ujawniona wada me skutkowa zagraeniem dlazycia lub zdrowia ludzi, przerwaniem
ciggtosci transportu medium lub ograniczeniami komunikagwyji, jak rownie w innych
uzasadnionych przypadkach:

— usungcie awarii w stopniu zabezpieczeym bezpieczip eksploatagy — do 12 godz.
(ezeli Wykonawca/ Gwarant nie wypeini tego obemku Zamawiacy bedzie
upowaniony do usunicia awarii, a Wykonawca zostanie axiny kosztami takiej
interwencji, bez utraty uprawmewynikajgcych w tytutu gwarancji i gkojmi za
wady/usterki).

— catkowite usunjcie awarii — do 24 godz.

c) wady/usterki, ktore nie ogranicaayansportu wody:

- catkowite usuricie wady/usterki — do 48 godz.

Okres gwaranciji dla naprawianego elementu ulegawigdiu o czas usugtia wad.

Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwegdkongwstwa — niezgodnego z

dokumentagj techniczm zasadami sztuki budowlanejgdz nieprzestrzegania warunkow

Umowy z Zamawiajcym albo ukrytej wady materiatowej.

9 W przypadku, kiedy awaria, wada, usterka nie gpalst z przyczyn zaleych od
Wykonawcy, koszty jej usuetia pokryje Zamawiagy.

10 Gwarancja dla wykonanych rob6t nie obejmuje rosz@zéytutu uszkodzei wad wyniktych
na skutek:

- samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukml dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaione osoby,

— uszkodzenia przez tzw. sity wgze (w szczegoélsoi powod, pazar).

11 Jezeli Wykonaweca nie przygpi do usuwania wad w okiienym terminie lub nie usunie wad
w terminie Zamawiajcy uprawniony bdzie do:

- naliczenia kar za kaly dziex op&nienia w kwocie okrdonej w umowie;

— powierzenia usugcia wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykaeg po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do natychmiastowegainigsia wad, jeeli
Wykonaweca nie usunie wady natychmiast po wezwardazpZamawiajcego;

— zadania zaptaty odszkodowania na zasadach ogolnyclekén cywilnego w kwocie
przekraczajcej wysokad¢ kar umownych z tego tytutu.

Kazde z powyszych uprawni@ maze by realizowane wedtlug wyboru Zamawjeggo,
oddzielnie lubdcznie z pozostatymi.

[N
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