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PROGRAM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

~Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa hali widowiskowo -
sportowej w Toszku na terenie Szkoty Podstawowej nr 2,
przy ul. Wilkowickiej 2".

Opracowanie wykonano na potrzeby dokumentacji przetargowej
inwestycji w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym/Inwestorem.

Adres inwestycji:

ulica Wilkowicka 2, 44 - 180 Toszek (dziatki nr: 1663/183; 1658/183; 1659/183;
1657/183; 1662/183; 1660/235 obreb nr 0014, nr jednostki: 240507_4, Gmina
Toszek, powiat gliwicki)

Zamawiajqcy:

GMINA TOSZEK

UL Bolestawa Chrobrego 2
44 -180 Toszek

CPV:

- 71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne,

- 71820000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

- 71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu,

- 71428000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacjq,

- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne,

- 45212222-8 - Roboty budowlane zwigzane z salami gimnastycznymi,

- 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkét podstawowych,

- 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég,

- 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne,

- 45320000-6 - Roboty izolacyjne,

- 45331200-8 - Instalowanie urzqdzer wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

- 4533100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania,

- 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

- 45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
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CZESC OPISOWA

1.1 Definicje, skroty

PFU - Program Funkcjonalno - Uzytkowy.
Zamawiajgacy (zwany tez Inwestorem) -
GMINA TOSZEK, ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-180 Toszek

Wykonawca - podmiot realizujgcy niniejsze zamdwienie publiczne,
obejmujocy wszystkie osoby fizyczne i podmioty zatrudnione do
realizacji Zamdéwienia, w tym do projektowania i dostawy wszelkich
materiatéw, sprzetu, ekspertyz, konsultantdw, itp.

Oferta - oznacza ofertge ztozong przez Wykonawceg, na podstawie
ktérej podpisana jest Umowa na realizacje niniejszego zamdwienia
publicznego.

Projektant - Zotrudnione przez Wykonawce podmioty dziatajgce
w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym, ktére wykonajq projekt
budowlany, projekty wykonawczy i wszystkie inne dokumenty i projekty
niezbedne do realizacji i ukoriczenia budowy i drogi z ciggiem pieszo-
rowerowym do uzytku.

Kontraokt - Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiojagcym na
zaodoptowanie  typowego  projektu, wykonanie < dokumentacji
projektowo-kosztorysowej i budowe hali widowiskowo-sportowej wraz
ze wszystkimi zatgcznikami, w tym niniejszym PFU.

Zamowienie - zestaw czynnosci, ktérych wykonanie przez Wykonawce
przewiduje SIWZ oraz Kontrakt zawarty miedzy Zomaowiojgcym a
Wykonawca.

Inwestycja - przedsigwzigcie inwestycyjne wchodzgce w sktad
Zamdwienia.

STWIORB- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych.

OST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych.
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Projektowanie uniwersalne - zasada roéwnosci i petnego
uczestnictwa w zyciu spotecznym oraz dostepnosci sfery publicznej,
dobr i ustug dla wszystkich osdb, niezaleznie od ich stopnia
sprawnosci, wieku, statusu rodzicielskiego czy szeregu innych

uwarunkowan.
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13 Opis ogélny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamodwienia jest realizacjo projektu pn.. Wykonanie
dokumentacji projektowej i budowa hali widowiskowo-sportowej w
Toszku.

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie
wolnym od wad i usterek hale sportowo-widowiskowg na podstawie
dokumentacji  projektowej zrealizowanej przez Wykonawce i
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z PFU i
obowigzujgcym prawem. Wykonawca zaadoptuje Projekt Typowy Hali
Widowiskowo-sportowej  ok. 36 x 45m, ktéry jest w posiadaniu
Zomawiajgcego, a opracowany zostat przez MP Projekt Sp. z o. o.
31-149 Krakdw, ul. Balicka 134.

Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie
niniejszego PFU i dokumentdw, do ktérych PFU sie odwotuje. Budowa
hali widowiskowo-sportowej bedzie odwotywad sie do niniejszego PFU i
technologii jej wykonania wraz z projektem tqcznika pomiedzy halg, a
budynkiem szkoty.

1.4 Ogdlny opis zakresu inwestycji

Przedsiewziecie bedqce przedmiotem niniejszego PFU zlokalizowane
jest w granicach administracyjnych gminy Toszek, przy ul. Wilkowickiej
2, na terenie przynaleznym Szkole Podstowowej nr 2 im. Gustawa
Morcinka. Obecnie na przedmiotowym terenie znajduje sie hala typu
namiotowego oraz budynek tqcznika do tej hali z budynku szkoty, ktére
to obiekty, joko tymczaosowe, zostonq docelowo rozebrane, przed
wybudowaniem nowej hali widowiskowo-sportowej. Ponadto na terenie
szkoty, na przynaleznych dziatkach istniejg boiska i obiekty sportowe
(m.in. boisko pitkarskie Orlik) oraz obiekty techniczne. Pomigedzy tymi
obiektami przebiega od ul. Wilkowickiej droga wewnetrzna dojazdowa
wraz z parkingomi oraz place i dojazd do boiska Orlik od strony ul.
Mickiewicza. W pdtnocno-wschodniej czesci dziatek usytuowana jest
stacja transformatorowa energetyczna.

Nowa hala widowiskowo-sportowa jest budynkiem wolnostojgcym,
niepodpiwniczonym, w czesci sali sportowej - parterowym, w czesci
zaplecza - 2 kondygnacyjnym. Rzut obiektu jest prostokqgtem o

2




PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY dla zadania:
,LBUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ NA TERENIE SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2
W TOSZKU".

szerokosci 36,76 m i dtugosci 45,90 m; wysokos¢ hali - 11,79 m. Poziom
+0.00 znajduje sige 0,3 m nad otaczajgcym terenem.

Podstawowe dane techniczne obiektu :

- powierzchnia zabudowy: 1670,94 m?2
- powierzchnia catkowita 214112 m2

- powierzchnia netto: 1925,40 m2
- kubatura: 19 084,26 m3

- dtugos¢ budynku projektowanej hali 45,90 m
- szerokos¢ budynku projektowanej hali 36,76 m
- wysokos$é budynku projektowanego 1,79 m

- ilo$¢ kondygnacji budynku projektowanego 2 (parter, 1 pietro w
czesci zaplecza)

Przedmiotowe przedsiewziecie polega¢ bedzie na wykonaniu
dokumentacji projektowo-kosztorysowej (na bazie adaptacji Projektu
Typowego) oraz budowie typowej hali widowiskowo-sportowej , ktorej
zasadniczq czes¢ stanowi sala o powierzchni 176,99 m2 potqgczona z
widownig na 260 miejsc siedzgcych (+ 92 miejsca na trybunach
wysuwanych). W Sali tej o wysokosci wolnej 7,5m miesci sie
petnowymiarowe boisko do gry w pitke reczng. Mozliwe jest tokze
podzielenie sali na trzy czesci, z ktérych kazda moze pomiesci¢ mate
boisko do gry w koszykdéwke. Sala bedzie stuzyé tez do wystawiania
amatorskich  przedstawiern  teatralnych  lub  szkolnych, oraz
organizowania innych imprez rozrywkowych lub szkoleniowych
wymagajacych duzej powierzchni uzytkowej. Z sali zaprojektowane sq
dwie pary drzwi ewakuacyjnych prowadzgce bezposdrednio na zewnqtrz
budynku, wyposazone w okucia antypaniczne.

Budynek hali nalezy potqczyé z budynkiem szkoty podstawowej
poprzez zaoprojektowanie i wykonanie tgcznika budowlanego
spetniajgcego wymogi Rozporzgdzenia o warunkach technicznych
budynkdéw. Zamawiajgcy nie narzuca technologii wykonania tqcznika,
jednakze ma by¢ wyposazony w ogrzewanie, oswietlenie.
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Na parterze, oprécz sali widowiskowo - sportowej bedzie zaplecze
socjalno-techniczne, w ktérym zlokalizowane sq hol wejsciowy wraz z
szatniq, szatnie i tazienki dla sportowcdw, pokdj nauczyciela (trenera) -
pomieszczenie 1-szej pomocy, magazyn na sprzet sportowy, toaleta dla
0s6b niepetnosprawnych, pomieszczenie gospodarcze, kottownia, oraz
wentylatornia. Pomieszczenia dla sportowcdw dostepne sq z korytarza
stanowiqcego cigqg komunikacyjny rownolegty do sali sportowej.
Korytarz ten stanowi droge ewaokuacyjnq i prowadzi z jednej strony do
holu wejsciowego, a z drugiej do wymknietej klatki schodowej. W
obiekcie zaprojektowano dwie klatki schodowe, ktérymi dostad sie
mozna na poziom 1 pietra, gdzie znaojduje sie widownia oraz
pomieszczenia rekreacyjne. W czesci zaplecza zlokalizowane sq
pomieszczenia techniczne stanowiqce wydzielone strefy pozarowe. Sq
to centrala wentylacyjno, dostarczajgca i usuwajgca powietrze z
pomieszczen zaplecza na parterze i pierwszym pietrze, oraz kottownio.

Do holu wejsciowego prowadzq z zewnqgtrz schody oraz rampa dla
oséb niepetnosprawnych z poreczami dostosowanymi dla nich.
Podobne schody znajdujq sie tez przy wyjsciach ewakuacyjnych z sali.
Nad gtéwnym wejsciem do obiektu zaprojektowane jest zadaszenie o
konstrukcji stalowej ocynkowanej z pokryciem ze szkta hartowanego
lub poliweglanu. Nastepnie przechodzi sie przez przeszklony wiatrotap.
Hol bedqcy gtéwnym elementem komunikacyjnym, ze wzgleddw
ewakuacyjnych ma wysokoéé 3,3 m. Stqd mozna bezposrednio wejsé do
sali sportowej. Hol zawiera otwartg, gtéwng klatke schodowq
w obiekcie, ktéra prowadzi na widownie i do pomieszczen
zlokalizowanych na pierwszym pietrze. Przy wejsciu znajduje sie szatnia
dla widzdw umieszczona pod ptytg widowni. Hol wraz ze schodami jest
przestrzeniq wydzielonqg pozarowo.

Na pierwszym pietrze znojduje sie przede wszystkim widownia
otwarta na sale sportowqg. Miesci ona 260 miejsc siedzqcych
ustawionych w trzech grupach po 6 lub 3 rzedy. Podtoga widowni jest
zaprojektowana w spadku od poziomu + 1,20 w najnizszej czesci, do
poziomu + 3,62 przy wejsciach z klatek schodowych, i wykonana jest z
ptyty zelbetowej. Stopnie podtogi sq wykonane z ksztottownikdw
stalowych malowanych farbomi ogniochronnymi (pgczniejgcymi). Od
sali widownia oddzielona jest balustradq stalowq ztozonq z czesci
pionowej i poziomej o sumarycznej dtugosci 1,2 m. W srodkowej czesci
widowni wydzielone sq miejsca dla komentatoréow  widowisk
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odbywajgcych sie w hali. Pod wspornikiem, stanowigcym najnizszy
poziom widowni, znajdujq sie przestrzenie na ruchome trybuny dla
widzdéw. Po ich wysunieciu uzyska¢ mozna dodatkowo 92 miejsca
siedzqce dla publicznosci ustawione w dwdch rzedach.

Z tytu widowni zlokalizowane sq dwa zespoty sanitariatow
ogdélnodostepnych dla widzdw: damski i meski.

No poziomie pierwszego pietra znajdujq sie réwniez dostepne
bezposrednio z klatek schodowych, dwa pomieszczenia sportowo -
rekreacyjne. Jednym jest sala gimnastyczna, o powierzchni 45,74 m2, z
wtasnym zespotem socjalnym, ktéra moze by¢ wykorzystano, joko
sitownia lub sala aerobiku. Drugie pomieszczenie, o powierzchni 41,54
m2, przeznaczone jest do adaptacji na dodatkowe zajecia sportowe.

W drugiej klatce ewakuacyjnej, na spoczniku pierwszego pietrq,
znajduje sie wytaz dachowy 1,30 x 1,30 m, do ktérego zaprojektowana
zostata drabina stalowo. Stanowi on jednoczesnie klape oddymiajacq
tg klatke.

Na dachu o tukowym przekroju zlokalizowana jest centrala
wentylacyjna obstugujgca sale sportowq. Nad klatkami schodowymi
umieszczone sq klapy dymowe otwierane sitownikami elektrycznymi lub
pneumatycznymi (nabojomi z CO?2), wyposazonymi we wtasne czujniki
dymu, centrale sterujqce i przyciski reczne. W przypadku sitownikow
elektrycznych  mozliwa bedzie funkcja przewietrzania klotek
schodowych. Ponad ptaszczyzny dachu wyprowadzone sq: komin,
wentylatory wspomagajgce wentylacje obiektu, oroz odpowietrzenia
kanalizacji.

W zakres opracowania projektowo - kosztorysowego wchodzi:

- uzyskanie map do celdw projektowych niezbednych do
opracowania dokumentacji projektowej

- uwzglednienie istniejgcej infrastruktury wraz z ewentualng
inwentaryzacjq (takze zieleni) w stopniu umozliwiaojocym realizacje
przedmiotu zamdwienia oraz niezbednych ekspertyz i ocen
technicznych,

- szczegdtowe sprawdzenie w terenie warunkédw wykonania

zamowieniaq,
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- sporzqdzenie projektéow budowlanych wszystkich koniecznych
branz dotyczgcych samego budynku i przytqczy wraz z niezbednymi
opiniami i uzgodnieniami umozliwiajgcymi uzyskanie pozwolenia na
budowe opracowanych zgodnie z przepisomi ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prowo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 z pdzZniejszymi
zmianami) i spetniaojgcych wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1133 z pdZniejszymi
zmianami),

- sporzqgdzenie projektédw wykonawczych uzupetniajgcych i
uszczegdtawiajgcych  projekty budowlane. Projekty te muszq
uwzglednia¢ wymagania okreslone w §5 Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdZniejszymi zmianami),

- sporzqdzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, przez ktdre nalezy rozumie¢ opracowania zawierajgce w
szczegolnosci zbiory wymagan niezbednych do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robdt
budowlanych, witasciwosci wyrobdw budowlanych oroz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt.

Specyfikacje muszq uwzglednia¢ wymagania okreslone w §13 i 14
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202 poz. 2072 z
pdzniejszymi zmianami),

- sporzqdzenie przedmiaréw robdt, przez ktdre nalezy rozumieé
opracowania zowierajgce zestawienie przewidzianych do wykonania
robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek miar robdét podstawowych oraz wskazaniem podstaw
do ustalania cen jednostkowych robdt lub jednostkowych naktadow
rzeczowych. Przedmiary muszq uwzglednia¢ wymagania okreslone w §§
od 6 do 10 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia

2004 w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
2
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projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz progromu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr
202 poz. 2072 z pdZniejszymi zmianami),

- sporzqdzenie kosztoryséw inwestorskich opracowanych zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w
sprawie okreslenia metod i podstow sporzqdzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389,

- sporzqdzenie informacji dotyczgcej bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ);

- sporzgdzenie charakterystyki energetycznej budynku,,
141 Funkcja obiektu

Hala petni¢ moze funkcje sportowe, kulturalne lub oswiotowe, w
zaleznosci od odbywajqcych sie w niej spotkan. Sala widowiskowa moze
petni¢ role, joko sala gimnastyczna, aula, sala wyktadowa bqdz sala
zabaw. We wszystkich tych przypadkach zapewnione jest petne
zoplecze socjalne oraz spetnione sq wymaganiao ewakuacji, bhp i

sanepid

Dodatkowo hala posioda dodatkowe pomieszczenia sportowo -
rekreacyjne: sale sitowni lub do éwiczen aerobiku z wtasnym zespotem
socjalnym, oraz sale do adaptacji na dodatkowe zajecia sportowe.

Hala na poziomie parteru jest w petni przystosowana do korzystania
z niej przez osoby niepetnosprawne. Ogdélnodostepne pomieszczenia
na parterze oraz toaleta sq dostepne dla 0sdb poruszajgcych sie na
woézku inwalidzkim

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne stanowiq : toalety
ogdélnodostepne dla widzdw; tazienki dla sportowcdw, tazienka trenera;
pomieszczenie pierwszej pomocy;,

Przewiduje sie, ze w obiekcie moze przebywad do 354 widzdéw i na tyle
0sbéb zaprojektowana jest widownia wraz z trybunami wysuwanymi. Do
okreslenia stopnia zagrozenia ludzi oraz warunkdw ewakuacji przyjeto,
ze w sali sportowej moze sie znajdowaé maks. do 600 osdb.
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PROJEKT FUNKCJONALNO - UZYTKOWY BEDZIE REALIZOWANY Z
PODZIAtEM NA ETAPY :

- Etop 1

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (faza PB) budowy
budynku hali widowiskowo-sportowej wroz z zagospodarowaniem
terenu i infrastrukturqg techniczng oraz uzyskanie niezbednych
pozwoler\, uzgodnien i decyzji wraz z ostateczng, uprawomocnionqg

decyzjq o pozwoleniu na budowe.

- Etop 2
Opracowanie projektéw wykonawczych (faza PW).

Wykonanie robdt budowlanych na podstaowie opracowanej
dokumentacji projektowej w zakresie umozliwiajacym oddanie obiektu
do uzytkowania (realizacja zgodnie ze Specyfikacjomi Technicznymi
wykonania i odbioru robét oraz obowigzujgcymi normami);

Spraoawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi
wykonywanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej;

Obstuga geodezyjna, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej;
Zapewnienie nadzordw specjalistycznych zgodnie z opinig ZUD

Zaopewnienie terenu pod zaplecze budowy; zapewnienie
zoopatrzenia w wode i energie elektryczng do terenu budowy we
wtasnym zakresie Wykonawcy

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z certyfikatami
energetycznymi oraz ztozenie kompletnego wniosku do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego o wudzielenie pozwolenia na

uzytkowanie, w imieniu Zomawiojgcego.
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2. STAN ISTNIEJACY

2.1  Budowa geologiczna, warunki gruntowo-wodne i
geotechniczne.

Powierzchnie terenu w rejonie wykonanych otwordw pokrywajq

grunty nasypowe o grubosci 0,4-1,0 m

Podtoze rodzime budujg utwory czwartorzedowe - plejstocenskie
zwietrzeliny glin zwatowych i gliny zwatowe - oraz plejstocenskie piaski i
zwiry wodnolodowcowe.

Wierceniami wykonanymi w pazdzierniku 2022 roku stwierdzono, ze w
podtozu do gtebokosci rozpoznania (czyli Sm ppt) zwierciadto wdd
gruntowych nie wystepuje. Warunki wodne kwalifikujg sie do prostych,
korzystnych.

Inwestycje zaliczono do |l kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowo-wodnych. Normowa gtebokosé przemarzania

gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

22 Obszar w bezposrednim sqsiedztwie terenu inwestycji.

Teren  Inwestycji posiada spadek powierzchniowy w ogdlnym
kierunku pétnocnym.

Bezposdrednie sqgsiedztwo terenu (miejsca) Inwestycji stanowiq
budynki szkoty, obiekty techniczne oraoz obiekty sportowe wroz z
wewnetrznymi drogami, dojazdami i placami, pomiedzy ktérymi sq
tereny zielone.

23 Uzbrojenie terenu w media.

Na przedmiotowym terenie przebiegajg nastepujqce sieci podziemne
uzbrojenia : wodociggowa z hydrantami, kanalizacji sanitarnej,
kaonalizacji deszczowej, gazociggowa niskoprezna, energetyczne
niskiego napiecia, telekomunikacyjna. We fragmentach sieci
kanalizacyjnych na terenie inwestycji sq tez nieczynne kanaty.
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3. STAN PROJEKTOWANY

3.1 Hala sportowo - widowiskowa - rozwiqzania architektoniczno -
budowlane

3.1.1  Forma budynku

Obiekt ma zwartg forme opartg na prostokgtnym rzucie. Najbardziej
charakterystycznym  elementem  budynku jest tukowy dach
przypominajqcy tupineg. Wychodzi on poza obrys Scian w formie okapu,
ktéry na scianach szczytowych oparty jest na ptatwiach drewnianych,
za$ na $cianach bocznych na drewnianych wspornikach mocowanych
do dzwigarow konstrukcji. Dach pokryty jest blachg aoluminiowg w
kolorze naturalnym, ktérej pasy tqczq sie dajgc charakterystyczny
rysunek na powierzchni, przez co podkreslona zostata forma tuku. Na
dachu umieszczone zostaty urzgdzenia stuzgce wentylacji sali
sportowej: centrala wentylacyjna oraz kanaty nawiewny i wywiewny.

éciony obiektu wykonczone zostaty w réznym materiale i kolorze, aby
JLozrzezbi¢" elewacje. Poprzez zastosowanie réznych w grubosciach
materiatéw, uzyskano rozbicie duzych ptaszczyzn elewacji na odrebne
pola. Dodatkowo sq one wyrdznione kolorem, o tokze rozdzielone
szerokimi pasami przeszklen. Na $cianach szczytowych zaprojektowane
sq dwa pylony réwniez wychodzqce przed lico elewacji, a wykonczone
metalowymi kasetami elewacyjnymi. Owa wieloptaszczyznowosé murdw
oraz duze przeszklenia doswietlojgce sale widowiskowo - sportowq,
stwarzajq ciekawe kompozycje zaréwno przestrzenne jok i
kolorystyczne. Zostaty w nie wtqgczone takze rury spustowe, stanowiqc
podkreslenie granic réznych typéw materiotéw.

Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie na elewacji szczytowej i
zostato podkreslone podestem wejsciowym z rampq dla oséb
niepetnosprawnych i balustradami, zadaszeniem ze szkta hartowanego
opartego na stalowej konstrukcji, oraz przez przeszklenia: ponad
drzwiomi wejsciowymi, ktdre doswietla hol wejsciowy i sale na pierwszym
pietrze. Ustawiony obok pylon z kaset elewacyjnych podkresla wejscie,
a réwniez moze by¢ miejscem reklamowym dla budynku.

Wyjscia ewakuacyjne z sali sportowej, drzwi zewnetrzne do magazynu
i do kottowni, wkomponowane sq w przeszklenia elewacji, dzieki czemu
nie wyrdzniajq sie na elewacji, lecz stanowiq jej element kompozycyjny.
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3.12  Dostepnosc dla 0sob niepetnosprawnych

Obiekt jest dostepny dla osdéb niepetnosprawnych. Gtéwne wejscie
do budynku jest potgczone z otaczajgcym terenem rompq o spadku
6,0%  wyposazong W porecze przystosowane dla osdb
niepetnosprawnych. Aby zachowaé te dostepnosé w jak najwiekszym
stopniu, wszystkie funkcje, z ktérych mogq korzysta¢ osoby
niepetnospraowne, zostaty umieszczone na poziomie parteru. Dzieki
temu osoby te w ogdle nie muszq dostawad sie na 1-sze pigtro.

Osoby niepetnosprawne bedq mogty przebywaé w obiekcie, jako
widzowie. Na ptycie boiska obok trybun wysuwanych zostanqg
oznakowane miejsca dla wdzkdw osdb niepetnosprawnych.

Z myslg o osobach niepetnosprawnych korzystajgcych z obiektu
przewidziano w czesci zaplecza toalete o wymiarach kabiny oraz
wyposazeniu umozliwiajgcym korzystanie z niej osobom
niepetnosprawnym.

313  Ochrona srodowiska

Brak negatywnego oddziatywania na s$rodowisko (hatas, wibracje,
itp.).

32 Hala sportowo-widowiskowa - konstrukcja

Obiekt posadowiony jest na zelbetowych stopach i tawach
fundamentowych w sposéb bezposredni, w wiekszosci na poziomach -
1,20m ponizej poziomu terenu (ppt) oraz sporadycznie -1,00m ppt dla
tawy fundamentowej wewnaqtrz obiektu.

Budynek zaprojektowany i wykonany bedzie w technologii tradycyjnej
murowano-zelbetowe).

Gtéwnqg konstrukcje $cian stanowiq stupy zelbetowe usztywnione
wiericami i belkami zelbetowymi. Wypetnieniem $cion sq bloczki
gazobetonowe.

Czes¢ zaplecza ma stropy wykonane w konstrukcji zelbetowej (stupy i
ptyty stropowe). Ruszt zelbetowy $Scian jest ukryty w jej grubosci lub
obudowany $ciankami gipsowo - kartonowymi. Stropy oroz ptyta
widowni wsparte sq na ceglanych Scianach konstrukcyjnych grubosci
25,0 cm..
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Konstrukcje dachu stanowiq dzwigary w rozstawie 6,3m oraz ptatwie
w rozstawie 3m z drewna klejonego, ktdre posiadajq naturalny kolor i
ustojenie drewna. Konstrukcje te ponad salg sportowq oraz nad
widowniq sq odstonigete i stanowiq elementy wystroju wnetrz.
Obcigzenia z dachu przekazywane sq na stupy za pomocq dwdch
podpdr. Podpory dzwigarédw to podpora przegubowa stata oraz
tozysko przegubowo-przesuwne np. neoprenowe lub stalowe z
tozyskiem tocznym. Stezenia konstrukcji dachu stanowié¢ bedq prety
stalowe, tgczone nakretkami napinajgcymi otwartymi.

Hala sportowo-widowiskowa - elewacje

Elewacje zewnetrzne budynku sqg zaprojektowane w systemie
szkieletu zelbetowego, wypetnionego bloczkami gazobetonowymi w
dwdch grubosciach, ktdére ocieplone sq styropianem i otynkowane.
Pylony na elewacjach szczytowych wykoriczone sq metalowymi kasetami
elewacyjnymi  (aluminiowymi lub  stalowymi), zawieszonymi na
podkonstrukcji stalowej.

Zewnetrzne pokrycie elewacji stanowiq dwa rodzaje materiatéw:

1. tynk mineralny malowany (lub tynk akrylowy), cienkowarstwowy na
siatce z witdkna szklanego naklejonej na styropian. Zaoleca sie
wykorzystanie rozwigzania systemowego jednej z firm produkujgcych
kompletny zestaw materiatdw do wykonania tynku elewacyjnego (kleje,
siatki, masy tynkarskie, farby).

2. kasety elewacyjne metalowe - aluminiowe lub stalowe (mocowane
do s$cian z bloczkdw gazobetonowych), z podziatem miedzy kasetomi
szerokosci 5 mm, w kolorze aluminium (RAL 9006) lub srebrnym.

W grubosci ocieplenia $cian prowadzona jest instalacja odgromowa
obiektu.

Sciony o klasie odpornosci pozarowej El 30 (0o—i) w pasach wysokosci
80 cm na styku ze stropami miedzykondygnacyjnymi o odpornosci
ogniowej (nie dotyczy to $cian zewnetrznych klotki schodowej i
korytarzy komunikacyjnych).

Slusarke zewnegtrzng stanowiq : okna drewniane, drzwi stalowe do
kottowni; kraty aluminiowe do kottowni i do wentylatorni; ,orzeszklenia
aluminiowe; balustrada zewnetrzna dla osdb niepetnosprawnych z

elementdw ze stali nierdzewnej odpornej na warunki atmosferyczne.
2
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Szklenie okien i przeszklen potréjnymi zestawami ze szkta
bezpiecznego typu Float, bezbarwnego i przeZroczystego o

wspotczynniku przenikania ciepta U £0,7 W/m2K.

W przeszklenioch sali i widowni oraz w salach ¢wiczer szyby
wewnetrzne bezpieczne (szyby klejone z folig) oraoz odporne na
uderzenie pitkg. W drzwioch wejsciowych i ewakuacyjnych z sali
sportowej, w miejscach bezposredniego dostepu 0sdb korzystajgcych z
budynku, gdzie moze dojs¢ do rozbicia tafli szklanych, przewiduje sie
szkto hartowane od wnetrza i od zewnaqtrz obiektu. W wewnetrznych
drzwiach przeszklonych - szklenie pojedyncze, przeZroczyste,
hartowane. Na drzwiach szklanych na wysokosci wzroku nalezy
wykonaé widoczne oznaokowanie (np. poprzez satynowanie fragmentow
szkta).

Obrobki blacharskie wykonane w miejscach styku elementdw $Scian
(okna, drzwi, przeszklenia, gzymsy i cokoty, narozniki, zmiaony materiatu)
ze Scianami otynkowanymi i kasetonowymi. Przewiduje sie stosowanie
indywidualnych obrdébek i ofasowary blacharskich z blachy aluminiowe;j
(lub stolowej ocynkowanej). Obrébki te tqczg sie z systemami
elewacyjnym i dachowym i powinny by¢ wykonaone w kolorze

powierzchni, w ktérej wystepuja.

Stupy pionowe na elewacjoch (pomiedzy przeszkleniami)
zaprojektowano joko zelbetowe, ocieplone od zewnqtrz styropianem, a
nastepnie wykonczone blachqg tytanowo - cynkowq. Obrdbki nalezy
wykona¢ wyjgtkowo starannie, nie dopuszczajgc do falowania blachy.
Pod obrébki przewiduje sie podkonstrukcje z profili stalowych lub
wykonanie formy z ptyt cementowych

Hala sportowo - widowiskowa - dach

Dach jest zaprojektowany w ksztatcie tuku, ktéry na okapach
bocznych przechodzi w tuki o mniejszych promieniach. Pokrycie dachu
dobrano, joko systemowe dla pokrycia w ksztatcie tuku (np. KAL-ZIP,
blacha tytanowo - cynkowa, lub aluminiowa). Stanowi go od wnetrza
blacha stalowa trapezowaq, na ktérej potozone jest ocieplenie z wetny
mineralnej w dwdch warstwach: dolna warstwa jest typowq wetng
ociepleniowq grubosci 15,0 cm, za$ 9érng warstwe stanowi twarda
wetna dachowa grubosci 10,0 cm. Pokrycie dachu wykonane jest z
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blachy aluminiowej profilowanej (np. KAL-ZIP) lub tytanowo - cynkowej,
szerokosci 60 lub 40 cm w kolorze naturalnego aluminium.

Konstrukcje dachu stanowiq dzwigary i ptatwie z drewna klejonego o
odpornosci ogniowej R 15. Dzwigary sq zabezpieczone odpowiednimi
srodkami przeciw grzybom oraz pomalowane farbomi bezbarwnymi,
aby pozostawi¢ naturalny rysunek drewna. Elementy drewniane
wychodzqgce na zewnaqtrz zostang dodatkowo zabejcowane na kolor
drewna czeresni.

Nao dochu przewidzione jest umieszczenie gtéwnie urzqdzen
mechanicznych stuzgcych wentylacji sali sportowej oraz zaplecza
budynku. Sqg to centrala wentylacyjna wraz z kanatami wentylacyjnymi
nawiewnym i wywiewnym, agregat chtodniczy, wyrzutnia powietrzao,
wywietrzniki dachowe, napowietrzenia kanalizacji, kominy spalinowe, a
tokze kolektory stoneczne do ogrzewania cieptej wody uzytkowej. Dla
wymienionych urzqdzen wykonane zostong podstowy dachowe oraoz
uszczelnienia przejscia przez pokrycie dachu.

Hala sportowo-widowiskowa - instalacje wewnetrzne z
zapleczem technicznym

W przedmiotowym obiekcie przewidziano dwa pomieszczenia
techniczne: kottownie i wentylatornie.

Kottownia na parterze budynku, wyposazona w zespdt dwdch
gazowych kottéw kaskadowych o mocy 125kW kazdy, opalanych gazem
ziemnym, wspotpracujgcych z instalacjq solarng - stuzy wytworzeniu
ciepta dla centralnego ogrzewania (c.0.), ciepta technologicznego (c.t)
dla central wentylacyjnych oraz ciepta do przygotowania cieptej wody
uzytkowej (c.w.u.). Zasilanie kottéw paliwem gazowym poprzez przytqcze
gazowe z uktadem redukcyjno - pomiarowym oraz wewnegtrzng
instalacje gazowq z rur stalowych, czarnych bez szwu, tgczonych przez
spawanie, i armatury. Zabezpieczenie kottdw i instalacji grzewczej
poprzez uktad automatycznego odcigcia gazu.

Z kottowni rozprowadzone zostang instalacje c.t i c.o .0 parametrach
wody grzewczej 70/50 °C oraz instalacja cw.u. z pojemnosciowego
podgrzewacza (V=15000m?® zaosilonego przez kotty gazowe oraz
kolektory stoneczne, zlokalizowane na dachu budynku. Dodatkowo
bedzie tez zabudowana instalacja cyrkulacji cw.u. Przewody tych
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w/wym instalacji w pomieszczeniu kottowni stanowi¢ bedq rury stalowe
czarne, tqczone przez spawanie, a poza kottowniq bedqg to rury
wielowarstwowe z polietylenu sieciowanego. Na instalacjach zostanie
zabudowana odpowiednia armatura, a na zakorczeniach instalacji c.o.
- grzejniki  ptytowe z elementomi konwekcyjnymi i zaworami
termostatycznymi. Wszystkie elementy instalacji grzewczych bedq
posiadac odpowiedniej grubosci izolacje termiczne.

Wentylatornia wyposazona w dwa zespoty wentylacji mechanicznej, w
tym centrale nawiewno-wywiewne z nagrzewnicami, usytuowana zostata
na parterze w pomieszczeniu pod trybunaomi widowni, natomiast trzecia
centrala nawiewno-wywiewna z nagrzewnicq, wymiennikiem rotacyjnym i
sekcjq recyrkulacji zabudowana bgdzie na dachu budynku.

Przewody wentylacyjne (kanaty nawiewne i wywiewne) wykonane
zostanqg z ksztottek prostokgtnych oraz przewoddw okrggtych typu
SPIRO, wykonanych z blachy ocynkowanej i zaizolowaone wetng
mineralng z folig aluminiowa. Kanaty prowadzone na zewnagtrz budynku
i kanaty w obrebie sali gimnastycznej obudowaé ptaszczem z blachy
ocynkowanej grubosci Tmm.

Ponadto, w celu chtodzenia latem powietrza, zabudowana zostanie
chtodnica kanatowa freonowa, podtgczona do jednostek zewnetrznych
zlokalizowanych na dachu. Przewody instaolacji freonowej bedq z
ciggnionych rur niedzionych bez szwu, tgczonych przez lutowanie,
izolowanych otuling ze spienionego kauczuku syntetycznego.

W budynku wykonana zostanie instalacja wodociggowa zasilajgca
przybory sanitarne w umywalniach, toaletach, w pomieszczeniu
technicznym oraz instalacja hydrantéw wewnetrznych HP 25 w
zestawach szafkowych. Zasilonie z sieci wodociggowej poprzez
przytqcze wodociggowe oraz zestaw wodomierzowy wraz z zaworem
antyskazeniowym kl. BA, zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni.

Gtoéwny przewdd instalacji wodociggowej, instalacje wody zimnej oroz
instalacje hydrantowq nalezy wykonad z rur stalowych ocynkowanych
ze szwem i zaizolowaé otuling z pianki poliuretanowej.

W budynku wykonaona zostanie instalacja kanalizacji sanitarnej
odprowadzajgcq $cieki z przybordw sanitarnych w umywalniach,
toaletach oraz z kottowni. Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzié
ponad dach i zakonczyé rurq wywiewkq. Instolacje kanalizacji

sanitarnej w budynku nalezy wykonaé z rur PVC lub PP.
2
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Scieki z budynku odprowadzone zostang do sieci kanalizagji
sanitarnej. Z dachu budynku poprzez rynny i rury spustowe
odprowadzone zostang wody opadowe do sieci kanalizacji deszczowe).

Dlo potrzeb zasilania energetycznego hali sportowo - widowiskowej
przewiduje sie linie kablowqg, dotgczonqg do ztgcza kablowego. Nad
ztgczem kablowym przewidziono montaz zestawu przytgczeniowo
pomiarowego ZPP.

Gtéwnym elementem rozdziatu energii dla budynku jest tablica TG,
wykonana joko obudowa nascienna, skqd zasilone sq wszystkie
odbiorniki. Wykonanie tablicy P40 z drzwiomi metalowymi. Tablica
rozdzielcza TK w wykonaniu IP43 z drzwiczkami metalowymi.

Instalacje wewnetrzne w budynku, to : instalacja oswietlenia i gniazd
wtyczkowych; instalacja oswietlenia awaryjnego z zastosowaniem
indywidualnych inwertordw; instalacja detekcji wycieku gazu; instalacja
oddymianio; instalacja ochrony przeciwprzepieciowej;, instalacja
ochrony przeciwporazeniowej; instalacja odgromowa.

Jako wewnetrzne linie zasilojgce przewiduje sie przewody miedziane
YKY i YDY o przekrojoch dobraonych do obcigzenia. Instalacje
odgromowq stanowiq zwody poziome na dachu - Fe/Zn D8, zwody
pionowe na dachu z pretéw stalowych D18, przewody odprowadzajgce
stalowe D8, uziomy i ztgcza kontrolne.

Zagospodarowanie terenu.

Teren na ktérym zostanie wybudowana przedmiotowa hala
widowiskowo-sportowa posiada dostgp do drogi publicznej ul
Wilkowickiej oraz ul. Mickiewicza. Teren jest uzbrojony w sie¢ gazowq,
wodociggowq, kanalizacje sanitarng, elektroenergetyczng oroz
telekomunikacyjng. Teren jest prawnie dostepny dla wykonania
inwestycji objetej niniejszym programem funkcjonalno - uzytkowym.

Roboty ziemne
Prowadzenie robdt ziemnych

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy:

. zapoznad sie z oryginatem protokotu z Narady Koordynacyjnej
oraz uzgodnieniami dodatkowymi,
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. zawiadomié¢ witascicieli gruntéw o planowanym wejsciu na ich
teren,

. zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia terenu o
przystgpieniu do robdt w poblizu tego uzbrojenia,

. wykonaé¢  tzw. przekopy kontrolne celem doktadnego
zlokalizowania istniejgcego uzbrojeniao.

Zakres realizacji PFU nalezy kazdorazowo tqczy¢ z projektem
przeznaczonym do adaptacji i rozpatrywaé tqcznie.
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4, AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
UMOWY.

41  Wymagania ogodlne

Podstawe do sporzqdzenia Dokumentacji Projektowej i realizacji Robdt
Budowlanych bedqcych przedmiotem zamdwienia bedq stanowity warunki
i wymagania zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym,
wydanych decyzjach administracyjnych oraz obowiqzujgce przepisy prawne
regulujgce uzyskanie niezbednych zezwolen, pozwoler, zgdd, zgtoszer
i uzgodniern oraz realizacje robdét budowlanych zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, zgtoszenia
i uzgodnienia oraz realizacje robdét budowlanych Wykonawca uwzgledni
przygotowujqgc oferte i ujmie w cenie ofertowe;j.

Wykonowca zobowigze sie do zaprojektowania i wykonania rowerowych
przedmiotu umowy w  zaokresie w  jokim  wskozono w  PFU
z uwzglednieniem wszelkich prac towarzyszqgcych.

42  Wykonawca jest zobligowany uwzglednié m.in. nastepujqce
elementy/parametry zawarte w koncepg;ji:

e Realizacji projektu budowlanego, wykonaowczego, a nastepnie realizacji
budowy w oparciu o PFU i dokumentacje projektowaq.

e Uszczegdtowienia rozwigzan z PFU.

e Szczegdtowych rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych.

e Inwentaryzacji zieleni

e  Wymogdw wynikajgcych z przepiséw Prawa Budowlanego, Rozporzqdzer,
Ustaw oraz Norm niezbednych do prawidtowego wykonania zadnia.

e Uzgodnien i pozwolen zarzqdcdw terenu oraz drég lokalnych i powiatowych.

e Zalecenia Zomawiajgcego.
Wykonawca bedzie zobligowany m.in. w zakresie:
- Przygotowania projektu budowlanego.
- Przygotowania projektu wykonawczego.
- Przygotowania STWiORB.

» Realizacji projektu budowlanego, wykonawczego, o nastepnie
realizacji budowy w oparciu o PFU, zatwierdzony przez
zamawiajgcego STWIORB i dokumentacje projektowa.
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o Uszczegdtowienia rozwigzan z PFU.
o Szczegdtowych rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych.
- Organizacji ruchu.
“» Inwentaryzacji zieleni.
o Uzgodnien i pozwoler zarzgdcdw terenu oraz dréog lokalnych,

powiatowych, wojewddzkich.

- Wymogdw  wynikajgcych z  przepisow Prowa Budowlanego,
Rozporzqdzen, Ustaw oraz Norm niezbednych do prawidtowego
wykonania zadnia, w tym do uzyskania prawomocnej decyzji
pozwolenia na budowe, zgtoszenia robét budowlanych.

43  Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

Wykonawca zobowigzany bedzie respektowaé wszystkie warunki realizacji robdt
wynikajqce z przepisdw prawa oroz decyzji, uzgodnien i zalecen organdw
administracji i zainteresowanych stron oroz wykona projekty i opracowania
towarzyszqce w zgodzie z tymi warunkami i wymogaomi

44 Wymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu
i zabezpieczenia Placu Budowy

1. Wykonowca opracuje, uzgodni i wdrozy tymczasowq organizacje ruchu
na drogach publicznych na czas drog budowy . Przed przystgpieniem do robdt
Wykonawca przekaze Zomaowiojgcemu projekt czasowej organizacji  ruchu
i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy (obejmujgcy m.in. objazdy
tymczasowe), zaopiniowany przez odpowiedni zarzqd drogi i zotwierdzony przez
organ zarzqdzania ruchem drogowym. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt,
projekt czasowej organizacji ruchu bedzie na biezgco aktualizowany
i dostosowywany przez Wykonowce. Kazda zmiaona zotwierdzonego projektu
organizacji ruchu wymaga ponownego zatwierdzenia projektu przez organ
zarzqdzania ruchem drogowym i przekazania go Zmawiajgcemu. Wprowadzenie
poszczegdlnych etopdw czasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawca,
a odbiera je Zamawiajqcy przy udziale zarzqdcy drogi i policji, aby stwierdzi¢ czy sq
zgodne z zatwierdzonym projektem.

2. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania w statej sprawnosci technicznej istniejgcych obiektéw na Placu Budowy,
w okresie od dnia przejecia Placu Budowy do dnia przekazania w utrzymanie
odpowiedniemu organowi administracji drogowej. Powyzsze zobowigzanie
Wykonawcy nie obejmuje utrzymania tzw. ,zimowego utrzymania®, polegajgcego
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na zwalczaniu Sliskosci zimowej i odsniezaniu odcinkéw drég publicznych
dopuszczonych do ruchu, za ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ
administracji drogowej.

3. Wymaga sig, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca
nie pozostawiat na nawierzchni jezdni i poboczy uskokdédw poprzecznych lub
podtuznych, mogqgcych stanowi¢ zagrozenie warunkdw bezpieczerstwa ruchu
drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robdt utrzymaniowych. W czaosie
wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzqdzenia zabezpieczaojgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zopewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.
Urzgdzenia te zostanqg zaokceptowane przed wbudowaniem przez ZamawiajgcegQo.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzierh i w nocy urzqdzen i znakdw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczerstwa.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie od
przejecia Placu Budowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robodt.
W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca wyraznie
oznakuje Plac Budowy i ogrodzi zaplecza budowy, w sposdb uzgodniony z zarzqdcq
drogi i poinformuje Zamawiajgcego wraz z przekazaniem mu odpowiednich
dokumentow. Na Placu Budowy Wykonawca oznaczy w sposdb widoczny miejsca
niebezpieczne okreslone przepisami BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ.

5. Wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn
pracujgcych przy realizacji Robdt Wykonowca odpowiednio oznakuje w sposdb
uzgodniony z zarzqdcq drogQi oraz poinformuje ZomawiojgcegQo wraz z
przekazaniem mu odpowiednich dokumentéw. Wykonawca wyposazy Plac Budowy w
stonowiska do czyszczenia k&t zopewniojoc w ten sposdb, ze ewentualne
zabrudzenia kot pojozddw budowy zostanqg usuniete przed ich wjozdem na drogi
publiczne. W przypadku zanieczyszczenia gruntem lub btotem drég publicznych
przez transport budowy bedqg one odpowiednio czyszczone.

6. Wykonawca zapewni staty dojozd/dostep do wszystkich dziatek w rejonie
Plocu Budowy, do ktérych dotychczasowe drogi dojozdu/dostepu zostang
zlikwidowane/zaomkniete w zwiqzku z prowadzeniem robdét. Dojozdy do dziatek
zlokalizowanych w poblizu Placu Budowy winny byé utrzymywane przez Wykonawce
przez caty czas prowadzenia Robdt.

7. Projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzgledniaé¢ ustawienie tablic
informujqcych uzytkownikéw drég o zmianie organizacji ruchu.
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8. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$s¢ za ochrone punktow
pomiarowych zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

45 Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczenioch
biurowych, mieszkalnych, magozynach oraz w maszynach i pojozdach, sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw.
Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

46 Wymagania w zakresie materiatéw szkodliwych dla otoczenia

Wykonawca nie bedzie uzywat materiatéw, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe
dla otoczenia i takie materiaty nie bedq dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte przez Wykonawce do Robdt bedq miaty oprobate techniczng
wydanq przez uprawnionqg jednostke, jednoznacznie okreslajgcq brak szkodliwego
oddziatywania tych maoteriatdw na $rodowisko. Materiaty, ktdére sq szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste), mogq byé¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaganh
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagojg tego odpowiednie przepisy,
Wykonawca powinien otrzymadé zgode na uzycie tych materiatédw od wiasciwych
organdéw administracji paristwowe;j.

47 Wymagania w zakresie ochrony wtasnosci prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone znajdujgcych sie w rejonie Placu
Budowy instalacji napowietrznych, naziemnych i podziemnych. Uzyska on
od odpowiednich instytucji bedqcych wtascicielomi tych urzqdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiojgcego odnosnie ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zobezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzqdze w czasie trwania robdét. Wykonawca kazdorazowo
zobowigzany bedzie powiadomié¢ Zamawiajgcego, wtasciciela instalacji oraz wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Zomawiajgcego i zainteresowanego wtasciciela instalacji
oraz (w zaleznosci od potrzeb) witadze lokalne, jok réwniez bedzie z nimi

wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
2
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napraw. Wykonawca musi uwzgledni¢ w Harmonogramie rezerwe czasowq na tego
typu zdarzenio.

Zaomawiajgcy bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcq o wiascicielomi nieruchomosci dotyczgcych korzystania
z wiasnosci i drég wewnetrznych. Zamawiojgcy nie bedq ingerowali w takie
porozumieniq, o ile nie bedqg one sprzeczne z Kontroktem.

48 Wymagania w zakresie ograniczania niedogodnosci
zwigzanych z Robotami

Wykonawca bedzie realizowaé¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla okolicznych mieszkaricédw. Wykonawca bedzie odpowiadat
za wszelkie wuszkodzenia zobudowy mieszkaniowej w sqgsiedztwie budowy
spowodowane jego dziatalnoscig. W celu wyjasnienia zasadnosci ewentualnych
roszczern odszkodowawczych ze strony wtascicieli istniejgcych nieruchomosci,
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt sporzqdzi i uzyska potwierdzenie przez
witascicieli inwentaryzacji stanu istniejgcej zabudowy zlokalizowanej
w bezposrednim sqgsiedztwie Placu Budowy, dokumentujgc stan techniczny tych
obiektéw. Nieodtqcznqg czesciq tej dokumentacji bedq zdjecia, skatalogowane
w sposdb niebudzqgcy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory
dokumentuja.

49 Wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higiena pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonowca bedzie przestrzegad¢ przepisdw
dotyczqcych bezpieczenstwa i higieny praocy oraz dziata¢ zgodnie z Planem BIOZ.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oroz dotozy wszelkich
staran dlo zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

410 Wymagania w zakresie znajomosci i stosowania przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowad aktualne przepisy (w tym takze
ich wchodzqgce w zycie zmiany) wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy, wytyczne (w zakresie, w jakim sq dla Wykonawcy wigzqce), ktére
sq w jakikolwiek sposdéb zwiqzane z robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych przepisdw i wytycznych podczas projektowania
i prowadzenia robdt.

411 Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania robot
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzqgdzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej
elementy pozostawoty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
Odbioru Ostatecznego. W przypadku zaniedbania przez Wykonawce utrzymania,
Zamawiajgcy ma prawo wydaé mu polecenie prowadzenia robdt utrzymaniowych,
a Wykonaowca ma obowigzek rozpoczqgé te roboty nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenio.

W przypadku prowadzenia robdt w warunkach wysokiego poziomu wdd
gruntowych, odwodnienie wykopdw na czas budowy Wykonowca wykona we wtasnym
zokresie. Jezeli na skutek zaniedbarnn Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia
jokiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej elementéw, Wykonawca dokona
naprowy takiego uszkodzenia doprowadzajgc budowle drogowq lub jej element
do zgodnosci z wymaganiami Kontraktu.

412 Ogodlne i szczegdtowe whtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

4121 Ogdlne wytyczne projektowe

Zaktualizowanqg koncepcje Wykonawca zobowigzany bedzie uzgodnié
Zaomawiajgcym. Na podstawie zaktualizowanej i zatwierdzonej przez Zomawiajgcego
Koncepcji Wykonawca opracuje Projekt Budowlany i Wykonawczy.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmiaon w stosunku do Koncepcji nie bedzie
stanowito podstawy dla wydtuzenia czasu na ukoriczenie robét.

1. W  przypadku stwierdzenia przez Projektonta potrzeby dokonania
w  Dokumentacji  Projektowej odstepstwa od obowigzujgcych  warunkéw
technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie
zalezoto od Zamawiojgcego - albo uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode
sie na ztozenie wniosku do wtasciwego Organu Administracji Architektoniczno-
Budowlanej w tej sprawie, albo Projektant bedzie zobowigzany poszukiwaé innego
rozwigzania projektowego.

2. Dla odcinkdéw ktére bedq realizowana w oparciu o decyzje o pozwolenie na
budowe. Wykonawca zastabilizuje pas drogowy granicznikami pasa drogoweQo.
W  przypadku zaginiecia lub uszkodzenia granicznikdw Wykonowca bedzie
zobowiqgzany do ich uzupetnienia.

3. Wszystkie czesci PFU oraz dokumenty i przepisy, do ktérych PFU sie odwotuje,

traktowane sq jako wzajemnie uzupetniojgce sie. Gdziekolwiek zaistnieje watpliwosé,
2
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co do warunkdw i wymagan zawartych w réznych dokumentach, joko wigzgce
Wykonawce nalezy uwzglednié warunki i wymagania bardziej rygorystyczne.

4. Wroz z odbiorem opracowan projektowych Zomawiajgcy nabywa prowo do
uzywania opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce.
No Zamawiojgcego przechodzqg autorskie prawa majgtkowe do opracowan
projektowych wykonanych w ramach Zamowienio.

5. Zamawiojgcy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan
projektowych.

1. Urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu

Nalezy mie¢ na uwadze zabudowe barier chodnikowych w miejscach, gdzie
istnieje wysokie ryzyko potrqcenia pieszego, bqdz rowerzysty przez pojozd, m.in. w
okolicy szkdt, kosciotdw, wysokich nasypdw i skarp, itp. Nalezy przyjoé bariere
chodnikowq typu ,olsztyriskiego" w kolorach biato-czerwonych.

2. Zasada uniwersalnego projektowania

W ramach projektu wykonane zostonq wyptaszczenia terenu, co umozliwi
korzystanie z ciqgdw rowerowych osobom niepetnosprawnym ruchowo oraz catym
rodzinom w tym podrdézujgcymi z dzieémi. Utatwieniem dla korzystajgcych z ciggdw
bedzie braok progdw - poprzez zabudowe kraweznikdw w poziomie nawierzchni.

3. Urzqdzenia obce

Wszystkie urzqdzenia branzowe bedqgce w kolizji z projektowanym przebiegiem
inwestycji (m.in. studnie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, telekomunikacyjnej,
wpusty deszczowe, pokrywy sieci gazowej., wodociggowej, stupy energetyczne,
telekomunikacyjne, odwietleniowe) nalezy zabezpieczyé bqdz przebudowad.

4122 Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Szczegdtowe witasciwosci funkcjonalno uzytkowe - nie dotyczy projektowanego
obiektu ze wzgledu na jego specyfike.

4123  Opis wymagari zamawiajgcego w stosunku do
przedmiotu zamowienia

5. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.1.1 Wymagania w zakresie koniecznej dokumentacji
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Wymagania ogdlne

Wykonawca realizujgcy inwestycje we wtasnym zakresie opracuje wszystkie

niezbedne do zrealizowania Zamdwienia dodatkowe projekty i dokumenty.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest opracowad:

mape do celdw projektowych,
dokumentacje ustalajgcg geotechniczne warunki posadowienia,

dokumentacje formalng wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe
(w tym zwigzanq z czasowym korzystaniem z terenu) w wymaganym zaokresie,

dokumentacje formalnoprowng wraz z wnioskiem o wydanie decyzji
0 pozwoleniu na budowe.

dokumentacje formalng wraz z wnioskiem o zgtoszenie zamiaru wykonania
robdt wtasciwemu organowi w wymaganym zakresie,

materioty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczegdlnymi,

materiaty do uzgodnien i zaktualizowanq koncepcje do uzgodnier
z Zomawiajgcym,

inwentaryzacje geodezyjnq,

projekt technologii i konstrukcji nawierzchni ciqgdw pieszo-rowerowych
oraz drogi,

dokumentacje do zgtoszen, uzgodnien i decyzji,

projekt budowlany wraz ze wszystkimi opiniomi, uzgodnieniami,
pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisomi szczegdtowymi,

ewentualne projekty rozbidrek obiektéw istniejgcych (obiektéw
inzynierskich ogélnobudowlanych),

projekty przeniesienia lub przesuniecia kapliczek oraz krzyzy przydroznych
w uzgodnieniu ze spotecznosciq lokalng i o ile zajdzie toka potrzeba
z konserwatorem,

projekt wykonawczy,
przedmiar robdt,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),
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e projekt organizacji ruchu (czasowej i statej),

e instrukcje eksploatacji dla nietypowych rozwigzan projektowych (jesli bedq
zastosowane),

e projekty wnioskdw o wszczecie procedury egzekucji obowigzkow
wynikajgcych z wydanych decyzji administracyjnych oroz towarzyszqcych
im tytutéw wykonawczych (jesli bedq potrzebne),

e projekty deskowan,

e projekty technologii betonowania,

e projekty montazowe,

e inne projekty i opracowania wymagane przez Zarzqdcdw Infrastruktury

e dokumentacja formalno - prawna dla celdw wykupdw nieruchomosci -
podziaty nieruchomosci (jezeli bedq wymagane),

e materiaty do regulacji pasa drogowego (Dz.U. z 1998r nr 133, poz. 872 ze zm.
Art. 73).

Wykonawca zobowigzany bedzie opracowaé Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB). Wymaga sie ich przygotowania
dla kazdego asortymentu Robdt i przedtozenia ich wraz z projektem wykonowczym
Zamawiojgcemu. Przed przystgpieniem do realizacji odpowiednich Robdt
Wykonawca musi uzyskac ich zatwierdzenie ze strony Zomawiajgcego po uprzedniej
weryfikacji STWIORB z jego strony pod wzgledem zgodnosci z niniejszym Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym oraz obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca w procesie
opracowania STWIORB nie bedzie uprawniony do obnizania zatozonych w OST
standardéw (obniza¢ wymagarh dla materiatdw i robdt, obnizaé¢ czestotliwosci
badan, zwieksza¢ dopuszczalne przedziaty tolerancji, ograniczaé zakres realizacji
odcinkdéw prébnych, usuwad lub ograniczad tresé zastrzezen, itp.).

W przypadku broku OST dla danego typu Robdt Wykonawca opracuje STWiORB
w $cistym porozumieniu z Zamawiajgcym opierajgc sie na zapisach odpowiednich
norma w przypadku ich braoku na istniejgcych wytycznych i instrukcjoch
dotyczqgcych tego typu Robdt i zwigzanych z nimi badan.

Dodatkowo Wykonawca opracuje nastepujgce dokumenty, w petnej zgodnosci
z obowigzujgcym prawem, niniejszym PFU i pozostatq czesciq wykonanej
dokumentacji (w szczegdlnosci STWiORB):

e projekty technologiczne i organizacyjne robdt,

e harmonogramy wykonania poszczegdélnych robdt,

e projekty  zabezpieczenia skarp  wykopdw i rozkopdw  wraz
z odprowadzeniem wody,
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e projekty robocze montazu urzqdzer bezpieczenstwa ruchu,
e projekty robocze wykonywania i montazu elementéw oznakowania trasy,
e projekty organizacji robdét zwiqzanych z wykonywaniem robdt
w bezposrednim sgsiedztwie ciekdw wodnych lub na ciekach,
e projekty obiektédw przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie
realizacji robdt,
e inne dokumenty, ktdérych obowigzek sporzqdzenia wynika z niniejszego
PFU, STWIORB lub obowiqzujgcych przepiséw prawa.
Pominiecie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu
formalnego, jokiego sporzqdzenie bedzie niezbedne, aby zrealizowad Kontrakt
zgodnie z obowiqzujgcym prowem nie zwalnia Wykonowcy od obowigzku
sporzqdzenia tej dokumentacji i przekazania jej do weryfikacji Zamawiajgcemu.

Wszystkie projekty muszq by¢ sporzqdzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami
obowiqzujgcego prawa) przez osoby posiadajgce wtasciwe uprawnienio.

5.1.1.2 Materialy wyjsciowe do projektowania
Materiaty wyjsciowe do wykonania opracowan projektowych stanowiq:

e PFU,

e Opinie, uzgodnienia, warunki wydane przez jednostki samorzqdu
terytorialnego (gminy, miasta) po trenach ktérych przebiega trasa
rowerowa;

Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla doktadnego spraowdzenia
Materiotéw wyjsciowych w celu zaoznojomienia sie ze stanem rzeczywistym przed
ztozeniem oferty.

5.1.1.3 Materialy archiwalne i warunki
Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie, miedzy innymi:

e materioty archiwalne bedqce w zasobach odpowiednich instytucji,

e warunki techniczne budowy, przebudowy lub remontu wydane przez
administratoréw i zarzqdzajgcych  urzqdzeniomi  infrastruktury
technicznej, potrzebne do wykonania opracowan projektowych.

5.1.1.4 Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy
Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badan przy

inwentaryzacjach oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach
projektowych zgodne z wymaganiomi Kontraktu, obowigzujgcych przepisdw,
polskich norm oraoz zasad wiedzy technicznej.

5.1.1.5 Materiaty do badan i prac projektowych
Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty do wykonania badar i prac

projektowych ktére spetniojg wymagania polskich przepisdw, norm i wytycznych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zokupu, transportu, wykorzystania
materiatéw i inne jokie okazq sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan
i innych prac projektowych.
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5.1.1.6  Tryb realizacji inwestycji
W PFU zaproponowano uzycie trybdw realizacji inwestycji: wykonanie robdt

na podstawie pozwolenio na budowe na terenoch, gdzie obowigzuje i nie
obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), wykonanie
oznaokowania w ramach projektu organizacji ruchu (np. dla odcinkdéw tras
prowadzonych po istniejgcych drogach o matym natezeniu ruchu), wykonanie robét
na zgtoszenie, wykonanie robdt.

Wykonawca realizujgc koncepcje dokona analizy i wskaze ostatecznie tryby
realizacji inwestycji w oparciu o jokie bedzie przygotowywat i
realizowat inwestycje. Wskazane przez Wykonawce tryby realizacji inwestycji, réwniez
czgstkowe, bedq odzwierciedla¢ zatozenia harmonogramu i gwarantowad
skuteczne wykonanie wszystkich robét wymaganych przez PFU.

5.1.1.7  Projekt docelowej organizacji ruchu
Wykonawca opracuje i uzgodni projekt docelowej organizacji ruchu. Projekt

organizacji ruchu bedzie uwzgledniat wszystkie warunki wskazane w niniejszym PFU.
Przy opracowywaniu projektu docelowej organizacji ruchu Wykonawca w
szczegdlnosci powinien pozyskad uzgodnienia i opinie:
e zarzqdcy drég,
e jednostek samorzqdu terytorialnego, gminy/miosta,
e zarzqdcdw drég publicznych krzyzujocych sie i oddziatywujgcych
na inwestycje,
e samorzqddw i organizacji spotecznych (w zakresie pomnikéw przyrody
i zabytkow, symboli religijnych, kaplic i figur, itp.),
e organdw sprawujgcych nadzér i zarzqdzajgcych ruchem,

e policji.

Wykonawca wykona docelowe oznaokowanie terenu inwestycji i zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu.

Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w specyfikacjach wykonania
i odbioru dostaw znakdéw drogowych pionowych i urzqdzer bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

5.1.1.8 Zgodnosc¢ opracowan projektowych z umowaq i przepisami
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos$é procesu wykonywania opracowan

projektowych z wymaganiomi Kontraktu i Harmonograomem prac projektowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania
opracowan projektowych, w taki sposdb aby zostaty dotrzymane warunki okreslone
w PFU i Kontrakcie. W szczegdélnosci Dokumentacjo Projektowa zostanie
opracowana przez Wykonowce w zakresie umozliwiojgcym wykonanie realizacji
robdt na jej podstawie. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca zobowiqgzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek

2
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sposdb zwigzane z wykonywanymi opracowaniomi projektowymi i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania
opracowan projektowych. Podstawowe obowiqzki projektanta, wymagane prawem,
okredlone sq w ustawie prowo budowlone oroz w ustawie o somorzqdzie
zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzegad¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagarh prawnych odnosnie znakdw
firmowych, nazw lub innych chronionych prow w odniesieniu do projektéw, sprzetu,
materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan
projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek prow patentowych przez Wykonawce
pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewnié sprawdzenie Projektu Budowlanego oraz
Projektu Wykonawczego pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przez osobe posiadaojgca uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci. Osoby sprawdzajgce Projekt
Budowlany powinny posiadaé¢ aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci
do witasciwej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwao, przez caty czas trwania
Kontraktu.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkdéw technicznych, decyzji, opinii,
uzgodnien, zatwierdzer i pozwoler nalezy na biezgco przekazywaé Zamawiojgcemu,
w terminach umozliwiajgcych ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie oraz utrzymanie w mocy, do czasu
ostatecznego odbioru i otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie, wszystkich wymaganych praowem uzgodnierh i opinii rozwiqzan
projektowych.

5.1.1.9 Szczegotowosé opracowan projektowych
Opracowania  projektowe  powinny byé wykonane z  odpowiednia

szczegdtowosciq (doktadnosciq). Odpowiednia szczegdtowosc dotyczy istniejgcych
i projektowanych parametréow terenu i parametréw obiektéw wchodzqcych w sktad
opracowan projektowych. Stopier szczegdtowosci zalezy gtownie od celdw jakie
przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzoju i ztozonosci
projektowanego zadanio. Uscislenie pojecia ,odpowiednia szczegdtowose”
w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem
Wykonawcy. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiotach projektowych
stuzqcych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnierh i pozwolen powinny
przedstawial niezbedny na danym etapie zokres szczegdtowosci projektowanego
zadania inwestycyjnego.

Niezaleznie od ustaler wtasnych projektanta nalezy uwzgledni¢ wymagania
przepisédw prawnych, w tym rozporzqdzenia w sprawie szczegdtowego zakresu
i form projektu budowlanego oraz obowiqzujgcych warunkdw technicznych.

5.1.1.10 Szata graficzna
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Wszystkie opracowania rysunkowe, opisowe i dokumenty wymaga sie aby byty
opracowywane w jezyku polskim. Szata graficzna i wydawnicza powinna spetniad
wymagania rozporzqdzen.

Ponadto wymaga sie, aby catos¢ Dokumentacji Projektowej zostata
Opracowana za pomocq oprogramowania komputerowego, a w szczegdlnosci:

e czesci opisowe wykonane byty za pomocq komputerowego edytora
tekstéw kompatybilnego z MS Word i w formacie *.pdf,

e obliczenia ilodci podstawowych robdt byty wykonane za pomocq arkusza
kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel i w formacie *.pdf,

e dopuszcza sie aby obliczenia specjalistyczne byty wykonywane w innym
programie niz kompatybilny z MS Excel pod warunkiem ze wersje
elektroniczne obliczen, i ich wyniki bedq przedstawiane w formacie *.pdf,

e czesci graficzne w formacie *.pdf, *.dwg, *.dgn,

Tekst Dokumentacji nalezy sporzqdzi¢ zgodnie z zasadomi jezyka polskiego
tzn. poprawnie pod wzgledem stylistycznym, gromatycznym, ortogroficznym i
interpunkcyjnym, przy uzyciu dostepnych formatéw tekstu, tokich jaok wielkosé
czcionki, wyrdznienia, pogrubienia, kursywa itp.

Przed przekozaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego
lub  koncowego Wykonawca przedstawi Zamawiojgcemu do  akceptadji
proponowany spis teczek i ogdélng szate graficzna opracowan projektowych.

Kazde opracowanie projektowe bedzie posiadato w szczegdlnosci strone
tytutowq odpowiadajqcej specyfice zagadnienia, na stronie tytutowej umieszczone
zostanqg w szczegdlnosci podpisy autordéw i data opracowania.

llos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej wykonywanych w  wers;ji
drukowanej/papierowej i elektronicznej zapisywanych na dyskach CD/DVD, nie
wliczajqc ilosci egzemplarzy niezbednych do zorganizowania procesu projektowego
za ktéry odpowiada Wykonawca zostanie okreslona przez Zomawiajgcego w
odrebnym dokumencie.

5.1.1.11 Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materiatéw wyjsciowych
Wykonawca bedzie odpowiaodat za ochrone opracowan projektowych

i za wszelkie materiaty wyjsciowe otrzymane w trakcie prac projektowych.

5.1.1.12 Wymagania dla nadzoru autorskiego
Wykonawca - zgodnie z ustawa Prawo budowlane - jest zobowigzany sprawowaé

nadzdér autorski w czasie realizacji Robot Budowlanych na podstawie Dokumentagji
Projektowej sporzqdzonej w oparciu o niniejsze PFU. Na wezwanie Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest do:
e opiniowania zgodnosci projektdw wykonawczych, technologicznych
i zamiennych w zakresie zgodnosci z wymaganiomi Dokumentacji
Projektowej,
e niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w Dokumentacji
Projektowej.
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Wykonawca  zobowigzany jest  uwzgledni¢  wysokos$¢  wynagrodzenia
za sprawowanie nadzoru autorskiego w Cenie Kontraktowe;.

5.1.1.13 Nadzoér Zamawiajgcego i Zamawiajqgcego nad procesem projektowym
Biezgcy nadzdér naod  zgodnosciq przebiegu  procesu  projektowego

z wymaganiomi Umowy wykonywany jest przez Zomawiajgcego podczas spotkan
z Wykonawca,

5.1.1.14 Harmonogram prac projektowych
Wykonawca sporzqdzi Harmonogram Realizacji  Przedsigwzigcia zwany

harmonograomem przedstowi go (oraz jego aktualizacje) Zomowiojgcemu do
zaopiniowania i zatwierdzenio. Dopdki bedq trwaty prace projektowe w jego sktad
wchodzi¢ bedzie Harmonogrom Prac Projektowych zapewniojgcy mozliwosci
monitorowania postepu tych prac. Zatwierdzanie i aktualizacjo Harmonogramu
odbywac sie bedzie wedtug procedur okreslonych w Warunkach Kontraktu.

W Harmonogramie Prac Projektowych Wykonawca musi uwzglednic:

poszczegdlne elementy opracowan projektowych,

kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zomierza realizowaé poszczegdlne
opracowania projektowe lub ich czesci,

terminy i czas wykonywania poszczegdlnych elementéw opracowan
projektowych takich jok m.in.: analiza materiotédw wyjsciowych, zebranie danych
archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki,
obliczenia), wuzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzeniaq,
uzupetnienia, poprawki, czas na weryfikacje opracowarn projektowych przez
Zomawiajgcego - w wybranych przypadkach takze z uzyskaniem zatwierdzenia
ze strony Zamawiajqcego,

rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

dodatkowe informacje, jokich moze racjonalnie oczekiwaé¢ Zaomawiajqcy.

Wykonawca w Harmonogramie Prac Projektowych powinien przewidzie¢ taki cykl

prac projektowych, aby opracowania projektowe mogty by¢é w miare jednostajnie
przekazywane do akceptacji Zomawiojgcemu w ciggu catego  okresu
przeznaczoneQo na prace projektowe.

5.1.1.15 Nadzoér Wykonawcy nad procesem projektowym
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli

wykonywania opracowan projektowych. System nadzoru i kontroli bedzie
obejmowat: personel wykonowczy, laborotorium, sprzet, traonsport i wszystkie
urzqdzenia niezbedne do wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ kontrole wykonywania opracowan
projektowych z czestotliwosciq zapewniojgca stwierdzenie, ze opracowania
projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kontrakcie.

Wymaga sie, aby gtéwny projektant uzyskat uzgodnienia od projektantéw
pozostatych braonz uzgodnienia w celu eliminacji kolizji z innymi rozwigzaniami
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projektowymi. Potwierdzeniem w/w sprawdzenia bedzie podpis projektantdw innych
branz ztozony na zbiorczym planie zagospodarowania terenu.

Wykonawca zobowiqzany jest sporzqdzalé Raporty o Postepie Pracy. Dopdki
bedq trwaty prace projektowe w jego sktad wchodzi¢ bedzie sprawozdanie
z postepu tych prac. W ten formalny sposdb, niezaleznie od kontaktéw roboczych
i spotkarn Zamawiajgcy bedzie informowany o przebiegu prac projektowych.
Ponadto Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w wykonywaniu
kontroli wewnetrznej przez Wykonawce.

5.1.1.16 Dokumenty Projektu
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca tworzy dokumenty

projektu, ktére dokumentujq przebieg procesu projektowego i kontroli
przeprowadzanych przez Zomawiajgcego i Wykonawce, co musi by¢ potwierdzone
kazdorazowym wpisem do Dziennika Projektu.

5.1.1.17 Weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji przez Zamawiajqgcego
Dokumenty i opracowania projektowe sporzqdzane przez Wykonawce podlegad

bedq weryfikacji ze strony Zaomawiojocego w zokresie ich zgodnosci
z obowigzujgcym prawem i niniejszym PFU.

Wykonawca przekaozywaé bedzie Zaomowiajgcemu wszelkie dokumenty
do weryfikacji i od niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentow.
Proces weryfikacji danego dokumentu (opracowania projektowego) bedzie
zakoriczony jego zatwierdzeniem przez Zamawiojgcego. Zamawiojocy bedzie
sprawowat kontrole nad postepem prac projektowych i na biezgco weryfikowat,
sprawdzat kompletnos¢ i oceniat zgodnoéé opracowan projektowych z PFU
i obowiqzujgcymi przepisomi prawa. Prowadzenie przez Zomawiojgcego weryfikacji
dokumentacji ,na biezqco” przejawiad sie bedzie w nastepujgcych dziataniach:

e przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiojgcego spotykaé sie bedq na
Radach Kontraktu oroz naradoch koordynacyjnych, na ktdrych
omawiany bedzie stan zaawansowania prac projektowych, rozwigzania
techniczne i zagadnienia formalne,

e przedstawiciele Zamawiajgcego bedqg mieli prawo do uczestnictwa
w roboczych spotkaniach zespotu projektowego, na ktérych omawiana
bedzie koordynacja miedzybraonzowa dokumentacji projektowej,

e Zamawiajacy bedzie otrzymywaot opracowania projektowe, w tym
czesciowe, w celu przeprowadzenia ich wstepnej weryfikacji,

e do wstepnej weryfikacji dopuszcza sie przekazywanie opracowan
projektowych w formie elektronicznej w formacie *.pdf lub innych
formatach akceptowalnych przez Zamawiajgcego,
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e Zamawiajacy sporzqdzat bedzie bez zwitoki protokoty z weryfikacji
kazdego otrzymanego opracowania projektowego lub dokumentu i
przekazywat je Wykonawcy i Zamawiajgcemu.

To, jakie opracowania czesciowe bedzie przyjmowat do weryfikacji Zomawiajqcy,
bedzie wynikad¢ z ww. opisu wymogdw w zakresie procedur na etapie projektowania
lub - jedli nie zostaoto to sprecyzowane w tym dokumencie - z uzgodnier miedzy
Zomawiajgcym a Wykonawca,

Proces weryfikacji danego opracowania projektowego dobiega korico, gdy
Zamawiojgcy uznaje, ze zostato ono sporzgdzone bez braokdw i uchybier
powodujqcych jego niezgodnosé z Kontroktem.

Wykonawca nie bedzie mogt przystgpi¢ do odpowiednich robdt bez akceptacji
przez Zamawiojgcego potrzebnego do ich wykonania elementu Dokumentacji
Projektowej. Wraz z zatwierdzeniem opracowan projektowych, oraz po dostarczeniu
przez Wykonawce wymaganej liczby egzemplarzy, opracowania uznaje sie
za odebrane. Liczba egzemplarzy dla poszczegdlnych czedci dokumentacji jest
w odrebny sposdb ustalona przez Zomawiojgcego. Wykonawca zobowigzany jest
wykonaé dodatkowe egzemplarze dokumentacji na potrzeby uzgodnien, opinii
i zgtoszen.

5.1.1.18 Platnosci
Wynagrodzenie za  wszystkie opracowania projektowe niezbedne

do zrealizowania inwestycji objetej niniejszym Zamdwieniem ma charaokter
ryczattowy i ujete jest w ramach Ceny Kontraktowej. Dopuszcza sie podziat
dokumentacji na odcinki i pozyskanie dla nich odrebnych decyzji umozliwiajgcych
prowadzenie robdt. Wynagrodzenie ptatne bedzie w dwdch czedciach za wykonanie
kompletnej dokumentacji dotyczqcej odcinka proporcjonalnie do jego dtugosci
w trybie okreslonym w Umowie.

6. WYMAGANIA W ZAKRESIE MATERIALOW

Wszystkie dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjq
Projektowqg i STWIORB opracowaonymi przez Wykonawce i zatwierdzonymi przez
Zamawiajgcego. Definiujgc w dokumentacji projektowej i STWiORB parametry, jakie
spetnia¢ majg materiaty uzyte do Robdt, kierowal sie nalezy zapisomi PFU,
Ogdlnych Specyfikacji Technicznych oraz aktualnych norm i przepiséw. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB bedq uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w romach okreslonego w
STWIORB przedziotu tolerancji. Cechy materiatéw i elementédw budowli muszq
wykazywad zgodnoséé z okreslonymi wymaganiaomi, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji (okreslonego w odpowiednich
normach). Wykonawca jest odpowiedzialny za jokosé stosowanych materiatow.

Decyzje Zomawiajgcego dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatéw bedq
oparte na wymaganiach okreslonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej

2




PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY dla zadania:
,LBUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ NA TERENIE SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2
W TOSZKU".

i w STWIORB, o takze w normach i wytycznych wigzqcych dla Wykonawcy. Przy
podejmowaniu decyzji Zomawiajgcy uwzgledni wyniki badarh materiatéw, rozrzuty
normalnie wystepujqce przy produkcji i przy badaniach materiotéw, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

61 Wymagania w zakresie sprzetu i Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jokos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany
do robdét powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskozane przez
zamawiajgcego. Liczba i wydajnosé sprzetu muszg gwarantowaé przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i
zotwierdzonym przez Zomoawiojgcego harmonogramie Wykonawcy. W przypadku
awarii sprzetu podstawowego Wykonawca winien niezwtocznie zastqpi¢ go przez
inny sprzet, spetniajgcy wszystkie wymaganio, o wydajnosci gwarantujgcej
zachowanie przewidywanej wydajnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na joko$é¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatéw.

62 Wymagania w zakresie kontroli robot

62.1 Zasady ogdlne kontroli robot

Wszystkie wykonane roboty bedq zgodne z dokumentacjq projektowg STWiORB
i zatwierdzanym harmonogramem. Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie
ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnqé¢ zatozonq joko$é robdt zgodnie
z harmonogramem. Wykonaowca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt
i jokosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajqc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia niezbedne
do pobierania prébek i badarh materiotéw oraz robdt. Przed zaokceptowaniem
systemu kontroli, Zomawiajgcy moze zazqdaé od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalaojqcy.

Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiORB bedq uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach
okreslonego w STWIORB przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie bedq
w petni zgodne z dokumentacjq projektowg lub STWIORB i wptynie
to na niezadowalojgcq jakosé elementu budowli, to takie elementy budowli bedq
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami
umowy, z Dokumentacjq Projektowqg, wymaganiami STWIORB, projektem czasowej
organizacji ruchu oraz poleceniomi Zamawiaojgcego wydanymi zgodnie z
Kontraktem.




PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY dla zadania:
,LBUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ NA TERENIE SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2
W TOSZKU".

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowe;j.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce
projekcie budowlanym i wykonowczym, a niezbedne do wykonania zadania,
Wykonawca powinien wykona¢ w oparciu o obowiqzujgce przepisy oraz instrukcje i
normy (w tym powotane w PFU), o taokze doswiadczenie i wiedzq techniczng. W razie
ujownienia sie potrzeby wykonania takich robdét Wykonawca zobowigzany jest
réwniez do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z
nim zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbgednej
do ich uzyskania a takze niezbednej do wykonywania robdt.

Wykonawcao, zobowigzany jest réwniez do wykonania robdt dodatkowych,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzgdzania dokumentagji
projektowej, o majq istotne znaczenie dla bezpieczerstwa ruchu czy tez trwatosci
przedsiewziecio.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostanqg
usuniete przez niego na witasny koszt. Sprowdzenie przez Zamawiajgcego
wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zomawiojgcego dotyczqce akceptacji lub odrzucenia elementédw Robdt
bedq oparte na wymaganiach okreslonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej i
w STWIiORB, a tokze w normach i wytycznych wigzgcych dla Wykonawcy. Przy
podejmowaniu decyzji Zomawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiotéw i Robét.

622 Harmonogram prac budowlanych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonaowca
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogrom realizagji
prac budowlanych, w terminach zgodnych z dokumentami kontroktowymi lecz nie
pozniej niz 2 tygodnie po dacie skutecznego zgtoszenia o zomiarze wykonania
robdt budowlanych.

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem: zobowigzan Zamawiajgcego
okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach, warunkéw umowy, mozliwosci
Wykonawcy, wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia
przeszkdd.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

e poszczegdlne asortymenty robdt budowlanych,

e kolejnos¢ w jokiej Wykonawca zamierza realizowaé poszczegdlne
elementy robdét budowlanych,

® rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W raozie potrzeby harmonogrom bedzie oktualizowany przez Wykonowce
na polecenie Zamawiajgcego.

623 Program Zaopewnienia Jakosci
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Wykonawca jest zobowigzany opracowaé Progrom Zaopewnienia Jakosci
i uzyska¢ dla niego akceptacje Zamawiojgcego pod wzgledem zgodnosci
z niniejszym PFU oraz obowigzujgcymi przepisami.

W Programie Zapewnienia Jokosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposdb wykonywania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét
gwarantujgcy wykonanie Robdét zgodnie z dokumentacjq projektowq, STWIORB oraz
zaokceptowanym przez Zamaowiajgcego harmonogramem robdt i odpowiednimi
przepisami prawa. Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniad bedzie prace sprzetu,
kadry technicznej i zespotdw roboczych w systemie jedno
lub dwuzmionowym (co zostanie potwierdzone odrebnym dokumentem przez
Zomawiajgcego).

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierad:

a) czes¢ ogdlng opisujqca:

e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb
prowadzenia robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e sposdb zapewnienia BHP,

e wykoz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne,

¢ wykoz oséb odpowiedzialnych za jakosé¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegdlnych elementdw Robdt,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jokosciqg wykonywanych robdét,

e wyposazenie w sprzet i urzqdzenia do pomiardw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposdéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,
zapis pomiardw, nastaw mechanizmdw sterujgcych, o tokze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt —w procesie
technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania
tych informacji Zomawiajgcemu;

b) czes¢ szczegdtowq opisujqcq dla kazdego asortymentu roboét:

e wykoz maszyn i urzqgdzen stosowanych na budowie z ich parametromi
technicznymi oroz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzqdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaoje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzqdzerh do magazynowania
i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratq ich wtasciwosci
w czasie transportu,

e sposdéb i procedure pomiardw i badan (rodzqj i czestotliwosé, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzqdzen, itp.) prowadzonych podczas




PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY dla zadania:
,LBUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ NA TERENIE SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2
W TOSZKU".

dostaw  moteriotdéw,  wytwarzania = mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdw robdt,

e sposdb postepowania z materiatomi i robotoami nie odpowiadajgcymi
wymagaoniom,

624 Zasady ogolne badarn Robdt i materiatow

Zasady przeprowadzania wszystkich badan i pomiardw powinny zostad ujete
w STWIORB w oparciu o odpowiednie normy. W przypadku, gdy normy nie obejmujq
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, przyjaé¢ nalezy procedury, ktére
zostang zaokceptowane przez Zomawiajgcego.

625 Ogdlne zasady prowadzenia badar przez
Zamawiajqcego

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca
i producent materiotéw powinni udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Zamawiaojqcy,
dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonych przez Wykonawce,
bedzie oceniac¢ zgodnosé materiatdw i robdt z wymaganiami STWiIORB na podstawie
wynikéw zleconych przez siebie badan kontrolnych, jak i wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

63 Wymagania w zakresie odbioréw

6.3.1  Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiqzujgcym
Zamawiojgcego i Wykonawce w  catym  okresie  prowadzenia  robdt.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiqzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezgco i bedq dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa udzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
dotq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zopisy bedq czytelne, dokonane
trwatq technikqg, w porzqdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zotgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq
oznaczone kolejnym numerem zatqgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i
Zomawiajgcego.

632 Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie
2
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w sposdb ciqgty i wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujgc narastajgco postep
rzeczowy robot.

Wzér rejestru obmiardéw zaproponuje Wykonawca i przedstawi Zamawiajgcemu
do zotwierdzenio. Wpisdw do rejestru obmiaréw dokonuje Wykonawca i sq one
potwierdzane przez Zomawiajgcego.

633 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jokosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badarh Wykonawcy bedq gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowiq zatqgczniki do odbioru robdt
i powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

634 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce

dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

e skuteczne zgtoszenia o zamiarze wykonania robdét budowlanych,

e protokoty przekazania Placu Budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-praowne,

e protokoty odbioru Robdt,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie,

Obowigzkiem  Wykonowcy jest dostarczenie wszystkich  dokumentdw
wymagaonych prawem budowlanym, w celu umozliwienia uzyskania przez
Zomawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.

635 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane przez Kierownika budowy na Placu
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonaowce. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentédw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zowsze dostepne
dla Zaomawiajgcego i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego
i instytucji kontrolnych.

636 Ogdlne zasady obmiaru Robdt

Obmiar robdt bedzie okreslad¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
Dokumentacjq Projektowq i STWIORB. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robdt i terminie

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedq wpisane
2
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do rejestru obmiardw i bedq stuzyty okresleniu postepu rzeczowego
lub wykazaniu poprawnosci wykonania Robét.

Obmiar gotowych robdt, o ile okaze sie konieczny, bedzie przeprowadzony
wedtug zasad ustalonych przez Wykonawce i Zamawiajgcego, a ich czestosé
wynikaé¢ bedzie albo z ustalen miedzy Wykonowcg a Zamawiojocym albo z
technologicznej kolejnosci i ciggtoéci prowadzonych robdt. W tym drugim wypadku:

obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdéw Robdt,

o takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,
obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,

obmiar Robét podlegajqcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

63.7 Urzqozenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt
bedq zaokceptowane przez Zomawiojgcego. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
zostanq dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia lub sprzet wymagajq
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywaone w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

638 KRoozagje oobiorow robot

Roboty podlegajq nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegojacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegnqg zakryciu.
Odbiér robdét zanikajgcych i ulegojgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0gdlnego postepu robdt. Odbioru przedmiotowych robdt dokonuje Zamawiaojqcy.
Gotowos$é¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zomawiajgcy. Odbidér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednok niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na pismie o tym fakcie
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Zamawiajgcego. Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na
podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq Projektowq,
STWIORB i uprzednimi ustaleniomi.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jokosci wykonanych czesci robdt.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Odbioru robdt dokonuje komisja w obecnosci Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Komisja jest powotywana przez Zamawiaojgcego. Warunkiem dokonania odbioru
czesciowego jest uprzednie wystawienie przez Zamawiajgcego Swiadectwa Przejecia
w zakresie czesci robdt o ile Wykonawca jest upraowniony do uzyskania takiego
Swiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

Odbidr ostateczny roboét

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jokosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oroz
gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

Na etopie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowiqzany przedtozyé geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq w wersji
papierowej z klauzulg wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej oraz wersje elektroniczng w formacie *.pdf i *.dwg.

Odbidér ostateczny robdt nastgpi w terminie 14 dni liczgc od dnia
powiadomienia ZamawiojgceQo, ze roboty zostaty zakoriczone a dokumenty, o
ktérych mowa ponizej, przyjete. O terminie odbioru ostatecznego Zomawiajqcy
powiadomi zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest
uprzednie wystawienie przez Zamawiajgcego ostatniego Swiadectwa Przejecio.

Odbioru  ostatecznego robdét dokona  Komisjo  wyznaczona  przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy i Zamawiojgcego. Badania i ustalone
pomiary do odbioru ostatecznego wykona Laboratorium Zamawiajgcego
na prébkach pobranych w obecnosci Wykonawcy. Zomawiajqcy wskaze miejsca
poboru prébek.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jokosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentédw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikdw badan i
pomiardow, w tym przede wszystkim badan Laboratorium Zamaowiajgcego, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjq projektowq i STWiORB.
Komisja dokona odbioru ostatecznego robdt, jezeli ich jako$¢ w poszczegdlnych
asortymentach jest zgodna z Warunkomi Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami
i poleceniomi Zomawiojgcego. Roboty z wadami nie bedq podlegaty odbiorowi.
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W toku odbioru ostatecznego robdt Komisjo zapozna sie z realizacjq ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniojgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach
stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych
lub uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$é wykonywanych
robét w poszczegdlnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjq
projektowq i STWIORB, Komisja powinna nakazaé Wykonaowcy wykonanie robodt
poprawkowych, wyznaczajqc jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostotecznego robdt jest
protokét odbioru ostatecznego robdt sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiqzany przygotowad
nastepujgce dokumenty, wchodzqce w sktad operatu odbiorowego:

Dokumentacje powykonawcza,

Wykonawca w formie paopierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje
i przekaze Zomawiajgcemu dokumentacje powykonawczqg, ktéra bedzie zawieraé
wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektéw w odpowiednim stopniu
szczegdtowosci, opisy techniczne z podaniem wymiaréw elementdédw i rodzajem
uzytych materiatéw. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywaé na kopii projektu
budowlanego stanowigcego zatgcznik do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowe
(@ tom, gdzie to uzasadnione takze na rysunkach projektu wykonawczego).
Dokumentacja powykonowcza bedzie obejmowaé dokumentacje projektowq
podstawowq z naniesionymi zmianami oraoz dodatkowq, jesli zostata sporzqdzona w
trakcie realizacji robdét. Wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak
opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne,

Specyfikacje  techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

e Recepty i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki budowy (oryginaty),

e  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaor i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z STWIORB,

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdéw zgodnie z STWIORB,

e Opinige technologiczng opracowanqg przez Wykonawce, sporzqdzong
na podstawie wszystkich wynikédw badan i pomiardw zatqczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB w formie
uzgodnionej z Zamawiajgcym,

e Ocene techniczng  realizacji Kontraktu opracowanq  przez
Zamawiojgcego, zawierajgcq m.in. krotki opis przebiegu realizacji
Kontroktu pod katem spetnienia przez Wykonawce wymagan
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dotyczqcych sprzetu, materiatéw, kadry, harmonogromaw, ilosci i jokosci
wykonanych pomiarédw i badar kontrolnych, jaokosci dokumentacji
technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zomawiajgcym,

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt  towarzyszqcych
(np. przezbrojenie terenu) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robdét wtascicielom urzadzen,

e Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposdb niebudzgcy
watpliwosci co do dat wykonania fotogrofii oraz obiektdéw, ktére
dokumentuje,

e (Geodezyjnqg inwentaryzacje powykonawczg,

e Liczbe egzemplorzy dokumentacji odbiorowej nalezy wustali¢ z
Zaomawiajgcym. Niezaleznie od egzemplarzy papierowych Wykonawca
zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczosci umozliwiajgcej czytelny
wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na nosniku
danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisjo w porozumieniu z
Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzqdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniojgce
bedq zestowione wg wzoru ustaolonego przez Zomoawiojgcego. Termin wykonania
robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja

Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbidr ostateczny
robot”

639 Ptatnosci

Ptatnosé dokonywana bedzie w trybie zgodnym z Warunkami Kontraktu

64 Cechy obiektu dotyczqce rozwiqzan budowlano -
konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych

6.4.1 Informacje wsteone

Wymienione ponizej wymagania dla poszczegdlnych elementdw drogi okreslajq
wymagania minimalne, ktére muszq byé spetnione przy ich projektowaniu
i wykonaniu.
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Zalecenia szczegdtowe dla wszystkich materiatéw i Robdt zostang opracowane
przez Wykonawce w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych (STWOIRB) i poddane weryfikacji przez Zomawiajgcego.

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowad i realizowaé tak aby spetnione
byty wymagania okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:

e bezpieczenstwa konstrukcji,

e bezpieczenstwa pozarowego,

e bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiami,

e usuwania wody opadowej i odpaddw,

e mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

e warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

e ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

e ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkédw oraz obiektéw
objetych ochronqg konserwatorskq,

e odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej;

e poszanowanio, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw osdb trzecich, w tym zapewnienia dostepu do
drogi publicznej,

e warunkdw bezpieczeristwa i ochrony zdrowia osdb przebywajgcych na
terenie budowy.

Wszystkie obiekty nalezy projektowaé w oparciu o obowiqzujgce w tym zaokresie
przepisy szczegodtowe.

642 Wymagania dotyczgce placu budowy

Przy projektowaniu i realizacji projektu musi obowigzywaé zasada ochrony jak
najwiekszej ilosci istniejgcej zieleni joko elementu zywego i wartosciowego. Wycinke
drzew i krzewdw nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.

Zielen przeznaczonq do adaptacji nalezy zabezpieczyé na okres robdt zgodnie
z projektem oraoz STWIORB. Drzewa pozostajgce w pasie drogowym
i te w najblizszym sqgsiedztwie, ktére mogtyby zostaé¢ uszkodzone w trakcie robdt
powinny zostaé¢ zabezpieczone poprzez odeskowanie pni, owiniecie ich matami
stomianymi lub trzcinowymi. Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych
i dojozdowych do budowy winna naleze¢ do Wykonawcy robdt. Zamawiajqcy
udostepni Wykonawcy teren w zakresie wynikajgcym z uzyskanych pozwolen
na budowe. W razie potrzeby Wykonawca na swdj koszt uzyska zgode na czasowe
wejscie w teren niezbedny do organizacji placu budowy i zapleczo. Sposdb
oszacowania kosztdw czasowego wejscia w teren niebedqcy terenem na ktérym
inwestycja bedzie realizowana i w stosunku do ktérego Zamawiajqcy posiada prawo

dysponowania terenem ustali do swoich potrzeb Wykonowco. Teren budowy
2
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powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem 0sdb nieuprawnionych
oraz oznakowany. Obowiqzuje tu zasada minimalizacji utrudnien i zagrozen
dla uzytkownikéw terendw bezposrednio przylegtych do terenu budowy.
Zabezpieczenie i oznokowanie  zgodnie z zookceptowanqg robdt projektem
organizacji ruchu. Wykonawca winien rozpoznaé teren w zakresie uzbrojenia,
obecnosdci urzqdzen obcych na wtasny koszt i poniesé koszty ewentualnej wymiany
uszkodzonych w trakcie wykonywania robdét ich elementéw. Przed wejsciem
z robotami sporzqdzi¢ inwentaryzacje stanu istniejgcego na wtasny koszt.

643 Wymagania dotyczgce konstrukcyi

Wymagania dotyczqgce konstrukcji przebudowywanej drogi oroz ciqgu pieszo-
rowerowego zostaty okreslone w PFU - Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie
zastosowad te wymagania ktére zostaty obligatoryjnie okreslone w PFU.

644 Wymagania dotyczqce instalacyi

Wymagania dotyczqce instalacji zostaty okreslone w PFU - Wykonawca
zobowiqzany jest bezwzglednie zastosowaé te wymagania ktére zostaty
obligatoryjnie okreslone w PFU.

645 Wymagania dotyczgce wykoriczenia

Wymagania dotyczgce wykonczenia zostaty okreslone w PFU - Wykonawca
zobowiqzany jest bezwzglednie zastosowaé te wymagania ktére zostaty
obligatoryjnie okreslone w PFU.

646 Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu zostaty okreslone w PFU -
Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie zastosowad te wymagania ktdre zostaty
obligatoryjnie okreslone w PFU.

7. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

7.1 Przygotowanie terenu budowy.

W zwigzku z przygotowaniem terenu pod inwestycje nalezy uwzglednic istniejgce
obiekty oraz warunki gruntowo-wodne podtozo.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
instrukcjami GUGIK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczer w czasie trwania robdt.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb niepowodujqcy destrukcji podtoza i
jego nawodnienia. Sposdb wykonywania nasypdw i wykopdw powinien gwarantowad

2
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ich statecznosé, a nieréwnosci powierzchni skarp nie powinny przekraczaé wielkosci
podanych w dokumentacji oraz obowigzujgcych norm i przepisédw prawnych
odnosnie odchytek i wykonania.

Miejsca: zaplecza budowy, odktaddw mas gruntu, sktadowania materiatéw wraz
z ich pdzniejszq rekultywacjq nalezy uwzglednié w projekcie budowlanym.

Powstajgce na skutek prowadzonych prac ziemnych i rozbiérkowych gruz
i odpady wraz z ich wywozem i utylizacjq muszq zosta¢ uwzglednione przez
projektanta w procesie inwestycyjnym.

72 Wymagania materiatowe.

Wykonawca robdt budowlanych musi stosowaé tylko materiaty, ktére spetniajq
wymagania Ustowy Proawo Budowlane, sq zgodnie z polskimi normami oroz
posiadajg wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

73 Wymagania w zakresie ochrony srodowiska.

Wykonawca zobligowany jest realizowa¢ wszystkie warunki realizacji robodt
wynikajgce z przepisdw prawa oroz decyzji, uzgodnien, zalecern organdw
administracji i zainteresowanych stron oraz wykonad projekty i opracowania
towarzyszqce w zgodzie z tymi warunkami i wymogami.

74  Wymagania funkcjonalne.

Droga po wykonaniu nawierzchni musi zapewnia¢ przydatnos¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych rowerdw, pieszych oraz uwzgledniaé
mozliwos¢ przejozdu pojozddw, o warstwa Scieralna- funkcje bezpieczerstwa i
komfortu uczestnikdw ruchu. Prognozowany wzrost wielkosci ruchu stawia
wymagania dla warstwy $cieralnej dtugiej zywotnosci tzn. odpornosci na
koleinowanie i $cieralnos¢.

75  Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu.

Wymagania dotyczqce zagospodarowania terenu zostaty okreslone w koncepcji
prograomowej.  Wykonowca  zobowigzony  jest = bezwzglednie  zastosowad
te wymaganiaq, ktére zostaty obligatoryjnie okreslone w PFU.

76 Wymagania dotyczqce wykonczenia

Wymagania dotyczqce wykoriczenia zostaty okredlone w  koncepcji
programowej. Wykonawca jest zobligowaony do bezwzglednego przestrzegania
wymagan, ktére zostaty okreslone w PFU.

77 Wymagania dotyczqce zawartosci dokumentacji projektowe;.
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Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcq wszystkie branze
wchodzqce w sktad planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulacje kosztéw
dla poszczegdlnych branz w sytuacji wykonania inwestycji w systemie ,zaprojektuj
i wybuduj" (lub przedmiary i kosztorysy inwestorskie we wszystkich branzach - tylko
projekt), oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

Na podstowie opracowanego projektu Wykonawca wuzyska w imieniu
zamawiajgcego wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia wtasciwych

organdw.
7.8 Inne ustalenia.

Wykonawca dotqczy do projektu oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie
zumowq, obowiqzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz, ze zostot
on wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyd.

Zomawiajgcy  udzieli  Wykonawcy  projektu  stosowne  upowaznienia
do wystepowania w jego imieniu w stosunku do innych podmiotdw.

Projekt przed ztozeniem na pozwolenie na budowe musi zostaé zatwierdzony
przez stuzby Zamawiajgcego.

79 Szacunkowe Koszty Inwestycji.

Szacunkowy koszt robét budowlanych oraz wyposazenia w niezbedne elementy
dla opisywanej inwestycji zostat oszacowany na podstawie $rednich zagregowanych
cen dla woj. Slgskiego w Il kw. 2022. zawartych w Wydawnictwie ,Sekocenbud”.
W  kosztorysie uwzgledniono wartos¢ opracowania dokumentacji projektowej
i nadzordw, wraz z kosztomi dokumentacji powykonawczej oraz z wszystkimi
robotami budowlanymi. Inwestor musi réwniez uwzgledni¢ dodatkowe koszty
zwigzane z ew. wykupem nieruchomosci, koszty przeprowadzenia postepowan
przetargowych, promocje i ew. audyty zewngtrzne.
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8. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO.

8.1 Dokumenty potwierdzajqce zgodnosé zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych
przepisow.

Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajgce zgodnosé
zamierzenia budowlonego z wymaganiomi wynikajgcymi z odrebnych przepisow
pozyska Wykonawca we wtasnym zakresie.

Nalezy przez to rozumie¢ ocene zgodnosci zamierzenia budowlanego
Z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie
niezbednych uzgodnien z zarzqdcq drég, sieci energetycznych, kanalizacyjnych,
uzyskanie decyzji sSrodowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego, uzgodnienie projektu
Z rzeczoznawcaomi.

Wg § 3 ust 1 pkt. 81 rozporzqdzenia (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) realizowana
inwestycja moze sie zalicza¢ do przedsiewzie¢ mogqgcych potencjalnie znaczqgco
oddziatywad na srodowisko.

82 OsSwiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo
do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane.

Zamawiaojgcy udostepni  Wykonawcy oswiadczenie stwierdzajgce prawo
do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane. Inwestor posiada wstepne
zgody dysponowania terenem dla petnego zakresu inwestycji.

83 Przepisy praowne i normy zwiqzane 1z projektowaniem
wykonaniem zamierzenia budowlanego

Procedura uzgadniania oraz przygotowania odpowiedniej dokumentacji
moze trwaé, w zaleznosci od obszaru, po ktdérym przebiega oraz instytucji wydajqcej
zgode na przebieg na danym terenie, do kilku miesiecy.

Poza drogami publicznymi uzgodnienia polegajq gtéwnie na uzyskaniu opinii
oraz zgdd wtascicieli gruntdéw lub zarzgdcdw terendw.

Zamowienie nalezy zrealizowaé¢ w oparciu o obowiqzujgce przepisy prawne,
z ktérych podstawowe wymieniono ponize;j.

Wymienione normy (oraz ewentualne inne, na ktére powotano sie w niniejszym
PFU) nalezy uznaé¢ zao wigzqgce dla Wykonowcy. W przypadku ewentualnej
sprzecznosci tych dokumentdéw z tresciq PFU przewazaojq tresci zapisane w PFU,
chyba ze Zamawiajqacy zdecydujq inacze;j.

Dla wszystkich nizej wymienionych aktéw prawnych obowiqzuje ich aktualny
stan prawny. Zrédto aktéw prawnych stanowiq odpowiednie Dzienniki Ustaw.
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84 Inne posiadane informacje i dokumenty, niezbedne
do zaprojektowania robét budowlanych
» Kopiao maopy zasadniczej

Kopie elektroniczne map zasadniczych na ktdérych zostat wrysowany
przebieg sytuacyjno-wysokosciowy zostaty przekazane Zamawiajgcemu.

Wyniki badar gruntowo - wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow

Warunki geologiczne i gruntowo-wodne, w tym okreslenie grupy nosnosci
podtoza i jego przydatnosci do wykonania zostaty okreslone joko proste
zaliczone do grupy G2-G3. Jednoczesnie wykonawca powinien uwzglednié

mozliwo$¢é wystgpienia gruntdéw o gorszych parametrach fizyko-chemicznych,

niz zotozone w opracowaniu i uwzglednié powyzsze w ofercie przetargowej.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkdw

Zakres inwestycji (na dzien opracowania PFU) znajduje sie poza obszarami
objetymi ochronq konserwatorska,.

Wykonawca podczas reolizacji prac projektowych winien zwrdcié sie
do wtasciwego konserwatora zabytkdw celem zaopiniowania dokumentacji
projektowe;j.

Inwentaryzacja zieleni
W trokcie realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy zachowad istniejgcq
zielen oraz przewidzie¢ drzewa kolidujqce z inwestycjq do wycinki.

Dane dotyczqce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
Wg § 3 ust 1 pkt 81 rozporzgdzenia (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) realizowana
inwestycja jest przedsiewzigciem ~moggcym  potencjalnie  znaczqgco
oddziatywad na srodowisko.

Inwentaryzacja obiektédw podlegajgcych rozbidrce
W ramach niniejszego PFU przewiduje sie rozbidrke obiektéw budowlanych,
hali istniejqce;.

Warunki techniczne i realizacyjne
Warunki techniczne i realizacyjne zostaty przedstawione w PFU.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i inne ucigzliwosci
Charakter inwestycji nie generuje zrédet hatasu i innych ucigzliwo$ci.PRZEPISY

PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
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8.5 Akty prawne:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prowo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332
z pdzZn. zm.).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zokresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2017 r. poz. 2222 z pdzn. zm).

[4] Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 2 marca 1999 r.
w spraowie warunkdéw technicznych, jokim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 124).

[5] Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zm).

[6] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. wsprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadad
drogowe obiekty inzynierskie iich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735 z pdzn.
zm.).

[7] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity
Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 z péZn. zm.).

[8] Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znokdw i sygnatéw drogowych
oraz urzqdzer bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich
umieszczenia na drogach, (Dz.U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181z pdzn. zm.).

[?] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiqzujgcych w budownictwie, (Dz. U. z 1995 r, nr 25, poz.
133).

[10] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia
2016 r. w sprawie wzordw: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbidrke,
zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
os$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciq na
cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbidérke (Dz.U.
z 2016 r., poz. 1493).
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[ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z pbzn. zm.).

[12] Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okredlenio metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).

[13] Ustowa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity
Dz. U. 2017, poz. 519 z pdzn. zm.).

[14] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566),

[15] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i goérnicze (tekst
jednolity, Dz.U. 2017, poz. 2126).

[16] Ustawa z dnia 3 pozdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $Srodowisku i jego ochronie, udziole spoteczenstwa w ochronie $srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. 2017,
oz 1405 z pdzn. zm.).

[17] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity, Dz.U.
2018, poz. 142).

86 Normy:
[17] PKN-CEN 13201-1 Oéwietlenie drég, Czesc 1: Wybdr klas odwietlenia
[18] PN-EN 13201-2 Oswietlenie drég, Czesé 2: Wymagania oswietleniowe

[19]PN-EN 13201-3 Oswietlenie drég, Czesé¢ 3: Obliczenia parametréw
oswietleniowych

[20] PN-EN 1871 Materiaty do poziomego oznakowania drég Wiasciwosci
fizyczne

[21] PN-EN 1824 Materiaty do poziomego oznakowania drég.

[22] PN-EN 1790 Materiaty do poziomego oznakowania drég Prefabrykowane
materiaty do poziomego oznakowania drég

[23] PN-S-02205 Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania

[24] PN-S-96025 Drogi somochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe,

wymagania
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[25] PN-S-96012 Drogi samochodowe Podbudowa i ulepszone podtoze
z gruntu stabilizowanego cementem

[26] PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnig ulepszonqg

[27] PN-84/ S-96023 Konstrukcje drogowe Podbudowa i nawierzchnia
z ttucznia kamiennego

[28] PN-5-06102 Drogi somochodowe Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

[29] BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.




