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PROGRAM 
FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

 
„Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa hali widowiskowo – 
sportowej  w Toszku na terenie Szkoły Podstawowej nr 2,                                              

przy ul. Wilkowickiej 2". 

Opracowanie wykonano na potrzeby dokumentacji przetargowej 
inwestycji w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym/Inwestorem. 

Adres inwestycji: 

ulica Wilkowicka 2, 44 – 180 Toszek (działki nr: 1663/183; 1658/183; 1659/183; 

1657/183; 1662/183; 1660/235 obręb nr 0014, nr jednostki: 240507_4, Gmina 

Toszek, powiat gliwicki) 

Zamawiający: 

GMINA TOSZEK 

Ul. Bolesława Chrobrego 2 

44 – 180 Toszek 

CPV: 
- 71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 

- 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 

- 71420000-8 – Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu, 

- 71428000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją, 

- 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne, 

- 45212222-8 – Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi, 

- 45214210-5 – Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych, 

- 45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg, 

- 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne, 

- 45320000-6 - Roboty izolacyjne, 

- 45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 

- 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania, 

- 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 

- 45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1 Definicje, skróty 

PFU - Program Funkcjonalno - Użytkowy. 

Zamawiający (zwany też Inwestorem) –  

GMINA TOSZEK, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek 

Wykonawca – podmiot realizujący niniejsze zamówienie publiczne, 

obejmujący wszystkie osoby fizyczne i podmioty zatrudnione do 

realizacji Zamówienia, w tym do projektowania i dostawy wszelkich 

materiałów, sprzętu, ekspertyz, konsultantów, itp. 

Oferta – oznacza ofertę złożoną przez Wykonawcę, na podstawie 

której podpisana jest Umowa na realizację niniejszego zamówienia 

publicznego. 

Projektant – Zatrudnione przez Wykonawcę podmioty działające  

w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym, które wykonają projekt 

budowlany, projekty wykonawczy i wszystkie inne dokumenty i projekty 

niezbędne do realizacji i ukończenia budowy i drogi z ciągiem pieszo-

rowerowym do użytku. 

Kontrakt – Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym na 

zaadoptowanie typowego projektu, wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej i budowę hali widowiskowo-sportowej   wraz 

ze wszystkimi załącznikami, w tym niniejszym PFU. 

Zamówienie – zestaw czynności, których wykonanie przez Wykonawcę 

przewiduje SIWZ oraz Kontrakt zawarty między Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

Inwestycja – przedsięwzięcie inwestycyjne wchodzące w skład 

Zamówienia. 

STWiORB– Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 
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Projektowanie uniwersalne -  zasada równości i pełnego 

uczestnictwa w życiu społecznym oraz dostępności sfery publicznej, 

dóbr i usług dla wszystkich osób, niezależnie od ich stopnia 

sprawności, wieku, statusu rodzicielskiego czy szeregu innych 

uwarunkowań. 
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1.2 Lokalizacja inwestycji 

 

Rysunek 1. Orientacja terenu Inwestycji względem gmin ościennych. (Źródło: Open Street Map – 

mapa.szukacz.pl).  

 

 

Rysunek 2. Lokalizacja inwestycji. (Źródło: Open Street Map – mapa.szukacz.pl).  
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1.3 Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn.: Wykonanie 

dokumentacji projektowej i budowa hali widowiskowo-sportowej  w 

Toszku. 

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie 

wolnym od wad i usterek halę sportowo-widowiskową na podstawie 

dokumentacji projektowej zrealizowanej przez Wykonawcę i 

zatwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie zgodności z PFU i 

obowiązującym prawem. Wykonawca zaadoptuje Projekt Typowy Hali 

Widowiskowo-sportowej  ok. 36 x 45m, który jest w posiadaniu 

Zamawiającego, a opracowany został przez MP Projekt Sp. z o. o.          

31-149 Kraków, ul. Balicka 134. 

Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie 

niniejszego PFU i dokumentów, do których PFU się odwołuje. Budowa 

hali widowiskowo-sportowej  będzie odwoływać się do niniejszego PFU i 

technologii jej wykonania wraz z projektem łącznika pomiędzy halą, a 

budynkiem szkoły. 
 

1.4 Ogólny opis zakresu inwestycji 

Przedsięwzięcie będące przedmiotem niniejszego PFU zlokalizowane 

jest w granicach administracyjnych gminy Toszek, przy ul. Wilkowickiej 

2, na terenie przynależnym Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa 

Morcinka. Obecnie na przedmiotowym terenie znajduje się hala typu 

namiotowego oraz budynek łącznika do tej hali z budynku szkoły, które 

to obiekty, jako tymczasowe, zostaną docelowo rozebrane, przed 

wybudowaniem nowej hali widowiskowo-sportowej. Ponadto na terenie 

szkoły, na przynależnych działkach istnieją boiska i obiekty sportowe 

(m.in. boisko piłkarskie Orlik) oraz obiekty techniczne. Pomiędzy tymi 

obiektami przebiega od ul. Wilkowickiej droga wewnętrzna dojazdowa 

wraz z parkingami oraz place i dojazd do boiska Orlik od strony ul. 

Mickiewicza. W północno-wschodniej części działek usytuowana jest 

stacja transformatorowa energetyczna. 

Nowa hala widowiskowo-sportowa jest budynkiem wolnostojącym, 

niepodpiwniczonym, w części sali sportowej – parterowym, w części 

zaplecza – 2 kondygnacyjnym. Rzut obiektu jest prostokątem o 
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szerokości 36,76 m i długości 45,90 m; wysokość hali – 11,79 m. Poziom 

±0.00 znajduje się 0,3 m nad otaczającym terenem. 

Podstawowe dane techniczne obiektu : 

- powierzchnia zabudowy:    1 670,94 m2 

- powierzchnia całkowita    2 141,12 m2 

- powierzchnia netto:     1 925,40 m2 

- kubatura:      19 084,26 m3 

- długość budynku projektowanej hali  45,90 m 

- szerokość budynku projektowanej hali  36,76 m 

- wysokość budynku projektowanego   11,79 m 

- ilość kondygnacji budynku projektowanego  2 (parter, 1 piętro w 

części zaplecza) 

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej (na bazie adaptacji Projektu 

Typowego) oraz budowie typowej hali widowiskowo-sportowej , której 

zasadniczą część stanowi sala o powierzchni 1176,99 m2 połączona z 

widownią na 260 miejsc siedzących (+ 92 miejsca na trybunach 

wysuwanych). W Sali tej o wysokości wolnej 7,5m mieści się 

pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę ręczną. Możliwe jest także 

podzielenie sali na trzy części, z których każda może pomieścić małe 

boisko do gry w koszykówkę. Sala będzie służyć też do wystawiania 

amatorskich przedstawień teatralnych lub szkolnych, oraz 

organizowania innych imprez rozrywkowych lub szkoleniowych 

wymagających dużej powierzchni użytkowej. Z sali zaprojektowane są 

dwie pary drzwi ewakuacyjnych prowadzące bezpośrednio na zewnątrz 

budynku, wyposażone w okucia antypaniczne. 

Budynek hali należy połączyć z budynkiem szkoły podstawowej 

poprzez zaprojektowanie i wykonanie łącznika budowlanego 

spełniającego wymogi Rozporządzenia o warunkach technicznych 

budynków. Zamawiający nie narzuca technologii wykonania łącznika, 

jednakże ma być wyposażony w ogrzewanie, oświetlenie. 
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Na parterze, oprócz sali widowiskowo – sportowej będzie zaplecze 

socjalno–techniczne, w którym zlokalizowane są hol wejściowy wraz z 

szatnią, szatnie i łazienki dla sportowców, pokój nauczyciela (trenera) – 

pomieszczenie 1-szej pomocy, magazyn na sprzęt sportowy, toaleta dla 

osób niepełnosprawnych, pomieszczenie gospodarcze, kotłownia, oraz 

wentylatornia. Pomieszczenia dla sportowców dostępne są z korytarza 

stanowiącego ciąg komunikacyjny równoległy do sali sportowej. 

Korytarz ten stanowi drogę ewakuacyjną i prowadzi z jednej strony do 

holu wejściowego, a z drugiej do wymkniętej klatki schodowej. W 

obiekcie zaprojektowano dwie klatki schodowe, którymi dostać się 

można na poziom 1 piętra, gdzie znajduje się widownia oraz 

pomieszczenia rekreacyjne. W części zaplecza zlokalizowane są 

pomieszczenia techniczne stanowiące wydzielone strefy pożarowe. Są 

to centrala wentylacyjna, dostarczająca i usuwająca powietrze z 

pomieszczeń zaplecza na parterze i pierwszym piętrze, oraz kotłownia. 

Do holu wejściowego prowadzą z zewnątrz schody oraz rampa dla 

osób niepełnosprawnych z poręczami dostosowanymi dla nich. 

Podobne schody znajdują się też przy wyjściach ewakuacyjnych z sali. 

Nad głównym wejściem do obiektu zaprojektowane jest zadaszenie o 

konstrukcji stalowej ocynkowanej z pokryciem ze szkła hartowanego 

lub poliwęglanu. Następnie przechodzi się przez przeszklony wiatrołap. 

Hol będący głównym elementem komunikacyjnym, ze względów 

ewakuacyjnych ma wysokość 3,3 m. Stąd można bezpośrednio wejść do 

sali sportowej. Hol zawiera otwartą, główną klatkę schodową                     

w obiekcie, która prowadzi na widownię i do pomieszczeń 

zlokalizowanych na pierwszym piętrze. Przy wejściu znajduje się szatnia 

dla widzów umieszczona pod płytą widowni. Hol wraz ze schodami jest 

przestrzenią wydzieloną pożarowo. 

Na pierwszym piętrze znajduje się przede wszystkim widownia 

otwarta na salę sportową. Mieści ona 260 miejsc siedzących 

ustawionych w trzech grupach po 6 lub 3 rzędy. Podłoga widowni jest 

zaprojektowana w spadku od poziomu + 1,20 w najniższej części, do 

poziomu + 3,62 przy wejściach z klatek schodowych, i wykonana jest z 

płyty żelbetowej. Stopnie podłogi są wykonane z kształtowników 

stalowych malowanych farbami ogniochronnymi (pęczniejącymi). Od 

sali widownia oddzielona jest balustradą stalową złożoną z części 

pionowej i poziomej o sumarycznej długości 1,2 m. W środkowej części 

widowni wydzielone są miejsca dla komentatorów widowisk 
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odbywających się w hali. Pod wspornikiem, stanowiącym najniższy 

poziom widowni, znajdują się przestrzenie na ruchome trybuny dla 

widzów. Po ich wysunięciu uzyskać można dodatkowo 92 miejsca 

siedzące dla publiczności ustawione w dwóch rzędach. 

Z tyłu widowni zlokalizowane są dwa zespoły sanitariatów 

ogólnodostępnych dla widzów: damski i męski. 

Na poziomie pierwszego piętra znajdują się również dostępne 

bezpośrednio z klatek schodowych, dwa pomieszczenia sportowo – 

rekreacyjne. Jednym jest sala gimnastyczna, o powierzchni 45,74 m2, z 

własnym zespołem socjalnym, która może być wykorzystana, jako 

siłownia lub sala aerobiku. Drugie pomieszczenie, o powierzchni 41,54 

m2, przeznaczone jest do adaptacji na dodatkowe zajęcia sportowe. 

W drugiej klatce ewakuacyjnej, na spoczniku pierwszego piętra, 

znajduje się wyłaz dachowy 1,30 x 1,30 m, do którego zaprojektowana 

została drabina stalowa. Stanowi on jednocześnie klapę oddymiającą 

tą klatkę. 

Na dachu o łukowym przekroju zlokalizowana jest centrala 

wentylacyjna obsługująca salę sportową. Nad klatkami schodowymi 

umieszczone są klapy dymowe otwierane siłownikami elektrycznymi lub 

pneumatycznymi (nabojami z CO2), wyposażonymi we własne czujniki 

dymu, centrale sterujące i przyciski ręczne. W przypadku siłowników 

elektrycznych możliwa będzie funkcja przewietrzania klatek 

schodowych. Ponad płaszczyzny dachu wyprowadzone są: komin, 

wentylatory wspomagające wentylację obiektu, oraz odpowietrzenia 

kanalizacji. 

W zakres opracowania projektowo - kosztorysowego wchodzi:  

- uzyskanie map do celów projektowych niezbędnych do 

opracowania dokumentacji projektowej  

- uwzględnienie istniejącej infrastruktury wraz z ewentualną 

inwentaryzacją (także zieleni) w stopniu umożliwiającym realizację 

przedmiotu zamówienia oraz niezbędnych ekspertyz i ocen 

technicznych,  

- szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania 

zamówienia,  
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- sporządzenie projektów budowlanych wszystkich koniecznych 

branż dotyczących samego budynku i przyłączy wraz z niezbędnymi 

opiniami i uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na 

budowę opracowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 z późniejszymi 

zmianami) i spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1133 z późniejszymi 

zmianami),  

– sporządzenie projektów wykonawczych uzupełniających i 

uszczegóławiających projekty budowlane. Projekty te muszą 

uwzględniać wymagania określone w §5 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami),  

– sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, przez które należy rozumieć opracowania zawierające w 

szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i 

jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 

budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w §13 i 14 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202 poz. 2072 z 

późniejszymi zmianami),  

– sporządzenie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć 

opracowania zawierające zestawienie przewidzianych do wykonania 

robót w kolejności technologicznej ich wykonania lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw 

do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów 

rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w §§ 

od 6 do 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
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projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 

202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami),  

– sporządzenie kosztorysów inwestorskich opracowanych zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu 

inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389,  

– sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (BIOZ);  

– sporządzenie charakterystyki energetycznej budynku , 

1.4.1 Funkcja obiektu 

Hala pełnić może funkcje sportowe, kulturalne lub oświatowe, w 

zależności od odbywających się w niej spotkań. Sala widowiskowa może 

pełnić rolę, jako sala gimnastyczna, aula, sala wykładowa bądź sala 

zabaw. We wszystkich tych przypadkach zapewnione jest pełne 

zaplecze socjalne oraz spełnione są wymagania ewakuacji, bhp i 

sanepid 

Dodatkowo hala posiada dodatkowe pomieszczenia sportowo – 

rekreacyjne: salę siłowni lub do ćwiczeń aerobiku z własnym zespołem 

socjalnym, oraz salę do adaptacji na dodatkowe zajęcia sportowe. 

Hala na poziomie parteru jest w pełni przystosowana do korzystania 

z niej przez osoby niepełnosprawne. Ogólnodostępne pomieszczenia 

na parterze oraz toaleta są dostępne dla osób poruszających się na 

wózku inwalidzkim 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne stanowią : toalety 

ogólnodostępne dla widzów; łazienki dla sportowców; łazienka trenera; 

pomieszczenie pierwszej pomocy;  

Przewiduje się, że w obiekcie może przebywać do 354 widzów i na tyle 

osób zaprojektowana jest widownia wraz z trybunami wysuwanymi. Do 

określenia stopnia zagrożenia ludzi oraz warunków ewakuacji przyjęto, 

że w sali sportowej może się znajdować maks. do 600 osób. 
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PROJEKT FUNKCJONALNO - UZYTKOWY  BĘDZIE REALIZOWANY Z 
PODZIAŁEM NA ETAPY : 

 - Etap 1 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (faza PB) budowy 

budynku hali widowiskowo-sportowej wraz z zagospodarowaniem 

terenu i infrastrukturą techniczną oraz uzyskanie niezbędnych 

pozwoleń, uzgodnień i decyzji wraz z ostateczną, uprawomocnioną 

decyzją o pozwoleniu na budowę. 

 - Etap 2  

Opracowanie projektów wykonawczych (faza PW). 

Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej 

dokumentacji projektowej w zakresie umożliwiającym oddanie obiektu 

do użytkowania (realizacja zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi 

wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi normami); 

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi 

wykonywanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej; 

Obsługa geodezyjna, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej; 

Zapewnienie nadzorów specjalistycznych zgodnie z opinią ZUD 

Zapewnienie terenu pod zaplecze budowy; zapewnienie 

zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną do terenu budowy we 

własnym zakresie Wykonawcy 

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z certyfikatami 

energetycznymi oraz złożenie kompletnego wniosku do Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego o udzielenie pozwolenia na 

użytkowanie, w imieniu Zamawiającego. 
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2. STAN ISTNIEJĄCY 

2.1 Budowa geologiczna, warunki gruntowo-wodne i 
geotechniczne. 

Powierzchnię terenu w rejonie wykonanych otworów pokrywają 

grunty nasypowe o grubości 0,4-1,0 m 

Podłoże rodzime budują utwory czwartorzędowe – plejstoceńskie 

zwietrzeliny glin zwałowych i gliny zwałowe – oraz plejstoceńskie piaski i 

żwiry wodnolodowcowe. 

Wierceniami wykonanymi w październiku 2022 roku stwierdzono, że w 

podłożu do głębokości rozpoznania (czyli 5m ppt) zwierciadło wód 

gruntowych nie występuje. Warunki wodne kwalifikują się do prostych, 

korzystnych. 

Inwestycję zaliczono do II kategorii geotechnicznej w prostych 

warunkach gruntowo-wodnych. Normowa głębokość przemarzania 

gruntów dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t. 

2.2 Obszar w bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji. 

Teren  Inwestycji posiada spadek powierzchniowy w ogólnym 

kierunku północnym. 

Bezpośrednie sąsiedztwo terenu (miejsca) Inwestycji stanowią 

budynki szkoły, obiekty techniczne oraz obiekty sportowe wraz z 

wewnętrznymi drogami, dojazdami i placami, pomiędzy którymi są 

tereny zielone. 

 

2.3 Uzbrojenie terenu w media. 

Na przedmiotowym terenie przebiegają następujące sieci podziemne 

uzbrojenia : wodociągowa z hydrantami, kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacji deszczowej, gazociągowa niskoprężna, energetyczne 

niskiego napięcia, telekomunikacyjna. We fragmentach sieci 

kanalizacyjnych na terenie inwestycji są też nieczynne kanały. 
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3. STAN PROJEKTOWANY 

3.1 Hala sportowo – widowiskowa – rozwiązania architektoniczno  - 
budowlane 

3.1.1 Forma budynku 

Obiekt ma zwartą formę opartą na prostokątnym rzucie. Najbardziej 

charakterystycznym elementem budynku jest łukowy dach 

przypominający łupinę. Wychodzi on poza obrys ścian w formie okapu, 

który na ścianach szczytowych oparty jest na płatwiach drewnianych, 

zaś na ścianach bocznych na drewnianych wspornikach mocowanych 

do dźwigarów konstrukcji. Dach pokryty jest blachą aluminiową w 

kolorze naturalnym, której pasy łączą się dając charakterystyczny 

rysunek na powierzchni, przez co podkreślona została forma łuku. Na 

dachu umieszczone zostały urządzenia służące wentylacji sali 

sportowej: centrala wentylacyjna oraz kanały nawiewny i wywiewny. 

Ściany obiektu wykończone zostały w różnym materiale i kolorze, aby 

„rozrzeźbić” elewacje. Poprzez zastosowanie różnych w grubościach 

materiałów, uzyskano rozbicie dużych płaszczyzn elewacji na odrębne 

pola. Dodatkowo są one wyróżnione kolorem, a także rozdzielone 

szerokimi pasami przeszkleń. Na ścianach szczytowych zaprojektowane 

są dwa pylony również wychodzące przed lico elewacji, a wykończone 

metalowymi kasetami elewacyjnymi. Owa wielopłaszczyznowość murów 

oraz duże przeszklenia doświetlające salę widowiskowo – sportową, 

stwarzają ciekawe kompozycje zarówno przestrzenne jak i 

kolorystyczne. Zostały w nie włączone także rury spustowe, stanowiąc 

podkreślenie granic różnych typów materiałów. 

Główne wejście do budynku znajduje się na elewacji szczytowej i 

zostało podkreślone podestem wejściowym z rampą dla osób 

niepełnosprawnych i balustradami, zadaszeniem ze szkła hartowanego 

opartego na stalowej konstrukcji, oraz przez przeszklenia: ponad 

drzwiami wejściowymi, które doświetla hol wejściowy i salę na pierwszym 

piętrze. Ustawiony obok pylon z kaset elewacyjnych podkreśla wejście, 

a również może być miejscem reklamowym dla budynku. 

Wyjścia ewakuacyjne z sali sportowej, drzwi zewnętrzne do magazynu 

i do kotłowni, wkomponowane są w przeszklenia elewacji, dzięki czemu 

nie wyróżniają się na elewacji, lecz stanowią jej element kompozycyjny. 
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3.1.2 Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Główne wejście 

do budynku jest połączone z otaczającym terenem rampą o spadku 

6,0% wyposażoną w poręcze przystosowane dla osób 

niepełnosprawnych. Aby zachować tę dostępność w jak największym 

stopniu, wszystkie funkcje, z których mogą korzystać osoby 

niepełnosprawne, zostały umieszczone na poziomie parteru. Dzięki 

temu osoby te w ogóle nie muszą dostawać się na 1-sze piętro. 

Osoby niepełnosprawne będą mogły przebywać w obiekcie, jako 

widzowie. Na płycie boiska obok trybun wysuwanych zostaną 

oznakowane miejsca dla wózków osób niepełnosprawnych. 

Z myślą o osobach niepełnosprawnych korzystających z obiektu 

przewidziano w części zaplecza toaletę o wymiarach kabiny oraz 

wyposażeniu umożliwiającym korzystanie z niej osobom 

niepełnosprawnym. 

3.1.3 Ochrona środowiska 

Brak negatywnego oddziaływania na środowisko (hałas, wibracje, 

itp.). 

3.2 Hala sportowo-widowiskowa – konstrukcja 

Obiekt posadowiony jest na żelbetowych stopach i ławach 

fundamentowych w sposób bezpośredni, w większości na poziomach -

1,20m poniżej poziomu terenu (ppt) oraz sporadycznie -1,00m ppt dla 

ławy fundamentowej wewnątrz obiektu. 

Budynek zaprojektowany i wykonany będzie w technologii tradycyjnej 

murowano-żelbetowej. 

Główną konstrukcję ścian stanowią słupy żelbetowe usztywnione 

wieńcami i belkami żelbetowymi. Wypełnieniem ścian są bloczki 

gazobetonowe. 

Część zaplecza ma stropy wykonane w konstrukcji żelbetowej (słupy i 

płyty stropowe). Ruszt żelbetowy ścian jest ukryty w jej grubości lub 

obudowany ściankami gipsowo – kartonowymi. Stropy oraz płyta 

widowni wsparte są na ceglanych ścianach konstrukcyjnych grubości 

25,0 cm.. 
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Konstrukcję dachu stanowią dźwigary w rozstawie 6,3m oraz płatwie 

w rozstawie 3m z drewna klejonego, które posiadają naturalny kolor i 

usłojenie drewna. Konstrukcje te ponad salą sportową oraz nad 

widownią są odsłonięte i stanowią elementy wystroju wnętrz. 

Obciążenia z dachu przekazywane są na słupy za pomocą dwóch 

podpór. Podpory dźwigarów to podpora przegubowa stała oraz 

łożysko przegubowo-przesuwne np. neoprenowe lub stalowe z 

łożyskiem tocznym. Stężenia konstrukcji dachu stanowić będą pręty 

stalowe, łączone nakrętkami napinającymi otwartymi. 

3.3 Hala sportowo-widowiskowa – elewacje 

Elewacje zewnętrzne budynku są zaprojektowane w systemie 

szkieletu żelbetowego, wypełnionego bloczkami gazobetonowymi w 

dwóch grubościach, które ocieplone są styropianem i otynkowane. 

Pylony na elewacjach szczytowych wykończone są metalowymi kasetami 

elewacyjnymi (aluminiowymi lub stalowymi), zawieszonymi na 

podkonstrukcji stalowej. 

Zewnętrzne pokrycie elewacji stanowią dwa rodzaje materiałów: 

1. tynk mineralny malowany (lub tynk akrylowy), cienkowarstwowy na 

siatce z włókna szklanego naklejonej na styropian. Zaleca się 

wykorzystanie rozwiązania systemowego jednej z firm produkujących 

kompletny zestaw materiałów do wykonania tynku elewacyjnego (kleje, 

siatki, masy tynkarskie, farby). 

2. kasety elewacyjne metalowe – aluminiowe lub stalowe (mocowane 

do ścian z bloczków gazobetonowych), z podziałem miedzy kasetami 

szerokości 5 mm, w kolorze aluminium (RAL 9006) lub srebrnym. 

W grubości ocieplenia ścian prowadzona jest instalacja odgromowa 

obiektu. 

Ściany o klasie odporności pożarowej EI 30 (o→i) w pasach wysokości 

80 cm na styku ze stropami międzykondygnacyjnymi o odporności 

ogniowej (nie dotyczy to ścian zewnętrznych klatki schodowej i 

korytarzy komunikacyjnych). 

Ślusarkę zewnętrzną stanowią : okna drewniane, drzwi stalowe do 

kotłowni; kraty aluminiowe do kotłowni i do wentylatorni; ,przeszklenia 

aluminiowe; balustrada zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych z 

elementów ze stali nierdzewnej odpornej na warunki atmosferyczne. 
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Szklenie okien i przeszkleń potrójnymi zestawami ze szkła 

bezpiecznego typu Float, bezbarwnego i przeźroczystego o 

współczynniku przenikania ciepła U ≤ 0,7 W/m2K. 

W przeszkleniach sali i widowni oraz w salach ćwiczeń szyby 

wewnętrzne bezpieczne (szyby klejone z folią) oraz odporne na 

uderzenie piłką. W drzwiach wejściowych i ewakuacyjnych z sali 

sportowej, w miejscach bezpośredniego dostępu osób korzystających z 

budynku, gdzie może dojść do rozbicia tafli szklanych, przewiduje się 

szkło hartowane od wnętrza i od zewnątrz obiektu. W wewnętrznych 

drzwiach przeszklonych – szklenie pojedyncze, przeźroczyste, 

hartowane. Na drzwiach szklanych na wysokości wzroku należy 

wykonać widoczne oznakowanie (np. poprzez satynowanie fragmentów 

szkła). 

Obróbki blacharskie wykonane w miejscach styku elementów ścian 

(okna, drzwi, przeszklenia, gzymsy i cokoły, narożniki, zmiany materiału) 

ze ścianami otynkowanymi i kasetonowymi. Przewiduje się stosowanie 

indywidualnych obróbek i ofasowań blacharskich z blachy aluminiowej 

(lub stalowej ocynkowanej). Obróbki te łączą się z systemami 

elewacyjnym i dachowym i powinny być wykonane w kolorze 

powierzchni, w której występują. 

Słupy pionowe na elewacjach (pomiędzy przeszkleniami) 

zaprojektowano jako żelbetowe, ocieplone od zewnątrz styropianem, a 

następnie wykończone blachą tytanowo – cynkową. Obróbki należy 

wykonać wyjątkowo starannie, nie dopuszczając do falowania blachy. 

Pod obróbki przewiduje się podkonstrukcję z profili stalowych lub 

wykonanie formy z płyt cementowych 

3.4 Hala sportowo – widowiskowa – dach 

Dach jest zaprojektowany w kształcie łuku, który na okapach 

bocznych przechodzi w łuki o mniejszych promieniach. Pokrycie dachu 

dobrano, jako systemowe dla pokrycia w kształcie łuku (np. KAL-ZIP, 

blacha tytanowo – cynkowa, lub aluminiowa). Stanowi go od wnętrza 

blacha stalowa trapezowa, na której położone jest ocieplenie z wełny 

mineralnej w dwóch warstwach: dolna warstwa jest typową wełną 

ociepleniową grubości 15,0 cm, zaś górną warstwę stanowi twarda 

wełna dachowa grubości 10,0 cm. Pokrycie dachu wykonane jest z 
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blachy aluminiowej profilowanej (np. KAL-ZIP) lub tytanowo – cynkowej, 

szerokości 60 lub 40 cm w kolorze naturalnego aluminium. 

Konstrukcję dachu stanowią dźwigary i płatwie z drewna klejonego o 

odporności ogniowej R 15. Dźwigary są zabezpieczone odpowiednimi 

środkami przeciw grzybom oraz pomalowane farbami bezbarwnymi, 

aby pozostawić naturalny rysunek drewna. Elementy drewniane 

wychodzące na zewnątrz zostaną dodatkowo zabejcowane na kolor 

drewna czereśni. 

Na dachu przewidziane jest umieszczenie głównie urządzeń 

mechanicznych służących wentylacji sali sportowej oraz zaplecza 

budynku. Są to centrala wentylacyjna wraz z kanałami wentylacyjnymi 

nawiewnym i wywiewnym, agregat chłodniczy, wyrzutnia powietrza, 

wywietrzniki dachowe, napowietrzenia kanalizacji, kominy spalinowe, a 

także kolektory słoneczne do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Dla 

wymienionych urządzeń wykonane zostaną podstawy dachowe oraz 

uszczelnienia przejścia przez pokrycie dachu. 

3.5 Hala sportowo-widowiskowa – instalacje wewnętrzne z 
zapleczem technicznym 

W przedmiotowym obiekcie przewidziano dwa pomieszczenia 

techniczne : kotłownię i wentylatornię.  

Kotłownia na parterze budynku, wyposażona w zespół dwóch 

gazowych kotłów kaskadowych o mocy 125kW każdy, opalanych gazem 

ziemnym, współpracujących z instalacją solarną – służy wytworzeniu 

ciepła dla centralnego ogrzewania (c.o.), ciepła technologicznego (c.t.) 

dla central wentylacyjnych oraz ciepła do przygotowania ciepłej wody 

użytkowej (c.w.u.). Zasilanie kotłów paliwem gazowym poprzez przyłącze 

gazowe z układem redukcyjno - pomiarowym oraz wewnętrzną 

instalację gazową z rur stalowych, czarnych bez szwu, łączonych przez 

spawanie, i armatury. Zabezpieczenie kotłów i instalacji grzewczej 

poprzez układ automatycznego odcięcia gazu. 

Z kotłowni rozprowadzone zostaną instalacje c.t i c.o .o parametrach 

wody grzewczej 70/50 °C oraz  instalacja c.w.u. z pojemnościowego 

podgrzewacza (V=1500dm³) zasilanego przez kotły gazowe oraz 

kolektory słoneczne, zlokalizowane na dachu budynku. Dodatkowo 

będzie też zabudowana instalacja cyrkulacji c.w.u. Przewody tych 
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w/wym instalacji w pomieszczeniu kotłowni stanowić będą rury stalowe 

czarne, łączone przez spawanie, a poza kotłownią będą to rury 

wielowarstwowe z polietylenu sieciowanego. Na instalacjach zostanie 

zabudowana odpowiednia armatura, a na zakończeniach instalacji c.o. 

– grzejniki płytowe z elementami konwekcyjnymi i zaworami 

termostatycznymi. Wszystkie elementy instalacji grzewczych będą 

posiadać odpowiedniej grubości izolacje termiczne. 

Wentylatornia wyposażona w dwa zespoły wentylacji mechanicznej, w 

tym centrale nawiewno-wywiewne z nagrzewnicami, usytuowana została 

na parterze w pomieszczeniu pod trybunami widowni, natomiast trzecia 

centrala nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą, wymiennikiem rotacyjnym i 

sekcją recyrkulacji zabudowana będzie na dachu budynku.  

Przewody wentylacyjne (kanały nawiewne i wywiewne) wykonane 

zostaną z kształtek prostokątnych oraz przewodów okrągłych typu 

SPIRO, wykonanych z blachy ocynkowanej i zaizolowane wełną 

mineralną z folią aluminiową. Kanały prowadzone na zewnątrz budynku 

i kanały w obrębie sali gimnastycznej obudować płaszczem z blachy 

ocynkowanej grubości 1mm. 

Ponadto, w celu chłodzenia latem powietrza, zabudowana zostanie 

chłodnica kanałowa freonowa, podłączona do jednostek zewnętrznych 

zlokalizowanych na dachu. Przewody instalacji freonowej będą z 

ciągnionych rur niedzianych bez szwu, łączonych przez lutowanie, 

izolowanych otuliną ze spienionego kauczuku syntetycznego. 

W budynku wykonana zostanie instalacja wodociągowa zasilająca 

przybory sanitarne w umywalniach, toaletach, w pomieszczeniu 

technicznym oraz instalacja hydrantów wewnętrznych HP 25 w 

zestawach szafkowych. Zasilanie z sieci wodociągowej poprzez 

przyłącze wodociągowe oraz zestaw wodomierzowy wraz z zaworem 

antyskażeniowym kl. BA, zlokalizowany w pomieszczeniu kotłowni. 

Główny przewód instalacji wodociągowej, instalację wody zimnej oraz 

instalację hydrantową należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych 

ze szwem i zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej. 

W budynku wykonana zostanie instalacja kanalizacji sanitarnej 

odprowadzającą ścieki z przyborów sanitarnych w umywalniach, 

toaletach oraz z kotłowni. Piony kanalizacyjne należy wyprowadzić 

ponad dach i zakończyć rurą wywiewką. Instalację kanalizacji 

sanitarnej w budynku należy wykonać z rur PVC lub PP. 
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Ścieki z budynku odprowadzone zostaną do sieci kanalizacji 

sanitarnej. Z dachu budynku poprzez rynny i rury spustowe 

odprowadzone zostaną wody opadowe do sieci kanalizacji deszczowej. 

Dla potrzeb zasilania energetycznego hali sportowo – widowiskowej 

przewiduje się linię kablową, dołączoną do złącza kablowego. Nad 

złączem kablowym przewidziano montaż zestawu przyłączeniowo 

pomiarowego ZPP. 

Głównym elementem rozdziału energii dla budynku jest tablica TG, 

wykonana jako obudowa naścienna, skąd zasilane są wszystkie 

odbiorniki. Wykonanie tablicy IP40 z drzwiami metalowymi. Tablica 

rozdzielcza TK w wykonaniu IP43 z drzwiczkami metalowymi. 

Instalacje wewnętrzne w budynku, to : instalacja oświetlenia i gniazd 

wtyczkowych; instalacja oświetlenia awaryjnego z zastosowaniem 

indywidualnych inwertorów; instalacja detekcji wycieku gazu; instalacja 

oddymiania; instalacja ochrony przeciwprzepięciowej; instalacja 

ochrony przeciwporażeniowej; instalacja odgromowa. 

Jako wewnętrzne linie zasilające przewiduje się przewody miedziane 

YKY i YDY o przekrojach dobranych do obciążenia. Instalację 

odgromową stanowią zwody poziome na dachu – Fe/Zn D8, zwody 

pionowe na dachu z prętów stalowych D18, przewody odprowadzające 

stalowe D8, uziomy i złącza kontrolne. 

3.6 Zagospodarowanie terenu. 

Teren na którym zostanie wybudowana przedmiotowa hala 

widowiskowo-sportowa posiada dostęp do drogi publicznej ul. 

Wilkowickiej oraz ul. Mickiewicza. Teren jest uzbrojony w sieć gazową, 

wodociągową, kanalizację sanitarną, elektroenergetyczną oraz 

telekomunikacyjną. Teren jest prawnie dostępny dla wykonania 

inwestycji objętej niniejszym programem funkcjonalno – użytkowym. 

3.7 Roboty ziemne 

Prowadzenie robót ziemnych  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy: 

• zapoznać się z oryginałem protokołu z Narady Koordynacyjnej 
oraz uzgodnieniami dodatkowymi, 
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• zawiadomić właścicieli gruntów o planowanym wejściu na ich 
teren, 

• zawiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia terenu o 
przystąpieniu do robót w pobliżu tego uzbrojenia, 

• wykonać tzw. przekopy kontrolne celem dokładnego 
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia.   

 

Zakres realizacji PFU należy każdorazowo łączyć z projektem 
przeznaczonym do adaptacji i rozpatrywać łącznie. 
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4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 
UMOWY. 

4.1 Wymagania ogólne 

Podstawę do sporządzenia Dokumentacji Projektowej i realizacji Robót 

Budowlanych będących przedmiotem zamówienia będą stanowiły warunki  

i wymagania zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno - Użytkowym, 

wydanych decyzjach administracyjnych oraz obowiązujące przepisy prawne 

regulujące uzyskanie niezbędnych zezwoleń, pozwoleń, zgód, zgłoszeń  

i uzgodnień   oraz realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, zgłoszenia  

i uzgodnienia oraz realizację robót budowlanych Wykonawca uwzględni 

przygotowując ofertę i ujmie w cenie ofertowej. 

Wykonawca zobowiąże się do zaprojektowania i wykonania rowerowych 

przedmiotu umowy w zakresie w jakim wskazano w PFU  

z uwzględnieniem wszelkich prac towarzyszących. 

4.2 Wykonawca jest zobligowany uwzględnić m.in. następujące 
elementy/parametry zawarte w koncepcji: 

• Realizacji projektu budowlanego, wykonawczego, a następnie realizacji 

budowy w oparciu o PFU i dokumentację projektową. 

• Uszczegółowienia rozwiązań z PFU. 

• Szczegółowych rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych. 

• Inwentaryzacji zieleni 

• Wymogów wynikających z przepisów Prawa Budowlanego, Rozporządzeń, 

Ustaw oraz Norm niezbędnych do prawidłowego wykonania zadnia. 

• Uzgodnień i pozwoleń zarządców terenu oraz dróg lokalnych i powiatowych. 

• Zalecenia Zamawiającego. 

Wykonawca będzie zobligowany m.in. w zakresie: 

 Przygotowania projektu budowlanego. 

 Przygotowania projektu wykonawczego. 

 Przygotowania STWiORB. 

 Realizacji projektu budowlanego, wykonawczego, a następnie 

realizacji budowy w oparciu o PFU, zatwierdzony przez 

zamawiającego STWiORB i dokumentację projektową. 
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 Uszczegółowienia rozwiązań z PFU. 

 Szczegółowych rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych. 

 Organizacji ruchu. 

 Inwentaryzacji zieleni. 

 Uzgodnień i pozwoleń zarządców terenu oraz dróg lokalnych, 

powiatowych, wojewódzkich. 

 Wymogów wynikających z przepisów Prawa Budowlanego, 

Rozporządzeń, Ustaw oraz Norm niezbędnych do prawidłowego 

wykonania zadnia, w tym do uzyskania prawomocnej decyzji 

pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych. 

4.3 Wymagania w zakresie ochrony środowiska 

Wykonawca zobowiązany będzie respektować wszystkie warunki realizacji robót 

wynikające z przepisów prawa oraz decyzji, uzgodnień i zaleceń organów 

administracji i zainteresowanych stron oraz wykona projekty i opracowania 

towarzyszące w zgodzie z tymi warunkami i wymogami 

4.4 Wymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu  
i zabezpieczenia Placu Budowy 

1. Wykonawca opracuje, uzgodni i wdroży tymczasową organizację ruchu  

na drogach publicznych na czas dróg budowy . Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt czasowej organizacji ruchu  

i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy (obejmujący m.in. objazdy 

tymczasowe), zaopiniowany przez odpowiedni zarząd drogi i zatwierdzony przez 

organ zarządzania ruchem drogowym. W zależności od potrzeb i postępu robót, 

projekt czasowej organizacji ruchu będzie na bieżąco aktualizowany  

i dostosowywany przez Wykonawcę. Każda zmiana zatwierdzonego projektu 

organizacji ruchu wymaga ponownego zatwierdzenia projektu przez organ 

zarządzania ruchem drogowym  i przekazania go Zmawiającemu. Wprowadzenie 

poszczególnych etapów czasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawca,  

a odbiera  je Zamawiający przy udziale zarządcy drogi i policji, aby stwierdzić czy są 

zgodne  z zatwierdzonym projektem. 

 

2. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz 

utrzymania w stałej sprawności technicznej istniejących obiektów na Placu Budowy, 

w okresie od dnia przejęcia Placu Budowy do dnia przekazania w utrzymanie 

odpowiedniemu organowi administracji drogowej. Powyższe zobowiązanie 

Wykonawcy nie obejmuje utrzymania tzw. „zimowego utrzymania”, polegającego  
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na zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżaniu odcinków dróg publicznych 

dopuszczonych do ruchu, za które odpowiedzialny jest odpowiedni organ 

administracji drogowej. 

 
3. Wymaga się, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca 

nie pozostawiał na nawierzchni jezdni i poboczy uskoków poprzecznych lub 

podłużnych, mogących stanowić zagrożenie warunków bezpieczeństwa ruchu 

drogowego  lub utrudniać prowadzenie robót utrzymaniowych. W czasie 

wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Urządzenia te zostaną zaakceptowane przed wbudowaniem przez Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy urządzeń  i znaków, 

dla których  jest  to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie od 

przejęcia Placu Budowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca wyraźnie 

oznakuje Plac Budowy i ogrodzi zaplecza budowy, w sposób uzgodniony z zarządcą 

drogi i poinformuje Zamawiającego wraz z przekazaniem mu odpowiednich 

dokumentów. Na Placu Budowy Wykonawca oznaczy w sposób widoczny miejsca 

niebezpieczne określone przepisami BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ. 

 
5. Wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn 

pracujących przy realizacji Robót Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób 

uzgodniony z zarządcą drogi oraz poinformuje Zamawiającego  wraz z 

przekazaniem mu odpowiednich dokumentów. Wykonawca wyposaży Plac Budowy w 

stanowiska do czyszczenia kół zapewniając w ten sposób, że ewentualne 

zabrudzenia kół pojazdów budowy zostaną usunięte przed ich wjazdem na drogi 

publiczne. W przypadku zanieczyszczenia gruntem lub błotem dróg publicznych 

przez transport budowy będą one odpowiednio czyszczone. 

 
6. Wykonawca zapewni stały dojazd/dostęp do wszystkich działek w rejonie 

Placu Budowy, do których dotychczasowe drogi dojazdu/dostępu zostaną 

zlikwidowane/zamknięte w związku z prowadzeniem robót. Dojazdy do działek 

zlokalizowanych w pobliżu Placu Budowy winny być utrzymywane przez Wykonawcę 

przez cały czas prowadzenia Robót. 

 
7. Projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać ustawienie tablic 

informujących użytkowników dróg o zmianie organizacji ruchu. 
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8. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów 

pomiarowych zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone 

znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

4.5 Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach, sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy wymagany na podstawie odpowiednich przepisów. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 

 

 

 

 

4.6 Wymagania w zakresie materiałów szkodliwych dla otoczenia 

Wykonawca nie będzie używał materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe 

dla otoczenia i takie materiały nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały 

odpadowe użyte przez Wykonawcę do Robót będą miały aprobatę techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe  

dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. 

4.7 Wymagania w zakresie ochrony własności prywatnej 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę znajdujących się w rejonie Placu 

Budowy instalacji napowietrznych, naziemnych i podziemnych. Uzyska on  

od odpowiednich instytucji będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. Wykonawca każdorazowo 

zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego, właściciela instalacji oraz władze 

lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanego właściciela instalacji  

oraz (w zależności od potrzeb) władze lokalne, jak również będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
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napraw. Wykonawca musi uwzględnić w Harmonogramie rezerwę czasową na tego 

typu zdarzenia. 

Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości dotyczących korzystania  

z własności i dróg wewnętrznych. Zamawiający nie będą ingerowali w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z Kontraktem. 

4.8 Wymagania w zakresie ograniczania niedogodności 
związanych z Robotami 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla okolicznych mieszkańców. Wykonawca będzie odpowiadał  

za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy 

spowodowane jego działalnością. W celu wyjaśnienia zasadności ewentualnych 

roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości, 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót sporządzi i uzyska potwierdzenie przez 

właścicieli inwentaryzacji stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej 

w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Budowy, dokumentując stan techniczny tych 

obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane  

w sposób niebudzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który 

dokumentują. 

4.9 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działać zgodnie z Planem BIOZ.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dołoży wszelkich 

starań dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

4.10 Wymagania w zakresie znajomości i stosowania przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować aktualne przepisy (w tym także 

ich wchodzące w życie zmiany) wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy, regulaminy, wytyczne (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), które 

są w jakikolwiek sposób związane z robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny   

za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas projektowania  

i prowadzenia robót. 

4.11 Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania robót 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 

elementy pozostawały w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

Odbioru Ostatecznego. W przypadku zaniedbania przez Wykonawcę utrzymania, 

Zamawiający ma prawo wydać mu polecenie prowadzenia robót utrzymaniowych,  

a Wykonawca ma obowiązek rozpocząć te roboty nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

W przypadku prowadzenia robót w warunkach wysokiego poziomu wód 

gruntowych, odwodnienie wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym 

zakresie. Jeżeli na skutek zaniedbań Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia 

jakiejkolwiek części budowli drogowej lub jej elementów, Wykonawca dokona 

naprawy takiego uszkodzenia doprowadzając budowlę drogową lub jej element  

do zgodności z wymaganiami Kontraktu. 

 

 

 

 

4.12 Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

4.12.1 Ogólne wytyczne projektowe 

Zaktualizowaną koncepcję Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić 

Zamawiającym. Na podstawie zaktualizowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego 

Koncepcji Wykonawca opracuje Projekt Budowlany i Wykonawczy. 

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do Koncepcji nie będzie 

stanowiło podstawy dla wydłużenia czasu na ukończenie robót. 

 

1. W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby dokonania  

w Dokumentacji Projektowej odstępstwa od obowiązujących warunków 

technicznych, rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego postępowania będzie 

zależało od Zamawiającego – albo uzna argumentację Wykonawcy i wyrazi zgodę 

się na złożenie wniosku do właściwego Organu Administracji Architektoniczno-

Budowlanej w tej sprawie, albo Projektant będzie zobowiązany poszukiwać innego 

rozwiązania projektowego. 

 

2. Dla odcinków które będą realizowana w oparciu o decyzję o pozwolenie na 

budowę. Wykonawca zastabilizuje pas drogowy granicznikami pasa drogowego.  

W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia graniczników Wykonawca będzie 

zobowiązany do ich uzupełnienia. 

 
3. Wszystkie części PFU oraz dokumenty i przepisy, do których PFU się odwołuje, 

traktowane są jako wzajemnie uzupełniające się. Gdziekolwiek zaistnieje wątpliwość, 
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co do warunków i wymagań zawartych w różnych dokumentach, jako wiążące 

Wykonawcę należy uwzględnić warunki i wymagania bardziej rygorystyczne. 

 
4. Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do 

używania opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę.  

Na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do opracowań 

projektowych wykonanych w ramach Zamówienia. 

 

5. Zamawiający   uzyskuje   prawo   odpowiednio   do   używania  opracowań   

projektowych. 

1. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Należy mieć na uwadze zabudowę barier chodnikowych w miejscach, gdzie 

istnieje wysokie ryzyko potrącenia pieszego, bądź rowerzysty przez pojazd, m.in. w 

okolicy szkół, kościołów, wysokich nasypów i skarp, itp. Należy przyjąć barierę 

chodnikową typu „olsztyńskiego”  w kolorach biało-czerwonych. 

 

2. Zasada uniwersalnego projektowania 

W ramach projektu wykonane zostaną wypłaszczenia terenu, co umożliwi 

korzystanie  z ciągów rowerowych osobom niepełnosprawnym ruchowo oraz całym 

rodzinom w tym podróżującymi z dziećmi. Ułatwieniem dla korzystających z ciągów 

będzie brak progów - poprzez zabudowę krawężników w poziomie nawierzchni. 

3. Urządzenia obce 

Wszystkie urządzenia branżowe będące w kolizji z projektowanym przebiegiem 

inwestycji (m.in. studnie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, telekomunikacyjnej, 

wpusty deszczowe, pokrywy sieci gazowej., wodociągowej, słupy energetyczne, 

telekomunikacyjne, oświetleniowe) należy zabezpieczyć bądź przebudować. 

4.12.2 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe – nie dotyczy projektowanego 

obiektu ze względu na jego specyfikę. 

4.12.3 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do 
przedmiotu zamówienia 

5. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1.1.1 Wymagania w zakresie koniecznej dokumentacji 
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Wymagania ogólne 

Wykonawca realizujący inwestycję we własnym zakresie opracuje wszystkie 

niezbędne do zrealizowania Zamówienia dodatkowe projekty i dokumenty. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest opracować: 

• mapę do celów projektowych, 

• dokumentację ustalającą geotechniczne warunki posadowienia, 

• dokumentację formalną wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę                            

(w tym związaną z czasowym korzystaniem z terenu) w wymaganym zakresie, 

• dokumentację formalnoprawną wraz z wnioskiem o wydanie decyzji  

o pozwoleniu na budowę. 

• dokumentację formalną wraz z wnioskiem o zgłoszenie zamiaru wykonania 

robót właściwemu organowi w wymaganym zakresie, 

• materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 

wymaganych przepisami szczególnymi, 

• materiały do uzgodnień i zaktualizowaną koncepcję do uzgodnień  

z Zamawiającym, 

• inwentaryzację geodezyjną, 

• projekt technologii i konstrukcji nawierzchni ciągów pieszo-rowerowych 

oraz drogi, 

• dokumentację do zgłoszeń, uzgodnień i decyzji, 

• projekt budowlany wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, 

pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi, 

• ewentualne projekty rozbiórek obiektów istniejących (obiektów 

inżynierskich ogólnobudowlanych), 

• projekty przeniesienia lub przesunięcia kapliczek oraz krzyży przydrożnych                                

w uzgodnieniu ze społecznością lokalną i o ile zajdzie taka potrzeba  

z konserwatorem, 

• projekt wykonawczy, 

• przedmiar robót, 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 
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• projekt organizacji ruchu (czasowej i stałej), 

• instrukcje eksploatacji dla nietypowych rozwiązań projektowych (jeśli będą 

zastosowane), 

• projekty wniosków o wszczęcie procedury egzekucji obowiązków 

wynikających z wydanych decyzji administracyjnych oraz towarzyszących  

im tytułów wykonawczych (jeśli będą potrzebne), 

• projekty deskowań, 

• projekty technologii betonowania, 

• projekty montażowe, 

• inne projekty i opracowania wymagane przez Zarządców Infrastruktury 

• dokumentacja formalno – prawna dla celów wykupów nieruchomości – 

podziały nieruchomości (jeżeli będą wymagane), 

• materiały do regulacji pasa drogowego (Dz.U. z 1998r nr 133, poz. 872 ze zm. 

Art. 73). 

Wykonawca zobowiązany będzie opracować Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). Wymaga się ich przygotowania 

dla każdego asortymentu Robót i przedłożenia ich wraz z projektem wykonawczym 

Zamawiającemu. Przed przystąpieniem do realizacji odpowiednich Robót 

Wykonawca musi uzyskać ich zatwierdzenie ze strony Zamawiającego po uprzedniej 

weryfikacji STWiORB z jego strony pod względem zgodności z niniejszym Programem 

Funkcjonalno – Użytkowym oraz obowiązującymi przepisami. Wykonawca w procesie 

opracowania STWiORB nie będzie uprawniony do obniżania założonych w OST 

standardów (obniżać wymagań dla materiałów i robót, obniżać częstotliwości 

badań, zwiększać dopuszczalne przedziały tolerancji, ograniczać zakres realizacji 

odcinków próbnych, usuwać lub ograniczać treść zastrzeżeń, itp.). 

W przypadku braku OST dla danego typu Robót Wykonawca opracuje STWiORB                                               

w ścisłym porozumieniu z Zamawiającym opierając się na zapisach odpowiednich 

norma w przypadku ich braku na istniejących wytycznych i instrukcjach 

dotyczących tego typu Robót i związanych z nimi badań. 

Dodatkowo Wykonawca opracuje następujące dokumenty, w pełnej zgodności                                                       

z obowiązującym prawem, niniejszym PFU i pozostałą częścią wykonanej 

dokumentacji (w szczególności STWiORB): 

• projekty technologiczne i organizacyjne robót, 

• harmonogramy wykonania poszczególnych robót, 

• projekty zabezpieczenia skarp wykopów i rozkopów wraz  

z odprowadzeniem wody, 
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• projekty robocze montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

• projekty robocze wykonywania i montażu elementów oznakowania trasy, 

• projekty organizacji robót związanych z wykonywaniem robót  

w bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych lub na ciekach, 

• projekty obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie 

realizacji robót, 

• inne dokumenty, których obowiązek sporządzenia wynika z niniejszego 

PFU, STWiORB                          lub obowiązujących przepisów prawa. 

Pominięcie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu 

formalnego, jakiego sporządzenie będzie niezbędne, aby zrealizować Kontrakt 

zgodnie z obowiązującym prawem nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

sporządzenia  tej dokumentacji i przekazania jej do weryfikacji Zamawiającemu. 

 

Wszystkie projekty muszą być sporządzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami 

obowiązującego prawa) przez osoby posiadające właściwe uprawnienia. 

5.1.1.2 Materiały wyjściowe do projektowania 

Materiały wyjściowe do wykonania opracowań projektowych stanowią: 

• PFU, 

• Opinie, uzgodnienia, warunki wydane przez jednostki samorządu 

terytorialnego (gminy, miasta) po trenach których przebiega trasa 

rowerowa; 

Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla dokładnego sprawdzenia 

Materiałów wyjściowych w celu zaznajomienia się ze stanem rzeczywistym przed 

złożeniem oferty. 

5.1.1.3 Materiały archiwalne i warunki 

Wykonawca pozyska we własnym zakresie, miedzy innymi: 

• materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji, 

• warunki techniczne budowy, przebudowy lub remontu wydane przez 

administratorów i zarządzających urządzeniami infrastruktury 

technicznej, potrzebne do wykonania opracowań projektowych. 

5.1.1.4 Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badan przy 

inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach 

projektowych zgodne z wymaganiami Kontraktu, obowiązujących przepisów, 

polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej. 

5.1.1.5 Materiały do badań i prac projektowych 

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac 

projektowych które spełniają wymagania polskich przepisów, norm i wytycznych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 

materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań  

i innych prac projektowych. 
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5.1.1.6 Tryb realizacji inwestycji 

W PFU zaproponowano użycie trybów realizacji inwestycji: wykonanie robót                                                     

na podstawie pozwolenia na budowę na terenach, gdzie obowiązuje i nie 

obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), wykonanie 

oznakowania w ramach projektu organizacji ruchu (np. dla odcinków tras 

prowadzonych po istniejących drogach o małym natężeniu ruchu), wykonanie robót 

na zgłoszenie, wykonanie robót. 

Wykonawca realizując koncepcję dokona analizy i wskaże ostatecznie tryby 

realizacji inwestycji                         w oparciu o jakie będzie przygotowywał i 

realizował inwestycję. Wskazane przez Wykonawcę tryby realizacji inwestycji, również 

cząstkowe, będą odzwierciedlać założenia harmonogramu i gwarantować 

skuteczne wykonanie wszystkich robót wymaganych przez PFU. 

5.1.1.7 Projekt docelowej organizacji ruchu 

Wykonawca opracuje i uzgodni projekt docelowej organizacji ruchu. Projekt 

organizacji ruchu będzie uwzględniał wszystkie warunki wskazane w niniejszym PFU. 

Przy opracowywaniu projektu docelowej organizacji ruchu Wykonawca w 

szczególności powinien pozyskać uzgodnienia i opinie: 

• zarządcy dróg, 

• jednostek samorządu terytorialnego, gminy/miasta, 

• zarządców dróg publicznych krzyżujących się i oddziaływujących  

na inwestycję, 

• samorządów i organizacji społecznych (w zakresie pomników przyrody  

i zabytków, symboli religijnych, kaplic i figur, itp.), 

• organów sprawujących nadzór i zarządzających ruchem, 

• policji. 

 

Wykonawca wykona docelowe oznakowanie terenu inwestycji i zatwierdzonego 

projektu organizacji ruchu. 

Znaki drogowe winny spełniać warunki określone w specyfikacjach wykonania  

i odbioru dostaw znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

5.1.1.8 Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań 

projektowych z wymaganiami Kontraktu i Harmonogramem prac projektowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania 

opracowań projektowych, w taki sposób aby zostały dotrzymane warunki określone 

w PFU i Kontrakcie. W szczególności Dokumentacja Projektowa zostanie 

opracowana przez Wykonawcę w zakresie umożliwiającym wykonanie realizacji 

robót na jej podstawie. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody 

wykonywania opracowań projektowych. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
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sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania 

opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, 

określone są w ustawie prawo budowlane oraz w ustawie o samorządzie 

zawodowym. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 

firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, 

materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań 

projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe  

z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę 

pokryje Wykonawca. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie Projektu Budowlanego oraz 

Projektu Wykonawczego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, przez osobę posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. Osoby sprawdzające Projekt 

Budowlany powinny posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności  

do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, przez cały czas trwania 

Kontraktu. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków technicznych, decyzji, opinii, 

uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, 

w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie oraz utrzymanie w mocy, do czasu 

ostatecznego odbioru i otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu  

na użytkowanie, wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i opinii rozwiązań 

projektowych. 

5.1.1.9 Szczegółowość opracowań projektowych 

Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednia 

szczegółowością (dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących  

i projektowanych parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład 

opracowań projektowych. Stopień szczegółowości zależy głownie od celów jakie 

przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności 

projektowanego zadania. Uściślenie pojęcia „odpowiednia szczegółowość”  

w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego,  jest zadaniem 

Wykonawcy. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych 

służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny 

przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego 

zadania inwestycyjnego. 

Niezależnie od ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić wymagania 

przepisów prawnych, w tym rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu  

i form projektu budowlanego oraz obowiązujących warunków technicznych. 

5.1.1.10 Szata graficzna 
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Wszystkie opracowania rysunkowe, opisowe i dokumenty wymaga się aby były 

opracowywane w języku polskim. Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać 

wymagania rozporządzeń. 

Ponadto wymaga  się,  aby  całość  Dokumentacji  Projektowej  została  

opracowana za  pomocą oprogramowania komputerowego, a w szczególności: 

• części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora 

tekstów kompatybilnego z MS Word i w formacie *.pdf, 

• obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza 

kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel i w formacie *.pdf, 

• dopuszcza się aby obliczenia specjalistyczne były wykonywane w innym 

programie niż kompatybilny z MS Excel pod warunkiem że wersje 

elektroniczne obliczeń, i ich wyniki będą przedstawiane w formacie *.pdf, 

• części graficzne w formacie *.pdf, *.dwg, *.dgn, 

Tekst Dokumentacji należy sporządzić zgodnie z zasadami języka polskiego                                                     

tzn. poprawnie pod względem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym  i 

interpunkcyjnym, przy użyciu dostępnych formatów tekstu, takich jak wielkość 

czcionki, wyróżnienia, pogrubienia, kursywa itp. 

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego  

lub końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 

proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzna opracowań projektowych. 

Każde opracowanie projektowe będzie posiadało w szczególności stronę 

tytułową odpowiadającej specyfice zagadnienia, na stronie tytułowej umieszczone 

zostaną  w szczególności podpisy autorów i data opracowania. 

Ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej wykonywanych w wersji 

drukowanej/papierowej i elektronicznej zapisywanych na dyskach CD/DVD, nie 

wliczając ilości egzemplarzy niezbędnych do zorganizowania procesu projektowego 

za który odpowiada Wykonawca zostanie określona przez Zamawiającego w 

odrębnym dokumencie. 

5.1.1.11 Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych  

i za wszelkie materiały wyjściowe otrzymane w trakcie prac projektowych. 

5.1.1.12 Wymagania dla nadzoru autorskiego 

Wykonawca – zgodnie z ustawa Prawo budowlane - jest zobowiązany sprawować 

nadzór autorski w czasie realizacji Robot Budowlanych na podstawie Dokumentacji 

Projektowej sporządzonej w oparciu o niniejsze PFU. Na wezwanie Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

• opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych  

i zamiennych w zakresie zgodności z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, 

• niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w Dokumentacji 

Projektowej. 
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Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wysokość wynagrodzenia  

za sprawowanie nadzoru autorskiego w Cenie Kontraktowej. 

5.1.1.13 Nadzór Zamawiającego i Zamawiającego nad procesem projektowym 

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego  

z wymaganiami Umowy wykonywany jest przez Zamawiającego podczas spotkań  

z Wykonawcą. 

5.1.1.14 Harmonogram prac projektowych 

Wykonawca sporządzi Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia zwany 

harmonogramem przedstawi go (oraz jego aktualizacje) Zamawiającemu do 

zaopiniowania  i zatwierdzenia. Dopóki będą trwały prace projektowe w jego skład 

wchodzić będzie Harmonogram Prac Projektowych zapewniający możliwości 

monitorowania postępu tych prac. Zatwierdzanie i aktualizacja Harmonogramu 

odbywać się będzie według procedur określonych w Warunkach Kontraktu. 

W Harmonogramie Prac Projektowych Wykonawca musi uwzględnić: 

· poszczególne elementy opracowań projektowych, 

· kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne 

opracowania projektowe lub ich części, 

· terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań 

projektowych takich jak m.in.: analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych 

archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, 

obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, 

uzupełnienia, poprawki, czas na weryfikacje opracowań projektowych przez 

Zamawiającego – w wybranych przypadkach także z uzyskaniem zatwierdzenia  

ze strony Zamawiającego, 

· rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 

· dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie oczekiwać Zamawiający. 

Wykonawca w Harmonogramie Prac Projektowych powinien przewidzieć taki cykl 

prac projektowych, aby opracowania projektowe mogły być w miarę jednostajnie 

przekazywane do akceptacji Zamawiającemu w ciągu całego okresu 

przeznaczonego na prace projektowe. 

5.1.1.15 Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli 

wykonywania opracowań projektowych. System nadzoru i kontroli będzie 

obejmował: personel wykonawczy, laboratorium, sprzęt, transport i wszystkie 

urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań projektowych. 

 

Wykonawca będzie przeprowadzać kontrole wykonywania opracowań 

projektowych z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że opracowania 

projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kontrakcie. 

Wymaga się, aby główny projektant uzyskał uzgodnienia od projektantów 

pozostałych branż uzgodnienia w celu eliminacji kolizji z innymi rozwiązaniami 
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projektowymi. Potwierdzeniem w/w sprawdzenia będzie podpis projektantów innych 

branż złożony na zbiorczym planie zagospodarowania terenu. 

Wykonawca zobowiązany jest sporządzać Raporty o Postępie Pracy. Dopóki 

będą trwały prace projektowe w jego skład wchodzić będzie sprawozdanie  

z postępu tych prac. W ten formalny sposób, niezależnie od kontaktów roboczych  

i spotkań Zamawiający będzie informowany o przebiegu prac projektowych. 

Ponadto Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu 

kontroli wewnętrznej przez Wykonawcę. 

5.1.1.16 Dokumenty Projektu 

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca tworzy dokumenty 

projektu, które dokumentują przebieg procesu projektowego i kontroli 

przeprowadzanych  przez Zamawiającego i Wykonawcę, co musi być potwierdzone 

każdorazowym wpisem do Dziennika Projektu. 

 

 

5.1.1.17 Weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji przez Zamawiającego 

Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać                   

będą weryfikacji ze strony Zamawiającego w zakresie ich zgodności  

z obowiązującym prawem i niniejszym PFU. 

 

Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu wszelkie dokumenty  

do weryfikacji i od niego będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. 

Proces weryfikacji danego dokumentu (opracowania projektowego) będzie 

zakończony jego zatwierdzeniem przez Zamawiającego. Zamawiający będzie 

sprawował kontrolę nad postępem prac projektowych i na bieżąco weryfikował, 

sprawdzał kompletność i oceniał zgodność opracowań projektowych z PFU  

i obowiązującymi przepisami prawa. Prowadzenie przez Zamawiającego weryfikacji 

dokumentacji „na bieżąco” przejawiać się będzie w następujących działaniach: 

• przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego spotykać się będą na 

Radach Kontraktu oraz naradach koordynacyjnych, na których 

omawiany będzie stan zaawansowania prac projektowych, rozwiązania 

techniczne i zagadnienia formalne, 

• przedstawiciele Zamawiającego będą mieli prawo do uczestnictwa  

w roboczych spotkaniach zespołu projektowego, na których omawiana 

będzie koordynacja międzybranżowa dokumentacji projektowej, 

• Zamawiający będzie otrzymywał opracowania projektowe, w tym 

częściowe, w celu przeprowadzenia ich wstępnej weryfikacji, 

• do wstępnej weryfikacji dopuszcza się przekazywanie opracowań 

projektowych w formie elektronicznej w formacie *.pdf lub innych 

formatach akceptowalnych przez Zamawiającego, 
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• Zamawiający sporządzał będzie bez zwłoki protokoły z weryfikacji 

każdego otrzymanego opracowania projektowego lub dokumentu i 

przekazywał je Wykonawcy i Zamawiającemu. 

 

To, jakie opracowania częściowe będzie przyjmował do weryfikacji Zamawiający, 

będzie wynikać z ww. opisu wymogów w zakresie procedur na etapie projektowania  

lub – jeśli  nie zostało to sprecyzowane w tym dokumencie – z uzgodnień między  

Zamawiającym a Wykonawcą. 

Proces weryfikacji danego opracowania projektowego dobiega końca, gdy 

Zamawiający uznaje, że zostało ono sporządzone bez braków i uchybień 

powodujących jego niezgodność z Kontraktem. 

Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji                                               

przez Zamawiającego potrzebnego do ich wykonania elementu Dokumentacji 

Projektowej. Wraz z zatwierdzeniem opracowań projektowych, oraz po dostarczeniu 

przez Wykonawcę wymaganej liczby egzemplarzy, opracowania uznaje się  

za odebrane. Liczba egzemplarzy dla poszczególnych części dokumentacji jest  

w odrębny sposób ustalona przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać dodatkowe egzemplarze dokumentacji na potrzeby uzgodnień, opinii  

i zgłoszeń. 

5.1.1.18 Płatności 

Wynagrodzenie za wszystkie opracowania projektowe niezbędne  

do zrealizowania inwestycji objętej niniejszym Zamówieniem ma charakter 

ryczałtowy i ujęte jest w ramach Ceny Kontraktowej. Dopuszcza się podział 

dokumentacji na odcinki i pozyskanie dla nich odrębnych decyzji umożliwiających 

prowadzenie robót. Wynagrodzenie płatne będzie w dwóch częściach za wykonanie 

kompletnej dokumentacji dotyczącej odcinka proporcjonalnie do jego długości  

w trybie określonym w Umowie. 

6. WYMAGANIA W ZAKRESIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją 

Projektową i STWiORB opracowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez 

Zamawiającego. Definiując w dokumentacji projektowej i STWiORB parametry, jakie 

spełniać mają materiały użyte do Robót, kierować się należy zapisami PFU, 

Ogólnych Specyfikacji Technicznych oraz aktualnych norm i przepisów. Dane 

określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w 

STWiORB przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji (określonego w odpowiednich 

normach). Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów będą 

oparte na wymaganiach określonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej  
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i w STWiORB, a także w normach i wytycznych wiążących dla Wykonawcy. Przy 

podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

6.1 Wymagania w zakresie sprzętu i środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany 

do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazane  przez 

zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu muszą gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i 

zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie Wykonawcy. W przypadku 

awarii sprzętu podstawowego Wykonawca winien niezwłocznie zastąpić go przez 

inny sprzęt, spełniający wszystkie wymagania, o wydajności gwarantującej 

zachowanie przewidywanej wydajności. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

6.2 Wymagania w zakresie kontroli robót 

6.2.1 Zasady ogólne kontroli robót 

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową STWiORB                                                  

i zatwierdzanym harmonogramem. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie                                                  

ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót zgodnie                                                            

z harmonogramem. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót  

i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne  

do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zaakceptowaniem 

systemu kontroli, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane  

za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego w STWiORB przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie będą  

w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie  

to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie elementy budowli będą 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 

umowy, z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiORB, projektem czasowej 

organizacji ruchu oraz poleceniami Zamawiającego wydanymi zgodnie z 

Kontraktem. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi        

w dokumentacji projektowej. 

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę 

projekcie budowlanym i wykonawczym, a niezbędne do wykonania zadania, 

Wykonawca powinien wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy oraz instrukcje i 

normy (w tym powołane w PFU), a także doświadczenie i wiedzą techniczną. W razie 

ujawnienia się potrzeby wykonania takich robót Wykonawca zobowiązany jest 

również do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii z 

nim związanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbędnej 

do ich uzyskania a także niezbędnej do wykonywania robót. 

Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, 

których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji 

projektowej, a mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości 

przedsięwzięcia. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną 

usunięte przez niego na własny koszt. Sprawdzenie przez Zamawiającego 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów Robót 

będą oparte na wymaganiach określonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej i 

w STWiORB, a także w normach i wytycznych wiążących dla Wykonawcy. Przy 

podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i Robót. 

6.2.2 Harmonogram prac budowlanych 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram realizacji 

prac budowlanych, w terminach zgodnych z dokumentami kontraktowymi lecz nie 

później niż 2 tygodnie po dacie skutecznego zgłoszenia o zamiarze wykonania 

robót budowlanych. 

Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem: zobowiązań Zamawiającego 

określonych w zawartych porozumieniach i umowach, warunków umowy, możliwości 

Wykonawcy, wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia 

przeszkód. 

W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

• poszczególne asortymenty robót budowlanych, 

• kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne 

elementy robót budowlanych, 

• rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę  

na polecenie Zamawiającego. 

6.2.3 Program Zapewnienia Jakości 
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Wykonawca jest zobowiązany opracować Program Zapewnienia Jakości  

i uzyskać dla niego akceptację Zamawiającego pod względem zgodności  

z niniejszym PFU oraz obowiązującymi przepisami. 

W Programie Zapewnienia Jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony 

sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 

gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz 

zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem robót i odpowiednimi 

przepisami prawa. Program Zapewnienia Jakości uwzględniać będzie pracę sprzętu, 

kadry technicznej i zespołów roboczych w systemie jedno  

lub dwuzmianowym (co zostanie potwierdzone odrębnym dokumentem przez 

Zamawiającego). 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób 

prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• sposób zapewnienia BHP, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 

praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 

jakością wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 

laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 

zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, 

zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt  w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Zamawiającemu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 

urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  

i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  

w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
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dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom, 

6.2.4 Zasady ogólne badań Robót i materiałów 

Zasady przeprowadzania wszystkich badań i pomiarów powinny zostać ujęte    

w STWiORB  w oparciu o odpowiednie normy. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, przyjąć należy procedury, które 

zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. 

6.2.5 Ogólne zasady prowadzenia badań przez 
Zamawiającego 

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek  

i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca  

i producent materiałów powinni udzielić mu niezbędnej pomocy. Zamawiający, 

dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie 

wyników zleconych przez siebie badań kontrolnych, jak i wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

6.3 Wymagania w zakresie odbiorów 

6.3.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w całym okresie prowadzenia robót. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa  na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony 

datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

Zamawiającego. 

6.3.2 Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
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w sposób ciągły i wpisuje do rejestru obmiarów dokumentując narastająco postęp 

rzeczowy robót. 

Wzór rejestru obmiarów zaproponuje Wykonawca i przedstawi Zamawiającemu                                                  

do zatwierdzenia. Wpisów do rejestru obmiarów dokonuje Wykonawca i są one 

potwierdzane    przez Zamawiającego. 

6.3.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 

Zapewnienia Jakości. Dokumenty  te stanowią załączniki do odbioru robót  

i powinny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

6.3.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące 

dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 

• skuteczne zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych, 

• protokoły przekazania Placu Budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru Robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie, 

 

Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentów 

wymaganych prawem budowlanym, w celu umożliwienia uzyskania przez 

Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 

6.3.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika budowy na Placu 

Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawcę. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 

dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego  

i instytucji kontrolnych. 

6.3.6 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i STWiORB. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 
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do rejestru obmiarów i będą służyły określeniu postępu rzeczowego  

lub wykazaniu poprawności wykonania Robót. 

 

Obmiar gotowych robót, o ile okaże się konieczny, będzie przeprowadzony 

według zasad ustalonych przez Wykonawcę i Zamawiającego, a ich częstość 

wynikać będzie albo z ustaleń między Wykonawcą a Zamawiającym albo z 

technologicznej kolejności i ciągłości prowadzonych robót. W tym drugim wypadku: 

· obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków Robót,                            

· a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 

· obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, 

· obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

 

 

6.3.7 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 

będą zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają 

badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

6.3.8 Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru przedmiotowych robót dokonuje Zamawiający. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiający. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na piśmie o tym fakcie 
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Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający  na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  z Dokumentacją Projektową, 

STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. 

Odbioru robót dokonuje komisja w obecności Wykonawcy i Zamawiającego. 

Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania odbioru 

częściowego jest uprzednie wystawienie przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia 

w zakresie części robót  o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego 

świadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu. 

 

 

 

Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                                                         

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 

do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego. 

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca                                                   

jest zobowiązany przedłożyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji 

papierowej z klauzulą właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej oraz wersję elektroniczną w formacie *.pdf i *.dwg. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia 

powiadomienia Zamawiającego, że roboty zostały zakończone a dokumenty, o 

których mowa poniżej, przyjęte. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający 

powiadomi zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest 

uprzednie wystawienie przez Zamawiającego ostatniego Świadectwa Przejęcia. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone 

pomiary do odbioru ostatecznego wykona Laboratorium Zamawiającego  

na próbkach pobranych w obecności Wykonawcy. Zamawiający wskaże miejsca 

poboru próbek. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i 

pomiarów, w tym przede wszystkim badań Laboratorium Zamawiającego, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 

Komisja dokona odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych 

asortymentach jest zgodna z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami  

i poleceniami Zamawiającego. Roboty z wadami nie będą podlegały odbiorowi.   
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W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 

stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych  

lub uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych 

robót w poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i STWiORB, Komisja powinna nakazać Wykonawcy wykonanie robót 

poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty, wchodzące w skład operatu odbiorowego: 

 

 
Dokumentację powykonawczą. 
Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje  

i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, która będzie zawierać 

wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektów w odpowiednim stopniu 

szczegółowości, opisy techniczne z podaniem wymiarów elementów i rodzajem 

użytych materiałów. Rysunki powykonawcze należy wykonywać na kopii projektu 

budowlanego stanowiącego załącznik do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę 

(a tam, gdzie to uzasadnione także na rysunkach projektu wykonawczego). 

Dokumentacja powykonawcza będzie obejmować dokumentację projektową 

podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji robót. Wymaga się przy tym, żeby dokumentacja została tak 

opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne, 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

• Recepty i ustalenia technologiczne, 

• Dzienniki budowy (oryginały), 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodne z STWiORB, 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów zgodnie z STWiORB, 

• Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną  

na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB w formie 

uzgodnionej z Zamawiającym, 

• Ocenę techniczną realizacji Kontraktu opracowaną przez 

Zamawiającego, zawierającą m.in.: krótki opis przebiegu realizacji 

Kontraktu pod kątem spełnienia przez Wykonawcę wymagań 
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dotyczących sprzętu, materiałów, kadry, harmonogramów, ilości i jakości 

wykonanych pomiarów i badań kontrolnych, jakości dokumentacji 

technicznej itp. w formie uzgodnionej z Zamawiającym, 

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  

(np. przezbrojenie terenu) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń, 

• Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób niebudzący 

wątpliwości co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które 

dokumentuje, 

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

• Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z 

Zamawiającym. Niezależnie od egzemplarzy papierowych Wykonawca 

zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczości umożliwiającej czytelny 

wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku 

danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf. W przypadku, gdy wg 

komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja 

 

Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych  

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny 

robót” 

6.3.9 Płatności 

Płatność dokonywana będzie w trybie zgodnym z Warunkami Kontraktu 

 

6.4 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – 
konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 

6.4.1 Informacje wstępne 

Wymienione poniżej wymagania dla poszczególnych elementów drogi określają 

wymagania minimalne, które muszą być spełnione przy ich projektowaniu  

i wykonaniu. 
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Zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i Robót zostaną opracowane 

przez Wykonawcę w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (STWOiRB) i poddane weryfikacji przez Zamawiającego. 

Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak aby spełnione                                              

były wymagania określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane  w zakresie: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 

• bezpieczeństwa pożarowego, 

• bezpieczeństwa użytkowania, 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 

środowiska, 

• ochrony przed hałasem i drganiami, 

• usuwania wody opadowej i odpadów, 

• możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, 

• warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

• ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów 

objętych ochroną konserwatorską, 

• odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej; 

• poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, 

uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do 

drogi publicznej, 

• warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na 

terenie budowy. 

Wszystkie obiekty należy projektować w oparciu o obowiązujące w tym zakresie 

przepisy szczegółowe. 

6.4.2 Wymagania dotyczące placu budowy 

Przy projektowaniu i realizacji projektu musi obowiązywać zasada ochrony  jak 

największej ilości istniejącej zieleni jako elementu żywego i wartościowego. Wycinkę 

drzew i krzewów należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 

Zieleń przeznaczoną do adaptacji należy zabezpieczyć na okres robót zgodnie 

z projektem oraz STWiORB. Drzewa pozostające w pasie drogowym  

i te w najbliższym sąsiedztwie, które mogłyby zostać uszkodzone w trakcie robót 

powinny zostać zabezpieczone poprzez odeskowanie pni, owinięcie ich matami 

słomianymi lub trzcinowymi. Organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych  

i dojazdowych do budowy winna należeć do Wykonawcy robót. Zamawiający 

udostępni Wykonawcy teren w zakresie wynikającym z uzyskanych pozwoleń  

na budowę. W razie potrzeby Wykonawca na swój koszt uzyska zgodę na czasowe 

wejście w teren niezbędny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposób 

oszacowania kosztów czasowego wejścia w teren niebędący terenem na którym 

inwestycja będzie realizowana i w stosunku do którego Zamawiający posiada prawo 

dysponowania terenem ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy 
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powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych 

oraz oznakowany. Obowiązuje tu zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń           

dla użytkowników terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy. 

Zabezpieczenie i oznakowanie  zgodnie z zaakceptowaną robót projektem 

organizacji ruchu. Wykonawca  winien  rozpoznać teren w zakresie  uzbrojenia,  

obecności urządzeń  obcych na własny koszt  i ponieść koszty ewentualnej wymiany 

uszkodzonych w trakcie wykonywania robót ich elementów. Przed wejściem  

z robotami sporządzić inwentaryzację stanu istniejącego  na własny koszt. 

6.4.3 Wymagania dotyczące konstrukcji 

Wymagania dotyczące konstrukcji przebudowywanej drogi oraz ciągu pieszo-

rowerowego zostały określone w PFU – Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie 

zastosować te wymagania które zostały obligatoryjnie określone w PFU. 

6.4.4 Wymagania dotyczące instalacji 

Wymagania dotyczące instalacji zostały określone w PFU – Wykonawca 

zobowiązany jest bezwzględnie zastosować te wymagania które zostały 

obligatoryjnie określone w PFU. 

6.4.5 Wymagania dotyczące wykończenia 

Wymagania dotyczące wykończenia zostały określone w PFU – Wykonawca 

zobowiązany jest bezwzględnie zastosować te wymagania które zostały 

obligatoryjnie określone w PFU. 

6.4.6 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu zostały określone w PFU – 

Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie zastosować te wymagania które zostały 

obligatoryjnie określone w PFU. 

7. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

7.1 Przygotowanie terenu budowy. 

W związku z przygotowaniem terenu pod inwestycje należy uwzględnić istniejące 

obiekty  oraz warunki gruntowo-wodne podłoża. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

instrukcjami GUGiK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób niepowodujący destrukcji podłoża i 

jego nawodnienia. Sposób wykonywania nasypów i wykopów powinien gwarantować 
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ich stateczność, a nierówności powierzchni skarp nie powinny przekraczać wielkości 

podanych w dokumentacji oraz obowiązujących norm i przepisów prawnych 

odnośnie odchyłek i wykonania. 

Miejsca: zaplecza budowy, odkładów mas gruntu, składowania materiałów wraz 

z ich późniejszą rekultywacją należy uwzględnić w projekcie budowlanym. 

Powstające na skutek prowadzonych prac ziemnych i rozbiórkowych gruz  

i odpady wraz z ich wywozem i utylizacją muszą zostać uwzględnione przez 

projektanta w procesie inwestycyjnym. 

7.2 Wymagania materiałowe. 

Wykonawca robót budowlanych musi stosować tylko materiały, które spełniają 

wymagania Ustawy Prawo Budowlane, są zgodnie z polskimi normami oraz 

posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności.  

7.3 Wymagania w zakresie ochrony środowiska. 

Wykonawca zobligowany jest realizować wszystkie warunki realizacji robót 

wynikające z przepisów prawa oraz decyzji, uzgodnień, zaleceń organów 

administracji i zainteresowanych stron oraz wykonać projekty i opracowania 

towarzyszące w zgodzie z tymi warunkami i wymogami. 

 

7.4 Wymagania funkcjonalne. 

Droga po wykonaniu nawierzchni musi zapewniać przydatność strukturalną dla 

przenoszenia obciążeń od przejeżdżających rowerów, pieszych oraz uwzględniać 

możliwość przejazdu pojazdów, a warstwa ścieralna- funkcje bezpieczeństwa i 

komfortu uczestników ruchu. Prognozowany wzrost wielkości ruchu stawia 

wymagania dla warstwy ścieralnej długiej żywotności tzn. odporności na 

koleinowanie i ścieralność. 

7.5 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu. 

Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu zostały określone w koncepcji 

programowej. Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie zastosować  

te wymagania, które zostały obligatoryjnie określone w PFU. 

7.6 Wymagania dotyczące wykończenia 

Wymagania dotyczące wykończenia zostały określone w koncepcji 

programowej. Wykonawca jest zobligowany do bezwzględnego przestrzegania 

wymagań, które zostały określone w PFU. 

7.7 Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej. 
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Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże 

wchodzące w skład planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulację kosztów 

dla poszczególnych branż w sytuacji wykonania inwestycji w systemie „zaprojektuj  

i wybuduj” (lub przedmiary i kosztorysy inwestorskie we wszystkich branżach – tylko 

projekt), oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania  i Odbioru Robót. 

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu 

zamawiającego wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych 

organów. 

7.8 Inne ustalenia. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie 

z umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz, że został   

on wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy projektu stosowne upoważnienia  

do występowania  w jego imieniu w stosunku do innych podmiotów. 

Projekt przed złożeniem na pozwolenie na budowę musi zostać zatwierdzony 

przez służby Zamawiającego. 

7.9 Szacunkowe Koszty Inwestycji. 

Szacunkowy koszt robót budowlanych oraz wyposażenia w niezbędne elementy 

dla opisywanej inwestycji został oszacowany na podstawie średnich zagregowanych                          

cen dla woj. śląskiego w II kw. 2022. zawartych w Wydawnictwie „Sekocenbud”.  

W  kosztorysie uwzględniono wartość opracowania dokumentacji projektowej  

i nadzorów, wraz z kosztami dokumentacji powykonawczej oraz z wszystkimi 

robotami budowlanymi.  Inwestor musi również uwzględnić dodatkowe koszty 

związane z ew. wykupem nieruchomości, koszty przeprowadzenia postępowań 

przetargowych, promocję i ew. audyty zewnętrzne. 
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8. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UŻYTKOWEGO. 

8.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 
przepisów. 

Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność 

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

pozyska Wykonawca we własnym zakresie. 

Należy przez to rozumieć ocenę zgodności zamierzenia budowlanego  

z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie 

niezbędnych uzgodnień z zarządcą dróg, sieci energetycznych, kanalizacyjnych, 

uzyskanie decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego, uzgodnienie projektu 

z rzeczoznawcami. 

Wg § 3 ust 1 pkt. 81 rozporządzenia (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) realizowana 

inwestycja może się zaliczać do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

8.2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo  
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo  

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  Inwestor posiada wstępne 

zgody dysponowania terenem dla pełnego zakresu inwestycji. 

8.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem 
wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Procedura uzgadniania oraz przygotowania odpowiedniej dokumentacji 

może trwać, w zależności od obszaru, po którym przebiega oraz instytucji wydającej 

zgodę na przebieg na danym terenie, do kilku miesięcy. 

Poza drogami publicznymi uzgodnienia polegają głównie na uzyskaniu opinii 

oraz zgód właścicieli gruntów lub zarządców terenów. 

Zamówienie należy zrealizować w oparciu o obowiązujące przepisy prawne,  

z których podstawowe wymieniono poniżej. 

Wymienione normy (oraz ewentualne inne, na które powołano się w niniejszym 

PFU) należy uznać za wiążące dla Wykonawcy. W przypadku ewentualnej 

sprzeczności tych dokumentów z treścią PFU przeważają treści zapisane w PFU, 

chyba że Zamawiający zdecydują inaczej. 

Dla wszystkich niżej wymienionych aktów prawnych obowiązuje ich aktualny 

stan prawny. Źródło aktów prawnych stanowią odpowiednie Dzienniki Ustaw. 
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8.4 Inne posiadane informacje i dokumenty, niezbędne  
do zaprojektowania robót budowlanych 

 Kopia mapy zasadniczej 

Kopie elektroniczne map zasadniczych na których został wrysowany 

przebieg sytuacyjno-wysokościowy zostały przekazane Zamawiającemu. 

 

 Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb 

posadowienia obiektów 

Warunki geologiczne i gruntowo-wodne, w tym określenie grupy nośności 

podłoża i jego przydatności do wykonania zostały określone jako proste 

zaliczone do grupy G2-G3. Jednocześnie wykonawca powinien uwzględnić 

możliwość wystąpienia gruntów o gorszych parametrach fizyko-chemicznych, 

niż założone w opracowaniu i uwzględnić powyższe w ofercie przetargowej. 

 

 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Zakres inwestycji (na dzień opracowania PFU) znajduje się poza obszarami 

objętymi ochroną  konserwatorską,. 

Wykonawca podczas realizacji prac projektowych winien zwrócić się  

do właściwego konserwatora zabytków celem zaopiniowania dokumentacji 

projektowej. 

 

 Inwentaryzacja zieleni 

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji należy zachować istniejącą 

zieleń oraz przewidzieć drzewa kolidujące z inwestycją do wycinki. 

 

 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza 

oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Wg § 3 ust 1 pkt 81 rozporządzenia (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) realizowana 

inwestycja jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

 

 Inwentaryzacja obiektów podlegających rozbiórce 

W ramach niniejszego PFU przewiduje się rozbiórkę obiektów budowlanych, 

hali istniejącej. 

 

 Warunki techniczne i realizacyjne 

Warunki techniczne i realizacyjne zostały przedstawione w PFU. 

 

 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i inne uciążliwości 

Charakter inwestycji nie generuje źródeł hałasu i innych uciążliwości.PRZEPISY 

PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 
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szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
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2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie  i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735 z późn. 

zm.). 

[7]  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity 

Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.). 

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczenia na drogach, (Dz.U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). 

[9]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących  w budownictwie, (Dz. U. z 1995 r., nr 25, poz. 

133). 

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 

2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, 

zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 

oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U.  

z 2016 r., poz. 1493). 
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[11]  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). 

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389). 

[13] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 

Dz. U. 2017, poz. 519 z pózn. zm.). 

[14] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566); 

[15] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (tekst 

jednolity, Dz.U. 2017, poz. 2126). 

[16] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2017,  

poz 1405 z późn. zm.). 

[17] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity, Dz.U. 

2018, poz. 142). 

8.6 Normy: 

[17] PKN-CEN 13201-1 Oświetlenie dróg, Część 1: Wybór klas oświetlenia 

[18] PN-EN 13201-2 Oświetlenie dróg, Część 2: Wymagania oświetleniowe 

[19]PN-EN 13201-3 Oświetlenie dróg, Część 3: Obliczenia parametrów 

oświetleniowych 

[20] PN-EN 1871 Materiały do poziomego oznakowania dróg Właściwości 

fizyczne 

[21] PN-EN 1824 Materiały do poziomego oznakowania dróg. 

[22] PN-EN 1790 Materiały do poziomego oznakowania dróg Prefabrykowane 

materiały do poziomego oznakowania dróg 

[23] PN-S-02205 Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania 

[24] PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe, 

wymagania 
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[25] PN-S-96012 Drogi samochodowe Podbudowa i ulepszone podłoże  

z gruntu stabilizowanego cementem 

[26] PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe Podbudowa z betonu 

cementowego            pod nawierzchnię ulepszoną 

[27] PN-84/ S-96023 Konstrukcje drogowe Podbudowa i nawierzchnia  

z tłucznia kamiennego 

[28] PN-S-06102 Drogi samochodowe Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 

[29] BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 


