Gmina Kluczbork ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

NAZWA INWESTYCJI:  PROJEKT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KRASKOWIE

ADRES INWESTYCJI: KRASKOW - dz. nr 723/291, 1020/299, 66/2
KUNIOW - dz. nr 248
gm. KLUCZBORK
pow. kluczborski
woj. opolskie

NAZWA INWESTORA:  GMINA KLUCZBORK
ADRES INWESTORA: UL. KATOWICKA 1, 46-200 KLUCZBORK
BRANZE: SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Nina Pienkowska

DATA OPRACOWANIA: 06.02.2024r.
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
06.02.2024r.

Norma STANDARD Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 7007 Uzytkownik: Gmina Kluczbork



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty przygotowawcze i ziemne - wykopy
11 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1] 0111-01- [ trasa drog w terenie rowninnym - Wytyczenie trasy sieci
SST_0_KS [ KSi przylaczy
0,47 + 0,045 km 0,515
RAZEM 0,515,
2| Kalkulacja | Prace przygotowawcze zwigzane z zajeciem pasa kpl.
d.1| wiasna- [drogowego na czas prowadzenia robét w drodze gminnej
SST_0_KS
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2 m o szer. do 1,0 m w gruncie m3
d.1[ 0104-02 - | kat. lll koparka 0,60 m3. Sktadowanie ziemi w poblizu
SST_1_KS | wykopu
150*1*1,4+320*1*1,8 m3 786,000
RAZEM 786,000
4] KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o | kpl.
d.1| 0322-02 - | gt. do 3,0 m systemowym zabezpieczeniem typu BOX.
SST_1_KS | Praca w systemie kroczagcym. Wynajem na 2 tygodnie
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
5[ KNR 2-01 | Pompowanie wody pompa elektryczng w/g dziennika godz
d.1] 0605-01- [ pracy pomp .
SST_1_KS
40 godz 40,000
RAZEM 40,000
6| KNR 2-01 | Wyréwnywanie dna wykopow recznie w gruntach kat. I-lll. | m2
d.1| 0506-01 -
SST_1_KS
470 *1 m2 470,000
RAZEM 470,000
7] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.1] 0211-03 - | 0.25 m3 w ziemi kat. I-lll spycharkami 75KM z transp.
SST_1_KS | urobku na odlegt 1km samochodami samowyt. do 5t ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach / transport z odlegt.
5km - wywoz urobku
470*0,5+0,5* 11 m3 240,500
RAZEM 240,500
2 Roboty montazowe
8| KNNR 4 [ Wykonanie podsypki pod rurocigg o grubosci 20cm m3
d.2| 1411-03 -
SST_2_KS
470%0,2*1 m3 94,000
RAZEM 94,000
9 KNR 2-28 | Rurociggi kanalizacyjne z rur PVC-U litych o $rednicy m
d.2| 0503-02- [ nominalnej 200/5.9 mm typ ciezki SN8, SDR34
SST_2_KS
470 m 470,000
RAZEM 470,000
10[ KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne fi 600 mm PP- zamkniecie szt.
d.2| 0517-01- [ stozkiem betonowym wyposazone we wiaz zeliwny D400
SST_2_KS | oraz kiniete przelotowg z doptywem
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
11| KNR-W 2-18 [ Tréjnik PP 200/200mm szt
d.2| 0421-03 -
SST_2_KS
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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12| KNR-W 2-18 | Regulator przeptywu montowany w studni rewizyjnej szt
d.2| 0421-03- | Q=10l/s
SST_2_KS
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR-W 2-18 | Regulator przeptywu montowany w studni rewizyjnej szt
d.2| 0421-03- [ Q=50l/s
SST_2 KS
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14| Kalkulacja | Wpiecie do istniejacej studni rewizyjnej kpl.
d.2| wiasna -
SST_2_KS
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15[ KNR 2-18 | Préba szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej prob
d.2| 0802-03 - .
SST_2_KS
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR 2-18 | Kontrola szczelnosci potaczen i jakosci wykonywanych prob
d.2| 0802-01- [ kolektorow oraz studni poprzez inspekcje kamera
SST_2_KS | wewnatrz kanatéw - 470mb
1 préb 1,000
RAZEM 1,000
17 KNNR 1 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji rurociggow w km
d.2| 0111-01- | wykopie - INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
SST_0_KS
0,47 km 0,470
RAZEM 0,470
18] KNNR 4 | Wykonanie obsypki rurociggu 30 cm ponad wierzchiem m3
d.2[ 1411-03- [ rury
SST_2_KS
470%0,3*1 m3 141,000
RAZEM 141,000
19| KNR 2-19 [ Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z m
d.2| 0219-01- | tworzywa sztucznego
SST_2_KS
470 m 470,000
RAZEM 470,000
3 Roboty ziemne i odtworzeniowe
20[ KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 | m3
d.3[ 0109-02- | m, szer.do 1,0 m koparka 0,60 m3
SST_1_KS
poz.3 - poz.8 - poz.18 - 0,5 * 11 m3 545,500
RAZEM 545,500
21| KNR 2-01 | Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw | m3
d.3| 0416-01- [ liniowych do 1 m3 wzdtuz 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV
SST_1_KS
poz.20 m3 545,500
RAZEM 545,500
22 KNR 2-01 | Zageszczenie gruntu w wykopach ubijakami m3
d.3| 0236-01- [ mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll
SST_1_KS
poz.21 m3 545,500
RAZEM 545,500
23| KNR 2-01 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111] m2
d.3| 0505-01 -
SST_1_KS
470 *1 m2 470,000
RAZEM 470,000
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24 KNR 2-31 | Czyszczenie; udrozenienie; wykoszenie istniejgcego rowu | m
d.3| 1403-04 - | ziemnego melioracyjnego R-125
SST_1_KS
200 m 200,000
RAZEM 200,000
4 Wykonanie przytgczy kanalizacji sanitarnej
25 KNR AT-11 | Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie | m3
d.4| 0104-02 | kat. Il koparka 0,60 m3. Sktadowanie ziemi w poblizu
SST_1_KS | wykopu
45*1,65*1+25*1,7*1 m3 116,750
RAZEM 116,750
26| KNR 2-01 | Wyréwnywanie dna wykopdéw recznie w gruntach kat. I-1ll. | m2
d.4| 0506-01
SST_1_KS
(45 +25) * 1 m2 70,000
RAZEM 70,000
27 KNNR 4 | Wykonanie podsypki pod rurocigg o grubosci 15cm m3
d.4| 1411-03
SST_1_KS
(45+25)*0,15*1 m3 10,500
RAZEM 10,500
28 KNR 2-28 | Rury kanalizacyjne z rur PVC - kielichowe typ S 0 $r. nom. | m
d.4| 0503-01- | 160 mm, 4,7mm SN8, SDR34
SST_2_KS
45+ 25 m 70,000
RAZEM 70,000
29[ KNR-W 2-18 | Zaslepka PVC 160 szt
d.4| 0421-02 -
SST_2 KS
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
30| Kalkulacja | Wpiecie do istniejgcej studni rewizyjnej kpl.
d.4| wiasna -
SST_2_KS
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
31| Kalkulacja | Przepiecie istniejacej studni inspekcyjnej kpl.
d.4| wiasna -
SST_2_KS
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
32 KNNR1 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji rurociggow w km
d.4| 0111-01- | wykopie - INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
SST_0_KS
0,045 + 0,025 km 0,070
RAZEM 0,070
33| KNNR 4 | Wykonanie obsypki rurociggu 30 cm ponad wierzchiem m3
d.4| 1411-03- | rury
SST_2_KS
(45+25)*0,3*1 m3 21,000
RAZEM 21,000
34| KNR 2-19 [ Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSmg z m
d.4| 0219-01- [ tworzywa sztucznego
SST_2_KS
45+ 25 m 70,000
RAZEM 70,000
35| KNR AT-11 | Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 [ m3
d.4| 0109-02- [ m, szer.do 1,0 m koparka 0,60 m3
SST_1_KS
poz.25 - poz.27 - poz.33 m3 85,250
RAZEM 85,250
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36| KNR 2-01 [ Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw | m3
d.4| 0416-01- | liniowych do 1 m3 wzdtuz 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV
SST_1_KS
poz.35 m3 85,250
RAZEM 85,250
37 KNR 2-01 | Zageszczenie gruntu w wykopach ubijakami m3
d.4| 0236-01- [ mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Il|
SST_1_KS
poz.36 m3 85,250
RAZEM 85,250
38| KNR 2-01 [ Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill | m2
d.4| 0505-01 -
SST_1_KS
(45 +25) * 1 m2 70,000
RAZEM 70,000
5 Inne
39| Kalkulacja | Projekt organizacji ruchu oraz optata za zajecie pasa kpl.
d.5| wilasna- [ drogowego
SST_0_KS
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Roboty przygotowawcze i ziemne - wykopy
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - Wytyczenie trasy sieci KS i przyłączy
	Obmiar: <edit>0,47 + 0,045</edit>

	Pozycja: Prace przygotowawcze związane z zajęciem pasa drogowego  na czas prowadzenia robót w drodze gminnej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe o gł. do 2 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III koparka 0,60 m3. Składowanie ziemi w pobliżu wykopu
	Obmiar: <edit>150 * 1 * 1,4 + 320 * 1 * 1,8</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m systemowym zabezpieczeniem typu BOX. Praca w systemie kroczącym. Wynajem na 2 tygodnie
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Pompowanie wody pompą elektryczną w/g dziennika pracy pomp
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Wyrównywanie dna wykopów ręcznie w gruntach kat. I-III.
	Obmiar: <edit>470 * 1</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III spycharkami 75KM z transp. urobku na odległ 1km samochodami samowył. do 5t ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach / transport z odległ. 5km - wywóz urobku
	Obmiar: <edit>470 * 0,5 + 0,5 * 11</edit>


	Dział:Roboty montażowe
	Pozycja: Wykonanie podsypki pod rurociąg o grubości 20cm
	Obmiar: <edit>470 * 0,2 * 1</edit>

	Pozycja: Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC-U litych o średnicy nominalnej 200/5.9 mm typ ciężki SN8, SDR34
	Obmiar: <edit>470</edit>

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne fi 600 mm PP- zamknięcie stożkiem betonowym wyposażone we właz żeliwny D400 oraz kinietę przelotową z dopływem
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Trójnik PP 200/200mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Regulator przepływu montowany w studni rewizyjnej Q=10l/s
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Regulator przepływu montowany w studni rewizyjnej Q=50l/s
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wpięcie do istniejącej studni rewizyjnej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba szczelności sieci kanalizacji sanitarnej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Kontrola szczelności połączeń i jakości wykonywanych kolektorów oraz studni poprzez inspekcję kamerą wewnątrz kanałów - 470mb
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji rurociągów w wykopie - INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
	Obmiar: <edit>0,47</edit>

	Pozycja: Wykonanie obsypki rurociągu 30 cm ponad wierzchiem rury
	Obmiar: <edit>470 * 0,3 * 1</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>470</edit>


	Dział:Roboty ziemne i odtworzeniowe
	Pozycja: Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m koparka 0,60 m3
	Obmiar: <edit>poz.3 - poz.8 - poz.18 - 0,5 * 11</edit>

	Pozycja: Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie gruntu w wykopach ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.21</edit>

	Pozycja: Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III
	Obmiar: <edit>470 * 1</edit>

	Pozycja: Czyszczenie; udrożenienie; wykoszenie istniejącego rowu ziemnego melioracyjnego R-I25
	Obmiar: <edit>200</edit>


	Dział:Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej
	Pozycja: Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III koparka 0,60 m3. Składowanie ziemi w pobliżu wykopu
	Obmiar: <edit>45 * 1,65 * 1 + 25 * 1,7 * 1</edit>

	Pozycja: Wyrównywanie dna wykopów ręcznie w gruntach kat. I-III.
	Obmiar: <edit>(45 + 25) * 1</edit>

	Pozycja: Wykonanie podsypki pod rurociąg o grubości 15cm
	Obmiar: <edit>(45 + 25) * 0,15 * 1</edit>

	Pozycja: Rury kanalizacyjne z rur PVC - kielichowe typ S o śr. nom. 160 mm, 4,7mm SN8, SDR34
	Obmiar: <edit>45 + 25</edit>

	Pozycja: Zaślepka PVC 160
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Wpięcie do istniejącej studni rewizyjnej
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Przepięcie istniejącej studni inspekcyjnej
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji rurociągów w wykopie - INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
	Obmiar: <edit>0,045 + 0,025</edit>

	Pozycja: Wykonanie obsypki rurociągu 30 cm ponad wierzchiem rury
	Obmiar: <edit>(45 + 25) * 0,3 * 1</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>45 + 25</edit>

	Pozycja: Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m koparka 0,60 m3
	Obmiar: <edit>poz.25 - poz.27 - poz.33</edit>

	Pozycja: Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV
	Obmiar: <edit>poz.35</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie gruntu w wykopach ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.36</edit>

	Pozycja: Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III
	Obmiar: <edit>(45 + 25) * 1</edit>


	Dział:Inne
	Pozycja: Projekt organizacji ruchu oraz opłata za zajęcie pasa drogowego
	Obmiar: <edit>1</edit>





