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D.00.00.01 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania ogdlne wykonania i odbioru przedmiotowej
inwestycji pn.: ,Budowa centrum komunikacyjnego w Zakopanem. Ogrodzenia placu PKP-Dworzec.”
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania ogdlne, wspodlne dla robdt objetych ponizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw robdt. Wykaz specyfikacji,
ktére bedg miaty zastosowanie do tego kontraktu, znajduje sie w spisach tresci Specyfikacji Technicznych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.3.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.3.2. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazddw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania lub stuzgca jako trasa
transportowa, przewidziana do usuniecia po jego zakonczenia.

1.3.3. Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciag Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzagcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem, a Wykonawca.

1.3.4. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.3.5. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.3.6. Korpus drogowy - catkowita szerokos¢ robét drogowych wiaczajgc przykanaliki i
roboty ziemne

1.3.7. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.3.8. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Od Inspektor wymaga sie potwierdzania wpiséw w Ksiedze
Obmiaru.

1.3.9. Nawierzchnia - warstwa lub pofaczenie warstw stuzacych do przenoszenia obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych bezpieczne warunki dla ruchu.

a) Warstwa S$cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowag,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa struzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gdrna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawierac
warstwe mrozoochronna, odsgczajgca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.
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h) Warstwa odcinajaca filtracyjna - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyze;j.

1.3.10. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi

1.3.11. Obiekt mostowy - most, wiadukt, tunel, ktadka dla pieszych, przejscie podziemne,
przepust lub mur oporowy.

1.3.12. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.3.13. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

1.3.14. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz towarzyszgcego krajobrazu. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy infrastruktury drogowej.

1.3.15. Pobocze utwardzone i ziemne - czes¢ drogi przeznaczona do chwilowego
zatrzymywania sie pojazddw, umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do
ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do ogdlnego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.3.16. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.3.17. Podtoze ulepszone - gdrna warstwa podfoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania
nawierzchni.

1.3.18. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Rysunkéw.

1.3.19. Tunel/przejicie podziemne/ przepust - obiekt pod drogg stuzacy dla ruchu
kotowego, pieszego / przeptywu matych ciekéw wodnych.

1.4.20. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.21. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, kolej, rurociag itp.

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za swoje metody pracy i winien przestrzegac i stosowa¢ sie
do wymagan Rysunkoéw, Specyfikacji i wskazdwek Inspektora. Wykonawca winien przygotowac i wydac
oswiadczenie o sposobie prowadzenia budowy w przypadku kazdego istotnego elementu Robot.

1.4.1 Rysunki Wykonawcy
A) Rysunki do opracowania przez Wykonawce.
Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje nastepujace Rysunki oraz uzyska akceptacje Inspektora oraz
innych odnosnych witadz:
a) Rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty - dwa egzemplarze
b) Projekt organizacji ruchu na czas budowy
c) Projekt drég dojazdowych technologicznych i pomostow roboczych
d) Projekt techniczny rusztowan, pomostéw roboczych i robét
e) Projekt odwodnienia wykopdw
f) Projekt techniczny fundamentow i konstrukcji wsporczych dla tablic
Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wtasciwego wykonania Robét na wtasny koszt w
4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.
B) Rysunki przedfozone przez Wykonawce
Dodatkowo do specyfikacji, rysunkéw i innych informacji zawartych w kontrakcie, Wykonawca
winien dostarczy¢ wszelkie rysunki, dokumenty, odnosne zezwolenia oraz inne dane niezbedne do
wykonania robét i spetnienia wymagan wyszczegdlnionych w kontrakcie. Wykonawca informacje te moze
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dostarczac¢ sukcesywnie w czesciach z tym, ze kazda dostarczona czes¢ musi byé kompletna na tyle by
umozliwic¢ jej ocene i akceptacje przez kierownictwo oddzielnie jako czes¢ catej pracy projektowe;j.

C) Rysunki zaakceptowane przez Inspektora

Inspektor winien wnies¢ uwagi i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkdéw, dokumentacji i danych
przedtozonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich przedtozenia, a uwagi te i/lub zastrzezenia winny
by¢ uwazane za przyjete przez Wykonawce o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciggu 7 dni od ich
otrzymania. Przed przedtozeniem rysunkéw, dokumentdéw i danych Wykonawca winien skonsultowa¢ sie z
Inspektorem. O wymogu takiej konsultacji nalezy poinformowac z 7-mio dniowym wyprzedzeniem i jezeli
konsultacji takiej zazyczy sobie Inspektor wowczas Wykonawca winien dostarczyé¢ rysunki w podanej liczbie
egzemplarzy na 7 dni przed data tychze konsultacji.

D) Rysunki powykonawcze

Wykonawca winien, bez zwtoki, wnie$¢ poprawki do dokumentacji i rysunkéw przedtozonych
Inspektorowi w zwigzku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania Robét. Wykonawca winien
dostarczy¢ Inspektorowi Rysunki powykonawcze w jasnej tatwej do zrozumienia formie, w trzech
egzemplarzach, zgodnie z polskimi przepisami, nie pdzniej niz na 14 dni przed jego przekazaniem/
przejeciem.

1.4.2 Organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania publicznego ruch kotowego, pieszego itp. na i przez
Teren Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét. Przed
przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem oraz Policjg projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Robdét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Wykonawca winien uzyska¢ od
wtadz wszelkie niezbedne pozwolenia. W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Dojazdy do
posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt
przez caty czas budowy. Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzield i w nocy tych zapér i
znakoéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczedstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora.

1.4.3 Tablice informacyjne o inwestycji
Wykonawca winien dostarczyé, zainstalowac i utrzymywaé przez caty czas trwania Kontraktu.
Lokalizacja wymaga uzgodnienia z Inspektorem.

1.4.4 Ochrona srodowiska

Wykonawca winien stosowac sie do wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska
naturalnego, w tym bezwzglednie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowacd wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegblny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.
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1.4.5 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprzet przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w
sposéb zgodny z przepisami ochrony przeciwpozarowej w duzej odlegtosci od miejsc pracy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny iwinien by¢ ubezpieczony z tytutu wszelkich strat spowodowanych pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg byé stosowane
do wykonywania robdt. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robédt, a po zakoriczeniu Robdt ich szkodliwos$é
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowej. Konsekwencje uzycia materiatéw
szkodliwych dla otoczenia, a stanowigcych jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, poniesie Wykonawca.

1.4.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub brakiem
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢ w taki sposéb, aby stan naprawionej
wtasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca odpowiada za
ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wtadz bedacych wihascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji iurzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inspektora iwfadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie niektérych materiatéw
z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
otrzymywane z dopuszczonego Zrodta w sposéb ciaggly spetniajg wymagania Specyfikacji w trakcie
prowadzenia Robdt.
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2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego, i jest
zobowigzany dostarczyé¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed wykorzystaniem tych materiatow
do prowadzenia Robét.

Wykonaweca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji tych materiatéw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdét. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw,
ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy iwykorzystane przy zasypce i
przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw
na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora. Z wyjatkiem uzyskania
na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu
Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja Zrédet materiatow bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwadrni materiatéw

Wytwodrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujgce
warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badzZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robédt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie
Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych zInspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Rysunki lub Specyfikacje przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
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Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w Specyfikacjach, PZ) lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku
braku ustalen w w/w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Kontrakcie.  Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Rysunki lub Specyfikacje przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jezeli jakikolwiek sprzet nie gwarantuje zachowania podanych wymagan dotyczacych jakosci i
wykonawstwa, Inspektor moze nakazac usuniecie takiego sprzetu z placu budowy.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi Kontraktem. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez Wykonawce
na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btagd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piSmie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach budowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora, pod grozbg zatrzymania robét Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdét zgodnie z Rysunkami,
Specyfikacjami oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. Program Zapewnienia Jakosci
winien by¢ zgodny z wymaganiami ISO 9000.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt ijakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek ibadan materiatdw oraz Robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom jego wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robodt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kontrakcie.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w Specyfikacjach, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie Robét zgodnie z umowa.

Wykonawca bedzie posiada¢ odpowiednie swiadectwa wydane przez upowaznione jednostki, ze
wszystkie stosowane urzadzenia posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robdét oraz materiatéw dostarczonych na
budowe lub na jej terenie produkowanych, wigczajgc w to przygotowanie i produkcje materiatéw. Inspektor
powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktére nie spetniaja
wymagan jakosciowych. Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
nieprawidtowosciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli te nieprawidtowosci beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo przez Wykonawce zgodnie z zaleceniami Inspektora. Zaleca sie
stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inspektor
bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu itestowaniu probek. Na zlecenie Inspektora
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prdébek
beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Préobki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane ioznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
W przypadku, gdy normy takie nie istniejg badanie winno by¢ zgodne z polskimi wytycznymi lub innymi
procedurami zaakceptowanymi przez Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
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Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie kompletowac¢ i przechowywac raporty ze wszystkich badan i udostepniac je na
kazde zyczenie Inspektora. Wyniki badan (kopie) beda zapisywane przez Wykonawce na formularzach
zaaprobowanych przez Inspektora.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zrdédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli Robdét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow
i Robét z wymaganiami Specyfikacji na podstawie badan wtasnych oraz wynikéw badan i pomiaréw
zawartych w raportach Wykonawcy.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw lub zadaé¢ ich pobrania przez Wykonawce bez
ponoszenia kosztow, w celu przeprowadzenia niezaleznych badan. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niepoprawne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie jakosci
materiatow i wykonawstwa.

Koszty dodatkowych badan kontrolnych zleconych przez Inspektora Kontraktu, bedg pokryte z kwoty
przeznaczonej w Kontrakcie na roboty dodatkowe, w przypadku potwierdzenia sie wynikéw Wykonawcy.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1

- spetniaja wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. s3 wymagane przez Specyfikacje, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
beda posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badarn beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami to takie materiaty lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawecy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét,
stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
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Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Inspektora Rysunkéw,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét przez Inspektora, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych
odbioréw Robdét,

- badania przeprowadzone oraz pobrane i wystane prébki,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

-dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementédw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
do ustosunkowania sie. Instrukcje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementédw Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdb cigglty w jednostkach
przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne ,Laboratorium Inspektora i Laboratorium Wykonawcy, atesty materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
Roboét. Winny by¢ udostepnione na kazde ryczenie Inspektora.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1) - (3) nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét
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Obmiar Robodt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Rysunkami
i Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarem Robdt. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora na piSmie. Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe].
Jesli Specyfikacje wtasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3
jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;j.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora. 7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedy wykonane w sposdb zrozumiaty
jednoznaczny.
Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzdor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

(a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

(b) odbiorowi czesciowemu,

(c) odbiorowi ostatecznemu,

(d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci ijakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
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poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor. Gotowos$é danej
czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakosc¢ i ilos¢
Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie badan wtasnych, dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét.

8.4. Odbiodr ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Robdot oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Odbiér ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Roboét i przyjecia dokumentdow, o ktdrych mowa w
punkcie 8.5. Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, a takze na podstawie oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego Robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwitaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych. Komisja dokonuje odbioru
ostatecznego robdt, jezeli ich jakosc i ilos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z warunkami
Kontraktu, ST oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
Robdt poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczerstwo
ruchu, komisja dokona potracen kwot, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku
do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdéw badan ipomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
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- zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robét,

- date rozpoczecia i zakoniczenia Robot.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt. Wszystkie zarzagdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i
Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru pogwarancyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robdt. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9
ST i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drdég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placdw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robdt
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych tg pozycja
kosztorysowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
4. Rozporzadzenie MTIGM z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

5. Rozporzadzenie MTIGM z dn. 30.05.2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).
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D.01.00.01. WYTYCZENIE OBIEKTU

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczaca wytyczenie obiektu pn.: ,Budowa
centrum komunikacyjnego w Zakopanem. Ogrodzenia placu PKP-Dworzec.”

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robodt
mostowych.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajgcych
i majacych na celu wytyczenie obiektu.
Prace obejmuja:
- wyznaczenie osi i krawedzi obiektu,
- wyznaczenie 0si,
- wyznaczenie reperéw roboczych w bezposrednim sgsiedztwie obiektu w nawigzaniu do niwelacji
panstwowej.

1.4. Okreslenie podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w ST D.00.00.01.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt i ich zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
podano w ST D.00.00.01. "Wymagania ogdlne".

2. Materiaty
Do wykonania robét konieczne sg nastepujgce materiaty: stupki betonowe, rury stalowe, trzpienie
stalowe, paliki drewniane.

3. Sprzet

Do wykonania robét konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak:
- dalmierze

- niwelatory

- miernicze tasmy stalowe.

4, Transport

Dowolny rodzaj Srodkéw transportowych zaakceptowany przez Inspektora, stuzgcy do
przewozu geodetdow, sprzetu geodezyjnego oraz materiatdw potrzebnych do stabilizacji osi trasy i
zakresu robot.

5. Wykonanie robot

5.1. Wyznaczenie osi

Wyznaczenie osi nalezy wykonaé¢ na podstawie punktow wyznaczonych i przekazanych
w terenie w oparciu o projekt wykonawczy. O$ obiektu powinna by¢ wyznaczona w terenie przy
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pomocy stalowych trzpieni. Trwatego wyznaczenia wymagaja: poczatek i koniec odcinka niezbednego
do wytyczenia osi obiektu. Punkty osiowe nalezy utrzymywa¢ w miare postepu robdt
zwiekszajac rygory doktadnosci wytyczenia nastepujgco:

- dla korpusu (roboty ziemne) £ 10 cm

- dla usytuowania ogrodzenia = 1 cm

Rzedne wysokosSciowe wyznacza sie z doktadnoscia do 1 cm (malowanie oznaczen na palikach i
istniejgcej jezdni). Usuniecie pali z osi budowli moze nastgpi¢ tylko wdéwczas, gdy zastgpi sie je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, wbitymi poza granicami robdt w sposdb trwaty
i jednoznaczny.

5.2. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych

Wszystkie punkty wysokos$ciowe i repery robocze przy obiektach Inspektorskich muszg by¢
nawigzane do reperéw panstwowych. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien zatozy¢ nowe
punkty wysokosciowe (stupki betonowe z bolcem), ustali¢ ich wysokos$¢ w stosunku do reperéow
panstwowych i je chroni¢ przez caty czas realizacji budowy.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét pomiarowych:

- wysokosc¢ reperow + 0,5 cm,

- wysokosci elementéw projektowanych + 1 cm,
- doktadnosci pomiaréw poziomych +1 cm/50 m.

7. Obmiar robét
Roboty objete niniejszg ST podlegajg rozliczeniu ryczattowemu obejmujgcemu wykonanie wszystkich
robot sktadowych okreslonych w p. 1.3.

8. Odbidr robot
Odbidér robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wyznaczonych elementéw z Dokumentacjg
Projektowa.

9. Podstawa ptatnosci

Pfaci sie kwote ryczattowa za 1 sztuke wytyczonego i utrwalonego w terenie obiektu. Cena
jednostkowa wykonanych robdét obejmuje:

- prace pomiarowe na wszystkich odcinkach wymienionych w pkt. 1.3,

- zakup i dowdz materiatéw potrzebnych do wytyczenia i stabilizacji punktéw wytyczonych w
terenie,

- stabilizacja punktow wytyczonych w terenie,

- wykonanie szkicdw geodezyjnych.

10. Przepisy zwigzane
Opracowanie IBDiIM z 1978 r. - Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla dréog szybkiego ruchu.
Instrukcje GUGIK.

Strona - 15



Budowa centrum komunikacji w Zakopanem. Ogrodzenie placu PKP-Dworzec

D.01.00.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z usunieciem warstwy humusu pod budowe.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu z pasa robét ziemnych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.01 “Wymagania ogdlne”, pkt 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdot podano w ST D.00.00.01 “Wymagania ogdlne” pkt 1.

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.01 “Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- spycharki,

- réwniarki,

- topaty, szpadle i inny sprzet - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robdt sprzetem
zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowyftadowcze do transportu humusu lub inny sprzet
zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.01 “Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport humusu

Zdjety humus moze by¢ przewozony dowolnym srodkiem transportu. Nadmiar humusu —
przewidziany bedzie przewieziony na miejsce sktadowania zaproponowane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inspektora. Przewiduje sie transport na odlegtos¢ do 10 km.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.
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5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp i pasa dzielgcego, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Humus nalezy zdejmowac
mechanicznie z zastosowaniem rdéwniarek lub spycharek oraz dodatkowo stosowaé reczne
wykonanie robét jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy
zdjac z powierzchni catego pasa robdét ziemnych, ktdra jest okreslona w Dokumentacji Projektowej
oraz w innych miejscach wskazanych przez Inspektora. Humus nalezy zdjgé na petng gtebokos¢ jego
zalegania wedtug faktycznego stanu wystepowania. Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych
pryzmach. Wysokos¢ pryzm nie moze przekracza¢ 3,0 m. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczaniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem. Zgromadzony w pryzmach humus nie moze zawierac
zadnych korzeni, kamieni i nieorganicznych materiatéw. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie
intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

Przewidzie¢ nalezy odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydédw. Na skarpach
nalezy wykonaé stopnie o szerokosci do jednego metra. Spadek gérnej powierzchni stopni powinien
wynosi¢ 4%+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarp. Urobek zatadowac¢ na samochody
samowytadowcze i odwiez¢ na odktad na miejsce wskazane przez Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.00.00.01 “Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci zdjetego humusu

Sprawdzanie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z
powierzchni pasa robdt ziemnych, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wskazaniami Inspektora.
Sktadowana warstwa humusu nie moze zawierac korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntéw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST M.00.00.01 “Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) zdjetego humusu, ustalony przez pomiary
geodezyjne przed i po zdjeciu humusu. Grubos¢ warstwy zdjetego humusu wynosi 20 cm.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST M.00.00.01 “Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Obmiar zatwierdzony przez Inspektora przed rozpoczeciem robot ziemnych.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? (kwadratowego) zdjetego humusu (warstwa o gr. 15 cm) obejmuje:
- zdjecie warstwy humusu na petng gtebokos$é jego zalegania wraz z hatdowaniem w pryzmy na
miejscu sktadowania,
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- usuniecie ze zdjetego humusu korzeni, gatezi, kamieni i nieorganicznych materiatéw z transportem
na sktadowisko odpadodw,

- ewentualne odwiezienie nadmiaru humusu na miejsce wskazane przez Wykonawce
i zaakceptowane przez Inspektora, na odlegtos¢ do 10 km,

- wykonanie stopni na skarpach,

- ewentualne zdjecie darniny z utozeniem jej w regularne pryzmy,

- ewentualne zdjecie darniny i wywiezienie jej na odktad.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy.
10.2. Inne dokumenty
- BN-72/8932-01 Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne.
- Opracowania IBDiM z 1978 r. — Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu.
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D.01.00.03. USUNIECIE KRZEWOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdw dla zadania: ,,Budowa centrum
komunikacyjnego w Zakopanem. Ogrodzenia placu PKP-Dworzec.”

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy podstawe opracowania specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét .

1.3. Zakres roboét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
usunieciem drzew i krzakéw, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w D.00.00.01 ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogéblne wymagania dotyczgce robdt podano w D.00.00.01 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D.00.00.01 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakow
Do wykonywania robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:
— pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,
— spycharki,
— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D.00.00.01 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozié transportem samochodowym.

Strona - 19



Budowa centrum komunikacji w Zakopanem. Ogrodzenie placu PKP-Dworzec

Pnie przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.)
powinny by¢ transportowane w sposéb nie powodujgcy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w D.00.00.01 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéow

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i
krzakéw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw
oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakdw.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajgcego.

Woycinke drzew o wtasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie
rebnym, ustalonym przez Inzyniera.

W miejscach dokopow i tych wykopdw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w
nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawartos¢
czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypdw teren nalezy oczyscié tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na
gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjgtkiem przypadkow
podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$é, ktédra ma by¢ zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

5.3. Usuniecie drzew i krzakéw

Pnie drzew i krzakéw znajdujace sie w pasie robét ziemnych, powinny byé wykarczowane, za
wyjatkiem nastepujacych przypadkow:

a) w obrebie nasypow - jezeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w tym
miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony nasypu albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ Sciete nie wyzej niz 10
cm ponad powierzchnig terenu. Powyisze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajacej
karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod
podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajgcego sie z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by¢ sciete rdwno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypow i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-02.00.00

,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody.
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Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposdb, aby drzewa przedstawiajgce
wartosc¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wiasciwosci w czasie
robot.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z
duzg ostroznoscig, w sposdb ktéry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w
odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usuniete]j roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami
SST lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu,
to sposdb wykonania powinien odpowiadad zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne
pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robét przygotowawczych
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogéw
bezpieczenstwa i odpowiednich przepiséw.

Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem
matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym
doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez
pozostawienia tlgcych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od
spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w
prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub
w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli
pozostatosci po spaleniu, za zgodg Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one
uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa
powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio
wyrdéwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod rowami
odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw waéd
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w D.00.00.01 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotdw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno
spetniaé¢ odpowiednie wymagania okreslone w D.02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdw jest:

— dladrzew - sztuka,
— dla krzakéw - hektar.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogoblne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Ptatnosé nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robdt obejmuje:

— wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw,

— wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewng,
wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,

— zasypanie dotéw,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robat.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D.01.00.04. USUNIECIE DARNIN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny dla zadania: ,,Budowa centrum
komunikacyjnego w Zakopanem. Ogrodzenia placu PKP-Dworzec.”

1.2. Zakres stosowania ST

Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy podstawe opracowania specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w D.00.00.01 ,, Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogéblne wymagania dotyczgce robdt podano w D.00.00.01 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D.00.00.01 ,, Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajgcej sie do
powtdrnego uzycia nalezy stosowac:

— réwniarki,
— spycharki,
— topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej sie do powtdrnego
uzycia, nalezy stosowac:

— noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3,
— topaty iszpadle.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozié
transportem samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia humusu.

Darnine nalezy przewozié transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do
powtdrnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposdb nie powodujgcy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w D.00.00.01 ,, Wymagania ogélne” pkt 5.

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych w
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z
ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania robét, wzglednie moze stanowic zagrozenie dla bezpieczeristwa robdét (zmienna grubosé
warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robat, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opadow i
bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest
pokryta darning przeznaczong do umocnienia skarp, darnine nalezy zdjg¢ w sposéb, ktory nie
spowoduje jej uszkodzen i przechowywaé w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.
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Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cig¢ w regularne,
prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 metra.
Grubos¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtdrnym
wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca sie jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak
miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy jg magazynowac w regularnych pryzmach. W porze
rozwoju roslin darnine nalezy sktadowac w warstwach trawga do dotu. W pozostatym okresie darnine
nalezy sktadowac¢ warstwami na przemian trawg do gory i trawa do dotu. Czas sktadowania darniny
przed wbudowaniem nie powinien przekraczaé 4 tygodni.

Darnine nie nadajgca sie do powtdrnego wykorzystania nalezy usung¢ mechanicznie, z
zastosowaniem rowniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w D.00.00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu lub/i

darniny.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w D.00.00.01 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w D.00.00.01 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D.00.00.01 ,, Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m? wykonania robét obejmuje:

— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odkfad,
— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D.02.00.01 ROBOTY ZIEMNE — WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru liniowych robdt ziemnych w ramach inwestycji pn. ,Budowa centrum
komunikacyjnego w Zakopanem. Ogrodzenia placu PKP-Dworzec.”

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu robét
wymienionych w pkt 1.1 niniejszej ST.

1.3. Zakres robét ujetych w ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zasady i wymagania dla prowadzenia
liniowych robdt ziemnych w zakresie inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.
1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gtebokos$¢ wykopu — rdznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski — nasyp, ktdrego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5. Nasyp sredni — nasyp, ktorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki — nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop ptytki —wykop, ktérego gtebokosc jest mniejsza niz 1 m.
1.4.8. Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gteboki —wykop, ktérego gtebokosc przekracza 3 m.
1.4.10. Bagno — grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i

dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11 Grunt nieskalisty — kazdy grunt rodzimy, nieokreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki
nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymato$é na Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych
do odspojenia.
1.4.13. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robdt
drogowych.
1.4.14. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét
drogowych.
1.4.15. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych
z trasg drogowa.
1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
1.4.17. Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych,
1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu — wielkosé charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
1.4.19. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.01 ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST D.00.00.01 ,, Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D.00.00.01
,Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Wyszczegélnienie
wtasciwosci

Grupy gruntow

niewysadzinowe

watpliwe

wysadzinowe

rumosz niegliniasty,

piasek pylasty,
zwietrzelina

mato wysadzinowe:
glina piaszczysta
zwiezta. Glina
zwiezta, glina
pylasta zwiezta, it. It
piaszczysty, it

Lp. Jednostki | zwir, pospotka, piasek | gliniasta, rumosz last
Rodzaj gruntu gruby, piasek $redni, gliniasty, zwir Fl)azrdzz'
piasek drobny, zuzel gliniasty, .
. , wysadzinowe:
nierozporowy pospotka . .
. piasek gliniasty, pyt,
gliniasta i
pyt piaszczysty,
glina piaszczysta,
glina, glina pylasta,
it warwowy
. Za"iagtgsg i?;‘tEk y <15 0d 15 do 30 >30
= ? <3 0d 3 do 10 >10
<0,02 mm
2 | Kapilarnos¢ bierna Hkb m <1,0 >1 >10
3 | Wskaznik piaskowy WP - >35 os 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane

w maksymalnym stopniu do budowy nasypdéw. Grunty przydatne do budowy nasypdéw moga byc
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.01 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do roboét ziemnych

korzystania z nastepujacego sprzetu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwosciag
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.00.00.01 ,, Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport gruntow
Wybodr srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajno$é srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdét podano w ST D.00.00.01 ,, Wymagania ogdlne”.

5.2. Doktadno$¢ wykonania wykopow i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz 10 cm. Rdéznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cm i —3 cm. Szerokos$¢ gérnej powierzchni korpusu nie moze réznic sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w
planie.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczac
10 cm przy pomiarze tatg 3—metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace
nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
Powyzsze wymagania (dotyczgce réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réwnosci
skarp) nie odnoszg sie do robdét w gruntach skalistych gdzie wymagania, powinny by¢ okreslone w
dokumentacji projektowej i SST, a jesli nie s3 powinny by¢ okreslone przez Inspektora.

5.3. Odwodnienie pasa robét ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdéd gruntowych i opadowych poza obszar
robot ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w
catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnosé¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byc
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.
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5.5. Rowy drogowe
Rowy drogowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. Szerokos¢ dna
i gtebokos¢ rowu nie moga réznic sie od wymiardw projektowanych o wiecej niz 5 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.01 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji.
Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:

. wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdéd opadowych,
o wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych. 6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania
robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robdt okreslono w punkcie 6 SST
D.02.01.01, D.02.02.01oraz D.02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1 Pomiar szerokosci korpusu
ziemnego
2 Pomiar szerokosci dna rowéw Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub
3 Pomiar rzednych powierzchni niwelatorem, w odstepach co 200 m na prostych, w punktach
korpusu ziemnego gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R =2 100 m co 50 m na tukach
4 Pomiar pochylenia skarp 0 R <100 m oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci
5 Pomiar réwnosci powierzchni
korpusu
6 Po.mlar rownost sk.arp Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
7 Pomiar spadku podtuznego ounktach watpliwych
powierzchni korpusu lub dna rowu
8 Badanie zageszczania gruntu Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozonej warstwy lecz
nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m? warstwy

6.3.2. Szerokosc¢ korpusu ziemnego
Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm.
6.3.3. Szerokos¢ dna rowdéw
Szerokosé dna rowdw nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rdéznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3
cm lub+1cm
6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.
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6.3.6. Rdwnosc¢ korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3—metrowg, nie mogg przekraczaé 3 cm.
6.3.7. Rdwnosc skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3—metrowg, nie moga przekracza¢ 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawaé rdézinic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz — 3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika
zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z normg PN-5—02205:1998 [4].

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.01 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa dla robét ziemnych
Jednostka obmiarowa jak w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.01 ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Sposdéb odbioru robot
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.01 ,Wymagania ogdlne”.
PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
1. PN-B—02480:1986 gruntéw
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
4. PN-5-02205:1998 badania
5. PN-1S010318:1993 Geotekstylia — Terminologia
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptyta
BN—77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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D.02.00.02 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST :
Przedmiotem niniejszej Ogolnej Specyfikac;ji s3 podstawowe wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych w ramach inwestycji pn.:
,Budowa centrum komunikacyjnego w Zakopanem. Ogrodzenia placu PKP-Dworzec.”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST :

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt ziemnych przy realizacji obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej ST.
Specyfikacja obejmuje: wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie robdét ziemnych
wykonywanych w budownictwie powszechnym, jak wykopdéw fundamentowych i niwelacyjnych oraz
nasypow, podbudéow, wymiany gruntow i zasypek.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST :
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy i obejmuja:
e zdjecie, zmagazynowanie i wywdz nadmiaru humusu,
e wykonanie wykopdéw niwelacyjnych, przemieszczenie gruntu i wykonanie nasypéw oraz
wywaoOz nadmiaru gruntu w ramach niwelacji terenu inwestycji,
e wykonanie tymczasowych wykopdéw fundamentowych w gruntach nieskalistych (kat. IV) na
odktad i z wywozem nadmiaru gruntu, w tym wykopdw wewnatrz Scian szczelinowych,
e pozyskiwanie gruntu do zasypek z ukopu lub dokopu,
e zasypywanie tymczasowych wykopow gruntem z odktad u lub dowozonym.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE :

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji.
Wykop pod obiekt (wykop fundamentowy) — wykop wykonywany w celu posadowienia obiektu
budowlanego. Dla obiektéow budowlanych kubaturowych i budowli gabaryty i sposéb wykonania
wykopdw okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac:

e rzuty i przekroje obiektow,

e plan sytuacyjno-wysokosciowy,

e nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

e sposbb zabezpieczenia scian i odwodnienia wykopéw ,

e wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

e szczegdtowe warunki techniczne wykonania robdt ziemnych (np. wymagane zageszczenie

zasypki, nasypu itp.).

Wykop niwelacyjny — wykop wykonywany w celu zmiany uksztattowania istniejgcego terenu.
Wykop tymczasowy — wykop o przewidywanym okresie uzytkowania nie dtuzszym niz 1 rok.
Wykop trwaty — wykop o przewidywanym okresie uzytkowania dtuzszym niz 1 rok.
Wykop szerokoprzestrzenny — wykop o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m.
Wykop waskoprzestrzenny — wykop o szerokosci dna mniejszej lub réwnej 1,5 m.
Wykop jamisty — wykop o wszystkich wymiarach dna mniejszych lub réwnych 1,5 m.
Wykop otwarty — wykop wykonywany bez obudowy.
Obudowa - konstrukcja zabezpieczajgca statycznos¢ s$cian lub skarp wykopu, ewentualnie
dodatkowo zabezpieczajgca grunt w sasiedztwie wykopu przed nadmiernymi odksztatceniami.
Obudowa tymczasowa — obudowa przewidziana do usuniecia po zakorczeniu robét w wykopie.
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Obudowa stata — obudowa przewidziana do pozostawienia w gruncie.

Gtebokosé wykopu — réZnica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Odktad — miejsce wbudowania lub skfadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

Scisliwos¢ gruntu — zdolno$¢ gruntu do zmiany swej objetosci wskutek spulchnienia i zageszczania
oraz wptyw zmian temperatury i zawilgocenia na zmiane objetosci.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu

Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos$¢ gruntéw niespoistych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. Opis wg pkt. 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

2.MATERIALY

2.1. OGOLONE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW :

Materialy zgodnie z specyfikacja. Wszystkie uzyte materialy powinny mieé¢ aktualne,
wymagane przepisami znaki i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz okreslone odpowiednimy normami.

Materiatem stosowanym do zasypania wykopdw i wykonania nasypéw sg grunty rodzime,
jezeli tylko spetniajg warunki, ze nie sg to grunty organiczne, materiaty agresywne w stosunku do
budowli, odpady chemiczne, odpady ze spalania smieci, grunty zawierajgce frakcje powyzej 100 mm.
Przy okreslaniu przydatnosci gruntéw do wykonywania nasypdw i zasypow nalezy uwzgledniac
mechaniczne wiasciwosci gruntédw, a przede wszystkim Scisliwosé i wytrzymatos¢ gruntéw na
$cinanie, w celu ustalenia rownowagi i statecznosci budowli ziemnych (lub skarp wykopu). Grunty
uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek i nasypow.

Grunty przydatne do budowy nasypoéw lub do zasypki wykopow mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéweczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych lub gdy w obrebie
placu budowy brakuje miejsca do ich sktadowania i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty
przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robét ziemnych,
zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrddet wtasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw,
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na staty odktad poza teren inwestycji. Zapewnienie
terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w umowie.
Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Materiaty pomocnicze do robét ziemnych

Do wykonywania tymczasowych lub statych obudéw sScian wykopodw, w razie koniecznosci ich
wykonania wynikajacej z projektu organizacji robdt, tj. do rozparcia lub podparcia $cian, nalezy
stosowac drewno iglaste w postaci okraglakdéw lub materiatdw tartych albo odpowiednie elementy
stalowe ze stali walcowanej. W przypadkach, gdy uzycie drewna na elementy obudowy wykopoéw jest
uzasadnione, powinny by¢ stosowane:
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° bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50
mm,

. bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63
mm,

. bale drewniane podzastrzatowe o grubosci 100 mm,

o okraglaki do wykonywania zastrzatéw o S$rednicy w
ciefszym koncu co najmniej 20 cm,

. okraglaki drewniane o $rednicy w ciefdszym koncu c o

najmniej 12 cm (na rozpory i rusztowania).

Elementy typowe stalowe przeznaczone do zabezpieczenia lub wzmocnienia Scian wykopdw powinny
by¢ wykonane ze stali walcowanej, a systemowe rozpory powinny by¢ stalowe.

Caty system obudowy i rozpar¢ scian wykopow musi byé dostosowany do obcigzen, wynikajgcych
z gtebokosci i szerokosci wykopow, rodzaju gruntéw i miejscowych warunkéw wykonywanych
wykopdw. Typowe rozwigzania moga by¢ stosowane do zabezpieczenia scian wykopdéw do gtebokosci
do 4,0 m, w warunkach, gdy w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystgpienia
obcigzen spowodowanych przez budowle, srodki transportu, sktadowany materiat, urobek gruntu itp.
oraz jezeli warunki wykonania robdt nie stawiajg specjalnych wymagan. W innych przypadkach
sposdb rozparcia lub podparcia Scian wykopdow powinien byé okreslony w projekcie obudowy.

Materiaty do wykonywania Scianek szczelnych, berlinskich itp. powinno byé zgodne z wymaganiami
podanymi w ich dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

Sprzet zgodnie z specyfikacja D.00.00.01.

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

e sprzetu do odspajania i wydobywania gruntow, dostosowanego do ich spoistosci (narzedzia
mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne,
narzedzia reczne itp.),

e sprzetu do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
réwniarki, urzagdzenia do hydromechanizacji itp.),

e sprzetu do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tasmociagi itp.), sprzetu zageszczajgcego (zageszczarki, walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

e sprzetu do prowadzenia skutecznego odwodnienia wy kopdéw wykonywanych ponizej
poziomu wdd gruntowych lub zagroZonych naptywem wdd powierzchniowych badz?
opadowych, dostosowanego do przewidywanych warunkéw hydrogeologicznych (igtofiltry,
igtostudnie, studnie gtebinowe, pompy zatapialne, gtebinowe, agregaty pompowe, rurociagi
tymczasowe, agregaty pradotwdrcze itp.), o wydajnosci i w ilosciach zapewniajgcych
wykonanie robdt ziemnych w terminach zgodnych zzatwierdzonym harmonogramem
rzeczowym.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Wymagania dla transportu i sktadowania materiatéw zgodnie z ogdlna specyfikacje nr 4.

4.1. TRANSPORT

Wybodr srodkéw transportowych (taczki, przenosniki tasmowe, wdzki, samochody wywrotki
lub inne) oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ Srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Uzywane S$rodki transportu nie mogg przekraczaé
dopuszczalnych gabarytéw i naciskow na os.
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Transport gruntu i transport materiatéw przy wykopach powinny odbywac sie poza
prawdopodobnym klinem odtamu gruntu. Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny by¢
ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m (taczki mozna ustawi¢ w odlegtosci mniejszej) od
skarpy. Rozstaw s$rodkdéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
Ukopany grunt powinien by¢ bezzwtocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru Ilub na odktad tymczasowy, przygotowany do sktadowania gruntu
przewidzianego do zasypania niezabudowanych wykopdéw. W przypadku przygotowania odktadéw
gruntéw przeznaczonych do zasypywania, odlegto$¢ podndza skarpy odktadu od gdérnej krawedzi
wykopu powinna wynosic:

a) na gruntach przepuszczalnych nie mniej niz 3,0 m,

b) na gruntach nieprzepuszczalnych nie mniej niz 5,0m.

Dla odktadéw znajdujgcych sie w sgsiedztwie sciany wykopu zabezpieczonej obudowg lub $cianka
szczelng nalezy przeprowadzi¢ obliczenia statyczne statecznosci w/w obudowy $cian wykopu z
uwzglednieniem obcigzen od sktadowanego gruntu. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad
wartosci zatwierdzone lub przewidziane w projekcie organizacji robdt, nie moze by¢ podstawa
roszczenn Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie
zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

W trakcie wywozu gruntu z wykopow nalezy dba¢ o utrzymywanie w czystosci okolicznych
utwardzonych drég, przede wszystkim poprzez mycie két samochoddw przed wyjazdem z placu
budowy.

4.2, SKEADOWANIE
Sktadowanie materiatow, powinno odbywac sie w Scisle oznaczonych miejscach. Miejsca sktadowania
winny by¢ oznakowane i zabezpieczone przed dostepem osdb z zewnatrz , tak aby nie stanowity
zagrozenia.

5. WYKONANIE ROBOT
Zgodnie z opisem ogdlnej specyfikacji wykonania robot dziat nr 5.

5.1. ROBOTY POMIAROWE
Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy przeja¢ podstawowe punkty state
i charakterystyczne, tworzgce uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych.
Przyjecie punktéw statych powinno by¢ dokonane protokolarnie z naniesieniem punktéw na planie
sytuacyjnym i z okre$leniem ich wspétrzednych. Przejecie punktéw pomiarowych nalezy odnotowac
w dzienniku budowy.

State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie
nastapito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez caty czas trwania budowy. Ochrona przyjetych
punktéw pomiarowych nalezy do wykonawcy robdt. Punkty wysokosciowe nalezy umieszczaé poza
granicami projektowanej budowli, a rzedne ich oznacza¢ z doktadnoscia do 0,5 cm. Punkty
wysokosciowe powinny by¢ wyznaczane na trwatym elemencie wkopanym w grunt w taki sposdb,
aby nie zmienit on swojego potozenia, i byt chroniony przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
Spis statych punktéw pomiarowych wraz z planem wytyczen powinien by¢ przekazany Kierownikowi
budowy przed rozpoczeciem budowy, a bezposredniemu Wykonawcy przed rozpoczeciem robot
ziemnych.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac:
a) wyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy
realizacyjnej dostosowane] do istotnych potrzeb wykonywanych robét ziemnych oraz do ksztattu
budowli i poszczegdlnych jej elementéw. Osnowe realizacyjng stanowi zazwyczaj uktad osi, siatki
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kwadratéw lub prostokatow, stabilizowanych znakami nad i podziemnymi, odpowiednio
zabezpieczonymi przed zniszczeniem,

b) wyznaczanie podtuznych i poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba i innych osi, obryséw,
krawedzi, zataman itp. budowli lub jej czesci,

c) wyznaczanie w bezposrednim sgsiedztwie odpowiedniej liczby reperéw wysokosciowych
nawigzanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym, Ze obowigzkowo repery
wysokosciowe powinny by¢ wyznaczone obok kazdego projektowanego obiektu,

d) wyznaczanie w miare potrzeby wymaganych nachylen, spadkéw, poziomu, skarp, zboczy itp.
Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do
geodezyjnie wyznaczonych punktéow sytuacyjnych i wysokosciowych. Poszczegdlne elementy lub
czesci budowli powinny by¢ wyznaczane w taki sposéb, aby istniata mozliwos¢ petnego korzystania z
tych punktéw przez caty czas trwania budowy

Doktadnos¢ pomiaréw geodezyjnych, zaréwno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i roboczej,
powinna by¢ dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robét ziemnych lub jej
etapow i odcinkdw. Wymagana dla danego obiektu doktadnos$é pomiaréw powinna by¢ okreslona
przed rozpoczeciem budowy i wpisana do dziennika budowy.

Wyznaczanie konturéw obiektow inzynierskich

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty zasadnicze linie budowli i krawedzi wykopdow powinny
by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzone przez nadzér techniczny
Zamawiajgcego i potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku budowy Jezeli budowa ma
podlegad obstudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno by¢ wykonane tylko do realizacji robét
ziemnych (tyczenie pod wykop), z tym, Ze doktadno$é wyznaczania charakterystycznych punktéw
zatamania obrysu moze wynosi¢ £ 5 cm
Prace geodezyjne niezbedne do wykonania wykopu pod budowle powinny obejmowac:
a) wytyczenie obrysu budowli do wykonania robét ziemnych,

b) wyznaczenie osi $cian konstrukcyjnych budowli na tawach ciesielskich. Szkic tyczenia
geodezyjnego powinien zawierac:

a) punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy,

b) punkty zatamania obrysu budowli na poziomie terenu,

c) wymiary miedzy punktami zatamania obrysu budowli,

d) wymiary niezbedne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktéw gtéwnych terenowe;j siatki
geodezyjnej,

e) rozmieszczenie reperéw roboczych i ich wysokosci odniesione do poziomu stanu zerowego
budowli i do uktadu wysokosciowego, w jakim zostata wykonana mapa do celéw projektowych.

Kopia szkicu tyczenia obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierajgca wytyczone odpowiednio
do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdowac sie u Kierownika budowy oraz u Inspektora
nadzoru inwestorskiego. W przypadku, gdy na terenie budowy wykonywanych jest kilka obiektéw,
kopia szkicu tyczenia danego obiektu powinna by¢ réwniez przekazana kierownikowi robot
nadzorujgcemu wykonywanie przydzielonego mu obiektu.

Jezeli przy realizacji obiektu nie przewidziano obstugi geodezyjnej w trakcie wykonywania robdt
budowlanych, wytyczenie obrysu i osi $cian nosnych powinno by¢ wykonane z doktadnoscig +1,0cm

Wyznaczanie osi i konturow wykopow waskoprzestrzennych

Wykopy waskoprzestrzenne liniowe o scianach pionowych nie umocnionych lub z rozparciem
nalezy oznaczy¢ w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysow krawedzi; paliki ustawié co 20
— 50 m i we wszystkich zatamaniach osi wykopu.
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Osie wykopu i jego krawedzie mogg byé wyznaczane za pomocg sznura przeciggnietego miedzy
palikami. Gteboko$¢ wykopu nalezy sprawdzaé za pomoca niwelatora.

W przypadku wykopu waskoprzestrzennego o Scianach pochytych pochylenie skarp wyznaczy¢ nalezy
przy pomocy szablonéw ustawionych przy krawedzi wykopu.

Wyznaczanie konturéw nasypoéw i wykopow

Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robét ziemnych (zwtaszcza spycharkami
i zgarniarkami), nalezy wyznaczy¢ tylko os$ nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub krawedzi
wykopu.
Przy wykonywaniu robét ziemnych recznie nalezy wyznaczyé palikami podstawe nasypu i krawedzie
nasypu.
Prawidtowos¢ zarysow przewidzianych do wykonania robét ziemnych nalezy kontrolowa¢ na biezaco,
W miare postepu robét, za pomocyg dodatkowych pomiarédw rzednych wysokosci osi nasypu lub
wykopu oraz konturdéw skarp.

Wyznaczanie konturéw wykopoéw szerokoprzestrzennych

Przy wyznaczaniu konturéw wykopu w przekroju nalezy zaznaczy¢ potozenie punktu
osiowego wykopu za pomocg palika z uwidoczniong na nim gtebokoscig wykopu oraz wyznaczy¢
rowniez za pomoca palikow punkty przeciecia sie skarp zewnetrznych wykopu z powierzchnia terenu.
Szablony wyznaczajgce pochylenie skarpy powinny by¢ ustawione po obu stronach wykopu na
zewnatrz w przedtuZeniu linii jego skarp. Szablony te nalezy przediuzaé stopniowo w gfgb wykopu w
miare jego wykonywania.

Wyznaczanie konturéw nasypéw

Wyznaczenie konturéw nasypow o wysokosci do 1,1 m moze by¢ dokonane przy pomocy
szablonéw, w ktérych potozenie punktéw charakterystycznych przekroju powinno by¢ dokonane
palikami wbitymi w grunt w taki sposéb, aby wyznaczaty wymagang wysokos¢ nasypu. Skarpy
nasypow powinny by¢ wyznaczone deskami przybitymi do palikow.
W nasypach wysokich kontury nasypu nalezy wyznaczaé etapowo, w miare postepu robdt ziemnych.
Jezeli w trakcie wykonywania nasypu nie przewiduje sie zageszczania nasypywanego gruntu, to przy
wyznaczaniu konturdw takiego nasypu nalezy przewidzie¢ szerokos¢ jego korony oraz wysokosc
nasypu powiekszone o wartos$¢ przewidywanego osiadania nasypu. Jezeli nachylenie skarp nasypu
ma by¢ zmienne, to wyznaczenie pochylenia skarp powinno by¢ dokonane dla kazdego pochylenia
skarpy oddzielnie, z zaznaczeniem potozenia zmiany pochylenia skarpy.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu statych robot ziemnych (lub ich etapu) powinna by¢ sporzadzona przez
wykonawce robdt dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmujgca uktad pomiarowy na placu
budowy, szkice sporzadzone przez obstuge geodezyjng na terenie budowy, sprawozdania techniczne
z pomiardow z podaniem przyjetych doktadnosci pomiaru itp. Geodezyjna dokumentacja
powykonawcza powinna by¢ przekazana inwestorowi w chwili przejecia przez niego obiektu do
eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowi¢ integralng cze$s¢ dokumentacji wykonanego
obiektu. W przypadku wspdlnego wykonywania pomiaréw niwelacyjnych przez wykonawce i
inwestora wyniki tych pomiaréw stanowig integralng czes¢ powykonawczej dokumentacji
geodezyjnej.

5.2. DOKLADNOSC WYZNACZENIA | WYKONANIA WYKOPU
Wymagania dotyczace geometrii wykopu:
e Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dok fadnoscig do + 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.
e Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byé wieksze niz + 10
cm.
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e Odchylenia wyznaczenia spadkow terenu nie powinno by¢ wieksze niz + 0,02%.

e Odchylenia wyznaczenia spadkéw rowéw odwadniajgcych nie powinno by¢ wieksze niz +
0,05%.

e Rodznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych w siatce kwadratéw 40 m x
40 m nie mogg przekroczy¢ = 4 cm.

e Rodznice rzednych dna wykopu fundamentowego nie moga przekroczyé £ 5 cm.

e Roéznice rzednych dna wykopu dla rurociggdw w gruntach spoistych nie mogg przekroczy¢ + 3
cm.

e Roéznice rzednych dna wykopu dla rurociggdw w gruntach wymagajacych wzmocnienia nie
moga przekroczyé £ 5 cm.

e Wymiary w planie wykopu nie mogg sie réznic sie o d wymiaréw projektowanych o wiecej niz
15 c¢cm dla wykopdw o Scianach zabezpieczonych obudowg lub o szerokosci dna do 1,5 m i
+15 cm dla wykopdw o szerokosci dna ponad 1,5 m.

e Pochylenie skarp wykopdw fundamentowych nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o
wiecej niz £10% jego wartosci.

e Pochylenie skarp wykopoéw dla przewoddéw podziemnych nie powinno rézni¢ sie od
projektowanego o wiecej niz +5% jego wartosci.

e Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3metrowa nie mogg przekraczac 3 cm.

e Roéznice szerokosci korony nasypu budowlanego nie  mogg przekroczy¢ £ 5 cm.

5.3. ROBOTY RPRZYGOTOWAWCZE

Oczyszczanie terenu

Przed przystgpieniem do wykonywania robdot ziemnych nalezy wykona¢ nastepujgce prace
przygotowawcze:

a) wyciecie drzew i krzewdw wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunieciem poza obreb
przysztych robot ziemnych,

b) oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpaddw znajdujgcych sie w obrebie placu
budowy,

c) wykonanie robét rozbiérkowych, zasypanie studzien, dotéw oraz usuniecie ogrodzen, jezeli takie
znajduja sie na terenie budowy

d) przeniesienie i przetozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzen nadziemnych
lub podziemnych, ktdre przeszkadza¢ beda w wykonywaniu robdt ziemnych lub w pdiniejszej
eksploatacji danego obiektu.

Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzadzen podziemnych i nadziemnych powinny by¢
wykonywane przez

wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub
wiascicielami, do ktdrych te urzadzenia naleza.

W przypadku gdy na obszarze przysztych robdt ziemnych znajduje sie tereny zadrzewione,
oczyszczenie placu budowy z drzew i krzewdw powinno by¢ dokonane w porozumieniu z wtasciwymi
organami administracyjnymi. Pnie drzew i krzewéw powinny by¢ wykarczowane; dopuszcza sie
pozostawienie w gruncie pni drzew, i krzewéw o srednicy do 8 cm w przypadku, gdy teren
przeznaczony jest pod nasyp o wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m. Nie wykarczowane pnie powinny
by¢ Sciete w tym przypadku nie wyzej niz 10 cm nad powierzchnig terenu.

Karczowanie drzew o wartosSci opatowej zaleca sie wykonywac sprzetem mechanicznym, a gdy jest to
mozliwe metodg wywracania rosnacych drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drzewach $cietych
powinno by¢ wykonywane w okresach, w ktérych grunt jest nie zamarzniety. Krzewy i mtode drzewa
przewidziane do ponownego zasadzenia w obrebie placu budowy lub na innym terenie powinny by¢
wykopane w sposéb nie powodujacy ich uszkodzenia w pdéZniejszym ich rozwoju i zakopane w
gruncie zacienionym.
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Usuwanie z placu budowy obiektéow i przedmiotéow stanowigcych przeszkode przy robotach
ziemnych

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy dokfadnie zapoznac sie z dokumentacjg
projektowg, a w szczegdlnosci z projektem zagospodarowania, na ktérym naniesiono istniejgce
uzbrojenie terenu.

Wszelkie przedmioty podlegajgce usunieciu, jak rozbierane obiekty budowlane, istniejgce
fundamenty, piwnice itp., znajdujgce sie na obszarze, na ktérym majg by¢ wykonywane roboty
ziemne, powinny by¢ przed rozpoczeciem tych robdt usuniete, gdy znajdg sie na terenie lub na
gtebokosci do 1 m ponizej terenu. Przedmioty znajdujace sie gtebiej moga by¢ usuwane w czasie
wykonywania robdt budowlanych, zzastrzezeniem, Ze poziom, na ktérym majg znajdowac sie
pracownicy usuwajgcy przeszkode, nie powinien by¢ zagtebiony wiecej niz 1 m w stosunku do
poziomu osiggnietego przy wykonywaniu wykopu.

Nie nalezy usuwac statych kabli i wszelkiego rodzaju przewoddéw lub kanatéw bez uzgodnienia z
wiascicielami powyzszych sieci, a roboty ziemne nalezy wykonaé¢ w sposdb uzgodniony z instytucjg
sprawujgcg nadzér nad tym urzgdzeniami.

Budowle lub pozostatosci fundamentdw, scian, murdw i inne obiekty moga nie by¢ usuwane,

gdy pozostawienie ich w gruncie lub na nim i ewentualne wykorzystanie zostato przewidziane w
zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowe lub w przyjetym do wiadomosci przez organa
panstwowego nadzoru budowlanego zgtoszeniu robét. W przypadku odkrycia w czasie wykonywania
robot ziemnych jakichkolwiek urzadzen podziemnych Iub przewodéw instalacyjnych
nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej (urzadzenia instalacji gazowych lub elektrycznych,
wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne i inne) roboty nalezy przerwaé do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne
prowadzenie robdt. W razie wykonywania robdét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie czynnych
instalacji kierownik robdt w porozumieniu z witasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub
uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje, powinien okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ w pionie i poziomie, w
jakiej moga by¢ wykonywane te roboty, i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzdr techniczny.
W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego zaleca sie wykonanie recznego kontrolnego
wykopu poprzecznego w celu doktadnego zlokalizowania urzadzenia i zapobiegnieciu jego
uszkodzenia. Kopanie kontrolnych wykopdw, w celu ustalenia potozenia przewoddéw, powinno by¢
dokonywane wyfacznie sposobem recznym bez uzycia kiloféw, dragéw, klindw itp. narzedzi do
odspajania gruntu.

W przypadku, gdy w czasie wykonywania robét ziemnych zostang ujawnione niewybuchy lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwtocznie przerwaé wszelkie roboty, miejsca
niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami ostrzegawczymi oraz powiadomié niezwitocznie
wihasciwy organ wtadzy administracyjnej, Inspektora nadzoru, Kierownika budowy, najblizsza
jednostke saperska i Policje. W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiaty
nadajace sie do dalszego uzytkowania (poktady Zwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robot
powinien powiadomié¢ Zamawiajgcego lub Wykonawce i ustali¢ z nim sposéb dalszego postepowania.
W przypadku natrafienia w trakcie robét ziemnych na przedmioty zabytkowe lub archeologiczne
nalezy przerwac roboty w obszarze znalezisk oraz powiadomic¢ Inwestora i wtadze konserwatorskie.
Tryb postepowania w takim wypadku regulujg postanowienia ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568 z pdin. zmianami).
Zgodnie z postanowieniami art. 32 ustawy nalezy:

o wstrzymac wszelkie roboty moggace uszkodzi¢ lub zniszczy odkryty przedmiot;

e zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych srodkéw, przedmiot i miejsce jego odkrycia,

e niezwtocznie zawiadomié o znalezisku wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a
jezeli nie jest to mozliwe, wiasciwego wajt (burmistrza, prezydenta miasta),

o wojt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowigzany niezwtocznie, nie dtuzej niz w terminie 3
dni, przekaza¢ wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkdw przyjete zawiadomienie,
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e wojewddzki konserwator zabytkdéw jest obowigzany w terminie 5 dni od dnia przyjecia
zawiadomienia, dokonac ogledzin odkrytego przedmiotu,

e jezeli w tym terminie wojewddzki konserwator zabytkéw nie dokona ogledzin odkrytego
przedmiotu, przerwane roboty mogg by¢ kontynuowane.

Zdjecie darniny i ziemi roslinnej

Usuniecie darniny i ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli
z dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie. W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w
pdzniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana ptatami o wymiarach 0,20,3 m do 0,25 0,35 m,
grubosci 5 10 cm lub kwadratami o wymiarze boku okoto 30 cm, grubosci 5 10 cm. Zebrang darnine
zaleca sie ponownie utozyé w miejscu przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastgpito jej
zniszczenie.
Zaleca sie zdjeta darnine sktadowaé przez utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze jg docisng¢ do
gruntu. Przy dtuzszym jej sktadowaniu i wystgpieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy w
roku. Jezeli nie ma takich mozliwosci, darnine nalezy sktadowa¢ w pryzmach o szerokosci ok. 1,0 m, i
wysokosci do 0,6 m.
W porze rozwoju roslin darnine nalezy magazynowa¢ w warstwach trawg do gruntu, jednak nie
dtuzej niz przez 4 tygodnie. W pozostatych okresach roku w stosach, w ktdrych darnina jest utozona
trawg do trawy. Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego
umocnienia skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenéw zielonych po wykonaniu robot.
Nadmiar ziemi roslinnej nalezy usungc z terenu inwestycji.
Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywac podczas duzych lub dtugotrwatych opaddéw, gdy
przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemie roslinng nalezy przechowywac
w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami
materiatdw oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdéw wywotujgcym zmiany strukturalne
zebranej ziemi roslinnej.

Usuwanie kamieni i gruzu

Usuwanie kamieni zalegajgcych na terenie robdt ziemnych powinno by¢ dokonane, gdy jest
to konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo robdt oraz w przypadku, gdy ma by¢ wykonywany nasyp,
a kamienie siegaja wyzej niz 1/3 wysokosci nasypu. Usuwanie kamieni o duzych wymiarach lub
resztek fundamentéw budowli, ktére utrudniajg wykonywanie wykopdéw, moze by¢ dokonywane za
pomocy maszyn przez rozkruszenie. Jezeli na terenie przysztych robdt ziemnych znajduje sie
zwatowisko gruzu lub innych od paddw, to powinno by¢ ono usuniete z miejsca wykonywania roboét
ziemnych, jezeli stanowi Zrédto zagrozenia lub jezeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju
odpadoéw na placu budowy.
Przygotowanie drég dojazdowych
Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania robét powinny byé przygotowane w sposdb podany w
projekcie organizacji placu budowy.

5.4. WYKONANIE WYKOPOW TYMCZASOWYCH
Wymagania podstawowe

Metoda wykonywania wykopdw powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci robét,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzetu
mechanicznego.
Wykonywanie wykopdéw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak, aby byt
umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robodt, przy réwnoczesnym zachowaniu
wymaganej projektem doktadnosci robot. Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w
zasadzie w takim okresie, aby po ich zakoriczeniu mozna byfo przystgpi¢ natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich robdt i szybko zlikwidowaé wykopy przez ich zasypanie. Przy wykonywaniu
wykopdw w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych budowli, na gtebokosci réwnej lub wiekszej niz
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gtebokos¢ po sadowienia tych budowli, nalezy zastosowac Srodki zabezpieczajace przed osiadaniem i
odksztatcaniem tych budowli.

W przypadku wykonywania wykopdéw fundamentowych dla dwu lub kilku budowli potozonych blisko
siebie nalezy rozpoczynac roboty ziemne dla budowli, ktdra jest najgtebiej posadowiona.

Wymiary wykopow

Wymiary wykopéw powinny by¢ dostosowane do wymiaréow budowli lub wymiaréw
fundamentéw w planie oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i
rodzaju gruntu, z uwzglednieniem koniecznosci wzmocnienia $cian wykopdw.

Wymiary dna wykopdéw fundamentowych o $cianach pionowych nie umocnionych nalezy przyjmowac
rowne wymiarom rzutu taw lub stép fundamentowych, gdy $ciany fundamentu wykonuje sie bez
odeskowania lub gdy powierzchnie boczne $cian nie sg izolowane. Minimalna szerokos¢ wykopu w
tym przypadku powinna wynosi¢ 0,6 m.

Jezeli $ciany boczne tawy, stopy lub ptyty wzglednie Sciany fundamentowej (posadowionej na gruncie
bezposrednio, tj. bez fawy) sg wykonywane w deskowaniu lub gdy ich powierzchnie boczne s3
izolowane, szeroko$¢ wykopu o Scianach pionowych nie umocnionych przyjmuje sie réwng szerokosci
tawy, szerokosci stopy fundamentowej itp. z dodatkiem po 0,6 m z kazdej strony izolowanej lub
deskowanej..

Pochylenie skarp w wykopach

Wykopy o scianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach
moga by¢ wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu, a gtebokos¢ wykopu nie
bedzie wieksza niz 2,0 m w skatach litych odspajanych mechanicznie, 1,0 m w rumoszach,
wietrzelinach i w skatach spekanych, 1,25 m w gruntach mato spoistych i 1,5 m w gruntach spoistych.
Wykopy o gtebokosci wiekszej niz w p. 1 mozna wykonywac jedynie w przypadku, gdy skarpy wykopu
majg bezpieczne nachylenie.

Rozparcie lub podparcie scian wykopéw

Typowe rozparcia i podparcia wykopdw mogg by¢ stosowane do zabezpieczenia scian wykopéw do
gtebokosci 4,0 m w warunkach, gdy w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie
wystgpienia obcigzen spowodowanych przez budowle, srodki transportu, sktadowany materiat,
urobek gruntu itp. oraz jezeli warunki wykonania robét nie stawiajg specjalnych wymagan. W innych
przypadkach sposdb rozparcia lub podparcia wykopdw powinien byé okreslony w projekcie.
Odeskowanie $cian wykopu moze by¢ petne lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna stosowaé w
gruntach o dostatecznej spoistosci, uniemozliwiajgcej wypadanie gruntu spomiedzy bali
przysciennych. Odeskowanie azurowe $cian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach spoistych,
potzwartych i zwartych.

Przy wykonywaniu wykopdéw podpartych lub rozpartych powinny by¢ zachowane nastepujace
wymagania:

a) goérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac¢ ponad teren co najmniej na 15 cm i
zabezpieczac przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw,

b) wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu jest
przewidziany ruch pojazdéw lub gdy znajduje sie w zasiegu pracy Zurawia,

c) rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby uniemozliwione byto opadanie ich w dét,

d) w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m po winny znajdowac sie awaryjne, odpowiednio
przystosowane wyjscia z dna wykopu rozpartego,

e) w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego,

f) w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowacd
pomosty.

Stan rozparcia i podparcia scian wykopow powinien by¢ sprawdzony okresowo oraz
niezwtocznie po wystgpieniu czynnikdw niekorzystnych dla wzmacniajacych konstrukcji, np.
intensywne opady deszczu, wystgpienie duzych mrozéw, oraz przed kazdym zejsciem pracownikéw
do wykopu. Wszelkie zauwazone usterki w umocnieniu scian powinny byé niezwtocznie naprawione.
Pogtebianie wykopdéw wiecej niz 0 0,5 m w gruntach spoistych i 0 0,3 m w gruntach pozostatych moze
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odbywac sie dopiero po odeskowaniu $cian. Przy gtebieniu wykopdw w gruntach wodonos$nych jest
konieczne stosowanie w dnie wykopu Scianek szczelnych, siegajacych co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu. Scianki te powinny by¢ dobrze rozparte w kazdej fazie robét. Rozbieranie umocnien $cian
lub skarp wykopow powinno by¢ przeprowadzane stopniowo w miare zasypywania wykopéw,
poczynajgc od dna wykopu.
Zabezpieczenie Scian wykopdw mozna usuwac za kazdy razem na wysokos$¢ nie wiekszg niz:
0,5 m — z wykopdw wykonanych w gruntach spoistych,
0,3 m — z wykopdéw wykonanych w innych rodzajach gruntéw.
Pozostawienie obudowy wykopdéw w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach technicznej
niemoznosci jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczeristwu
pracy albo stwarza mozliwos¢ uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu.
Zejscia i wyjscia w wykopach
W wykopach gtebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie
wiekszych niz 20 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikéw.
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub
podnoszenie pracownikéw urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest
zabronione.
Nienaruszalnos¢ struktury gruntu w wykopie
Wykonywanie wykopdéw w gruntach spoistych powinno sie odbywac¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu dna wykopu. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy
pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy
spycharkami, zgarniarkami ikoparkami wielonaczyniowymi 15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi 20 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe
gruntu nalezy usungé¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentu sposobem recznym lub
mechanicznym, zapewniajagcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza
pod fundament. W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza
ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem Nadzoru celem
podjecia odpowiednich decyzji odnosnie sposobu wypetnienia przegtebien.
Niezaleznie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na
gtebokosci posadowienia obiektu sprawdzi¢ nosnos$¢ gruntu na obcigzenia, jakie bedg przekazywane
na grunt przez wykonany obiekt lub budowle.
Wykonanie wykopdéw w gruncie spoistym
Struktura gruntéw spoistych moze by¢ tatwo naruszona przy wykonywaniu robdt ziemnych za
pomocg sprzetu mechanicznego, powodujgcego wstrzasy przy poruszaniu sie po dnie wykopu. Z tych
wzgleddw przy gruntach spoistych nalezy stosowac koparki z wysiegnikiem, poruszajace sie poza
obrebem wykopu.
Przy wykonywaniu wykopdéw w gruntach spoistych konieczne jest przestrzeganie nastepujgcych
zasad:
o wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wody opadowej,
e nie mozna pozwalaé na gromadzenie sie wody w wykopie, dlatego nalezy odpompowywac
lub odprowadza¢ wode grawitacyjnie, rowniez w czasie przerw w robotach i zwiekszac
nasilenie pompowania w okresie deszczow,
e w gruntach spoistych niezaleznie od sposobu wykonywania robdt ziemnych zaleca sie
pozostawi¢ nienaruszong warstwe grubosci 40 do 50 cm, zabezpieczy¢ jg tymczasowym
zadaszeniem i usungc jg recznie mozliwie na krétko przed przystgpieniem do wykonywania
fundamentu. Bezposrednio po usunieciu ostatniej warstwy gruntu nalezy utozy¢ beton
wyrownawczy w celu zabezpieczenia podtoza przed namakaniem wodg opadowsa.
Zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wodnymi

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych na terenie, w ktdrym mogg wystgpi¢ osuwiska
gruntu, nalezy przeprowadzi¢ szczegdétowe badania geologiczno-inzynierskie lub geotechniczne
terenu osuwisk i w miare potrzeby badania gruntowowodne w poblizu wykopdw lub nasypdw, na
terenie zagrozonym osuwiskiem. Zakres badan geotechnicznych powinien by¢ w takim przypadku
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ustalony w porozumieniu z Zamawiajgcym. Badania powinny byé przeprowadzone przez instytucje
wyspecjalizowang w tego rodzaju pracy.

Zapobiezenie powstawaniu osuwiska powinno by¢ dokonane przez Wykonawce robdét po uzyskaniu
wynikéw badan terenu osuwiskowego; nalezy przy tym rozwazyé¢ i przyjg¢ sposéb zabezpieczenia
okreslony przez projektanta w porozumieniu z Zamawiajacym.

W przypadku gdy w czasie wykonywania wykopu wystgpito zagrozenie statecznosci skarp lub
statecznosci budowli, roboty ziemne nalezy natychmiast przerwa¢ i powiadomié kierownictwo
budowy i Zamawiajgcego lub Generalnego Wykonawce. Jezeli wystgpity osuwiska lub przebicia
wodne (Zrédto, kurzawka), to nalezy:

a. wstrzymac wykonywanie robét ziemnych, do czasu zbadania wystepujacego zjawiska,

b. zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne przed dostepem oséb na obszar zagrozony ruchami gruntu lub
zalewany przez wody c. miejsce, w ktérym wystgpito przebicie wodne, powinno byé niezwtocznie
zabezpieczone przed dalszym naruszeniem struktury gruntu; dorazny sposéb zabezpieczenia wykopu
przed naptywem wody z przebicia powinien by¢ niezwtocznie okreslony przez kierownika roboét

d. zawiadomi¢ witasciwe organa panstwowego nadzoru budowlanego, gospodarki wodnej,
panstwowego nadzoru budowlanego, inwestora albo generalnego wykonawce oraz projektanta w
celu zbadania przyczyn zjawiska i niezwtocznego ustalenia sposobu zabezpieczenia wykopu oraz
metod dalszego wykonywania robdt ziemnych Do usuniecia osuwisk lub przebi¢ wodnych nalezy
przystgpi¢ niezwtocznie po ustaleniu sposobdéw ich likwidacji. Wykonywanie robét ziemnych w
miejscu osuwiska lub przebicia wodnego powinno przebiega¢ w sposéb uprzednio ustalony przez
projektanta i powinno odbywac sie pod nadzorem technicznym do czasu zabudowy wykopu i jego
zasypania lub do czasu odpowiedniego zabezpieczenia skarpy, jesli stanowi ona jego wykonczenie.
Odwodnienia wykopow w czasie prowadzenia robét ziemnych.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych powinny byé wykonane wszystkie urzgdzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania
robot.

Roboty ziemne powinny byé wykonywane w takiej kolejnoéci i w taki sposéb, Zeby byto zapewnione
tatwe iszybkie odprowadzenie wod gruntowych i opadowych w kazdej fazie robdt (np. kopanie
rowéw odwadniajgcych nalezy prowadzi¢ od dotu do gory). Wykopy bezwzglednie powinny by¢
chronione przed niekontrolowanym naptywem z okolicznego terenu wéd pochodzacych z opaddéw
atmosferycznych.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar
robdt ziemnych, tak, aby zabezpieczyé¢ grunty przed nadmiernym zawilgoceniem i nawodnieniem.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzacych z
opadéw atmosferycznych na otaczajgcym terenie. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢
wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren robét. Od strony spadku
terenu nalezy wykona¢ w razie potrzeby rowy ochronne zlokalizowane poza prawdopodobnym
klinem odtamu skarpy wykopu. Sprowadzenie wéd z rowdw ochronnych do studzienek zbiorczych w
wykopie mozna wykonac¢ tylko w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem. Przy
wykonywaniu rowéw opaskowych otaczajgcych wykop lub stokowych oraz wykonywanych w dnie
wykopu nalezy sprawdzié¢, czy nie mogg one by¢ przyczyng niekorzystnego dla robdt ziemnych
nawodnienia gruntu w innych miejscach, w ktdrych wystepujg grunty przepuszczalne nienawodnione,
albo czy nie powodujg powstania szkdd na terenach sgsiednich. Rowy powinny by¢ wykonywane od
strony spadku i zlokalizowane poza mozliwym klinem odtamu skarpy wykopu.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu
nadawaé¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w
skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt
bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za

Strona - 42



Budowa centrum komunikacji w Zakopanem. Ogrodzenie placu PKP-Dworzec

dowieziony grunt. Roboty ziemne w wykopach nalezy wykonywaé w takiej kolejnosci, aby w kazdej
fazie robét byto zapewnione tatwe odprowadzenie wéd opadowych i gruntowych. W tym celu nalezy
stosowac¢ odpowiedni system rowkdéw lub drenazy odwodnienia roboczego i ewentualnie studzienki
zbiorcze z pompami. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny
rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy
wykonywaniu wykopow, nalezy ujg¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

Przy wykonywaniu robét ponizej poziomu wéd gruntowych Wykonawca musi zapewnié, na swdj
koszt, na czas gtebienia wykopdw, obnizenie zwierciadta wéd gruntowych ponizej dna wykopu,
stosujgc odpowiednie srodki techniczne (zestawy igtofiltrow, igtostudnie, studnie gtebinowe, drenaz,
pompowanie wody pompami zanurzeniowymi itp.). Obnizenie wéd gruntowych w wykopie powinno
byé dokonywane w przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia wykonanie wykopu stosowanym
na budowie sprzetem, lub jest utrudnione posadowienie budowli na poziomie przewidzianym w
projekcie. Obnizenie wéd gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposdb, aby nie zostata
naruszona struktura gruntu w podtozu budowli wykonywanej ani tez w podtozu budowli sgsiednich.
Jezeli moze zachodzi¢ naruszenie struktury gruntu, to sposéb obnizenia wéd gruntowych powinien
przebiegaé zgodnie z wykonanym do tego celu projektem.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. W trudnych, nietypowych warunkach
geotechnicznych, projekt organizacji robét powinien przewidywac¢ obejmowac réwniez projekt
odwodnienia wykopoéw.

Wykonywanie wykopéw urzagdzeniami zmechanizowanymi

Niezaleznie od wymagan podanych powyzej, przy wykonywaniu wykopéw urzgdzeniami
zmechanizowanymi nalezy:

e wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do
wykonywania wykopodw, dostosowaé gtebokosé odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i
nachylenie skarpy wykopu do rodzaju gruntu oraz pionowego zasiegu wysiegnika koparki.
Wykonywac¢ pobieranie gruntu warstwami nie dopuszczajgc do powstawania nierdwnosci,
oraz:

° dokonac takiego rozstawu pracujacych maszyn, aby nie
zachodzita mozliwosc¢ ich wzajemnego uszkodzenia.

Przy wykonywaniu wykopéw waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywac ich
obudowe wyfacznie z zabezpieczonej czesci wykopu. Niedozwolone jest przebywanie oséb pomiedzy
$ciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju, oraz przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek
lub innego sprzetu mechanicznego.

Wydobywanie urobku z wykopu waskoprzestrzennego powinno by¢ dokonywane sposobem
mechanicznym, z tym Ze:

6. pracownicy powinni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci od podnoszonego pojemnika lub
tyzki koparki,

7. wykop powinien by¢ szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem, jezeli jednoczesnie odbywa
sie praca w wykopie i transport urobku,

8. pojemnikéw stuzgcych do transportu urobku nie nalezy wypetnia¢ wiecej niz do 2/3 ich
wysokosci.

Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportowego powinno nastgpic
dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wytadowanie urobku powinno by¢ dokonywane
nad dnem srodka transportowego na wysokosci nie wiekszej niz:

a) 50 cm w przypadku tadowania materiatéw sypkich,
b) 25 cm w przypadku fadowania materiatéw kamiennych.

Ruch pojazdéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopdéw po winien
odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu.
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Sktadowanie urobku z wykopow
Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na
odktad przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu. W przypadku przygotowywania
odktadéw gruntéw przeznaczonych do zasypywania wykopdéw odlegto$¢ podndza skarpy odktadu od
gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:
° nie mniej niz 3,0 m na gruntach przepuszczalnych,
. nie mniej niz 5,0 m na gruntach nieprzepuszczalnych.
Niedozwolone jest sktadowanie gruntéw w postaci odktaddéw:
e w odlegtoéci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego, pod warunkiem Ze
obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu,
e w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu, jezeli sciany nie sg  dobrze
umocnione.

Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopéw powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich
przewidzianych robdt. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
namutéw oraz odpadkéw materiatdw budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie
uzasadnione powinno by¢ odwodnione. Zasypywanie wykopdw powinno by¢ prowadzone gruntem
rodzimym wydobytym z zasypywanego wykopu, nie zamarznietym, o wilgotnosci zblizonej do
optymalnej, bez obecnosci gtazéw, gruzu, drewna, odpadéw i innych ciat obcych, moggcych miec
wplyw na mozliwos¢ jego zageszczania, jesli w dokumentacji technicznej nie przewidziano odrebnych
warunkéw technicznych zasypywania wykopu.

Grunt uzyty do zasypania wykopdéw powinien by¢ zageszczony przynajmniej tak jak grunt
wokot wykopu Wykopy powinny by¢ zasypywane warstwami. Jezeli w dokumentacji technicznej nie
przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy zasypywaniu wykopodw, to uktadanie i
zageszczanie gruntu powinno byé dokonywane warstwami z jednoczesnym zageszczaniem zasypki.
Grubos$¢ warstw ma by¢ dostosowana do mozliwosci zastosowanego sprzetu do zageszczenia gruntu
w wykopach i do przyjetego sposobu zageszczania i powinna wynosic:

e nie wiecej niz 25 cm przy stosowaniu ubijakdw recznych i watowaniu,

e 0d 0,5 do 1,0 m przy ubijaniu ubijakami mechanicznymi o dziataniu udarowym lub ciezkimi
tarczami (grubos¢ warstwy nalezy dobierac do ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak
nie moze by¢ ona wieksza niz srednica ptyty),

e okoto 0,4 m przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Wskaznik zageszczenia lub wskaZnik odksztatcenia gruntu nasypowego, w przypadku braku
okreslenia jego wartos$ci w Dokumentacji, powinien by¢ réwny wskaznikowi zageszczenia gruntu
rodzimego. Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci
optymalnej.

Przy zageszczaniu gruntéw, dla uzyskania rwnomiernego wskaznika zageszczenia, nalezy:

e rozscielaé grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim
sprzetem mechanicznym,

e warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej szerokosci, przy jednakowe;j liczbie przejsc
sprzetu zageszczajacego,

e prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi obszaru zasypek.

Jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajgce (drenaz), to
warstwa gruntu do wysokosci ok. 0,30 m nad drenazem lub warstwami odwadniajagcymi powinna by¢
zageszczona recznie w sposédb nie wptywajacy na prawidtowe odprowadzenie wody.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurocigg, to do wysokosci ok. 40 cm po nad gérnag
krawedz rurociggu nalezy go zasypywac recznie, z tym Ze gruboé¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie
moze by¢ wieksza niz 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno nastepowac réwnoczesnie po obu
stronach rurociggu. Dalsze zasypywanie wykopu, jesli Sciany sg umocnione, powinno by¢
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dokonywane recznie, a przy braku umocnienia mozna stosowac sprzet mechaniczny. Nasypywanie
warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu Scian obiektéw powinno by¢ dokonywane w taki sposdb,
aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli taka
zostata wykonana.Wykopy wokét fundamentdw nalezy zasypywac do poziomu spodu warstwy gleby
na terenie przylegtym do wykopu. Wierzch warstwy zasypki nalezy ksztattowac tak, aby zostato
odtworzone uksztattowanie terenu istniejgcego w tym miejscu przed rozpoczeciem budowy.
Rekultywacja terenu

Wykonywanie zasypek nalezy zakonczy¢ utozeniem warstwy gleby o grubosci podobnej do istniejgcej
na przylegtym terenie. Nastepnie nalezy dokonaé obsiewu mieszanka roslin zielnych dobranych do
warunkoéw jakie wystepujg na przylegtym terenie lub przewidzianych w projekcie zieleni.

5.5. WYKONANIE WYKOPOW — ZASADY PROWADZENIA ROBOT
Reczne odspajanie gruntéow
Do recznego odspajania gruntéw nalezy stosowac narzedzia przystosowane do tych robét i sprawne:
do odspajania gruntdow mato zwieztych; szufla, topata, szpadel prostokatny, szpadel zaokraglony, do
odspajania gruntéw zwieztych: oskard z dziobem i dtutem, oskard dwudziobowy, kilof,
do odspajania skat: kliny, dragi.
Mechaniczne odspajanie gruntéw
Mtotki pneumatyczne i lekkie, srednie i ciezkie powinny by¢ stosowane do odspajania gruntow
zwieztych oraz do zrywania lub rozbidrki obiektéw lub nawierzchni przewidzianych do usuniecia z
placu budowy. W przypadku braku sprezarek dostarczajgcych powietrze do mtotkéw
pneumatycznych mogg by¢ stosowane miotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu ostroznosci
z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robot.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczegdlnosci przy wykonywaniu robdt ziemnych
liniowych, mogg by¢ stosowane zrywarki, uzywane do:
a) rozluzniania gruntéw na okreslong gtebokos¢ jako prac przygotowawczych do uzycia spycharek,
rowniarek, zgarniarek lub koparek

b) do usuwania korzeni, krzewow i kamieni narzutowych o niewielkich rozmiarach,
c) zrywania nawierzchni starych istniejagcych na placu budowy, nie wytaczajac nawierzchni
betonowych.

Przy rozluznianiu gruntéw mtotami pneumatycznymi nalezy przestrzegac stosownych przepiséw BHP.
Wydobywanie gruntu koparkami

Do odspajania, tadowania gruntu na srodki transportowe w czasie wykonywania wykopdw,
rowdw, formowania skarp lub zatadunku gruntu z hatdy, moga by¢ stosowane koparki o pracy
cyklicznej lub ciagtej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiebierne lub podsiebierne o zdolnosci
przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposazenia placu budowy Zaleca sie stosowanie:
a) koparkityzkowej przedsiebiernej do wydobywania gruntéw sypkich i spoistych oraz skalistych po
uprzednim ich rozdrobnieniu, do zatadunku lub przetadunku materiatéw sypkich i gruntéw
pobieranych z hatdy
b) koparki tyzkowej podsiebiernej do wydobywania gruntu ponizej poziomu ich ustawienia w
przypadkach, gdy ze wzgledu na matg nosnosé gruntu nie mozna wykonywacd robot ziemnych koparka
przedsiebierng. Koparki te mogg by¢ rowniez stosowane do wykonywania wykopdéw melioracyjnych,
instalacyjnych, fundamentowych
c) koparki chwytakowej do wydobywania gruntow lekkich i $rednich oraz gruntéw torfiastych
ponizej poziomu jej ustawienia oraz do wykonywania gtebokich wykopéw fundamentowych. Koparki
chwytakowe mogg by¢ stosowane réwniez do tadowania i roztadowywania materiatow sypkich
d) koparki zbierakowej do urabiania gruntu powyzej i ponizej poziomu jej ustawienia oraz do
wykonywania wykopow szeroko i waskoprzestrzennych, jak rowniez do kopania rowéw i dotow
fundamentowych w gruntach lekkich i srednio zwieztych. W przypadku gruntéw ciezkich zwieztych,
niezbedne jest uprzednie ich rozluznienie. Koparki te mogg by¢ réwnie stosowane do wydobywania
gruntéw z terendw nawodnionych.
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b)
c)

d)
e)

g)

h)

e) koparki wielonaczyniowe o pracy ciggtej (lub koparki kubetkowe) do urabiania gruntéw luznych i
mato zwieztych oraz
do eksploatacji duzych mas materiatéw sypkich. Uzycie koparek wieloczerpakowych powinno by¢
uzaleznione od wielkosci robét ziemnych i celowosci uzycia tego rodzaju koparek ze wzgledu na duzg
ich wydajnosé. Koparek tego typu nie nalezy stosowacé przy wykonywaniu robét ziemnych w gruntach
zmarznietych.
Przy wydobywaniu gruntu koparkami nalezy zapewnic bezpieczng i bezawaryjng ich prace przez:

statg kontrole i poprawe torowiska koparki,

unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach,

zabezpieczenie koparki przed stoczeniem sie,

utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki,
e) prawidtowy dobdr pojemnosci tyzki lub innego czerpaka do posiadanych srodkéw transportu.
Wysokosci sciany wykopu dla koparki przedsiebiernej lub gtebokosci wykopu dla koparki
podsiebiernej powinny by¢ tak dobrane, aby na stepowato catkowite napetnianie czerpaka gruntem.
Przy urabianiu gruntu sposobem podsiebiernym wysokos$¢ sciany wykopu nie powinna by¢ wieksza
od najwiekszej wysokosci kopania tyzkg koparki.
Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byta zapewniona jej stabilnoscé.
Zabezpieczenie koparki przed zsunieciem sie moze byé dokonywane przez stosowanie podktadow.
Jakiekolwiek nadwiesi i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki sg niedopuszczalne.
W przypadku pracy koparki na gruntach stabych nalezy w celu zmniejszenia nacisku na podtoze
gruntowe stosowac specjalne podktady wykonane z ceownikdw i tarcicy sosnowej.
Przy wykonywaniu robét ziemnych koparkami nalezy przestrzegaé, aby zachowane byly bezpieczne
odstepy:
a) w zasiegu obrotu koparki i nadwozia nie mniej niz 1.0 m.

miedzy krawedzig tyzki a gérng krawedzig pojemnika srodka transportowego 0,5 do 0,80 m,

miedzy dwoma koparkami przy opuszczonych wysiegnikach 10 m.
Przy pracy koparkami powinny by¢ zachowane nastepujgce wymagania bezpiecznej ich pracy:
a) do obstugi koparek danego typu mogg by¢ dopuszczeni pracownicy majacy odpowiednie
uprawnienia, przeszkoleni w zakresie BHP,
b) koparki po skoriczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a dostep do nich oséb
postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdowaé sie napis ostrzegawczy, Ze
przebywanie w zasiegu pracy koparki grozi Smiercia,
c) przebywanie oséb w odlegtosci mniejszej niz 10 m od koparki oraz pod konstrukcjg
przeciwciezaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania jest
zabronione,

zmiana kata nachylenia wysiegnika przy napetnionej tyzce jest zabroniona,

przy nabieraniu gruntu koparkami podsiebiernymi nie wolno dopuszczaé do tworzenia sie
nawisOw gruntu. Powstate
nawisy nalezy usuwac z powierzchni terenu, a pracownicy usuwajacy je powinni by¢ ubezpieczeni
odpowiednim sprzetem,
f)  przy urabianiu gruntdw sposobem podsiebiernym koparka chwytakowg lub zbierakowa, koparka
powinna znajdowac sie poza ptaszczyzng odtamu gruntu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m,

czyszczenie tyzki koparki (czerpakéw) oraz jej naprawa mogg byé wykonywane tylko po
zatrzymaniu koparki i wytgczeniu silnika,

tyzka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabing kierowcy, a otwieranie tyzki nie
powinno by¢ dokonywane
na wysokosci wiekszej niz 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w przypadku fadowania gruntéw
sypkich i 0,25 m przy tadowaniu urobku kamiennego. Wytadowywanie zawartosci tyzki na srodek
transportowy moze by¢ dokonane po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki,
i) po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemie, a silnik wytgczy¢, zablokowac
podwozie i kabine zamkngé. Operatorowi koparki nie wolno opusci¢ swego stanowiska, gdy tyzka lub
podnoszony ciezar zawieszony jest na linach nad ziemig przy zablokowanych hamulcach.
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a)

b)
c)
d)
e)
f)
8)

Przemieszczanie gruntu fadowarkami
Do przemieszczania rozluznionych gruntéw w trakcie wykonywania robdt ziemnych mogg by¢
stosowane tadowarki hydrauliczne na podwoziu ggsienicowym lub kotowym.
Dopuszcza sie zwiekszenie zakresu prac fadowarki (np. do skrawania warstwy gruntu) po
zaopatrzeniu jej w specjalistyczny osprzet (np. w urzadzenie zrywkowe).Zaleca sie taczenie pracy
tadowarki z praca spycharki.
Przemieszczanie gruntu réwniarkami
Rowniarki mogg by¢ stosowane do wykonywania prawie wszystkich robét ziemnych, a w
szczegblnosci do:

wyroéwnywania wszelkich skarp wykopdw, nasypdw oraz doktadnego profilowania budowli
ziemnych,

wyréwnywania i zgarniania gruntéw nasypach,

wykonywania wykopéw i nasypdw niskich przy niewielkich odlegtosciach przewozu gruntu,

rozécielania i mieszania piasku, Zwiru itp. materiatéw sypkich,

utrzymania w stanie przejezdnym drdég transportowych,

stabilizacji gruntow,

wykonywania rowéw odwadniajacych,
h) rozprowadzania gruntéw roslinnych po powierzchni terenu.
Rowniarki mogg by¢ stosowane do wykonywania robdt ziemnych w kombinacji z innymi maszynami,
np. zprzenos$nikami tasmowymi. Przy wykonywaniu robdt ziemnych réwniarkami nalezy
przestrzegaé, aby w czasie sprawdzania lub naprawy réwniarki silnik byt wytgczony, a ciezsze prace,
jak np. przestawianie noza lemiesza, byto wykonywane przez dwie osoby.
Mechanizmy robocze réwniarki i droga jej posuwu powinny by¢ dobrze oswietlone, obowigzkowo w
czasie ztej pogody, o zmroku i w nocy.
Stosowanie sprzetu innego rodzaju
Przy wykonywaniu robét ziemnych moze by¢ stosowany inny rodzaj sprzetu, jak np. walce,
przenosniki tasmowe. Wymagania techniczne stosowania tego sprzetu oméwiono przy wykonywaniu
poszczegdlnych rodzajéw robét ziemnych i wynika to z organizacji placu budowy.

5.6. WYKONANIE NASYPOW
Przygotowanie podtoza pod nasypy
W miejscu, na ktédrym ma byé wykonany nasyp, teren powinien by¢ oczyszczony i
przygotowany w sposéb okreslony w p. 5.4.
Roboty przygotowawcze.
Grunty stabe (np. torfy, namuty organiczne itp.) powinny by¢ usuniete, a na ich miejsce powinien by¢
nasypany i ubity grunt okreslony w projekcie. Jezeli projekt nie przewiduje wymiany gruntéw stabych,
a ich ujawnienie nastgpito dopiero w fazie wykonywania robét ziemnych, roboty powinny by¢
przerwane do czasu ustalenia przez projektanta dalszego toku postepowania. W przypadku
pozostawienia gruntéw stabych w podtozu nasypu powinny byé przeprowadzone zabiegi
zapewniajgce wymagang statecznos¢ podtoza.
Zasady rozmieszczania gruntdw w nasypie
Rozmieszczenie gruntéw w nasypie powinno byc¢ zgodne z projektem.
W przypadku gdy projekt nie okresla doktadnego rozmieszczenia gruntéw w nasypie, powinno ono
odpowiadac¢ nastepujgcym warunkom:
e grunty drobnoziarniste mato przepuszczalne powinny by¢ uktadane w s$rodku, a grunty
gruboziarniste blizej skarp nasypow,
e grunty spoiste powinny by¢ przykryte na skarpach i na koronie nasypu warstwg ochronng z
gruntéw sypkich, o grubosci warstwy nie mniejszej niz 1,0 m,
e grunty znajdujgce sie w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych
poslizg lub filtracje wody,
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e grunty utozone obok siebie w nasypie powinny by¢ o takim uziarnieniu, aby nie powstawaty

odksztatcenia nasypu pod wptywem dziatania wody.
Jezeli nasyp jest wykonywany z rozdrobnionych skat, to kazda warstwa roztozonego materiatu
skalnego o grubosci nie wiekszej niz 30 cm powinna by¢ pokryta warstwa Zwiru, posp6tki, piasku lub
kruszywa famanego nie odsiewanego, zawierajgcego nie mniej niz 25% ziaren ponizej 2,0mm, tak aby
po zageszczeniu warstwy przestrzenie miedzy ziarnami skat zostaty catkowicie wypetnione.
Wykonywanie nasypow sgasiadujacych z budowla

Nasypy sasiadujgce z budowlg (betonowg, murowang itp.), znajdujacg sie w nasypie, powinny
by¢ wykonywane w taki sposdb, aby przy zageszczaniu gruntu przy tego rodzaju budowlach liczba
przej$¢ sprzetu zageszczajgce go przy styku gruntu z budowlg byta wieksza o 50% w stosunku do
liczby przejs¢ dla dane go rodzaju gruntu, ustalonych przy prébnym zageszczeniu gruntu.
Wykonywanie nasypow zwigzanych z wyréwnaniem terenu

Jezeli zachodzi potrzeba wyréwnania zagiebien terenu przy jego niwelacji, zasypywanie
wgtebien powinno by¢ wykonywane warstwami gruntu o grubosci nie wiekszej niz 30 cm. Zagtebienia
terenu, na ktérym sg wykonywane roboty niwelacyjne, o gtebokosci do 0,5 m mogg by¢ zasypywane
gruntem uzyskanym przez zebranie warstwy wierzchniej terenu niwelowanego, z wyjgtkiem warstwy
ziemi roslinne;j.
W przypadku gdy przy niwelacji terenu zachodzi konieczno$é zasypywania zagtebien wiekszych niz 0,5
m lub wyrdwnania terenu znajdujgcego sie na spadku do poziomu, wykonanie niwelacji powinno by¢
wykonane w sposéb przewidziany dla nasypdw. Zageszczanie warstw gruntu nasypywanego w
zagtebienia terenu powinno by¢ dokonywane odpowiednim sprzetem (najczesciej lekkim).
Zageszczanie gruntéw w nasypach
Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢ zageszczona recznie lub
przy uzyciu sprzetu mechanicznego (watowanie, ubijanie lub wibrowanie). Grubo$¢ warstwy
zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona doswiadczalnie i dostosowana do sprzetu uzytego do
zageszczenia. Prébne zageszczanie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wytycznymi opracowanymi
dla danego rodzaju robét ziemnych, akceptowanymi przez nadzér techniczny Zamawiajgcego.
Réwnomiernos$¢ zageszczania
Przy zageszczaniu gruntédw nasypanych powinna by¢ przestrzegana rownomiernosé zageszczania
kazdej warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu nastepujgcych wymagan:

° grunt powinien byé¢ uktadany warstwami poziomymi o
rownej grubosci na catej szerokosci nasypu,
. warstwa nasypanego gruntu powinna by¢ zageszczona na

catej szerokosci nasypu przy jednakowej liczbie przejS¢ sprzetu zageszczajgcego,
przesuwanego od skarp ku $rodkowi nasypu w taki sposdb, aby $lady przejsé sprzetu
pokrywaty $lad poprzedni na szerokosci 520 cm,
. w przypadku zageszczania warstwy gruntu Srodkami
transportowymi, przy jednoczesnym transporcie gruntu, niezbedne jest réwnomierne
pokrycie przejazdami Srodkéw transportowych catej powierzchni uktadanej warstwy gruntu,
ktory powinien by¢ wysypywany rownomiernie warstwg wymagane] grubosci.
Wykonywanie zageszczania

Wykonywanie zageszczenia warstw gruntéw spoistych w czasie opaddéw atmosferycznych
powinno by¢ przerwane, po uprzednim (jesli jest to mozliwe) wyréwnaniu powierzchni warstwy
walcem gtadkim dla umozliwienia sptywu wody. Przed uktadaniem nastepnej warstwy gruntu
powierzchnie gtadka nalezy zruszy¢. Zageszczenie warstwy gruntu powinno byé dokonywane
mozliwie szybko, tak, aby nie nastgpito nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.
Zageszczenie skarp powinno by¢ dokonywane sprzetem przystosowanym do pracy na skarpach, z
tym, Ze liczba przej$¢ sprzetu powinna by¢ odpowiednio zwiekszona w stosunku do zageszczania
takiej samej warstwy gruntu utozonej poziomo; liczba niezbednych przejs¢ sprzetu powinna by¢ w
tym przypadku ustalona doswiadczalnie.
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Zageszczanie skarp moze nie by¢ dokonywane, jezeli szeroko$¢ uktadanej na skarpie warstwy gruntu
jest wieksza od wymaganej grubosci warstwy, a nadmiar gruntu jest usuwany podczas profilowania
skarp, oraz w przypadku, gdy uzyty grunt umozliwia wykonanie prawidtowego zageszczenia na
krawedzi uktadanej warstwy.

5.7. ROBOTY ZIEMNE WYKONCZENIOWE | PORZADKOWE
Zakonczenie robdét ziemnych i prace porzadkowe winny by¢é wykonane zgodnie z wytycznymi
zawartymi w dokumentacji jako:
1. Plantowanie terenu poprzez wyréwnywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych
projektem rzednych przez sciecie wypuktosci i zasypanie wgtebien, o $redniej wysokosci Sciec i
gtebokosci zasypan nie przekraczajacych 30 cm, przy odlegtosci przemieszczania mas ziemnych do 50
m przy pracy zmechanizowanej i do 30 m przy pracy recznej
2. Rozplantowanie odktadu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu poprzez rozmieszczenie
mechaniczne lub reczne ziemi warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym
przekopie lub rowie. Nie dopuszcza sie wykonywania nasypow w formie grobli wzdtuz koryt ciekdw
spetniajgcych funkcje przewidziang dla watéw p. powodziowych.
3. Obrobienie z grubsza powierzchni wykopow, przekopdw, nasypdw lub odktadéw poprzez
obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna w wykopie lub przekopie, oraz na nasypie lub oktadzie.
4. Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopdw lub nasypdéw statych recznie
poprzez obrobienie powierzchni po wykonywanych robotach ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robét zgodnie z ogélng specyfikacjg dziat nr 6.

6.1. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

Badania przed rozpoczeciem robét
Przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien sprawdzi¢ otrzymang od zamawiajgcego
Dokumentacje robdt ziemnych i zgtosi¢ ewentualne nieprawidtowosci w terminach okreslonych w
umowie. Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i
stwierdzeniu, czy na jej podstawie mozna wykonaé dane roboty ziemne lub budowle ziemng. W
uzasadnionych przypadkach, okreslonych w dokumentacji projektowej, przed rozpoczeciem robdt
nalezy wykona¢ badania gruntow. W takim wypadku Wykonawca robdét powinien zorganizowac¢ na
placu budowy polowe laboratorium, przystosowane do wykonywania niezbednych na budowie
badan gruntu. Laboratorium to powinno byé przystosowane do wykonywania co najmniej
nastepujacych badan:

e analiz makroskopowych,

e wilgotnosci gruntu,

e maksymalnego ciezaru szkieletu gruntowe go i wilgotnosci optymalnej (badanie Proctora),

e wskaznika zageszczenia gruntu nasypowego,

e stopnia zageszczenia gruntu piaszczystego.
W przypadku, gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie jest mozliwe, nalezy
zapewni¢ statg wspotprace z najblizszym laboratorium wykonujgcym techniczne badania gruntéw
(instytut, laboratorium drogowe itp.).
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, w razie potrzeby, Wykonawca robét powinien wykonad
terenowe badania gruntu, dla okreslenia ich rodzaju i grubosci warstw zalegajgcych w miejscu robot
ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunkéw wodnogruntowych w momencie rozpoczynania
robot.
Terenowe badania gruntéw na potrzeby budowy powinny by¢ wykonywane niezaleznie od
posiadanej dokumentacji geotechnicznej. Badania te mogg by¢ przeprowadzone za pomoca:

. dotdéw prébnych w przypadku badania do gtebokosci3,0 m,

e wiercen gruntu do gtebokosci posadowienia obiektu .
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Rozmieszczenie otworéw badawczych i ich liczba powinny umozliwiaé wymagang dla wykonawcy
robot charakterystyke gruntéw.

W przypadku natrafienia na namuty lub torfy nalezy przeprowadzi¢ badania szczegétowe przez
jednostke do tego uprawniong. Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy
sporzadzi¢ protokdt i poréwnac uzyskane wyniki z projektem. Protokdét powinien byé¢ dofgczony do
dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu. Pobieranie prébek gruntu i
badania gruntéw powinny by¢ zgodne z normami. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych, po
wykonaniu prac przygotowawczych, nalezy dokonaé kontroli ich wykonania. Sprawdzenie robdt
pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodnosci wymagan podanych w p. 5.2 i 5.3 z wynikami
kontroli w terenie.

Sprawdzanie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami podanymi w p. 5.4. Kontrolg nalezy obja¢ nastepujgce prace: oczyszczenie terenu,
zdjecie darniny i ziemi urodzajnej i ich zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntdw o matej
nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robdt ziemnych, zabezpieczenia przed
osuwiskami gruntu oraz stan drég dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robot
ziemnych.

Badania w trakcie robot

Kontrola prawidtowosci wykonywania robdt powinna by¢ prowadzona zaréwno w trakcie
wykonywania wykopdw i nasypow (kontrola biezgca) jak i po ich zakonczeniu (kontrola koncowa). W
ramach kontroli nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy wykonywanych robdt ziemnych.

1. Sprawdzenie wykonania wykopow i ukopéw pod fundamenty budowli lub inne urzadzenia
podziemne, polega na skontrolowaniu wymagan okresSlonych w p. 5.3 i 5.5 ze szczegélnym
zwroceniem uwagi na: zabezpieczenie statecznosci i stanu skarp, wykopdw, stan rozparcia i
podparcia Scian wykopdw (kazdorazowo przed rozpoczeciem robot w wykopie) prawidtowosé
odwodnienia wykopu oraz doktadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie
naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia obiektu inzynierskiego itp.) oraz na zachowanie
warunkéw bezpieczenstwa robot. W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okreslié¢: zgodnos¢ rodzaju
gruntu w ukopie z dokumentacjg geotechniczng, zachowanie stanu réwnowagi zboczy, stan
odwodnienia oraz uporzgdkowanie terenu wokét ukopu.

2. Sprawdzenie zgodnosci rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu w podtozu z przyjetymi w projekcie
nalezy wykona¢ po zakoriczeniu wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadami prowadzenia robot
ziemnych) i przed rozpoczeciem wykonywania nasypow. Odbioru podtoza przez geotechnika
dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentdw, aby unikngé zmiany stanu gruntéw w
podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Taki odbiér powinien by¢ przeprowadzony
przed utozeniem podsypki piaskowo- zwirowej, betonu wyréwnawczego (tzw. chudego betonu) oraz
innych warstw izolacyjnych badZz wyrédwnawczych. Wyniki sprawdzenia rodzaju i stanu gruntu w
podtozu powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

3. Sprawdzenie zageszczenia zasypek nalezy wykonywac w trakcie zasypywania wykopow i po jego
zakonczeniu. Grunt w zasypywanych wykopach powinien by¢ starannie zageszczony warstwami w
czasie ich zasypywania. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wynikow badan zageszczenia
gruntu w zasypywanych wykopach. llos¢ i czestotliwos¢ prowadzonych badan zageszczenia oraz
wymagany stopien zageszczenia jest okreslony w dokumentacji technicznej lub ustalony przez
Inspektora nadzoru. Wyniki sprawdzenia zageszczenia zasypek powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy.

4. Sprawdzenie wykonania nasypow polega na skontrolowaniu ich wykonania z wymaganiami
podanymi w p. 5.7 ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na: jakos¢ gruntéw wbudowanych w nasyp,
prawidtowos¢ wykonania poszczegdélnych warstw gruntu oraz doktadno$¢ zageszczania
poszczegdlnych warstw. W szczegdlnosci nalezy sprawdzaé: przydatnosé wbudowanych gruntéw do
wykonania nasypu, prawidtowos¢ rozmieszczenia poszczegdlnych gruntdw w nasypie i odwodnienie
nasypow oraz skontrolowac zageszczenie gruntu metodg wskaznika zageszczania gruntu lub metoda
poréwnania modutéw odksztatcenia. llos¢ badan i lokalizacja miejsc ich wykonywania dla

Strona - 50



Budowa centrum komunikacji w Zakopanem. Ogrodzenie placu PKP-Dworzec

poszczegdlnych warstw zasypek i nasypow wynika z wymogdédw dokumentacji lub wytycznych
Inspektora nadzoru.

5. Sprawdzenie tymczasowego odwodnienia wykopu polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5.5.10 i 5.7.3 oraz z dokumentacjg projektowa. Szczegdlng uwage
nalezy zwréci¢ na: wifasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych, zabezpieczajgce przed
rozmywaniem skarp izawilgoceniem gruntu, wtfasciwe ujecie i odprowadzenie wéd gruntowych,
zapewniajgce ciggte obnizenie zwierciadta wody ponizej dna wykopu przez caty okres prowadzenia
robot, az do zasypania wykopow.

6. Sprawdzanie prawidtowosci wykonania i zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu
zgodnosci wykonania z wymaganiami podanymi w p. 5.7.4 tj. kontroli nachylenia skarpy i jej
umocnienia za pomocg pomiaréw.

7. Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych lub obiektéw przed naptywem wody
polega na skontrolowaniu jakosci zabezpieczen i zgodnosci z wymaganiami podanymi w p. 5.7.3, ze
szczegblnym zwréceniem uwagi na ujecie i odprowadzenie wdéd opadowych oraz wystepowanie,
ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

Z kazdego sprawdzenia robot zanikajgcych i robét mozliwych do skontrolowania po ich ukonczeniu
nalezy sporzadzi¢ protokdt, potwierdzony przez nadzér techniczny inwestora. Dokonanie odbioru
robot nalezy odnotowaé w dzienniku budowy wraz z ich ocena.

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robdt ziemnych powinny byé przeprowadzone w takim
zakresie, aby istniata mozliwo$¢ kontroli stanu i prawidtowosci wykonania robdt ziemnych przy
odbiorze koricowym na podstawie wynikéw badan w czasie wykonywania robét.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne
wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcy zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkos$¢ potracen za obnizong jakos¢.

e PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Obmiaréw robét dla poszczegdlnych rodzajow robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z ogdlna specyfikacja
techniczng dziat nr 7.
Jednostkami obmiarowymi s3:

e 1 m—wymiary liniowe wykopoéw,

e 1m?3 objetosci wykopdw i zasypki,

e 1 mg (maszynogodzina) — praca pomp przy obnizeni u zwierciadta wéd gruntowych w

wykopie,

Prowadzenie szczegdtowych obmiaréw robdt jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami
umowy rozliczane beda na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do
nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu. Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza
sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robdt dla potrzeb wystawienia przejsciowej
faktury.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robodt dla poszczegdlnych rodzajéow robdt wykonaé zgodnie z punktem 8 ogdlnej
specyfikacji technicznej. Odbior gruntéow przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robot
ziemnych powinien by¢ dokonany przed wbudowaniem gruntow.

W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania
robot ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robdt. Grunt taki moze by¢
uzyty do wykonania robot, jezeli po uzgodnieniu z inwestorem i projektantem istnieje mozliwosc¢
poprawienia jego wtasciwosci, w wyniku okreslonego procesu technologicznego, w stopniu
okreslonym projektem lub niniejszymi warunkami. Odbiér czesciowy powinien byé przeprowadzony
w odniesieniu do tych robdt, do ktérych pdzniejszy dostep jest niemozliwy, albo ktére catkowicie
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zanikajg (np. odbidér podtoza, przygotowanie terenu, urzadzenia odwadniajgce znajdujgce sie w
nasypie, zageszczenie poszczegdlnych warstw gruntéw itp.). Odbioru czeSciowego nalezy dokonac
przed przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci) robdt ziemnych, uniemozliwiajgcej dokonanie
odbioru robdét poprzednio wykonanych w terminach pdzniejszych. Z dokonanego odbioru
czesciowego robdét powinien by¢ sporzadzony protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena
wykonanych robét oraz zgoda na wykonywanie dalszych robét. O dokonaniu odbioru czesciowego
robot (robdt zanikajacych) nalezy dokonac zapisu w dzienniku budowy i sporzadzié protokét odbioru.

Odbiér koricowy robét powinien by¢ przeprowadzony po zakornczeniu robdt ziemnych i
powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionej w p. 8.1.2, protokotéw z
odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robét. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze
koncowym moga by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza.

Z odbioru koAcowego robdét ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna byé
zawarta ocena ostateczna robdt i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego
powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.

Dokumenty odbiorowe :

e dziennik badan i pomiardw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

e zestawienia wynikéw badan jakosciowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.2 wraz z

protokdtami sprawdzen,

e robocze orzeczenia jakosciowe,

e analize wynikéw badan wraz z wnioskami,

e aktualng dokumentacje rysunkowa wraz z niezbednymi przekrojami,
Jezeli wszystkie badania i odbiory robdét przewidziane w trakcie wykonywania robét i niniejszymi
warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami
niniejszych warunkoéw.
W przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie zostaty
dokonane poprawki doprowadzajgce stan robdt ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy
dokonany odbidr koricowy robét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami niniejszych warunkoéw.
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny by¢
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z
ktdrego sporzadzi¢ nalezy nowy protokét odbioru koricowego roboét.
ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny stanu obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego zgodnie z opisem w ogdlnej OST pkt. 8.6. oraz zgodnie z zapisami w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej ST.
Warunki ptatnosci bedg okreslone w umowie.

Cena winna obejmowaé peten zakres robét podstawowych i powigzanych zgodnie z projektem.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robdét zgodnie z pkt. 10 ogdlnej specyfikacji
technicznej Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 3 pazdziernika 2005 r. ws. szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-
inzynierskie (Dz. U. nr 201 poz. 1673).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 wrze$nia 1998 r. ws.
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U z 1998 r.
nr 126 poz. 839).

Normy
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podziat i opis gruntéw

klasyfikowanie gruntéw

ogodlne

Wymagania i badania

PNB02480:1986 Grunty budowlane Okreslenia, symbole,
PNEN ISO 14688 Badania geotechniczne — Oznaczani e i

PKNCEN ISO/TS 17892:2009 Badania geotechniczne
Badania laboratoryjne gruntéw

PNB04452:2002 Geotechnika. Badania polowe
PNB04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdbek
gruntu

PNB06050:1999 Geotechnika Roboty ziemne Wymagania

PNS02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
PNB10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dI

a przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych
PNEN 13331:2004 Obudowy Scian wykopow
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D.04.00.01 MONTAZ OGRODZENIA PANELOWEGO

1.WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru,
robot budowlanych pn.: ,,Budowa centrum komunikacyjnego w Zakopanem. Ogrodzenia placu
PKP-Dworzec.” ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Robét wymienionych w p. 1.1

1.2.Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robdt wymienionych w p. 1.1.
zwigzanych z wykonaniem obiektu.

1.3. Okreslenia i ogélnie wymagania dotyczace Robét

Okreslenia podane w niniejszym ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.
2.MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu ogordzenia systemowego objetg niniejszg ST sa:

elementy metalowe : stupki, elementy metalowe potaczeniowe i prefabrykowane elementy
ogrodzen metalowych, brama wjazdowa oraz furtki.

2.2. Elementy metalowe

2.2.1. Stupki

Stupki metalowe ogrodzen mozna wykonywac z elementédw metalowych zgodnie z poleceniami

Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z przyjetym systemem ogrodzenia np. z ocynkowanych rur

okragtych lub o ksztatcie kwadratowym lub prostokatnym wzglednie z ksztattownikéw: katownikow,

ceownikow (w tym: czeSciowo zamknietych) i dwuteownikdw. Zaleca sie stosowanie rozwigzan
systemowych stupkdéw, zgodnie z zaleceniami producenta ogrodzenia. Stupki wymagajg
zabezpieczenia antykorozyjnego.

2.2.2. Wymagania dla tacznikéw metalowych do mocowania elementéw ogrodzeni oraz do
elemntdéw ogrodzenia
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Wszystkie drobne ocynkowane taczniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy sobg
elementdéw ogrodzenia jak sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez pekniec
naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.

Wtasnosci mechaniczne tacznikdw powinny odpowiadaé wymaganiom PN-M-82054 [34], PN-M-
82054-03 [35] lub innej uzgodnionej. Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajgcych korodujgco i w warunkach
zabezpieczajacych przez uszkodzeniem. Minimalna grubos¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ w
warunkach uzytkowania: a) umiarkowanych 8 mm, b) ciezkich - 12mm, zgodnie z okresleniem
agresywnosci korozyjnej sSrodowisk wedtug PN-H-04651 [9].

Stupki, panele ogrodzeniowe oraz elementy mocujace powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
przez cynkowanie ogniowe. Gwarantowana grubos¢ powtoki cynkowej to min 100 um. Wymagane
jest roéwniez zabezpieczenie antykorozyjne pozostatych elementéw ogrodzenia tj. nakretki
systemowe ze stali nierdzewnej, Sruby montazowe ocynkowane elektrolitycznie zgodnie z normg PN-
ISO 82406 i DIN 603.

2.2.3. Wymagania dla elementdéw ogrodzenia - przesta

Ksztatt i wymiary metalowych przeset ogrodzeniowych powinny by¢ zgodne z ustaleniami z
Zamawiajgcym. Metalowe przesta ogrodzenia powinny bys ocynkowane oraz jezeli przewiduje to
Zamawiajgcy malowane proszkowo w siedzibie producenta i odpowiednio zabezpieczone
przywiezione na plac budowy. Elementy powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan,
zadrapan i zgrubien lub innych uszkodzen warstwy koricowe;.

Przechowywane powinny by¢ w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajgcych
korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych przez uszkodzeniem.

Kazdy element powinien by¢ kompletny, z niezbednym wyposazeniem do montazu na stupkach.

2.2.4. Wymagania dla bramy oraz furtki.

Brama oraz furtka powinna posiada¢ wymiary zgodne z projektem lub zgodnie z wymaganiami
inwestora. Zaleca sie sytemdéw montazowych dla bram oraz furetk zalecanych przez producenta,
ktore umozliwiajg odpowiedni montaz oraz posadajg odpowiednie powtoki antykorozyjne
chronigce przed szkodliwym wptywm srodowiska.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, itp.
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4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatow

4.1.1. Transport elementéw metalowych

Stupki, furtki, bramy oraz przesta mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu luzem lub w
wigzkach. Wigzki wigze sie drutem stalowym lub tasma stalowg w dwdch miejscach, w odlegto Sci
okoto 500 mm od koricéw. Drut i tasma uzyta do wigzania wigzek powinna by¢ o takiej
wytrzymatosci na rozcigganie, ktora gwarantuje, ze w czasie zatadunku, transportu i wytadunku nie
nastgpi zerwanie wigzania. Wigzania nie nalezy uzywac jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku
przemieszczenia wyrobu. W przypadku tadowania na srodek transportu wiecej niz jednej partii
wyrobow, nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotow po
metalizowanych zalecana jest ostroznos¢, ze wzgledu na podatnosé powtok na uszkodzenia
mechaniczne wystepujgce przy uderzeniach.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych wyroby przed
korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet,
opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, np. za pomocg tasmy
stalowej lub folii termokurczliwej.

Wysokos¢ tadunku elementdw nie moze przekroczyé wysokosci $cian srodka transportowego. W
trakcie tranpsoru zwrdci¢ szegdlng uwage na mozliwo$é powstawania uszkodzer w transporcie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogrodzenie nalezy wykonac zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru i ST.

5.2. Osadzanie stupkow ogrodzenia

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny staé pionowo w linii

ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowaé sie na jednakowej wysokosci, lub

schodkowo zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru . Stupki ogrodzeniowe z profili zimnogietych
prostokatnej ze stali. Wysokosc¢ catkowita stupdw ogrodzenia panelowego powinna wynosié co
najmniej 2,60 m. z tego co najmniej 70 cm nalezy zabetonowac w stopie fundamentowej. Stupki z
elementdw zamknietych powinny mie¢ zaspawany gérny otwaér rury, lub zabezpieczony przed
dostawaniem sie wody. Stupki koricowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia
o kacie wiekszym od 150 stopni nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami
wspierajgcymi, ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 45 stopni. Zamiast
ukosnych stupkow wspierajgcych, mozna przy ogrodzeniowych stupkach zelbetowych zastosowad, za
zgodg Inspektora Nadzoru, bloczki oporowe (betonowe lub kamienne) osadzone w czasie ustawiania
stupka w dole.
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5.3. Montaz ogrodzenia

Montaz paneli metalowych nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wytycznymi producenta i wiasciwie dla
wybranego systemu. Nalezy szczegélnie zwrdcié uwage na starannos¢ wykonania i zabezpieczenie
czesci malowanych ogrodzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Przeswity miedzy panelem ogrodzenia a stupkiem nie powinny by¢ wieksze niz 8 do 10 cm lub
zognie z zaleceniami Inspektora nadzoru. W celu unikniecia wydtuzenia lub kurczenia sie ram pod
wptywem temperatury zaleca sie mocowaé ramy do stupkdw za pomocg srub i ptaskownikéw z
otworami podtuznymi.

5.3. Fundamenty ogrodzenia

Stupki ogrodzeniowe powinny by¢ posadowione w stopach fundamentowych o gtebokosci 130 cm
oraz przekroju 30x30cm zalewanych betonem C20/25. Dodatkow nalezy zwréci¢ uwage na
odpowiedni montaz cokétéw zelbetowych w stopach fundamentowych. Fundamenty powinny by¢
wykonane zgodnie z zaleceniami producenta dla danego typu ogrodzenia oraz sytemu montazu
wraz z odpowiednim montazem cokotow zelbetowych zgodnie z zaleceniami producenta lub
Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
2. 1. Kontrola montazu ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadaé¢:

a) zgodnos$¢ wykonania ogrodzenia z poleceniami Inspektora Nadzoru (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

c) prawidtowos¢ wykonania osadzenia i ustawienia stupkow,

d) prawidtowos$¢ montazu paneli metalowych ogrodzenia, bramy wjazdowej oraz furtki
oraz cokotéw zelbetowych pod panele. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca
powinien sprawdzi¢, czy producent paneli ogrodzeniowych posiada aprobate
techniczng oraz winien sprawdzi¢ sposéb montazu ogordzenia zalecany przez
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowga dla wykonania ogrodzenia z elementéw prefabrykowanych jest mb (metr
biezgcy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne oraz wymaganiami
zalecanymi przez producenta.

8.1 Odbioér materiatow.

Odbiér materiatéw powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér
materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentdéw
odniesienia. Jako$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi s3:

f) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
g) certyfikat CE,

h) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i
sposéb stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ,
klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie okreslone w umowie z zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-88/B-30000 Cement Portlandzki.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betondw.

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transprt i przechowywanie
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