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Platforma zakupowa Zamawiajacego

Dot. postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego na: Przebudowa i rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 214 w Starej Kiszewie na odcinku od km 107+466,40 do km 108+400,80

Oznaczenie postepowania: 18/DZS/2021/TP/WRI

ZAPYTANIANR 1
(pytania od nr 1 do nr 5)

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 2019 z pézn. zm.) (ustawa Pzp) Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zlozone wnioski o wyjasnienie
tresci Specyfikacji Warunkow Zaméwienia (SWZ).

Pytanie nr 1:

,»Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie rur kamionkowych przewiertowych, produkowanych zgodnie z norma
PN EN 295 w zamian za rury przewiertowe modutowe PP SDR 17,6 ?”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyklucza mozliwo$ci zastosowania rur kamionkowych zamiast uwzglednionych
w dokumentacji przewiertowych rur modutowych PP SDR 17,6, jednakze zwraca uwage na zakres dostgpnosci
miejsca pod wykonanie komory przewiertowe;j i blisko$¢ uzbrojenia podziemnego.

Réwnoczesnie Zamawiajacy informuje, ze nie wyrazi zgody na zastosowanie materiatow i systemow, ktore moga
spowodowac wigksze od minimalnych, koniecznych do wykonania rob6t utrudnien dla mieszkancéw i dla ruchu.
Ewentualne wprowadzenie zmiany nie moze powodowaé zwigkszenia wynagrodzenia ani wydtuzenia terminu
realizacji.

Pytanie nr 2:

,»Ze wzgledu na zakres i skomplikowanie rob6t objetych zamowieniem oraz okres urlopowy, proszg o przesunigcie
termin sktadania ofert o 2 tygodnie.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany terminu sktadania ofert.

Patrz Zmiana SWZ nr 1 z dn. 27.07.2021 r.

Pytanie nr 3:

»Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokosci kary umownej wskazanej w §20 ust. 1 pkt 13 do wysokosci 0,05%.
Kara w wysokos$ci 5% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,
bez podatku od towaréw i ustlug za brak zaplaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest razaco wygorowana i Wykonawca wnosi o jej obnizenie.”
Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany tre$ci wzoru umowy.

Patrz Zmiana SWZ nr 1z dn. 27.07.2021 r.

Pytanie nr 4:
W celu wyceny robot rozbidrkowych Wykonawca zwraca si¢ z prosba o okreslenie jakie materialy nalezy
przekaza¢ Zamawiajacemu, a jakie przejda na wiasno§¢ Wykonawcy. Prosimy rowniez o wskazanie lokalizacji
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magazynu Zamawiajacego na ktory Wykonawca ma przewie$§¢ materialy rozbiorkowe bedace wlasnosciag
Zamawiajacego.”

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami zatacznika nr 1 do wzoru umowy, tj. Szczegétowych warunkéw realizacji przedmiotu
zamoOwienia.

Pytanie nr 5:

»Zgodnie z §20 pkt. 1 ppkt. 8 umowy z Zarzadem Drog Wojewodzkich w Gdansku Wykonawca za odstapienie
od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy zaptaci kare w wysokosci 20% warto$ci netto przedmiotu
zamoOwienia. Majac na uwadze kodeksowa zasade rownosci stron, Wykonawca wnosi o zmiane wysokosci kary
za rozwigzanie umowy (§20 pkt. 2) z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego na karg w wysokosci 20% wartosci
netto przedmiotu zaméwienia.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci wzoru umowy.

Patrz Zmiana SWZ nr 1 z dn. 27.07.2021 r.

Zamawiajacy jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na pozostale zapytania Wykonawcow.

Z powazaniem,
Z-CADYREKTORA DS. INWESTYCJI

MGR INZ. ANNA MATEWSKA
" (podpis Kierownika Zamawiajacego
lub jego pelnomocnika)

Rozdzielnik:

1. Aneksnr1doSWZzZ;

2. Platforma zakupowa Zamawiajacego;
3. Aa

Osoba prowadzaca postgpowanie: Pawel Jurgo, tel. (58) 3264963

Informacj¢ na temat realizacji art. 13 RODO znajdziecie Panstwo na naszej stronie internetowej pod ponizszym linkiem:
http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/
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