Nr referencyjny: RGI.ZP.271.2.2024

Zatacznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego

UMOWA Nr .......... 12024

o wykonanie rob6t budowlanych zawarta w dniu ............. 2024r. w Nowej Stupi pomiedzy:
Gming Nowa Shupia, ul. Rynek 15, 26 — 006 Nowa Stupia, NIP 657-24-64-005, zwang dale;j
LZamawiajacym”, reprezentowang przez:

Andrzeja Gasiora — Burmistrza Miasta i Gminy

przy kontrasygnacie ............ccoeeviiiiiiiiiiiiiieen

a

(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej) Rzeczypospolite] POISKI€]........cccveveviveieiivecrieriniee, z siedzibg W........ccevenenn.
wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskie] NIP ..o, , REGON ..o reprezentowanym przez:
..................................................................... (w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)
.................................... z siedzibg ......................... Wpisang do rejestru prowadzonego przez
Sad  REJONOWY  oeiiiiiiiieii e Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS: ... , NIP:

zwanym dalej ,,Wykonawca”

Niniejsza Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postepowania znak:
RGI.ZP.271.2.2024 o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego na podstawie
art. 275 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych ( t.j. Dz.
U. z 2023 r. poz. 1605, 1720 z p6zn. zm.).

ROZDZIAL I. POSTANOWIENIA OGOLNE
Przedmiot, zakres rzeczowy

§1.

1. Zamawiajacy, stosownie do ustalen postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
i oferty Wykonawcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z SWZ wraz
ze wszystkimi je] zatacznikami zamowienie pn.. Rozbudowa i przebudowa
ul. Swietokrzyskiej w Nowej Shupi oraz budowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz.
nr ewid. 99 obreb Stara Shupia, cze$¢ nr ..... zwanego dalej ,,Zadaniem”.

2. Przedmiot umowy obejmuje: (naleiy wybraé¢ czesé na ktorg ma zostaé zawarta
umowa).
CZESC NR 1 pn. ,Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 352079T -
ul. Swietokrzyskiej w Nowej Stupi” w sklad ktérej wchodzi:
e Rozbudowa drogi (ZRID) w nizej wymienionych branzach:
— Architektura krajobrazu wraz z matg architektura,
— Branza drogowa,
— Branza sanitarna: (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, siec
wodociggowa)
— Branza elektryczna,
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— Branza telekomunikacyjna.
e Przebudowa drogi w nizej wymienionych branzach:
— Architektura krajobrazu wraz z matg architektura,
— Branza drogowa,
— Branza sanitarna: (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna)
— Branza elektryczna,
— Branza telekomunikacyjna.

CZESC NR 2 pn. ,,Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 99 obreb
Stara Shupia”, w sklad ktorej wchodzi:

e Branza drogowa,

e Branza elektryczna (przebudowa sieci nn i sn oraz budowa oswietlenia),

e Branza sanitarna (przebudowa przytaczy wodociggowych).

Dokladny opis przedmiotu umowy, stanowigcy integralna jej czes¢ zawiera SWZ
wraz ze wszystkimi zalacznikami w szczegélnosci zalacznikiem nr 9 do SWZ.

3. Wykonawca przed rozpoczeciem robot na wilasny koszt wykona projekt czasowej
organizacji ruchu na okres realizacji umowy oraz uzyska wymagane odpowiednimi
przepisami, uzgodnienia i zatwierdzenia. Ze wzgledu na fakt, iz droga jest bez przejazdu
(Slepa), roboty nalezy wykonywaé W Sposob, ktory bedzie umozliwiaé mieszkancom,
turystom oraz instytucjom znajdujgcym si¢ przy drodze, dojscie oraz wjazd i wyjazd
z posesji. O braku takiej mozliwosci nalezy poinformowaé¢ minimum z trzydniowym
wyprzedzeniem.

4. Jako$¢ materiatow, wyrobow i innych urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia przez Wykonawce powinna by¢ zgodna z normami, atestami, swiadectwami
dopuszczenia do stosowania na terenie Polski i1 wymaganiami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej. Cigezar wykazania tej zgodno$ci spoczywa na Wykonawcy.
Dokumenty potwierdzajace spetlnienie wymogdéw jakosciowych Wykonawca okaze
| przekaze Zamawiajacemu na kazde jego zadanie.

5. W przypadku gdy, przy wykonaniu zamoéwienia Wykonawca, zgodnie ze swoja ofertg
bedzie stosowal rozwigzania rownowazne W stosunku do tych okreslonych przez
Zamawiajacego w dokumentacji projektowej Wykonawca ponosi wszelkie koszty, ktore
beda skutkiem stosowania rozwigzan réwnowaznych lub rownowaznych materiatow,
wyrobow i innych urzadzen, w tym koszty ewentualnych przeprojektowan.

6. Ustalajac zakres modyfikacji sposobu $wiadczenia w okoliczno$ciach wskazanych w ust. 5
Strony wyodrebnig w protokole konieczno$ci:

1) roboty zamienne, przez ktoére rozumie si¢ roboty, wykonywane w zamian robot
opisanych w pierwotnej dokumentacji projektoweyj,
2) roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty opisanych pierwotng dokumentacija

projektowa, ktorych wykonanie stato si¢ zbedne.
§2. Zakres zamoéwienia, o ktorym mowa w §1, obejmuje wykonanie wszystkich prac zgodnie

ze sztukg budowlang oraz opisem przedmiotu zaméwienia W SWZ wraz zalgcznikami
oraz postanowieniami niniejszej umowy.
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§3. Realizacja Zadania odbywa¢ si¢ bedzie na warunkach okre§lonych w Umowie, zgodnie
z SWZ wraz z zatgcznikami (zwanymi dalej ,,Dokumentacja projektowa”) oraz na
zasadach okreslonych w prowadzonym postgpowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego.

Dokumenty umowne i przepisy prawne

§4. Podstawowym dokumentem wigzagcym Strony jest Umowa podpisana przez
Zamawiajacego i Wykonawcg.

§5. Integralne czg¢sci sktadowe Umowy stanowia:

1) specyfikacja warunkow zamowienia zawierajgca OPZ wraz ze wszystkimi
zatacznikami,

2) dokumentacja projektowa;

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

4) oferta Wykonawcy;

5) harmonogram rzeczowo-finansowy robot, zwany dalej ,,Harmonogramem”, ktdrego
podstawa wykonania bedzie opracowany przez Wykonawce metoda uproszczong
I szczegotows, kosztorys na cen¢ ofertowg. Harmonogram staje si¢ zatgcznikiem do
Umowy z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiajacego.

§6.

W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie obowigzujace przepisy,

w szczegblnosci:

1) ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.
1710)., dalej: ,,Prawo zaméwien publicznych”;

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022., poz. 1360.);

3) ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn.
zm);

4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.
1634);

a ponadto:

5) warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

ROZDZIAL I1. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO | INSPEKTORA NADZORU

Ogolne obowiazki Zamawiajacego:
§7. Zamawiajacy wyznacza dla koordynacji umowy swojego przedstawiciela, tj.

§8. Zamawiajacy w szczeg6lnosci jest zobowigzany do:

1) zatwierdzenia Harmonogramu sporzadzonego przez Wykonawcg jezeli bedzie spetniat
wymogi okreslone w §5 pkt 5 umowy;

2) uzyskania niezbednych zezwolen umozliwiajacych przeprowadzenie robot;

3) przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy, Dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy;

4) po spetnieniu przez Wykonawcg wymogoéw okreslonych w § 39 dokonania odbioru
koncowego przedmiotu Umowy od Wykonawcy.
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§9.

1. Dla realizacji zadania, Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zapewnienia nadzoru
inwestorskiego, ze wskazaniem w razie koniecznos$ci inspektora nadzoru sprawujacego
funkcje¢ koordynatora czynnos$ci inspektorow nadzoru réznych specjalnosci. Zgtoszenie
nadzoru inwestorskiego nastapi wpisem do dziennika budowy w dniu jego przekazania
Wykonawcy.

2. Inspektor Nadzoru nie moze podejmowac¢ bez pisemnej zgody Zamawiajacego
jakichkolwiek decyzji majacych wpltyw na zobowigzania finansowe Zamawiajacego.

ROZDZIAL I1l. OBOWIAZKI | DZIALANIA WYKONAWCY

§10. Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzil kompletno§¢ Dokumentacji projektowej
otrzymanej od Zamawiajacego oraz, ze zapoznat si¢ w pelni z t3 dokumentacja, terenem
budowy, standardami projektowanych robot oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy do
wykonania wedtug przekazanej dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych, specyfikacji warunkéw zamowienia oraz warunkow
Umowy.

Ogolne obowigzki Wykonawcy

§11. Wykonawca zobowiazuje si¢ w Szczegdlnosci do:

1) terminowego wykonania robot zgodnie z Umowa i Harmonogramem;

2) wykonania wszystkich robot zgodnie z SWZ, Dokumentacja projektowa,
pozwoleniem na budowe, Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy,
zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autora Dokumentacji projektowej,
obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
ustawg Prawo budowlane, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogow
stawianych wyrobom budowlanym i urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie oraz zachowania jakosci robot
okreslonych w Dokumentacji projektowej i nie nizszej niz zadeklarowano w
ofercie; zmiany okreslonych standardow wymagaja pisemnej  zgody
Zamawiajacego;

3) stosowania wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie
z odpowiednimi przepisami, w Szczegolnosci ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r.
0 wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1213).

4) sporzadzenia we wlasnym zakresie i na wiasny koszt: projektu organizacji ruchu
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed przystapieniem do
robot;

5) zapewnienia przestrzegania przepisow i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich
miejscach wykonywania robot i miejscach sktadowania materiatdbw zgodnie
z przepisami i dokumentacja techniczng oraz zapewnienia nalezytego porzadku na
terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych;

6) zapewnienia udziatlu w naradach koordynacyjnych budowy kierownika budowy lub
kierownika rob6t przy udziale pracownikow wskazanych przez Wykonawce;

7) prawidlowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy;
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8)

9

kompletowania i udost¢pniania Inspektorowi Nadzoru, sporzadzonych w jezyku
polskim dokumentow typu: atesty materiatowe, deklaracje zgodnos$ci/deklaracje
wlasciwosci uzytkowych dla dostarczanych materialow i urzadzen, aprobaty
techniczne, dokumentacje okres$lajacg charakterystyczne parametry materiatow
i urzadzen zgodne z projektem, w tym np.: karty techniczne, instrukcje eksploatacji
lub uzytkowania oraz wyniki badan laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie sa
wymagane), itp. Inspektor Nadzoru dokona akceptacji materiatow przed
wbudowaniem i urzadzen przed zainstalowaniem dokonujac odpowiednich zapisow
opatrzonych datg na przedstawionych przez Wykonawce atestach, aprobatach,
deklaracjach  zgodnosci/deklaracjach  wtasciwosci  uzytkowych,  wnioskach
0 zatwierdzenie materiatu do wbudowania oraz urzadzenia do zamontowania oraz
pozostalych wyzej wymienionych dokumentach. Zakazuje si¢ Wykonawcy
wbudowywania materialow i instalowania urzadzen, ktore nie spetniajg wymogow
okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia lub nie uzyskaty akceptacji
Inspektora Nadzoru;

przygotowania we wilasnym zakresie i na wilasny koszt dokumentacji
powykonawczej oraz instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu;

10) przeszkolenia wskazanych przez Uzytkownika obiektu osob w zakresie obstugi

instalacji i urzadzen, jezeli osoby takie zostang wskazane;

11) uzyskania na wiasny koszt protokotow, opinii itp. w zakresie wykonywanych robat;
12) zapewnienia na wiasny koszt obstugi geodezyjnej wykonywanych robot,
13) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego, na koszt wilasny, protokoléw odbioru

Niezbednych do przekazania obiektu do uZytkowania w tym decyzji o pozwoleniu
na uzZytkowanie lub zawiadomienia PINB o zakorczeniu budowy (jezeli dotyczy);

14) zlozenia w siedzibie Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

Harmonogramu, a w razie zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag lub zastrzezen do
w/w Harmonogramu, ich uwzglednienia 1 przedstawienia poprawionego
Harmonogramu w terminie 7 dni od daty w/w zgtoszenia. Wykonawca wraz
z Harmonogramem zobowigzany jest do ztozenia o$wiadczenia, jaki zakres robot
zamierza powierzy¢ Podwykonawcom ze wskazaniem pozycji Harmonogramu,
w ktorym ujete zostaty te roboty;

15) zorganizowania i prowadzenia robot w taki sposob, aby byla zachowana

przejezdnos¢ drogi przez caly okres realizacji inwestycji.

§12. 1. W celu wykonania swoich obowigzkow Wykonawca zapewni swoim staraniem i na

1)

2)

3)
4)

swoj koszt, w szczego6lnosci:
sporzadzenie i uzgodnienie z autorem Dokumentacji projektowej oraz
Zamawiajacym wszelkie] Dokumentacji projektowej, ktora nie byla dostarczona
przez Zamawiajacego, a ktorej wykonanie, wedtug Wykonawcy, jest niezbedne do
kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy, przez co rozumie si¢ W Szczegdlnosci
mozliwo$¢ jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem;
udziat w robotach budowlanych os6b odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzor
nad realizowanymi robotami;
organizacje i utrzymanie zaplecza niezbgdnego dla realizowanych robot;
gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejecia od Zamawiajgcego
az do czasu wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, odpowiadajac za wszelkie
szkody powstate na tym terenie. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany
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jest do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajagcemu w dniu
zakonczenia odbioru koncowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru;
5 w przypadku Kkonieczno$ci zajecia terenu innej dziatki niz przewiduje
Dokumentacja projektowa, a zwigzanej z realizacjag robdt objetych Umowa,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia oswiadczen wlascicieli posesji
0 braku zastrzezen z ich strony, w kwestii uporzgdkowania, przywrocenia do stanu
pierwotnego terenu nieruchomos$ci, objetego pracami, oraz o braku roszczen
finansowych i odszkodowawczych, w stosunku do Zamawiajagcego w zZwigzku
z robotami budowlanymi, prowadzonymi na terenie bedgcym ich wtasnoscia;
6) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrony w okresie realizacji
Umowy, az do dnia przekazania wykonanych robot Zamawiajacemu;
7) doprowadzenie do terenu budowy mediow niezbednych dla wykonania robét np.:
energii elektrycznej, wody, odbioru S$ciekow itp., Oraz jest zobowigzany do
zamontowania licznikéw 1 ponoszenia optat na warunkach uzgodnionych
z odpowiednimi instytucjami, dostawcami, odbiorcami, a takze zawarcia w razie
koniecznos$ci uméw z dostawcami mediow (jesli dotyczy) w zakresie niezbednym
do przeprowadzenia prob i odbioréw zamontowanych urzadzen technicznych i
ponoszenia kosztow z tym zwigzanych do dnia odbioru koncowego przedmiotu
Umowy - jesli dotyczy;
8) organizacje sity roboczej i pracy niezbednych specjalistow wraz z nadzorem
bezposrednim nad robotami;
9) koniecznos¢ noszenia kamizelek ochronnych, przez osoby przebywajace na terenie
budowy z nazwa firmy, w ktorej sg zatrudnieni;
10) pracg sprzetu budowlano — montazowego i srodkow transportu;
11) dostawe¢ wszelkich materialow podlegajacych wbudowaniu oraz urzadzen
podlegajacych zamontowaniu, a wynikajacych z Dokumentacji projektowej
i zakresu prac;
12) wiasciwe warunki sktadowania materiatow i urzadzen oraz ich ochrona;
13) zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem oséb trzecich w sposob zapewniajgcy
bezpieczne ich prowadzenie;
14) prowadzenie robot w sposob nie powodujacy szkod, w tym zagrozenia ludzi
I mienia. W przypadku powstania szkod z winy/zaniedbania Wykonawcy
zobowigzany jest on do przywrocenia do stanu pierwotnego i uzyskania akceptacji
Uzytkownika w/w obiektu w tym zakresie.
2. Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji Zadania zapewni¢ petnienie funkcji
Kierownika budowy przez osobe wskazang w ofercie Wykonawcy, 0 ktorej mowa
w § 5 pkt. 4.

3. W przypadku zmiany Kierownika budowy, na inng osob¢ niz wskazana w ust. 2,
Wykonawca zobowigzany jest do:

1) pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego wraz z uzasadnieniem koniecznosci
zmiany;

2) pisemnego wykazania Zamawiajacemu, ze osoba, ktora zamierza petni¢ obowigzki
kierownika budowy speinia warunki udzialu w postepowaniu okreslone w SWZ,
W stopniu nie mniejszym, niz zadeklarowano w ofercie, o ktorej mowa w § 5 pkt. 4;
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4. Zamawiajacy zastrzega prawo do niewyrazenia zgody na zmiang Kierownika
budowy, w przypadku gdy Wykonawca nie wykaze spetnienia kryteriow, o ktorych
mowa w ust. 3 pkt. 2.

5. Zamawiajacy zastrzega prawo do odstgpienia od Umowy, w przypadku naruszenia
postanowien, okreslonych w ust. 2 i 3.

6. Zmiana Kierownika budowy o ktérym mowa w ust. 2, nie stanowi zmiany Umowy
I nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, o ktorym mowa w § 67.

Podwykonawcy

§13. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czg¢sci zamowienia, okreslonego w § 2 Umowy, przez
podwykonawcow.

§14.

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzec
umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub dokonac¢ jej
zmiany, jest obowiazany, w trakcie realizacji Zadania, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy oraz projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo lub jej zmiang o tre$ci zgodnej
z projektem umowy.

2. W terminie 3 dni przed przystapieniem do wykonania zamowienia wykonawca poda
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych
w roboty budowlane lub ustugi, ktore maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, jezeli beda juz znani. Wykonawca
zawiadamia zamawiajacego 0 wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,
0 ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug,
w terminie 3 dni roboczych od dnia, pozyskania przez Wykonawceg informacji
0 zamianach i nowych podwykonawcach.

3. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa:

1) dostawy lub ustugi, musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:
a)terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie powierzonej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi,
b)kwoty wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane dostawy lub ustugi,
2) roboty budowlane, musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

a) zakresu robot powierzonego podwykonawcy; integralng czes¢ umowy
0 podwykonawstwo stanowi¢ bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy robot,
ktory winien by¢ zgodny z Harmonogramem Wykonawcy,

b) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie powierzonej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,
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10.

€) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty budowlane,

d) o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznal si¢
z tre$cig umowy taczacej Wykonawce z Zamawiajgcym,

e) rozwigzania umowy 0 podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej
umowy,

f) obowigzkow podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy w zakresie
dokumentowania zatrudnienia 0sob, o ktorych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP
oraz uprawien Zamawiajacego w zakresie kontroli spetnienia tych obowigzkow.

Wymogi okreslone w pkt. 2 majg zastosowanie odpowiednio takze do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza lub zawodowa wpisany do jednego z
rejestrow zawodowych lub handlowych zobowigzany jest przedstawi¢ odpis z
Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument, wiasciwy dla danej formy
organizacyjnej podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wskazujacy na
uprawnienia oséb wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, akceptuje lub zglasza
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego mu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia, akceptuje lub zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 7, uwaza si¢ za
akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zaStrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane jest
zobowigzany przedstawi¢ ponownie, w powyzszym trybie, odpowiednio projekt
umowy o0 podwykonawstwo lub umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajgce
zastrzezenia i uwagi zgloszone przez Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 1-8 stosuje
si¢ odpowiednio.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy W sprawie
zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
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11.

12.
13.

14.

15.

16.

wskazany przez zamawiajacego W specyfikacji warunkow zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.
W przypadku, 0 ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 1 lit. a, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
0 zaptate kary umownej, okreslonej w § 56 ust. 1 pkt 7 umowy.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw 0 podwykonawstwo.
Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami oraz do zmian tych umow.

Nie wypehienie przez Wykonawce 0Obowigzkéw okreslonych w ust. 1, 6, 9 i 10
niniejszego paragrafu stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia z placu
budowy podwykonawcy lub zgdania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego
podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczaja innych
uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéow 0
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowi¢ moze podstawe do niezaakceptowania tych
umow przez Zamawiajacego.

W przypadku zmiany Podwykonawcy, na ktorego zasobach polegat Wykonawca
w celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu 0 udzielenie
zamowienia na innego Podwykonawcge Wykonawca zobowigzany bedzie do
wykazania, ze nowy podwykonawca spetnia warunki udzialu w postgpowaniu
0 udzielenie zamowienia, w stopniu nie gorszym niz poprzedni, na ktoérego zasobach
polegal Wykonawca, chyba ze Wykonawca wykaze, ze sam spelnial postawione
w specyfikacji warunki. Postanowienia ust. 1 — 15 stosuje si¢ odpowiednio.

§15. W przypadku umow, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje

§16.

2.

§17.

bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Powierzenie przez Wykonawce wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wptywu na zobowigzania Wykonawcy wobec
Zamawiajacego co do wykonania tej czesci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow w takim samym stopniu, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.

. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg, ktorej tresé

bedzie sprzeczna z tre$cig Umowy. Wymagania i zasady dotyczace powierzania
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wykonania cze$ci zamowienia  podwykonawcy dotycza takze  dalszego
Podwykonawcy.

2. Umowa o0 podwykonawstwo nie moze przewidywaé potrgcen z wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcag przewidziano wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie gotowkowej wptata z tego tytutu stanowi odrebne
zobowiazanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio
Wykonawcy lub podwykonawcy i nie jest przedmiotem solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego.

Wymagania w zakresie zatrudnienia

§18.

1. Wykonawca i podwykonawca ma obowigzek zatrudnia¢ na podstawie stosunku pracy,
osoby ktore wykonywacé beda czynnosci w zakresie realizacji zamowienia opisane
w SWZ.

2. Wykonawca i podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezaco
dokumentacji zatrudnienia osob o ktorych mowa w ust. 1, w celu potwierdzenia
spetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia.

3. W trakcie realizacji Zamoéwienia, na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu aktualnego oswiadczenia
Wykonawcy potwierdzajacego zatrudnienie 0sob, o ktorych mowa w ust. 1, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze.

4. W celu potwierdzenia zatrudnienia os6b, 0 ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze
zada¢ od Wykonawcy, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz
3 dni robocze, poswiaczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw 0 prace
zawartych z osobami, o ktorych mowa w ust. 1 lub zaswiadczenia wihasciwego
oddzialu ZUS, potwierdzajacego optacenie przez Wykonawce sktadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace zgtoszenie do ZUS osob, o ktorych mowa w ust. 1.

5. Jezeli Wykonawca korzysta z podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
obowigzki okreslone w ust. 1-4 obcigzaja takze podwykonawcoéHw i dalszych
podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru i kontroli
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow w zakresie w/w obowigzkow oraz do
przedktadania Zamawiajacemu dokumentow i o$§wiadczen, o ktorych mowa w ust. 3
i 4 dotyczacych podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Zapoznanie si¢ Wykonawcy z terenem budowy

§19. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat si¢ z terenem budowy i jego
otoczeniem, jak rowniez uzyskat niezbedne informacje dotyczace:
1) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne;
2) mozliwosci urzadzenia zaplecza budowy;
3) mozliwosci zasilania w energie elektryczna, wodg, itp.;
4) mozliwosci zapewnienia dojazdu do terenu budowy;
5) innych danych potrzebnych do wykonania robot.
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§20. Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem robot zawart
w cenie ofertoweyj.

Wytyczenie obiektéw i robot

§21. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektéw i robot przez
0soby uprawnione do tych czynnosci.

§22. Usunigcie wszelkich bledow w zakresie dokonanych pomiaréow cigzy na Wykonawcy, az
do osiaggniecia stanu poprawnego.

Utrzymanie terenu budowy

§23. W okresie od przekazania terenu robot do daty zakonczenia i odbioru robot Wykonawca
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

§24. Przed przystapieniem do roboét Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice
informacyjne. Ilo$¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz tres¢ informacji, powinny
spelnia¢ wymogi okreslone przepisami oraz przez wtasciwe stuzby i inspekcje.

§25. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek
wykona¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ogrodzenie,
zapory, wzmocnienia, znaki oraz zapewni¢ ich obshuge i dzialanie w okresie trwania
budowy.

§26. Przyjmuje si¢, ze koszt dostarczenia, zainstalowania 1 obslugi urzadzen
zabezpieczajacych teren budowy jest uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczalttowym
Wykonawcy.

§27. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie dojazdu do terenu
budowy, a w czasie wykonywania robot powinien utrzymac teren robot w ten sposob,
by nie powstawaty przeszkody komunikacyjne.

Bezpieczenstwo i ochrona robot oraz zachowanie srodowiska

§28. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje si¢ wiascicielem i posiadaczem
odpadow, z ktorymi bedzie postgpowat zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
a W szczegodlnosci: z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022r., poz.
699) oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z
2021r., poz. 1973).

§29. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed  wszelkimi  roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie moga powsta¢ wskutek Iub
w zwiazku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania — zrekompensuje
Zamawiajgcemu poniesione przez niego z tego tytutu koszty lub straty.

§30. W przypadku koniecznosci zajgcia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt
organizacji ruchu drogowego i uzyska zgodg¢ zarzadcy drogi oraz projekt ten zrealizuje,
ponoszac optate za zajecie i odtworzenie pasa drogowego.

§31. Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca podejmie wszelkie niezbgdne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych a takze roslinnosci przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.
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§32. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ Srodowiska na terenie budowy i w jej
bezposrednim sasiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace moga mie¢ na nie
wplyw.

Dokumentacja powykonawcza

§33. Po zakonczeniu realizacji Zadania, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletny
zestaw Dokumentacji projektowej powykonawczej, przez ktoérg nalezy rozumieé
dokumentacje budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz dokumenty, o ktérych mowa
w §11 pkt 8, 9, 11, i 13 oraz §12 ust. 1 pkt 5, a takze protokoty badan i sprawdzen,
w dwoch egzemplarzach. Wykonawca zobowigzany jest przed dokonaniem zgloszenia
zakonczenia robot przedstawi¢ dokumentacje powykonawczg Inspektorowi Nadzoru
i uzyskac¢ jego akceptacje w zakresie jej kompletno$ci i poprawnosci.

§34. ZamawiajaCcy nie wyznaczy i nie rozpocznie czynnosci odbioru koncowego do czasu
otrzymania od Wykonawcy, a sprawdzonej przez Inspektoréw Nadzoru, wymaganej
liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawczej.

ROZDZIAL 1V. TERMIN REALIZACJI

§35. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy ustala si¢ Na ....c.eeeee. miesiecy od
dnia zawarcia umowy. Strony ustalajg, ze terminem zakonczenia realizacji przedmiotu
Umowy jest dzien zakonczenia rob6t budowlanych stwierdzony stosownym wpisem do
dziennika budowy o gotowosci do odbioru koncowego robét, potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.

ROZDZIAL V. WSTRZYMANIE ROBOT

§36. Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim
zakresie, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio
zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.
Wynikajace z tego tytutu koszty ponosi¢ bedzie Wykonawca, jezeli takie wstrzymanie
robot:

1) zostalo uznane za konieczne, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru dla
zabezpieczenia prawidtowego wykonania robot,
2) powstato z winy Wykonawcy.

ROZDZIAL VI. ODBIORY
Odbiory robot budowlano — instalacyjnych

§37. W trakcie realizacji zaméwienia dokonywane bedg odbiory robot zanikajacych, robot
ulegajacych zakryciu oraz odbiory czesciowe. W tym przypadku Wykonawca — po
dokonaniu wpisu w dzienniku budowy - powiadamia Inspektora Nadzoru z
wyprzedzeniem umozliwiajacym sprawdzenie wykonanych robot. Inspektor Nadzoru
dokonuje sprawdzenia robét i potwierdza ich wykonanie wpisem do dziennika budowy
i/lub protokotem odbioru czgsciowego.

§38. Przewiduje si¢ dokonanie odbiorow czesciowych i odbioru koncowego wykonanych
robo6t przez Inspektora Nadzoru robot przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.
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§39.
1. Po zakonczeniu realizacji catego przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1, dokonany bedzie
jego odbior. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przeprowadzenia — przed czynnosciami odbioru — préb koncowych i odbioréw
przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez stuzby i inspekcje;

2) skompletowania pelnej dokumentacji powykonawczej i uzyskania potwierdzenia
Inspektorow Nadzoru co do kompletnosci dokumentacji powykonawczej, zapisy
§33 stosuje si¢ odpowiednio;

3) stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, ze zakonczyt wszystkie roboty objete
przedmiotem Umowy. Zgodno$¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢
potwierdzona przez inspektora nadzoru. Wymagany jest rowniez Wpis
dokumentujacy, ze ,, wszystkie wbudowane w zakoriczony obiekt budowlany wyroby
budowlane, szczegolnie istotne dla bezpieczenstwa Konstrukcji i bezpieczenstwa
pozarowego, posiadajg dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu
I powszechnego stosowania” podpisany przez Kierownika budowy i inspektora
nadzoru;

4) niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajgcego na piSmie o osiggnig¢ciu gotowosci
przedmiotu Umowy do odbioru z potwierdzajaca adnotacja inspektora nadzoru na
tym pismie; do zawiadomienia Wykonawca dotaczy dokumenty potwierdzajace
spelienie warunkow okreslonych w pkt 1-3.

2. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe w terminie do 14 dni roboczych od

otrzymania kompletnego zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 4. Zapisy § 34

stosuje sie odpowiednio.

Postepowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.

§40.

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego robot ujawnig sie wady to Inspektor
Nadzoru nie dokona odbioru elementu robdt dotknigtego wada, a ujetego
w Harmonogramie i wyznaczy termin na usuniecie wad z zastrzezeniem ust. 2.

2. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu Umowy zostang stwierdzone

wady, Zamawiajagcemu bedg przystugiwaty nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku wad nieistotnych, ktore nie uniemozliwiaja uzytkowania obiektow
i nadajacych sie do usunigcia, Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu Umowy,
jednoczes$nie wyznaczajac termin na usunigcie wad;

2) w przypadku wad nienadajgcych si¢ do usuniecia Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajag korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, dokona¢ odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem — odstagpi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
Umowy po raz drugi. W przypadku zadania wykonania przedmiotu Umowy po
raz drugi do czasu wykonania robot potwierdzonego protokotem odbioru
Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjg Zadania,

3) w przypadku wad istotnych nadajacych si¢ do usuniecia Zamawiajacy wyznaczy
termin na ich usunigcie i do chwili usunigcia nie dokona odbioru przedmiotu
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§41.

umowy. W tej sytuacji do czasu usuniecia wad potwierdzonego protokotem odbioru
Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjg przedmiotu Umowy.

. Zasady rozliczen w przypadku wystgpienia wad normuje § 63.

ROZDZIAL VII. WYNAGRODZENIE

. Wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje calego przedmiotu Umowy ustala si¢

W WYSOKOSCI: cuveereneerenransencscnsnes zl brutto w tym podatek VAT ............... %
Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczatltowego Stanowi zaptate za calosé
robot okreslonych w Umowie, wykonanych w celu osiggnigcia oczekiwanego przez
Zamawiajacego rezultatu. Roznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie
przetargowe;j ilosciami, cenami i elementami, a faktycznymi ilo§ciami robdt, cenami
i zakresem robdt koniecznymi do wykonania poszczegélnych elementdéw, stanowig
ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w cato$ci. Wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczattu
i jest niezmienne przez caty okres realizacji Umowy poza przypadkami okreslonymi
W niniejszej umowie oraz przepisami prawa.

. Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢c odpowiednio zmienione

w przypadku zmiany stawek podatku od towarow i ustug (VAT) na ustugi budowlane
i budowlano-montazowe jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce. Przy zmianie stawki VAT, ulegnie zmianie kwota
wynagrodzenia brutto, kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega
wynagrodzenie w czgsci wyptaconej Wykonawcy przed zmiang stawek podatku od
towarow i ustug (VAT).

. Zmiana wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, jest dopuszczalna w przypadku

zmiany sposobu swiadczenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 62 ust. 2.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci,

przenies¢ wierzytelnosci, dokonaé cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci,
korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

. Wyrazenie zgody, o0 ktorej mowa w ust. 4, moze zosta¢ dokonane z uwzgl¢dnieniem,

ze wierzytelno$¢ wynikajaca z umowy jest wierzytelnoscig warunkowa i przystuguje
Wykonawcy pod warunkiem realizacji przez niego wszelkich wymienionych
W umowie obowigzkéw, z zastrzezeniem skutecznosci wszelkich okreslonych
W umowie praw Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

. Wyrazenie zgody, o ktoérej mowa w ust. 4, nie stanowi podstawy do ingerowania przez

osoby trzecie, bedace strong umowy cesji, przekazu, sprzedazy lub zastawu
wierzytelnosci we wzajemne rozliczenia migdzy Stronami Umowy, terminy ptatnosci,
odsetki za zwtoke, kary umowne itp.

. Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ na wniosek Wykonawcy

zmienione w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo
wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg. Warunkiem dokonania
zmiany jest zatrudnianie przez Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy przed
wejsciem w zycie nowych stawek minimalnego wynagrodzenia za prace osob
otrzymujacych minimalne wynagrodzenie za prace lub minimalng stawke godzinowa,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
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wynagrodzenia za prace. Wykonawca musi do wniosku dotaczy¢ dowody w postaci
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginalem uméw o prace lub  umoéw
cywilnoprawnych zwartych z osobami zatrudnianymi przez Wykonawce przy
wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy oraz dokumentow dotyczacych wysokos$ci
sktadek na ubezpieczenia spoteczne odprowadzonych od tych umoéw za okres 3
miesiecy sprzed daty zmiany minimalnego wynagrodzenia. W takiej sytuacji
wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy netto zostanie zwiekszona o kwote stanowigca
iloczyn ilosci oséb zatrudnionych przez Wykonawce przy wykonaniu zaméwienia
w oparciu 0 minimalne stawki wynagrodzenia oraz kwot¢ stanowigcg rdznice
pomigdzy Starg i nowg miesieczng stawka wynagrodzenia minimalnego dla jednej
osoby oraz liczbe miesi¢gcy pozostatych do konca realizacji zamowienia, zgodnie
z ustalonym terminem wykonania umowy.

8. Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 1 moze zosta¢ na wniosek Wykonawcy
zmienione w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub ubezpieczenia zdrowotne, powodujacych wzrost kosztow Wykonawcy.
Warunkiem dokonania zmiany jest zatrudnianie przez Wykonawceg przy wykonaniu
przedmiotu umowy przed wejsciem w zycie nowych zasad lub nowych stawek
ubezpieczenia spotecznego lub zdrowotnego osob, ktérych zmiany te dotycza.
Wykonawca musi do wniosku dotaczy¢é dowody w postaci poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem umow oraz dokumentow dotyczacych wysokosci sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne tych osob za okres 3 miesigcy sprzed daty
zmiany stawek lub zasad dotyczacych w/w o0séb. W takiej sytuacji wysokosc
wynagrodzenia Wykonawcy netto zostanie zwigkszona o kwote stanowiacg iloczyn
kwoty stanowiagcej rdznice pomigdzy nowa a starg wysokoscig skladek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne w/w os6b oraz liczbg miesigCy pozostatych do
konca realizacji zamoéwienia, zgodnie z ustalonym terminem wykonania umowy.

9. Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa W ust. 1 moze zosta¢ na wniosek Wykonawcy
zmienione w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. 0 pracowniczych planach kapitalowych, powodujacych wzrost
kosztow pracodawcy. Warunkiem dokonania zmiany jest zatrudnianie przez
Wykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy przed wejsciem w zycie nowych
zasad lub nowych stawek wptaty na pracowniczy fundusz kapitalowy osob, ktorych
zmiany te dotycza. Wykonawca musi do wniosku dotaczy¢é dowody w postaci
poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginalem uméw oraz deklaracji dotyczacych
wysokos$ci wplat za okres 3 miesigcy sprzed daty zmiany zasad lub wysokosci wptat.
W takiej sytuacji wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy netto zostanie zwigkszona
0 kwote stanowigcg iloczyn kwoty stanowigcej roznice pomiedzy nowg a starg
wysoko$cig Wplat na pracowniczy plan kapitalowy w/w 0s6b oraz liczb¢ miesiecy
pozostatych do konca realizacji zamowienia, zgodnie z ustalonym terminem
wykonania umowy.

10.Wynagrodzenie, o ktorym mowa W ust. 1 moze zosta¢ zmienione w przypadku zmiany
cen materiatow lub innych kosztow niz okreslone w ustgpach poprzedzajacych,
zwigzanych z realizacja niniejszej umowy, jezeli poziom tych zmian po uptywie
co najmniej 6 miesiecy od dnia, w ktorym uptynat termin do sktadania ofert zmieni si¢
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§42.
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy

co najmniej o 8%. W takim wypadku Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiajacego Wykaz zmian oraz dowody
okreslajace wysokos¢ zmiany cen lub kosztow w postaci swoich faktur zakupowych
lub cennikéw swoich dostawcow materiatow lub ustug chyba, ze zmiana wysokosci
danego kosztu wynika wprost z nowych przepisow prawa. W takiej sytuacji wysokos¢
zamiany wynagrodzenia Wykonawcy strony ustalg w oparciu 0 wykaz pozostatych do
wbudowania i zakupienia materiatow i kosztow, ktorych zmiany dotyczg oraz
wysokos¢ zmiany ustalonej indywidualnie w stosunku do kazdej pozycji wykazu,
zgodnie z dowodami dostarczonymi przez Wykonawce. Wplyw zmiany cen
materiatlow lub kosztéw na koszt wykonania zamowienia ustala si¢ w oparciu o ilo$¢
materialow 1 kosztow, ktorych dotyczy zmiana, faktycznie pozostatych do
wbudowania lub zakupienia na potrzeby realizacji niniejszego zamoéwienia oraz ich
warto$¢ wynikajgcg z oferty Wykonawcy oraz przedtozonych dowodow zmiany ich
wysokosci. W przypadku gdy ceny danego materialu nie mozna okresli¢ na podstawie
oferty Wykonawcy wysokos$¢ zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na podstawie zmiany
ceny tego materiatu wg danych Sekocenbud. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
z tego powodu moga nastepowac przez caly okres realizacji umowy z tym, ze kolejny
wniosek o zmiang wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy z powodu zmiany
wysokosci ceny tych samych materiatow lub kosztow moze by¢ zlozony przez
Wykonawce nie wczesniej niz po Uplywie 3 miesiecy od dnia wplywu poprzedniego
wniosku do Zamawiajacego. Laczna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z
tego tytutu nie moze przekroczy¢ 12% warto$ci wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1.

ROZDZIALVIII. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie w kwocie: .......c.ee...... zt
(stownie: ................ zZiotychi .................... .. /100) w formie .........................

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w nastepujacych

terminach:

1) czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70 %, shuzaca pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w terminie 30 dni od daty
dokonania odbioru catosci robot, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote kar
przewidzianych Umowa,

2) pozostata cz¢$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 %, stuzgca do pokrycia roszczen
z tytulu rgkojmi za wady lub gwarancji zostanie zwolniona lub zwrdcona
Wykonawcy w terminie do 15 dnia po uptynigciu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.

. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami

wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byly one przechowywane,
pomniejszone 0 koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek Wykonawcy na jego pisemny wniosek.

. Jesli termin zakonczenia robot stanowigcych przedmiot Umowy nie zostal przez

Wykonawce zachowany oraz w przypadkach okreslonych w § 40 ust. 2 pkt 2 lit. b i
pkt 3 jest on zobowigzany do przedtuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia o taki
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sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegt termin zakonczenia robdt. Dokument
potwierdzajacy przedtuzenie okresu zabezpieczenia winien zosta¢ doreczony
Zamawiajagcemu nie po6zniej niz z chwila wystapienia jednej z okolicznosci: uptywu
terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy badz daty odbioru
koncowego.

. W przypadku nie dostarczenia dokumentu potwierdzajagcego przedtuzenie
zabezpieczenia w terminie okreslonym w ust. 4, Zamawiajacy jest uprawniony do
wstrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawce ptatnosci kwoty stanowigcej
5% ceny catkowitej podanej w ofercie do czasu dorgczenia tego dokumentu.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy
w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej dokument gwarancyjny winien
zawierac klauzule, w ktorej gwarant zobowiqzuje si¢ do wyplaty kwoty gwarancyjnej
na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego, zfozone Wraz z oswiadczeniem, ze \Wykonawca
nie Wywigzal sie ze swoich zobowigzan W terminie przewidzianym w umowie lub
zgodnie z postanowieniami umowy.

. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu, ubezpieczenie Zadania, obejmujace
takze teren budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych do wysokosci
wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1, zwane dalej ,,Ubezpieczeniem”.
Ubezpieczenie winno by¢ zawarte na rzecz Wykonawcy i Zamawiajacego oraz
winno obejmowaé wszelkie straty i szkody Zamawiajacego lub Wykonawcy,
powstale z jakiejkolwiek przyczyny od chwili przekazania terenu budowy.
Ubezpieczenie winno zostaé zawarte z gory na okres realizacji Zadania, o ktorym
mowa w § 35 i na kolejne 30 dni. Wykonawca zobowiazany jest do przedluzenia
okresu Ubezpieczenia do czasu odbioru koncowego Zadania, jezeli nie zostanie
on dokonany w terminie 30 dni od uplywu terminu, o ktérym mowa w §35.

. W przypadku wyptaty odszkodowania za szkode objeta Ubezpieczeniem, Wykonawca
zobowigzuje si¢ uzupelni¢ kwote Ubezpieczenia do wartosci wynagrodzenia
okreslonego w § 41 ust. 1.

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajacemu potwierdzong za zgodno$¢
z oryginatem kopi¢ polisy ubezpieczeniowej, na dowdd zawarcia Ubezpieczenia,
najpézniej w dniu przekazania placu budowy. Wraz z polisa ubezpieczeniowsa,
Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu dokument potwierdzajacy optacenie
ubezpieczenia, na okres, o ktérym mowa w ust. 7.

10.Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania

oryginatu polisy, potwierdzajacej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem
potwierdzajacym jej oplacenie, w okresie, o ktorym mowa w ust. 7.

11.Wykonawca zapewni ciggto$¢ ubezpieczenia w okresie, o ktorym mowa w ust. 7.
12.W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania, o ktéorym mowa w § 35 lub

przekroczenia Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio przedluzy¢ okres
Ubezpieczenia. Postanowienia ust. 7 i 10 stosuje si¢ odpowiednio.

13.W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego wad, o ktorych mowa w §40

ust. 2 pkt. 2 lit. b lub pkt 3, Wykonawca zobowiazany jest do przedtuzenia okresu
Ubezpieczenia na czas usuniecia wad i na kolejne 30 dni. Postanowienia ust. 10
stosuje si¢ odpowiednio.
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ROZDZIAL IX. ROZLICZENIA
§43.

1. Rozliczenie miedzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastapi ha podstawie
3 faktur wystawionych przez Wykonawce.

2. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia 2 faktur czeSciowych oraz faktury
koncowej, na zasadach opisanych ponizej:

a) Faktury cze¢sciowe moga by¢ wystawiane 2 razy, przy czym taczna suma faktur

czesciowych nie moze przekroczy¢ 60% wartosci umowy a pierwsza platnosé

cze$ciowa moze nastgpi¢ dopiero po wykonaniu robot na minimum 20 % wartosci

umowy,
b) Faktura koncowa moze by¢ wystawiona na pozostalg do zaptaty warto$¢ po

protokolarnym ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy dokonanym przez
Zamawiajacego przy udziale inspektora nadzoru i Wykonawcy.
§44 Wystawiona przez Wykonawce faktura, powinna spelnia¢ wymagania okreslone w art.

106f ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow i ustug (Dz. U. z 2022
r. poz. 931 z p6zn. zm.).

§45.

1. Podstawg do wystawienia faktur czeSciowych i ztozenia ich do Zamawiajgcego bedzie,
z zastrzezeniem ust. 3, protokél odbioru czgsciowego robdt podpisany przez
Wykonawcg i Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajacego. Protokot ten
bedzie stanowil zatagcznik do faktury. Protokot odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli
wykonane elementy sg zakonczone i zgodne z harmonogramem.

2. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie, z zastrzezeniem ust. 3, protokot
odbioru koncowego bez uwag sporzadzony przez Zamawiajacego.

3. W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robdt i ich
dokonczenia osobie trzeciej, podstawa do wystawienia faktury bedzie rozliczenie
dokonane odpowiednio po odstapieniu od umowy lub powierzeniu poprawienia robot
1ich dokonczenia osobie trzecie;.

§46. Naleznosci Wykonawcy bedg platne przelewem na konto wskazane na fakturze.

§47.

1. Naleznos¢ Wykonawcy bedzie ptatna przez Zamawiajacego z posiadanego rachunku,
w Banku Spoétdzielczym w Ostrowcu Sw. O/ Nowa Stupia konto nr .....................
Za dat¢ zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

2. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi w terminie do 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo Sporzadzonej faktury wraz z oswiadczeniami
0 ktorych mowa w § 49 ust. 2. Faktura lub inne dokumenty rozliczeniowe powinny
zosta¢ opisane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Na fakturze dodatkowo
Inspektor Nadzoru potwierdza, ze materiaty zostaty wbudowane, a roboty wykonane
zgodnie z umowa.

§48. Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajacy moze potraca¢ Wykonawcy kary umowne oraz
inne wydatki obcigzajace Wykonawce zgodnie z trescig Umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode.
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§49.
1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany

§50.
1. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow, o ktorych

do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

. Jezeli czg$¢ lub catos$¢ robot objetych fakturg realizowana byta przez Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia
Zamawiajacemu wraz z fakturg dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Z faktura
Wykonawca sklada rowniez Zamawiajacemu zestawienie naleznosci z tytutlu
wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktorzy wykonywali
roboty objete dang faktura, ze wskazaniem numeru i daty umowy oraz faktury lub
rachunku wystawionego przez podwykonawcg lub dalszego podwykonawce, z ktorego
wynika wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz terminu
zaptaty tego wynagrodzenia. Dowodami takimi sg w szczeg6Olno$ci; potwierdzenia
dokonania przelewow bankowych, potwierdzenia dokonania przekazu pocztowego,
o$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o Otrzymaniu zaptaty.

Za date zaptaty uznaje si¢ date uznania rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

mowa w § 49 ust. 2, Zamawiajacy wstrzyma ptatnosci naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w kwocie rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzestawionych dowodoéw zaptaty.

. W przypadku okreslonym w ust. 1, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania

Zamawiajgcemu odsetek za zwloke w platnosci wstrzymanej kwoty.

. W przypadku uchylenia si¢ przez Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
jego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub  ktéry zawarl przedlozong Zamawiajgcemu umowg¢ O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, odpowiednio na
zasadach okreslonych w §46 - §48 umowy, Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Podstawg do dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za
zgodno$¢ z oryginatem kopia faktury, wystawionej przez Podwykonawce lub
dalszego podwykonawceg, obcigzajacej Wykonawce /Podwykonawce, do ktorej
dotaczony bedzie protokdt odbioru podpisany przez Podwykonawce, Wykonawce i
Inspektora Nadzoru. Protokot odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane
elementy sa zakonczone i zgodne z harmonogramem.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane Ilub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
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5. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy wezwie Wykonawce
do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust. 3. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, Ktory nie
moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania. W uwagach nie mozna
powotywaé si¢ na potragcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy 0 podwykonawstwo.

7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoéremu ptatnosc si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego
Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym
mowa w §41 ust. 1.

9. Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej 2-krotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci
umowy W Sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
przez Zamawiajacego od Umowy.

10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania robot przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, bez uzyskania akceptacji
Zamawiajacego, o ktoérej mowa w § 14, Zamawiajacy moze wstrzymac zaptate czesci
wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokosci naleznej za czgs¢ robot, ktorg wykonywat
niezaakceptowany podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Zaptata wstrzymanej
czesci wynagrodzenia moze nastapi¢ po wykazaniu przez Wykonawce uregulowania
nalezno$ci wobec niezaakceptowanego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

ROZDZIAL X. REKOJMIA | GWARANCJA

§51. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu Umowy.

§52. Okres r¢kojmi ustala si¢ na 60 m-cy, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu
Umowy.
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§53.

§54.

. W razie stwierdzenia w okresie rekojmi, 0 ktorym mowa w §52, wad przedmiotu

Umowy, Zamawiajagcemu przystugujg uprawnienia wynikajace z ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 z p6zn. zm.).

. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w ust. 1, jezeli Wykonawca nie usunie wad

W Wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze powierzy¢ ich
usunigcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady

powstate na skutek wad rozwigzan, ktore sam wprowadzit lub na skutek
niewlasciwych metod wykonania robot.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na okres ......................
Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji i rgkojmi Zamawiajacy
moze zadaé naprawienia szkody na zasadach ogolnych z powodu istnienia wady.

. O wykryciu wady/usterki Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg na pismie, podajac

termin i miejsce ogledzin. Istnienie wady/usterki stwierdza si¢ protokolarnie.

3. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i rekojmi wad/usterek

wykonanych robot Zamawiajacy moze zadaé¢ ich usunigcia przez Wykonawce
w wyznaczonym terminie. Usuniecie wady/usterki stwierdza sie¢ protokolarnie.

4. Jezeli Wykonawca odmowit usunigcia wad/usterek lub nie usunat ich w wyznaczonym

terminie, Zamawiajacy moze je usung¢ na koszt Wykonawcy, zachowujac
uprawnienia do kar umownych i do odszkodowania uzupetiajacego.

. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i r¢kojmi istotnych

wad/usterek wykonanych robot Zamawiajacy moze odstapi¢c od umowy bez
koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunigcia wad. Istotno$¢ wady
zachodzi w razie niemoznos$ci uzytkowania albo znacznego ograniczenia mozliwosci
uzytkowania cato$ci lub cze$ci przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

. W razie ujawnienia wad/usterek Zamawiajacy moze z tytutu gwarancji i rekojmi

obnizy¢ wynagrodzenie - po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia.
Obnizenie wynagrodzenia powinno nastapi¢ w takim stosunku, w jakim wartos$¢
obiektu bez wad/usterek pozostaje do wartosci obiektu z wadami. Jezeli Wykonawca
otrzymat juz Wynagrodzenie, Zamawiajacy moze zagda¢ jego zwrotu w takiej czesci,
w jakiej obnizyl wynagrodzenie. Drobne naprawy moga by¢ wykonywane przez
Zamawiajacego na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z gwarancji
oraz r¢kojmi. Jezeli usuwanie wad/usterek begdzie dokonywane w ramach rgkojmi,
koszty ich usunigcia beda pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usuniecia
wad/usterek wniesionego przez Wykonawcg.

. Jezeli w celu realizacji przedmiotu zamoéowienia Wykonawca zakupit, dostarczyt

i zainstalowat w przedmiocie umowy materiaty i urzadzenia, w tym rzeczy stanowigce
wyposazenie przedmiotu umowy obje¢te odrebnymi gwarancjami producentow,
a warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewiduja
dhuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce na jakosé
przedmiotu zamoéwienia - obowiazuje okres gwarancji W wymiarze rownym okresowi
gwarancji producenta.
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8. W przypadku okreslonym w ust. 7 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu W czasie
odbioru koncowego karty gwarancyjne materiatow i urzadzen zachowujac ich odpisy.
Wszelkie uprawnienia wynikajace z tych gwarancji beda realizowane przez
Wykonawce zgodnie z warunkami gwarancji okreslonymi w kartach gwarancyjnych.
Zamawiajacy bedzie zawiadamial Wykonawce o wystgpieniu  wad/usterek
skutkujacych konieczno$cig napraw lub wymian urzadzen objetych odr¢bnymi
gwarancjami producentow zgodnie z warunkami gwarancji.

9. Jezeli warunkiem realizacji uprawnien wynikajacych z gwarancji jest zapewnienie
odptatnych ustug serwisowych/odptatnych przegladow gwarancyjnych, odptatnego
przeszkolenia pracownikéw Zamawiajacego w zakresie obstugi tych urzadzen, innych
odptatnych ustug gwarancyjnych swiadczonych przez producenta lub inne osoby,
ktorym producent powierzyt $wiadczenie tych ustug — Wykonawca zapewni we
wiasnym zakresie zachowanie warunkow gwarancji i poniesie wszelkie koszty z tym
zZwigzane.

10. W przypadku wad materiatow i urzadzen, w tym rzeczy stanowigcych wyposazenie
przedmiotu umowy, objetych odr¢bnymi gwarancjami producentow Zamawiajacy jako
nabywca tych materiatow i urzadzen jest tez uprawniony do skorzystania z rekojmi.
Wybdr uprawnien nalezy do Zamawiajacego. W przypadku wyboru rekojmi koszty
usunigcia wad/usterek beda pokrywane przede wszystkim z zabezpieczenia usunigcia
wad/usterek wniesionego przez Wykonawce.

ROZDZIAL XI. KARY UMOWNE
Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

§55. W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy zaptaci on Zamawiajagcemu kar¢ umowng stanowigca 20% wynagrodzenia
okreslonego w §41 ust. 1 z uwzglednieniem postanowien § 65 ust. 2.

§56.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna liczong od kwoty jego wynagrodzenia
brutto za realizacje catego przedmiotu Umowy, okreslonego w § 41 ust. 1,
W nastepujacych wysokos$ciach:

1) za zwloke¢ w wykonaniu prac objetych Umowg - w wysokosci réwnej 0,2%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki, z tym ze kara moze by¢ naliczona po
przekroczeniu przez Wykonawce okreslonego w § 35 terminu wykonania
Umowy;

2) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot oraz w okresie
rekojmi — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1, liczac od
daty wyznaczonej przez Zamawiajacego do usuni¢cia wad, za kazdy dzien zwloki,

3) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w tym rowniez wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

4) w  przypadku nieprzedtozenia do  zaakceptowania  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
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zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy taki
przypadek;

5) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia,
okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

6) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1, za kazdy taki
przypadek;

7) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymagan okreslonych w §18 ust. 1 lub gdy Wykonawca nie
przedtozy Zamawiajgcemu W terminie dokumentéw, o ktorych mowa w §18 ust. 3
i 4 — w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazda osobe, co do ktorej ustalono, ze nie jest
zatrudniona w formie umowy o prace lub co do ktorej nie przedtozono
wymaganych dokumentow, za kazdy taki przypadek;

8) w przypadku niezachowania ciggtosci Ubezpieczenia, 0 ktorym mowa w §42 ust. 7,
lub nie przedtuzenia terminu jego obowigzywania w przypadkach okreslonych
w § 42 ust. 12-13 — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia okreslonego w §41 ust. 1,
za kazdy dzien w ktorym Zadanie nie byto objete Ubezpieczeniem;

9) w przypadku nie przedtozenia na zadanie Zamawiajacego dokumentdéw, o ktorych
mowa w §42 ust. 10 — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust.
1, za kazdy taki przypadek;

2. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony na
podstawie niniejszej umowy wynosi 30% wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1.
3. Wykonawca wyraza zgod¢ na potragcenie kar umownych z naleznego mu

wynagrodzenia, okreslonego w §41 ust. 1.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, kary umowne z tytutu nienalezytego wykonania
przedmiotu Umowy, zostang zaliczone na poczet kary umownej w zwigzku

z odstgpieniem od Umowy.

§57. Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy upowazniony jest do dochodzenia
odszkodowania wyrownawczego na zasadach ogolnych okreslonych w Kodeksie

cywilnym.

ROZDZIAL XII. RYZYKO WYKONAWCY

§58. Za wykonanie robot zgodnie z Umowa i oddanie ich Zamawiajacemu w terminie
umownym odpowiada Wykonawca.

§59. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkode wynikla wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach w Dokumentacji projektowe;.

§60. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i straty spowodowane przez niego lub
podwykonawcoéw przy wypetnianiu zobowigzan umownych.

§61. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ réwniez za szkody i straty spowodowane przez
niego lub podwykonawcéw przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.
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ROZDZIAL XIII. ZMIANY, POWIERZENIE POPRAWIENIA | DOKONCZENIA
ROBOT OSOBIE TRZECIEJ, ODSTAPIENIE OD UMOWY

§62.
1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

w formie aneksu do Umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) Koniecznosci wykonania robot dodatkowych w trakcie realizacji Umowy,
majacych wplyw na wstrzymujacych realizacje wszystkich lub niektorych robot
objetych pierwotnym przedmiotem zamoéwienia (robot podstawowych), 0 czas
op6znienia robot podstawowych spowodowanego wykonaniem robot dodatkowych,

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazéw nie nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢; wydtuzenie nastepuje 0 okres wstrzymania
lub zakazu prowadzenia prac;

3) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w postaci ulewnych
deszczy i niskich temperatur uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen oraz dokonywanie odbioréw, trwajacych w
danym miesigcu dluzej niz wynika to ze S$redniej z pigciu ubieglych lat
kalendarzowych, o liczbe dni, w ktorych nie byto mozliwe prowadzenie z tego
powodu robot, prob, sprawdzen i odbiorow;

4) wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej uniemozliwiajacej realizacje przedmiotu
umowy, rozumianej jako zdarzenia nadzwyczajnego, niezaleznego od zadnej ze
Stron, ktére nastgpito po wejsciu w zycie Umowy, 0 czas trwania tych
okolicznosci; okolicznosci takiej nie stanowi sam fakt obowigzywania stanu
epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego, a jedynie; nadzwyczajne okolicznos¢
wynikajace z tych stanow takie jak obowigzujacy w siedzibie Zamawiajacego lub
Wykonawcy zakaz przemieszczenia sig, choroba co najmniej 40% zatogi
Wykonawcy, choroba catej kadry kierowniczej budowy w sytuacji gdy Wykonawca
nie jest w stanie ustanowi¢ zastepstwa, przerwy w dostawie materialow nie
wynikajace z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, brak dostepnosci towaru
na rynku, o ile przepisy ustawy nie przewiduja w tym zakesie rozwiazan
korzystniejszych dla Wykonawcy;

5) wystgpienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych lub terenowych, o okres opoéznienia w wykonaniu robot
podstawowych spowodowanego wystgpieniem tych warunkow;

6) koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
0 okres wstrzymania wykonania robot podstawowych spowodowanego usuwaniem
btedow projektowych lub wprowadzeniem zmian w Dokumentacji projektowej;

7) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wiasciwych
stuzb i inspekcji, jezeli powodujg one wydluzenie czasu realizacji i nie wynikaja
z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, o okres opodznienia
wykonania robot podstawowych spowodowany uwzglgdnieniem tych zalecen,

8) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w okreslonym
umowa terminie, 0 oOKres oOpdznienia Zamawiajacego W przekazaniu terenu
budowy.
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Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej Umowy
w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
zZwigzane] ze zmiang sposobu $wiadczenia Wykonawcy, w nastepujacych
przypadkach:

1)

2)

odstgpienia przez Zamawiajgcego od wykonania cz¢sci robdt zbednych do

wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczna,

a wynikajacych np. z technologii robot, co skutkowa¢ bedzie obnizeniem

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, jezeli w sposdb znaczacy nie zmniejsza to

zakresu swiadczen i zobowigzan Wykonawcy;

zmian technologicznych i materiatowych pod warunkiem, ze nie spowoduja one

podwyzszenia wynagrodzenia wykonawcy, spowodowanych w szczegoélnosci

nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnosciag na rynku materiatow lub  urzadzen, wskazanych
w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen;

b) mozliwoscig zastosowania materiatdéw lub urzadzen o réwnym lub lepszym
standardzie niz przyjete w Dokumentacji projektowej, pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
robot;

¢) mozliwo$cig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robot,
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji zadania, Kkosztow
wykonywanych prac lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

d) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w Dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6ot w sytuacii,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;

e) wystapieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t warunkow geologicznych
skutkujacych brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

f) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot warunkow terenowych,
a w szczegolnosci istnienia nie zainwentaryzowanych lub blednie
zainwentaryzowanych obiektow budowlanych;

g) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Iub materiatlowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa;

h) koniecznos$cig usuniecia sprzecznosci w Dokumentacji projektowej;

1) zaistnieniem przestanek do wykonania robot zamiennych w stosunku do
rozwigzan przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujacych
zwigkszeniem: bezpieczenstwa realizacji robot, bezpieczenstwa uzytkowania,
funkcjonalnosci obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztow realizacji
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zadania, usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne
nie odstepuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,

J) konieczno$cig uwzglednienia wydanych w toku realizacji robot dodatkowych
zalecen wlasciwych stuzb i inspekcji.

3. Strony wyodrebniaja:

1) roboty zamienne, przez ktoére rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona
W zamian za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej,

2) roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty objete przedmiotem umowy,
a ktorych wykonanie stato si¢ zbedne w trakcie realizacji umowy;

3) roboty dodatkowe, roboty nie objete pierwotnie przedmiotem umowy, bez
wykonania ktorych odbior i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest mozliwa
zgodnie z przeznaczeniem, a ktorych nie przewidywata dokumentacja projektowa
lub wynikajace z wad (rozbieznosci) tej dokumentacji i ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili podpisania Umowy; za roboty dodatkowe nie bedg uznane
roboty, ktore nie zostaly okreslone w Dokumentacji projektowej, lecz sq niezbedne
do wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz technologii realizacji
robot, bqdz te ktore wynikajq z rozbieznosci pomiedzy projektami wykonawczymi.

4. Wykonanie robét, o ktorych mowa w ust. 3 moze nastapi¢ wylacznie na podstawie
aneksu do Umowy, ktorego poprzedza¢ bedzie sporzadzony przez Wykonawce
protokot koniecznosci, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to niezbedne
Projektanta. Protokot koniecznosci moze zosta¢ sporzadzony wytacznie po udzieleniu
pisemnej zgody Zamawiajacego na dokonanie zmiany sposobu $§wiadczenia, o ktorg
z wnioskiem wystapit Wykonawca. Skierowany do Zamawiajacego wniosek
Wykonawcy z propozycja zmiany, zawierat bedzie:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) obliczenie kosztéw zmiany w postaci:

a) kosztorysu roéznicowego dla robot zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do
robot przewidzianych Umowa, zawierajacego wycene robdt zamiennych lub
dodatkowych,

b) kosztorysu na roboty zaniechane,

4) rysunki zamienne sporzadzone badz zaakceptowane przez Projektanta, jezeli
zmiana wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektowe;j.

5. Przed skierowaniem do Zamawiajacego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca
winien uzyska¢ opini¢ Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto
jezeli dotycza one zmian technologicznych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 rowniez
autora Dokumentacji projektowe;.

6. Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3:

1) musza zostaé sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

2) winny zosta¢ opracowane w oparciu o0 dane wynikajace z dokumentéw, o ktorych
mowa w §5 pkt 5, a w razie braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie,
minimalne ceny Sekocenbud dla wojewddztwa S$wictokrzyskiego z daty
sporzadzenia protokotu koniecznosci z uwzglednieniem czynnikdéw cenotworczych
przyjetych w dokumentach, o ktéorych mowa w § 5 pkt 5.
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§63.

. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu $wiadczenia Wykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 3, wnioskowal bedzie Zamawiajacy, Wykonawca dokona wyceny
zmiany, zgodnie z ust. 4 pkt 3, ktora podlega¢ bedzie weryfikacji Inspektora Nadzoru.

. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajacego przedtozonej wyceny, zostanie
sporzadzony protokot konieczno$ci stanowigcy podstawe do aneksu do Umowy.

. Zakazuje si¢ Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym
zamoOwieniu bez wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4 - 8.

. Za wadliwe roboty uwaza si¢ w szczegolnosci wady wynikajace z nieprawidlowe;j
realizacji robot i1 czynnosci budowlanych oraz wady materiatow, urzadzen i instalacji,
badz uzycia materiatdw, urzadzen, instalacji niezgodnych z Dokumentacja projektowa.
W razie potrzeby ponownego wykonania robot, Wykonawca obowigzany jest
niezwlocznie usungé wadliwe materialty i urzadzenia, a jesli tego nie uczyni,
Zamawiajacy moze je sprzeda¢ po cenie rynkowej na rachunek Wykonawcy albo
odda¢ na przechowanie na koszt Wykonawcy, albo — jesli nie przedstawiaja wigkszej
wartosci — potraktowac¢ jako odpad i usung¢ na sktadowisko odpaddéw na koszt
Wykonawcy.

. W przypadku, o ktérych mowa w § 40 ust. 2 pkt 1, w terminie 7 dni od dokonania
odbioru Strony dokonajg na pismie, rozliczenia wedtug zasad:

1) za wykonane niewadliwe elementy robot, okreslone w Harmonogramie, nalezy si¢
odpowiednia cz¢$¢ wynagrodzenia;

2) za wykonane wadliwie elementy robot, okreslone w Harmonogramie,
wynagrodzenie zostanie wstrzymane do czasu usuniecia wad, a po ich usunieciu
zostanie przez Zamawiajacego wyptacone w terminie 30 dni od daty dostarczenia
protokotu Usunigcia wad.

. W przypadku, o ktorym mowa w §40 ust. 2 pkt 2 lit. a, wynagrodzenie zostanie
obnizone o warto$¢ robot wadliwych wyliczonych z uwzglednieniem dokumentow
okreslonych w §5 pkt 5 i w §65 ust. 4 pkt 2, a w razie potrzeby okreslong przez
rzeczoznawcg.

. W przypadku, o ktorym mowa w §40 ust. 2 pkt 3 oraz w sytuacji gdy usunigcie wady
wymaga ponownego wykonania robot, wynagrodzenie za te roboty nie nalezy si¢
Wykonawcy do chwili wykonania robét wolnych od wad potwierdzonych protokotem
odbioru i zostanie wyptacone w terminie okreslonym w ust. 2 pkt 2, a Wykonawcg
obcigzaja wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wady.

. W razie nie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad wykonanych robot,
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia poprawienia
i dokonczenia robdt osobie trzeciej Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia
wszelkich kosztow z tym zwigzanych i wyraza zgode na ich potrgcenie z naleznego
mu wynagrodzenia, a jezeli b¢dzie ono niewystarczajagce zobowigzany jest zwrocic
brakujacg kwote na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty otrzymania
Wystgpienia Zamawiajgcego W tej sprawie.

. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje rowniez zwrot wydatkdbw na opinie
rzeczoznawcow powotanych w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a takze sposobu
jej usunigcia oraz koszty opracowania wyceny, o ktoérej mowa w ust. 3.
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Odstapienie od umowy

§64.

1. Zamawiajacemu, poza przypadkami okreslonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r.
Kodeks cywilny oraz ustawie z dnia 11 wrze$nia 2019 Prawo zamoéwien publicznych,
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujagcych brak mozliwosci
wykonania Umowy, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

2) otwarcia likwidacji lub rozwigzania przedsi¢biorstwa Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

4) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

5) jezeli Wykonawca przerwatl realizacj¢ robot i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,
Z Wyjatkiem przyczyny lezacej po stronie Zamawiajagcego lub wynikajacych
z technologii robot;

6) w przypadku okreslonym w §50 ust. 10;

7) w przypadku zawinionego niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w
terminie okreslonym w §35;

8) w przypadku okreslonym w §40 ust. 2 pkt 2 lit. b;

9) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 4 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkoéw udzialu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych, a Wykonawca nie wykaze Zamawiajacemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia;

10) w przypadku niezachowania ciagtosci Ubezpieczenia, 0 Ktorym mowa w §42 ust. 7,
lub nie przedtuzenia terminu jego obowigzywania w przypadkach okreslonych w § 42
ust. 12-13 a takze nie przedtozenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
dokumentéw, o ktérych mowa w §42 ust. 10; 12) w przypadku okreslonym w §12
ust. 5.

2. Prawo Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy moze by¢ realizowane:

1) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 2-12 - w terminie do 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci 0 tych okolicznosciach, z zastrzezeniem, ze w przypadku,
o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 5, bieg terminu rozpoczyna si¢ od dnia powzigcia
wiadomosci o uptywie 14-dniowego terminu przerwy w realizacji Umowy;

3. W przypadkach, okreslonych w ust. 1 pkt 5-11, Zamawiajacy moze odstapi¢ wedtug
swojego wyboru, od Umowy w catosci lub w czgsci, co do ktorej Wykonawca narusza
warunki Umowy albo co do catej reszty nie spetnionego $wiadczenia.

4. Jezeli Zamawiajagcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru koncowego
przedmiotu Umowy lub odmawia podpisania protokotu odbioru, Wykonawcy
przyshuguje prawo odstapienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia tej odmowy.
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Rozliczenia przy odstapieniu od umowy

§65.

1. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajaceg0 obcigzajg

nastepujace obowiazki:

1) w terminie 7 dni od daty odstagpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacii
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Ponadto Wykonawca w w/w terminie winien
sporzadzi¢ dokumentacje, 0 ktorej mowa w §33, mozliwg do wykonania na dzien
odstapienia, dotyczacg wykonanych robot. W razie nie sporzadzenia powyzszych
dokumentéow w wymaganym terminie Zamawiajacy zleci ich opracowanie osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujac bezpieczenstwo dla ludzi
I mienia oraz przed wptywami atmosferycznymi;,

3) Wykonawca wraz z Zamawiajacym, przy udziale Inspektora Nadzoru, niezwlocznie
dokona odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, przy czym
Wykonawca najpdzniej w terminie do 7 dni od daty odstapienia od Umowy usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o warto§¢ kar umownych

przystugujacych Zamawiajacemu w zwigzku z odstapieniem od Umowy.

W razie odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz

materialy i urzadzenia oplacone przez Zamawiajacego beda uwazane za jego witasnosé

I pozostanag w jego dyspozycji.

Jezeli zaistnieje przypadek odstapienia od Umowy Wykonawca zobowigzuje sie

sporzadzi¢:

1) kosztorys powykonawczy dla robot wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej
systemu przyjetego przy tworzeniu Kkosztorysu na cen¢ ofertowa, i zgodny
Zz Harmonogramem;

2) kosztorys zamienny, jezeli w wykonanych robotach zostaty wprowadzone zmiany.

Kosztorysy, 0 ktérych mowa w ust. 4:

1) winny by¢ sporzadzone w sposob okreslony przy tworzeniu kosztorysu na ceng
ofertowa, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie
minimalne ceny Sekocenbud dla wojewodztwa $wietokrzyskiego z daty zlozenia
oferty z uwzglednieniem czynnikéw cenotworczych przyjetych w dokumentach,
0 ktorych mowa w §5 pkt 5,

2) podlegaja weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.

6. W razie stwierdzenia, ze wykonane roboty majg wady stosuje si¢ odpowiednio zapisy §40

i

§66.

§63.
ROZDZIAL XV. POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony postanawiaja, iz w razie ewentualnych sporow w relacji Zamawiajacy/
Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, poddadza si¢ mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu Sporu
przed Sadem polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osoba prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
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§67.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajdujg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2021r .poz .1129 z p6zn. zm.) oraz inne obowigzujace przepisy
prawa.

§68.

W innych przypadkach ewentualnych sporéw rozstrzygac¢ je bedzie Sad Powszechny
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§60.
Umowg sporzadzono W trzech jednobrzmigcych egzemplarzach na prawach oryginatu,
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego , jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Zataczniki:

- SWZ wraz ze wszystkimi zatacznikami stanowigce integralng czes¢ niniejszej umowy.
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KARTA GWARANCYJNA
do Umowy nr.....ccceevvvennnnnnn.. zdnia......ccoevinniinnnn

wykonanych rob6t w okresie gwarancji jakosci

§1

Przedmiot i termin gwarancji

. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty

Przedmiot umowy, w tym takze za czgsci realizowane przez podwykonawcow.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad

ujawnionych po odbiorze koncowym oraz wykonanie w okresie gwarancji i rekojmi
przegladow wymaganych przez producentow zamontowanych urzadzen, oraz
ewentualnych napraw zainstalowanych urzadzen.

. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacj¢ wszystkich zobowigzan

powstatych w wyniku wykonanej umowy.

. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢

wade fizyczna, o ktorej mowa w art. 556 § 1 k.c.

. OKkres gwarancji WYNOSI «.ceeeeeecnrencnnns miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego

robot.

§2

Obowiazki i uprawnienia stron

. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest

uprawniony do:

zadania usuni¢cia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzaca
w zakres Przedmiotu umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tej
rzeczy na nowa, wolng od wad;

b) wskazania trybu usunigcia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad,

c)

zadania od Gwaranta kary umowne] za nieterminowe usuni¢cie wad na zasadach
okreslonych umowg;

d) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuni¢cia wad lub wymiany rzeczy

na wolng od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktorej mowa w §
56 ust.1 pkt. 2) umowy;

. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest

zobowigzany do terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usunigcia
wady, przy czym usunigcie wady moze nastapi¢é rOwniez poprzez wymiang rzeczy
wchodzacej w zakres Przedmiotu umowy na wolng od wad;

3. Nie podlegaja z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem, ktorych strony utrzymuja: stan wojny, kleski zywiotowe;,
strajk generalny, epidemig;

b) normalnego zuzycia budowli lub jego czgsci;

¢) szkdd wyniktych z winy Uzytkownika.

. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu

usunigcia Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przechowania otrzymanej w dniu odbioru
dokumentacji powykonawczej 1 protokotu koncowego odbioru robot.
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5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda w polowie okresu gwarancji i na
koniec ostatniego miesigca obowigzywania niniejszej gwarancji.

2. Date, godzing 1 miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W skiad komisji przegladowej beda wchodzity osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego
oraz co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywolywalo Zzadnych
ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza si¢ szczegdtowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego 1 jeden dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Gwaranta, ZamawiajaCy
niezwlocznie przesyla Gwarantowi egzemplarz protokotu przegladu.

§4
Wezwanie do usuni¢cia wady i tryby usuwania wad

1. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Zamawiajacy niezwlocznie, lecz nie p6zniej niz w ciggu 7 dni od daty ujawnienia wady,
zawiadomi na pi$mie Gwaranta o stwierdzonych wadach i usterkach.

2. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciagzajacej Gwaranta, Zamawiajacy
wyznacza Gwarantowi odpowiedni termin na jej usuni¢cie. Usunigcie wady stwierdza si¢
protokolarnie.

3. W razie nie usunigcia, przez Gwaranta, W Wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
ujawnionych wad wykonanych robdt, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Gwaranta.

4. Jezeli w ramach gwarancji Gwarant dostarczyt Zamawiajacemu rzecz wolng od wad, albo
dokonat naprawy, gwarancja ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas
liczony od zgloszenia zaistnienia wady do chwili usunigcia wady stwierdzonego
protokolarnie.

5. Terminy do wykonania napraw gwarancyjnych lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad
mogg zosta¢ wydtuzone w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach po wyrazeniu pisemnej
zgody Zamawiajacego.

§5
Komunikacja
1. Wszelka komunikacja pomigdzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.
2. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyla¢ na adres: ..................

3. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyla¢ na adres:

Gming Nowa Slupia, ul. Rynek 15, 26 — 006 Nowa Shupia, urzad@nowaslupia.pl
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4. O zmianach w danych teleadresowych, o ktorych mowa w ust. 2 i 3 strony obowigzane sg
informowac¢ si¢ niezwlocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
dorgczona.

5. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadto$¢ lub
likwidacje powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

§6
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego.

2. Integralng czesScig niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty bedace
jej integralng czescia.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Niniejsza Karte Gwarancyjng sporzadzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginatu,
dwa egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden dla Gwaranta

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji Przvimujacy gwarancje

Przedstawiciel Wykonawcy/Gwarant: Przedstawiciel Zamawiajacego:
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