
 

 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: 

„Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dydnia”, które jest dofinansowane ze środków Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 2). 

 
 
 

 

 
 

Postępowanie ID 716666 

 

 Gmina Dydnia 
          36-204 Dydnia 224, woj. podkarpackie 

 

 

 
Oznaczenie postępowania: 
RIIiPP.271.01.2023            Dydnia, 20 stycznia 2023 r. 
 

 
 

- do zainteresowanych Wykonawców –  
 

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 
pod nr 00037993/01 z dnia 17-01-2023 r. odnośnie udzielenia zamówienia publicznego                        
w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt 1 pn. „Przebudowa infrastruktury 
drogowej na terenie Gminy Dydnia” 
 
 
Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) – dalej „ustawy Pzp”, 
Zamawiający Gmina Dydnia, 36-204 Dydnia 224 przekazuje, iż  zmianie ulga treść SWZ, 
poprzez wprowadzenie dodatkowych zapisów w załączniku nr 2 Projekt umowy, 
 
oraz 
działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) – dalej „ustawy Pzp”, 
Zamawiający Gmina Dydnia, 36-204 Dydnia 224 przekazuje treść zapytań dotyczących 
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.  
 
 
Treść pytania: 
 
1. W związku z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
j.w. zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w zapisach umowy klauzuli waloryzacyjnej. 
W umowie § 9 określono warunki zmiany umowy, natomiast nie uwzględniono 
mechanizmu zmiany wynagrodzenia, który będzie znajdował zastosowanie, jeżeli 
poziom zmiany cen materiałów lub kosztów ulegną zmianie. Dotychczas obowiązek 
wprowadzenia klauzuli waloryzacyjnej dotyczył umów o zamówienie publiczne na 
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usługi i roboty budowlane zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy . Na podstawie 
ustawy z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia 
procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców w postępowaniach 
wszczynanych po 09. 11. 2022 r. waloryzacja jest obowiązkowa dla umów o zamówienie 
publiczne na roboty budowlane, usługi i dostawy zawartych na okres dłuższy niż 6 
miesięcy. W ocenie Wykonawcy należy określić poziom zmiany ceny materiałów lub 
kosztów, którego osiągnięcie będzie uprawniać do żądania zmiany wynagrodzenia. 
Biorąc pod uwagę specyfikę branży budowlanej, prawdopodobieństwo waloryzacji 
wynagrodzenia – przewidzianej jako instrument mający na celu przywrócenie stanu 
równowagi ekonomicznej stron, powinien zostać uwzględniony w zapisach umowy                    
a klauzula waloryzacyjna powinna być ukształtowana w ten sposób, żeby miała ona 
realne zastosowanie. 
 
 
 
Odpowiedź, wyjaśnienia.:  
Zamawiający wprowadza do projektu umowy (zał.2 do SWZ) następujące zapisy,                          

w  § 9 wprowadza pkt3 o następującym brzmieniu: 
 
3. Zgodnie z art. 439 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp., wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie                             

w przypadku  zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia                                                      

w oparciu o poniższe zasady:  

1) Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 10 % w stosunku 

do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert. Początkowy termin 

ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu 

wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 10 %. 

2) W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

powyżej 10% Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę 

Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów 

lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. 

3) W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 

10% Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemny wniosek o zmianę Umowy                  

w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 
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uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. 

4) Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu ulegnie waloryzacji                         

o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, ustalanego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.  

5) Wniosek, o którym mowa w pkt 3 i 4 można złożyć nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); możliwe jest 

wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie 

częściej niż co 2 miesiące. 

 
 

w  § 9 dotychczasowy pkt3 otrzymuje oznaczenie 4, oraz brzmienie: 
 
zamiast: 
„3. Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w następujących okolicznościach:  

1) Zmiana zakresu rzeczowego: 

a) Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy 

(Zamawiający zastrzega sobie, bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy, 

prawo zmniejszenia zakresu robót - w przypadku zaistnienia wyjątkowej sytuacji, której 

wcześniej nie dało się przewidzieć). W takim przypadku zostanie pomniejszone 

wynagrodzenie umowne o wartość robót wyłączonych z wykonania – wyliczone przy 

zastosowaniu cen jednostkowych i wskaźników kalkulacyjnych tożsamych                                        

z określonymi w kosztorysie ofertowym przedłożonym przez Wykonawcę przed 

podpisaniem umowy. Wyliczenia wartości robót wyłączonych dokonuje Wykonawca                     

i wyliczenie to podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zmiana zakresu rzeczowego 

i związane z tym pomniejszenie wynagrodzenia nie może być większe niż o 10%                              

w stosunku do każdego zakresu zamówienia określonego w §1 ust.5. 

b) Przewiduje się możliwość rozszerzenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy 

(Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości robót mieszczących się w opisie 

przedmiotu zamówienia i polegających na wykonywaniu takich samych czynności, 

etapów, prac jak w przypadku podstawowego przedmiotu zamówienia opisanego w 

rozdziale IV SWZ oraz w załącznikach do SWZ. W takim przypadku zostanie 

powiększone wynagrodzenie umowne  o wartość robót wykonanych dodatkowo – 

wyliczone przy zastosowaniu cen jednostkowych i wskaźników kalkulacyjnych 

tożsamych z określonymi w kosztorysie ofertowym przedłożonym przez Wykonawcę 

przed podpisaniem umowy. Wyliczenia wartości robót wykonanych dodatkowo dokonuje 
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Wykonawca i wyliczenie to podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zmiana zakresu 

rzeczowego i związane z tym zwiększenie wynagrodzenia nie może być wyższe niż o 

10% w stosunku do każdego zakresu zamówienia określonego w §1 ust.5.  

2) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót, tj.:  

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, odbiegającymi od typowych dla 

pory roku, które mogą uniemożliwić prowadzenie robót budowlanych;  

b) działania siły wyższej (klęski żywiołowe, pożary, strajki generalne czy lokalne, , itp., 

mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót).  

Działania siły wyższej, uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące 

po zawarciu niniejszej Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w 

momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie 

niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią.  

Do działań siły wyższej Strony zaliczają w szczególności:  

- klęskę żywiołową,  

- wojnę, działania wojenne, inwazję, działanie wrogów zewnętrznych, mobilizację, 

rekwizycję lub embargo,  

- rebelię, rewolucję, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową,  

- powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy,  

- wstrzymania robót przez Zamawiającego z uwagi na okoliczności niezależne od 

   Wykonawcy,  

- epidemie, skażenie radioaktywne od jakiegokolwiek paliwa jądrowego lub  

     z jakichkolwiek odpadów jądrowych ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywny 

     toksyczny materiał wybuchowy lub inne ryzykowne właściwości mieszaniny 

     jądrowej lub jądrowych składników takiej mieszaniny,  

- strajki, z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy lub Podwykonawców.  

Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego, nie  

później niż w terminie 48 godzin od zaistnienia zdarzenia, pisemnego powiadomienia 

drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu, pod rygorem 

utraty prawa do powoływania się na powyższe okoliczności stanowiące siłę wyższą. Po 

ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej Umowy, spowodowanych zaistnieniem siły 

wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości 

powstałych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń;  

c) niemożliwe do przewidzenia problemy geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami 

infrastruktury – utrudniające lub uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu umowy (fakt 

ten musi mieć odzwierciedlenie na piśmie – np. notatka służbowa lub protokół 
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sporządzone przez wykonawcę – i obowiązkowo potwierdzone przez Nadzór 

Inwestorski);  

d) błędy lub istotne braki w specyfikacjach technicznych również te polegające na 

niezgodności dokumentów z przepisami prawa;  

e) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, które nie wynika z okoliczności leżących po 

stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Nadzór 

Inwestorski w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez 

Wykonawcę);  

f) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian m.in. technologicznych 

dokonanych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy;  

g) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności (np. wykopaliska archeologiczne itp. 

uniemożliwiające wykonywanie robót, niespodziewane zmiany formalno-prawne i 

procedury administracyjne wykraczające poza terminy KPA mające wpływ na termin 

realizacji umowy);  

h) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych mających 

wpływ na termin realizowanego zamówienia;  

i) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami 

(zmiany konieczne do uniknięcia kolizji);  

j) wystąpienie okoliczności niezawinionych przez Strony umowy, których nie można było 

wcześniej przewidzieć. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 2 termin 

wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do 

zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, a zaburzony w/w 

okolicznościami.” 

 

 
jest: 
„4. Zamawiający dopuszcza oprócz przypadku wskazanego w ust. 3 zmiany zawartej 

umowy w następujących okolicznościach:  

1) Zmiana zakresu rzeczowego: 

a) Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy 

(Zamawiający zastrzega sobie, bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy, 

prawo zmniejszenia zakresu robót - w przypadku zaistnienia wyjątkowej sytuacji, której 

wcześniej nie dało się przewidzieć). W takim przypadku zostanie pomniejszone 

wynagrodzenie umowne o wartość robót wyłączonych z wykonania – wyliczone przy 
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zastosowaniu cen jednostkowych i wskaźników kalkulacyjnych tożsamych                                        

z określonymi w kosztorysie ofertowym przedłożonym przez Wykonawcę przed 

podpisaniem umowy. Wyliczenia wartości robót wyłączonych dokonuje Wykonawca                     

i wyliczenie to podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zmiana zakresu rzeczowego 

i związane z tym pomniejszenie wynagrodzenia nie może być większe niż o 10%                              

w stosunku do każdego zakresu zamówienia określonego w §1 ust.5. 

b) Przewiduje się możliwość rozszerzenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy 

(Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości robót mieszczących się w opisie 

przedmiotu zamówienia i polegających na wykonywaniu takich samych czynności, 

etapów, prac jak w przypadku podstawowego przedmiotu zamówienia opisanego w 

rozdziale IV SWZ oraz w załącznikach do SWZ. W takim przypadku zostanie 

powiększone wynagrodzenie umowne  o wartość robót wykonanych dodatkowo – 

wyliczone przy zastosowaniu cen jednostkowych i wskaźników kalkulacyjnych 

tożsamych z określonymi w kosztorysie ofertowym przedłożonym przez Wykonawcę 

przed podpisaniem umowy. Wyliczenia wartości robót wykonanych dodatkowo dokonuje 

Wykonawca i wyliczenie to podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zmiana zakresu 

rzeczowego i związane z tym zwiększenie wynagrodzenia nie może być wyższe niż o 

10% w stosunku do każdego zakresu zamówienia określonego w §1 ust.5.  

2) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót, tj.:  

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, odbiegającymi od typowych dla 

pory roku, które mogą uniemożliwić prowadzenie robót budowlanych;  

b) działania siły wyższej (klęski żywiołowe, pożary, strajki generalne czy lokalne, , itp., 

mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót).  

Działania siły wyższej, uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące 

po zawarciu niniejszej Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w 

momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie 

niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią.  

Do działań siły wyższej Strony zaliczają w szczególności:  

- klęskę żywiołową,  

- wojnę, działania wojenne, inwazję, działanie wrogów zewnętrznych, mobilizację, 

rekwizycję lub embargo,  

- rebelię, rewolucję, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową,  

- powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy,  

- wstrzymania robót przez Zamawiającego z uwagi na okoliczności niezależne od 

   Wykonawcy,  
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- epidemie, skażenie radioaktywne od jakiegokolwiek paliwa jądrowego lub  

     z jakichkolwiek odpadów jądrowych ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywny 

     toksyczny materiał wybuchowy lub inne ryzykowne właściwości mieszaniny 

     jądrowej lub jądrowych składników takiej mieszaniny,  

- strajki, z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy lub Podwykonawców.  

Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego, nie  

później niż w terminie 48 godzin od zaistnienia zdarzenia, pisemnego powiadomienia 

drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu, pod rygorem 

utraty prawa do powoływania się na powyższe okoliczności stanowiące siłę wyższą. Po 

ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej Umowy, spowodowanych zaistnieniem siły 

wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości 

powstałych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń;  

c) niemożliwe do przewidzenia problemy geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami 

infrastruktury – utrudniające lub uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu umowy (fakt 

ten musi mieć odzwierciedlenie na piśmie – np. notatka służbowa lub protokół 

sporządzone przez wykonawcę – i obowiązkowo potwierdzone przez Nadzór 

Inwestorski);  

d) błędy lub istotne braki w specyfikacjach technicznych również te polegające na 

niezgodności dokumentów z przepisami prawa;  

e) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, które nie wynika z okoliczności leżących po 

stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Nadzór 

Inwestorski w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez 

Wykonawcę);  

f) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian m.in. technologicznych 

dokonanych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy;  

g) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności (np. wykopaliska archeologiczne itp. 

uniemożliwiające wykonywanie robót, niespodziewane zmiany formalno-prawne i 

procedury administracyjne wykraczające poza terminy KPA mające wpływ na termin 

realizacji umowy);  

h) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych mających 

wpływ na termin realizowanego zamówienia;  

i) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami 

(zmiany konieczne do uniknięcia kolizji);  

j) wystąpienie okoliczności niezawinionych przez Strony umowy, których nie można było 

wcześniej przewidzieć. 



 

 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne: 

„Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dydnia”, które jest dofinansowane ze środków Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 2). 

 
 
 

 

 
 

Postępowanie ID 716666 

 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 2 termin 

wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do 

zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, a zaburzony w/w 

okolicznościami.” 

 

 
Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji 
Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 
 
Z uwagi na wprowadzenie dodatkowych zapisów do projektu umowy, w załączeniu 
obowiązująca treść zał.2 projekt umowy.  
Pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. 
 
 
 
W załączeniu: 

zał.2 projekt umowy  
 
 
 

Wójt Gminy Dydnia           
   Alicja Pocałuń                                                                                 

 


