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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

1. Część ogólna 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ro-

bót w zakresie remontu dachu budynku nr 26 w Ścinawie Polskiej w zakresie opisanym w orzecze-

niu technicznym zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną i przedmiarem robót.   

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

1.2.1. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2.2. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tyl-

ko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 

przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzega-

niu zasad sztuki budowlanej. 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

1.3.1. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu realizację zadania – wymiany pokrycia dachowego w zakresie opisa-

nym w orzeczeniu technicznym i przedmiarze robót. 

1.4.  Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.4.1. W ramach remontu dachu wymienione zostanie pokrycie dachowe, wszystkie obrób-

ki blacharskie, łącznie z rynnami i rurami spustowymi, oraz naprawione, bądź wymie-

nione elementy więźby dachowej, a także naprawione, bądź przemurowane kominy.  

1.5.  Uczestnicy procesu budowlanego 

• Inwestor – Gmina Oława, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, 

• Organ nadzoru budowlanego, 

• Wykonawca robót wyłoniony w przetargu, 

• ……………………………………………. 

1.6.  Definicje i objaśnienia pojęć stosowanych w specyfikacji i procesie inwe-
stycyjnym 

1.6.1. Użyte poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
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• Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robot w kolejno-

ści technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jed-

nostek przedmiarowych. 

• Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, re-

moncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

• Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

• Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z prze-

strzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

• Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowa-

dzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niż budowa obiektu bu-

dowlanego. 

• Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budow-

lanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę po-

trzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, książka obmiarów. 

• Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami do-

konanymi w toku wykonywania robót. 

• Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przy-

datność do stosowania w budownictwie. 

• Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

• Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robot, upoważniona do kie-

rowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

• Inspektor Nadzoru – kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest 

weryfikacja prawidłowości wykonywanych robot budowlanych i zgodności ich ze spe-

cyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 

• Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji pro-

jektowej. 

• Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w 

tekście do Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm bę-
dzie rozumiane jako konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepi-

sami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagad-

nienia. 

1.6.2. Pozostałe pojęcia z procesu inwestycyjnego:  

• Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upoważniony organ, 

stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna 

określa właściwości techniczne wyrobu na podstawie badań, analiz obliczeniowych i 

ocen ekspertów. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobów budowla-

nych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub 

zastosowania w obiektach budowlanych, na które nie ustanowiono Polskiej Normy lub 

których właściwości różnią się od określonych we właściwej przedmiotowo Polskiej 

Normie. 
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• Audyt jakości – systematyczne i niezależne badanie w procesie certyfikacji wyrobu, 

mające określić, czy działania dotyczące jakości i ich wyniki odpowiadają zaplanowa-

nym ustaleniom oraz czy te ustalenia są skutecznie realizowane i pozwalają na osiągnię-
cie celów. 

• Audytor – osoba mająca kwalifikacje do dokonywania oceny systemu jakości w proce-

sie certyfikacji wyrobów. 

• Atestacja – potwierdzenie przez producenta zgodności właściwości użytkowych i tech-

nicznych produkowanego wyrobu z Polską Normą lub aprobatą techniczną, z powoła-

niem na jej pełne oznaczenie i termin ważności. Obecnie rolę tę spełnia deklaracja zgod-

ności. 

• Budowa – wykonywanie (wznoszenie) obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego. 

• Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architek-

tury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 

stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia rekla-

mowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 

wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 

składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i pod-

ziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców itp.) oraz 

fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 

przedmiotów składających się na całość użytkową. 

• Budujący – osoba fizyczna lub prawna realizująca budowę obiektu budowlanego Patrz 

„Inwestor” 

• Budynek – obiekt budowlany na trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 

za pomocą przegród budowlanych oraz mający fundamenty i dach. 

• Budynek tymczasowy – patrz „Tymczasowy obiekt budowlany” 

• Certyfikacja wyrobów – proces polegający na badaniu zgodności wyrobu z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, oparty na określonym systemie postępowania certyfika-

cyjnego, który powinien zostać zakończony wydaniem certyfikatu (albo odmową) przez 

akredytowaną jednostkę certyfikującą. 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa – dokument wydany przez akredytowaną jednostkę 
certyfikującą, przyznający określonym wyrobom producenta zastrzeżony znak bezpie-

czeństwa, potwierdzający, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi 

przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i środowiska. 

• Certyfikat zgodności – dokument wydany przez producenta, który ma certyfikat na 

produkowane wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujący, że za-

pewniono odpowiedni stopień zaufania, iż zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną Polską Normą lub właściwymi przepisami prawnymi. 

• Cykl realizacji inwestycji – okres trwający od daty przekazania wykonawcy przez in-

westora terenu budowy wraz z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę, 
szczegółową inwentaryzacją istniejącego zagospodarowania nadziemnego i podziemne-

go placu budowy, wytycznymi realizacji inwestycji oraz rysunków wykonawczych w 

zakresie określonym w umowie o roboty budowlane – do dnia odbioru zakończonej in-

westycji lub kolejnego zadania inwestycyjnego, po uprzednim dokonaniu prób i spraw-

dzeń instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przeprowadzenia rozruchu tech-

nologicznego. Do cyklu realizacji inwestycji wlicza się prace przygotowawcze na terenie 
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budowy, ale nie wlicza się robót związanych z likwidacją istniejącego zagospodarowa-

nia terenu, jeśli tego nie uwzględniono w umowie o roboty budowlane. 

• Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta (dostawcy), stwierdzającego na wła-

sną odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa – nie podlegające obowiązkowej cer-

tyfikacji – są zgodne z określoną Polską Normą, aprobatą techniczną lub innym doku-

mentem normatywnym. 

• Dokumentacja budowy – obejmuje decyzję właściwego organu o pozwoleniu na bu-

dowę wraz z załączonym (zatwierdzonym tą samą lub – wyjątkowo – oddzielną decyzją) 
projektem budowlanym, rysunki i opisy wykonawcze służące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne, opracowania (projekty) organizacji budowy, dziennik budowy, a w przy-

padku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu, książkę obmia-

rów, protokołów odbiorów częściowych i końcowych. 

• Dokumentacja inwestycji – obejmuje: 

o wyniki studiów i analiz, stanowiących podstawę podjęcia decyzji inwestorskiej o 

celowości, programie użytkowym (produkcyjnym) oraz warunkach wyjściowych 

do przygotowania i realizacji inwestycji, 

o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (działki budowlanej), 

o dokument określający prawo do terenu w celu realizacji inwestycji, 

o ekspertyza techniczna 

o dokumentację przetargową oraz umowy o wykonanie budowy i dostawy inwe-

stycyjne, 

• Dokumentacja kosztowa inwestycji obejmuje: 

o zbiorcze zestawienie kosztów przedsięwzięcia inwestycyjnego, 

o zestawienie kosztów zadań inwestycyjnych, 

o koszty inwestorskie obiektów budowlanych, 

o kosztorysy umowne, wynegocjowane z wykonawcami i dostawcami. 

• Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z nanie-

sionymi zmianami w projekcie budowlanym, dokonanymi w toku wykonywania robót 

budowlanych. 

• Dokumentacja projektowa – stanowiąca podstawę do sporządzenia kosztorysu inwe-

storskiego obejmuje ekspertyzę techniczną 

• Dostawy inwestycyjne – mogą obejmować zamówione przez inwestora lub dostarczone 

przez wykonawcę, na podstawie umowy o roboty budowlane, urządzenia techniczne 

związane z realizowanym obiektem budowlanym, urządzenia technologiczne i stanowią-
ce tzw. „pierwsze wyposażenie obiektu budowlanego”. 

• Działka budowlana – wydzielona geodezyjnie część terenu, przeznaczona pod zabudo-

wę, na której znajdują się już budynki lub dla której wydano decyzję o warunkach zabu-

dowy i zagospodarowania terenu, dopuszczającą jej zabudowę. 

• Działka gruntu – część nieruchomości wydzielona w wyniku jej podziału albo scalenia 

i podziału, a także odrębnie położona część tej nieruchomości. 

• Dziennik budowy – księga formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopią, opieczę-
towana przez właściwy organ w sposób uniemożliwiający wymianę stron. Inwestor, po 

wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i 
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osobach, które będą pełnić funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ra-

mach protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy. Dziennik budowy służy 

do rejestracji przebiegu robót budowlanych oraz wszelkich zdarzeń i okoliczności za-

chodzących w toku ich wykonywania, mających znaczenie dla oceny technicznej prawi-

dłowości wykonania robót. Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne 

przechowywanie go na budowie i udostępnianie osobom uprawnionym do kontroli bu-

dowy oraz dokonywanie zapisów dotyczących przebiegu budowy odpowiada kierownik 

budowy. 

• Dziennik montażu – książka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, służąca do 

zapisów czynności związanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego części me-

todą montażu z gotowych (prefabrykowanych) elementów konstrukcyjnych. 

• Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) – jednolity dla całego kra-

ju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich 

właścicielach oraz o inny osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, 

budynkami, lokalami. 

• Generalny projektant – tradycyjna nazwa projektanta kierującego opracowaniem kom-

pleksowego projektu inwestycji przez wielobranżowy zespół projektantów różnych spe-

cjalności, będących projektantami poszczególnych obiektów budowlanych lub ich części 

i opracowań branżowych. Ze względu na charakter inwestycji i wyraźną dominację 
określonych problemów projektowych przyjmuje się w praktyce zasadę powoływania na 

generalnego projektanta: 

o w budownictwie ogólnym – projektanta z uprawnieniami w specjalności archi-

tektonicznej, 

o w budownictwie przemysłowym – projektanta technologa produkcji w odpo-

wiedniej specjalności, 

o w budownictwie inżynierskim – projektanta konstrukcji lądowych lub wodnych. 

• Generalny realizator – (developer) jest wyspecjalizowaną jednostką gospodarczą, trud-

niącą się zawodowo kompleksowym przygotowaniem i realizacją inwestycji „pod 

klucz”, na zlecenie inwestora bezpośredniego lub – obecnie częściej – jako stanowiącej 

przedsięwzięcie własne, polegające na budowie kompleksów użytkowych, przeznaczo-

nych do sprzedaży w całości lub w częściach nadających się do wyodrębnienia własno-

ści i samodzielnego użytkowania. Generalny realizator musi spełniać wszystkie obo-

wiązki prawne inwestora, natomiast wykonanie zadań rzeczowych w zakresie przygoto-

wania (w tym projektowania) i realizacji inwestycji może powierzać specjalistycznym 

jednostkom badawczym, projektowym, wykonawstwa budowlanego i dostaw inwesty-

cyjnych, które współpracują z nim stale lub doraźnie, np. w wyniku wygranych przetar-

gów. 

• Generalny wykonawca – przedsiębiorca budowlany, będący zleceniobiorcą komplek-

sowej realizacji całego przedsięwzięcia lub tylko zadania inwestycyjnego, który wyko-

nuje roboty siłami własnymi, ale także przy pomocy wyspecjalizowanych podwykonaw-

ców. Generalny wykonawca jest obowiązany do ustanowienia kierownika budowy oraz 

zapewnienia ustanowienia kierowników robót budowlanych dla poszczególnych specjal-

ności. 

• Grunt budowlany – może być rozumiany jako: 

o obszar zasobu gruntów tworzonych przez gminę na cele rozwoju jednostki osad-

niczej, przeznaczony pod zabudowę, w szczególności pod zorganizowane bu-

downictwo mieszkaniowe, 
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o grunt w granicach lokalizacji inwestycji przeznaczony pod zabudowę (usytuow-

anie obiektów budowlanych) i wymagający w związku z tym określenia jego 

struktury geologicznej i właściwości technicznych, szczególnie w zakresie wa-

runków posadowienia i współpracy podłoża z konstrukcją obiektów budowla-

nych 

• Grunt zdegradowany – grunt, którego wartość użytkowa, rolnicza lub leśna zmalała 

wskutek pogorszenia się warunków przyrodniczych albo zmian środowiska oraz działal-

ności przemysłowej lub wadliwej działalności rolniczej. 

• Grunt zdewastowany – grunt, który utracił całkowicie wartość użytkową w wyniku po-

gorszenia się warunków przyrodniczych albo wskutek zmian środowiska lub wadliwej 

działalności gospodarczej. 

• Grunt zrekultywowany – grunt zdegradowany lub zdewastowany, któremu przywróco-

no wartość użytkową lub przyrodniczą przez wykonanie odpowiednich robót rekultywa-

cyjnych i zabiegów pielęgnacyjnych. 

• Gwarancja jakości – dobrowolne zobowiązanie się na piśmie sprzedawcy (producenta, 

wykonawcy) do usunięcia wad fizycznych rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od 

wad, jeżeli ujawnią się one w czasie określonym w gwarancji. Jeżeli w gwarancji nie za-

strzeżono innego terminu, wynosi on jeden rok, licząc od dnia, w którym rzecz została 

wydana kupującemu. W przypadku gwarancji jakości wykonanego obiektu budowlanego 

termin gwarancji liczy się od dnia podpisania protokołu jego odbioru końcowego (wg 

k.c.). 

• Harmonogram budowy – graficzna metoda planowania przebiegu realizacji inwestycji, 

obiektów budowlanych, a w razie potrzeby także poszczególnych rodzajów robót, do-

staw wyrobów budowlanych i dostaw inwestycyjnych, zatrudnienia, pracy sprzętu, do-

starczania dokumentacji wykonawczej technicznej i technologicznej, finansowania i 

kredytowania inwestycji, rozruchu technologicznego. 

W zależności od etapu procesu inwestycyjnego i celu opracowania może być harmonogram: 

o ogólny albo dyrektywny realizacji inwestycji; 

o ogólny budowy obiektu budowlanego; 

o szczegółowy przebiegu robót budowlanych lub montażowych; 

o pochodny, dotyczący realizacji zadań i czynności towarzyszących realizacji bu-

dowy. 

Harmonogram powinien składać się z trzech części: 

o analitycznej, w której podane są cechy i wielkości zadań, 

o graficznego wykresu trwania realizacji robót lub innych czynności, 

o systemu sprawdzania faktycznego przebiegu realizacji. 

• Infrastruktura techniczna – sieci i urządzenia nadziemne, naziemne i podziemne 

uzbrojenia inżynieryjnego jednostek osadniczych, a także o zasięgu regionalnym i kra-

jowym, w zakresie komunikacji i transportu, gospodarki wodnej i ściekowej oraz elek-

troenergetyczne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne. 

• Inwestor (bezpośredni) – osoba fizyczna lub prawna, podejmująca budowę i będąca 

prawnym uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do 

obowiązków inwestora należy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym 

lub powierzanie tych czynności, w drodze umowy o zastępstwo inwestycyjne, wyspecja-

lizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie 
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kosztów budowy i dokonanie zapłaty za wykonanie robót budowlanych, dostawy inwe-

stycyjne i inne świadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z umowami. 

• Inwestycja – nakłady gospodarcze przeznaczone na stworzenie nowych lub powiększe-

nie istniejących środków trwałych, w wyniku których uzyskane dobra są przeznaczone 

na cele produkcyjne (tworzenie nowych zdolności produkcyjnych) lub nieprodukcyjne 

(np. budownictwo mieszkaniowe, socjalne i kulturalne). 

• Inwestor zastępczy – jednostka organizacyjna, zajmująca się zawodowo powiernic-

twem inwestorskim na zlecenie inwestora bezpośredniego. Zakres czynności inwestora 

zastępczego wymaga szczegółowego określenia w umowie powierniczej i może obej-

mować część lub wszystkie czynności inwestorskie, łącznie z dysponowaniem środkami 

finansowymi na pokrycie kosztów przygotowania i realizacji inwestycji. 

• Inżynier – przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastępczy) upoważniony przez inwe-

stora do jego reprezentowania we wszystkich czynnościach inwestorskich w procesie re-

alizacji inwestycji. 

• Instrukcja techniczna montażu – instrukcja opracowana przez projektanta konstrukcji 

obiektu budowlanego montowanego z gotowych elementów, wskazująca kolejność 
czynności oraz zależności techniczne i warunki bezpieczeństwa procesu montażu. In-

strukcja stanowi podstawę do opracowania projektu organizacji robót montażowych 

przez wykonawcę, z uwzględnieniem warunków obiektywnych, czyli lokalizacji budo-

wy i lokalizacji zakładu produkcji elementów, cech technicznych podłoża gruntowego, 

posadowienia i ustroju budowlanego, pory roku i warunków atmosferycznych, oraz su-

biektywnych warunków wykonawcy, czyli kadry, sprzętu mechanicznego i ograniczeń 
organizacyjnych robót montażowych. 

• Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub do-

stawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależ-
ność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących efek-

tywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest rów-

nież składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, zrealizowanego z 

zastosowaniem specjalnych konstrukcji, instalacji lub wykończenia zewnętrznego lub 

wewnętrznego. 

• Kolaudacja (robót budowlanych) – sprawdzenie, w czasie określonym w umowie o ro-

boty budowlane, jakości wykonywanych robót oraz usunięcie wad stwierdzonych przy 

odbiorze. Terminy kolaudacji powinny odpowiadać ustalonym terminom udzielanej 

gwarancji jakości i rękojmi za wady. Pozytywne efekty przeprowadzonej kolaudacji sta-

nowi podstawę do zwolnienia kaucji zatrzymanej przez inwestora z należności wyko-

nawcy, jako zabezpieczenia naprawy wad stwierdzonych przy odbiorze oraz wad i uste-

rek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. 

• Kosztorys inwestorski – służy do określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, 

będących przedmiotem zamówienia publicznego. Kosztorys inwestorski opracowuje się 
metodą: 

o kalkulacji uproszczonej – na podstawie przedmiaru robót i cen jednostkowych 

rynkowych, ewentualnie statystycznych, albo: 

o kalkulacji szczegółowej – na podstawie przedmiaru robót, jak w kalkulacji 

uproszczonej i jednostkowych nakładów rzeczowych podawanych wg KNR lub 

wycen indywidualnych, stawek godzinowych i cen czynników produkcji (R, M., 

S) oraz kosztów pośrednich i zysku kalkulacyjnego. 
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• Kryteria techniczne – zestaw wymagań stawianych w stosunku do określonych wyro-

bów, wybranych odpowiednio z właściwych przedmiotowo Polskich Norm lub aprobat 

technicznych, uzupełniony w uzasadnionych przypadkach na podstawie innych przepi-

sów i dokumentów technicznych, ustalających konieczny i wystarczający zakres i po-

ziom właściwości użytkowych i własności technicznych wyrobów, zapewniających 

spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, dla których budowy wy-

roby te są przeznaczone. 

• Książka obmiaru robót – znormalizowana książka do zapisu ( z kopią) rzeczywistego 

obmiaru robót budowlanych, podlegających indywidualnemu rozliczeniu i zapłacie wg 

faktycznych parametrów rzeczowo-ilościowych oraz zasadzie wyceny przyjętej w umo-

wie o roboty budowlane. Książka obmiaru jest szczególnie niezbędna do udokumento-

wania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych 

oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. 

Zapisów do książki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodność tego zapisu ze 

stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor. 

• Mapa zasadnicza – wielkoskalowe (zwykle 1:500) opracowanie kartograficzne, zawie-

rające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólno-

geograficznych oraz o elementach ewidencji gruntów i budynków, także sieci uzbrojenia 

terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. 

• Mapa do celów projektowych – kopia zaktualizowanej mapy zasadniczej z opracowa-

niem sytuacyjno-wysokościowym i nakładkami obrazującymi stan własności i władania 

nieruchomościami oraz położeniem uzbrojenia podziemnego, obejmującej obszar, na 

którym znajduje się teren lokalizacji inwestycji z tzw. „kołnierzem” o szerokości co 

najmniej 30m. od granic lokalizacji. Skala aktualnej mapy do celów projektowych po-

winna być dostosowana do skali właściwej do opracowania projektu zagospodarowania 

terenu (działki), określonej w przepisach dotyczących zakresu opracowania i formy pro-

jektu budowlanego. W razie braku mapy zasadniczej w odpowiedniej skali, mapę do ce-

lów projektowych można sporządzić w formie mapy jednostkowej, przyjętej do pań-
stwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. Do zaprojektowania pojedynczego 

obiektu o prostej konstrukcji, usytuowanego w granicach jednej nieruchomości, mapę 
jednostkową można wykonać w układzie lokalnym dla danej inwestycji. 

• Nadzór autorski – sprawowanie przez projektanta odpłatnie, na żądanie inwestora lub 

organu wydającego pozwolenia na budowę, nadzoru nad realizacją opracowanego przez 

niego projektu budowlanego w zakresie: 

o stwierdzenia, w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji bu-

dowy zgodnie z projektem budowlanym, 

o uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspek-

tora nadzoru budowlanego. Niezależnie od tego, czy została zawarta umowa o 

sprawowanie nadzoru autorskiego, projektant ma prawo wstępu na teren budowy 

i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji, łącznie 

ze stwierdzeniem konieczności wstrzymania dalszych robót dla uniknięcia za-

grożenia bezpieczeństwa lub powstania stanu niezgodnego z projektem budow-

lanym i pozwoleniem na budowę. 

• Nadzór budowlany – sprawują organy nadzoru budowlanego, którymi są: 

o powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, 

o wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, 

o Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 
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Do podstawowych zadań nadzoru budowlanego należą: 

o kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego w trakcie 

wykonywania robót budowlanych i utrzymania istniejących obiektów budowla-

nych, 

o sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów bu-

dowlanych, 

o kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, 

o badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych. 

• Nadzór inwestorski – nadzór nad budową powierzony przez inwestora osobie (osobom) 

mającej uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej zakresowi nadzorowa-

nych robót budowlanych. Nadzór inwestorski polega na reprezentowaniu interesów in-

westora na budowie i wykonaniu bieżącej kontroli jakości i ilości wykonanych robót, 

udziale w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i od-

biorze instalacji oraz urządzeń technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu bu-

dowlanego. Inwestor powierza również inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie 

sprawdzenia rachunków oraz ewentualnie rozliczeń materiałowych i innych świadczeń 
rzeczowych. Nadzór inwestorski musi być ustanowiony na budowie obiektów budowla-

nych wyszczególnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowę, 
ale może być również ustanowiony z własnej inicjatywy inwestora. 

• Niwelacja – zmiana ukształtowania terenu, polegająca na wyrównaniu poziomu jego 

płaszczyzny lub zmianie nachylenia w celu przystosowania do potrzeb budowy, w tym 

urządzenia dróg, torowisk i składowania elementów prefabrykowanych oraz, ze względu 

na wymagania użytkowe i technologii produkcji w realizowanych obiektach budowla-

nych. Do robót niwelacyjnych należy zaliczyć docelowe uformowanie nadwyżki ziemi z 

wykopów na terenie lokalizacji, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 

• Normalizacja – opracowywanie i ustanawianie Polskich Norm, zgodnie z programem i 

planami prac normalizacyjnych, z uwzględnieniem opinii zainteresowanych jednostek i 

organizacji konsumentów, użytkowników, producentów i wykonawców, a także posta-

nowień norm międzynarodowych i regionalnych w zakresie wynikającym z zobowiązań 
państwa, określonych w warunkach umów o współpracy gospodarczej, a zwłaszcza wy-

miany towarowej. 

• Obiekt budowlany – jest pojęciem ogólnym, pod którym należy rozumieć: 

o budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

o budowlę nie będącą budynkiem, stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z 

instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

o obiekt małej architektury 

• Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywany w celu weryfi-

kacji ich wartości kosztorysowej w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przed-

miarze robót albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

Obmiar sprawdzający powinien być wykonany w odniesieniu do wszystkich robót za-

krywanych i zanikających, niezależnie od tego, czy są objęte przedmiarem robót. Wyniki 

obmiaru powinny być wpisane przez kierownika budowy do książki obmiarów i po-

twierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

• Ochrona środowiska – działanie lub zaniechanie działania albo przywrócenie równo-

wagi przyrodniczej przez: 

o racjonalne kształtowanie środowiska, 
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o racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, 

o przeciwdziałanie lub zapobieganie szkodliwym wpływom na środowisko, powo-

dującym jego zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmianę cech fizycz-

nych lub charakteru elementów przyrodniczych, 

o przywracanie do stanu właściwego elementów przyrodniczych. 

• Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 

zakryciu lub zanikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się również 
odbiór częściowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użyt-

kowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego gotowego obiektu budowlanego, który 

jest traktowany jako odbiór „końcowy”. 

• Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też 
„odbiorem końcowym”, polegająca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy gotowe-

go odbioru budowlanego przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wy-

znaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej bu-

dowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy, wpisem do 

dziennika budowy, faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem 

i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywa-

nych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonaw-

czej. W początkowej fazie czynności odbioru dokonuje się spisu stwierdzonych wad i 

usterek, z podziałem na: 

o wymagające usunięcia przed zakończeniem odbioru, 

o zakwalifikowane jako nie dające się usunąć i wymagające odpowiedniego obni-

żenia wartości danych robót, 

o wymagające usunięcia w określonym terminie w czasie trwania rękojmi. 

• Organ administracji architektoniczno-budowlanej – organami wykonującymi zada-

nia administracji architektoniczno-budowlanej są: 

o starosta, 

o wojewoda, 

o Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

Do podstawowych zadań organów administracji architektoniczno-budowlanej należy 

wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę i na użytkowanie gotowych obiektów bu-

dowlanych, przyjmowanie zgłoszeń w sprawach przystąpienia do robót budowlanych 

lub do użytkowania obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia, oraz wyda-

wania innych decyzji administracyjnych w sprawach prowadzenia robót budowlanych i 

utrzymania istniejących obiektów budowlanych. 

• Osoby pełniące funkcje techniczne w budownictwie – osoby mające odpowiednie kwali-

fikacje i uprawnienia budowlane, wykonujące działalność zawodową związaną z konieczno-

ścią oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architekto-

nicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność 
obejmującą: 

o projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowa-

nie nadzoru autorskiego, 

o kierowanie budową lub innymi rodzajami robót budowlanych, 
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o kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i 

kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów, 

o wykonywanie nadzoru inwestorskiego, 

o sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, 

o wykonywanie nadzoru budowlanego, 

o rzeczoznawstwo budowlane. 

• Prace przygotowawcze (na terenie budowy) – polegają na: 

o wytyczeniu geodezyjnym obiektów budowlanych na gruncie, 

o wykonaniu niwelacji terenu, 

o zagospodarowaniu placu budowy wraz z ogrodzeniem budowlanym i budowie tym-

czasowych obiektów budowlanych, 

o wykonaniu przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. 

• Polskie Normy – normy krajowe oznaczone symbolem „PN”, ustalające wymagania oraz 

określające metody i sposoby wykonywania czynności w zakresie bezpieczeństwa, podsta-

wowych cech jakościowych, głównych parametrów oraz warunków projektowania, wyko-

nania, badań i odbioru wyrobu lub robót budowlanych. 

• Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna organu administracji architektoniczno-

budowlanej zatwierdzająca projekt budowlany i pozwalająca na realizację robót budowla-

nych objętych tym projektem oraz określająca, w razie potrzeby: 

o szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowla-

nych, 

o czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych i termin rozbiórki obiektów 

nie przewidzianych do dalszego użytkowania, 

o wymagania dotyczące ustanowienia nadzoru inwestorskiego, 

o obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie gotowego obiektu budowlanego, 

uzasadniony przepisami ustawy – prawo budowlane. 

• Proces budowlany (budowy) – czynności i działania objęte przepisami prawa budowlane-

go, mające na celu przygotowanie i realizację budowy oraz oddanie gotowego obiektu bu-

dowlanego do użytkowania. Do procesu budowlanego należy: 

o wykonanie prac przygotowawczych na budowie, 

o dokonanie odbiorów częściowych, prób oraz sprawdzeń instalacji i urządzeń tech-

nicznych, 

o zagospodarowanie i uporządkowanie terenu, 

o przygotowanie dokumentacji powykonawczej i dokonanie odbioru gotowego obiektu 

budowlanego. 

• Proces inwestycyjny – czynności rzeczowe i prawne od chwili podjęcia decyzji wstępnej o 

potrzebie i celu realizacji inwestycji budowlanej do oddania gotowych obiektów budowla-

nych do użytkowania i rozliczenia kosztów zakończonej inwestycji. 

• Przedmiar robót – opracowanie wchodzących w skład dokumentacji projektowej, zawiera-

jące opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem liczby 

jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw 
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do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych w numerów katalogu, ta-

blicy i kolumny. 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie zawie-

rające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w 

szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powin-

ny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 

• System certyfikacji – zasady postępowania i zarządzania (procedury) dotyczące certyfika-

cji wyrobów. 

• Środowisko – ogół elementów przyrodniczych, w szczególności powierzchnia ziemi łącznie 

z glebą, kopaliny, wody, powietrze, świat roślinny i zwierzęcy, a także krajobraz, znajdujący 

się zarówno w stanie naturalnym, jak i ukształtowany w wyniku działalności człowieka. 

• Tablica informacyjna – umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnątrz od 

strony drogi publicznej, powinna mieć żółte tło i czarne napisy, zawierająca podstawowe in-

formacje identyfikujące budowę, inwestora, wykonawcę, kierownika budowy, kierowników 

robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta pełniącego nadzór autorski, numery 

telefonów alarmowych i okręgowego inspektora pracy. 

• Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

• Teren pod inwestycję – nieruchomość lub część nieruchomości albo kilka nieruchomości 

objętych granicami lokalizacji inwestycji, wskazanymi na mapie stanowiącej załącznik do 

decyzji organu gminy o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

• Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytko-

wania w czasie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w in-

ne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem. 

• Umowa o roboty budowlane – ma charakter „umowy rezultatu” i zawiera zobowiązanie 

wykonawcy do zbudowania i oddania w określonym terminie przewidzianego w umowie 

obiektu budowlanego, wykonanego zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę i zasa-

dami wiedzy technicznej, oraz zobowiązanie inwestora do wykonania w określonych termi-

nach czynności związanych z przygotowaniem budowy, a w szczególności przekazania wy-

konawcy terenu budowy i dostarczenia wykonawczej dokumentacji technicznej, odebrania 

gotowego obiektu i dokonania zapłaty umówionego wynagrodzenia wykonawcy. W umowie 

powinny być również określone warunki dokonywania odbiorów robót zanikających i ulega-

jących zakryciu oraz prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów komi-

nowych, a także warunki dotyczące usuwania wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbio-

ru i w okresie rękojmi. 

• Umowa o zastępstwo inwestorskie – ma charakter umowy o świadczenie usług, czyli nale-

ży do „umów starannego działania”. Przedmiotem umowy powierniczej o zastępstwo inwe-

storskie może być ściśle określony zakres czynności lub pełne zastępstwo, obejmujące 

wszystkie zadania inwestora w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji łącznie z od-

biorem gotowego obiektu budowlanego i przekazaniem go do użytkowania i eksploatacji, 

rozliczeniem kosztów inwestycji i wyegzekwowaniem uprawnień wynikających z gwarancji 

i rękojmi. 

• Uprawnienia budowlane – stwierdzenie decyzją wojewody posiadania przez daną osobę 
odpowiedniego wykształcenia i praktyki oraz pomyślnego złożenia komisyjnego egzaminu 

ze znajomości przepisów prawnych, dotyczących procesu budowlanego oraz umiejętności 
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praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. Uprawnienia budowlane mogą być udziela-

ne do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: 

o architektonicznej, 

o konstrukcyjno-budowlanej, 

o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyj-

nych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, 

o instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenerge-

tycznych, 

o innych, w specjalnościach wyodrębnionych. 

• Usterki – drobne uchybienia w jakości robót i wyrobów budowlanych usuwane przez wy-

konawcę w toku realizacji budowy, przed zgłoszeniem gotowego obiektu budowlanego do 

odbioru albo – najpóźniej – przed podpisaniem protokołu odbioru. 

• Wadium – forma zabezpieczenia przy postępowaniu o zamówienie publiczne. Pełni funkcję 
zabezpieczająco-rekompensującą dla zamawiającego i gwarantuje udział w postępowaniu 

uczestników rzeczywiście zainteresowanych zawarciem określonej umowy. Wadium może 

być wnoszone  w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwaran-

cjach ubezpieczeniowych,  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 

art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) przez oferentów stających do 

przetargu na wykonanie określonych robót budowlanych, usług lub dostaw, stanowiących 

zabezpieczenie przed późniejszą odmową podpisania umowy, zgodnie z warunkami przetar-

gowymi, przez oferenta wygrywającego przetarg. Wadium zamawiający zwraca po podpi-

saniu umowy i upływie terminu oznaczonego w warunkach przetargu. 

• Wady – ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rękojmi 

nieprawidłowości fizyczne wykonanych robót budowlanych lub dostarczonych wyrobów, 

które zmniejszają ich wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie, albo 

wynikający bezpośrednio z ich przeznaczenia. 

• Wartość kosztorysowa robót – wartość szacunkowa zamówienia na roboty budowlane 

wynikająca z kosztorysu inwestorskiego. 

• Wykonawcza dokumentacja projektowa – zbiór (graficznych i opisowych) wykonaw-

czych opracowań projektowych: organizacyjnych, techniczno-budowlanych, technologicz-

nych, architektonicznych, wykraczających poza zakres opracowania projektu budowlanego, 

a potrzebnych do prawidłowego wykonania robót. Wykonawcza dokumentacja projektowa 

może w zależności od potrzeby obejmować: 

o projekt zagospodarowania terenu (placu) budowy, 

o projekt organizacji robót budowlanych i montażowych, 

o rysunki robocze całości lub części i detali projektowanego obiektu budowlanego, w 

tym także projekty architektoniczno-plastyczne wnętrz, 

o rysunki warsztatowe elementów budowlanych wykonywanych indywidualnie, 

o rysunki deskowań i rusztowań specjalnych, 

o rysunki fundamentów i konstrukcji wsporczych pod maszyny i urządzenia technolo-

giczne, 

o instrukcje eksploatacji obiektu budowlanego lub jego części, 

o projekt rozruchu technologicznego oraz instrukcja obsługi maszyn i urządzeń, 
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o wykazy maszyn i urządzeń oraz tzw. pierwszego wyposażenia gotowego obiektu bu-

dowlanego lub jego części. 

• Wyrób budowlany – jest to określenie ogólne surowców wydobytych, paliw i materiałów 

(w tym używanych do wykonywania robót budowlanych), a także obiektów budowlanych 

lub ich części – w rozumieniu prawa budowlanego. 

• Wytyczne realizacji inwestycji (WRI) – zwane również „założeniami realizacyjnymi” 

(ZR), stanowią zbiór informacji i wymagań inwestora dotyczących realizacji inwestycji bu-

dowlanej przez wykonawcę. Poza ogólną charakterystyką inwestycji, WRI zawierają wska-

zówki i warunki dotyczące opracowania projektu zagospodarowania terenu (placu) budowy 

i projektu organizacji robót, w tym szczególnie robót ziemnych, montażowych i dotyczą-
cych zagospodarowania terenu. 

• Zadanie inwestycyjne – część zakresu rzeczowego wieloetapowego przedsięwzięcia inwe-

stycyjnego, która została wyodrębniona w celu realizacji i przekazania do użytkowania 

(eksploatacji) w terminie wcześniejszym od zakończenia całego przedsięwzięcia. 

• Założenia wyjściowe do kosztorysowania – dane techniczne, technologiczne i organiza-

cyjne, nie określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej robót 

budowlanych. 

• Zamawiający – określenie ogólnoprawne, znaczące – w zależności od kontekstu – to samo 

co: 

o budujący albo inwestor bezpośredni, 

o inwestor zastępczy, 

o podmiot udzielający zamówienia publicznego. 

• Zamówienie publiczne – zamówienie na roboty budowlane, usługi lub dostawy opłacane w 

całości lub w części ze środków publicznych. 

• Zaplecze techniczne budowy – teren, obiekty i urządzenia służące do produkcji elementów 

budowlanych lub ich części składowych, przeznaczonych do wbudowania w konkretny 

obiekt budowlany, w tym także do przygotowania rusztowań specjalnych, deskowania i 

zbrojenia do konstrukcji żelbetowych, wykonania indywidualnych detali oraz konserwacji i 

prostej, bieżącej naprawy sprzętu i narzędzi używanych na budowie. 

• Zatwierdzenie projektu budowlanego – następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę wy-

danej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. Zatwierdzenie projektu bu-

dowlanego na wniosek inwestora może mieć formę oddzielnej decyzji poprzedzającej wy-

danie pozwolenia na budowę, ważną przez czas w niej określony, nie dłuższy niż 1 rok. 

• Zbiorcze zestawienie kosztów – określenie przewidywanych kosztów przedsięwzięcia in-

westycyjnego, skalkulowanych na podstawie iloczynu podstawowej jednostki miary rze-

czowej (np. powierzchni użytkowej), charakteryzującej projektowany obiekt budowlany, 

oraz wskaźnika kosztu jednostkowego uzyskanego w realizacji inwestycji o podobnym cha-

rakterze, zaktualizowanego na czas jego zastosowania oraz do warunków lokalizacji i reali-

zacji. 

• Znak bezpieczeństwa – zastrzeżony znak przyznawany zgodnie z zasadą i procedur certy-

fikacji, potwierdzający, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez 

producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, mienia i środowiska. 

• Znak zgodności – zastrzeżony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub wła-

ściwymi przepisami prawnymi. 
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1.7.  Rodzaje robót wg kodów CPV występujących przy realizacji projektu 

1.7.1. 45422000-1 Roboty ciesielskie 

1.7.2. 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

1.7.3. 45261320-3 Kładzenie rynien 

1.7.4. 45261410-1 Izolowanie dachu 

1.7.5. 45262110-5 Demontaż rusztowań 

1.7.6. 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 

1.7.7. 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

Uwaga: nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV nie zwalnia Wy-

konawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 



 

 17 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót 

1.8.  Plac budowy i dokumentacja projektowa 

1.8.1. Oferent zapozna się z placem budowy oraz udostępnioną dokumentacją projektową i 
dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do dokumentacji projektowej. 

1.8.2. Wszelkie niejasności dotyczące dokumentacji i przedmiaru robót należy wyjaśniać 
przed złożeniem oferty. 

1.8.3. Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje 

do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. 

1.9. Przekazanie terenu Budowy 

1.9.1. Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i admini-

stracyjnymi, lokalizację reperów i punktów poligonowych osnowy geodezyjnej. 

1.9.2. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili obioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na swój koszt 

1.9.3. Zamawiający przekaże protokolarnie dziennik budowy, dokumentację i specyfikacje 

techniczne oraz w formie załączników do protokołu przekazania placu budowy uzgod-

nienia prawne związane z budową. 

1.9.4. Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spo-

czywa na Wykonawcy, a koszty ponoszone z tego tytułu zawierają się w kwocie zade-

klarowanej w ofercie. 

1.10. Sposób prowadzenia robót 

1.10.1. Technologia wykonania robot wynikać powinna z dokumentacji projektowej, szcze-

gółowych instrukcji producentów stosowanych materiałów, wytycznych ITB, ogólnych 

przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wy-

konania i Odbioru robót budowlano-montażowych. 

1.10.2. W celu zapewnienia optymalnych warunków wykonywania robót, a także ze wzglę-
du na bezpieczeństwo zaleca się, aby roboty prowadzić w porozumieniu z inwestorem.  

1.10.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za ja-

kość zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumen-

tacją projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.10.4. Zamawiający jest upoważniony do kontroli materiałów dostarczonych na budowę i 
powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, 

które nie spełniają wymagań jakościowych. 

1.10.5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i ele-

mentów robot będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

1.10.6. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzy-

mania robot. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi 

Wykonawca. 
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1.11. Dokumentacja projektowa, dokumentacja powykonawcza 

1.11.1. Dokumentacja Projektowa na podstawie  której będą prowadzone przez Wykonawcę 
roboty budowlane, winna zawierać opis, rysunki, niezbędne obliczenia i dokumenty 

zgodne z wykazem przekazanym przez Zamawiającego. 

1.11.2. W przypadku istotnych zmian w stosunku do otrzymanej dokumentacji projektowej 

dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w całości obcią-
żają Wykonawcę wygrywającego przetarg, a ewentualne koszty dokumentacji powy-

konawczej należy uwzględnić w Cenie Kontraktowej. 

1.11.3. Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumenta-

cji Projektowej przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporządzi na własny koszt 

brakujące rysunki i ST w 4 egzemplarzach i przedłoży je inwestorowi do zatwierdze-

nia. 

1.11.4. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na pi-

śmie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej po-

winny być wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem. 

1.12. Zgodność dokumentacji ze specyfikacją 

1.12.1. Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczegól-

nione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by-

ły w całej dokumentacji. 

1.12.2. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w ogólnych warunkach umowy 

• Projekt budowlany 

• Specyfikacje techniczne 

• Przedmiar robót 

1.12.3. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kon-

traktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, któ-

ry dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

1.12.4. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

1.12.5. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać do-

puszczalnego przedziału tolerancji. 

1.12.6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumenta-

cją projektową i SST. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty 

nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy bu-

dowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.13.  Zgodność robót z dokumentacją 

1.13.1. Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią inte-

gralną część umowy. 
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1.13.2. Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumenta-

cją techniczną oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

1.13.3. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją pro-

jektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musia-

ły być zastąpione innymi, spełniającymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wyko-

nawca. 

1.14. Decyzje i polecenia inspektora nadzoru 

1.14.1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót 

lub materiałów będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumenta-

cji projektowej, ekspertyzie, ST, Polskich Normach, innych normach i instrukcjach. 

1.14.2. Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich ma-

teriałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 

1.14.3. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywano ich otrzymaniu, nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym. 

1.14.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzy-

mania robot. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi 

Wykonawca 

1.14.5. W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla final-

nego zakończenia robót, Inspektor w porozumieniu z Inwestorem ma prawo wprowa-

dzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.   

1.15. Warunki zabezpieczenia placu budowy 

1.15.1. Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do 

zakończenia i odbioru robót. 

1.15.2. Przed przystąpieniem do wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bę-
dzie utrzymywał urządzenia zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest 

włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie. 

1.16. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

1.16.1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

1.16.2. W okresie trwania budowy i prowadzenia robót wykończeniowych Wykonawca bę-
dzie: 

1.16.2.1. utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

1.16.2.2. podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu bu-

dowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności spo-

łecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

1.16.3. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1.16.3.1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojaz-

dowych, 

1.16.3.2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i 

cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
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1.16.3.3. środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza py-

łami i gazami, 

1.16.3.4. środki ostrożności i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru 

1.17. Ochrona przeciwpożarowa 

1.17.1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

1.17.2. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany od-

powiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

1.17.3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

1.17.4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wy-

wołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.18. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

1.18.1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej lub prywatnej. 

1.18.2. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na po-

wierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca za-

pewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

1.18.3. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie po-

wiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

1.18.4. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.18.5. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie wła-

sności, to wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 

uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 

uszkodzenia. 

1.18.6. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeolo-

giczną wykonawca powiadomi Inżyniera oraz władze konserwatorskie i przerwie robo-

ty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

1.18.7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie 

wskazanych w planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez zamawiającego i 

powstałe bez winy lub zaniedbania wykonawcy zostaną usunięte na koszt zamawiają-
cego. 

1.19. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

1.19.1. Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1.19.2. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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1.19.3. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, so-

cjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnio-

nych na budowie. 

1.19.4. Roboty na wysokości 

1.19.4.1. Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co 

najmniej 1 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed 

upadkiem z wysokości w sposób, o którym mowa w §15 ust.2 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury 

1.19.4.2. Przepis ust.1 stosuje się do przejść i dojść do tych stanowisk oraz klatek 

schodowych. 

1.19.4.3. Otwory w stropach, na których prowadzone są roboty lub do których jest 

możliwy dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub 

ogrodzić balustradą, o której mowa w § 15 ust. 2 rozporządzenia 

1.19.4.4. Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny być dostosowane do 

zaprojektowanego obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą położenia. 

1.19.4.5. Otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, stropodach lub inne, 

których dolna krawędź znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu stropu lub pomo-

stu, powinny być zabezpieczone balustradą , o której mowa w § 15 ust 2 rozpo-

rządzenia. 

1.19.4.6. Pozostawione w czasie wykonywania robót w ścianach otwory , zwłaszcza 

otwory na drzwi, balkony, szyby dźwigów, powinny być zabezpieczone balustra-

dą, o której mowa w § 15 ust. 2 rozporządzenia. 

1.19.4.7. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione 

mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub 

prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,5 m , wzdłuż ze-

wnętrznej krawędzi przejścia. 

1.19.4.8. Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy powinny uwzględniać ob-

ciążenie dynamiczne spadającej osoby. 

1.19.4.9. W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczania stanowiska pracy w 

pionie, linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do 

prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. 

1.19.4.10. Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być więk-

sza niż 1,5 m. 

1.19.4.11. Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są moco-

wane do linek urządzeń samohamujących , ograniczających wystąpienie siły dy-

namicznej w momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów 

bezwładnościowych. 

1.19.4.12. Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub rucho-

mych podestów roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upad-

kiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej , zamocowanej niezależnie od 

lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu. 

1.19.4.13. Prowadnica pionowa powinna być naciągnięta w sposób umożliwiający prze-

suwanie w górę aparatu samohamującego. Prowadnica pionowa powinna być za-

bezpieczona przed odchylaniem się większym niż o 2 m. 

1.19.4.14. Urządzenia zabezpieczające przed odchylaniem się lin powinny umożliwić 
przesuwanie się urządzenia samohamującego. 
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1.19.4.15. Długość linki bezpieczeństwa , łączącej szelki bezpieczeństwa z aparatem 

samohamującym nie powinna przekraczać 0,5 m. 

1.19.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom podczas wy-

konywania robót budowlanych 

1.19.5.1. Wszyscy pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież robo-

czą z atestowanymi elementami ochrony osobistej odpowiednio do charakteru 

prowadzonych robót ( odzież robocza i sprzęt ochrony osobistej , hełm ochronny, 

okularu ochronne, obuwie, rękawiczki pięciopalczaste, wzmocnione skórą, torby 

do przechowywania drobnych narzędzi. 

1.19.5.2. Atestowane i dopuszczone do stosowania rusztowania i sprzęt budowlany, 

1.19.5.3. Sprzęt p.poż i apteczki podręczne w torbie przenośnej. 

1.19.5.4. Instrukcja alarmowa na wypadek pożaru wraz z telefonami alarmowymi. 

1.19.5.5. Instrukcja postępowania na okoliczność wystąpienia wypadku przy pracy. 

1.19.5.6. Sprawdzenie czy dany sprzęt jest obsługiwany wyłącznie przez pracowników 

posiadających odpowiednie uprawnienia i zgodnie z przeznaczeniem. 

1.19.6. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych po-

wyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.20. Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne 

1.20.1. Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojekto-

wane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły 

zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, a także chroniły w dostatecznym stopniu 

przed porażeniem prądem elektrycznym. 

1.20.2. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy za-

bezpiecza się przed dostępem nieupoważnionych osób. 

1.20.3. Rozdzielnice, o których mowa wyżej powinny być usytuowane w odległości nie 

większej niż 50 m od odbiorników energii. 

1.20.4. Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi wykonuje się 
w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 

1.20.5. Przewody, o których mówi ust. 1, zabezpiecza się przed uszkodzeniami mechanicz-

nymi. 

1.20.6. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bez-

pieczeństwa odbywa się co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu 

odporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 

1.20.6.1. przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elek-

trycznych i mechanicznych; 

1.20.6.2. przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez po-

nad miesiąc; 

1.20.6.3. przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

1.20.7. Kopię zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem elek-

trycznym powinny znajdować się u kierownika budowy. 

1.20.8. Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane 

w książce konserwacji urządzeń. 

1.20.9. Używanie narzędzi uszkodzonych jest zabronione. 
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1.20.10. Wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są zabronione. 

1.21.  Rusztowania i ruchome podesty robocze 

1.21.1. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z do-

kumentacją producenta albo projektem indywidualnym. 

1.21.2. Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projek-

tową z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami 

konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod 

względem bezpieczeństwa. 

1.21.3. Elementy rusztowań, innych niż wymienionych w ust. 2, powinny być montowane 

zgodnie z projektem indywidualnym. 

1.21.4. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z 

instrukcją producenta albo projektem indywidualnym. 

1.21.5. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych 

podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. 

1.21.6. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kie-

rownika budowy lub uprawnioną osobę. 

1.21.7. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub protokole od-

bioru technicznego. 

1.21.8. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okre-

śla w szczególności: 

1.21.8.1. użytkownika rusztowań; 

1.21.8.2. przeznaczenie rusztowania; 

1.21.8.3. wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy 

lub numeru telefonu; 

1.21.8.4. dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania; 

1.21.8.5. datę przekazania rusztowania do użytkowania; 

1.21.8.6. odporność uziomu; 

1.21.8.7. terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 

1.21.9. Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica 

określająca: 

1.21.9.1. wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z poda-

niem imienia, nazwiska, nazwy lub numeru telefonu; 

1.21.9.2. dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego 

podestu roboczego. 

1.21.10. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane 

zgodnie z przeznaczeniem. 

1.21.11. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: 

1.21.11.1. posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonują-
cych roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów; 

1.21.11.2. posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń; 

1.21.11.3. zapewniać bezpieczną komunikacje i swobodny dostęp do stanowisk pracy; 
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1.21.11.4. zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nad-

miernego wysiłku; 

1.21.11.5. posiadać poręcz ochronną, o której mowa w § 15 ust. 2; 

1.21.11.6. posiadać piony komunikacyjne. 

1.21.12. Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komuni-

kacyjne. 

1.21.13. Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyj-

nego rusztowania nie powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa 

niż 40m. 

1.21.14. Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowa-

nym, ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. 

1.21.15. Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkości siły kotwiącej 

należy określić w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. 

1.21.16. Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być 
mniejsza niż 2,5 kN. 

1.21.17. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linie 

kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą li-
nią. 

1.21.18. W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować 
balustrady, o których mowa w § 15 ust. 2, od strony tej ściany. 

1.21.19. Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych 

do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN. 

1.21.20. Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać in-

stalację piorunochronną. 

1.21.21. Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgo-

dy właściwych organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez 

nie środków bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa powinny być określone w projek-

cie organizacji ruchu. 

1.21.22. Rusztowania, o których mowa w ust. 1, oprócz wymagań określonych w § 

112 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury powinny posiadać co najmniej: 

1.21.22.1. zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania, 

1.21.22.2. zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz 

uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania. 

1.21.23. Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz miejscach 

przejazdu i przejść pieszych, oprócz wymagań określonych w § 112 w Rozp. Ministra 

Infrastruktury, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 

1.21.24. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad, 

o których mowa w § 15 ust. 2 w Rozp. Ministra Infrastruktury. 

1.21.25. Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są zobowiązane do sto-

sowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 

1.21.26. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić 
strefę niebezpieczną. 
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1.21.27. Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest 

dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstępów między stanowi-

skami pracy. 

1.21.28. W przypadkach innych niż określone w ust.1 , odległości bezpieczne wyno-

szą w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikają z zachowania co najmniej jedne-

go szczelnego pomostu , nie licząc pomostu , na którym roboty są wykonywane. 

1.21.29. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów robo-

czych, usytuowanych w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych są 
dopuszczalne, jeżeli znajdują się poza strefą niebezpieczną. W przypadku innym, przed 

rozpoczęciem robót, napięcie w liniach napowietrznych powinno być wyłączone. 

1.21.30. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych 

są zabronione: 

1.21.30.1. jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widocz-

ność, 

1.21.30.2. w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi, 

1.21.30.3. w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s. 

1.21.31. Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych 

podestów roboczych po zakończeniu pracy jest zabronione. 

1.21.32. Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów ro-

boczych jest zabronione. 

1.21.33. Wchodzenie i schodzenie osób na pomost ruchomego podestu jest dozwolone 

jeżeli pomost znajduje się w najniższym położeniu lub położeniu przewidzianym do 

wchodzenia oraz jest wyposażony w zabezpieczenia , zgodnie z instrukcją producenta. 

1.21.34. Na pomoście ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywać jedno-

cześnie więcej osób, niż przewiduje instrukcja producenta. 

1.21.35. Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, groma-

dzenie wyrobów, materiałów i narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu robocze-

go oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na po-

deście jest zabronione. 

1.21.36. Łączenie ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów roboczych oraz 

przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione. 

1.21.37. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny każdorazowo sprawdzane, 

przez kierownika budowy lub osobę uprawnioną, po silnym wietrze, opadach atmosfe-

rycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie 

rzadziej niż raz w miesiącu. 

1.21.38. Zakres czynności objętych sprawdzeniem określa instrukcja producenta lub 

projekt indywidualny. 

1.21.39. W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na ru-

chomym podeście roboczym należy przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższe-

go położenia i zabezpieczyć przed jego przemieszczeniem. 

1.22. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

1.22.1. Prace towarzyszące  niezbędne do wykonania robót  podstawowych oraz robót tym-

czasowych: 
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1.22.1.1. wydzielenie placu budowy (w tym wygrodzenie wykopów) taśmami ostrze-

gawczymi, oraz tablicami informującymi o prowadzonej inwestycji, 

1.22.1.2. wyznaczenie tymczasowego placu składowania materiałów oraz miejsca 

składowania odpadów, 

1.22.1.3. strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować, 

1.22.1.4. odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie. 

1.23. Ochrona i utrzymanie robót 

1.23.1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urzą-
dzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.23.2. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji 

kontraktu,  aż do zakończenia i odbioru robót. 

1.23.3. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

projektem, obowiązującymi normami, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspekto-

ra nadzoru. 

1.23.4. Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac 

oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

1.23.5. Powstałe odpady, w wyniku demontażu należy na bieżąco usuwać z placu budowy, 

w miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru. 

1.23.6. Wszelkie koszty likwidacji szkód będących konsekwencją nieprzestrzegania powyż-
szych zasad jak i nałożone kary ponosi Wykonawca.  

1.23.7. Roboty dodatkowe oraz zamienne wykonane na podstawie zamówienia będą rozli-

czane odrębnie według zasad uzgodnionych przez strony. Wykonawca powinien o 

proponowanych zmianach zawiadomić projektanta lub inwestora, który w razie nie 

wyrażenia zgody zawiadomi o tym Wykonawcę w ciągu 14 dni. Oddający i odbierają-
cy mogą korzystać z opinii rzeczoznawcy. 

1.24. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

1.24.1. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy admini-

stracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robota-

mi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycz-

nych podczas prowadzenia robót, np. 

1.24.1.1.  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401), oraz 

1.24.1.2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 

poz. 1650). 

1.24.2. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowa-

nych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował Inspektora nadzoru o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2. Wymagania dotyczące własności materiałów budowlanych oraz 
wymagania związane z ich przechowywaniem, składowaniem i kon-
trolą jakości 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

2.1.1. Wyroby budowlane użyte do realizacji zadania winny odpowiadać wymogom zawar-

tym  w ustawie o wyrobach budowlanych. 

2.1.2. Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca winien stosować wyroby bu-

dowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowa-

nym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, okre-

ślonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechne-

go lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także z wymaganiami określo-

nymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

2.1.3. Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowanych, 

jeżeli został oznakowany znakiem „CE” albo znakiem budowlanym. 

2.1.4. Wykonawca na prośbę Inwestora powinien przetestować materiały podczas wyko-

nywania prac celem demonstracji ich użyteczności i zgodności z wymaganymi charak-

terystykami. 

2.1.5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych. 

2.1.6. Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania jakości materiałów podlegających 

wbudowani w celu udokumentowania, że jako uzyskane z dopuszczalnego źródła speł-

niają wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, 

o których mowa w Specyfikacjach Technicznych. 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, skła-
dowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów. 

2.2.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, któ-

re nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożo-

nych materiałów. 

2.2.2. Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach i prze-

chowywane zgodnie z instrukcją producenta, 

2.2.3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i in-

nych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom do-

puszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

2.2.4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu bu-

dowy. 
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2.2.5. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą po-

trzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją ja-

kość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

2.2.6. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru z zachowaniem dróg ewa-

kuacyjnych, lub poza terenem budowy w miejscach przygotowanych przez Wykonaw-

cę zgodnie z planem zagospodarowania budowy. 

2.3. Wymagania dotyczące wbudowywanych materiałów 
2.3.1. Wykonawca jest odpowiedzialny aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 

urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budow-

lanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane 

oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, że każdy produkt do-

starczony na plac budowy będzie oznakowany znakiem CE , albo oznakowany pol-

skim znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami winna być dołączona informacja 

zawierająca: 

2.3.1.1. nazwę, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób bu-

dowlany, 

2.3.1.2. identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, 

odmianę, gatunek i klasę wg PN lub AT, 

2.3.1.3. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą 
potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego, 

2.3.1.4. numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 

2.3.1.5. inne dane, jeżeli wynika to z PN lub AT, 

2.3.1.6. nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 

systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego, 

2.3.2. znak budowlany winien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny, nie dający 

się usunąć, wskazany w PN lub AT, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo na 

etykiecie przymocowanej do niego. 

2.3.3. jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposób po-

dany wyżej, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowa-

niu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszą-
cych temu wyrobowi. 

2.3.4. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji 

o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych 

do wykonania robót 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

2.4.1. Materiały i elementy budowlane dostarczone przez wykonawcę na plac budowy nie 

odpowiadające wymaganiom i nie zostaną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy 



 

 29 

2.4.2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materia-

ły, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nieza-

płaceniem. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

2.5.1. W przypadku wariantowego stosowania materiałów na podstawie zapisów w doku-

mentacji projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o 

proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz 

Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. 

2.5.2. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiał nie może być ponow-

nie zmieniany bez jego zgody 

2.6. Kolorystyka wbudowanych materiałów. 

2.6.1. Kolorystyka elewacji zgodnie z dokumentacją projektową, 

2.6.2. Inne materiały w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. 

2.7. Prace porządkowe na terenach składowych i w magazynach 

2.7.1. Teren i pomieszczenia przeznaczone na składowanie materiałów budowlanych po 

zakończeniu robót należy uporządkować, odpady do usunięcia i zagospodarowania 

zgodnie z wymogami w tym zakresie. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn wykorzystywanych na budowie 

3.1.  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje 

niekorzystnego  wpływu na jakość wykonywanych robót. 

3.2. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowia-

dać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, za-

akceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumen-

tach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

3.3. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót w terminie 

przewidzianym umową. 

3.4.  Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy i być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wymagania dotyczące środków transportowych 

4.1.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków  transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na  jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych mate-

riałów (zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi), z uwzględnie-

niem wielkości dostawy. 

4.2.  Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące  ustawo-

wych ograniczeń obciążenia na oś i innych parametrów technicznych, przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
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4.3. Wykonawca uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypo-

wych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora nadzoru. 

4.4.  Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpo-

wiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami In-

spektora nadzoru. 

5. Kontrola robót budowlanych 

5.1.  Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

5.2. Pobieranie próbek 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych mate-

riałów które budzą wątpliwość co do jakości , o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę wymienione lub naprawione z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokry-

wa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te po-

krywa Zamawiający. 

5.3.  Raporty z badań 

Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań ce-

lem ich oceny. Wyniki badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora 

Nadzoru. 

5.4. Dokumentacja budowy 

5.4.1. Dziennik budowy 

5.4.1.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Za-

mawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 

do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 

5.4.1.2. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć prze-

biegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. 

5.4.1.3. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpi-

sem osoby która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowi-

ska służbowego. 
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5.4.1.4. Zapisy będą czytelne w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika bu-

dowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

5.4.1.5. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

5.4.1.5.1. datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

5.4.1.5.2. datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z za-

łącznikami, 

5.4.1.5.3. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

5.4.1.5.4. przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczy-

ny przerw w robotach, 

5.4.1.5.5. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, daty zarządzenia przez Inspektora 

Nadzoru wstrzymania robót z podaniem powodu, 

5.4.1.5.6. zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, czę-
ściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

5.4.1.5.7. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru, 

5.4.1.5.8. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

5.4.1.5.9. inne istotne informacje o przebiegu robót 

5.4.1.6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się, 

5.4.1.7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisu-

je z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

5.4.2. Księga obmiarów 

5.4.2.1. Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wy-

miary, notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i obmia-

ru tych robót, prowadzona tylko do części lub elementów robót wskazanych na 

piśmie przez Inwestora. 

5.4.2.2. Księga obmiarów jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru. 

5.4.3. Inne dokumenty budowy 

5.4.3.1. pozwolenie na budowę, 
5.4.3.2. protokoły przekazania tereny budowy, 

5.4.3.3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 

5.4.3.4. protokoły odbioru robót, 

5.4.3.5. protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru, 
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5.4.3.6. korespondencja na budowie. 

5.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

5.4.4.1. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedkładane do wglądu na życzenie Zamawiającego, Państwowej Inspekcji Pracy 

i Nadzoru Budowlanego. 

5.4.4.2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiasto-

we odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 

6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

6.1.  Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów 

6.1.1.  Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z do-

kumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosz-

torysie. 

6.1.2. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót bu-

dowlanych. 

6.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 

6.2.1.  Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, 

wzdłuż linii osiowej i podawane w [m]. 

6.2.2. Jeżeli specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objęto-

ści będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenie w [szt.]. Obo-

wiązuje dokładność do dwóch miejsc po przecinku. 

6.2.3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą określone w kilogramach lub to-

nach. 

6.3.  Czas przeprowadzania pomiarów 

6.3.1.  Obmiar należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem od-

cinków robót, 

6.3.2. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. 

6.3.3. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

6.3.4. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpo-

wiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na 

karcie obmiarowej. 
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7. Odbiór i rozliczenie robót 

7.1.  Rodzaje odbiorów 

7.1.1. W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych ro-

boty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzo-

ru przy udziale Wykonawcy: 

7.1.1.1. odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu, 

7.1.1.2. odbiór częściowy, 

7.1.1.3. odbiór końcowy, 

7.1.1.4. odbiór ostateczny. 

7.1.2. Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu, ponosząc wszel-

kie koszty związane z w/w odbiorami. 

7.1.3. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających za-

kryciu odbiorowi końcowemu, odbiorowi ostatecznemu po okresie rękojmi i gwaran-

cji. Oprócz w/w może wystąpić również odbiór częściowy . 

7.1.4. Podstawowym dokumentem do dokonania końcowego odbioru robót jest protokół  

końcowego odbioru robót  sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

7.1.5. Wszystkie zarządzone przez Komisję w trakcie odbioru roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego 

7.1.6. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

7.1.7. Z czynności  odbioru Zamawiający  w obecności Wykonawcy sporządzi protokół. 

7.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

7.2.1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inspektorowi Nadzo-

ru do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. 

7.2.2. Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robot wpisem do dziennika budowy, a 

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru. 

7.2.3. Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną za-

kryte. 

7.2.4. Jakość i ilość robot ocenia się na podstawie dokumentów bieżącej kontroli jakości, 

na podstawie zgodności robot z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfika-
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cjami technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych  

w czasie odbioru. 

7.3. Odbiór częściowy 

7.3.1. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot wraz  

z ustaleniem należnego wynagrodzenia. 

7.3.2. W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół od-

bioru częściowego robot stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

7.4. Odbiór końcowy 

7.4.1. Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi  

w umowie o wykonanie robót budowlanych. 

7.4.2. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odnie-

sieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

7.4.3. Zasady dokonywania odbioru końcowego: 

7.4.3.1. zakończenie robot oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpi-

sem Wykonawcy do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru 

oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiającego, 

7.4.3.2. odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robot i pra-

widłowości ich wykonania oraz kompletności dokumentów do odbioru końcowe-

go, 

7.4.3.3. odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, 

przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy, 

7.4.3.4. komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumen-

tów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywa-

nych robot z specyfikacjami technicznymi oraz wymogami Zamawiającego, 

7.4.3.5. w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją usta-

leń przyjętych w trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, 

7.4.3.6. podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego 

robot sporządzony wg wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym 

powinien być ustalony ostateczny koszt budowy, 

7.4.4. Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robot: 

7.4.4.1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robot jest pro-

tokół odbioru końcowego. 
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7.4.4.2. Wykonawca sporządzi w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dokumen-

tację odbiorową określoną art. 57 Ustawy  Prawa Budowlanego  z późniejszymi 

zmianami. 

7.4.4.3. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następu-

jące dokumenty: 

7.4.4.3.1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

7.4.4.3.2. specyfikacje techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentu-

alnie uzupełniające lub zamienne, 

7.4.4.3.3. dziennik budowy i książkę obmiaru, 

7.4.4.3.4. rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących oraz pro-

tokoły odbioru i przekazywania tych robót 

7.4.4.3.5. dokumenty potwierdzające odpowiednią jakość wbudowanych mate-

riałów – deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności, atesty, 

7.4.4.3.6. recepty i ustalenia technologiczne, 

7.4.4.3.7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, 

7.4.4.3.8. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 

badań i pomiarów, załączonych do dokumentów odbioru,  

7.4.4.4. W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy 

ponowny termin odbioru. 

7.4.4.5. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

7.4.4.6. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 

7.5. Odbiór ostateczny po okresie pogwarancyjny i po zakończeniu okresu rękojmi 

7.5.1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem 

ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

7.5.2. Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

7.5.3. Odbiór po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji obejmuje ocenę stanu wykona-

nych robót po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robót 

poprawkowych. Wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwa-
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rancyjnej. Negatywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do dokonania 

potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

7.5.4. Odbiory te zostaną przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w 

umowie o wykonanie robót budowlanych. 

7.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji 

7.6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w do-

kumentacji projektowej w trakcie realizacji robót, które umożliwią przygotowanie do-

kumentacji powykonawczej. 

7.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany będzie przygotować odpowiednie 

dokumenty: 

7.7.1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

7.7.2. dziennik budowy, 

7.7.3. odbiór przewodów kominowych, 

7.7.4. dokumenty potwierdzające tylko wbudowanie materiałów dopuszczonych do stoso-

wania w budownictwie, 

7.7.5. wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych  

7.8. Rozliczenie robót 

7.8.1. Rozliczenie robót nastąpi z zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykona-

nie robót budowlanych. 

7.8.2. Podstawą do zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę dla Zamawiają-
cego wraz z protokołem bezusterkowym końcowego odbioru robót. 

7.8.3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi  po  dostarczeniu Zamawiającemu faktury wraz z do-

kumentami rozliczeniowymi na rachunek Bankowy Wykonawcy wskazany na faktu-

rze. 

7.8.4. O ile w umowie nie zostanie określona inna forma wynagrodzenia, obowiązującą 
formą jest wynagrodzenie ryczałtowe określone na podstawie oferty Wykonawcy. 

8. Zestawienie dokumentacji  

8.1.  Orzeczenie techniczne  

8.2.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

8.3.  Szczegółowa Specyfikacja techniczna 
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9.  Przepisy związane 

9.1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami „Prawo budowlane” (Dz. U. z 

2000r. nr 106 poz.1126) 

9.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75 

poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 roku z późniejszymi zmianami). 

9.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji doty-

czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.) 

9.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 48 poz.401). 

9.5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

( Dz. U. Nr 121 poz.1138 z 2003r) 

9.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budo-

wy i tablicy informacyjnej (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz.953) 

9.7. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o dogach publicznych (Dz. U. z 2002r. nr 71 poz. 838 z 

późniejszymi zmianami) 

Uwaga: nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek ustawy, rozporządzenia, normy itp. nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 


