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zatgcznik nr 5 do SWZ
- Wzér Umowy -

UMOWANR ........cccevenenne. 12023
zawarta w dniu ................. 2023 roku w Katowicach
w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego numer ZP/9/2023
pomiedzy

Katowickim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Sp. z 0. 0. z siedzibg w Katowicach przy
ul. Krasinskiego 14 wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy
Katowice-Wschod w Katowicach VIII Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000114803,
postugujgca sie numerem NIP: 6342072945 oraz numerem REGON: 27343728300000, o kapitale
zaktadowym 263 903 500 ztotych optaconym w catosci zwang
w dalszym ciggu Umowy Zamawiajgcym, ktorg reprezentuja:

1. Prezes Zarzadu — Janusz Olesinski
2. Wiceprezes Zarzadu — Agnieszka Kozietto — Poklewska

zwanymi w dalszym ciggu Umowy Stronami, a kazda z osobna Strong

0 nastepujgcej tresci :
§1
OSWIADCZENIA STRON

1. Zamawiajacy os$wiadcza, ze nieruchomos¢ potozona ul Kosmicznej w Katowicach, na
dziatce oznaczej Nr. 2758/55, karta mapy 2, obreb Mystowice Las, Identyfikator dziatki:
246901 1.0008.AR_2.2758/55, stanowi wilasnos¢ Zamawiajagcego, oraz ze posiada
ostateczng decyzje Prezydenta Miasta Katowice RBDEC-0849/2022 z dn. 20.12.2022 roku o
pozwoleniu na budowe.

2. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy oraz ztozeniem oferty z najwyzszg
starannoscig zapoznat sie z zakresem prac i robot, miejscem prowadzenia prac, jego
otoczeniem oraz wszelkimi dokumentami okreslajgcymi przedmiot i warunki wykonywania
Umowy (w szczegolnosci dokumentacjg przetargowa, decyzjg o warunkach zabudowy, ,
wzorem Umowy oraz pozostatymi dokumentami zamowienia), jak réwniez ze odbyt wizje
lokalng. Wszelkie uwagi odnosnie kompletnosci, spéjnosci i sprzecznosci zostaly przez
Wykonawce wyjasnione za pomocg pytan do SWZ, na ktére Wykonawca otrzymat
satysfakcjonujgce go odpowiedzi, co potwierdzit sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia. W szczegdlnosci Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie szczegodtowo
z ksztattem i charakterem terenu budowy wigcznie z warunkami podpowierzchniowymi,
warunkami geologicznymi, hydrologicznymi i klimatycznymi, zakresem i charakterem pracy,
materiatéw, sprzetu i urzgdzen koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, obowigzujgcymi
procedurami  administracyjnymi  zwigzanymi z realizacja Przedmiotu Umowy,
zapotrzebowaniem Wykonawcy na dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energie,
transport, wode
i inne ustugi. Wykonawca os$wiadcza, ze nie wnosi zadnych uwag do zadnego z dokumentéw
oraz okolicznosci i stanu faktycznego wymienionych w zdaniach poprzedzajgcych, sg one
petne, kompletne, niesprzeczne i spdjne i pozwalajg na prawidtowe wykonanie i terminowe
ukonczenie Przedmiotu Umowy. Ewentualne uwagi mogg by¢ wziete pod uwage na
pbézniejszym etapie tylko i wytacznie w przypadku, jesli Wykonawca wykaze, ze przy
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dotozeniu nalezytej starannos$ci nie mogt wykry¢ ich przed podpisaniem Umowy
i ztozeniem oferty pod warunkiem zgtoszenia ich zgodnie z postanowieniami Umowy.

Strony oswiadczajg, ze zobowigzujg sie zachowac najwyzszy standard wykonania Umowy.
Wykonawca jest $wiadomy, ze mogg zosta¢ na niego natozone kary umowne w wysokosci
okreslonej w Umowie. W szczegdlnosci sposob zastrzezenia oraz wysokos¢ kar umownych
uwzglednia okolicznos¢, ze zastrzezone kary umowne stanowig system, ktéry ma na celu
zapewnienie wykonania wszystkich zobowigzan umownych i uniknigcie wykonania jedynie
niektérych zobowigzan lub niewykonania Przedmiotu Umowy w terminie. W szczegdlnosci
Strony potwierdzajg, ze dla wysoko$ci kar umownych nie ma znaczenia szkoda, jakg moze
ponies¢ Zamawiajacy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze w zakresie prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej
zajmuje sie profesjonalnie wykonawstwem robét budowlanych zgodnych z Przedmiotem
Umowy.

§2

PRZEDMIOT UMOWY
Zgodnie z rozstrzygnieciem postepowania w sprawie udzielenia zamoéwienia nr ZP/9/2023,
przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych zwang dalej ,ustawg Pzp”
lub ,PZP”, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, to
jest: Budowe zespotu budynkéw wielorodzinnych wraz lokalem ustugowym, z garazami
podziemnymi, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg techniczng i rozbiérka
istniejgcego budynku, budowe wewnetrznego uktadu komunikacyjnego z miejscami
postojowymi naziemnymi, dojsciami i dojazdami do budynku, urzadzenie terenu wokét
budynku (mata architektura), budowe przylaczy i instalacji zewnetrznych oraz
niezbednych sieci, przebudowe istniejacych sieci kolidujgcych z inwestycja, na
podstawie opracowanego w 2022 projektu budowlanego technicznego i wykonaczego
autorstwa K3xMore Pracownia Architektury Kinga Baczyk, Magdalena Orzel-Ruranska s.c.
bedacgo podstawg do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.
Szczegotowy zakres Przedmiotu Umowy okreslony jest:

1. Decyzjg nr RBDEC-0849/2022 z dn. 20.12.2022 roku o pozwoleniu na budowe,

2. Dokumentacjg projektowa,

3. Specyfikacjg Warunkéow Zamowienia (zwang dalej: SWZ) (wraz ze wszystkimi
zatgcznikami oraz odpowiedziami i wyjasnieniami Zamawiajgcego udzielonymi na
pytania wykonawcéw zadane w trakcie postepowania) - Zatacznik nr 1 do Umowy,

4. niniejszg Umowa,

5. Ofertg ztozong przez Wykonawce - Zalgcznik nr 2 do Umowy,

6. Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym sporzgdzonym przez Wykonawce -
Zalgcznik nr 4 do Umowy.

Dokumenty wskazane w ust. 2 nalezy traktowaé jako wzajemnie sie uzupetniajgce
i dookreslajgce. W sytuacji, gdy jakakolwiek czes¢ Przedmiotu Umowy zostata wskazana
w chocby jednym z nich, Wykonawca zobowigzany jest do jej wykonania. W przypadku, gdy
dwa dokumenty wskazujg na rdzng ilos¢ lub jakosé¢ jakichkolwiek elementéw, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania ilosci wiekszej oraz jakosci wyzszej, chyba ze Zamawiajacy
zdecyduje inaczej i przekaze Wykonawcy swoje stanowisko na pismie (pod rygorem
niewaznosci). W sytuacji niedajgcej sie rozstrzygng¢ (zgodnie z powyzszymi regutami)
sprzecznosci pomiedzy dokumentami wskazanymi w ust. 2, decydujgca bedzie kolejnos¢
dokumentéw tam wskazana — dokumenty o nizszym numerze majg pierwszenstwo przed
dokumentami o wyzszych numerach.
W sytuacji, gdy w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1-pkt 5 Wykonawca znajdzie
jakikolwiek btad, sprzeczno$¢, brak lub niescistos¢, ktérych nie dato sie wykry¢ na etapie
postepowania o udzielenie zaméwienia, Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej niz w ciggu 3
dni od dnia ich wykrycia poinformuje Zamawiajacego wraz z przekazaniem propozycji
rozwigzania. Uchybienie powyzszemu 3-dniowemu terminowi zostanie uznane za zawinienie
Wykonawcy.
Realizacja Przedmiotu Umowy bedzie prowadzona zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajgcego w dokumentach okreslonych w ust. 2 oraz zasadami aktualnej wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa oraz normami (PN i EN).
Wszelkie roboty, ktdre byly mozliwe do przewidzenia na etapie opracowywania oferty a:

a) nie zostaty ujete w dokumentacji projektowej,

b) nie zostaty ujete w SWZ,
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C) nie zostaty zgtoszone Zamawiajacemu na etapie postepowania o udzielenie
niniejszego zamowienia,
d) koniecznos$¢ ich stosowania wynika z Prawa Budowlanego, polskich lub europejskich
norm, zasad sztuki budowlanej,
- wchodzg w zakres Przedmiotu Umowy i nie bedg wchodzity w zakres robét dodatkowych.
Roboty te zostang wykonane przez Wykonawce i na jego koszt w ramach wynagrodzenia
wynikajgcego z niniejszej Umowy.
W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych, ktére nie stanowig
rozszerzenia Przedmiotu Umowy, a polegajg na usprawnianiu procesu budowy, zamianie prac
i naktadéw w danej kategorii CPV, powstanie ewentualna podstawa do zmiany umowy
0 zamowienie publiczne (aneksem do umowy) zgodnie z art. 455 ustawy Pzp
na zasadach opisanych w § 18 oraz § 19 niniejszej Umowy.

§3
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalajg nastepujgcy termin realizacji Przedmiotu Umowy: 25 miesiecy od dnia

zawarcia umowy, w tym:

zakonczenie robét budowlanych zwigzanych z budowg obiektéw i zagospodarowaniem

terenu oraz uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o

pozwoleniu na uzytkowanie 23 miesigce od dnia zawarcia umowy.

Umowe uznaje sie za zakonczong jesli zostang zakonczone roboty budowlane zwigzane z

budowg obiektu i zagospodarowaniem terenu i Wykonawca uzyska ostateczng decyzje o

pozwoleniu na uzytkowanie oraz przeprowadzony zostanie odbiér koncowy

i wydany zostanie protokét odbioru koncowego (Termin zakonczenia realizacji Umowy).

Rozpoczecie realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawce nastgpi niezwiocznie po

zawarciu umowy oraz przekazaniu terenu budowy (Placu Budowy), z zastrzezeniem, ze

rozpoczecie robdt budowlanych zwigzanych ze wznoszeniem budynkéw mieszkalnych

nastgpi¢ moze dopiero po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej.
Strony uzgadniajg, ze realizacja Umowy nastgpi w terminach zgodnych ze Szczegdétowym
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym (dalej zwanym ,Harmonogram”), ktérego propozycje
Wykonawca przedstawit przed podpisaniem Umowy.
Przekazanie placu rozbiorki / budowy wraz z przejeciem przez Wykonawce tego terenu oraz
obowigzkéw kierownika rozbiérki/budowy nastgpi w terminie do 5 dni od daty zawarcia Umowy.
Termin zakonczenia realizacji Umowy (wykonania Umowy) uznaje sie za dotrzymany, o ile
w tym terminie zakonczone zostang wszelkie proby i sprawdzenia oraz roboty i prace, plac
budowy zostanie uprzatniety oraz uzyskane zostanie pozwolenie na uzytkowanie (ostateczne),
a roboty zostang zgtoszone jako gotowe do odbioru koncowego i odbiér ten zostanie skutecznie
przeprowadzony, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koricowego.
Co najmniej na 5 dni przed przystgpieniem do wykonywania robét, Wykonawca ztozy
Zamawiajagcemu zawiadomienie o0 planowanym terminie rozpoczecia roboét, zatgczajgc
oswiadczenie Kierownika Budowy wraz z zatgcznikami wymaganymi przy zgtoszeniu
rozpoczecia robét w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. W odniesieniu do
rozbiorki, Wykonawca przekaze oswiadczenie o przejeciu funkcji Kierownika Budowy, a
najpozniej w dniu rozpoczecia robét budowlanych Kierownik Budowy przejmie obowigzki wraz
ze stosownym wpisem do dziennika budowy.
Co najmniej na 3 dni przed przystgpieniem do wykonywania robodt), Wykonawca ziozy
Zamawiajagcemu oraz Koordynatorowi inspektoréw nadzoru inwestorskiego petny wykaz
pracownikéw zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej Umowy.
Planowany przebieg realizacji robét zostat okreslony przez Wykonawce w propozycji
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego (HRF) ziozonego przez Wykonawce przed
podpisaniem Umowy. W terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy Zamawiajacy zweryfikuje
propozycje Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i wyda Wykonawcy wigzgce wskazowki
odnosnie jego modyfikacji wraz z terminem ich wykonania (nie kroétszym niz 7 dni) lub wyda
swojg akceptacje. Zaakceptowany HRF (zatwierdzony przez Zamawiajacego) bedzie stanowit
zalacznik nr 4 do Umowy. W przypadku braku mozliwosci uzgodnienia HRF, ze wzgledu na
niewprowadzenie przez Wykonawce wskazéwek Zamawiajacego, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w terminie 30 dni
od daty wyznaczonej na wprowadzenie wskazowek przez Wykonawce.
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Zamawiajacy bedzie oceniat postep i terminowos$¢ realizowanych robdét w odniesieniu
do terminéw zakonczenia Etapdw, subetapdéw oraz gtéwnych robét budowlanych wskazanych
w zaakceptowanym Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym.

Wykonawca oswiadcza, ze opracowany przez niego Harmonogram Rzeczowo — Finansowy
zostat opracowany rzetelnie, z uwzglednieniem technologii wykonywania robo6t, w sposoéb
umozliwiajgcy terminowg realizacje Przedmiotu Umowy oraz osiggniecie Terminu zakonczenia
realizacji Umowy.

W przypadku zwiloki Wykonawcy w osiggnieciu terminéw realizacji Przedmiotu Umowy
okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym lub w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, w
stosunku do rzeczywistego postepu roboét o wiecej niz 14 dni, Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania aktualizacji HRF w terminie do 7 dni od dnia wystgpienia rozbieznosci, oraz
ponownego przedstawienia propozycji zaktualizowanego HRF oraz programu naprawczego, tj.
planu czynnosci/dziatan w zakresie zaangazowania s$rodkow, sprzetu i personelu, ktore to
Wykonawca podijat lub zamierza podjgé w celu dotrzymania Terminu zakohczenia realizaciji
Umowy do akceptacji przez Zamawiajgcego. W przypadku, gdy rozbieznosé¢ wynika z
okolicznosci zaleznych wytgcznie od Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odmowi¢ akceptaci
propozycji zaktualizowanego Harmonogramu. Wytgcznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Harmonogram moze stanowi¢ podstawe do weryfikacji terminowosci wykonywania i rozliczania
robot. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiajacego propozycji zaktualizowanego
Harmonogramu, Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia tempa wykonywania robdt
zgodnie z ostatnim zaakceptowanym przez Zamawiajgcego HRF w terminie 1 miesigca od daty
wystgpienia zwtoki Wykonawcy (chyba, ze Strony ustalg inny termin przywrdcenia tempa).
W przypadku nieprzywrocenia tempa w terminie 1 miesigca, Zamawiajacy uprawniony jest
od Umowy odstgpi¢ w terminie 60 dni od daty nastepujgcej po uptywie miesigca przewidzianego
na przywrécenie tempa wynikajgcego z ostatniego zaakceptowanego Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego (nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od momentu
dowiedzenia sie o nich) informowania Zamawiajgcego o ewentualnych okolicznosciach, ktére
moga spowodowaé niedotrzymanie jakichkolwiek terminéw wynikajacych z Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego, przerwanie robot lub zmiane zakresu robot. Niedotrzymanie wyzej
wskazanego terminu zostanie uznane za zawinienie Wykonawcy oraz uznanie, ze
niedotrzymanie, przerwanie lub zmiana wywotane sg okolicznosciami za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc¢.

Zmiany terminéw posrednich wynikajgcych z aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
nie mogg stanowi¢ podstawy do zgdania przez Wykonawce zmiany Terminu zakonczenia
realizacji Umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest do zgdania od Wykonawcy oceny wptywu przysztego wydarzenia
i okolicznosci na Harmonogram Rzeczowo-Finansowy oraz Termin zakohczenia realizacji Umowy.
Ponadto Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczgce
unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego zdarzenia lub okolicznoéci na realizacje Umowy, jak
tez bedzie wykonywat polecenia Zamawiajagcego wydane w zwigzku z zaistnieniem takich
zdarzenh i okolicznosci majgcych na celu uniknigcie lub zmniejszenie ich skutkéw i wptywu
na realizacje Przedmiotu Umowy.

§4
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu rozbiérki / budowy wraz z przejeciem przez
Wykonawce obowigzkéw kierownika rozbiérki/budowy w terminie do 5 dni od daty zawarcia
Umowy;

2) Przekazanie Wykonawcy posiadanej dokumentacji projektowej - projektu budowlanego,
projektu technicznego oraz wykonawczego przed ich realizacja;

3) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) Dokonywanie odbioréw czesciowych czesci Przedmiotu Umowy wykonanych w sposob
prawidtowy i terminowo oraz nadajgcych sie do odbioru;

5) Odebranie wykonanego w sposoéb prawidtowy i terminowy Przedmiotu Umowy;

6) Terminowa zaptata za prawidtowo wykonane i odebrane prace oraz roboty budowlane
wchodzgce w zakres Przedmiotu Umowy, na zasadach przewidzianych w niniejszej Umowie;

7) Wspotdziatanie z Wykonawca przy wykonywaniu Umowy, w celu nalezytej realizacji
Przedmiotu Umowy.
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Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Uczestnictwa w kazdej procedurze odbiorowe;j

2) Uczestnictwa w kazdym tescie lub prébie wykonywanych przez Wykonawce

3) Polecenia Wykonawcy zawieszenia realizacji Przedmiotu Umowy na czas okreslony,
nie dtuzszy niz 14 (czternascie) dni. W takim wypadku umowny Termin zakonczenia realizacji
Umowy okreslony w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy ulegnie przediuzeniu o okres
zawieszenia, chyba ze zawieszenie wynika z okoliczno$ci za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca. Powyzsze nie wymaga aneksu do Umowy i realizowane jest poprzez wydanie
oswiadczenia Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zawieszenie
realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w niniejszym punkcie nie uprawnia Wykonawcy
do wysuwania jakichkolwiek roszczen, w tym w szczegdlnosci roszczenia o zwrot kosztéw
poniesionych w okresie zawieszenia, kosztéw ogdélnych budowy, kosztéw przestojow oraz
innych kosztéw poniesionych w przesunietych lub wydluzonych terminach wykonania
Przedmiotu Umowy. Wykonawca zabezpieczy wykonane prace oraz roboty na czas
wstrzymania. Zamawiajgcy moze wskaza¢ sposob zabezpieczenia oraz odpowiedni termin
do ktdrego zabezpieczenie ma zosta¢ wykonane

4) Jednostronnego ograniczenia Przedmiotu Umowy o nie wiecej niz 5 % w stosunku
do wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy. Wartos¢
ograniczenia ustalona zostanie na podstawie Kosztorysu szczegoétowego, stanowigcego
element dokumentacji wykonawczej. W takim wypadku umowne wynagrodzenie
Wykonawcy okreslone w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy ulegnie obnizeniu o wartos¢
ograniczenia. Powyzsze nie wymaga aneksu do Umowy i realizowane jest poprzez wydanie
o$wiadczenia Zamawiajgcego na pismie.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkow Wykonawcy, wchodzgcych w zakres Przedmiotu Umowy nalezy:

1
a)

4)

5)

6)

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ na okres realizacji zaméwienia:

wykwalifikowany personel o kompetencjach potwierdzonych wymaganymi w postepowaniu
poprzedzajgcym zawarcie Umowy uprawnieniami i doswiadczeniem, w szczegdlnosci osoby
wskazane w Ofercie, jako pozostajgce w dyspozycji Wykonawcy,

materiaty i zasoby niezbedne do wykonania i utrzymania prac w stopniu, w jakim wymaga tego
jakosc¢ i terminowos¢ wykonania Przedmiotu Umowy,

narzedzia i wyposazenie techniczne niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy,

usuniecie i utylizacja materiatéw z rozbiérki.

Wykonawca ma obowigzek biezgcej konsultacji w zakresie ewentualnych watpliwosci, uwag
i zastrzezenh co do sposobu wykonania Przedmiotu Umowy z Zamawiajgcym.

Wykonawca oswiadcza, ze jest Swiadomy, iz celem Zamawiajgcego jest otrzymanie gotowych
do uzytkowania obiektéw i zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac, ustug oraz robdét, aby
cel ten osiggnaé.

przejecie placu rozbiorki / budowy wraz z przejeciem przez Wykonawce obowigzkoéw kierownika
rozbiorki/budowy od Zamawiajgcego w terminie do 5 dni od zawarcia niniejszej Umowy
oraz zapewnienie wilasnym staraniem i na wiasny koszt mediow koniecznych do realizacji
Przedmiotu Umowy, fgcznie z zawarciem stosownych uméw.

wykonanie Przedmiotu Umowy z najwyzszag starannoscig, zgodnie z Umowg, dokumentami
zamowienia, dokumentacjg przekazang przez Zamawiajgcego oraz Dokumentacjg projektowg
Wykonawcy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, ofertg
Wykonawcy, Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym i kosztorysem szczegdtowym, sztukg
budowlang, zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami wynikajacymi z obowigzujgcych
polskich i europejskich norm i aprobat technicznych, obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
ustawg Prawo budowlane.

pokrycie kosztow:

a) zuzytej wody i odprowadzenia kanalizacji w obiektach budowlanych i w poszczegdlnych
lokalach od czasu zamontowania licznikbw do czasu przekazania mieszkan
wyznaczonym przez Zamawiajgcego lokatorom, jednak nie diuzej niz 2 miesigce
od odbioru koncowego Przedmiotu Umowy,

b) ogrzewania budynkoéw dla potrzeb technologicznego suszenia budynku od dnia podania
ciepta do czasu przekazania mieszkah wyznaczonym przez Zamawiajgcego lokatorom,
jednak nie dtuzej niz 2 miesigce od odbioru korncowego Przedmiotu Umowy,
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c) energii elektrycznej zuzytej w budynku i w mieszkaniach od dnia zamontowania
licznikéw administracyjnych do dnia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

przediozenia Zamawiajagcemu projektu organizacji placu rozbiorki/ budowy w terminie
do 14 dni od dnia zawarcia Umowy,
spetnienie wymagan okreslonych w decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe w zakresie
dotyczgcym Wykonawcy, w tym takze podjecia obowigzkéw kierownika budowy,
zorganizowanie zaplecza budowy na koszt wlasny (w tym uzyskanie zasilania w energie
elektryczng oraz przytgczenia innych niezbednych mediéw na czas budowy),
utrzymanie i ogrodzenie nieruchomosci przewidzianej do zabudowy poczgwszy od dnia
zawarcia Umowy do dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz zabezpieczenie
i oznakowanie terenu budowy oraz dbato$¢ o jego stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania
przez caty czas realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca na wiasny koszt zapewni oswietlenie
terenu budowy oraz ochrone tego terenu (przy pomocy statej obecnosci pracownikéw ochrony
oraz zapewnienie grup interwencyjnych, w sytuacji pojawienia sie takiej potrzeby),
sporzagdzenie lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczeciem roboét budowlanych, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robo6t budowlanych zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 682 z pézn. zm.),
opracowanie na koszt wtasny i uzyskanie zatwierdzenia projektéw organizacji ruchu dla potrzeb
robot budowlanych, w tym takze poniesienie kosztéw ewentualnego zajecia pasa drogowego na
czas realizacji Umowy,
poniesienie kosztéow wszelkich robét przygotowawczych, w tym wykonanie rozbiérek
istniejgcych budynkow, wycinki zieleni, niwelacji terenu, robét porzadkowych i odtworzeniowych,
uzgodnienie we wtasnym zakresie i na koszt wlasny miejsca wywozu nadmiaru ziemi i gruzu
z wykopoéw i utylizacje odpadéw szkodliwych dla sSrodowiska,
zorganizowanie przez Wykonawce i na jego koszt miejsca sktadowania odpaddéw powstatych
w trakcie realizacji Umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi ochrony
Srodowiska,
uzgodnienie i zapewnienie na wilasny Kkoszt transportu odpadéw do miejsc ich
zagospodarowania oraz jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych
wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2022r.

poz.2556 ze zm.),

b) ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 699 ze zm.).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie,
wykonanie, utrzymanie i oznakowanie placu budowy oraz drég w rejonie budowy podczas
prowadzenia robat,
wykonanie ogrodzenia placu budowy,
przeprowadzenie na koszt wkasny wytyczenia geodezyjnego budynkéw,
sporzadzenie na witasny koszt Swiadectw energetycznych wszystkich lokali mieszkalnych
do dnia spisania protokotu odbioru korncowego i przeprowadzanie badan termowizyjnych
na uzasadniony i pisemny wniosek Zamawiajagcego w okresie obowigzujgcej rekojmi lub
gwarancji, w sytuacji stwierdzenia wystepowania przemarzania $cian, mostkéw termicznych,
itp.,
przeprowadzenie powykonawczej inwentaryzacji mieszkan zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia
21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz.172 z pbézn. zm) przez uprawnionego
geodete,
wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu w formie elektronicznej inwentaryzacji
powykonawczej wszystkich lokali mieszkalnych zawierajgcej wszystkie elementy wyposazenia
i wykonczenia lokali oraz zastosowanych materiatdw i standéw poszczegodlnych licznikow
wg wzoru stanowigcego zalgcznik nr 9 do Umowy oraz pozostatych powierzchni budynku
i zagospodarowania terenu,
wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu w formie pisemnej, opracowanej przez Wykonawce
Jinstrukcji obstugi urzadzen i wyposazenia mieszkania®’, okres$lajgcej warunki i zasady
eksploatacji lokali mieszkalnych i uzytkowych oraz urzgdzen i instalacji w nich zamontowanych,
w tym przede wszystkim konserwacji okien i drzwi wejsciowych, prawidlowego utrzymania
instalacji, wlasciwego korzystania w wentylacji, itp. Instrukcja obstugi musi zawieraé réowniez
wyczerpujgce informacje na temat napraw i konserwacji, ze wskazaniem czynnosci, ktore
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podlegajg i nie podlegajg naprawom i czynnosciom gwarancyjnym, jak réwniez wyrazne
wskazanie jakie czynnosci mogg spowodowaé utrate gwarancji producenta wraz ze
wskazaniem wszystkich termindw ewentualnych przeglagdéw gwarancyjnych lub serwisowych
koniecznych do dochowania celem utrzymania gwarancji producenta (koszty tych przeglagdéw
oraz koniecznos$¢ ich wykonania spoczywa na Wykonawcy),
przekazanie Zamawiajagcemu w terminie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego
dokumentacji odbiorowej, w sktad ktorej winny sie znalezé co najmniej:
wszystkie dokumenty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania materiatdw uzytych
do realizacji Przedmiotu Umowy,
dokumentacja powykonawcza, uwzgledniajgca ewentualne zmiany dokonane w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy,
pomiary powykonawcze wszystkich powierzchni wystepujgcych w budynku, oraz powierzchni
drog, chodnikéw, zieleni
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (budynkéw, drog i chodnikéw, elementow matej
architektury i sieci)
ostateczna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie.
poniesienie kosztéw zwigzanych z odbiorami wykonanych robot,
poniesienie wszelkich innych kosztow wyniktych w trakcie realizacji Umowy,
rozliczanie Umowy wg wzoru i uktadu harmonogramu rzeczowo — finansowego stanowigcego
zatgcznik do umowy,
uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu realizacji Umowy nie pdzniej niz w terminie
7 dni od daty dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy potwierdzonego protokotem
odbioru koncowego; w przypadku gdy Wykonawca nie dotrzyma powyzszego terminu,
Zamawiajgcy uprawniony jest do powierzenia tej czynnosci osobie trzeciej na wytgczny koszt
i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze) bez koniecznosci dodatkowego powiadomienia
ani wezwania — w takim wypadku wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet itd. pozostawione
przez Wykonawce uznane zostang za odpady i zostang zagospodarowane zgodnie
z przepisami dot. odpaddw,
wykonanie Przedmiotu Umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom SWZ, przy czym
uzyte materiaty powinny byé o co najmniej srednim standardzie dostepnym na rynku, dobrej
jakosci i odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.
U. z 2021r.,p0z.1213 z pdzn. zm), ktére beda posiadaty stosowne dokumenty dopuszczenia do
obrotu w budownictwie,
zapewnienie na swoj koszt niezbednych urzgdzen, instrumentéw potrzebnych do wykonania
prébek i zbadania jakosci, uziarnienia, wagi i ilodci uzytych materiatéw oraz dostarczenie
wymaganych probek materiatow,
na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢é na biezgco
w stosunku do materiatéw, ktére majg byé uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng lub inny dokument dopuszczajgcy wyrdb
do obrotu handlowego i stosowania w budownictwie,
ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone ppoz.
i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot
na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami pod
rygorem naliczenia kar umownych okreslonych w § 16 niniejszej Umowy z tytulu naruszen
porzadku na placu budowy czy tez przepiséw BHP potwierdzonych protokotem z kontroli
bezpieczenstwa i higieny pracy,
terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji Przedmiotu Umowy oraz ziozenie
oswiadczenia, ze ukonczone roboty sg catkowicie zgodne z Umowg i odpowiadajg potrzebom,
dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy,
ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatah prowadzonych
na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy,
ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
Z ruchem pojazdow,
dostarczanie Zamawiajgcemu niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikéw oraz
protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego Przedmiotu Umowy,
zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektow na terenie robo6t i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdét,
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dbanie o porzgdek na terenie robo6t oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
i porzgdku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,
uporzgdkowanie terenu budowy po zakohczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez terenéw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac: obiektow, nawierzchni
lub instalacji oraz protokolarny zwrot terenu budowy Zamawiajagcemu w terminie nie diuzszym
niz 14 dni od dnia dokonania odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy, po jego wczesniejszym
uprzagtnieciu i doprowadzeniu do nalezytego stanu (do czasu protokolarnego zwrotu terenu
budowy, Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ za ten teren oraz ewentualne szkody
powstate na tym terenie, czego nie wylgcza dokonanie odbioru kohncowego przez
Zamawiajacego),
kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego,
niezwloczne usuwanie wszelkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego w trakcie trwania
roboét w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,
wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.
uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz przekazanie tej decyzji
Zamawiajacemu wraz z dokumentami przekazywanym wraz ze zgloszeniem gotowosci
od odbioru koncowego
uczestniczenie (obowigzkowo i punktualnie), przez min. Przedstawiciela Wykonawcy oraz
Kierownika Budowy oraz Kierownikow robét (chyba, ze Zamawiajacy uzna ich obecnosé
za niekonieczng) w naradach technicznych oraz Radach Budowy organizowanych przez
Zamawiajgcego. Narady techniczne organizowane bedag raz w tygodniu, bgdz w przypadku
braku takiej koniecznosci, na podstawie decyzji Zamawiajgcego, z mniejszg czestotliwoscia,
przy czym w sytuacji powstania opdznienia lub rozbieznosci pomiedzy rzeczywistym postepem
prac, a postepem zaktadanym w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, Zamawiajacy moze
zwotywac¢ narady techniczne czesciej niz raz w tygodniu. Rady Budowy organizowane bedg raz
na miesigc, przy czym w sytuacji powstania opdznienia lub rozbieznosci pomiedzy
rzeczywistym postepem prac, a postepem zaktadanym w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym, Zamawiajacy moze zwotywa¢ Rady Budowy czesSciej niz raz w miesigcu.
Zamawiajacy moze wymagaé obecnosci konkretnych osob (w szczegdlnosci wskazanych
Kierownikow Robot) podczas narad technicznych lub Rad Budowy, a Wykonawca zobowigzany
jest zapewni¢ ich obecno$é. W trakcie narad technicznych oraz Rad Budowy, Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ kazdorazowo m.in.:

informacje o rzeczywistym postepie robét i prac

zestawienie rzeczywistego postepu z postepem zaktadanym w Harmonogramie Rzeczowo-

Finansowym

wyjasnienia niezgodnosci rzeczywistego postepu z zaktadanym postepem oraz podjete, jak

réwniez proponowane do podjecia $rodki zaradcze celem dostosowania rzeczywistego

postepu do postepu zaktadanego

informacje o wszelkich wykrytych nieprawidtowosciach, przeszkodach oraz utrudnieniach, na

ktére napotkat Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy od czasu ostatniej narady

technicznej lub Rady Budowy

informacje o nieprawidtowos$ciach, przeszkodach oraz utrudnieniach zgtoszonych podczas

poprzedniej narady technicznej lub Rady Budowy wraz z informacjami o sposobie ich

usuniecia badz informacja, ze nie zostaty usuniete oraz uzasadnieniem przyczyny

informacje o wszelkich przewidywanych, mozliwych do zaistnienia w przysziosci

nieprawidtowosciach, przeszkodach oraz utrudnieniach moggcych mie¢ wptyw na prawidtowg

i terminowg realizacje Przedmiotu Umowy

zestawienie podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow biorgcych udziat w realizaciji

Przedmiotu Umowy z podziatem na podmioty wykonujgce roboty budowlane, dostawy oraz

ustugi (w rozumieniu Ustawy PZP)
sporzgdzanie na biezagco dokumentacji fotograficznej prac oraz robdét (w formie papierowej
i elektronicznej) i przekazywania jej Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
podczas odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego, jak réwniez dotgczania jej
do Protokotéw Zaawansowania
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opracowanie i przekazywanie Zamawiajgcemu (w formacie elektronicznym — edytowalnym (np.
.doc lub .docx) oraz w formie papierowej) w terminie nie dtuzszym niz do 5 dnia miesigca
szczeg6towego raportu o pracach i robotach wykonanych w poprzednim miesigcu
zawierajgcego w szczegolnosci:

pisemny opis wszystkich informacji przedstawianych podczas narad technicznych oraz Rad

Budowy w danym miesigcu (poprzedzajgcym ztozenie raportu),

informacje o podejmowanych dziataniach przeprowadzonych przez Wykonawce

w raportowanym okresie, w tym wykaz zmian w dokumentacji projektowe;

informacje na temat stanu realizacji Umowy, w tym informacje o postepie rzeczowym

i finansowym rob6t w okresie raportowanym i narastajgco od poczagtku realizacji prac i robot

(przeroby), wraz z dokumentacjg fotograficzng

informacje o zgodno$ci prac z terminami przyjetymi w zaakceptowanym Harmonogramie

Rzeczowo-Finansowym, z informacjg o ewentualnych zagrozeniach w realizacji Umowy

dotyczgce mozliwych opdéznien lub roszczen finansowych oraz ewentualnych opdéznieniach

wraz z opisem przyczyn opoznien i propozycjg planu naprawczego

stan finansowy Umowy (rozliczenia Wykonawcy oraz podwykonawcow i dalszych

podwykonawcow)

opis robot, prac i dostaw zrealizowanych przez Wykonawce w raportowanym okresie

wykaz dokumentow zwigzanych z rozliczeniem Umowy m.in.:

i) wykazu odbioréw robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu wraz z kompletng

dokumentacjg zdjeciowg dotyczaca robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu

i) protokotéw odbioréw czesciowych

iii) Protokotéw Zaawansowania

iv) Swiadectw Platnosci

v) dokumentéw potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow oraz

dalszych podwykonawcow

prewencyjne i / lub korekcyjne dziatania, (jezeli wystepujg lista istotnych spotkan oraz

dokumentow jakie powstaty w danym okresie raportowania (m.in. aneksy, porozumienia,

pisma, polecenia zmiany, itp.)
zagospodarowanie terenu budowy. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca na wiasny koszt
zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza socjalno — technicznego terenu budowy (w tym
sanitariatéw) wraz z jej urzadzeniami, dostepem do urzgdzen infrastruktury technicznej, a takze
miejsc na sktadowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetéw itp. Ponadto umieszczenia
tablic informacyjnych, wykonania ogrodzen, instalacji, zabudowan prowizorycznych, drog
dojazdowych, niezbednych zabezpieczen oraz wszystkich innych czynnosci koniecznych
do zrealizowania Przedmiotu Umowy w tym zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robét
i prac oraz dbania o stan techniczny i prawidtowo$é oznakowania przez caly czas trwania
realizacji Umowy. W ramach zaplecza budowy, Wykonawca zapewni rowniez pomieszczenie
celem odbywania narad technicznych, Rad Budowy lub innych spotkan, wyposazone w stét
oraz krzesta dla co najmniej 10 osob.
prowadzenia prac budowlanych zgodnie z zatozeniami certyfikacji Zielony Dom i w statej
wspotpracy z Audytorem wskazanym przez Zamawiajgcego.
prowadzenia prac budowlanych z poszanowaniem zasad wprowadzonej przez Komisje
Europejskg reguly DNSH (,do no significant harm”, ,nie czyn powaznych szkdéd”) ze
szczegolnym uwzglednieniem dokumentow i opracowan zwigzanych z prowadzeniem prac
rozbiorkowych i budowlanych, ktére Zamawiajgcy bedzie musiat posiada¢ aby pozytywnie
przej$¢ kontrole zgodnosci wykonania inwestycji z wymaganiami dotyczgcymi przedsiewzie¢
finansowanych z KPO. Koszty zwigzane z prowadzeniem dodatkowej dokumentacji w tym
zakresie ponosi Wykonawca.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY ODPOWIEDZIALNI ZA JEJ REALIZACJE
Wykonawca ustanawia kierownika budowy (posiadajgcego uprawnienia w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej) w osobie s tel.

kierownikéw robot branzowych w osobach:

kierownik robot drogowyCh: .........cceeiiiiiiiiiii e tel. e
ye-mail oo

kierownik robot sanitarnych: ... tel.
ye-mail
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kierownik robot elektrycznych: ... tel
ye-mail oo

Zamawiajacy dopuszcza sprawowanie réznych funkcji (o ktérych mowa w ust. 1 oraz ust. 2)
przez te samg osobe w przypadku gdy posiada ona uprawnienia wymagane dla kazdego z tych
stanowisk

Inspektorami nadzoru ze strony Zamawiajacego s3a:

roboty budowlane - ... tel e , e-mail

OBty SANMAME: - ..--o.rv..ooooooe S R . e-mail

rODOty EIEKITYCZNE: - ... orrooveveooooooro R, . e-mail
kaﬁ'ra;,;gtaga inSPEKIOrOW NAAZOTU JeSt .....ooccorcoror S e
mail ...

Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceh zwigzanych
z technologig, jakosciag i iloscig robdt, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego
Zz Umowag oraz dokumentacjg projektowg wykonania Przedmiotu Umowy.

Wymienieni w ust. 3 inspektorzy nadzoru nie posiadajg petnomocnictwa do podejmowania
w imieniu Zamawiajacego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza ztozong
oferte Wykonawcy i powodujgcych zwiekszenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy oraz
decyzji zmieniajgcych technologie robét przyjete w dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy nie dokona zaptaty wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne wykonane
Z naruszeniem ust. 7.

Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robét, o ktérych
mowa w ust. 8, bez pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek kazdorazowego informowania Zamawiajacego,
inspektora nadzoru oraz projektanta wpisem do dziennika budowy o koniecznosci wykonania
rob6t dodatkowych badz zamiennych dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy w terminie
do trzech dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Zamawiajacy wyznacza Przedstawicieli Zamawiajgcego, ktérzy beda reprezentowali
Zamawiajacego w kontaktach z Wykonawcg i na ktérego rece skfadane winny by¢ wszelkie
oswiadczenia wiedzy i woli Wykonawcy. Przedstawiciel Zamawiajgcego nie jest uprawniony do
wprowadzania zmian do Umowy, jak réwniez do zlecania Wykonawcy wykonywania robot
zamiennych lub dodatkowych (takie kompetencje posiada wylgcznie Zamawiajacy).
Przedstawicielami Zamawiajgcego sg:

Q) , nr tel. , adres e-mail
b) , nr tel. , adres e-mail
Wykonawca wyznacza Przedstawiciela Wykonawcy w osobie ..............c.cooooeiennn. , hr tel.
................... , adres e-mail ..............................., ktdry uprawniony bedzie do prowadzenia

spraw zwigzanych z Umowg oraz kontaktdw z Zamawiajacym (w tym Przedstawicielem
Zamawiajgcego) oraz bedzie uprawniony do odbierania oswiadczen wiedzy Ilub woli
kierowanych do Wykonawcy.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany kazdej z osoéb, wymienionych w ust. 3, ust. 4 lub ust. 11,
ktéra to zmiana nie bedzie stanowita zmiany Umowy i wymaga poinformowania Wykonawcy
przez Zamawiajgcego pisemnie. Strony dopuszczajg zmiane osoby wskazanej w ust. 13, ktéra
to zmiana nie bedzie stanowita zmiany Umowy i wymaga poinformowania Zamawiajgcego
przez Wykonawce pisemnie.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany osob wskazanych w ust. 1 oraz ust. 2 wytgcznie
w sytuacji wystgpienia zdarzehh losowych takich jak: sSmieré, choroba, utrata uprawnien,
rezygnacja ze swiadczenia ustug, ustanie stosunku pracy lub w przypadku niewywigzywania sie
przez te osoby z petionych obowigzkéw. Inicjatorem zmiany moze by¢é Zamawiajacy (ktory
poleci Wykonawcy zmiane osoby, a Wykonawca dostosuje sie do tego polecenia nie pézniej
niz w terminie 14 dni od daty otrzymania polecenia Zamawiajacego) lub Wykonawca.
W przypadku koniecznosci dokonania przedmiotowej zmiany, Wykonawca winien przediozy¢
Zamawiajacemu propozycje osoby, ktéra ma zastgpi¢ osobe zmieniang, nie pdzniej niz 7 dni
przed planowanym skierowaniem tej osoby do realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiajacy
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zaakceptuje takg zmiane wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby
bedg takie same lub wyzsze od wymaganych postanowieniami SWZ (jesli Zamawiajgcy
postawit stosowne wymagania w SWZ). W celu wykazania spetniania przez proponowang
osobe zdolnosci wymaganych przez Zamawiajacego, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu
te same dokumenty dotyczgce proponowanej osoby, ktore zostaty wczesniej przedtozone dla
wykazania wymogéw Zamawiajacego dla osoby zastepowanej. Brak zgody Zamawiajgcego
na proponowang osobe (w szczegodlnosci ze wzgledu na niespetnianie przez nig wymogéw
Zamawiajacego) powoduje, ze osoba ta nie moze podjg¢ czynnosci wymaganych od osoby
zajmujgcej jej stanowisko, a Zamawiajacy upowazniony jest do wstrzymania okreslonego
zakresu prac, ktéry dotyczy wiw osoby. W takim przypadku Wykonawca nie jest uprawniony
do kierowania do Zamawiajacego jakichkolwiek roszczen, w tym roszczen o wydtuzenie
terminu lub zwigkszenia wynagrodzenia (jak réwniez odszkodowania). Wykonawca
niezwtocznie przedstawi propozycje nowej osoby na to stanowisko.

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy, inspektorom nadzoru inwestorskiego,
przedstawicielom Zamawiajacego, kontrolujgcym inwestycje, osobom wskazanym przez
Zamawiajgcego, podmiotom trzecim majgcym wykonywaé prace lub dostawy na zlecenie
Zamawiajgcego, ktérych obecno$¢ zostata uzgodniona z Wykonaweg, pracownikom
panstwowych instytucji upowaznionych z mocy prawa do kontroli budéw w szczegdlnosci
pracownikéw organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepni im dane i informacje wymagane
tg ustawg. W przypadku gdyby polecenie umozliwienia wstepu w/w osobom nie pochodzito
od Zamawiajacego — Wykonawca niezwtocznie (telefonicznie) poinformuje Zamawiajgcego
0 obecnosci takiej osoby na terenie budowy.

Zamawiajgcy wymaga ciggtej obecnosci Kierownika Budowy na terenie budowy w czasie
prowadzenia robot budowlanych przez Wykonawce oraz obecnosci Kierownikdw robét w catym
czasie prowadzenia nadzorowanych przez nich robét. W przypadku nieobecnosci ktérejkolwiek
z w/w oséb w wymaganym czasie, Zamawiajgcy uprawniony jest do natozenia kary umownej
oraz wstrzymania robot w okreslonym zakresie do czasu przybycia wymaganej osoby na teren
budowy.

Wykonawca zapewni, aby osoby wskazane w wust. 1-2 oraz ust. 12 postugiwaty
sie komunikatywnie jezykiem polskim, a w przypadku gdy osoby te nie wiadajg jezykiem
polskim w sposdb komunikatywny, Wykonawca zapewni statg obecnosc¢ ttumacza.

§7
PERSONEL WYKONAWCY | PODWYKONAWCY

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby osoby wykonujgce wskazane w rozdziale 24 SWZ

czynnosci zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy byly zatrudnione na podstawie umowy

o prace w rozumieniu Kodeksu Pracy. Wykonawca zobowigzuje sie do wprowadzenia

w/w wymogu do uméw o podwykonawstwo i zobowigzania podwykonawcdéw oraz dalszych

podwykonawcéw do spetnienia w/w wymogu Zamawiajacego.

Zamawiajacy uprawniony bedzie do weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce oraz

podwykonawce oséb, o ktérych mowa w ust. 1 poprzez:

a) zitozenie przez Wykonawce nie pozniej niz na 3 dni przed przystgpieniem do wykonywania
robot petnego wykazu osob, o ktérych mowa w ust. 1 zawierajgcego: imie i nazwisko,
wykonywane czynnos$ci (stanowisko), informacje o podstawie zatrudnienia (wskazanie czy
jest to umowa o prace, w jakim wymiarze czasu pracy, na jaki okres zawarta oraz daty
zakonczenia umowy o prace — w przypadku uméw na czas okreslony) — odnosnie oséb
skierowanych do realizacji przez Wykonawce oraz podwykonawce i dalszego
podwykonawce (z podziatem na pracownikéw Wykonawcy, podwykonawcow (ze
wskazaniem — ktdrych) oraz dalszych podwykonawcéw (ze wskazaniem — ktérych))

b) dokonywanie przez Wykonawce zmian w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2 lit. a w przypadku
jakichkolwiek zmian (w tym skierowania do realizacji zaméwienia innych oséb niz wskazane
w wykazie lub zmiany oséb wskazanych w wykazie) — odnosnie osob skierowanych
do realizacji przez Wykonawce, podwykonawce oraz dalszego podwykonawce

c) ziozenie przez Wykonawce oswiadczenia zatrudnionego pracownika Wykonawcy,
podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy na kazde wezwanie Zamawiajgcego
(w terminie do 3 dni od daty otrzymania wezwania)

d) zlozenie przez Wykonawce oswiadczenia o zatrudnieniu przez Wykonawce, podwykonawce
oraz dalszego podwykonawce pracownikow na podstawie uméw o prace na kazde wezwanie
Zamawiajgcego (w terminie do 3 dni od daty otrzymania wezwania)
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e) ziozenie przez Wykonawce poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem kopii uméw o prace
zatrudnionych przez Wykonawce, podwykonawce oraz dalszego podwykonawce
pracownikéw, o ktérych mowa ust. 1 (zawierajacych informacje o imieniu i nazwisku, dacie
zawarcia umowy, rodzaju umowy, zakresie obowigzkéw) na kazde wezwanie
Zamawiajgcego (w terminie do 5 dni od daty otrzymania wezwania); kopie umoéw powinny
zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow
tj. w szczegdlnosci pozbawione adresow, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie
i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu, zakres
obowigzkdéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania

f) zlozenie przez Wykonawce poswiadczonych za zgodnos¢é z oryginatem zaswiadczenh
wiasciwych oddziatéw ZUS potwierdzajgcych optacanie przez Wykonawce, podwykonawce
oraz dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy oraz
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
oraz dalszego podwykonawce kopii dowodoéw potwierdzajgcych zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczeh na kazde wezwanie Zamawiajgcego (w terminie do 5 dni
od daty otrzymania wezwania)

Zamawiajacy uprawniony bedzie do kontroli spetniania przez Wykonawce, podwykonawce oraz

dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce,

podwykonawce oraz dalszego podwykonawce oséb, o ktérych mowa w ust. 1 poprzez:

a) zadanie ztozenia przez Wykonawce zaktualizowanego wykazu, o ktérym mowa w ust. 2 lit. a
na kazde wezwanie Zamawiajacego— odnosnie osob skierowanych do realizacji przez
Wykonawce, podwykonawce oraz dalszego podwykonawce (w terminie do 3 dni od daty
otrzymania wezwania)

b) Zzadanie zlozenia przez Wykonawce wyjasnien w zakresie spetniania przez Wykonawce,
podwykonawce oraz dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s0b, o ktérych mowa w ust. 1 (w terminie do 5 dni od daty otrzymania wezwania)

c) dokonania wizji na terenie budowy wraz z mozliwoscig przeprowadzenia wywiadu
bezposrednio z pracownikami (w przypadku, gdy osoby skierowane przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce do realizacji Umowy na terenie budowy nie
wiadajg jezykiem polskim w stopniu komunikatywnym, Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ na terenie budowy przez caty czas wykonywania rob6t obecnos¢ ttumacza)

d) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie
0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy

W przypadku niespetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie uméw o prace oséb, o ktérych mowa w ust. 1, przez ktére

rozumie sie rowniez: a) nieprzedtozenie wykazu osoéb, o ktérym mowa w ust. 2 lit. a lub ust. 3 lit.

a) nieprzedtozenie wszystkich (w ilosci odpowiadajgcej liczbie wynikajagcej z wykazu oséb,

o ktérym mowa w ust. 2 lit. a lub ust. 3 lit. a) dowodéw, o ktérych mowa w ust. 2 lit. ¢ -

f) nieudzielenie wyjasnien, o ktérych mowa w ust. 3 lit. b (w terminach wskazanych w w/w

postanowieniach) - Wykonawca obcigzony zostanie karg umowng w wysokosci wskazanej

w § 16 niniejszej Umowy.

Wykonawca zabezpiecza we witasnym zakresie odpowiednie warunki socjalne dla pracownikéw

zatrudnionych przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkéw bhp

i p.poz w czasie wykonywania prac oraz robot. W szczegdlnosci Wykonawca zapewni aby osoby

przebywajace na terenie budowy posiadaty srodki ochrony osobistej podczas prac na wysokosci,

buty ochronne, odziez roboczg, kamizelki odblaskowe, kaski, rekawice robocze, uprzeze do prac
na wysokosci. Wykonawca korzysta¢ bedzie wytgcznie z atestowanych rusztowan i drabin, jak
rébwniez wytgcznie ze sprawnych narzedzi oraz urzgdzen. Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢, aby osoby przebywajgce na terenie budowy nosity kamizelki odblaskowe

Zz naniesionymi oznaczeniami identyfikujgcymi podmioty, ktére te osoby zatrudnity lub

zaangazowaty.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego w ciggu 24 godzin od tego

zdarzenia o kazdym wypadku na terenie budowy lub poza tym terenem, ale zwigzanego

z wykonywaniem Umowy lub prowadzonej kontroli na terenie budowy, w jego poblizu lub

w zwigzku z prowadzonymi robotami lub pracami. Wykonawca powinien réwniez zgtosi¢ wypadek

odpowiednim organom administracji publicznej
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Zamawiajacy jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do zagdania usuniecia

pracownika Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ktéry pomimo udzielonego

mu upomnienia

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

b)  wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompletny lub niedbaty,

€) nie stosuje sie do postanowien Umowy,

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz

Do zgdania Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 8 Wykonawca jest zobowigzany natychmiast

dostosowac sie i usungc takiego pracownika (tego samego dnia), bez prawa do wysuwania

jakichkolwiek roszczen wzgledem Zamawiajacego (w szczegollnosci finansowych Ilub

o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji Umowy lub jakichkolwiek terminéw posrednich),

a sytuacja taka uznana zostaje za zawiniong przez Wykonawce.

W razie wystgpienia jednej z okolicznosci wskazanej w ust. 8 Wykonawca, podwykonawca lub

dalszy podwykonawca wyznaczy osobe na zastepstwo, ktéra posiadata bedzie tozsame

kwalifikacje i doswiadczenie.

§8
MATERIALY, URZADZENIA | DOKUMENTACJA

Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy z materiatdw i urzgdzen wiasnych. Zamawiajacy
nie przewiduje zaliczkowania materiatéw i robot.
Przy wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby budowlane
o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo budowlane.
2.1.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z materiatéw fabrycznie

nowych I-go gatunku
2.2.Wyroby te muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania

w budownictwie, odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z 16 kwietnia

2004 r. o wyrobach budowlanych, art.10 ustawy Prawo budowlane stosuje sie odpowiednio.
2.3.W uzasadnionych przypadkach na zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca musi przedstawi¢

dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiatdw. Badania te Wykonawca

wykona na wtasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do przeditozenia Zamawiajacemu do akceptacji wniosek
o zatwierdzenie materiatu lub urzadzenia przynajmniej na 14 dni przed jego zamowieniem (nie
pdzniej jednak niz na 14 dni przed jego wbudowaniem, przy czym w takim wypadku Wykonawca
ponosi wytgczny koszt i ryzyko niezatwierdzenia materiatu lub urzadzenia przez Zamawiajacego
oraz przyjmuje na siebie ryzyko koniecznosci jego zwrotu / usuniecia z terenu budowy bez prawa
do domagania sie jakiegokolwiek zwrotu kosztéw lub odszkodowania od Zamawiajacego).
We wniosku Wykonawca powinien udokumentowac, ze proponowane do wbudowania materiaty
ilub urzgdzenia speiniajg wymagania Zamawiajgcego (w szczegodlnosci okreslone
w dokumentacji projektowej, oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych oraz wszelkich innych dokumentach stanowigcych zatgczniki do Umowy). Whniosek
odnosi¢ musi sie do wszystkich wymagan Zamawiajgcego, a opis materiatu lub urzgdzenia
muszg opisywac¢ wszystkie wymagania Zamawiajgcego. Akceptacja wniosku materiatowego lub
wniosku o zatwierdzenie urzadzenia moze zostaé cofnieta w sytuacji, gdy przedstawiajgc
wniosek Wykonawca nie przedstawit w nim wszystkich informacji pozwalajgcych
na potwierdzenie zgodnosci materiatu lub urzgdzenia z wymaganiami dokumentac;ji projektowe;j,
lub innymi wymaganiami Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia materiatu lub urzgdzenia na wiasny koszt oraz ryzyko.
Zaakceptowanie zaproponowanego przez Wykonawce materialu z konkretnego systemu lub
technologii zobowigzuje Wykonawce do stosowania pozostatych materiatéw z tego systemu lub
technologii (nie dopuszcza sie stosowania wybidrczo materiatdw z réznych technologii lub
systemoéw).
Wykonawca na wtasny koszt na biezgco kompletuje dokumenty budowy w tym w szczegdlnosci:
atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami,
protokoty badan technicznych wymagane odpowiednimi przepisami, instrukcje obstugi,
konserwacji i eksploatacji zastosowanych urzgdzen i przekazuje je Zamawiajagcemu najpozniej
przy pisemnym powiadomieniu o gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy lub
na zgdanie Zamawiajgcego oraz w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca opracuje na wiasny koszt dokumentacje powykonawczg uwzgledniajgcg wszelkie
zmiany wprowadzone w trakcie realizaciji.

Wykonawca na wilasny koszt zobowigzuje sie do uzyskania wszelkich pozwolen w tym
w szczegolnosci: decyzji, $wiadectw, badan, gwarancji iinnych dokumentéw koniecznych
do zrealizowania Przedmiotu Umowy oraz oddania Przedmiotu Umowy do uzytkowania, w tym
w szczegolnosci: Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, instrukcji uzytkowania
obiektu, instrukcji bezpieczenstwa pozarowego z planem ewakuac;ji, schematow itp.

Wykonawca na wtasny koszt zobowigzany jest do aktualizacji zezwolen, uzgodnien, decyzji,
warunkow przytgczeniowych itp., ktérych termin waznosci uptynat, a sg niezbedne do prawidiowej
realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca, w tych przypadkach bedzie dziatat w ramach
petnomocnictwa wystawionego przez Zamawiajagcego (za wyjatkiem zaciggania zobowigzan
finansowych, do ktérych Wykonawca nie jest uprawniony — w takim przypadku, Wykonawca
przygotuje niezbedne wnioski i dokumenty oraz przedstawi je Zamawiajagcemu do podpisu;
Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy podpisu podajgc uzasadnienie).

Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest do zawarcia uméw w przypadku koniecznosci
usuniecia ,,obiektow” (np. sieci, studzienki) kolidujgcych z realizowanym Przedmiotem Umowy.

§9
ODBIORY

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiory czesciowe,

3) odbidr koncowy,

4) odbidr ostateczny pogwarancyjny.
Odbiory robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu beda dokonywane bezposrednio przez
inspektora nadzoru. Wykonawca winien zgtaszaé gotowo$¢ do odbioru z odpowiednim
wyprzedzeniem (co najmniej 3 dni roboczych przez planowanym zakryciem lub zanikiem robét).
Zgtoszenie powyzsze dokonywane jest wpisem w dzienniku budowy oraz poprzez przestanie
stosownej informaciji pocztg e-mail, na adres Koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego
lub w formie pisemnej (przy czym informacja w formie pisemnej uznana jest za przekazang
w momencie potwierdzenia jej odbioru przez inspektora nadzoru). Niedopetnienie tego
obowigzku daje Zamawiajgcemu podstawe do zgdania, aby Wykonawca dokonat odkrycia
tych robdét lub wykonat otwory niezbedne do ich zbadania, a nastepnie przywrdcit roboty
do stanu poprzedniego na swdj koszt i ryzyko.
W terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu inspektor nadzoru przeprowadzi odbiér bgdZz powiadomi Wykonawce
(poprzez przestanie stosownej informacji pocztg e- mail, na adres Przedstawiciela Wykonawcy
lub Kierownika Budowy oraz poprzez wpis do dziennika budowy) o braku konieczno$ci odbioru
tychze robdt. Wszelkie wpisy odbioru robét zanikajgcych w dzienniku budowy (w tym réwniez
wpisy o braku koniecznosci dokonania odbioru) winny byé potwierdzone przez Wykonawce
dokumentacjg fotograficzng robét zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu.
W czasie trwania Umowy po zakonczeniu kazdego etapu wskazanego przez Wykonawce
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, jak rowniez w kazdej sytuacji, gdy Zamawiajacy
lub inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér czesciowy za konieczny lub zasadny, bedg
przeprowadzane odbiory czesciowe robdt i prac.
Odbiory czesciowe nie stanowig podstawy do zadania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy (ani
jego czesci) za prace lub roboty odebrane. Protokoty odbioréw czesciowych dokonanych
w danym okresie rozliczeniowym zostang dotgczone do sktadanego przez Wykonawce
Protokotu Zaawansowania (w tym koncowego Protokotu Zaawansowania).
Czesciowych odbiorow bedzie dokonywat: inspektor nadzoru inwestorskiego, z mozliwoscig
udzialu Zamawiajacego. Z czynnosci odbioréw czesciowych bedg sporzgdzane protokoty
odbioru czesciowego. Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru czesciowego, dotgczajgc
do zgtoszenia wszystkie dokumenty, wynikajgce z Umowy. Brak wywigzania sie z wymaganych
obowigzkéw moze spowodowa¢ odmowe dokonania odbioru czesciowego. W przypadku
prawidtowego zgtoszenia odbiér czesciowy zostanie dokonany w terminie 7 dni roboczych
od daty zgtoszenia gotowosci do jego dokonania.
Po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy (w tym po usunieciu wszelkich wad
stwierdzonych w protokotach odbioréw czesciowych) potwierdzonym stosownym wpisem
Kierownika Budowy i inspektora nadzoru do dziennika budowy oraz po wykonaniu
przewidzianych w Umowie i odrebnych przepisach oraz niezbednych na potrzeby odbioru robét
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préb, rozruchéw oraz sprawdzen, nalezytym uporzgdkowaniu terenu budowy, a takze
nieruchomosciach oséb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce, jak réwniez po
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca pisemnie poinformuje Koordynatora
inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
kompletne dokumenty zweryfikowane uprzednio przez inspektora nadzoru:

a) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami, w tym takze dokumentacji powykonawczej,
uwzgledniajgcej ewentualne zmiany wykonawcze dokonane w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy

b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

c) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne zart. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
kierownika budowy),

d) zbiér wszystkich protokotéw badan i sprawdzenn oraz pomiary geodezyjne
zakonczonego Przedmiotu Umowy;

e) dziennik budowy;

f) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego

9) instrukcje eksploatacji/obstugi i konserwacji materiatéw, instalacji, i urzadzen; instrukcja
musi zawiera¢ istotne, petne oraz zgodne z warunkami gwarancji producentow
informacje gwarantujgce Zamawiajgcemu utrzymanie udzielonej gwarancji, jak rowniez
opis wszelkich czynnosci koniecznych do wykonywania w ramach czynnos$ci biezacej
obstugi i konserwaciji;

h) zbiorcze zestawienie urzgdzeh zawierajgce m.in. nazwe, oznaczenie producenta,
oznaczenie modelu, numer fabryczny, szczegétowe wskazania miejsca zabudowy oraz
okres gwarancji producenta;

i) karty gwarancyjne urzadzenh w oryginale

)] petng dokumentacje techniczno-ruchowg dla wbudowanych urzadzen

k) ostateczne pozwolenie na uzytkowanie

) dziennik budowy

m)  ksigzke obiektu

n) pozostate dokumenty, w szczegodlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia.

Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 8 zostanie przekazana w dwéch egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie .pdf na dwéch noénikach typu pendrive.
Zamawiajacy po uznaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, ze roboty sg gotowe
do odbioru koncowego oraz po akceptacji dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 8 przez
inspektora nadzoru, wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy nie pdzniej niz
w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go w formie pisemnej o osiggnieciu gotowosci
do czynnosci odbiorowych, pod warunkiem ze dokumentacja wskazana w ust. 8 jest prawidtowa
i kompletna, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu oraz
inspektorowi nadzoru przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

1) jezeli wady nie limitujg mozliwosci dokonania odbioru (nie uniemozliwiajg korzystania
i uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub nie utrudniajg go
w sposob istotny, jak réwniez nie stanowig wykonania Przedmiotu Umowy niezgodnie
z umowg lub zasadami wiedzy technicznej) - Zamawiajacy lub inspektor nadzoru
moze dokonaé odbioru ,usterkowego” wskazujgc w protokole odbioru wykaz wad
wraz z terminem ich usuniecia

2) jezeli wady limitujg mozliwos¢ dokonania odbioru (uniemozliwiajg korzystanie
i uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub utrudniajg
korzystanie w sposéb istotny, bgdz stanowig wykonanie Przedmiotu Umowy
niezgodnie z umowg lub zasadami wiedzy technicznej) lub roboty (badz ich czesci)
nie zostaty ukonczone — Zamawiajgcy lub inspektor nadzoru moze odmowi¢ odbioru
do czasu usunigcia wad lub zakonczenia robét,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
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- jesli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
a obnizajg jego wartos¢ (w tym roéwniez estetyczng) Ilub uzytecznosé
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

- jezeli wady uniemozliwiajg korzystanie i uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy (w terminie 30 dni
od daty dowiedzenia sie o istnieniu wad, ich nieusuwalnym charakterze oraz
braku mozliwosci uzytkowania) lub zazgda¢ ponownego wykonania robét, prac,
czesci Przedmiotu Umowy lub catego Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

12. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w tej dacie wad.

13.  Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego (oraz inspektora
nadzoru) o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér robdt
zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych. W takim przypadku sporzadzony zostanie
protokot odbioru usuniecia wad, ktory stanowi¢ bedzie zatgcznik do odnosnego protokotu
~usterkowego”. Do protokotu odbioru usuniecia wad stosuje sie postanowienia ust. 11.

14. Zamawiajgcy wyznaczy takze ostateczny pogwarancyjny odbior robét przed uptywem terminu
obowigzywania gwarancji i rekojmi oraz termin na usuniecie wad stwierdzonych w czasie tego
odbioru.

15. W razie nie usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,
w okresie gwarancji/ rekojmi, przy przeglgdach gwarancyjnych, we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy jest upowazniony do powierzenia ich usunigcia osobom
trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze) bez koniecznosci uzyskiwania
zgody sadu oraz bez koniecznosci odrebnego powiadamiania Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza nieodwotalng zgode.

16. Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy oraz protokolarnego zwrotu
terenu budowy przez Wykonawce Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnos¢ za wykonane roboty, jak i za nieruchomosé w ktérej realizowano Umowe.

17. W przypadku realizacji czesci Przedmiotu Umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw, nie pézniej niz w dacie wyznaczonej dla rozpoczecia odbioru koncowego lub
odbioru czesciowego, Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ inspektorowi nadzoru oraz
Zamawiajacemu odpowiedni protokot z uprzedniego odbioru koncowego lub czesciowego prac
oraz robdt, przeprowadzonego pomiedzy Wykonawca iwszystkimi podwykonawcami, jak
réwniez protokoty odbiorow koncowych Ilub czesSciowych wystawionych dla dalszych
podwykonawcéw. Nieprzediozenie powyzszych dokumentéw uzasadnia odmowe dokonania
odbioru koncowego lub odbioru czesciowego, jak réwniez przerwanie tych odbioréw (gdyby
zostaty rozpoczete — do czasu dostarczenia przez Wykonawce w/w dokumentéw, bez prawa
do domagania sie wydiluzenia terminu zakonhczenia realizacji Umowy Ilub bez prawa
do kierowania przez Wykonawce jakichkolwiek roszczeh finansowych).

§ 10
UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ | UBEZPIECZENIE KONTRAKTU
1. Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy do dnia odbioru kohncowego

Przedmiotu Umowy oraz protokolarnego zwrotu terenu budowy Zamawiajacemu ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdélnych za szkody wynikte na tym terenie.

2. Na Wykonawcy cigzy odpowiedzialnos¢ i poniesienie wszelkich kosztéw z tytutu strat
materialnych i niematerialnych, powstatych w wyniku zdarzen losowych w tym kradziezy oraz
z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczgce pracownikéw i 0séb trzecich, w tym takze w wyniku ruchu pojazdéw mechanicznych
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami dla realizacji niniejszej Umowy.

3. Celem wylgczenia odpowiedzialnosci materialnej Zamawiajacego z tytutu szkdd powstatych
w trakcie realizacji Umowy, jak réwniez wszelkiej innej odpowiedzialnosci zwigzanej
z dziataniami lub zaniechaniami Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do posiadania
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamdwienia na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 5 000 000,00 zt. Kopia polisy
DI e stanowi zalgcznik nr 5 do Umowy.

4, Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje réwniez odpowiedzialnos¢ cywilng Wykonawcy, jego
pracownikéw i os6b z nim wspédtpracujgcych, pracownikédw Zamawiajacego, w szczegdlnosci
inspektoréw nadzoru robét oraz oséb postronnych.
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Umowa ubezpieczenia winna mie¢ charakter ciggly i by¢ zawarta na caly okres realizacji
Umowy oraz na okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi
za wady Przedmiotu Umowy. Koszt ubezpieczenia ponosi kazdorazowo Wykonawca.
Wykonawca zobowigzuje sie do odnawiania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
na sume gwarancyjng co najmniej 5 000 000,00 ztotych przez caly okres realizacji niniejszej
Umowy, z tym ze w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi za wady Przedmiotu Umowy
Wykonawca powinien posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej na sume
gwarancyjng co najmniej réwng 2 000 000,00 ztotych.

Niezwlocznie po zakonczeniu obowigzywania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci
cywilnej o ktérej mowa w ust. 3, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu (bez wezwania
ze strony Zamawiajgcego) kolejng polise OC na warunkach okres$lonych w ust. 6 w terminie
nie diuzszym niz 7 dni od daty zakornczenia obowigzywania poprzedniej umowy ubezpieczenia
pod rygorem natozenia kary umownej, o ktérej mowa w § 16 niniejszej Umowy oraz zawarcia
przez Zamawiajgcego umowy ubezpieczeniowej na zasadach opisanych w niniejszym
paragrafie na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca winien okaza¢ dowody optacenia wszystkich
wymagalnych sktadek polisy nie pézniej niz w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania, pod
rygorem uznania, ze Wykonawca uchybia obowigzkowi bycia ubezpieczonym i zastosowaniu
sankcji, o ktérych mowa w ust. 7 (kary umownego oraz zawarcia umowy ubezpieczenia przez
Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy).

Jezeli Wykonawca uchybi obowigzkowi zawarcia ubezpieczenia OC w zakresie objetym
niniejszym paragrafem umowy, Zamawiajgcy naliczy kare umowng zgodnie z § 16 niniejszej
Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dokonat ubezpieczenia od ryzyk budowlano-montazowych
(ubezpieczenie kontraktu) (CAR/EAR) na sume ubezpieczenia réwng wartosci niniejszej
Umowy (catkowitej wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanej w § 12 ust. 1 niniejszej
UMmowy 1o jest na KWOLE ... zt. Kopia polisy
] stanowi zatgcznik nr 6 do Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze ubezpieczeniu od ryzyk budowlano-montazowych (ubezpieczenie
kontraktu) podlegajg w szczegodlnosci:

a) w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzen losowych: prowadzone roboty,
obiekty budowlane na placu budowy, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robdt,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczes$liwych wypadkow
dotyczgcych pracownikéw i osob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych,

c) wartos¢ robét objetych ubezpieczeniem obejmuje:

- roboty do wartosci brutto okreslonej przez Wykonawce w ofercie,

- urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie

budowy przez Wykonawce, niezbedny do wykonywania roboét.

Wykonawca dokona cesji praw z polisy z tytutu ubezpieczenia od ryzyk budowlano-
montazowych (ubezpieczenie kontraktu), o ktérej mowa w ust. 11 na rzecz Zamawiajacego,
a w przypadku korzystania przez Zamawiajacego z kredytu bankowego, wyraza zgode
na przeniesienie przez Zamawiajgcego cesji praw z tej polisy na rzecz Banku
wspoifinansujgcego realizacje zamdéwienia jako zabezpieczenia czesci jego naleznosci.
Wykonawca oswiadcza, ze polisa ubezpieczeniowa od ryzyk budowlanych wraz z cesjg praw
z niej przystugujgcych zostata zawarta na okres realizacji Przedmiotu Umowy (do dnia
dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy) z mozliwoscig przedtuzenia w sytuacji
wystgpienia wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego w przedmiocie umowy
umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu, nie diuzej jednak niz do dnia sporzadzenia protokotu
odbioru usunigcia wad niezawierajgcego uwag.

§11
PODWYKONAWSTWO

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é powierzenia wykonania czesci prac lub rob6t wchodzacych

w zakres Przedmiotu Umowy podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom, wylgcznie
na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wskazanego
w ofercie podwykonawcy lub wprowadzenia nowego podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy,
na tozsamych zasadach jak opisane w zdaniu pierwszym z zastrzezeniem ust. 3. Zgtoszenie lub
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zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy nie stanowig zmiany Umowy
i nie wymagajg Aneksu do Umowy.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy), w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okresSlonych w art. 118 ust. 1 Ustawy PZP,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, jak réwniez,
ze proponowany inny podwykonawca nie podlegatby wykluczeniu z postepowania na tych samych
zasadach co podwykonawca dotychczasowy. W tym celu Wykonawca przedktada
Zamawiajgcemu tozsame dokumenty i oswiadczenia, jakie zostaly w trakcie postepowania
0 udzielenie zaméwienia przedstawione dla wykazania spetniania warunkéw oraz braku podstaw
do wykluczenia pierwotnego podwykonawcy.

. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotagczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy. Powyzsze zasady dotyczg réwniez uméw z podwykonawcami wskazanymi
w ofercie Wykonawcy. Powyzsze zasady odnoszg sie rowniez do projektdw zmian umow
0 podwykonawstwo.

. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od daty otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa w ust.
4 zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do tego projektu umowy (lub projektu jej zmiany),
w przypadku gdy nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia
(w szczegdlnosci okreslonych w Umowie lub SWZ) lub bedzie przewidywata termin zaptaty dtuzszy
niz 30 dni lub bedzie zawierata postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy
w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkéw zaptaty wynagrodzenia,
w sposOb mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z Umowy. Niezgtoszenie
zastrzezen w w/w terminie jest réwnoznaczne z akceptacjg przestanego projektu umowy
(lub projektu jej zmiany). W przypadku zgtoszenia zastrzezen, Wykonawca, podwykonawca oraz
dalszy podwykonawca nie mogg zawrze¢ z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcg umowy
o tresci co do ktérej Zamawiajacy wnidst zastrzezenia, jak rowniez nie mogg wprowadzi¢ takiego
podwykonawcy na teren budowy oraz powierzy¢é mu do wykonania jakichkolwiek prac ani robot.
W przypadku wniesienia zastrzezen, po dokonaniu zmian i modyfikacji w projekcie, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg do powtdrzenia procedury, o ktérej
mowa w ust. 4 oraz 5.

. Po uzyskaniu akceptacji ztozonego projektu umowy (lub projektu jej zmiany), o ktérym mowa
w ust. 4 lub po uptywie 14 dni i niewniesieniu zastrzezen przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa
w ust. 5, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca mogg zawrze¢ Umowe
o0 Podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy (lub dokonac¢ jej zmiany).
Nastepnie Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (lub kopie
zmiany umowy), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, o tresci zgodnej z przedtozonym
projektem umowy, do ktérego Zamawiajacy nie wnidst zastrzezen w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

. Zamawiajacy w terminie 14 dni, od dnia doreczenia Zamawiajgcemu kopii zawartej umowy
(lub jej zmiany) poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy, o ktérej mowa w ust. 6, w sytuacji gdy nie bedzie spetniata wymagan okreslonych
w dokumentach zaméwienia (w szczegdlnosci okreslonych w Umowie lub SWZ) lub bedzie
przewidywata termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni lub bedzie zawierata postanowienia ksztattujgce
prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace
warunkow zaptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy
wynikajgce z Umowy Iub bedzie niezgodna z poprzednio ziozonym projektem tej umowy
(lub projektem jej zmiany), co do ktérego Zamawiajacy nie wnidst zastrzezen. Niezgtoszenie
sprzeciwu w w/w terminie jest réwnoznaczne z akceptacjg przestanej kopii umowy (lub jej zmiany).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca uprawniony jest do dopuszczenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do prac lub robét oraz wpuszczenia go na teren
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budowy wytgcznie po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, przez ktére rozumie
sie niewniesienie przez Zamawiajacego sprzeciwu do przekazanej kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo (jak rowniez kopie kazdej jej zmiany), kitérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz uméw, ktérych przedmiot zostat wylgczony
w dokumentach zamowienia spod obowigzku ich przekazywania. Wytaczenie, o ktérym mowa
wyzej, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50. 000 zt.

9. Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

9.1 zakres powierzonej do wykonania czesci Przedmiotu Umowy (szczegétowy przedmiot
wykonywanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce robét lub prac), ktory
musi by¢ zgodny z odnosnym zakresem powierzonym do wykonania Wykonawcy,

9.2 kwote wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktére nie moze byé
wyzsze niz odnosne wynagrodzenie odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy
za tozsamy zakres robot lub prac,

9.3 termin wykonania powierzonej czesci Przedmiotu Umowy, ktory nie moze by¢ diuzszy
niz termin na wykonanie tej czesci Przedmiotu Umowy przewidziany przez Wykonawce
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,

9.4 warunki ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktore
winny zosta¢ skorelowane z warunkami wynagrodzenia dla Wykonawcy wynikajgcymi
z Umowy w taki sposob, aby wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
za tozsamy zakres robot byto wczesniej wymagalne niz wynagrodzenie Wykonawcy
za ten sam zakres robot lub prac,

9.5 termin ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory
nie moze przekraczac 30 dni,

9.6 numer rachunku bankowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na ktéry nalezy
dokonac¢ zaptaty za wykonanie prac lub robét powierzonych podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy (ktéry musi byé zgodny z numerem rachunku widniejgcym na tzw. ,biatej
liscie podatnikéw VAT”, w przypadku gdy podwykonawca lub dalszego podwykonawcy nie
jest czynnym podatnikiem podatku VAT — w umowie o podwykonawstwo konieczne jest
zamieszczenie postanowieh o koniecznosci wykazania tego faktu oraz podstaw do braku
wpisania na tzw. ,biatej lisScie podatnikéw VAT” wraz z kazdg fakturg poprzez
przedstawienie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcy zaswiadczenia
wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego).

9.7 postanowienia dotyczgce obowigzku odbioru przez Wykonawce tozsamych zakresow
robo6t lub prac wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcy przed
momentem odbioru tych robét lub prac przez Zamawiajacego.

9.8 postanowienia dotyczgce odstgpienia (rozwigzania) umowy o podwykonawstwo
z podwykonawcg oraz dalszymi podwykonawcami w momencie i w przypadku odstgpienia
(rozwigzania) Umowy

9.9 postanowienia odnoszgce sie do zawierania i zmian umow z dalszymi podwykonawcami,
ktére muszg by¢ analogiczne, jak postanowienia niniejszego paragrafu

9.10 postanowienia zgodne z § 7 ust. 1 niniejszej Umowy

10. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

10.1 uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce pfatnosci
od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
obejmujgcego zakres robét lub prac wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawcy;

10.2 uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego Wykonawcy;

10.3 okreslajgcych kary umowne za opdznienie (kary umowne naktadane na podwykonawce
muszg by¢ karami za zwloke),; ustalajacych kary umowne w wysokosci wyzszej niz w
Umowie,

10.4 zobowigzujgcych podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce do wnoszenia
zabezpieczenia wytgcznie w formie pienieznej,; mniej korzystnych dla Zamawiajgcego
niz wskazane w Umowie;
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10.5 ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych
oraz dotyczgcych warunkéw zaptaty wynagrodzenia, w sposdb mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy wynikajgce z Umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;j.
Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiajgcego, ma obowigzek
doprowadzenia do zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 8
w przypadku, gdy nie zawiera ona (lub gdy zawiera ona postanowienia o tresci niezgodnej
z wymagang) postanowien okre$lonych w ust. 9 lub gdy zawiera ona postanowienia okreslone
w ust. 10 lub gdy zawiera termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
faktury lub rachunku, pod rygorem zaptaty kary umowne;j.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania zapftaty we wilasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.
Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Przed dokonaniem zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania do ustosunkowania sie do zadania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo
zawartej w ramach realizacji niniejszej Umowy.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, podwazajgcych zasadnosé bezposredniej
zaptaty, Zamawiajacy moze:

16.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszego

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, lub

16.2. ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci, co do wysoko$ci kwoty naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy, lub

16.3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej

zaptaty.
Kwote réwng kwocie zaptaconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy lub skierowanej
do depozytu sadowego Zamawiajacy potrgci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
a w przypadku gdyby kwota pozostatego wynagrodzenia nie byta wystarczajgca do dokonania
potrgcenia — Zamawiajgcy uprawniony jest do zaspokojenia tej kwoty ze ztozonego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W przypadku powierzenia wykonania czesci robdt podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnosé za ich nalezyte wykonanie
zgodnie z Umowg, dokumentacjg projektowa, polskimi i europejskimi normami i obowigzujgcymi
przepisami, jak rowniez zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca nie moze poleci¢
podwykonawcy ani dalszemu podwykonawcy realizacji umowy o podwykonawstwo w przypadku
braku akceptacji umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca przez Zamawiajacego,
przez ktére rozumie sie zardwno wyrazenie zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
lub sprzeciwu co do przedtozonej kopii umowy o podwykonawstwo, jak rowniez niewyrazenie
sprzeciwu w sytuacji gdy okres na wyrazenie sprzeciwu jeszcze nie uptynat.
Umowy z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami nie zwalniajg Wykonawcy
z zadnego zobowigzania lub odpowiedzialnosci wynikajacej z Umowy. Odpowiedzialnos¢
Wykonawcy za dziatania, =zaniechania, zaniedbania iuchybienia dokonane przez
podwykonawce oraz dalszego podwykonawce jest taka sama jakby tych dziatan, zaniechan,
zaniedban lub uchybien dopuscit sie Wykonawca.
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20. Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie miedzy podwykonawcyg
a Wykonawca lub miedzy dalszym podwykonawcg, a podwykonawcg, chyba ze ta wysokos¢
przekracza wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego odpowiednio Wykonawcy za roboty lub prace,
ktérych szczegotowy przedmiot wynika z Umowy lub podwykonawcy za roboty lub prace,
ktérych szczegoétowy przedmiot wynika z umowy o podwykonawstwo. W takim przypadku
odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego za zaptate podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego odpowiednio
Wykonawcy za roboty lub prace, ktérych szczegétowy przedmiot wynika z Umowy
lub podwykonawcy za roboty lub prace, ktérych szczegétowy przedmiot wynika z umowy
0 podwykonawstwo.

21. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do:

21.1. umow z dalszymi podwykonawcami
21.2. kazdej zmiany umowy o podwykonawstwo

22. W przypadku, jesli Wykonawca w postepowaniu o udzielenie zamowienia powotywat sie w celu
wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu w zakresie zdolnosci techniczne;j
lub zawodowej na zasoby podmiotu trzeciego, podmiot ten zobowigzany jest do realizacji robot
lub ustug, do realizacji ktérych zdolnosci te sg wymagane. Wykonawca bedzie dokumentowat
realizacje oraz obecno$¢ podmiotu trzeciego na miejscu prowadzenia prac oraz robét poprzez
zgtoszenie Zamawiajagcemu rozpoczecia oraz zakonczenia prac lub robot przez wskazany
podmiot trzeci, jak réwniez informowac codziennie o jego obecnosci / nieobecnosci podczas
prowadzenia robo6t. Zamawiajgcy uprawniony jest do weryfikacji obecnosci podmiotu trzeciego
oraz realizacji przez niego wskazanego zakresu bezposrednio na terenie budowy,.
Niewykonywanie prac przez podmiot trzeci (w zakresie, ktéry zostat wskazany w ofercie
Wykonawcy), bedzie podstawa do natozenia kary umownej, jak rowniez wstrzymania prac
w tym zakresie do momentu przybycia podmiotu trzeciego na teren budowy i podjecia przez
niego wymaganych prac lub robét — bez prawa domagania sie przez Wykonawce wydtuzenia
terminu  realizacji lub wysuwania jakichkolwiek roszczen finansowych (w tym
odszkodowawczych) z tego tytutu. W przypadku niezapewnienia udzialu podmiotu trzeciego
w zakresie, ktory zostat wskazany w ofercie Wykonawcy i powstania z tego powodu zwioki
Wykonawcy zwigzanej ze wstrzymaniem prac przez Zamawiajgcego na okres dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy uprawniony jest od Umowy odstgpi¢ w winy Wykonawcy, w terminie
30 dni od daty nastepujgcej po przekroczeniu okresu zwitoki, o ktdrym mowa w niniejszym
zdaniu.

§12
WYNAGRODZENIE

1. Za prawidiowe i kompletne oraz terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci

Wykonawcy, zgodnie ze ztozong ofertg, kwote wynagrodzenia ryczattowego brutto w wysoko$ci:
.................... Zt(netto )+ ..................... Zt (podatek VAT) = .......cccevernnnene. Zh (brutto )
SIOWNIE DIULEO: ... e

2. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie ryczattowe pozostaje niezmienne przez caty okres realizacji
Umowy z zastrzezeniem zmian Umowy, o ktérych mowa w § 18 niniejszej Umowy, a Wykonawca
nie moze zgdac podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy lub sktadania
oferty nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw wykonania Przedmiotu Umowy. Strony

wytgczajg stosowanie przepisu art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego.

3. Kwota wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 1 powyzej, obejmuje wszystkie koszty, narzuty
i opusty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, wynikajgce z niniejszej Umowy, dokumentéw
zaméwienia (w tym SWZ, , dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych) oraz inne nie ujete w tej dokumentacji, a niezbedne do wykonania
Przedmiotu Umowy, co do ktérych Wykonawca bedgcy podmiotem profesjonalnym, przy
dotozeniu najwyzszej starannosci, powinien byt przewidzie¢ konieczno$¢ ich wykonania.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje rowniez w szczegdlnosci: podatki, ewentualne cta,
koszty uzgodnien, koszty robot przygotowawczych, koszty pomiardw i préb, koszty realizacji robét
w okresie obnizonych temperatur, koszty materiatdw pomocniczych, koszty dostawy i zuzycia
mediow dla potrzeb budowy i utrzymania budynku zgodnie z Umowg, koszty ewentualnej
wspotpracy z innymi podmiotami w niezbednym zakresie, itp.

4. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

5. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia wytgcznie na zasadach okre$lonych

w Umowie, jak réwniez wynikajgcych z przepiséw ustawy PZP.
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Rozliczenia prowadzone bedg w polskich ztotych (PLN).

Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego potrgcen
wierzytelnosci Zamawiajagcego z wynagrodzeniem Wykonawcy (w tym kazdg czescig
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcg z faktur czesciowych oraz faktury koncowej), badz
z innymi wierzytelno$ciami Wykonawcy, bez koniecznosci sktadania dodatkowych oswiadczen
o potraceniu. W takim wypadku Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o dokonanym potrgceniu
oraz wskaze wierzytelnosci poddane potrgceniu.

§13
ZASADY ROZLICZEN

Rozliczenie Przedmiotu Umowy zostanie dokonane na podstawie faktur czesciowych oraz faktury

koncowej zgodnie z ust. 2 oraz ust. 3.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w nastepujgcych transzach (okresach

rozliczeniowych):

a. pierwsza ptatnos¢ (faktura czesciowa) po zrealizowaniu co najmniej 5% tgcznej wartosci brutto
Umowy (wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej
Umowy) zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramem Rzeczowo —
Finansowym [pierwszy okres rozliczeniowy],

b. kolejne ptatnosci (faktury czesciowe wystawione nie czesciej niz raz w miesigcu do tgcznej
wysokosci 90% tgcznej wartosci brutto Umowy (wartosci wynagrodzenia Wykonawcy,
0 ktérym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy) z uwzglednieniem faktycznego stanu
Zaawansowania prac i rob6ét na koniec miesigca kalendarzowego zgodnie
Z zaakceptowanym przez Zamawiajgceqo Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym
[drugi i kolejne okresy rozliczeniowe],

c. ostatnia pfatnosé (faktura koncowa), w wysokosci nie nizszej niz 10% wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy, po nalezytym i terminowym
zrealizowaniu catosci Przedmiotu Umowy zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym i po dokonaniu odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie [ostatni okres
rozliczeniowy].

W terminie 7 dni od zakonczenia danego okresu rozliczeniowego (przez ktory rozumie sie
osiggniecie przez Wykonawce zaawansowania, o ktérym mowa w ust. 2 (odnosnie pierwszego,
drugiego i trzeciego okresu rozliczeniowego) lub jeden miesigc kalendarzowy wykonywania prac
lub robét (odnosnie czwartego i kolejnych okresoéw rozliczeniowych, z zastrzezeniem ostatniego
okresu rozliczeniowego, ktérego dotyczg ust. 11-18)), Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
do zaakceptowania Protokét Zaawansowania dotgczajgc do niego obmiar zrealizowanych
w danym okresie rozliczeniowym prac i robét.

Protokét Zaawansowania wskazywaé musi prace i roboty wykonane w danym okresie

rozliczeniowym, z podziatem na prace i roboty wykonane przez Wykonawce oraz

podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw. Do Protokotu Zaawansowania, Wykonawca
dotaczy zestawienie wszystkich protokotéw odbioréw (czesciowych oraz robdt zanikajgcych

i podlegajgcych zakryciu), ktére dokonywane byly w danym okresie rozliczeniowym z podziatem

na protokoly odnoszace sie do Wykonawcy, protokoty odnoszgce sie do podwykonawcéw oraz

protokoty odnoszace sie do dalszych podwykonawcow. Do zestawienia Wykonawca dotgczy
kopie wszystkich protokotéw wskazanych w zestawieniu.
W terminie do 14 dni od daty zilozenia przez Wykonawce Protokotu Zaawansowania,

Zamawiajacy dokona jego akceptacji lub wniesie do niego zastrzezenia lub uwagi, ktére

Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic.

Na podstawie zaakceptowanego (z uwzglednieniem ust. 5) Protokolu Zaawansowania,
Zamawiajacy wyda Wykonawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania prawidtowego Protokotu
Zaawansowania Swiadectwo Platnoéci na kwote wskazang w prawidtowym Protokole
Zaawansowania. Na podstawie Swiadectwa Ptatnosci Wykonawca uprawniony jest
do wystawienia faktury na kwote wskazang w Swiadectwie Ptatnosci.

Protokét Zaawansowania jest dokumentem okreslajagcym uznany procent zaawansowania

wykonanych roboét oraz prac w stosunku do ich wartosci zawartej w zatwierdzonym

Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym i z uwzglednieniem danych wynikajgcych z kosztorysu

szczegotowego, stanowigcego element dokumentacji wykonawczej.

Protokét Zaawansowania, jak réwniez Swiadectwo Platnosci nie stanowig zadnego potwierdzenia

prawidtowosci ani jakosci wykonanych prac lub robdt i nie zastepujg protokotdéw odbioréw

czesciowych ani odbioru koncowego. W przypadku, gdy na pozniejszym etapie realizacji okaze
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sie, ze dane podane w jakimkolwiek wczesniejszym Protokole Zaawansowania nie byty zgodne
ze stanem faktycznym, a rzeczywisty postep prac lub robét jest mniejszy niz deklarowany przez
Wykonawce, Zamawiajgcy uprawniony jest w kazdym momencie do korekty takiego Protokotu
Zaawansowania oraz wydanego Swiadectwa Platnosci (pomimo ich wczesniejszej akceptacii)
oraz rozliczenia powstatej réznicy w ramach aktualnego rozliczenia z Wykonawca (poprzez jego
pomniejszenie lub zwiekszenie).
Zaptata bedzie dokonywana poprzez mechanizm podzielonej ptatnosci. Wykonawca
zobowigzany jest do zamieszczania na dostarczanych fakturach odpowiednich zapisdw,
dotyczgcych mechanizmu podzielonej ptatnosci.
Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktur czesciowych do tgcznej wysokosci 90 %
wartoéci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy. Faktury wystawiane
bedg wytgcznie na podstawie wydanych Swiadectw Ptatnosci.
Fakture koncowg w wysokosci nie mniejszej niz 10 % wartosci wynagrodzenia, o kiérym mowa w
§ 12 ust. 1 niniejszej Umowy Wykonawca moze wystawi¢ po skutecznym odbiorze koncowym,
po ktérym Wykonawca ztozy koncowy Protokét Zaawansowania. Faktura koncowa moze zostac
wystawiona wylgcznie na podstawie wydanego koncowego Swiadectwa Platnosci.
Wykonawca ztozy koncowy Protokdt Zamawiajagcemu, dotgczajgc do niego obmiar wszystkich
zrealizowanych prac i robot. Koncowy Protokét Zaawansowania zawieraé bedzie postanowienie
o tresci: ,Wykonawca oswiadcza, ze niniejszy koncowy Protokét Zaawansowania zawiera
wszystkie i kompletne zestawienie wszystkich prac i rob6t wykonanych przez Wykonawce oraz
podwykonawcow, w tym dalszych podwykonawcdw przez caly okres realizacji Umowy,
a Wykonawca zrzeka sie jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajgcego z tytutu
Jakichkolwiek innych prac lub robodt, ktére nie bytyby ujete w niniejszym koricowym Protokole
Zaawansowania’.
Koncowy Protokdt Zaawansowania wskazywa¢ musi prace i roboty wykonane w catym okresie
realizacji Umowy, z podziatem na prace i roboty wykonane przez Wykonawce oraz
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow. Do koncowego Protokotu Zaawansowania,
Wykonawca dotgczy zestawienie wszystkich protokotow odbioréw (czesciowych oraz robot
zanikajacych i podlegajacych zakryciu) z podziatem na protokoty odnoszgce sie do Wykonawcy,
protokoty odnoszace sie do podwykonawcéw oraz protokoty odnoszgce sie do dalszych
podwykonawcow. Do zestawienia, Wykonawca doftgczy kopie wszystkich protokotéw
wskazanych w zestawieniu.
W terminie do 14 dni od daty ztozenia przez Wykonawce koncowego Protokotu Zaawansowania,
Zamawiajacy dokona jego akceptacji lub wniesie do niego zastrzezenia lub uwagi, ktore
Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié.
Na podstawie prawidtowego i zaakceptowanego koncowego Protokotu Zaawansowania,
Zamawiajacy wyda Wykonawcy w terminie 14 dni kohcowe Swiadectwo Ptatnosci na kwote
wskazang w zaakceptowanym i prawidtowym kohcowym Protokole Zaawansowania.
Na podstawie koncowego Swiadectwa Platnosci Wykonawca uprawniony jest do wystawienia
faktury kofAcowej na kwote wskazang w koncowym Swiadectwie Platnosci (nie nizszg niz 10%
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy).
Koncowy Protokét Zaawansowania jest dokumentem okreslajgcym uznany procent wykonanych
robét w stosunku do ich wartosci zawartej w zatwierdzonym Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym i 2z uwzglednieniem danych wynikajgcych z kosztorysu szczegotowego,
stanowigcego element dokumentacji wykonawczej.
Koncowy Protokét Zaawansowania, jak réwniez koricowe Swiadectwo Ptatnosci nie stanowig
zadnego potwierdzenia prawidtowos$ci ani jakosci wykonanych prac lub robét i nie zastepujg
protokotu Odbioru Koricowego.
Strony ustalajg 30-dniowy termin ptatnosci faktur. Termin ptatnosci rozpoczyna bieg od daty
dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi dokumentami rozliczeniowymi
Zamawiajacemu, o ile zostang spetniona nastepujgce warunki:
a) faktura zostanie przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z wszelkimi wymaganymi Umowg
dokumentami (w szczegolnosci pisanymi w lit. b i ¢ ponizej)
b) Wykonawca dotgczy do faktury dowody wskazujgce na zaspokojenie roszczen
podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw, =z tytulu realizacji umow
0 podwykonawstwo za prace i roboty wykonane przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow w okresie rozliczeniowym, ktorego dotyczy ztozona faktura.
Udokumentowanie zaspokojenia roszczen odbywa sie przez przedstawienie:
1) pisemnego o$wiadczenia Wykonawcy o samodzielnej realizacji Przedmiotu
Umowy (bez udzialu podwykonawcow) albo pisemnych oswiadczen
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podwykonawcow  oraz  dalszych  podwykonawcow,  skierowanych
do Zamawiajacego, o dokonaniu na ich rzecz przez Wykonawce zaptaty
petnej kwoty naleznosci wynikajacej z zakresu wykonanego
we wskazanym okresie rozliczeniowym, ktory byt podstawg wystawienia tej
faktury wraz ze zrzeczeniem sie roszczeh podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych w danym okresie rozliczeniowym prac
oraz rob6t w stosunku do Zamawiajacego.

W przypadku niemoznosci uzyskania tego o$wiadczenia Zamawiajgcy dopuszcza

inne, uznane przez niego za wiarygodne, dowody dokonania tej zaptaty, przy

czym dowodem takim nie moze by¢ o$wiadczenie samego Wykonawcy.

— wzor o$wiadczenia stanowi zatgeznik nr 7 do Umowy
2) poswiadczonych za zgodno$c¢ z oryginatem przez Wykonawce kopii faktur

ztozonych przez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow, ktére
stanowig podstawe wydania oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt 1
c) w przypadku faktury koncowej rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcami, jak réwniez
rozliczenie podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami winno nastgpi¢ przed
wystawieniem faktury koncowej. Wykonawca winien dotgczy¢ do faktury kohncowej
udokumentowanie catkowitego zaspokojenia roszczen podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcéw, z tytutu realizacji uméw o podwykonawstwo. Udokumentowanie
zaspokojenia roszczen odbywa przez przedstawienie:

1) pisemnego oswiadczenia Wykonawcy o samodzielnej realizacji Przedmiotu
Umowy (bez udziatlu podwykonawcdéw) albo pisemnego oswiadczenia
podwykonawcéw  oraz  dalszych  podwykonawcéw,  skierowanego
do Zamawiajgcego, o0 otrzymaniu przez nich catkowitej zaptaty za caty
zakres objety ich umowag o podwykonawstwo w wysokosci wynikajgcej z tej
umowy wraz ze zrzeczeniem sie podwykonawcy oraz dalszego
podwykonawcy wszelkich roszczen, w tym roszczen przyszitych z tytutu
zrealizowania przez nich uméw o podwykonawstwo w stosunku
do Zamawiajacego.

Wykonawca udostepni na zgdanie Zamawiajgcego dokumenty zrodfowe

dotyczgce rozliczen z podwykonawcami oraz zapewni udostepnienie przez

podwykonawcow dokumentow Zzrodfowych dotyczgcych rozliczenn z dalszymi
podwykonawcami.

— wzor oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 8 do Umowy

2) poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopii faktur
zfozonych przez podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow, ktore
stanowig podstawe wydania oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt 1

20. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 19 wraz

21.

z fakturg, 30-dniowy termin pfatnosci rozpoczyna swéj bieg od momentu ich dostarczenia bez
prawa domagania sie odsetek za opdznienie w ptatnosci przez Wykonawce. W zakresie
niedostarczonych dowodoéw wskazujgcych na rozliczenie sie z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami — Zamawiajgcy dokona wypfaty Wykonawcy wynagrodzenia zmniejszonego
o kwote wynikajgcg z niedotgczonych do faktury dowodow rozliczen z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami. Zwolnienie w/w kwoty zatrzymanej lub jej czesci (bez prawa
Wykonawcy do domagania sie jakichkolwiek odsetek lub odszkodowan) zostanie dokonane
w ciggu 7 dni od daty wplywu do Zamawiajgcego brakujgcych dowodéw rozliczen
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca os$wiadcza, ze nie jest podatnikiem podatku VAT i zaptata wynagrodzenia
umownego zostanie uregulowana przez Zamawiajacego przelewem na wskazany rachunek
bankowy Wykonawcy zwigzany z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg o numerze:
. Wykonawca wraz z kazdg fakturg dotgczy zaswiadczenie wiasciwego
naczelnika urzedu skarbowego o braku podstaw do wpisu Wykonawcy na tzw. ,biatg liste
podatnikow VAT”. W przypadku, gdy w okresie trwania Umowy zaistniejg przestanki do wpisu
Wykonawcy na tzw. ,biatg liste podatnikow VAT”, Wykonawca zobowigzuje sie, ze podany przez
niego w Umowie numer rachunku bankowego bedzie zgodny z numerem widniejacym na w/w
,biate] liscie podatnikow VAT”. W przypadku gdy po podpisaniu Umowy podany przez
Wykonawce numer rachunku bankowego nie bedzie figurowat w wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych
do rejestru VAT Zamawiajacy moze wstrzymac sie od zaptaty do czasu wskazania przez
Wykonawce numeru rachunku bankowego znajdujgcego sie w wykazie podmiotéw
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zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych
do rejestru VAT. W przypadku wstrzymania zapfaty, o ktérym mowa powyzej, Wykonawcy nie
beda nalezne zadne odsetki ani odszkodowanie od Zamawiajgcego*.

lub

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT. Zaptata wynagrodzenia umownego
zostanie uregulowana przez Zamawiajgcego przelewem na wskazany w Umowie rachunek
bankowy Wykonawcy wykazany w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT (tzw. ,biata lista
podatnikéw VAT”) o numerze: . W przypadku gdy po podpisaniu Umowy
podany przez Wykonawce numer rachunku bankowego nie bedzie figurowat w wykazie
podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywroconych do rejestru VAT Zamawiajgcy moze wstrzymacé sie od zaptaty do czasu
wskazania przez Wykonawce numeru rachunku bankowego znajdujgcego sie w wykazie
podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywréconych do rejestru VAT.

W przypadku wstrzymania zaptaty, o ktérym mowa powyzej, Wykonawcy nie bedg nalezne
zadne odsetki ani odszkodowanie od Zamawiajacego*.

* Wlasciwe zostanie umieszczone w umowie

O kazdorazowej zmianie numeru rachunku bankowego Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
na piSmie podpisanym przez osobe, ktéra zostata upowazniona na podstawie odpowiedniego
wpisu w rejestrze lub petnomocnictwa ustanowionego przez Wykonawce. Ewentualna zmiana
rachunku bankowego stanowi dopuszczalng zmiane Umowy i wymaga formy pisemnego aneksu
do Umowy.

Dniem zapfaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. W przypadku
nieterminowe] ptatnosci faktur, Wykonawca moze naliczy¢é odsetki ustawowe za opdznienie,
z zastrzezeniem odmiennych postanowiefh Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia wierzytelno$ci Zamawiajgcego powstatych
w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy =z wierzytelnosciami Wykonawcy, w tym
w szczegolnosci z wierzytelnosciami z tytutu wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza
nieodwotalng zgode. Potracenie nie wymaga skiladania os$wiadczenia o potragceniu i jest
dokonywane automatycznie. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o dokonanym potrgceniu
wskazujgc wierzytelnosé, ktora zostaje potrgcona. Zamawiajacy wszelkie swoje wierzytelnosci
powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy moze zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie nie krotszym niz 3 dni
od daty otrzymania noty obcigzeniowej, na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu. Termin
zaptaty zostanie wskazany przez Zamawiajgcego w nocie obcigzeniowej. W razie opéznienia
w zaptacie Zamawiajgcy dokona potrgcenia kar umownych (oraz odsetek wynikajgcych
z nieterminowej ptatnosci noty) z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia lub zaspokoi sie
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza nieodwofalng zgode.
Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia i obcigzenia Wykonawcy odsetkami ustawowymi za
opoOznienie od nieterminowo zaptaconych kar umownych. W tym celu Zamawiajacy wystawi note
obcigzeniowg ptatng natychmiast po wystawieniu.

W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy przez wykonawcow dziatajgcych wspdlnie
(w formie konsorcjum lub innej), rozliczenia prowadzone bedg przez Zamawiajacego wylgcznie
z petnomocnikiem wykonawcow (liderem konsorcjum). Nie dopuszcza sie skfadania faktur przez
wiecej niz jeden podmiot dziatajacy z ramienia wykonawcow. Wykonawcy oswiadczajg, ze
zaptata dokonana przez Zamawiajacego na rzecz ich petnomocnika (lidera konsorcjum)
zaspokaja ich roszczenia, a tym samym zwalniajg Zamawiajacego =z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci za zaptate naleznego im wynagrodzenia. Wykonawcy realizujgcy Przedmiot
Umowy wspdlnie prowadzi¢ bedg rozliczenia wewnetrzne we wiasnym zakresie.

§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (dalej jako: ,Zabezpieczenie”)
w wysokosci 5 % ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie, co stanowi kwote................ zt
(stownie ztotych: ... ), wformie ...,
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezp|eczen|a na jedng
z form:
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a. pienigdze,

b. poreczenie bankowe Ilub poreczenie spdldzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

c. gwarancje bankowa,

d. gwarancje ubezpieczeniowa,

e. poreczenia udzielone przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci,

— jednak z zachowaniem ciggtosci Zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wartosci i pod

warunkiem zaakceptowania jego tresci przez Zamawiajgcego.

Zgodnie z Ustawg PZP czes$é Zabezpieczenia w wysokosci 70 % kwoty wymienionej w ust. 1

zostanie zwrdocona w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez

Zamawiajacego, ze Przedmiot Umowy zostat wykonany nalezycie. Dowodem nalezytego

wykonania Przedmiotu Umowy bedzie protokdt odbioru kohcowego, a w przypadku wykrycia wad

w trakcie odbioru koncowego, ktére nadajg sie do usuniecia — protokét odbioru usuniecia wad

stwierdzonych podczas odbioru koncowego.

Pozostate 30% kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie

okresu rekojmi za wady oraz gwarancji, o ktérym mowa w § 15 niniejszej Umowy i wypetnieniu

wszystkich zobowigzan wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji w tym okresie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w trybie

okreslonym w art. 453 ustawy PZP. Zamawiajacy nie przewiduje czesciowego zwrotu

Zabezpieczenia po wykonaniu czesci Przedmiotu Umowy.

Zabezpieczenie moze zosta¢ wykorzystane m.in.:

a) na poczet kar umownych okreslonych w § 16 niniejszej Umowyoraz ewentualnych odsetek
ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych od natozonych kar umownych,

b) na zaspokojenie roszczen Zamawiajacego lub pokrycie wydatkéw poniesionych przez
Zamawiajgcego z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania, w tym
nieprawidtowego wykonania lub nieterminowego wykonania Umowy, ktére spowodowato
powierzenie ich wykonania osobie trzeciej (wykonawstwo zastepcze),

c) na zaspokojenie roszczen z tytutu rekojmi za wady (w szczegodlnosci roszczen o usuniecie
wady, w tym o naprawe lub wymiane rzeczy na nowg wolng od wad, roszczen o obnizenie
wynagrodzenia)

d) na poczet innych roszczen wskazanych w Umowie.

W przypadku Zabezpieczen w formie niepienieznej - Wykonawca zobowigzany jest

do utrzymania waznosci Zabezpieczenia przez caty okres realizacji Umowy oraz okres rekojmi

za wady oraz gwarancji. W przypadku, gdy okres realizacji Umowy zostanie wydtuzony (bez
wzgledu na przyczyne wydtuzenia oraz na tryb jego dokonania) — Wykonawca zobowigzany jest
do tozsamego wydtuzenia waznosci Zabezpieczenia lub wniesienia nowego Zabezpieczenia na
wydtuzony okres realizacji i/lub przedtuzony okres rekojmi za wady oraz gwarancji

z zastosowaniem warto$ci, o ktérych mowa w ust. 3 i ust. 4, bez mozliwosci warunkowania przez

Wykonawce wniesienia lub przedtuzenia waznoéci tego Zabezpieczenia od wydania przez

Zamawiajacego aneksu lub innego dokumentu badz oswiadczenia. W przypadku, gdy

Wykonawca nie przedtozy nowego Zabezpieczenia lub nie wydtuzy waznosci dotychczasowego

Zabezpieczenia w okreslonej wysoko$ci wskazanej w ust. 3 i ust. 4 nie pdzniej niz w terminie

14 dni do daty uplywu waznosci Zabezpieczenia (lub okre$lonej czesci Zabezpieczenia —

w przypadku gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych redukcyjnych), Zamawiajacy na 5 dni

przed uptywem okresu na jaki zostato wydane Zabezpieczenie (lub jego czes$¢) dokona wyptaty

petnej kwoty Zabezpieczenia i dokona zmiany formy Zabezpieczenia na Zabezpieczenie

w pienigdzu. Na powyzsze Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode.

Dodatkowe postanowienia dotyczgce Zabezpieczenia znajdujg sie w SWZ w rozdziale 19.

§15
GWARANCJA | UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 5- letniej gwarancji w petnym zakresie zrealizowanego
Przedmiotu Umowy (w szczegdlnosci robot budowlanych, zastosowanych materiatéw

i urzgdzen), z wylgczeniem:
a) szczelnosci pokrycia dachu budynkédw mieszkalnych i garazy, na ktéry to element
sktadowy Przedmiotu Umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 10 lat i rozszerza
rekojmie za wady do 10 lat liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
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Przedmiotu Umowy (albo od dnia podpisania protokotu odbioru usuniecia wad bez
uwag);

b) elementéw wewnatrzlokalowych, np. wewnatrzlokalowy osprzet elektryczny oraz kratki
wentylacyjne itp., na ktére to elementy sktadowe Przedmiotu Umowy Wykonawca
udziela gwarancji na okres 2 lat liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy (albo od dnia podpisania protokotu odbioru usuniecia wad bez
uwag).

W przypadku, gdy okres gwarancji udzielonej przez producenta materiatu, urzgdzenia lub

instalacji bedzie dtuzszy niz okresy wskazane powyzej — wymagany jest okres gwarancji

zgodny z okresem gwarancji udzielonym przez producenta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci réwniez za wady
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng Przedmiotu Umowy.
Okres gwarancji na roboty budowlane wykonane biegnie od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy (albo od dnia podpisania protokotu odbioru usuniecia wad bez
uwag — w przypadku stwierdzenia wad nadajgcych sie do usuniecia podczas odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy, przy czym w takim przypadku — gwarancja oraz rekojmia za
wady odnosnie pozostatego Przedmiotu Umowy (co do ktérego nie stwierdzono istnienia wad)
jest wazna od daty dokonania odbioru koncowego i Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtaszania
roszczeh z tego tytutu i podlega automatycznie wydtuzeniu o czas naprawy
w przypadku wystgpienia wad.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, przy czym wyznaczony termin nie moze byc¢
krotszy niz 7 dni (z zastrzezeniem ust. 5 i ust. 6). Okres usuwania wady przez Wykonawce
liczony jest od daty otrzymania od Zamawiajacego pisemnego wezwania (list, faks, mail).
W przypadku wad zwigzanych z awarig uniemozliwiajgcg funkcjonowanie Przedmiotu Umowy —
wady te bedg usuwane w ciggu 24 godzin od daty zgtoszenia awarii. Wystgpienie awarii
wymagac bedzie natychmiastowych dziatan Wykonawcy dla zminimalizowania ewentualnych
konsekwenciji/skutkow spowodowanych przez wade oraz catkowitego usuniecia awarii.
Jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie Przedmiotu Umowy
lub wada powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia — wady zostang usuniete przez
Wykonawce niezwlocznie (nie pdzniej niz w ciggu 1 dnia roboczego po zgtoszeniu).
Z usuniecia wady sporzgdzony zostanie kazdorazowo pisemny protokot.
Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny.
Dodatkowe dokumenty gwarancyjne, ktére nie mogg by¢ rozbiezne z niniejszga Umowa,
zawiera¢ ochrony wezszej lub uwarunkowanej w sposéb nieprzewidziany w niniejszej Umowie,
zostang przekazane Zamawiajacemu nie pdzniej niz w dniu odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, o ktorym
mowa w ust. 4, ust. 5 lub ust. 6, to Zamawiajacy moze zleci¢ zastepcze usuniecie wad stronie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy korzystajgc z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zachowujgc prawa wynikajgce z gwarancji i rekojmi za wady wobec Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze realizacja powyzszego uprawnienia Zamawiajgcego,
a w konsekwencji ingerencja podmiotu trzeciego w Przedmiot Umowy nie wytgcza ani nie
ogranicza udzielonych gwarancji i rekojmi.
Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar umownych.
Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego udzialu w przeglgdach gwarancyjnych
(co 1 rok, przez caly okres gwarancji, a w sytuacjach szczegdlnych wg koniecznosci) w trakcie
trwania okresu udzielonej gwarancji oraz do terminowego usuwania wad stwierdzonych
podczas ww. przegladéw.
Nie p6zniej niz 1 miesigc przed zakohnczeniem podstawowego 5-letniego okresu gwarancji oraz
po usunieciu ujawnionych w tym czasie wad, Strony spiszg protokét odbioru pogwarancyjnego.
W pozostatym zakresie dotyczacym szczelnosci pokrycia dachéw budynkéw okres gwarancii
wynoszgcy 10 lat biegnie dalej do czasu wygasniecia gwarancji. Nie p6zniej niz 1 miesigc przed
zakonczeniem 10-letniego okresu Strony spiszg protokoét odbioru pogwarancyjnego.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest na pisemny wniosek
Zamawiajgcego, w sytuacji stwierdzenia wystepowania przemarzania $cian, mostkow
termicznych, itp. do nieodptatnego wykonania w okresie odpowiednich warunkéw pogodowych
badania termowizyjnego budynku potwierdzajgcego prawidtowos$¢é wykonania izolacji cieplnych
budynku wraz ze sprawozdaniem opisowo - fotograficznym i przekazania go Zamawiajgcemu.
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Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za
wady Przedmiotu Umowy na podstawie przepisow powszechnie obowigzujgcych.
Zamawiajacy uprawniony jest do korzystania z uprawnien gwarancyjnych niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z rekojmi za wady.
Strony ustalajg okres rekojmi za wady réwny okresowi gwarancji. Przez powyzsze rozumie sie,
ze w przypadku zawieszenia lub przerwania ktoregokolwiek z w/w okreséw, analogicznemu
wstrzymaniu lub przerwaniu ulega rowniez drugi okres, a oba okresy konczg sie w tym samym
momencie — zgodnie z najdtuzszym z nich.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Przedmiotu Umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.
Wykonawca o$wiadcza, ze oferta na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy zostata
tak skalkulowana przez Wykonawce, ze Zamawiajacy w okresie obowigzywania rekojmi i/lub
gwarancji nie bedzie ponosit Zzadnych kosztéw z tytutu napraw badz wymiany niesprawnych
elementéw zamdwienia, za wyjgtkiem elementéow podlegajgcych normalnemu zuzyciu, o ktérym
dowodzg dokumenty gwarancyjne producentdw przekazane Zamawiajagcemu przez
Wykonawce nie pozniej niz w terminie odbioru koricowego Przedmiotu Umowy. Koszty napraw
lub wymian tych elementéw zamowienia obcigzajg kazdorazowo Wykonawce. Gwarancja
i rekojmia zostaje wytgczona w wyniku stwierdzonych przez osoby trzecie uszkodzen
i dewastacji elementéw Przedmiotu Umowy, chyba Zze uszkodzenia wynikajg z wad Przedmiotu
Umowy lub wad montazu.
Wykonawca przed zakonczeniem realizacji zamowienia przedstawi Zamawiajgcemu w formie
pisemnej zestawienie tych elementéw i urzgdzen, ktérych producent dla utrzymania gwarancji
wymaga przeprowadzenia ich okresowej konserwacji. Zestawienie winno zawierac¢ okre$lenie
elementu lub urzadzenia, nazwe producenta, okres gwarancji oraz terminy przeprowadzenia
przegladéw i konserwacji (wszelkie koszty i optaty zwigzane z przegladami i konserwacja,
wymaganymi przez producentdw pokrywa w okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca, ktory jest
podmiotem zobowigzanym do dokonywania przeglgdéw i konserwacji zgodnie z wymogami
producentéw. Wykonawca nie moze powotywaé sie wzgledem Zamawiajgcego na utrate
gwaranciji lub rekojmi, w przypadku gdyby producent uchylat sie od realizacji uprawnien z tytutu
gwarancji lub rekojmi z przyczyn zwigzanych =z niewtasciwie przeprowadzanymi
lub nieprzeprowadzanymi przeglgdami lub konserwacjg)
Zgtoszenia wad, awarii dokonywane beda na adres e-mail Wykonawcy .................. lub na
numer faks Wykonawey .., lub w formie pisemnej
na adres Wykonawey ...........cccoeevvvenenenen.
Usuwanie wad bedzie nastepowaé poprzez naprawe (w szczegdlnosci poprawienie wadliwie
wykonanych robdét) lub wymiane (w szczegdlnosdci wymiane uzytych wadliwych materiatéw),
w zalezno$ci od decyzji Zamawiajgcego, usprawiedliwionej charakterem wady.
a. Naprawy sprzetu/urzadzen bedg dokonywane w miejscu wykonania Przedmiotu
Umowy (eksploataciji), chyba ze z przyczyn technicznych i technologicznych naprawa
w tym miejscu jest niemozliwa
b. W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji trzech awarii urzagdzenia wymienionego
w Przedmiocie Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie wymieni¢ go na nowe
w terminie do 7 dni lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony
c. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad
d. Prace zwigzane z usuwaniem wad muszg by¢ prowadzone w godzinach
uzgodnionych z Zamawiajagcym oraz w sposob nie utrudniajgcych biezgcej
dziatalnosci uzytkownikéw obiektu.

§16
KARY UMOWNE | WYKONAWSTWO ZASTEPCZE
Strony postanawiajg, iz obowigzujgcy je forme odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy), za kazdy
dzien zwiloki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do Terminu zakonczenia realizacji
Umowy lub terminéw posrednich wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Termin
do naliczania kary umownej rozpoczyna sie od dnia nastepnego po umownym Terminie
zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy
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i biegnie nieprzerwanie do dnia skutecznego odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, badz od
dnia nastepnego po terminie zakonczenia danego etapu, o kiérym mowa w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym i biegnie nieprzerwanie do dnia skutecznego odbioru czesciowego
Przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy pomimo zwioki w wykonaniu poszczegdlnych terminéw
posrednich, Wykonawca dotrzyma Terminu zakonczenia realizacji Umowy, naliczone kary
umowne za zwtoke w dotrzymaniu terminéw posrednich zostang anulowane,

w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 12 ust.1 niniejszej Umowy), za zwioke
w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym albo w okresie gwaranciji lub rekojmi za
wady - za kazdy dzien zwioki po uplywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad do dnia
skutecznego odbioru usuniecia wad,

w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy) za
odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub za odstgpienie przez
Wykonawce od Umowy z przyczyn nielezgcych po stronie Zamawiajgcego

w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy), za kazdy
dzien zwioki w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy), za kazdy
dzieh zwioki w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy, o ktérym mowa
w § 11 ust. 4 niniejszej Umowy lub projektu zmiany tej umowy,

w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy), za kazdy
dzieh zwiloki w przedtozeniu kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z § 11 ust. 6 niniejszej Umowy,

w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy), za kazdy
dzien zwitoki w przedifozeniu kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z § 11 ust. 8 niniejszej Umowy,

w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy), za kazdy
dzieh zwioki we wprowadzeniu zmiany do umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 12 ust.
8 niniejszej Umowy w zakresie zapiséw, o ktérych mowa w § 11 ust. 9-11 niniejszej Umowy, po
terminie okreslonym w § 11 ust. 12 niniejszej Umowy,

w wysokosci 2 000 zt dziennie, za wprowadzenie na teren budowy lub powierzenie prac lub robét
niezgtoszonemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (w przypadku, jesli Zamawiajacy
wnidst zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciw do zawartej umowy
0 podwykonawstwo, jak rowniez w przypadku gdy nie uptynagt jeszcze termin do wniesienia
zastrzezen lub sprzeciwu, jak réwniez gdy Wykonawca lub podwykonawca nie przedstawit
Zamawiajgcemu projektu umowy o0 podwykonawstwo lub kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo gdy obowigzek ich przedstawienia wynika z Umowy) (kara naliczana bedzie
za kazdy dzien obecnosci podmiotu trzeciego na terenie prowadzenia robét do czasu akceptacji
przez Zamawiajgcego zawartej umowy o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych lub
do czasu przedfozenia Zamawiajgcemu zawartej umowy o podwykonawstwo w zakresie ustug lub
dostaw),

w przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w innej formie niz pienigdz
i zaistnienia koniecznosci przedtuzenia waznosci tego Zabezpieczenia lub przedtuzenia waznosci
okreslonej czesci tego Zabezpieczenia w terminie wynikajgcym z Umowy, a gdyby tego terminu
nie byto — w terminie wskazanym przez Zamawiajacego i nie wykonania tej czynnosci w w/w
terminie, w wysokosci 2500 zt za kazdy dzien zwioki po terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

w wysokosci 2 500 z tytutu niedopetnienia wymogu, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy
potwierdzonego w szczegdlnosci-nieprzedtozeniem oswiadczenia (wykazu), o ktérym mowa w §
ust. 2 lit. a niniejszej Umowy lub kopii uméw o prace lub przedtozeniem kopii uméw o prace w
liczbie mniejszej niz wynikajgca z o$dwiadczenia (wykazu), o ktérym mowa w § 7 ust. 2 lit. a - za
kazde zdarzenie w okresie realizacji Umowy i za kazdg osobe wykonujgcg czynnosci zwigzane z
realizacjg Przedmiotu Umowy, dla ktérej Wykonawca nie przediozy kopii zawartych umoéw o
prace,

w wysokosci 500 zi, za kazdy dzien zwioki w ztozeniu oswiadczenia, o ktdrym mowa w § 7
ust. 2 lit. a lub kopii umoéw o prace - za kazde zdarzenie w okresie realizacji Umowy i za kazdg
osobe wykonujgcg czynnosci zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, dla ktérej Wykonawca
zobowigzany jest przediozy¢ kopie zawartych uméw o prace, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 lit. e
niniejszej Umowy,

za zwioke w przypadku nie przedtuzenia przez Wykonawce ubezpieczenia, o ktérym mowa
w § 10 ust. 3 lub § 10 ust. 10 niniejszej Umowy, wzglednie nie przedtozenia Zamawiajgcemu
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polisy ubezpieczeniowej potwierdzajacej ciggtos¢ ubezpieczenia Wykonawcy, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto (ustalonego w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy), za kazdy dzien zwloki po
terminie okreslonym w § 10 ust. 7 lub § 10 ust. 13 niniejszej Umowy,
w wysokosci 5000 zt dziennie za realizacje robot lub ustug samodzielnie przez Wykonawce,
w przypadku, gdy w postepowaniu Wykonawca powotywat sie na zasoby podmiotu trzeciego
w zakresie zdolnosci technicznych lub zawodowych, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
oraz ust. 2 Ustawy PZP, w odniesieniu do robét lub ustug, do ktérych doswiadczenie i wiedza
podmiotu trzeciego sg wymagane lub co do ktérych podmiot trzeci zaswiadczyt o ich realizacji na
rzecz Wykonawcy. Kara umowna naliczana bedzie za kazdy dzieh realizacji wskazanych powyzej
robot bez udziatu podmiotu trzeciego,
w wysokosci 5000 zt dziennie za realizacje danego zakresu robét lub ustug bez udziatu
wykonawcy, ktory deklarowat wykonanie danego zakresu robot lub ustug w oswiadczeniu
sktadanym zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP. Kara umowna naliczana bedzie za kazdy dzien
realizacji danego zakresu robdét lub ustug bez udziatu wykonawcy, ktéry deklarowat ich wykonanie.
za zabudowanie materialu lub urzgdzenia bez uzyskania wczes$niejszej akceptacji na ich
zabudowanie —w wysokosci 5 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
z tytulu nieobecnosci nalezycie umocowanego Przedstawiciela Wykonawcy lub Kierownika
Budowy na spotkaniu, dla ktérego ustalono termin, w tym m.in. na naradach technicznych,
Radach Budowy, czynnosciach odbioru czesciowego Ilub odbioru koncowego, odbioréw
dokonywanych przez organy/jednostki zewnetrzne), a w przypadku gdy Zamawiajacy zazgdat
obecnosci konkretnej osoby — z tytutu nieobecnosci tej osoby - w wysokosci 1 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek w odniesieniu do kazdej osoby odrebnie,
za zwloke w przejeciu terenu budowy, w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 4 niniejszej
Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzieh zwtoki,
za zwioke w rozpoczeciu robét, w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust. 6 niniejszej Umowy
— w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki,
za nieprzediozenie  propozycji  aktualizacji Harmonogramu  Rzeczowo-Finansowego
lub nieprzedtozenie programu naprawczego, w sytuacjach wskazanych w § 3 ust. 11 niniejszej
Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzieh nieprzedtozenia;
za nieprzestrzeganie przepisow BHP, w szczegdlnosci za: stwierdzony przypadek przebywania
na terenie budowy osoby bez kasku ochronnego, osoby bez kamizelki odblaskowej z nazwg firmy,
ktéra zatrudnia danego pracownika, osoby bez obuwia ochronnego, wykonywania prac bez
odpowiednich zabezpieczen — w wysokos$ci 500 zt, za kazdy stwierdzony przypadek w odniesieniu
do pojedynczej osoby,
za spozywanie napojow alkoholowych lub zazywanie srodkéw odurzajgcych na terenie budowy,
jak réwniez za obecnos¢ na terenie budowy oséb pod wptywem alkoholu lub $rodkéw
odurzajgcych —w 5 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek, w odniesieniu do pojedynczej osoby,
z tytutu nieobecnosci na terenie budowy Kierownika Budowy lub z tytutu nieobecnosci na terenie
budowy Kierownika robét, w trakcie kiedy wykonywane sg prace lub roboty nad ktérymi pemni
on nadzér — w wysokosci 2000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek (dzien nieobecnosci),
w odniesieniu do pojedynczej osoby,
z tytutu zmiany osoby sprawujgcej funkcje Kierownika Budowy lub kierownika robot, bez zgody lub
wiedzy Zamawiajacego lub w sposob niezgodny z Umowg — w wysokosci 5 000 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek (kazdy dzien realizacji Umowy przez osobe nieuprawniong), w odniesieniu
do pojedynczej osoby,
z tytutu nieusuniecia pracownika, ktdérego usuniecia zazgdat Zamawiajgcy zgodnie z § 7 ust. 8
niniejszej Umowy, w wysokosci 500 ziotych za kazdy dzien zwioki w usunieciu takiego
pracownika, w stosunku do terminu wskazanego w § 7 ust. 9 niniejszej Umowy,
za zwioke w przedtozeniu planu BIOZ lub projektu organizacji placu budowy lub projektéw
organizacji ruchu w stosunku do terminu okreslonego w § 5 pkt 7 lub § 5 pkt 11 lub § 5 pkt 12
niniejszej Umowy w wysokos$ci 1 000 zt za kazdy dzieh zwtoki,
za nie zrealizowanie obowigzku wykonania badania termowizyjnego, o ktérym mowa w § 5 pkt 20
i/lub w § 15 ust. 13 niniejszej Umowy w wysokosci 1 000,00 zi,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, w sytuacjach przewidzianych w § 18 ust. 21 lit. e
niniejszej umowy — w wysokosci wskazanej w § 18 ust. 21 lit. f niniejszej Umowy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne, z zastrzezeniem ust. 3,
za zwtoke w przekazaniu terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1
niniejszej Umowy w wysokosci 500,00 zt.
z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci rownej
10 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy chyba,
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ze odstgpienie od umowy nastgpi przed rozpoczeciem robét budowlanych, woéwczas
to Wykonawcy przystuguje odszkodowanie w kwocie réwnej udokumentowanym naktadom
poniesionym do dnia odstagpienia lecz nie wiecej niz 10 % ww. wynagrodzenia.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 456 ustawy Pzp,
Wykonawca moze zadaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy i nie przystuguje mu prawo do zgdania kary umowne;j.

Maksymalna wysokos$é kar umownych, jakich moze zgdaé Zamawiajacy od Wykonawcy wynosi
15% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy.
Maksymalna wysokos$¢ kar umownych, jakich moze Zzgdaé Wykonawca od Zamawiajgcego
wynosi 10% fgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy.
Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Termin zaptaty wierzytelnosci z tytutu kary umownej wynosi 7 dni od doreczenia wezwania do
jej zaptaty.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy lub wykonuje go w sposéb nienalezyty,
Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do realizacji postanowienn Umowy i wyznaczy mu
dodatkowy termin do wykonania z zagrozeniem, iz w razie bezskutecznego uptywu
wyznaczonego terminu bedzie uprawniony do wykonania zastepczego. Wyznaczony termin nie
moze by¢ krotszy niz 7 dni. Pod pojeciem ,niewykonanie Przedmiotu Umowy” nalezy rozumie¢
nieprzystgpienie przez Wykonawce do jego realizacji, zgodnie z zapisami Umowy oraz
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego lub niezakonczenie prac lub rob6t zgodnie z terminami
umownymi lub wynikajgcymi z HRF. Pod pojeciem ,nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy”
nalezy rozumie¢ wykonywanie Przedmiotu Umowy w sposéb sprzeczny z zasadami najwyzszej
starannosci oraz postanowieniami Umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o skorzystaniu
z prawa do wykonania zastepczego w terminie 3 dni przed powierzeniem wykonania ustug
wykonawcy zastepczemu.

Zamawiajgcemu, ktéry skorzystat z wykonania zastepczego, przystuguje wzgledem
Wykonawcy roszczenie o zwrot kosztow wykonanych prac lub robét oraz o zwrot wszelkich
dodatkowych kosztéw poniesionych w zwigzku z koniecznoscig wykonania zastepczego. Zwrot
nastepuje na podstawie dokumentéw rozliczeniowych wystawionych przez wykonawce
zastepczego oraz Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
W przypadku niedokonania zwrotu kosztéw, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajgcy
uprawniony jest do potracenia ich z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca
wyraza niniejszym nieodwotalng zgode lub do zaspokojenia w/w roszczen z wniesionego
Zabezpieczenia.

§17
ODSTAPIENIE

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy, w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze
zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu nalezytego wykonania czesci Umowy.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy gdy:

Wykonawca nie przystepuje do rozpoczecia robot w terminie 5 dni od daty przekazania

terenu budowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

pomimo dwukrotnych pisemnych zastrzezen ze strony Zamawiajgcego, Wykonawca

nie realizuje robot zgodnie z Umowa,

Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty na co najmniej

15 dni,

wystgpita zwtoka Wykonawcy w realizacji zadan lezacych na $ciezce krytycznej Przedmiotu

Umowy wynoszgca tgcznie wiecej niz 30 dni w stosunku do terminu umownego, pomimo

opracowania aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz podjecia dziatan

przedstawionych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego programie naprawczym,

Zamawiajacy stwierdzi przystgpienie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do robdt

budowlanych wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy pomimo nie uzyskania przez
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Wykonawce Ilub podwykonawce zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo

z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg,

Wykonawca nie przedtuzyt waznosci wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego,

zostat wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy, co wskazuje na ryzyko niewykonania

lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,

jezeli wady stwierdzone w toku czynnosci odbioru nie nadajg si¢ do usuniecia i jezeli

uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnego z jego przeznaczeniem,

naliczone kary umowne przekroczg limit, o ktbrym mowa w § 16 ust. 4 niniejszej Umowy.
Koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego.
Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 2, ust. 3 i ust. 11 powinno nastgpi¢ w terminie
60 dni od dnia wystgpienia przestanki do odstgpienia, a w przypadku gdy terminu tego
Zamawiajgcy nie umie jednoznacznie wyznaczy¢ - od terminu powziecia przez
Zamawiajacego informacji o przestance do odstgpienia i moze zosta¢ dokonane w formie
pisemnej lub w formie dokumentowej (za pomocg wiadomosci e-mail).
W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron po przekazaniu terenu budowy,
Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji rob6t w trybie natychmiastowym oraz
zabezpieczenia, a nastgpnie opuszczenia terenu budowy. Stan zaawansowania robét, stan
terenu budowy i jego zabezpieczenie bedzie stwierdzone protokotem spisanym na dzien
opuszczenia terenu budowy.
W przypadku, gdy Wykonawca uchyla sie od spisania szczegotlowego protokotu
z inwentaryzacji robo6t w toku oraz protokotu odbioru robot w toku na dzien opuszczenia terenu
budowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentow.
Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn nie dotyczgcych Wykonawcy wszelkie
znajdujgce sie na terenie budowy materiaty, urzadzenia i sprzet zakupione w celu realizacji
Umowy oraz roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie
Zamawiajacemu przez Wykonawce.
Rozliczenia w przypadku odstgpienia od Umowy na etapie, o ktorym mowa w ust. 5:
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robét wg stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez inspektoréw nadzoru ze strony
Zamawiajacego,
Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zamawiajacy wystawi dokument obejmujgcy wartosé
wykonanych robét oraz zakupionych materiatdw, urzgdzeh i sprzetu nie nadajgcych sie
do wbudowania w inny obiekt, ktére Zamawiajacy kupi od Wykonawcy na podstawie cen
zatwierdzonych przez Zamawiajacego, ustalonych na podstawie dowoddéw zakupu
przedstawionych przez Wykonawce, w oparciu o fakture wystawiong przez Wykonawce,
z zastrzezeniem ze Wykonawca nie jest uprawniony do gromadzenia zapasdw materiatowych
na dtuzej niz 1 miesigc przed terminem ich wbudowania.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, z przyczyn ktérej
doszto do odstgpienia od Umowy.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane do dnia odstgpienia i odebrane
przez Zamawiajacego roboty, ktérej zakres i warunki sg tozsame z okreslonymi w § 15
niniejszej Umowy.
Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy wadliwie, albo sprzecznie z Umowag
Zamawiajacy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu
wtym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od Umowy odstgpi¢ i powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
Przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od Umowy odniesie skutek wylgcznie
na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie w mocy pomiedzy Stronami
w zakresie prac nalezycie wykonanych do chwili odstapienia, ktore to prace stang sie z chwilg
odstgpienia jedynym Przedmiotem Umowy. Odstgpienie od Umowy nie zwalnia
Zamawiajacego z obowigzku zaptaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia Wykonawcy
za nalezycie wykonang przez niego cze$¢ Przedmiotu Umowy, chyba Ze odstgpienie
to nastepuje z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub wykonane roboty nie nadajg sie do ich
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wykorzystania przez Zamawiajacego. Strony postanawiajg, ze - mimo odstgpienia od Umowy -
Wykonawca zobowigzany bedzie:

a. do uiszczenia na rzecz Zamawiajgcego wszystkich kar umownych, ktére zostaty

naliczone, mogg zostac¢ lub zostang naliczone zgodnie z postanowieniami Umowy;
naliczone kary uiszczone zostang woéwczas w terminach i w sposéb przewidziany
postanowieniami Umowy;

b. do wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, o ktérej mowa w § 15

niniejszej Umowy i bezwzglednie obowigzujacych przepisach prawa odnoszacych sie
do zobowigzan Wykonawcy w zakresie prac wykonanych do dnia odstagpienia;
zobowigzania te wykonane zostang wdéwczas w terminach i na warunkach
przewidzianych Umowa,

§18
ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej
i mogag nastgpi¢ wylgcznie w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 454 oraz art. 455 ustawy

PZP.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania ewentualnej zmiany (przediuzenia) terminu
zakonczenia realizacji Umowy co najwyzej o czas niezbedny do usuniecia przeszkody
w przypadku, gdy zaistniejg ponizsze zdarzenia, obiektywnie uniemozliwiajgce realizacje
Przedmiotu Umowy:

a)

b)

c)

d)

e)

)
h)

zaistnienia warunkdow atmosferycznych obiektywnie uniemozliwiajgcych realizacje
Przedmiotu Umowy (np. warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonywanie
danego rodzaju robot, zgodnie z rezimami technologicznymi obowigzujgcymi dla danego
rodzaju prac, ktére to roboty obiektywnie uniemozliwiajg realizacje innych robét objetych
Umowa). Zaistnienie warunkéw atmosferycznych nalezy stosownie udokumentowac,
a przerwa w pracach lub robotach w zwigzku z w/w warunkami atmosferycznymi musi
zosta¢ odnotowana w dzienniku budowy, i potwierdzona przez inspektora nadzoru;

dziatania sity wyzszej, pod pojeciem ktérej rozumie sie kazdg okolicznos¢, ktéra zachodzi
po podpisaniu Umowy i jest niezalezna od woli Stron, uniemozliwia wykonywanie
zobowigzah umownych oraz skutkéw, ktérej nie mozna unikngc¢ albo tez, ktérej dziatanie
zapoczgtkowane jest przez anormalne, nieodwracalne zdarzenia, ktére nie mogg byc¢
przewidziane, a jesli moga by¢ przewidziane; to sg nieuniknione. Za wypadki sity wyzsze;j
strony uznajg w szczegolnosci: pozary, powodzie i inne kleski zywiotowe, strajki oraz
wojny. Wystgpienie okolicznosci sity wyzszej nalezy stosownie udokumentowag;
napotkania w gruncie przeszkéd, ktérych istnienia mimo nalezytej starannoéci
Wykonawca nie mogt przewidzie¢ przy dochowaniu najwyzszej starannosci (w tym
w szczegolnosci: niewybuchy, nieoznaczone w dokumentach instalacje, podziemne
urzadzenia, zapadliska, stanowiska archeologiczne, wykopaliska, itp.),

zaistnienia nieprzewidzianych warunkéw geologicznych i hydrogeologicznych, ktérych
istnienia mimo nalezytej starannosci Wykonawca nie moégt przewidzie¢ przy dochowaniu
najwyzszej starannosci

przerw wynikajgcych z decyzji administracyjnych np. wstrzymanie budowy
(z wytaczeniem przypadkow, wstrzymania budowy z przyczyn lezacych wytgcznie po
stronie Wykonawcy), opoznien wywotanych przez epidemie uniemozliwiajgce realizacje
Przedmiotu Umowy lub jego czesci, dziatania organéw panstwa (w tym ogtoszenie stanu
wyjatkowego, stanu kleski zywiotowej), bezposrednio wptywajgcych na brak mozliwosci
realizacji Umowy,

w przypadku istotnych zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbedny
dla dostosowania sie Wykonawcy do takiej zmiany,

zawieszenia robét przez Zamawiajacego, chyba Zze zawieszenie wywotane jest
okolicznosciami zaleznymi od Wykonawcy,

wprowadzenia zmian, ktére bedg nastepstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomiedzy Zamawiajgcym a inng niz Wykonawca strong, oraz zmian wynikajgcych
z zalecen iwytycznych instytucji nadzorujgcych realizacje inwestyciji, w ramach ktoérej
realizowany jest Przedmiot Umowy,

niezaleznych od Wykonawcy opoéznien w dziataniach organdéw administracyjnych
w stosunku do termindw przewidzianych w przepisach prawa, ktérych dziatania
sg niezbedne dla realizacji Przedmiotu Umowy,
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i) niezaleznych od Wykonawcy opdéznien w dziataniach podmiotéw trzecich, ktérych
decyzje, pozwolenia, uzgodnienia lub zgody sg niezbedne do prawidtowego wykonania
dokumentacji projektowej, w stosunku do terminéw wskazanych w ziozonym przez
Wykonawce Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,

K) zmian przepisow prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujgcych
koniecznos¢ dostosowania Przedmiotu Umowy do zmiany przepisow, ktére nastgpity
w trakcie realizacji Umowy,

[) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji Przedmiotu Umowy zalecen
wiasciwych stuzb i inspekciji, jezeli powodujg one wydtuzenie czasu realizacji Umowy i nie
wynikajg z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

m) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na zmiane (po podpisaniu Umowy)
obowigzujgcych  przepiséw, warunkéw uniemozliwiajgcych prowadzenie robot,
bezpieczenstwa pracy, a takze zmian wynikajgcych z innych nieprzewidywalnych
istotnych okolicznosci, ktérych wprowadzenie bedzie korzystne dla Zamawiajacego

n) interwencji Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcji
Weterynaryjnej, Panstwowego Monitoringu Srodowiska, Nadzoru Budowlanego,
Panstwowej Strazy Pozarnej, ktorej skutkiem bytoby przeprowadzenie robot dodatkowych
lub rob6t zamiennych Iub zatrzymanie robdét budowlanych, pod warunkiem,
ze interwencja ta nastepuje z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy

0) wystgpienia roszczeh oséb trzecich, ktére skutkowatoby bezwzgledng koniecznosciag
wstrzymania wszystkich prac budowlanych

p) wystgpienia okoliczno$ci, ktérych nie dato sie przewidzie¢ w momencie zawierania
Umowy

- w kazdym z powyzszych przypadkéw, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu informacje
0 wystgpieniu okolicznosci o ktérych mowa powyzej, wraz z dowodami na ich wystgpienie wraz
z uzasadnieniem i wskazaniem czesci Przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie nie jest mozliwe
(wraz z uzasadnieniem) — w terminie nie pozniejszym niz 3 dni od daty wystgpienia
tej okolicznosci, a w przypadku gdy okolicznos¢ ta ma charakter ciggly — Wykonawca 1
raz w tygodniu bedzie dokonywat aktualizacji informaciji oraz przedktadat stosowne dowody na jej
wystgpienie i trwanie; Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania sie na jakgkolwiek
okolicznos¢ wskazang powyzej w sytuacji, gdy w czasie powyzej wskazanym (bezposrednio
po jej wystgpieniu) nie poinformuje Zamawiajgcego o jej wystgpieniu (w takim przypadku uznaje
sie, ze Wykonawca nie uznaje w/w okolicznosci za powodujgcych koniecznos¢ wydtuzenia
terminu zakonhczenia realizacji Umowy, a ewentualne przekroczenie tego terminu bedzie uznane
za zawinione przez Wykonawce); w powyzszym przypadku Strony dopuszczajg rowniez
mozliwos¢ zmiany sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, w przypadku gdy zmiana
ta spowoduje mozliwos¢ dalszego prowadzenia prac lub rob6t

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é zmiany jakosci lub innych parametréw materiatéw
lub urzadzen, przy czym zmiana taka moze by¢ spowodowana:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji lub lepszej jakosci
spetniajgcych minimalne parametry techniczne wskazane w dokumentacji projektowej,

b) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzgdzen pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji Umowy lub eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

C) pojawieniem sie na rynku materiatdw lub urzgdzenn umozliwiajgcych uzyskanie lepszej
jakosci robot,

d) zaprzestaniem produkcji materiatow lub urzgdzeh wskazanych przez Zamawiajacego,
pod warunkiem ze nowe (zaproponowane przez Wykonawce) materiaty lub urzadzenia
nie sg gorsze od wymaganych przez Zamawiajacego, a w przypadku obiektywnej
niemozliwosci pozyskania materiatdw lub urzgdzeh nie gorszych - nie odbiegajg
znaczgco od wymaganych przez Zamawiajgcego. W przypadku, gdy nowe materialy
lub urzadzenia powodujg obnizenie kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obnizeniu, o réznice pomiedzy
wartoscig wymaganych materiatéw i urzadzen, a wartoscig materiatdw i urzgdzen
proponowanych przez Wykonawce,

e) wnioskiem Wykonawcy, w przypadku przedstawienia rozwigzan o charakterze
réwnowaznym funkcjonalnie w stosunku do rozwigzan przewidzianych w dokumentac;ji
projektowej, w przypadku gdy spowoduje to obnizenie kosztow realizacji Przedmiotu
Umowy, przy czym w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniemu obnizeniu, o rdznice pomiedzy wartoscig wymaganych rozwigzan,
a wartoscig rozwigzan proponowanych przez Wykonawce,
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f) inng okolicznoscig, niemozliwg do przewidzenia na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia, ktéra powoduje, ze wykonanie Przedmiotu Umowy bez wprowadzenia
w/w zmiany staje sie niemozliwe lub grozi niewykonaniem lub nienalezytym (w tym
réwniez nieterminowym) wykonaniem Przedmiotu Umowy,

g) na wniosek Wykonawcy w przypadku zastosowania materiatdw lub urzadzen

rownowaznych, speiniajacych wszystkie wymagania Zamawiajgcego postawione
w odniesieniu do pierwotnie przewidzianych materiatéw lub urzadzen, w przypadku gdy
na zmiang takg zgode wyrazi Zamawiajacy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
(powyzsze stanowi uprawnienie, a nie obowigzek Zamawiajacego).
- kazdorazowo zmiana ta musi zostaé zaakceptowana przez inspektora nadzoru.
W przypadku braku akceptacji, Wykonawca nie jest uprawniony do jakiejkolwiek zmiany
materiatow lub urzadzen, a dokonana zmiana odbywa sie wyfgcznie na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
W przypadku zlecania wykonania robot dodatkowych lub robdt zamiennych Zamawiajgcy
dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 12 ust. 1 niniejszej
Umowy o roznice pomiedzy wartoscig robot budowlanych wynikajgcych z Przedmiotu Umowy, a
wartoscig zleconych i wykonanych robot dodatkowych lub robét zamiennych. W przypadku, gdy
wykonanie robét dodatkowych lub rob6t zamiennych powoduje koniecznosé wydtuzenia terminu
realizacji — Wykonawca przedstawi stosowne wyliczenia Zamawiajgcemu, a Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu realizacji.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany oséb bioracych udziat w realizacji Przedmiotu
Umowy w stosunku do oséb wskazanych w ofercie Wykonawcy, o ktérych mowa w § 6
ust. 1 oraz ust. 2 niniejszej Umowy w przypadkach i na zasadach opisanych w § 6 ust. 14
niniejszej Umowy.
Strony zobowigzujg sie dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy, kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z
nastepujgcych okolicznosci:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepiséw
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

C) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,
o ktérej mowa w ust. 6 lit. a, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci Przedmiotu Umowy,
zrealizowanej po dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od towaréw
i ustug oraz wytgcznie do czesci Przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towardw i ustug.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 lit. a, wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sieg,
a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 6 lit.
b, lit. ¢, lit. d, bedzie obejmowaé wytgcznie cze$s¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajgcych wysokos$é
minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, w zakresie wysokosci stawki
skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub w zakresie zmiany zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci
wynagrodzen pracownikéw do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia
za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéow, o ktérych mowa w zdaniu
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poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacjg Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 lit. ¢, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg
wynagrodzenia pracownikom. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢
sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 lit. d, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
0 sume wzrostu kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgcg z wptat do pracowniczych
planéw kapitalowych dokonywanych przez Wykonawce. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow, o ktérych
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

W celu dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 6, kazda ze Stron Umowy moze wystgpi¢
do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zawierajgcym w szczegolnosci szczegdtowe wyliczenie
catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem
daty, od ktérej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy,
uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy .

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 6 lit. b, lit. ¢, lit. d, jezeli z wnioskiem wystgpi
Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikac,
w jakim zakresie zmiany te majg wplyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu) w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgce;j
temu zakresowi, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi osigganie przez pracownikow
minimalnego wynagrodzenia za prace (kopie umow o prace powinny zawierac
nastepujgce dane: Imie i nazwisko pracownika, wymiar etatu, miejsce pracy
oraz wysoko$¢ wynagrodzenia, pozostate dane zawarte w umowach powinny
by¢ zanonimizowana) - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 lit. b lub

b) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
wraz z kwotami skifadek uiszczanych do Zakladu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce |,
z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej
temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 lit. ¢ lub

c) pisemne zestawienie wynagrodzeh (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
wraz z kwotami wptat do pracowniczych planéw kapitatowych w czeéci finansowanej
przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjag Przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi przystgpienie
do pracowniczych planéw kapitatowych - w przypadku zmiany, o ktérej mowa
w ust. 6 lit. d.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 lit. b, lit. ¢, lit. d, jezeli z wnioskiem wystgpi
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia
W wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni, dokumentdw, z ktérych bedzie wynika¢ w jakim
zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia
wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 14.

W terminie 14 dni od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 13, Strona, ktéra otrzymata
wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze
kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje
0 niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa
w ust. 13. W takim przypadku postanowienia ust. 14-16 stosuje sie odpowiednio.

Jezeli jest to konieczne Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu do podpisania
umowe o powierzenie danych osobowych w celu umozliwienia weryfikacji zasadno$ci wzrostu
wynagrodzenia umownego z tytutu wzrostu kosztéw pracodawcy okre$lonych w ust. 6 lit. b, lit. c,
lit. d.
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W razie koniecznosci, w celu weryfikacji zasadnosci wzrostu wynagrodzenia umownego z tytutu
wzrostu kosztéw pracodawcy okreslonych w ust. 6 lit. b, lit. ¢, lit. d, Zamawiajacy moze zadaé
innych dokumentéw niz okreslonych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy przewiduje roéwniez mozliwos¢ zmiany terminu realizacji Umowy oraz
zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawcy zostang powierzone
do wykonania roboty dodatkowe (w rozumieniu Ustawy PZP) lub jakiekolwiek inne roboty
wykraczajgce poza zakres Przedmiotu Umowy na zasadach przewidzianych w § 18 oraz § 19
niniejszej Umowy.

W przypadku, o ktérym mowa:

a) termin realizacji zostanie wydtuzony o okres realizacji rob6t dodatkowych lub robét / prac
wykraczajgcych poza zakres Przedmiotu Umowy,

b) wynagrodzenie zostanie zwiekszone o warto$¢ robdt dodatkowych lub robét / prac
wykraczajgcych poza zakres Przedmiotu Umowy zgodnie z kosztorysem dodatkowym
(szczegdtowym) ztozonym przez Wykonawce zgodnie z wymogami wskazanymi w § 19
niniejszej Umowy,

c) jakiekolwiek roboty dodatkowe lub roboty wykraczajgce poza zakres Przedmiotu Umowy
wymagajg uprzedniego zlecenia Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Wykonanie przez Wykonawce jakichkolwiek robdt, o ktérych mowa
powyzej bez uprzedniego pisemnego zlecenia Zamawiajgcego nastepuje na wytgczy
koszt i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zrzeka sie wynagrodzenia za wykonanie
takich robdt,

d) Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania robot dodatkowych lub robét / prac
wykraczajgcych poza zakres Przedmiotu Umowy, w sytuacji, gdy Zamawiajacy zleci
Wykonawcy ich wykonanie, a ich niewykonanie grozi niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu Umowy.

Kazda ze Stron uprawniona jest do zgdania zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, gdy
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej robot budowlanych specjalistycznych ogtaszany
w komunikacie Prezesa Giéwnego Urzedu Statystycznego za ostatni miesigc poprzedzajgcy
wniosek o waloryzacje wzrosnie lub spadnie o co najmniej 6 % w stosunku do wysokosci tego
wskaznika w miesigcu zawarcia Umowy, a jezeli zawarcie Umowy nastgpito po 180 dniach
od uptywu terminu skfadania ofert, w stosunku do wysokosci wskaznika w miesigcu sktadania
ofert.

Zmiana moze zosta¢ dokonana z zastrzezeniem ponizszych warunkow:

a) zmiana wynagrodzenia dokonana moze zostaé po uptywie pierwszych 12 miesiecy
realizacji Umowy

b) waloryzacja dopuszczalna jest wylgcznie raz w ciggu roku (po 12 miesigcach, po 24
miesigcach, po 36 miesigcach, itd.). Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty
oraz ustugi wykonane przed datg ztozenia wniosku lub ktére zgodnie z Umowg miaty by¢
wykonane przed datg ztozenia wniosku, chyba Zze opdznienie wynika z przyczyn
zaleznych wytgcznie od Zamawiajgcego

c) Strona zainteresowana waloryzacjg sktada drugiej Stronie wniosek o dokonanie
waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujgcym wysokos¢ wskaznika
oraz przedmiot i wartos¢ robot oraz ustug podlegajacych waloryzacji (niewykonanych
do dnia ztozenia wniosku, ktére nie miaty zosta¢é wykonane do dnia ztozenia wniosku),
przy czym jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca, kopia tego wniosku ztozona winna
zostac Inzynierowi Kontraktu do akceptacji

d) w przypadku wzrostu lub spadku wskaznika, o ktérym mowa w ust. 21, w wysokosci tam
wskazanej, waloryzacja bedzie polegata na wzroscie lub obnizeniu wynagrodzenia
za prace wykonane po dniu ztozenia wniosku o warto$¢ zwiekszenia lub zmniejszenia
wskaznika, przy czym taczna waloryzacja (wtym rowniez suma wszystkich
dotychczasowych waloryzacji) nie moze przekroczy¢ 3% ceny podanej w ofercie
Wykonawcy

e) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z waloryzacjg opisang
W niniejszym punkcie zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
i kosztow, dotyczacych zobowigzan tego podwykonawcy, jesli tacznie spetnione
sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy
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C) zmiana dotyczy¢ bedzie robot budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych
przez podwykonawce w okresie, ktérego dotyczy¢ bedzie waloryzacja
dokonana w Umowie.

f) w przypadku niedokonania zmiany, o ktérej mowa w lit. e, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 5% wartosci
umowy z tym podwykonawcg za kazdy przypadek niedokonania zmiany.

O wszelkich zmianach umowy przed ich podpisaniem muszg by¢ powiadomieni podwykonawcy,
jezeli wystepujg w realizacji niniejszego zamoéwienia.

§ 19
ROBOTY ZAMIENNE ORAZ DODATKOWE
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego (nie pdzniej niz w terminie 7 dni pod rygorem
nieuznania przysztych roszczen Wykonawcy zaréwno w zakresie wydtuzenia terminu na
realizacje tych robot, jak rowniez w zakresie zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy za ich
realizacje) informowania w formie pisemnej Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego o okolicznosciach wskazujgcych na koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub
dodatkowych przed podjeciem jakichkolwiek dziatan. Do informacji o koniecznosci wykonania
robot zamiennych lub dodatkowych, Wykonawca ztozy na wezwanie Zamawiajgcego kosztorys
réznicowy lub kosztorys dodatkowy — zgodnie z Zadaniem Zamawiajgcego, w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego. Decyzje o koniecznosci wykonania tych robdt podejmuje
Zamawiajgcy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. W przypadku wykonania przez
Wykonawce robot zamiennych Ilub dodatkowych bez pisemnej decyzji Zamawiajacego
w sprawie koniecznosci ich wykonania, Wykonawca nie moze domagac sie zwiekszenia
wynagrodzenia lub wydtuzenia terminu na ukonczenie realizacji Umowy, a Zamawiajgcy moze
poleci¢ usuniecie w/w robét lub ich pozostawienie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku koniecznosci zmiany materiatdw lub technologii wykonania poszczegdlnych robét,
jak réwniez wykonania robét dodatkowych niezbednych do zrealizowania Przedmiotu Umowy na
zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty zamienne lub roboty
dodatkowe. Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktéry
stanowi¢ bedzie rdéznice pomiedzy kosztorysem dla robdt podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Rozliczenie ewentualnych robét dodatkowych nastgpi kosztorysem dodatkowym,
zawierajgcym wyliczenie wartosci rob6t dodatkowych.
Kosztorys zamienny oraz kosztorys dodatkowy nalezy opracowa¢ metodg szczegdétowg, stosujgc
w pierwszej kolejnosci odpowiednie stawki i ceny (w tym skfadniki cenotwdrcze) zawarte
w  kosztorysie szczegétowym  stanowigcym element dokumentacji wykonawczej,
a w przypadku gdyby w kosztorysie tym nie byto odpowiadajgcych pozyciji:
3.1.sktadniki cenotwércze tj. stawke roboczogodziny oraz narzuty (koszty posrednie, koszty
zakupu, zysk) zgodne z kosztorysem szczegdtowym stanowigcym element dokumentaciji
wykonawczej,
3.2.rzeczywiste ceny zakupu materiatéw (z zastrzezeniem, iz ceny te nie mogg by¢ wyzsze
niz srednie ceny bez kosztéw zakupu dla miejsca prowadzenia robo6t wskazane w najbardziej
aktualnym wydaniu informacji o cenach materiatéw budowlanych IMB, instalacyjnych IMI
oraz elektrycznych IME opracowanych przez wydawnictwo Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-
Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z 0.0. w ramach biuletynu ,SEKOCENBUD”)
powiekszone o wskaznik kosztow zakupu materiatdw okreslony w kosztorysie stanowigcym
element dokumentacji wykonawczej, z wytgczeniem cen materiatéw przyjetych w oparciu
o rzeczywiste koszty zakupu uwzgledniajgce koszty dostawy loco budowa, z zastrzezeniem
iz ceny te nie mogg by¢ wieksze niz wyliczone zgodnie z powyzszym ceny Srednie,
3.3.srednie ceny najmu/pracy sprzetu wskazane w najbardziej aktualnym wydaniu informaciji
o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS
opracowanych przez wydawnictwo Os$rodek Wdrozeh Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z 0.0. w ramach biuletynu ,SEKOCENBUD”, a w przypadku
ich braku — udokumentowane ceny rynkowe netto (na podstawie co najmniej trzech ofert
pozyskanych z rynku)
3.4.wyliczenia przeprowadzone zostang w oparciu o Katalog Naktadéw Rzeczowych lub naktady
rzeczowe okreslone w odpowiednich katalogach.
O koniecznosci wykonania robét zamiennych Ilub dodatkowych (jak réwniez o zgodzie
na ich wykonanie na wniosek Wykonawcy) Zamawiajgcy pisemnie powiadamia Wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania ww. powiadomienia sporzgdzi kosztorys
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réznicowy lub kosztorys dodatkowy i przedstawi go w w/w terminie do akceptacji
Zamawiajacemu.

5. Roboty zamienne oraz roboty dodatkowe mogg zostaé wykonane wylgcznie na podstawie
uprzednio sporzgdzonego protokotu koniecznosci, podpisanego przez Kierownika Budowy
i zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Brak zatwierdzenia Zamawiajacego na protokole
koniecznosci oznacza brak zgody na wykonanie robo6t zamiennych lub robét dodatkowych,
a Wykonawca nie moze domaga¢ sie zwiekszenia wynagrodzenia lub wydtuzenia terminu
na ukonczenie realizacji Umowy, a Zamawiajacy moze poleci¢ usuniecie w/w robét lub ich
pozostawienie na koszt i ryzyko Wykonawcy

6. W przypadku zlecania wykonania rob6t zamiennych Ilub robét dodatkowych, wysokosc
wynagrodzenia Wykonawcy okreslona w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy ulegnie zmianie o réznice
pomiedzy wartoscig robdét budowlanych wynikajgcych z Przedmiotu Umowy, a wartoscig
zleconych i wykonanych robét zamiennych lub robét dodatkowych.

7. Przez roboty dodatkowe Strony rozumiejg roboty dodatkowe w znaczeniu nadanym przepisem
art. 455 ust. 1 pkt 3 oraz inne roboty i prace niewchodzgce w zakres Przedmiotu Umowy.

§20
ROZSTRZYGANIE SPOROW

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca i Zamawiajgcy
podejma probe polubownego rozwigzania sporu.

2. W przypadku braku mozliwosci polubownego rozwigzania sporu, Strony uprawnione sg
do wystgpienia na droge sagdowa.

3. Wszelkie spory mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

4, Klauzula prorogacyjna obowigzuje nawet w przypadku rozwigzania, uniewaznienia, odstgpienia
od niniejszej Umowy.

§21
ZALACZNIKI DO UMOWY
Wykaz zatgcznikow stanowigcych integralng czes¢ niniejszej umowy:
1. Specyfikacja Warunkéw Zamowienia nr ZP/9/2023 z maja 2023
2. Oferta Wykonawcy
3. Dokumentacja, w skfad ktoérej wchodza:
a) Projekt architektoniczno-budowlany wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe nr RBDEC-
0489/2022 z dn. 20.12.2022 roku
b) Dokumentacja projektowa — projekt techniczny i wykonawczy.
Harmonogram rzeczowo — finansowy
Kosztorys szczegbtowy
Polisa ubezpieczenia OC nr ........... zdnia ................
Polisa ubezpieczenia od ryzyk budowlanych nr ........... zdnia........oc.....
Wzor oswiadczenia podwykonawcy dotgczany do faktury
Wzor koncowego oswiadczenia podwykonawcy dotgczany do faktury kohcowej
Wzér dokumentu okreslajgcego inwentaryzacje mieszkan
kopie uprawnien oraz zaswiadczenia o cztonkostwie we wtasciwym samorzadzie zawodowym

RBox~No O~

= o

§22
KLAUZULA DORECZENIOWA

1. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego informowania o wszelkich zmianach
dotyczacych swojej nazwy, siedziby, sposobu reprezentacji, nr NIP, nr REGON, nr KRS lub wpisu
do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarcze;j.

2. Wszelkie zawiadomienia i oswiadczenia, rowniez faktury, inne dokumenty finansowo-ksiegowe
dotyczace lub zwigzane z Umowg bedg dokonywane w formie pisemnej i dostarczone osobiscie,
pocztg polecong lub kurierem na podany adres do korespondencji, z zastrzezeniem mozliwosci
przesytania korespondencji za pomocg poczty elektronicznej e-mail (chyba, ze Umowa wyraznie
zastrzega forme pisemng pod rygorem niewaznosci).

3. W przypadku nie odebrania przesytki przez Wykonawce lub zmiany adresu i nie wskazania
Zamawiajacemu nowego adresu do doreczen, przesytka wystana przez Zamawiajacego
na ostatni znany adres Wykonawcy i zwrécona z przyczyn wymienionych powyzej bedzie uznana
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za skutecznie doreczong. Strony ustalajg, ze doreczenie jest dokonane z chwilg uptywu terminu
do odebrania przesyiki awizowanej (réwniez w przypadku nie dostarczenia przesytki z uwagi
na zmiane adresu).

W przypadku komunikacji elektronicznej (za pomoca poczty e-mail), za moment doreczenia
uznaje sie moment przestania wiadomosci e-mail przez Zamawiajgcego na adres Wykonawcy.

W przypadku przestania Wykonawcy wiadomosci e-mail oraz przesytki, moment doreczenia
okresla sie zgodnie z ust. 4. Pézniejszy odbiér przesytki nie powoduje zmiany wyznaczonego
momentu doreczenia, a jesli wiadomos¢ lub pismo Zamawiajacego okresla termin na dokonanie
jakiejs czynnosci lub zaniechanie wykonywania czynnosci przez Wykonawce — bieg tego terminu
wyznacza sie od momentu doreczenia obliczonego zgodnie z ust. 4.

§ 23

POSTANOWIENIA KONCOWE
Zastrzega sie niedopuszczalno$¢ przeniesienia przez Wykonawce, na osoby trzecie
wierzytelnosci, wynikajgcych z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod
rygorem niewaznosci.
Strony ustalajg, ze w sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowg stosuje sie przepisy
Kodeksu cywilnego, Ustawy PZP i Prawa Budowlanego.
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Zamieszczone w Umowie podtytuly (nazwy poszczegoélnych czesci Umowy) majg charakter
porzadkowy i nie wptywajg na interpretacje zapiséw Umowy.
Wykonawca wskazuje swoj adres do korespondencji: ..........ccooviiiiiiiiinnnns ul, ,
.............................. ,e-maili.....ooi el
Jezeli ktéres z postanowien Umowy okaze sie niewazne lub bezskuteczne, nie wptynie to na
waznos$é badz skutecznosé pozostatych jej postanowien. W takim przypadku Strony podejmag
dziatania w celu zastgpienia postanowienia uznanego za niewazne badz bezskuteczne innym,
zgodnym z prawem, postanowieniem odzwierciedlajgcym cel rownowazny lub zblizony do celu
postanowienia uznanego za niewazne lub bezskuteczne, a w przypadku nieuzgodnienia
stanowisk — postanowienie to zostanie zastgpione takim postanowieniem, ktére najpetniej oddaje
cel niewaznego lub bezskutecznego postanowienia.
Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, chyba ze Umowa
wyraznie wskazuje inaczej.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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