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Morski i Rybacki

Zatacznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest: ,Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja rob6t budowlanych
w ramach zadania pn.: Montaz lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk - etap II”.

Przedmiot zamowienia obejmuje petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robét budowlanych -
montaz lamp hybrydowych — lokalizacje:

2)

5

6)
7)
8)
9)

Sotectwo Rytel - dz. nr 820 obr. Rytel,
Sotectwo Rytel - dz. nr 1021 obr. Rytel,
Sotectwo Zapedowo - dz. nr 218/1 obr. Lutom,
Sotectwo Gutowiec - dz. nr 368 obr. Krzyz,
Sotectwo Mokre - dz. nr 286/2 obr. Mokre,
Sotectwo Mosna - dz. nr 162 obr. Klaskawa,
Sotectwo Krzyz - dz. nr 216/2 obr. Krzyz,
Sotectwo Klaskawa - dz. nr 53 obr. Klaskawa,
Sotectwo Lipki - dz. nr 135 obr. Lag-Lipki,

10) Sotectwo Malachin - dz. nr 537 obr. Mokre,

11) Sofectwo Gotelp - dz. nr 85/4 obr. Kamienna-Gora,

12) Sotectwo tag-Kolonia - dz. nr 255 obr. tgg-Kolonia,

13) Sotectwo t.gg-Kolonia - dz. nr 158/8 obr. £ag-Kolonia,

14) Sotectwo Bedzmierowice - dz. nr 174/1 obr. Bedzmierowice,
15) Sotectwo BedZzmierowice - dz. nr 174/1 obr. Bedzmierowice,
16) Sofectwo tag - dz. nr 244/1 obr. Lag,

17) Sotectwo Ziotowo - dz. nr 18/2 obr. Ztotowo.

1. Obowigzki ogdlne:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy elektrycznej i elektroenergetycznej w
petnym zakresie obowigzkéw wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. -
Dz. U.z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci jej realizacii
z dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej dziatalnosci
Z wymaganiami Zamawiajgcego.

Przygotowywanie i sporzgdzanie dokumentéw, raportéw, sprawozdan z realizacji zadania, zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiajgcego zwigzanych
z prowadzong inwestycja.

Peinienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osoby
wskazane w ofercie, tj. inspektora nadzoru robét elekirycznych i elektroenergetycznych oraz
zapewnienia ich obecno$ci na terenie budowy co najmniej 2 razy w tygodniu (obecnoéé nalezy
potwierdzi¢ ustnym sprawozdaniem i podpisem obecno$ci w siedzibie Zamawiajacego w
godzinach urzedowania).

2. Obowiagzki — Etap Budowy:

2.1.
22

udziat w przekazaniu placu budowy.
zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jako$ci wykonania zgodnie z warunkami
umowy zawartej z wykonawcg robét i dokumentacjg projektowg, w tym réwniez z projektami



2.3.

24
2.5,

2.6.

2.7.

2.8.

2.9

2.10.
2.11.
212,

2.13.

2.14.
2.15.

2.16.

2.17.
2.18.

2.19.
2.20.

2.21.

2.22,

2.23.

budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét, dla wszystkich robét.

sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych wyrobow budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu  wyroboéw  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.

nadzorowanie i kontrolowanie prawidtowego prowadzenia dziennika budowy.

nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowien umowy z Wykonawcg robot
budowlanych w stosunku do realizacji elementéw zadania oraz do przepisow Prawa
Budowlanego i przepisow z nim zwigzanych.

nadzorowanie i kontrolowanie zgodnosci dziatanh Wykonawcy rob6t budowlanych z
sporzgdzonym przez niego i zatwierdzonym: a) Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan
BIOZ), b) dokumentacjg projektowa.

informowanie Zamawiajgcego o0 ewentualnych potrzebach uzupetnienia lub zmian w
dokumentaciji projektowej.

czuwanie nad prawidiowa organizacjg i zabezpieczeniem robét, zaplecza i terenu budowy oraz
utrzymywaniem przez Wykonawce robét budowlanych porzadku na terenie budowy.
monitorowanie postepu robét oraz sktadanie stosownych raportow.

podpisywanie protokotéw odbioru elementdw robot.

informowania Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujgcych podczas realizacji robot, ktore mogag mie¢ wplyw na wydtuzenie czasu wykonania
lub zwiekszenia kosztow oraz proponowanie sposobéw ich zapobiegania.

opiniowania wnioskéw wykonawcy rob6ét w sprawie zmiany sposobu wykonania robot
budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiatéw, urzadzen i technologii.

w razie zaistnienia robdt dodatkowych niezwiocznego zgloszenia na piSmie koniecznosci
wykonania tych robét wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego,
dokonanie uzgodnien z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub
niezbednej dokumentacji na roboty dodatkowe.

niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania robo6t odbiegajgcych od
zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstalych w trakcie realizacji zamoéwienia.

sprawdzanie i odbieranie wykonanych robét budowlanych w tym kontrola i odbiér robét
budowlanych ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych poprzez przystapienie do odbioru tych robét w
terminie nie dtuzszym niz trzy dni od daty zgtoszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem
Wykonawcy robét budowlanych do dziennika budowy.

Przygotowanie i potwierdzanie gotowosci robot do odbioru koncowego oraz udziat w
czynno$ciach tego odbioru.

potwierdzanie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorach koricowych.

uczestniczenie w spotkaniach powotanych przez Zamawiajgcego i w naradach koordynacyjnych.
prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg zadania, rozliczeniami i
czynno$ciami  wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej
Zamawiajgcemu na odbiorze koncowym.

udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce rob6t budowlanych znajdujgcych sie na
terenie budowy materiatéw, wyrobéw budowlanych i wykonanych robot oraz w inwentaryzacii
wykonanych robdt, w razie odstapienia od umowy z Wykonawcyg robét budowlanych przez
ktérgkolwiek ze stron, wg stanu na dzien odstgpienia.

uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich zmian skutkujacych wzrostem ceny
kontraktowej lub wydtuzeniem terminu zakonczenia robot budowlanych.

wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczgcych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienie
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2.25.
2.26.
2.27.

2.28.

2.29,

2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.

2.36.

ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie wyrobdw budowlanych i urzgdzen technicznych.

zgdanie od kierownika budowy lub kierownikéw robét dokonania poprawek badZz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie bagdZz spowodowacl
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacijg projektowa lub pozwoleniem na budowe.

biezgca kontrola ilosci i terminowosci wykonywanych roboét.

podejmowanie dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji.

kontrolowanie prawidiowos$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania
robét.

informowanie na biezaco Zamawiajacego o przebiegu prac, o napotkanych problemach
i podjetych dziataniach zaradczych majacych na celu ich przezwyciezenie (wczesne ostrzeganie,
zwitaszcza w sprawach mogacych wplyngé na termin zakofczenia robét).

sprawdzanie kompletu dokumentéw do dokonania odbioru koncowego robét (projektéw z
naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokotéw prob i odbioréw, certyfikatow, swiadectw
zgodnosci, atestow, itp.).

uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi przy przeglgdach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajgcego, potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi,
uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia;
wykonywanie innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z wykonawcg
inwestyciji;

uczestniczenia w odbiorze ostatecznym wykonanych robét po uplywie okresu gwarancji
ustalonego w umowie z Wykonawcg robot. Inspektor Nadzoru bedzie takze uczestniczyt w
przegladach gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek;
wykonania czynnosci odnoszacych sie do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robét;

przygotowania w porozumieniu z Wykonawcg robdt zestawienia wybudowanej infrastruktury
(dtugosci, szt., itp.).

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian w
zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.

Przedmiot zamowienia objety niniejszym nadzorem inwestorskim szczegotowo zostat okreslony w
dokumentaciji projektowej stanowigcej zatgcznik do SWZ.

Sporzgdzit: ety et

(podpis/pieczeé imienna)
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