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Zatgcznik nr 4 do SWZ
nr sprawy ZP.271.16.2024
WZOR UMOWY
UMOWA Nr .../....../2024 - WZOR

zawarta w dniu .... ... 2024 r. pomiedzy Gming Trzebnica, pl. J. Pitsudskiego 1,

55-100 Trzebnica, NIP- 915-16-03-770, zwang w dalszej tre$ci umowy Zamawiajgcym,
w imieniu ktorej dziataja:

Marek Dtugozima — Burmistrz Gminy Trzebnica

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebnica - Barbary Krokowskie;.

firma: oo NIP e, , Zwang dalej Wykonawca,

§ 1 Przedmiot zamowienia

1. Zamawiajacy udziela zamodwienia, w trybie podstawowym uregulowanym w art. 275-296
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamodwien Publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1650
t.j. z pdzn. zm.), na realizacje zadania pn.: ,Modernizacja placéw zabaw na terenie Gminy
Trzebnica”.

2. Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja placow zabaw na terenie gminy Trzebnica w
miejscowosciach: Marcinowo, Biedaszkdw Wielki, Koniowo, Biedaszkéw Maty Rzepotowice
i Mastow.

3. Modernizacja obejmowaé bedzie dostawe oraz montaz nowych urzadzen zabawowych dla
poszczegdlnych placdw zabaw na terenie gminy Trzebnica, zgodnie z opisem przedmiotu
zamoéwienia - ,,OPZ”.

UWAGA!

a. Wykonawca musi posiadaé na terenie Polski serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
oferowanych urzadzen. W ramach obstugi serwisowej w okresie gwarancji
Wykonawca zobowigzany bedzie dokonywa¢ napraw gwarancyjnych oraz
bezptatnych corocznych przegladow.

b. Wszystkie urzadzenia zabawowe muszg by¢ fabrycznie nowe i posiadac atesty i
certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujgce akredytowane w Polskim Centrum
Akredytacji, potwierdzajgce zgodnos¢ z normg PN-EN 1176 Wyposazenie placéw
zabaw.

c. Zamawiajgcy wymaga dostawy i montazu urzgdzen, w ktérych elementy konstrukcji
muszg by¢ wykonane ze stali cynkowanej ogniowo lub galwanicznie, malowanej
proszkowo lub stali nierdzewnej oraz ptyt i elementéw z HDPE i HPL. Nie dopuszcza
sie urzgdzen o konstrukcji drewnianej.

d. Zamawiajgcy wymaga, aby dostarczone urzadzenia odpowiadaty kolorystycznie
urzadzeniom juz istniejgcym na placach zabawach w w/w miejscowosciach.
Proponowang kolorystyke nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji przed
montazem urzadzen.
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Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia stanowig zapisy w § 1 i 2 niniejszej umowy
stanowigcej zatacznik nr 4 do SWZ, oraz OPZ stanowigcy zatgcznik nr 1 do SWZ i niniejszej
umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ stosowania rozwigzan réwnowaznych pod

nastepujgcymi warunkami:

a) rozwigzania rownowazne muszg spetniaé wymagania okreslone w OPZ i umowie;

b) cechy techniczne i uzytkowe rozwigzan réwnowaznych beda co najmniej takie same
jak przewidziane w OPZ i umowie,

c) spetnienie wymagan zawartych w punktach oznaczonych literami a i b powyzej,
Wykonawca musi udowodni¢ na etapie sktadania ofert, np. poprzez ztozenie wraz z
ofertg wykazu rozwigzan rownowaznych oraz ewentualnych innych dokumentéw,
ktore pozwolg Zamawiajgcemu na jednoznaczne dokonanie oceny, czy
zaproponowane rozwigzania spetniajg wymagania Zamawiajgcego, wg wskazanych w
OPZ kryteriow réwnowaznosci;

d) obowigzek wykazania réwnowazinosci proponowanych rozwigzan materiatowo-
sprzetowych obcigza w catosci Wykonawce.

Wykonawca wykona przedmiot umowy wiasnym staraniem i na wtasny koszt.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz

zgodnie z ofertg Wykonawcy.

Wbudowane materiaty muszg odpowiadac Polskim Normom oraz wymogom okreslonym

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2 2024 r. poz. 725 t.j. z pdin.

zm), zwanej dalej ,ustawg Prawo Budowlane”. Mozna stosowa¢ wytgcznie wyroby

budowlane oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania

wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966 z pdzn. zm.).

Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu oddania

obiektu i robdt wykonanych na tym terenie, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

a) ochrony ludzi i mienia,
b) nadzoru nad bezpieczeristwem i higieng pracy,
c) ustaleniai utrzymania ogdlnego porzadku,
d) wykonania opracowan i zalecen wynikajacych z Prawa Budowlanego,
e) ubezpieczenia budowy,
f) zachowania zasad bezpieczeristwa w zwigzku z prowadzeniem prac na czynnym
obiekcie, t.j. m.in.:
i. bezpieczenstwo komunikacji pieszej i kotowej musi byé zachowane
przez odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot,

ii. za wszelkie ewentualne wynikte szkody w stosunku do drog
dojazdowych na teren budowy jak i w stosunku do oséb trzecich w
czasie prowadzenia robét - petng odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca,

iii. naruszona konstrukcja drég dojazdowych lub innych terenéw w obrebie
prowadzenia robot zostanie odtworzona przez Wykonawce. Teren
nieobjety dokumentacjg projektowg nalezy po zakonczeniu prac
doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.
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§ 2 Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

Strony dokonaty nastepujacego podziatu obowigzkow w zakresie robét budowlanych bedacych
przedmiotem zamoéwienia:
1. Obowiazki Zamawiajacego - Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:

a)

Teren budowy w rozmiarach i stanie umozliwiajgcym rozpoczecie i wykonanie
robot.

Podpisanie protokotu przekazania terenu budowy przez przedstawicieli
Wykonawcy jest rownowazine ze spetnieniem tego obowigzku przez
Zamawiajgcego.

2. Obowiazki Wykonawcy — Wykonawca zobowigzany jest do:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

Przejecie od Zamawiajgcego w terminie umownym terenu budowy.
Dostarczenie na koszt wtasny materiatdow i urzgdzen potrzebnych do wykonania
robot stanowigcych przedmiot umowy.

Zgtoszenie podwykonawcow zgodnie z zapisami § 5. Przed przystgpieniem do
wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest podaé¢ nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w roboty
budowlane Iub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia
zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub
ustug.

Zorganizowanie zaplecza budowy i miejsca do sktadowania materiatéw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i utrzymanie ich w nalezytym porzadku.
Dostarczenie przed rozpoczeciem prac aprobat technicznych na przewidziane
do zastosowania materiaty lub wskazanie normy wg ktérej materiat zostat
wykonany.

Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy w nastepujacych
terminach:

- rozpoczecie z dniem zawarcia umowy,

- zakonczenie: do 7 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Wydzielenie obszaréw, w ktérych prowadzone bedg roboty i zabezpieczenie
budowy przed dostepem oséb postronnych.

Stosowanie sie do wytycznych i zalecen inspektora nadzoru, raportowanie
postepu prac.

Przestrzegania obowigzujgcych norm w zakresie ochrony srodowiska
naturalnego,

Zapewnienie gospodarowania odpadami powstatymi podczas prowadzenia
robot zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 poz.
1578 t.j. z pdin. zm). Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wywozem,
utylizacjg czy sktadowaniem odpaddéw. Wykonawca winien zagospodarowac
odpady we wtasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca jest upowazniony do udzielania informacji na temat prowadzonej
inwestycji wytacznie Zamawiajgcemu.

Zabezpieczenie Zamawiajgcego przed roszczeniami oséb trzecich zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy.
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§ 3 Wynagrodzenie

1. Za wykonanie robdét budowlanych bedacych przedmiotem umowy strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

L.p. Nazwa urzadzenia llosé Cena Wartos¢ brutto
jednostkowa
brutto
1 2 3 4 5 (3x4)
I. Modernizacja placu zabaw w Marcinowie
hustawka wahadtowa potrdjna
(siedzisko deseczkowe x 2, bocianie 1
gniazdo) || e
2_ zestaw zabawowy 1 N EE USRI
3. huétawka wagowa R RO
Razeml(sumaod1.do3.) | .vvrrivrvneennnnes

Il. Modernizacja placu zabaw w Biedaszkowie Wielkim

1. zjazd liniowy

2. kosz na $mieci

Razem Il (suma od 1. do 2.)

Ill. Modernizacja placu zabaw w Koniowie

hustawka wahadtowa potréjna

1. (siedzisko deseczkowe x 2, bocianie

gniazdo)

Razem Il

IV. Modernizacja placu zabaw w Biedaszkowie Matym

hustawka wahadtowa potréjna

1. (siedzisko deseczkowe x 2, bocianie

gniazdo)

Razem IV
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VI. Modernizacja placu zabaw w Mastowie

1- zestaw ZabaWOWy ||n|0Wy 1 ....................................................

2- bujak Spreiynowy pojedynczy 2 ....................................................

RazemV (sumaod1.do2.) | ..vrvrveereennenen.

RAZEM CENA OFERTOWA BRUTTO (suma od | do V)

Stawka podatku VAT 23%

W tym kwota podatku VAT wynosi

odpowiadajace formularzowi ofertowemu stanowigcemu zatgcznik nr 2 do umowy.

2. Wynagrodzenie ryczaftowe brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie obejmujgce
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgce wprost z OPZ, z
zastrzezeniem zmian, o ktérych mowa w § 1 pkt 3 i oznaczonych jako UWAGA !!, a takze
wszystkie sktadniki oraz obcigzenia, jak réwniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce,
ktore sg niezbedne do nalezytej i terminowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
projektem, warunkami umowy, w szczegdlnosci koszty zwigzane z uzyskaniem koniecznych
zezwolen, pozwolen, uzgodnien, opinii, certyfikatow, ekspertyz, koszty pracy urzgdzen,
zakupu materiatéw, urzadzen i instalacji a takze optaty za tyczenie, pomiary geodezyjne.
Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cta, koszty transportu na terenie budowy,
zatadunku, roztadunku, transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania, w tym réwniez
wywozu, sktadowania i utylizacji odpadow, optaty za ustugi geodezyjne i geotechniczne,
jak i optaty za kontrole, testy w zwigzku z pracami stanowigcymi przedmiot umowy. Nadto
wynagrodzenie obejmuje koszty utrzymania zaplecza biurowego i socjalnego, koszty
zaopatrzenia w wode, prad i gaz na potrzeby budowy, koszty zajecia pasa drogowego,
koszty zwigzane z usunieciem powstatych podczas prowadzenia prac budowlanych
uszkodzen, awarii, jak rowniez przywrdceniem ,terenu” budowy do stanu nie gorszego niz
przed przystgpieniem do prac budowlanych oraz optaty ubezpieczeniowe i za ochrone.
Cena ta jest wynagrodzeniem ostatecznym Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w §
1 umowy, z wytgczeniem dopuszczalnych zmian opisanych w §14 niniejszej umowy.

§ 4 Warunki ptatnosci

1. Nie dopuszcza sie mozliwos¢ czesSciowego fakturowania wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie koricowe za wykonanie wszystkich robot
stanowigcych przedmiot umowy, po uprzednim odbiorze koncowym wykonanych robdt
przez komisje odbiorows.

2. Wszelkie ptatnosci wynikajgce z realizacji przedmiotu umowy beda dokonane na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru
koncowego, przelewem w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu poprawnie
sporzgdzonej faktury wraz z kompletnymi dokumentami odbiorowymi, na konto
Wykonawcey nr: ...vveeeeeeeennn. Zmiana numeru konta Wykonawcy nie stanowi zmiany
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niniejszej Umowy.

Za dzien zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku wykonania robét budowlanych przez Podwykonawcdw warunkiem wyptaty
wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowang fakturg przez
Inspektora Nadzoru oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze
otrzymat on nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za wykonane
roboty - sporzgdzonego wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.
Zamawiajagcy informuje, ze  Wykonawca ~moze przesyta¢ Zamawiajacemu
ustrukturyzowane faktury elektroniczne, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 o
elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666
z p6in. zm.). Jednakze w takim przypadku powinien on poinformowac¢ o tym fakcie
Zamawiajgcego nie pézniej niz 14 dni przed przewidywanym terminem wptywu tej faktury.

§ 5 Podwykonawcy

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych robét budowlanych
stanowigcych przedmiot UMOWY: .....ccciviiviiiiiiiiiiie et

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za wtasciwe i terminowe wykonanie catego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jakos¢, terminowos¢ oraz
bezpieczenstwo realizowanych zobowigzan wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo.
Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg pisemne umowy o charakterze
odptatnym, ktérych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce
czes¢ niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (Podwykonawcg), a takze
miedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wynagrodzenie Podwykonawcy za realizacje czesci Swiadczenia objetej umowa o
podwykonawstwo, nie moze by¢ wyzsze niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu
Wykonawcy za te cze$¢ zamowienia, wynikajaca z tresci ztozonej oferty.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajacego dokumentodw,
o ktorych mowa w ust. 5 zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
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podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane. Zamawiajacy zgtasza
pisemne zastrzezenia w sytuacji, gdy projekt umowy, a takze jej zmiany, nie spetnia
wymagan okreslonych w ust. 6-8 powyze;j.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 9 powyzej do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty
budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej zmian,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 11, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6-8.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 12, do przediozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 12, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamowienia. Wytgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu
pierwszym nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy, a takze jej zmian,
réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 5-16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§ 6 Obowigzek zatrudniania na podstawie umowy o prace

Wykonawca zobowigzuje sie, ze on lub jego Podwykonawcy bedg zatrudnia¢ na podstawie
umowy o prace osoby wykonujgce nastepujace czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy:

a) prace zwigzane z montazem urzgdzen zabawowych,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U.z 2023 r., poz. 1465 t.j. z pdzn.
zm.).
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia - na kazde zgdanie Zamawiajgcego,
jednak nie czesciej niz raz w miesigcu - imiennej listy oséb wykonujgcych wskazane wyzej
czynnosci w ramach realizacji zamowienia wraz z informacjg o podstawie ich zatrudnienia.
Zamawiajacy uprawniony bedzie do sprawdzenia, czy Wykonawca wywigzuje sie z
zastrzezonego wyzej obowigzku, za posrednictwem wywiadu z osobami wykonujgcymi
zamowienie oraz w kazdy inny, prawnie dopuszczalny sposéb.
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W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, Zamawiajgcy moze zgda¢ w szczegdlnosci:
a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
c) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
d) innych dokumentow
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

§ 7 Odbiory

Odbidr koncowy przedmiotu umowy nastapi protokolarnie po zakoriczeniu wszystkich
robdt stanowigcych przedmiot umowy po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego
przez Wykonawce o dacie gotowosci do odbioru, na 10 dni przed tym odbiorem. Czas
trwania czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni.
Przez zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru Strony rozumiejg stan, w ktérym
przedmiot umowy jest wykonany w catosci.
W odbiorze uczestniczy¢ bedq upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Przed odbiorem teren robdt winien by¢ uprzatniety.
Zamawiajgcy zawiadomi swoich upowaznionych przedstawicieli, o ktérych mowa w ust. 2
0 wyznaczonym terminie odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady:

a) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru do czasu

usuniecia wad,

b) nie nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze:

i. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

ii. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:
I.  odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajac o tym witasciwe organy nadzoru
i inspekc;ji,
[I.  zadaé¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac
prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z
opdznienia.
Jezeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, ze Wykonawca wbudowat materiaty i
urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w stosunku
do przewidzianych w dokumentacji zamdéwienia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.
Jezeli w okresie gwarancyjnym lub rekojmi, Wykonawca nie przystagpi w terminie
ustalonym z Zamawiajgcym do usuniecia ujawnionych wad, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie wtasnych specjalistow
albo specjalistow osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.
Odbiér robot wykonanych przez Podwykonawcdw nastepuje z chwilg odbioru tych robot
przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.
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Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed zgtoszeniem robdét do odbioru nastepujgce
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania umowy:

a) dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatéw oznaczonych symbolami zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 .
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlany (t.j. Dz.U.2016.1966 z pézn. zm.),

b) atesty, certyfikaty,

c) dokumenty potwierdzajace zastosowanie odpowiednich materiatéw, w zakresie
uzgodnionym z Inspektorem, w tym aprobaty techniczne, Swiadectwa uzytych
materiatow,

d) certyfikaty urzadzen zabawowych potwierdzajgcych zgodnos¢ z normg PN-EN
1176,

e) inne wynikajgce z przepisow szczegotowych.

Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentow moze stanowi¢ podstawe do odmowy odbioru

koncowego.

10. Odbior elementu przez Inspektora Nadzoru nie umniejsza uprawnien komisji odbiorowej

W

do kwestionowania jakosci robét.

§ 8 Gwarancja

Wykonawca gwarantuje prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy i osiggniecie przez
przedmiot umowy prawidtowych parametrow technicznych.
Zamawiajgcy jest uprawniony, jezeli w toku wykonywania prac dostrzeze wady, do
wezwania Wykonawcy do niezwtocznego usuniecia wady, poprawienia wykonanych prac
lub nawet wykonania prac na nowo, pod rygorem wstrzymania prac (o ile wadliwie
wykonane prace majg wptyw na wykonywanie kolejnych prac) do czasu usuniecia wad.
Wstrzymanie prac przez Zamawiajgcego nie powoduje przesuniecia terminéw
wykonywania prac zgodnie z Umowa. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wady
wykonanej roboty, za wykonanie ktérej Wykonawca otrzymat juz wynagrodzenie zgodnie
z warunkami Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty najblizszego
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu usuniecia tej wady przez Wykonawce.
Okres rekojmi wynosi 60 m-cy.
Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres ... miesiecy.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym liczac od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru

koricowego,
b) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze,

c) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.
Zamawiajgcy moze dochodzié¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w
ust. 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tych okreséw.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
i usterek w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia
przez Zamawiajgcego o wadzie. Okres gwarancji i rekojmi zostanie przedtuzony o czas
naprawy.
Jezeli Zamawiajacy dokona odbioru czesciowego lub koricowego mimo istnienia wad,



GMINA

5y TRZEBNICA

gwarancja i rekojmia obejmujg réwniez wady znane Zamawiajgcemu w chwili
dokonywania odbioru.

§ 9 Kary umowne

1. Strony ustalajg kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym - w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

b) za zwtoke w oddaniu prac stanowigcych przedmiot umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwioki liczony od dnia
nastepnego po wskazanym w § 2 ust. 2 lit. f terminie wykonania robét
stanowigcych przedmiot umowy,

c) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji -
0,2% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto,

e) za zwiloke w przejeciu placu budowy - w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przejecie placu
budowy,

f) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom (jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi od 1 do 30 dni
kalendarzowych) - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy dzien zwtoki,

g) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci kwot brutto naleznych podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane roboty, a za ktdre nie otrzymali zaptaty,
jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom wynosi powyzej 30 dni kalendarzowych,

h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt.,

i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt.,

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty -
kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 zt.,

k) za naruszenie obowigzku ztozenia listy, o ktorym mowa w § 6 ust. 2 — w
wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,

l) za zwtoke w ztozeniu listy, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 - w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien zwioki liczony od dnia wyznaczonego na zfozenie listy przez
Zamawiajgcego,

m) za naruszenie obowigzku zatrudniania na umowe o prace, o ktérym mowa w §
6 ust. 1 —w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek,

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umownag:
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a) zazwtoke w przekazaniu terenu budowy —w wysokosci 500,00 zt. za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na przekazanie
terenu budowy,

b) za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego — w wysokosci rownowartosci
poniesionych przez Wykonawce naktaddw.

3. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 15%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1.
4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki ustalonej j.w. staje sie wymagalne:
a) za pierwszy dzien zwtoki - w tym dniu,
b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
5. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone zobowigzang do jej zaptaty w terminie
14 dni od daty wystgpienia przez drugg strone z pisemnym zgdaniem zaptaty. Zamawiajacy
W razie opdznienia Wykonawcy w zaptacie kary moze potraci¢ nalezng mu kwote z
dowolnej naleznosci Wykonawcy.
6. Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyiszajgcego
wysokos¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.
7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niedotrzymanie terminu wykonania robot,
jezeli niedotrzymanie terminu wykonania robot wynika z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

§ 10 Nadzor inwestorski

1. Zamawiajgcy ustanawia nadzér inwestorski. Nadzér ze strony Zamawiajgcego bedzie
petni¢:
a) roboty budowlane - .......cccceeieiiiiiiiiiiieeee,
2. Wykonawca ustanawia Osobe nadzorujgcg inwestycje z ramienia Wykonawcy z
uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, w osobie:

§ 11 Osoby do kontaktu

Dla utrzymania biezgcej wspodtpracy i wzajemnego informowania sie o przebiegu prac nad
realizacjg przedmiotu umowy strony wyznaczajg nastepujgcych przedstawicieli:
-zramienia ZamawiajgCeg0 - .ucceierrriiiiiieeeeerree e
- z ramienia Wykonawcy e e —aa—.

§ 12 Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje, poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa oraz w
innych postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 21 dni od daty podpisania umowy
lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w niniejszej
umowie — w terminie 30 dni od daty uptywu wskazanych wyzej termindw, nie
pozniej jednak niz do dnia 30.08.2024 r.,

b) Wykonawca przerwat — z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni — w terminie 30 dni od
daty uptywu wskazanego wyzej terminu, nie pdzniej jednak niz do dnia
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30.08.2024 r.,

c) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajacego o tym zdarzeniu, nie pdzniej jednak niz
do dnia 30.08.2024 r.,

d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob
niezgodny ze specyfikacjami technicznymi wifasciwymi dla danego rodzaju
robdt, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowag, w szczegdlnosci jezeli
Wykonawca bedzie wbudowywat materiaty i urzgdzenia o cechach technicznych
i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji —w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego
o tych okolicznosciach, nie pdzniej jednak niz do dnia 30.08.2024 r.,

e) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie
jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacej z niniejszej umowy lub
zajecie znacznej czeSci majgtku Wykonawcy lub Wykonawca zbyt znaczng czes¢
swojego majatku na rzecz oséb trzecich — w terminie 30 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach nie pdzniej jednak
niz do dnia 30.08.2024 r.,

f) do Sadu wptynie wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub tez zostanie
wszczete w stosunku do niego postepowanie likwidacyjne, za wyjgtkiem
likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztatcenia — w terminie 14 dni od daty
dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach nie pdzniej jednak
niz do dnia 30.08.2024 r.,

g) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od daty powstania opisanej
koniecznosci.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
zadnej ze stron, jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegdétowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy
lub przerwanie robat,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot
nieobjetych niniejszg umowag, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

c) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

d) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w postanowieniu lit. c,
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Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokot
inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych roboét
wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokoét inwentaryzacji robét w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajacy, W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania
oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia, w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen zakupionych przez Wykonawce
do wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich rozliczenia wg
cen, za ktére zostaty nabyte,

c) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozdr w terminie 7 dni od
daty odstgpienia od umowy.

§ 13 Cesja wierzytelnosci

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenie$s¢ na osobe
trzecig wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujgcych Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscig,
w szczegolnosci roszczen o zalegte odsetki — art. 509 § 1i § 2 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2023
poz. 1610 t.j. z pézn. zm.). Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i
stanowi¢ bedzie istotne naruszenie warunkow niniejszej Umowy uprawniajgce Zamawiajgcego
do odstgpienia od Umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie o opisanych wyzej
okolicznosciach, nie pézniej jednak niz do dnia 30.08.2024 r.

§ 14 Zmiany umowy

1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn, z
powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt, w
nastepujgcych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce prowadzenie robdt, jezeli za te
okolicznosci Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

c) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robodt
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub
opdiniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji
z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) gdy wystgpig opdzinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
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zaniechanie przez wtasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktédre Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami,

gdy nastgpi wptyw na nalezyte wykonanie umowy okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 |lub zwigzanych z dziataniami wojennymi
prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub innego panstwa,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, t.j. w szczegdlnosci: z powodu wystgpienia kolizji z robotami
innego Wykonawcy, lub gdy wykonanie przez Wykonawce robét jest zalezne od
wczesniejszego wykonania roboét przez innego Wykonawce, a inny wykonawca
nie rozpoczat prac w terminie lub prowadzi je w taki sposdb, ze uniemozliwia
Wykonawcy prowadzenie robét.

2. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany niniejszej umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

c)

d)

konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian wuznanych za nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 5 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatéw, ktore mogg skutkowa¢ w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

zaniechania okreslonych robot lub wykonania robdt zamiennych, t.j.
Zamawiajacy z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni
sposob wykonania przedmiotu zamdwienia wprowadzajgc inne rozwigzania
techniczne lub projektowe z korzyscig dla interesu publicznego,

wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdélnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow budowlanych,
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f) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

g) wystgpienia niebezpieczedstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

h) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

Wykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 lub
zwigzane z dziataniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub innego
panstwa, mogg wptynac¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie tgczgcej go umowy w sprawie
niniejszego zamowienia publicznego lub jego czesci, uzgadnia odpowiednig zmiane tej
umowy, w szczegdlnosci moze zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo
zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposdb wykonywania umowy lub
zmieni¢ zakres wzajemnych Swiadczen.

Wartos¢ ewentualnych robdt dodatkowych i zamiennych ustalana bedzie w nastepujacy
sposob: Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje cen jednostkowych tych robot z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie
wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty s3
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2 powyzej.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot
na podstawie pkt 1. powyzej, zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie pkt 2. powyzej lub zmiany wynagrodzenia na podstawie
pkt 5 powyzej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie,
zobowigzany jest do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktdrym mowa w pkt 7 powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w pkt 7
powyzej, wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w pkt 4 powyzej, i informacji uzasadniajgcych
zgdanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktdrym mowa w pkt 7 powyzej, inspektor nadzoru inwestorskiego
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jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o
ktorej mowa w pkt 9 powyzej i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 9 powyzej i przedtozenia na zgdanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 7 powyzej
wraz z propozycjg wyceny robot i informacji uzasadniajagcych zgdanie zmiany umowy,
inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do
zgtoszonego zgdania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robat, i przekazania
go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
zadania zmiany.

W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowiern umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w zakresie:

a) zmiany podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ustawy PZP, na inny pod
warunkiem udowodnienia Zamawiajgcemu, ze nowy podmiot spetnia warunki
udziatu okreslone w niniejszym w postepowaniu,

b) zmiany wartosci umowy w przypadku zwiekszenia bgadz zmniejszenia stawek
podatku od towardow i ustug, dotyczacych przedmiotu zamodwienia w wyniku
zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z
2024 ., poz 361, t.j. z pdzn. zm.), ktére wejda w zycie po dniu zawarcia umowy,
a przed wykonaniem przez Wykonawce obowigzku, po wykonaniu ktérego
Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec odpowiedniemu zwiekszeniu badz zmniejszeniu, jezeli w
wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota
podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzgledniajace podatek od towaréw
i ustug, przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiekszonego
wynagrodzenia wytgcznie w sytuacji, gdy dotrzymat terminu realizacji umowy,
oraz przekazat Zamawiajagcemu prawidtowo wystawiong fakture VAT
niezwfocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zakonczenia realizacji
umowy,

c) w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP,

d) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawcow - zmiany w
tym zakresie nastgpi¢ mogg z uwagi na zapewnienie prawidtowej realizacji
umowy. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamodwienia
publicznego, z wyjgtkiem przypadkow, w ktérych Zamawiajgcy natozyt
obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamodwienia na ustugi moze:

i. powierzy¢ realizacje czesci zamodwienia Podwykonawcom, mimo
niewskazania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom,

ii. wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia lub w umowie w sprawie
zamoéwienia publicznego,
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iii. wskazac¢ innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia lub w umowie w sprawie zamodwienia
publicznego,

iv. zrezygnowac z podwykonawstwa.

e) Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 - 123
ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 118 - 123 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowigzany
wykazac¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

f) Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku,
gdy Wykonawca nie bedzie dysponowat w catosci lub w czesci wierzytelnoscig
od Zamawiajgcego z tytutu naleznego wynagrodzenia za realizacje przedmiotu
niniejszego zamowienia (np. na skutek przelewu wierzytelnosci lub zajecia
wierzytelnosci).

18. Dodatkowo, dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy, ktére nie sg istotne w
rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP.

19. Wszelkie zmiany umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci, wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy PZP.

20. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

a. danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

b. danych teleadresowych,

c. danych rejestrowych,

d. bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 15 Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy PZP.

§ 16 Spory

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do poddania ewentualnych sporow w relacjach z Wykonawca o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
prowadzgcy inne polubowne rozwigzanie sporu. Ewentualne spory w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody nie jest dopuszczalne, mogace wynikng¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy
bedg rozstrzygane przez sgd miejscowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 17 Przepisy kornicowe

Umowa zostata spisana w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

Zatgczniki do umowy, ktére stanowig jej integralng czesé:

1. Opis przedmiotu zamdwienia,

2. Oferta Wykonawcy,
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3. Oswiadczenie Podwykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

nr sprawy: ZP.271.16.2024 Zatacznik nr 3 do Umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

PODWYKONAWCA:

realizujacy zadanie pn.:
Modernizacja placéw zabaw na terenie Gminy Trzebnica

w zakresie okreslonym w Umowie Nr........ccoccevvvveennnne. ZdNia e,

zawartej z WYKONAWCA:

NIP (oo

os$wiadcza, ze za prace wykonane w okresie od dnia ............ do dnia.......c....... , ujete w protokole
odbioru Nr...cccceeevvvciiiieeeinns spisanym pomiedzy Gming Trzebnica a Wykonawcg z
(o [ | - T obejmujgce nastepujacy zakres:

otrzymat od WYKONAWCY w dniu .................. wynagrodzenie w wysokosci ............... zt /stownie/

odpowiadajgce wykonanemu zakresowi prac.

PODWYKONAWCA oswiadcza niniejszym, ze otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres
robdt j. w. w catosci zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO, t;j.
Gminy Trzebnica i WYKONAWCY.

(czytelny podpis i pieczed
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upowaznionego
przedstawiciela
Podwykonawcy)
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